REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Direccion Nacional de Aeronautica Civil (DINAC)
Uoc Dinac

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL TTE. AMIN AYUB GONZALEZ - 2DO LLAMADO

(version 2)

ID de Licitacion:

467622

Modalidad:
Licitacion Publica Nacional

Publicado el:

20/10/2025

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N°7021/22."
Version 2

1/213



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitaci6n:

Convocante:

Unidad de Contrataci6n:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

467622

Direccién Nacional de Aeronautica Civil
(DINAC)

Uoc Dinac

PORTAL DE LA DNCP

DPTO. DE LICITACIONES - 3ER PISO -
EDIFICIO DEL MDN

DPTO. DE LICITACIONES - 3ERPISO -
EDIFICIO DEL MDN

Total

Hasta cumplimiento total de obligaciones

ABG JORGE PAIVA

021228-721

Nombre de la Licitacidn:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL TTE. AMIN
AYUB GONZALEZ - 2DO LLAMADO

72000000 - Servicios de Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Publica Nacional

27/10/2025 12:00

31/10/2025 09:00

31/10/2025 09:30

20.0%

COORDINADOR UOC

uoc@dinac.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

Asuncién, 20 de octubre de 2025

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 81/2025 CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AEROPUERTO INT TTE. AMIN AYUB GONZALEZ 2DO LLAMADO

ID: 467.622

A continuacidn, se detallan las siguientes modificaciones realizadas al Sistema de Informacién de Contrataciones Pdblicas. Los demdas términos, cldusulas y/o referencias no
mencionadas en esta Adenda se mantienen invariables

1- SE DETECTARON MODIFICACIONES EN LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
SECCIONES:
*CONDICIONES CONTRACTUALES: POLIZAS DE SEGURO

2- SE DETECTARON MODIFICACIONES EN LAS SIGUIENTES CLA LAS:

SECCIONES:
PLANILLA EN EL SICP: EN CUANTO A LA UNIDAD DE MEDIDAY PRESENTACION

SECCIONES:

SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS: SE INTRODUCEN MODIFICACIONES PUNTUALES EN ALGUNOS TEMS, CONSISTENTES EN LA CORRECCION,
REEMPLAZO O AMPLIACION DE TEXTOS, CONFORME A LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES RECIBIDAS. LOS DEMAS ITEMS MANTIENEN SU REDACCION ORIGINAL.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cldusulas:
Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas
e Alcancey descripcidn de las obras

Seccién: Condiciones contractuales

o Pélizas de Seguro

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacién. A los efectos legales, la adenda sera
considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los pardmetros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacién y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacién de las bases de la contratacion, sera
difundida automéaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la
elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacidn serdn consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del
presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca
incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenlbles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y
que se encuentran dlsponlbles enlos 5|gU|entes l|nks https:,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del
plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las
consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o
emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para
firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrd, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacién de la apertura de
ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a
la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

feren N CONSOrcCi

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider
quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través
del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de
participacién en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mds de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse
individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Repdblica del
Paraguay.

La convocante permitira la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

oy formulario de [ of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta
y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tinico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico,
y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los
precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la
inclusién de descuentos de ningdn tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y
totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizaré en la lista de precios uno o mas lotes, e indicaré todos los items del lote ofertado con sus precios
unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas
items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. Encaso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacin.
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En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros
enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podré requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar
indicadas como tales.
Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Método.d i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este (ltimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los
documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendré la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas
ala convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos
solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carécter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL", Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.
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Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda
oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni
permitird que modifiquen sus ofertas.

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de
las formas de instrumentacidn de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pdblica o del lider del
consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A WN P

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera
ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos
casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Si la prestacién de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de
cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha
de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacidn por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez
de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el
acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacidn vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al
oferente remitente. No se permitird la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacidn vélida y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de
modificacién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se
abreny leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los
documentos de los demds oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre
oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se
distribuirad una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En
cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de
apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del
acto de apertura, se procederd de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econédmico.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

*Fecha: a definirse 06/10/2025
*Lugar: AEROPUERTO INT. DE ENCARNACION TENIENTE RAMON A. AYUB GONZALEZ
*Hora: 10:00 AM

*Procedimiento: La visita se realizara en el dia y hora establecidos en el PBC. Los interesados deberan presentarse obligatoriamente a mas tardar 15 minutos antes de la hora,
es decir la planilla de asistencia cierra a las 09:45 am, para iniciar el recorrido a las 10:00 am en punto, los mismos deberan estar munidos de su respectivo documento de
identidad, a fin de registrar su asistencia. El punto de encuentro sera en el Hall central del aeropuerto

A la hora establecida, se dard inicio al procedimiento. Una vez concluida la visita, el encargado emitira la respectiva constancia de participacidn y labrara un acta, que serd
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firmada por el responsable del evento, en el que se dejara constancia de la fecha, lugar y hora de realizacién, nombre de las personas que asistieron a la visita, funcionario
encargado del acto, los lugares visitados y otras circunstancias que se considere pertinente indicar.

*Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:
- Arq. Beatriz Giuzio - Subdirectora de Infraestructura
- Arg. Maria Laura Zorrilla - Gerente de Proyectos de Infraestructuras - (TELEF: 0994 151 971)

*Participacién Obligatoria: Es de caracter obligatorio la participacion a la visita tecnica

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que serd requisito de participacidn, el oferente que conozca el sitio podréd declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la
informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: Finca N° 5439
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: Padrdn N°6653

Sitio donde se ejecutard la obra: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ENCARNACION TENIENTE RAMON A. AYUB GONZALEZ
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningdn otro factor, método o
criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones
o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Republica del Paraguay.
Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

isitos de Calificaci

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segln lo establecido en
el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el
procedimiento de contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la
horay fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacidn realizard el siguiente
andlisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar
propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base
de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y
GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta,
segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los
datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios
gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la
Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes pdblicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados
de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se
remitirdn los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado (inicamente en precio
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La evaluacién de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la
composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y
10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la

oferta rechazada.

El anlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la
decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al anélisis del precio se podra considerar el parametro

- icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Fecha

item N°

Obra

Unidad :

1. Equipo a utilizar

Modelo de Equipo

Horas de ¢/ equipo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

1. Total Gs.

2. Mano de Obra

Cantidad de Trabajadores

Horas de ¢/ Trabajador

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

5. Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario Gs.

Costo Total Hora Horario Gs.
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C) Total Gs.
6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Gs. Costo Total Hora Horario Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacidn de carécter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que
incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidn y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo
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demas a la reglamentacion vigente.]
2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (*)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucién y protocolizacién de los
Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un
poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay
debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de la
firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP).

*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en
el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio.
Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente deberd presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se
utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser Debe Debe Completarel
igual 0o mayor a 1 (UNO). Esta informacién sera extraida del Balance cumplir cumplir formulario
General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados.2022, 2023 y 2024. conel conel "Situacién
requisito. requisito. Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
o Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total /Activo Total igual o menor a 0,80. Esta Debe Debe Completar el
informacién ser4 extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios cumplir cumplir formulario
fiscales cerrados 2022, 2023 y 2024. conel conel "Situacién
requisito. requisito. Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.
» Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales Debe Debe Debe Debe
libres de gravdmenes, lineas de crédito y otros medios cumplir cumplir con cumplir cumplir
financieros(independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) con eAlA el requisito por lo porlo
para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construccién requisito. menos menos
exigidos para el o los contratos en caso de suspensidn, reanudacién de faenas u otros con con
retrasos en los pagos. El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de el 25%del | el 40% del
otros compromisos contractuales del adjudicatario sera: 50% (cincuenta por ciento) reguisito refquisito
del monto total del llamado. minimo minimo
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros
contratos solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en ejecucién. Este
minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado
de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente de los Estados
Financieros presentados a la autoridad competente del dltimo Ejercicio Fiscal
cerrado (2024).
Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.
(Bancos
y/o Financieras) Unicamente, comprobable a través de Cartas Originales emitidas por
dichas entidades, sin restriccién de estar sujetas a andlisis.

Requisitos d I la evaluacion de idad financi

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto
Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

3.Estados Financieros, Notas a los Estados Contables y sus respectivos informes de Auditoria de conformidad a lo establecido por la Sub Secretaria de Estado de Tributacién,
de los ultimos tres ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la Sub Secretaria de Estado de Tributacién (Afios 2022, 2023 y 2024) deberan adjuntar el Formulario N° 158
Presentacion de Estados Financieros con el adjunto de los Estados Financieros presentados a través del Sistema Marangatu.

4.Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura. Experiencia general
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e -Haber generado en los dltimos 5 afios un promedio anual Debe Debe Debe cumplir por | Debe cumplirpor | Completar
igual o superior al presente llamado. cumplir cumplir con lo menos con lo menos con los Formularios: Experiencia
) ) ) conel el requisito. el 25%de los el 40% de los general en
* -El promedio del volumen anual de negocios se define requisito. requisitos requisitos construccién y Facturacién
como el total de!as facturas legales correspondientes a minimos minimos anual media en
ol?ras en ejecucion o terminadas por'el oferente, dividido el requeridos. requeridos. construccién.
nimero de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.
e -Experiencia General en el rubro de construccién de diez
(10) afios en trabajos similares.
o Constancia de visita técnica del sitio donde se realizaran
los trabajos.
. . e
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e -Participacién en calidad de contratista, contratante en al Debe Debe Debe cumplirporlo | Debe cumplirporlo | Completarel
menos 5 (cinco) contratos, durante los Gltimos 5 (cinco) afios, cumplir cumplir con menos con menos con formulario de
similares a las obras propuestas. conel el requisito. el 25%de los el 40% de los "Experiencia
o -El oferente deber4 demostrar una capacidad de ejecucién en requisito. requisitos minimos requisitos minimos especifica en

tiempos determinados, a fin cumplir con los plazos requeridos.
-Demostrar la capacidad de ejecucién de 1800 m2 de estructura
metilica/techos de chapa mensual como minimo.

-Demostrar la capacidad de ejecucién de 2000 m2 de
mamposteria mensual como minimo.

-Demostrar la capacidad de ejecucién de 4000 m2 de revoque
mensual como minimo.

-Demostrar la capacidad de ejecucién de 1000 m2 de pisos
mensual similar a lo requerido como minimo,

-La similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia constructiva para las obras civiles, u
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la
Seccién Descripcién de la Obra.

-Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar
terminadas en un 100% y el desempefio debera haber sido
satisfactorio, debiendo contar con la Recepcidn definitiva de la
misma.

-Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC.

requeridos.

requeridos.

Construccién"

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La experiencia solicitada, tanto la general como la especifica, encuentran su principal fundamento en el objeto del contrato licitado, cual es la construiccién de un Aeropuerto
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Internacional, que son sometidos a evaluaciones periddicas por la OACI, que es la Organizacién de Aviacién Civil Internacional.
Ademas de lo sefialado, el Aeropuerto a ser intervenido, sera utilizado para recibir los vuelos relacionados con el mundial de Rallies que se desarrollara en nuestro pais, por lo
que el factor tiempo, es un factor critico que debe ser atendido por esta Convocante, lo que eleva el nivel de exigencias para los Oferentes convocados a esta Licitacién.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
-Facturas, Balance General que avalen la facturacién.

-Constitucién de Sociedad, constancia de inscripcidn en el Ruc, y/o documento

que demuestran la antigiiedad de la empresa en el rubro de construccién.

-Facturas y Recepciones finales que avalen trabajos culminados satisfactoriamente por la contratista con Entidades Piblicas y/o privadas equivalentes al 50% del monto total
de la presente licitacion.

-Certificados de recepcién definitiva culminadas satisfactoriamente que avalen las experiencias especificas del oferente.

-Copia del contrato, con constancia de cumplimiento en tiempo y formay Constancia de recepcidn definitiva a satisfaccion de la Contratante. Datos de contacto para confirmar
la ejecucién alegada.

capacidad iad |

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual
Todas las Cada Socio
partes socio  lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos Debe Debe Completar el
clave: cumplir cumplir con formulario:
, . . . . " con el el requisito "Lista del
-Como minimo deberd contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 10 (diez) afios de L q
requisito personal

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares, y estar habilitado por el MOPC con registro

profesional al dia. propuesto para

la obra"
-Un (1) Residente de Obras, Arquitecto o Ingeniero Civil habilitado por el MOPC,- Presentar Curriculum
Vitae firmado.

-1 (un) Jefe de Topografia Residente: Profesional o técnico topdgrafo, ING EN CIENCIAS GEOGRAFICAS O
LIC EN CIENCIAS GEOGRAFICAS, con al menos DIEZ (10) afios de experiencia general, debidamente
habilitado por la por el MOPC con registro profesional al dia.

-Un (1) Auxiliar de seguridad industrial y Salud Ocupacional con titulo habilitante de Instituciones
reconocidas por el MEC para ejercer la funcidn de Gestionar planes de Higiene Ocupacional y Seguridad
laboral de los personales de la Empresa. Observar, analizar, evaluar, prevenir y corregir situaciones de
riesgos laborales. Responder ante situaciones de Emergencia dentro del @mbito laboral.

Cada profesional debera acreditar su competencia con Titulos Universitarios aprobados por el MEC.

-Curriculum en el que se mencione la experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines
del contrato, adjuntando copias de titulos universitarios, etc.

-Declaracién Jurada de disponibilidad de tiempo y trabajo completos.

-Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
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-Patente profesional vigente del Ing. Civil o Arquitecto.
-Titulo, Patente Profesional vigente.

-Carnet de registro actualizado del MOPC.

-Carnet profesional Auxiliar de seguridad industrial y Salud Ocupacional actualizado.

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Demostrar que puede disponer oportunamente de los Debe Deben Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a cumplir cumplir con menos con el /25% menos con el /40% formularios:
continuacién se indican: conel el requisito. indicar este u otro indicar este u otro "Lista de
requisito. porcentaje]de los porcentaje] de los Equipos"y

-Una hormigonera de 3.5 m3

-Una retroexcavadora

requisitos minimos
requeridos

requisitos minimos
requeridos.

"Cronograma de
Utilizacién de

Equipos"
-Una minipala cargadora

-Un Volquetes de 5m3
-Un camidn utilitario
-Una camioneta pick up

Herramientas menores (escaleras, palas, carretillas,
taladros. etc)

® Los equipos minimos necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar comprometidos en otras
obras ya sean los propios o alquilado. El oferente debera
presentar como minimo 3 (tres) de la maquinarias
requeridas como propias.

-Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se
encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

-Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.
-Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
-Contrato de alquiler de las maquinarias requeridas.

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para
cumplir con las tareas especificadas; (ii)Presentar cédula verde o contrato de alquiler de los vehiculos propuestos.

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

El Oferente debera presentar su planilla de precios en formato digital (Pen, CD, u otro)
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Con el objeto de realizar la revisién, evaluacidn, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto
de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o
privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier disconformidad u omisién que no
constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un
dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el
principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y notificard
al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio
unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
9] En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético,
en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

riterios de d e of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacion,
igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinard cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios
dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

riterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podré usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley
N°7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y
parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases
y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos méximos solicitados en el
procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si
respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta
cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u
otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no
podrad modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada de manera automatica, a los correos declarados en
el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprenderd la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacién.

En sustitucidn de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podréan dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes,
acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente
solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa
mencidén de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su
decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderd ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberad ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT
de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las ol

AMPLIACION
DE LA
TERMINAL
AEREA DE
ENCARNACION

TRABAJOS
PRELIMINARES

Provisién de Obrador
tipo contenedor de 20u
con bafio para oficinay
depdsito

Provisién de Sanitario
Pértatil

Provisién de cable de 6
mm para conexién
eléctrica provisoria

Provision y colocacién
de vallado perimetral

Provisin de tablero
eléctrico provisorio

Mano de Obra - conexién
de tablero

El Contratista de Obras Civiles tendra a su cargo la ejecucién del obrador. El Contratista de Obra presentara el disefio,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Fiscalizacién de Obra aprobar la ejecucién del obrador.

Médulo de contenedor de 6m.x 2.5m. (20 pies) el cual serd destinado a la oficina de la fiscalizacién y sala de reuniones, dentro del
médulo contendra un bafio, inodoro y lavatorio, el interior del contenedor serd revestido con madera fendlica, en las areas de
bafio esta madera se pintara con pintura sintética y el piso sera vinilico.

Tendra ventanas de vidrio templado con perfileria de aluminio y puertas de chapa doblada con seguridad reforzada. Instalacién
eléctrica y sanitaria a la vista.

En la sala de reunidn se dispondré del equipamiento necesario para la realizacién de las tareas propias de la misma, 1 mesa
rectangular, 6 sillas, pizarrén acrilico de 1,00 x 2.00 m. y accesorios de escritura entre otros elementos Se instalaran artefactos
fluorescentes, tomas de electricidad, teléfono y equipos de aire acondicionado tipo split de 12.000 Btu (frio/calor) en el sector de
trabajo.

La provisidn de sanitarios portatiles para la obra es una obligacidn del contratista para garantizar la higiene y el bienestar de los
trabajadores, cumpliendo con las normativas locales e internacionales de seguridad y salud ocupacional. Esto implica la
instalacién de un nimero adecuado de unidades en ubicaciones accesibles dentro del sitio de trabajo, considerando la cantidad
de personaly la distribucidn de las dreas de labor. El contratista es responsable de asegurar la limpieza, el mantenimiento regular
(incluyendo la disposicidn de residuos), y el suministro de elementos basicos como papel higiénico, jabdn y, preferiblemente,
dispensadores de toallas de papel o un sistema de secado de manos

adecuado.

» Incluye unidad independiente con tanque de almacenamiento y sistema de limpieza.

+  Capacidad: 200 usos aproximados.

+  Material: Polietileno de alta densidad, resistente a impactos y productos quimicos

Provisidn de cable eléctrico unipolar de cobre electrolitico, con aislamiento de PVC de color rojo, seccién nominal de 6 mm?,
tensién nominal de 450/750 V, temperatura de servicio maxima de 70°C, cumpliendo con la norma vigente. El cable serd utilizado
para conexiones provisionales de equipos portatiles en

obra. el contratista debe abordar la
conexidn eléctrica provisoria con una planificacién detallada, asegurando la calidad del material, una instalacidn segura por
personal calificado, la implementacién de protecciones adecuadas y la realizacién de inspecciones y pruebas para garantizar la
seguridady el correcto funcionamiento de la instalacién durante toda la obra.

El contratista deberd instalar un vallado perimetral robusto y visible para delimitar la zona de obra y garantizar la seguridad. Este
vallado consistira en postes verticales de madera o metal de seccién cuadrada de 3" por 3™ y una altura minima de 2.30 metros
sobre el nivel del terreno. El cerramiento entre postes debera ser continuo y resistente, impidiendo el acceso no autorizado y
protegiendo la obra de intrusiones y el entorno de posibles riesgos derivados de la construccién. Se recomienda adjuntar
sefializacion de seguridad visible en el vallado, asimismo el contratista deberd mantener el vallado en buen estado durante toda la
duracién de la obra. Elvallado de obra
deberé tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR
SERVICIO

El contratista de obra deberd instalar un tablero eléctrico provisorio que cumpla con todas las normativas de seguridad vigentes,
incluyendo proteccidn contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos (interruptor diferencial), asi como una correcta
conexion a tierra. El tablero debe estar ubicado en un lugar accesible pero seguro, protegido de la intemperie y golpes, con todos
sus componentes internos aislados y claramente identificados. Se debe asegurar que solo personal calificado manipule el tablero y
que se realicen inspecciones periddicas para verificar su correcto funcionamiento y la integridad de sus

conexiones. "Tablero eléctrico provisorio de acero inoxidable, grado de proteccidn
IP65, para montaje superficial.

Capacidad para 12 circuitos, corriente nominal total de 63A, tensién nominal 230V/400V CA.

Equipado con interruptor principal termomagnético de 63A, dispositivos de proteccién individual para cada circuito y barra
colectora de cobre.

Incluye cable de entrada de 4x25mm?, conductores y conectores.

Cumplimiento de la norma IEC 61439.

La conexi6n del tablero eléctrico provisorio debe ser realizada exclusivamente por personal eléctrico calificado y autorizado,
quienes deberan utilizar en todo momento los equipos de proteccién personal (EPP) adecuados, incluyendo guantes y calzado
dieléctrico, gafas de seguridad y ropa de trabajo apropiada. Antes de iniciar cualquier trabajo, se debe verificar la ausencia de
tensién en el punto de conexidn y asegurar el bloqueo y etiquetado de la fuente de alimentacidn para prevenir reconexiones
accidentales. Se deben seguir estrictamente las normativas de seguridad eléctrica vigentes y las buenas practicas de instalacién,
prestando especial atencidn a la correcta conexidn a tierra del tablero y a la verificacion del funcionamiento de los dispositivos de
proteccidn antes de energizar la instalacion, garantizando asi la integridad fisica del personal de obra.
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10

11

12

13

Provisién de llave TM
3x25

Mano de obra - conexidn
de llaves termagnéticas

Provisién de Agua
Corriente

Marcacidn y replanteo de
Obra

Provisién y construccién
de muro de contencién
de pbc (ancho 0,50m)

Estudio de suelo 3
perforaciones

ESTRUCTURAS DE
HORMIGON

Excavaci6n y carga de
Zapatas de H° A°

El contratista de obra deberd proveer una llave termomagnética (TM) tripolar de 25A que cumpla estrictamente con las normativas
de seguridad eléctrica vigentes y los estandares de calidad internacional. Se exigira que el material de fabricacién de la llave TM
sea de alta calidad, con componentes internos robustos y duraderos, garantizando una proteccion eficaz contra sobrecargas y
cortocircuitos durante la vida Util de la instalacidn provisoria. Se deberd presentar la certificacion de calidad del fabricante y
asegurar su correcta instalacion por personal eléctrico calificado, verificando su adecuado funcionamiento antes de su puesta en
servicio.

Caracteristicas Principales:

- Nimero de polos: 3

- Corriente Nominal (A): 25

- Tensién Nominal (V): 230

- Tipo de Curva de Disparo: C

- Capacidad de Corto Circuito (kA): 6

- Grado de Proteccién: IP20

- Temperatura de Operacién: -40 a+75° C

- Operaciones mecénicas: 6.000

- Operaciones eléctricas: 20.000"

La mano de obra para la conexién de la llave termomagnética (TM) trifasica de 3x25A deberé ser realizada exclusivamente por
personal eléctrico calificado y con experiencia comprobable en este tipo de instalaciones. Se exigira el uso obligatorio de todos los
equipos de proteccién personal (EPP) adecuados, incluyendo guantes aislantes, gafas de seguridad y ropa de trabajo apropiada,
antes de iniciar cualquier tarea. El contratista debera asegurar que se sigan estrictamente los procedimientos de seguridad
eléctrica, incluyendo el bloqueo y etiquetado de la fuente de alimentacién para evitar energizaciones accidentales, garantizando
una conexién segura, confiable y conforme a las normativas vigentes para un funcionamiento ptimo del sistema eléctrico.

El contratista de obra deberd garantizar una provisién de agua potable continua y con presion hidrostética adecuada para las
actividades constructivas y sanitarias del personal, mediante la conexidn a la red publica existente, previa autorizacién de la
entidad proveedora, o a través de una fuente alternativa debidamente certificada y potabilizada seglin normativas vigentes. La
instalacién provisional deberd incluir tuberias de calidad adecuada con uniones estancas, valvulas de corte estratégicamente
ubicadas y proteccién contra la contaminacidn retrégrada, asegurando la integridad del suministro y el cumplimiento de los
parametros de calidad del agua.

"EL CONSTRUCTOR har4 el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR seré verificado
por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucidn
en el desarrollo de la obra. DESCRIPCION: Este trabajo consistird en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota de la
subrasante mediante la realizacidn del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

El mismo consistird en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacidn de ejes en alineacién y cotas,
secciones transversales, dreas y volimenes, controles de ejecucidn y controles finales de todo el item de la obray con aprobacién
de la fiscalizacion.

Medicién

La unidad de medida por la cual se pagard el item serd el metro cuadrado (m2), computadas las dimensiones realmente
ejecutadas, medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacién"

El contratista debera proveer y construir un muro de contencién de piedra bruta colocada de 0,50 m de ancho, utilizando piedra de
calidad adecuada, limpia y libre de material suelto. La construccidn se realizaré sobre una fundacién firme y nivelada, asegurando
el correcto encaje y trabazén de las piedras para garantizar la estabilidad y resistencia del muro. Se recomienda el uso de mortero
de cemento para rellenar los huecos y aumentar la cohesién, siguiendo las especificaciones técnicas y buenas précticas de
construccion para este tipo de estructura, considerando las cargas a soportary las condiciones del terreno en la zona de ejecucion.

Objetivo: Determinar la capacidad portante del suelo y definir las caracteristicas geotécnicas del terreno.

Método Constructivo: Se ejecutardn tres perforaciones con una profundidad de hasta 10 metros o hasta encontrar una capa
resistente.

Equipos Utilizados: Perforadora rotativa con extraccién de muestras inalteradas y alteradas.

Materialidad: Se tomara registro de los diferentes estratos de suelo mediante ensayos de penetracién estandar (SPT) cada 1,50 m.
Dosajes y Procedimientos: Se realizardn pruebas de laboratorio en muestras representativas para andlisis granulométrico,
humedad, plasticidad y compactacién.

Resultado Esperado: Informe técnico con recomendaciones para cimentacién seg(in normativa vigente.

Las excavaciones se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberan
llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberdn asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento-
arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no
fluida sin mucha aguay no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no
se permitird la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendéandose la utilizacién de H® de consistencia plastica, evitdndose la
segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Las excavaciones se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberan
llegar a firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada) de 5 cm de espesor, el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser
espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma
general no se permitird la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica,
evitandose la segregacidn de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.
La unidad de medida por la cual se pagaré el item serd el metro cubico (m3), computadas las dimensiones realmente ejecutadas,
medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacién. El cargamento de H°A°
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15

16

17

18

Vigas inferior H°A°,
incluye calculo

ESTRUCTURAS
METALICAS

Provisién y Montaje de
Estructura metalica para
techo, incluye vigas y
correas. Incluye calculo

Provisidn y colocacién
de chapa termoacustica
de 60mm de espersor
con nucleo de
poliuretano, sobre
perfiles metalicos y
tirantes con cafios
metalicos

Provisién de Estructura
metalica - perfil IPN.
Pilares, vigas, incluye
calculo

Provisién y montaje de
STEEL DECK, incluye
calculo

Vigas inferior H°A°, incluye calculo

"Las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberén tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de
la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacidén de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales. Los parantes no podran ser empalmados més de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra
mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera
con tablones en los cuatro costados. El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A° deberé alcanzar una
resistencia caracteristica a los 28 dias de 250 kg./cm2. La dosificacién del hormigdn deberd justificarse mediante ensayos de
resistencia a la compresion de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10 m3 de hormigdn elaborado
en la planta de prefabricados, serdan moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en
ambiente hlimedo, serdn sometidas a ensayos de roturas en dos etapas: a los 7 y 28 dias (minimo tres probetas por cada dia). De
las probetas ensayadas a la compresidn, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, seg(in los valores de la tabla
experimental del Comité Europeo del Betdn, resumido a continuacion:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias

7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de que la prueba no salga bien se debera realizar una prueba testigo o prueba al hormigon in situ."

"La estructura metalica deberd ser de acero estructural de grado ASTM A36 o equivalente, garantizando una resistencia minima a
la fluencia de 250 MPa.

El calculo estructural debera ser realizado por un ingeniero civil, siguiendo las normativas locales e internacionales aplicables
(e.g., Eurocddigo, AISC). El calculo deberd incluir la determinacidn de las cargas de disefio (peso propio, cargas vivas, cargas de
viento, etc.) y la verificacidn de la resistencia y estabilidad de la estructura.

Las vigas principales deberan ser perfiles laminados en caliente tipo IPN, IPE o HEA, dimensionados segun los resultados del
calculo estructural.

Las correas seran perfiles tipo C 0 Z, con separacién maxima de 1.20 metros, o lo que determine el célculo.

El montaje de la estructura deberd realizarse mediante uniones atornilladas o soldadas, segtin lo especificado en los planos.

Se deberd garantizar la correcta alineacién y nivelacién de los elementos estructurales.

Se debe aplicar una capa de antidxido, y dos capas de pintura sintética para exteriores, o el sistema de proteccién que determine
el célculo."

La chapa termoacustica deberd ser de acero galvanizado prepintado, con un espesor minimo de 0.5 mm. El nicleo de poliuretano
deberd tener una densidad minima de 40 kg/m?y un espesor de 60 mm, garantizando un coeficiente de transmitancia térmica
(valor U) y un indice de reduccidn acUstica (Rw) segin los requerimientos del proyecto.

La colocacién de las chapas se realizara sobre los perfiles metalicos y tirantes, utilizando fijaciones mecanicas (tornillos
autoperforantes con arandelas de neopreno) con una separacién maxima de 30 cm.

Se debera garantizar la estanqueidad del techo mediante la colocacién de selladores y cintas de butilo en las juntas y solapes de
las chapas.

La pendiente del techo, sera la que determine el calculo, para el correcto escurrimiento del agua. El color de la chapa a proveer se
definira con el Fiscal de la obra.

La estructura metélica deberd ser fabricada con perfiles IPN de acero estructural ASTM A36 o equivalente. El cdlculo estructural
deberé determinar las dimensiones de los pilares y vigas, considerando las cargas de disefio y los requerimientos de resistencia y
estabilidad.

Los pilares deberan ser dimensionados para resistir las cargas axiales y momentos flectores, garantizando la estabilidad de la
estructura. Las vigas deberan ser dimensionadas para resistir las cargas de flexién y cortante, evitando deformaciones excesivas.
Las uniones entre pilares y vigas deberdn realizarse mediante soldadura de penetracién completa o uniones atornilladas de alta
resistencia, segln lo especificado en los planos de taller. Se colocaran placas bases, y pernos de anclaje, para la correcta fijacion
de los pilares, al hormigén.

Se debe aplicar una capa de antidxido, y dos capas de pintura sintética para exteriores, o el sistema de proteccién que determine
el célculo.

Provisién y montaje de STEEL DECK, incluye calculo

"Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: chapa Steel Deck, estructura de reticulado metalico,
cavadores de perfil ""C""y estructura metilica tipo cabriada (correas, pérticos, etc.) imprescindibles para la buenay correcta
terminacién. El techo serd de chapa Steel Deck, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metalico cada 1,80 m como
minimo. Las chapas irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e irdn sujetas con ganchos
galvanizados roscados; tuercas y arandelas metalicas y de goma. El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos
de pintura para metal siguientes materiales, se proveera ligas, aguarras, secantes, etc en latas o baldes sellados, hermeticamente
cerrados y deberan comprobar que todos los productos sean originales.

Las chapas se colocaran de forma perpendicular a las vigas, asegurando una correcta distribucién de las cargas.

Las juntas entre las chapas se sellaran con el material especificado.

Las chapas se fijaran al soporte mediante tornillos autoperforantes y arandelas, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Control de calidad:

Se realizaran inspecciones visuales durante la ejecucién de los trabajos para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

Se verificaran las dimensiones, la alineacidn y el nivel de las chapas.

Las tolerancias dimensionales de las chapas y de la instalacion se ajustaran a las normas aplicables.

Durante la ejecuci6n de los trabajos, se deberan cumplir con todas las normas de seguridad vigentes.

El personal deberd utilizar los equipos de proteccién individual adecuados.

Aspectos adicionales a considerar:

Aislamiento térmico y acUstico: Si se requiere, se podra incluir una capa de aislamiento térmico o acUstico debajo de la chapa.
Revestimiento: La chapa sera recubierta con un material de acabado, porcelanato.

Impermeabilizacién: La chapa debera ser impermeabilizada.

Para una cotizacién mas precisa, es necesario proporcionar la siguiente informacién adicional:

Carga a soportar: Carga viva y carga muerta segun calculo estructural.
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Losa hormigdn entrepiso
¢/ malla 15x15cm, e=8,00
mm, Fck: 210 kg/cm2

Provisién y montaje de
Escalera metalica 2x4 m

Provisién y montaje de
Revestimiento de chapa
ondulada (miniwave)
para fachada, incluye
estructura de sujeciony
accesorios

Provisién y montaje de
estructura metalica de
metal desplegado para
divisién de espacio

Provisién y colocacion
de cenefa de chapa lisa,
incluye estructura de
sujecion, pintura
antioxido y pintura
sintetica

ALBANILERIA

Relleno de tierray
compactacion para
desnivel

Provisién y construccion
de Mamposteria de
nivelacién de 30cm de
ladrilllo comin

Provisién y colocacion
de pintura hidroplastica
para aislacién horizontal
enU

Provisién y Colocacién -
Mamposteria de
elevacién de ladrillo de
0.15m

Material: Hormigdn estructural con resistencia caracteristica a la compresién Fck: 210 kg/cm?.

Espesor: 8 cm.

Refuerzo: Malla electrosoldada de 15x15 cm.

Método Constructivo:

Se colocara un encofrado adecuado y nivelado sobre la estructura metélica o de hormigén.

Se verificard la correcta disposicién de la malla electrosoldada antes del vertido.

Se verterd el hormigdn en estado plastico, asegurando su distribucién uniforme.

Se utilizaran vibradores mecanicos para evitar vacios y mejorar la adherencia de los materiales.

Se realizard el curado con agua o membrana de curado para garantizar la resistencia final del hormigén.

El contratista sera responsable de la provisién de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la fabricacién,
transporte y montaje de escalera metélica de dimensiones 2 metros de ancho por 4 metros de altura, seg(in los planos y
especificaciones del proyecto.

El panel Miniwave posee una geometria transversal formada por ondulaciones de 11mm de altura, separadas a 30 mm a eje entre
si, el panel es fabricado en Aluzinc en espesor 0.4/0.5/0.6mm o Aluminio 0.8mm. El avance Util del panel es de 270mm.
Materialidad

El panel Miniwave es fabricado en Aluzinc calidad ASTM A792 o Aluminio de la serie AA3000. Los perfiles mulion y escuadras de
anclaje son de Aluzinc calidad ASTM A792.

Pintura y terminacién

Disponibles en terminacién lisa o perforada, en acabados Woodgrains o Mineralgrains, y en una amplia gama de colores mediante
esquema de pintura Poliéster o PVDF2 dependiendo de los requerimientos del proyecto.

Sistema de suportacién

Los paneles se montan sobre un entramado de perfiles mulion los que se anclan a la estructura a través de escuadras. El empalme
longitudinal entre paneles es mediante un sistema de machihembrado.

Material: Paneles de metal desplegado galvanizado con marco estructural de perfiles de cafio cuadrado

Método Constructivo:

Se realizaran anclajes en la estructura existente mediante pernos expansivos o soldadura segln corresponda.

Se fijaran los paneles de metal desplegado a un bastidor de perfiles de cafio, garantizando estabilidad estructural.
Se reforzaran las uniones mediante elementos de fijacién mecanicos o puntos de soldadura.

Se aplicara pintura anticorrosiva en las uniones y puntos de soldadura para garantizar durabilidad

Material: Chapa de acero galvanizado de espesor 0.8 mm.

Método Constructivo:

Se fijara a una estructura de sujecién de perfiles metélicos soldados o atornillados.
Se verificard la alineacion y nivelacién de la cenefa antes de la fijacién definitiva.

Se aplicard una capa de pintura antiéxido para proteccion contra la corrosién.

Se finalizara con pintura sintética en el color especificado para su acabado estético.

"El contratista serd responsable de nivelar un desnivel mediante relleno de tierra, utilizando material libre de materia organicay
piedras grandes, o material granular segln especificaciones. Se requiere agua limpia para la compactacion.

Se limpiard y nivelara el area, considerando el proyecto.

Se realizaran pruebas de compactacién y granulometria para asegurar la calidad. El contratista cumplird con normas de seguridad,
usando equipo de proteccién y sefializando la zona. Se seguirén los planos del proyecto, con aprobacién para cualquier cambio."

El contratista deberd proveer y construir una mamposteria de nivelacién de 30 cm de altura utilizando ladrillo comdn, asegurando
su correcta adherencia y resistencia. Previo a la colocacién, los ladrillos se saturardn mediante riego o inmersién en agua limpia
durante al menos una hora. La mamposteria serd armada integralmente, pudiendo requerir refuerzo adicional segin las
especificaciones del proyecto. Los ladrillos se asentaran con mortero de asiento de proporciones adecuadas, respetando un
enlace maximo de la mitad del ancho del ladrillo en todas las direcciones para asegurar la trabazén y continuidad estructural. Las
hiladas se ejecutaran perfectamente horizontales, verificando su nivelacidn constante para garantizar la uniformidad de la altura
final de 30 cm. Se prestard especial atencidn al relleno completo de las juntas verticales y horizontales con mortero, evitando
vacios que puedan comprometer la resistencia y estabilidad de la mamposteria de nivelacién, Finalmente, se debera proteger la
mamposteria recién construida de golpes y condiciones climaticas adversas durante el proceso de fraguado del mortero para
asegurar su integridad y durabilidad.

El contratista debera proveer pintura hidroplastica de alta calidad, especificamente formulada para aislacién horizontal, con
certificacién de impermeabilidad y adherencia sobre mamposteria y hormigén. El proceso constructivo implica la limpieza
exhaustiva de la superficie a tratar, eliminando polvo, restos de material y cualquier elemento que impida la correcta adherencia.
Se aplicaran las capas de pintura hidropléstica segln las indicaciones del fabricante, respetando los tiempos de secado entre
capasy asegurando un recubrimiento uniforme y continuo en toda la superficie de nivelacién y/o vigas inferiores, formando una
barrera impermeable efectiva contra la humedad ascendente.

"Todas las mamposterias comunes seran armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso seran adicionalmente
reforzadas. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentard con un enlace nunca mayor que la mitad de
su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Los muros y las paredes se levantaran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos. La elevacién
se hard simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.
Queda estrictamente prohibido el empleo de ladrillos no enteros, salvo lo imprescindible para la trabazén y bajo ninguna situacién
el uso de cascotes. Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucion de cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que no estan explicitamente indicados en los
planos.

Los ladrillos seran mojados por riego o inmersidn en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos.

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con la mamposteria existente se trabard mediante hierros de 6 mm
de didmetroy 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentara con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos. Seran de ladrillos macizos
comunes, asentados con mezcla en proporcidn 1:1:6 (cemento, cal, arena), las juntas de no mas de 15 mm de espesor, rellenadas
las juntas verticales, bien trabadas en niveles perfectos. Seran de exclusiva responsabilidad del Contratista los gastos que se
originen por rechazo de las partidas de los ladrillos y/o las paredes, que a juicio de la Fiscalizacién de Obras no cuenten con la
calidad aceptable. Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas a 15 mm de profundidad.
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Provisién y Colocacién -
De Dinteles de varillas
sobrey bajo aberturas
(puertasy ventanas)

Provisién y Colocacién -
Revoque Interior de
Paredes

Provisién y Colocacién -
Revoque Exterior de
Paredes

Provisién y Colocacién -
azotada impermeable
para bafio

El sistema constructivo para dinteles de varillas sobre y bajo aberturas implica la colocacién de varillas de acero corrugado de
didmetro y cantidad especificados en los planos estructurales, embebidas en mortero de cemento y arena de buena calidad. Sobre
las aberturas, las varillas se dispondran horizontalmente, apoyandose a cada lado del vano con una longitud de anclaje adecuada,
para resistir las cargas superiores y evitar fisuras. Bajo las aberturas, se dispondran de manera similar para distribuir las cargas del
muro inferior. Es crucial proveer acero de refuerzo que cumpla con las normas de calidad paraguayas (o equivalentes) en cuanto a
resistencia y ductilidad, y utilizar un mortero con la dosificacién correcta de cemento Portland, arena limpia y agua potable para
asegurar la adherencia y resistencia necesarias del conjunto. La correcta ejecucidn, con el debido solape y recubrimiento de las
varillas, es fundamental para la integridad estructural de la mamposteria.

"En paredes nuevas, base de azulejos, en dreas demolidas y mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:2:12
(cemento, cal, arena, hidréfugo); las que estaran previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificard el perfecto aplomado de los marcos de puertas y ventanas, el
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielo raso. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a
nivel de los z6calos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista, como ser: cara superior interior de losas de
hormigén armado, vigas, losas rebajadas existentes y techos planos de cajas de escalera.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza sobre la
mamposteria, losas de hormigdn y toda superficie a revocar, para que la mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la
misma.

La terminacién del revoque se realizara con fratacho, serdn perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningtn paramento hasta que hayan
concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a
los muros.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alld del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ello.

El contratista deberd proveer e instalar un sistema de revoque exterior de buena calidad, iniciando con una capa de azotado
impermeable para asegurar la adherencia y proteccién contra la humedad. "En paredes nuevas, base de azulejos, en dreas
demolidas y mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:2:12 (cemento, cal, arena, hidréfugo); las que estaran
previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y ventanas, el
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielo raso. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a
nivel de los z6calos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista, como ser: cara superior interior de losas de
hormigén armado, vigas, losas rebajadas existentes y techos planos de cajas de escalera.

Se deberdn ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero serd aplicado con fuerza sobre la
mamposteria, losas de hormigdn y toda superficie a revocar, para que la mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la
misma.

La terminacién del revoque se realizara con fratacho, serdn perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ninglin paramento hasta que hayan
concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a
los muros.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alla del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ello.

1. Materiales:

Cemento: Debe ser de alta calidad, preferiblemente Portland tipo I, que cumpla con las normas ASTM C150.

Arena: Debe ser limpia, libre de materia organica y sales, con una granulometria adecuada para morteros impermeables.

Aditivos impermeabilizantes: Se deben utilizar aditivos de alta calidad, que garanticen laimpermeabilidad del mortero y sean
compatibles con el cemento. Pueden ser en polvo o liquidos.

Agua: Debe ser limpia y potable, libre de impurezas que puedan afectar la calidad del mortero.

Malla de refuerzo (opcional): En areas criticas o con riesgo de fisuras, se puede utilizar una malla de fibra de vidrio o
polipropileno para reforzar la azotada.
2. Preparacién de la superficie:

La superficie a tratar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceites y cualquier otro material que pueda impedir la adherencia
del mortero.

Se deben eliminar las partes sueltas o deterioradas del revestimiento existente.

Se recomienda humedecer la superficie antes de aplicar el mortero, para mejorar la adherencia.
3. Preparaci6n del mortero:

La mezcla del mortero debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante del aditivo impermeabilizante.

La proporcién de cemento, arena y aditivo debe ser la adecuada para garantizar laimpermeabilidad y la trabajabilidad del
mortero.

Se debe utilizar un mezclador mecénico para obtener una mezcla homogénea.
4. Aplicacién del mortero:

El mortero se debe aplicar en capas sucesivas, con un espesor total de al menos 10 mm.

Cada capa debe compactarse adecuadamente para eliminar el aire atrapado y asegurar la adherencia.

Se debe prestar especial atencién a las esquinas, juntas y puntos de encuentro con otros elementos, para garantizar la
continuidad de la impermeabilizacién.

Es importante que se cubran perfectamente las uniones de tuberias que salgan del piso o las paredes.
5. Curado:

El mortero debe curarse adecuadamente para alcanzar su maxima resistencia e impermeabilidad.

El curado se puede realizar mediante la aplicacién de agua pulverizada, la colocacién de ldminas de pléstico o la aplicacién de
productos de curado.

El tiempo de curado debe ser de al menos 7 dias.
6. Control de calidad:

Se deben realizar pruebas de impermeabilidad para verificar la efectividad del trabajo.

Se pueden realizar pruebas de adherencia para asegurar la calidad de la unién entre el mortero y la superficie.
Consideraciones adicionales:

Es importante seguir las recomendaciones del fabricante del aditivo impermeabilizante.

Se debe contar con personal capacitado para realizar la aplicacién del mortero.

Se deben tomar las precauciones necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.
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Provisién y colocacion
de contrapiso de cascote
de 10cm

Provisién y Colocacién
de carpeta de base para
piso de porcelanato
1,20x0,60

Provision y colocacién
de piso de porcelanato
de alto transito 1.20 x
0.60 acetinado
rectificado - masa unica

Provision y colocacién
de revestido de
porcelanato 1.20 x 0.60
acetinado rectificado -
masa unica

Provisién de Zdcalo de
porcelanato alto transito
1.20 x 0.60 acetinado
rectificado

Mano de Obra -
Colocacién de Zécalo de
porcelanato

Provisién y construccién
de escaleras de acceso
de mamposteria en
fachada

Provisién y construccién
de rampa de acceso para
discapacitados - de
hormigon armado
e=12cm

Provisién y construccion
de canteros con ladrillo
prensado en dos niveles,
incluye relleno de tierra
para plantacién

Provision y colocacion
de Mesada de granito
natural para mesada de
bafio y cocina, incluye
falda de 15cm

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary
recibir el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asi la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.

"Provisién de carpetas de regularizacién, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante),
Para las guias de nivelacion, se utilizard el uso de reglas o varillas metalicas.

Las carpetas de regularizacion seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera
limpiarse previamente y debera estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. Sera confeccionado con mortero de cemento en
proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alisada y nivelada. Para las guias de nivelacién, no se
permitira el uso de taquillas de ladrillo comdin o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas metalicas.

Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Una vez obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a
obray colocados sean iguales a la muestra aprobada.

Una vez aprobada la muestra, teniendo en cuenta que las dimensiones y color especifico son parte del disefio presentado, el
Contratista de Obra sera responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicard con mortero adhesivo para Porcelanato, junta seca.

Se exigira la utilizacién de adhesivos y rellenos de marca reconocida por su calidad y aplicacidn especifica. Obs. El contratista
deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El
administrador del contrato serd quien dard la aprobacion correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas seran rectas.

Una vez obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a
obray colocados sean iguales a la muestra aprobada.

Una vez aprobada la muestra, teniendo en cuenta que las dimensiones y color especifico son parte del disefio presentado, el
Contratista de Obra serd responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicard con mortero adhesivo para Porcelanato, junta seca.

Se exigird la utilizacién de adhesivos y rellenos de marca reconocida por su calidad y aplicacién especifica.

El cédmputo métrico y la valoracién econémica serdn en metros cuadrados (m2) Obs. El contratista deberd presentar las
respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato
serd quien dard la aprobacion correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

Los zdcalos deben ser de la misma calidad y color del porcelanato colocado en el piso. Obs. El contratista deberd presentar las
respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato
serd quien dard la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

"El paramento de los zécalos se ejecutaré a plomo con la pared superior. Se cuidara de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del z6calo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacién horizontal de paredes, la altura del zécalo no debera rebasarla ni tampoco se removera la capa
bituminosa vertical.

La terminacidn serd recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes los
mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

Junto a marcos de puertas y cuando el zécalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpiré debidamente el zcalo para
permitir que el contramarco llegue hasta el piso.

En ninglin caso el z6calo sobresaldra mas que el contramarco.

En las gradas, |a linea superior del zécalo serd recta y con la pendiente acompafiando el desnivel salvado.

La linea inferior serd dentada ajustdndose a las huellas y contrahuellas de las gradas.

El Contratista deberd presentar muestras de zécalo antes de la provisién y ademas debera realizar un tramo muestra, a fin de
obtener las aprobaciones de la Fiscalizacién de Obra."Obs. El contratista debera presentar las respectivas muestras con su debida
antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato seré quien dara la aprobacién
correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

El contratista sera responsable de construir escaleras de acceso de mamposteria, realizando la excavacién y cimentacién segin
planos, levantando muros y peldafios con ladrillos y mortero, o hormigén armado si aplica, revocando y revistiendo los peldafios
segln especificaciones. Se controlara la calidad de los materiales y la ejecucidn, asegurando la nivelacién, plomada y seguridad
durante la construccién.

Las rampas se instalaran en el itinerario peatonal accesible cuando sea necesario salvar desniveles superiores a 20 cmy
pendientes superiores al 6%. Se deben de respetar los colores de pintura reglamentarios y las respectivas sefialéticas de las
mismas, asi como indican en los planos respectivos. El Fiscal de Obra verificard y aprobara la construccién de las rampas segtn
como indican los planos arquitectdnicos.

El contratista debera proveery construir canteros de mamposteria en dos niveles, utilizando ladrillos ceramicos o de hormigon
segln especificaciones, con mortero de cemento y arena, asegurando la nivelacién y plomada de los muros, y rellenando el
interior de los canteros con tierra de calidad para plantacidn, libre de impurezas y materia organica, compactandola
adecuadamente para evitar asentamientos, garantizando la estabilidad y funcionalidad de los canteros.

Provisidn y colocacién de mesada de granito con estructura metalica de apoyo. El granito debe ser natural y uniforme, sin grietas,
sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas, incluye zécalo e instalacién de bacha. Para el soporte metalico, deben de ser
de metal con anclajes a la pared, incluye la colocacién de la bacha de acero inoxidable y todo el trabajo debe estar aprobado por la
fiscal de obra. Obs. El contratista debera presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al
momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien dard la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas
por el contratista.
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Provisién y Colocacion
de Revestimiento de
ACM para pilares
metalicos

Provisién y colocacién
de revestido de piedra
sinterizada segtn disefio

CARPINTERIA

Provisién y colocaién de
Puerta WPC
impermeable laminada
en PVC, con marcoy
contramarco, incluye
herrajes - 0,70x2,10

Provisidn y colocaién de
Puerta WPC
impermeable laminada
en PVC, con marcoy
contramarco, incluye
herrajes - 0,80x2,10

Provisidn y colocaién de
Puerta WPC
impermeable laminada
en PVC, con marcoy
contramarco, incluye
herrajes - 1,00x2,10

Provisidn y colocaién de
Puerta WPC
impermeable laminada
en PVC, con marcoy
contramarco, incluye
herrajes - 0,80x2,10

Material: Paneles de aluminio compuesto (ACM) de 4 mm de espesor.

Método Constructivo:

Se instalaran perfiles de aluminio para la fijacidn de los paneles ACM sobre los pilares metélicos.

Se aplicara adhesivo estructural o fijaciones mecénicas segln las especificaciones técnicas del fabricante.
Se garantizara el sellado de juntas con silicona neutra para evitar filtraciones y corrosion.

Se realizard un acabado superficial con ldmina de proteccién UV para mayor durabilidad.

1. Material:

Tipo de piedra sinterizada: Especificar la marca, modelo y coleccidn de la piedra sinterizada a utilizar. Es importante indicar las
caracteristicas técnicas del material, como su composicién, densidad, porosidad, resistencia a la flexidn y al impacto, asi como su
resistencia a las manchas y a los agentes quimicos.

Espesor: Indicar el espesor de las placas de piedra sinterizada, considerando el uso y la ubicacién del revestimiento. Los
espesores mas comunes varian entre 3mmy 12 mm.

Formato: Especificar las dimensiones de las placas de piedra sinterizada, tanto en longitud como en anchura. Se pueden utilizar
formatos estandar o personalizados, segtn el disefio del revestimiento.

Acabado: Indicar el tipo de acabado superficial de la piedra sinterizada, como pulido, mate, satinado o texturizado. El acabado
influye en la estética y el mantenimiento del revestimiento.

Color: Especificar el color de la piedra sinterizada, ya sea un color uniforme o un disefio que imite a la piedra natural, el marmol u
otros materiales.

2. Instalacién:

Preparacion de la superficie: Detallar los pasos necesarios para preparar la superficie donde se colocara el revestimiento,
incluyendo la limpieza, nivelacién y aplicacién de imprimacién.

Adhesivo: Especificar el tipo de adhesivo a utilizar, que debe ser compatible con la piedra sinterizada y la superficie de
instalacién. Se recomienda utilizar adhesivos de alta adherencia y flexibilidad.

Colocacién: Detallar el proceso de colocacidn de las placas de piedra sinterizada, incluyendo el uso de separadores para
garantizar juntas uniformes y la aplicacién de presidn para asegurar la adherencia.

Juntas: Especificar el ancho de las juntas entre las placas de piedra sinterizada y el tipo de material de rejuntado a utilizar. El
rejuntado debe ser resistente al agua y a las manchas, y debe tener un color compatible con la piedra sinterizada.

Acabado: Indicar los pasos finales del proceso de instalacién, como la limpieza de la superficie, la aplicacién de sellador (si es
necesario) y la revisién de la correcta colocacién de las placas.

3. Disefio:

Plano de disefio: Adjuntar un plano de disefio que muestre la disposicidn de las placas de piedra sinterizada, incluyendo el
formato, el acabado y el color.

Detalles constructivos: Incluir detalles constructivos que muestren la forma en que se resolveran las esquinas, los encuentros
con otros materiales y otros elementos relevantes del disefio.

4. Consideraciones adicionales:

Normativa: Indicar las normas y regulaciones aplicables a la instalacién de revestimientos de piedra sinterizada, tanto a nivel
nacional como internacional.

Mantenimiento: Especificar las recomendaciones para el mantenimiento y la limpieza del revestimiento de piedra sinterizada,
incluyendo los productos y métodos de limpieza adecuados.

Garantia: Indicar la garantia ofrecida por el fabricante de la piedra sinterizada y por el instalador del revestimiento.

Es importante que las especificaciones técnicas sean claras y detalladas, para garantizar que el contratista pueda realizar la
provisién y colocacién del revestimiento de piedra sinterizada de acuerdo con los requerimientos del proyecto.Obs. El contratista
deberé presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. E|
administrador del contrato serd quien daré la aprobacidn correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

Material: Compuesto de maderay plastico, resistente a la humedad, insectos y hongos. Perfileria: Marco y travesafios internos de
WPC. Colory acabado: Segln aprobacién del fiscal Marco: Aluminio o PVC, resistente a la corrosién. Tipo: Recubierto o embutido.
Color: A eleccién del Fiscal. Bisagras: De acero inoxidable o aluminio, resistentes a la corrosién. Manijas: De acero inoxidable o
aluminio, con disefio moderno. Cerradura: De seguridad, con cilindro europeo o americano. Burletes: De goma o silicona, para
mejorar el aislamiento acUstico y térmico. Colocar los batientes encajando dentro de las montantes, colocar primero la batiente
superior (horizontal) y después los inferiores (verticales). La colocacion de la puerta debe ser hecha después de la instalacion de la
cerraduras y las bisagras, no olvidar de encuadrar la puerta con los probadores. Bisagras: perforar los perfiles en las jambas
instaladas en las divisorias y fijar con tornillos.

Material: Compuesto de madera y pldstico, resistente a la humedad, insectos y hongos. Perfileria: Marco y travesafios internos de
WPC. Colory acabado: Segln aprobacién del fiscal Marco: Aluminio o PVC, resistente a la corrosién. Tipo: Recubierto o embutido.
Color: A eleccién del Fiscal. Bisagras: De acero inoxidable o aluminio, resistentes a la corrosidn. Manijas: De acero inoxidable o
aluminio, con disefio moderno. Cerradura: De seguridad, con cilindro europeo o americano. Burletes: De goma o silicona, para
mejorar el aislamiento acUstico y térmico. Colocar los batientes encajando dentro de las montantes, colocar primero la batiente
superior (horizontal) y después los inferiores (verticales). La colocacion de la puerta debe ser hecha después de la instalacion de la
cerraduras y las bisagras, no olvidar de encuadrar la puerta con los probadores. Bisagras: perforar los perfiles en las jambas
instaladas en las divisorias y fijar con tornillos.

Material: Compuesto de madera y plastico, resistente a la humedad, insectos y hongos. Perfileria: Marco y travesafios internos de
WPC. Colory acabado: Seglin aprobacién del fiscal Marco: Aluminio o PVC, resistente a la corrosion. Tipo: Recubierto o embutido.
Color: A eleccién del Fiscal. Bisagras: De acero inoxidable o aluminio, resistentes a la corrosién. Manijas: De acero inoxidable o
aluminio, con disefio moderno. Cerradura: De seguridad, con cilindro europeo o americano. Burletes: De goma o silicona, para
mejorar el aislamiento acUstico y térmico. Colocar los batientes encajando dentro de las montantes, colocar primero la batiente
superior (horizontal) y después los inferiores (verticales). La colocacion de la puerta debe ser hecha después de la instalacion de la
cerraduras y las bisagras, no olvidar de encuadrar la puerta con los probadores. Bisagras: perforar los perfiles en las jambas
instaladas en las divisorias y fijar con tornillos.

Material: Compuesto de madera y plastico, resistente a la humedad, insectos y hongos. Perfileria: Marco y travesafios internos de
WPC. Colory acabado: Segln aprobacién del fiscal Marco: Aluminio o PVC, resistente a la corrosion. Tipo: Recubierto o embutido.
Color: A eleccién del Fiscal. Bisagras: De acero inoxidable o aluminio, resistentes a la corrosidn. Manijas: De acero inoxidable o
aluminio, con disefio moderno. Cerradura: De seguridad, con cilindro europeo o americano. Burletes: De goma o silicona, para
mejorar el aislamiento acUstico y térmico. Colocar los batientes encajando dentro de las montantes, colocar primero la batiente
superior (horizontal) y después los inferiores (verticales). La colocacién de la puerta debe ser hecha después de la instalacién de la
cerraduras y las bisagras, no olvidar de encuadrar la puerta con los probadores. Bisagras: perforar los perfiles en las jambas
instaladas en las divisorias y fijar con tornillos.
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Provisién y montaje de
Carpinteria de aluminio
- ventana corrida de
vidrio templado de
10mm color humo de
5,80x1.50m

Provisién y montaje de
Carpinteria de aluminio
- ventana corrida de
vidrio templado de
10mm color humo de
5,25x1.50m

Provisién y montaje de
Carpinteria de aluminio
- ventana fija corrida de
vidrio templado de
10mm color humo de
4,95x1.50m

Provisién y montaje de
Carpinteria de aluminio
- ventana fija corrida de
vidrio templado de
10mm color humo de
6,5x1.50m

Provisién y montaje de
Carpinteria de aluminio
- ventana fija corrida de
vidrio templado de
10mm color humo de
5,00x1.50m

Provisién y montaje de
Carpinteria de aluminio
- ventana fija corrida de
vidrio templado de
10mm color humo de
3,85x1.50m

Provisién y montaje de
Carpinteria de aluminio
- ventana fija corrida de
vidrio templado de
10mm color humo de
3,45x1.50m

Provisién y montaje de
Carpinteria de aluminio
- ventana fija corrida de
vidrio templado de
10mm color humo de
1,60x0,40m

Provisién y montaje de
Carpinteria de aluminio
- ventana corrida de
vidrio templado de
10mm color humo de
1,20x0,40m

Provisién y montaje de
Carpinteria de aluminio
- ventana corrida de
vidrio templado de
10mm color humo de
0,60x0,40m

Provisién y montaje de
Muro vidriado de 10mm
color humo, incluye
estructura de aluminio
de sujecién y accesorios,
planta bajoy alta

Provisién y colocacion
de Puerta corrediza de
vidrio, automatizada con
sensor de proximidad.
Incluye estructura de
sujecién y accesorios -
Medida: 3x2,10m

Provisidn e instalacién de una ventana corrediza de aluminio con vidrio templado de 10mm de espesor y tonalidad ahumada, con
dimensiones de 5,80 metros de ancho por 1,50 metros de alto. Se requiere la provisién de todos los materiales necesarios,
incluyendo el aluminio, el vidrio, herrajes y selladores, asi como la mano de obra calificada para el montaje y la instalacién
adecuada de la ventana.

Provisién e instalacion de una ventana corrediza de aluminio con vidrio templado de 10mm de espesor y tonalidad ahumada, con
dimensiones de 5,25 metros de ancho por 1,50 metros de alto. Se requiere la provisién de todos los materiales necesarios,
incluyendo el aluminio, el vidrio, herrajes y selladores, asi como la mano de obra calificada para el montaje y la instalacién
adecuada de la ventana.

Provisidn e instalacién de una ventana corrediza de aluminio con vidrio templado de 10mm de espesor y tonalidad ahumada, con
dimensiones de 4.95 metros de ancho por 1,50 metros de alto. Se requiere la provisién de todos los materiales necesarios,
incluyendo el aluminio, el vidrio, herrajes y selladores, asi como la mano de obra calificada para el montaje y la instalacién
adecuada de la ventana.

Provisidn e instalacién de una ventana corrediza de aluminio con vidrio templado de 10mm de espesor y tonalidad ahumada, con
dimensiones de 6,50 metros de ancho por 1,50 metros de alto. Se requiere la provisién de todos los materiales necesarios,
incluyendo el aluminio, el vidrio, herrajes y selladores, asi como la mano de obra calificada para el montaje y la instalacién
adecuada de la ventana.

Provisi6n e instalacion de una ventana corrediza de aluminio con vidrio templado de 10mm de espesor y tonalidad ahumada, con
dimensiones de 5,00 metros de ancho por 1,50 metros de alto. Se requiere la provision de todos los materiales necesarios,
incluyendo el aluminio, el vidrio, herrajes y selladores, asi como la mano de obra calificada para el montaje y la instalacion
adecuada de la ventana.

Provisidn e instalacién de una ventana corrediza de aluminio con vidrio templado de 10mm de espesor y tonalidad ahumada, con
dimensiones de 3,85 metros de ancho por 1,50 metros de alto. Se requiere la provisin de todos los materiales necesarios,
incluyendo el aluminio, el vidrio, herrajes y selladores, asi como la mano de obra calificada para el montaje y la instalacién
adecuada de la ventana.

Provisién e instalacion de una ventana corrediza de aluminio con vidrio templado de 10mm de espesor y tonalidad ahumada, con
dimensiones de 3,45 metros de ancho por 1,50 metros de alto. Se requiere la provisién de todos los materiales necesarios,
incluyendo el aluminio, el vidrio, herrajes y selladores, asi como la mano de obra calificada para el montaje y la instalacién
adecuada de la ventana.

Provisidn e instalacién de una ventana corrediza de aluminio con vidrio templado de 10mm de espesor y tonalidad ahumada, con
dimensiones de 1,60 metros de ancho por 0,40 metros de alto. Se requiere la provisién de todos los materiales necesarios,
incluyendo el aluminio, el vidrio, herrajes y selladores, asi como la mano de obra calificada para el montaje y la instalacién
adecuada de la ventana.

Provisidn e instalacién de una ventana corrediza de aluminio con vidrio templado de 10mm de espesor y tonalidad ahumada, con
dimensiones de 1,,20 metros de ancho por 0,40 metros de alto. Se requiere la provisin de todos los materiales necesarios,
incluyendo el aluminio, el vidrio, herrajes y selladores, asi como la mano de obra calificada para el montaje y la instalacién
adecuada de la ventana.

Provisién e instalacion de una ventana corrediza de aluminio con vidrio templado de 10mm de espesor y tonalidad ahumada, con
dimensiones de 0,60 metros de ancho por 0,40 metros de alto. Se requiere la provision de todos los materiales necesarios,
incluyendo el aluminio, el vidrio, herrajes y selladores, asi como la mano de obra calificada para el montaje y la instalacion
adecuada de la ventana.

Provisién e instalacién completa de una puerta corrediza de vidrio automatizada, con dimensiones de 3 metros de ancho por 2,10
metros de alto. Se incluye la estructura de soporte en aluminio, los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, y un
sensor de movimiento para la apertura y cierre automético de la puerta. Se requiere la fabricacién a medida de la puerta de vidrio,
el suministro e instalacién del sistema de automatizacién, y el montaje seguro y preciso de todos los componentes, garantizando
la funcionalidad y seguridad de la puerta.

Provisidn e instalacién de una puerta corrediza de vidrio de dos hojas, con dimensiones de 2 metros de ancho por 2,10 metros de
alto. La puerta estara automatizada mediante un sensor de movimiento para su apertura y cierre automatico, facilitando el
acceso. Se incluye la estructura de sujecién en aluminio, los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la puerta, y
el sistema de automatizacién. El trabajo implica la fabricacién a medida de las hojas de vidrio, el suministro e instalacién del
sistema de automatizacidn, y el montaje seguro y preciso de todos los componentes, garantizando la funcionalidad y seguridad de
la puerta.
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Provisién y colocacion
de Puerta corrediza de
vidrio de dos hojas,
automatizada con sensor
de proximidad. Incluye
estructura de sujeciény
accesorios - Medida:
2x2,10m

Provisién y colocacién
de Puerta corrediza de
vidrio de dos hojas,
automatizada con sensor
de moviemiento. Incluye
estructura de sujeciény
accesorios - Medida:
1,80x2,10m

VIDRIOS ,ESPEJOS Y/O
INOXIDABLES

Provisidn y colocacién
de Espejos
retroiluminados para
bafios

Provisién y colocacion
de pafios de vidrio de
color laminado para
separador entre
mingitorios

Provisién de Mamparas
separadores para bafio
de Vidrio de color de
6mm, incluye estructura
metélica de sujecién

Provisién y colocacion
de puertas de
0,70x2,00m para boxes
de bafio de vidrio de
color de 6mm, incluye
accesorios

Provisién y colocacién

de cerradura de puerta
de acero inoxidable con
indicador de privacidad

Provisién y montaje completo de una puerta corrediza de vidrio de dos hojas, con dimensiones de 1,20 metros de ancho por 2,10
metros de alto. La puerta estara equipada con un sistema de automatizacién que incluye un sensor de movimiento para su
aperturay cierre automético, garantizando un acceso cémodo y eficiente. Se incluye la estructura de sujecién en aluminio, los
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la puerta, y el sistema de automatizacién. El trabajo implica la
fabricacion a medida de las hojas de vidrio, el suministro e instalacién del sistema de automatizacin, y el montaje seguro y
preciso de todos los componentes, asegurando la funcionalidad y seguridad de la puerta.

Provisién y montaje completo de una puerta corrediza de vidrio de dos hojas, con dimensiones de 1,20 metros de ancho por 2,10
metros de alto. La puerta estara equipada con un sistema de automatizacién que incluye un sensor de movimiento para su
aperturay cierre automético, garantizando un acceso cémodo y eficiente. Se incluye la estructura de sujecién en aluminio, los
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la puerta, y el sistema de automatizacién. El trabajo implica la
fabricacién a medida de las hojas de vidrio, el suministro e instalacién del sistema de automatizacién, y el montaje seguro y
preciso de todos los componentes, asegurando la funcionalidad y seguridad de la puerta.

Seran cristales float de la mejor calidad, de 4mm de espesor, con bordes pulidos. Se ubicaran en todos los bafios por encima de los
lavabos, de 164 cm de alto por el largo 55cm como se adjunta en la figura

El cémputo métrico y la valoracidén econdmica serdn en metros cuadrados (m2.)

La sujecién se hard mediante soportes metélicos cromados, incluye iluminacién con tiras led.

El contratista deberd proveer de pafios de vidrio color, en color greige. La medida de los pafios serd la que corresponde en el plano
y deberd incluir los accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

El cémputo métrico y la valoracién econdmica serdn en metros cuadrados (m2.)

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacién y terminacién. La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucién de los
trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

El contratista debera proveer de pafios de vidrio color, en color greige. La medida de los pafios serd la que corresponde en el plano
y deberd incluir los accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

El cémputo métrico y la valoracién econdémica serdn en metros cuadrados (m2.)

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacidn y terminacién. La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucién de los
trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

El contratista debera proveer de pafios de vidrio color, en color greige. La medida de los pafios sera la que corresponde en el plano
y deberd incluir los accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento.

El cédmputo métrico y la valoracién econémica serdn en metros cuadrados (m2.)

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacién y terminacién. La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucién de los
trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

El contratista deberd proveer de cerraduras de acero inoxidable con todos sus accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Se adjunta imagen de referencia.

Las cerraduras deben ir correctamente tarugados por la puerta, en caso que la puerta se vea afectada, o se deteriore en el proceso
de instalacidn, el contratista se encargara de reemplazarlo por uno exactamente igual.
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Provisién y Montaje de
Pafios de vidrio
esmerilado de 6mm para
palier de salas VIP

Provisién y montaje pafios de vidrio esmerilado de 6mm para palier de salas VIP

Elemento: Pafios de vidrio esmerilado de 6 mm.

Uso: Instalacién de vidrio esmerilado en el palier de salas VIP, proporcionando privacidad y una estética adecuada al ambiente.
Dimensiones: Segun el disefio especifico de la obra o plano de ejecucién.

Cantidad: Determinada por el nimero de paneles que se requiera para cubrir la superficie especificada.

Tipo: Vidrio templado de 6 mm de espesor, esmerilado de forma uniforme en toda su superficie.

Propiedades: El vidrio esmerilado es opaco, lo que garantiza privacidad sin sacrificar la luminosidad natural.

Normativa: El vidrio deberd cumplir con las normas de seguridad aplicables, como la norma ANSI Z97.1 (para vidrio de seguridad) y
la norma de resistencia del vidrio templado.

Acabado: Esmerilado mediante un proceso de acido o mediante técnicas de arenado, obteniendo un acabado homogéneo y sin
marcas visibles.

Marcos y Fijacién:

Material de los marcos: Aluminio anodizado o acero inoxidable, con acabado resistente a la corrosion.

Sistema de fijacién: El vidrio serd fijado mediante un sistema de fijacién de clips metalicos, perfiles de aluminio, o estructura de
acero inoxidable segin especificacién de disefio.

Gomas de sellado: Gomas de neopreno o silicona de alta calidad, para asegurar la hermeticidad entre el vidrio y el marco, evitando
filtraciones de aire o agua.

3. Método Constructivo y Montaje

Preparacién del sitio:

Se debe asegurar que la estructura donde se instalaran los pafios de vidrio esté limpia, niveladay libre de impurezas.

Las superficies de contacto de los marcos deben estar libres de polvo, grasa o cualquier otro material que pueda afectar la
adherencia o el sellado de los componentes.

Instalacién de los marcos:

El marco que sostendra los paneles de vidrio esmerilado serd instalado en la estructura preexistente (pared de concreto o acero),
utilizando tornilleria de alta resistencia o pernos de expansién, segin las caracteristicas de la estructura.

Los perfiles 0 marcos de aluminio o acero inoxidable serdn anclados a la estructura mediante pernos de expansién o tornillos,
dependiendo del disefio de a obra.

Instalacién de los paneles de vidrio:

Una vez que el marco esté instalado, los pafios de vidrio esmerilado se colocaran cuidadosamente en su lugar, asegurandose de
que se ajuste correctamente al marco.

Se utilizaran clips o soportes metalicos para fijar el vidrio en el marco de manera segura.

Se colocaran gomas o sellos de silicona en los puntos de contacto del vidrio con el marco para asegurar un sellado perfecto,
evitando la entrada de humedad o polvo.

Ajustes finales:

Después de la instalacién de los paneles de vidrio, se verificard que el vidrio esté correctamente alineado y ajustado.

Se realizard una inspeccién para verificar que no haya holguras, y que el vidrio esté seguro y bien fijado.

Se limpiaré el vidrio esmerilado para asegurar que no quede suciedad o huellas visibles.

Acabado Final

Limpieza: Los pafios de vidrio serdn limpiados con productos no abrasivos que no dafien el acabado esmerilado.

Inspeccidn: Se realizard una inspeccién final de cada panel de vidrio para verificar que el acabado es uniforme y sin defectos, como
grietas o rayaduras visibles.
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Provision de Casetas de
migraciones, estructura
metalica, faldén de acero
inox, mesada de apoyo
de granito natural, vidrio
templado de 10 mm, con
accesorios y puerta

PINTURAS

Provisién y montaje de
Cielorraso junta tomada

Provisién de Pintura
Latex interior/ext con
enduido para pared
interior

1. Estructura Metdlica:
Material:
Acero estructural de alta resistencia (ASTM A36 o equivalente).
Tratamiento anticorrosivo: galvanizado en caliente o pintura electrostatica.
Disefio:
Estructura modular para facilitar el transporte y montaje.
Capacidad de carga adecuada para soportar el peso de la mesada, el vidrio y los accesorios.
Disefio que garantice la estabilidad y seguridad de la caseta.
Dimensiones:
Dimensiones exteriores e interiores seglin los requerimientos del contratante.
Altura adecuada para la comodidad del personal y los usuarios.
2. Faldén de Acero Inoxidable:
Material:
Acero inoxidable AISI 304 o superior.
Acabado: pulido o satinado, seglin especificaciones.
Disefio:
Disefio que impida la acumulacién de suciedad y facilite la limpieza.
Unién segura a la estructura metalica.
Dimensiones:
Dimensiones que cubran adecuadamente la base de la caseta.
3. Mesada de Apoyo de Granito Natural:
Material:
Granito natural de alta calidad, resistente a rayaduras y manchas.
Colory acabado segtn especificaciones del contratante.
Disefio:
Superficie lisa y nivelada.
Bordes redondeados para mayor seguridad.
Posibilidad de incluir orificios para el cableado de equipos informaticos.
Dimensiones:
Dimensiones que se ajusten al espacio disponible en la caseta.
Grosor adecuado para garantizar la resistencia y durabilidad.
4. Vidrio Templado de 10 mm:
Material:
Vidrio templado de seguridad de 10 mm de espesor.
Disefio:
Vidrio transparente o con tratamiento antirreflejante, seglin especificaciones.
Unién segura a la estructura metalica, con sellado adecuado.
Dimensiones:
Dimensiones que se ajusten al disefio de la caseta.
5. Accesorios:
Iluminacion:
Lamparas LED de bajo consumo, con iluminacién adecuada para el drea de trabajo.
Interruptores y tomas de corriente.
Ventilacion:
Sistema de ventilacion mecénica o natural, segin requerimientos.
Cableado:
Canalizaciones para el cableado eléctrico y de datos.
Tomas de corriente y conectores de red.
Otros:
Cajones y estantes para almacenamiento de documentos y equipos.
Apoya pies para los funcionarios.
Sillas ergondmicas.
Extintor de incendios.
6. Puerta:
Material:
Materiales que garanticen la seguridad y durabilidad, como acero o aluminio.
Disefio:
Puerta con cerradura de seguridad.
Posibilidad de incluir vidrio de seguridad.
Sistema de cierre suave.
Dimensiones:
Dimensiones que cumplan con las normas de accesibilidad.
Consideraciones Adicionales:
Normativa: Cumplimiento de las normas de seguridad y construccién vigentes.
Mantenimiento: Facilidad de mantenimiento y limpieza de la caseta.
Garantia: Garantia de calidad de los materiales y la mano de obra.

Es importante que el Fiscal de Obras especifique claramente sus requerimientos en cuanto a dimensiones, materiales, acabados y
accesorios, para asegurar que las casetas de migraciones cumplan con sus necesidades.

Paneles suspendidos en alambre galvanizado de 20, preparados con una terminacién con enduido acrilico y pintura acrilica. Con
molduras o bufia perimetral en el techo para un papel decorativo y otorgar belleza al ambiente.

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacidn y terminacién.

"El rubro consiste en la provisién de materiales para los trabajos de pintura de paredes y techos los siguientes materiales, se
proveera ligas, aguarras, secantes, endeudo, pintura latex, etc. en latas o baldes sellados, herméticamente cerrados y deberan
comprobar que todos los productos sean originales.

El Contratista de Obra notificara a la Fiscalizacién de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se

determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrd valor el trabajo realizado, se daré la dltima mano después
que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregard como minimo 3
muestras a la Direccién de Obra para su eleccién y aprobacién."
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Mano de Obra - Pintura
Latex interior/ext con
enduido para pared
interior

Provisién de Pintura
Latex interior/ext con
enduido para pared
exterior

Mano de Obra - Pintura
Latex interior/ext con
enduido para pared
exterior

Provision de Pintura
para aberturas
metélica/reja

Mano de Obra - Pintura
para abertura
metélica/reja

Provisién de Pintura
para escalera metalica

Mano de Obra - Pintura
para escalera metalica

Provisidn de pintura para

canaleta/bajada

Mano de Obra - Pintura
para canaleta/bajada

INSTALACION ELECTRICA

"Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser enduida y luego a ser pintada. Los
defectos que pudieran presentar las paredes seran cubriran con enduido o los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura
que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para
su proteccién. No se aplicard pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente
las impurezas. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacidn a la Fiscalizacién de
Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente para el
rechazo de los mismos. Cuando se indique en los planos, nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se deberd dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacion de Obra. Los Proponentes deberan cotizar el caso mas
riguroso especificado. "

"""El rubro consiste en la provisién de materiales para los trabajos de pintura de paredes y techos los siguientes materiales, se
proveera ligas, aguarras, secantes, endeudo, pintura latex, etc. en latas o baldes sellados, herméticamente cerrados y deberan
comprobar que todos los productos sean originales.

El Contratista de Obra notificara a la Fiscalizacién de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se

determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrd valor el trabajo realizado, se daré la dltima mano después
que todos los gremios que entran en la construccion hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregard como minimo 3
muestras a la Direccién de Obra para su eleccién y aprobacién."""

"Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser enduida y luego a ser pintada. Los
defectos que pudieran presentar las paredes seran cubrirdn con enduido o los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomaré las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura
que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para
su proteccién. No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente
las impurezas. Los trabajos serdn confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacién a la Fiscalizacién de
Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente para el
rechazo de los mismos. Cuando se indique en los planos, nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacién de Obra. Los Proponentes deberan cotizar el caso mas
riguroso especificado. "

El rubro consiste en la provisién de materiales para los trabajos de pintura de aberturas metalicas existentes deben ser a 2 manos
antiéxido de zinc + 2 manos esmalte color gris similar al existente. El rubro consiste en la provisién de materiales para los trabajos
de pintura para metal siguientes materiales, se proveera ligas, aguarras, secantes, etc en latas o baldes sellados, herméticamente
cerrados y deberan comprobar que todos los productos sean originales.

"Antes de pintar se procedera ligar y limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta
Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color gris similar al existente.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas."

El rubro consiste en la provisién de materiales para los trabajos de pintura de escalera metélica deben ser a 2 manos antidxido de
zinc + 2 manos esmalte color a definir por la fiscalizacidn. El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos de
pintura para metal siguientes materiales, se proveera ligas, aguarrds, secantes, etc en latas o baldes sellados, herméticamente
cerrados y deberan comprobar que todos los productos sean originales.

"Antes de pintar se procedera ligar y limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta
Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintard con dos manos de pintura sintética color gris similar al existente.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metilicas."

Provisidn de pintura especializada para canaletas y bajadas de agua. Esto incluye la seleccién de una pintura de alta calidad,
resistente a la intemperie y a la corrosidn, que garantice la proteccidn y durabilidad de las canaletas y bajadas. El constructor
deberé asegurar la correcta preparacion de las superficies, la aplicacidn uniforme de la pintura segin las especificaciones del
fabricante, y la provisién de todos los materiales y herramientas necesarios para la ejecucién del trabajo.

El constructor debera asegurar la correcta preparacién de las superficies, la aplicacién uniforme de la pintura segin las
especificaciones del fabricante, y la provisién de todos los materiales y herramientas necesarios para la ejecucion del trabajo.
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Provisién y montaje de
tablero metalico de
embutir de 36 modulos
con barras RST+N+T,
incluye disyuntores
térmicos, diferenciales y
jabalina de 2,40m

Provisién y construccién
de registro eléctrico con
tapa de hormigdn

armado de 40x40x40 cm.

Fondo con piedra
triturada

Provisién de tablero
gabinete de 1900 x 800 x
600 mm

Mano de Obra - Montaje
de tablero metalico -
(incluye llaves
termomagneticas)

Provisién de artefactos
de iluminacién - luz fria -
De embutir led de
60x60cm 36w

Para la provisién y montaje de un tablero metalico de embutir de 36 médulos con barras RST + N + T, incluyendo disyuntores
térmicos, diferenciales y una jabalina de 2,40m, el contratista debe seguir directrices técnicas precisas. Inicialmente, se debe
asegurar que el tablero cumpla con las normativas locales e internacionales aplicables a instalaciones eléctricas de baja tensién,
como el Reglamento de Baja Tensién de la ANDE en Paraguay y normas IEC relacionadas. El tablero metalico debe ser de un
material resistente y con un grado de proteccién IP adecuado para el entorno donde se instalara, ofreciendo suficiente espacio
interno para el cableado y la correcta disposicion de los componentes. Las barras de distribucidn (RST + N + T) deben ser de cobre
electrolitico con la seccién adecuada a la corriente nominal del tablero y a la capacidad de los disyuntores a instalar, garantizando
una correcta distribucién de la energia y una conexién segura para cada fase, neutro y tierra de proteccién.

El montaje de los disyuntores térmicos y diferenciales debe realizarse sobre rieles DIN normalizados, asegurando su correcta
fijacién y conexién segtin los esquemas eléctricos del proyecto y las especificaciones de los fabricantes. El cableado interno del
tablero debe utilizar conductores de seccidn adecuada, identificados seglin su funcién (fases, neutro, tierra) y dispuestos de forma
ordenada para facilitar el mantenimiento y evitar interferencias electromagnéticas. La puesta a tierra es un aspecto critico, por lo
que se debe instalar una jabalina de cobre de 2,40m, conectada a la barra de tierra del tablero mediante un conductor de seccién
apropiada, verificando la resistencia de puesta a tierra seglin la normativa vigente para garantizar la seguridad de las personasy
las instalaciones. Finalmente, se debe realizar una prueba completa del tablero y de todos sus componentes antes de su puesta en
servicio, verificando la correcta operacién de los disyuntores y la continuidad de los circuitos.

Para la provisién y construccidn de un registro eléctrico con tapa de hormigén armado de 40x40x40 cm con fondo de piedra
triturada, el contratista debera seguir rigurosas directrices técnicas que aseguren la durabilidad y funcionalidad de la estructura.
Esto implica la utilizacién de hormigdn armado con una resistencia minima especificada, preparado con cemento Portland
normal, agregados pétreos de tamafio adecuado (< 20 mm) y arena que cumpla con las normativas vigentes. El encofrado debera
ser firme y estanco, garantizando las dimensiones finales del registro dentro de las tolerancias permitidas y facilitando el
desmolde sin dafiar el hormigén. La armadura de acero, libre de 6xido y grasa, se colocara segtn los planos estructurales,
asegurando un recubrimiento minimo especificado para protegerla de la corrosién. El hormigdn se colocara de manera
homogénea, compactandose con vibradores para evitar vacios y asegurando una adecuada adherencia a la armadura, con una
relacién agua/cemento controlada (< 0.50) y un asentamiento dentro de los limites establecidos (< 5 cm). Finalmente, se realizara
un curado adecuado del hormigdn durante al menos siete dias, manteniéndolo hiimedo para garantizar su resistencia y prevenir
fisuras, y el fondo se rellenara con piedra triturada de granulometria adecuada para permitir el drenaje.

Un contratista para la provision de un tablero gabinete de 1900 x 800 x 600 mm debe asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas detalladas en el proyecto, incluyendo materiales, grado de proteccién IP, resistencia mecanica (IK),
tratamiento superficial y esquema de pintura seglin normativas aplicables (IEC 61439 o equivalentes). Esto implica la presentacion
de planos de fabricacién detallados para aprobacidn, la certificacién de los componentes internos (interruptores, contactores,
borneras, cableado, etc.) segin estandares internacionales, la realizacién de pruebas de rutina en fabrica (ensayo de aislamiento,
verificacién de cableado, etc.) y la provisién de un informe de pruebas. Ademas, se debe garantizar un embalaje adecuado para el
transporte, la entrega en obra seglin cronograma, y la provisién de manuales de instalacidn, operacién y mantenimiento, asi como
la capacitacion del personal si fuera requerido. La gestion de la calidad durante todo el proceso, desde la seleccién de proveedores
hasta la entrega final, es crucial para asegurar la funcionalidad y durabilidad del gabinete.

El contratista para la ejecucién del rubro de mano de obra para el montaje de un tablero metalico, incluyendo las llaves
termomagnéticas, debera seguir rigurosas directrices técnicas y de seguridad, asegurando el cumplimiento de la normativa
vigente en Paraguay (Reglamento de Baja Tensién de la ANDE y normativas del INTN). Esto implica la correcta interpretacion de los
planos eléctricos, la verificacién de la ubicacidn designada para el tablero, y la preparacidn del sitio, asegurando un espacio seco,
accesible, ventilado e iluminado, conforme al articulo 12.1.2 del reglamento. El montaje fisico del tablero metélico debe garantizar
su estabilidad mecanica y la proteccidn de las partes conductoras contra contactos accidentales (articulo 12.1.4 a). Internamente,
se requiere la disposicién ordenada de los componentes, con las llaves termomagnéticas instaladas y cableadas de forma prolija,
utilizando bornes y terminales adecuados para facilitar futuras revisiones (articulo 12.1.4 by 17.6.5). Se debe asegurar la correcta
conexidn a tierra del gabinete metalico y de los componentes internos para la proteccién contra fallas, siguiendo las
especificaciones del proyecto y las normativas de seguridad. Finalmente, se deben realizar pruebas funcionales de las llaves
termomagnéticas y del sistema en general, verificando la correcta operacién y la seguridad de la instalacién antes de su puesta en
servicio, lo cual puede requerir inspecciones seglin la Ley 5668/2016 y su decreto reglamentario.

Para la provisién de artefactos de iluminacién de luz fria, de embutir LED de 60x60cm y 36W, el contratista deberd asegurar que los
equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el proyecto, incluyendo el tipo de luz (fria, generalmente con una
temperatura de color superior a 5000K), las dimensiones exactas para su correcta instalacién empotrada (60x60 cm), la potencia
nominal de 36W, y las caracteristicas del driver o fuente de alimentacidén compatible. Es fundamental que los artefactos ofrecidos
cuenten con certificaciones de calidad y eficiencia energética reconocidas en Paraguay, como las normas del INTN o sellos de
eficiencia energética, garantizando asi su durabilidad, rendimiento luminico adecuado (expresado en l[imenes) y bajo consumo
eléctrico, en concordancia con los principios de eficiencia energética promovidos en el pais. Adicionalmente, se debe verificar la
vida (til estimada de los LEDs y la garantia ofrecida por el proveedor, asegurando una inversién a largo plazo y minimizando la
necesidad de reemplazos frecuentes. La provisién también debe considerar el embalaje adecuado para evitar dafios durante el
transporte y la entrega en obra, asi como la documentacidn técnica necesaria para su correcta instalacién y

mantenimiento. Potencia 36w
Alimentacién 220v

Flujo luminoso 2880 Im

Flujo luminoso por vatio 80 Im/W
lluminar angulo 120°
Frecuencia de trabajo 50-60Hz
Colorde Luz WH/WW/NW
Temperatura de trabajo ~ -30°C / +50°C
Material Aluminium
Grado de proteccién 1P20
Explotacién 35000 hours
Tamafio 595x595x10mm
Peso 3.600 kg
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Mano de Obra -
Instalacién de artefactos
de iluminacién - De
embutir luz fria - led de
60x60cm 36w

Provisién y colocacion
de luces empotrables
dirigibles, luz calida

Provisién de
electroductos 3/8y
cables especiales
(internet)

Mano de Obra -
instalacién de
electroductos 3/8y
cables especiales
(internet)

Provision de Cable
subterraneo vinil flex de
120 mm2 90° 1000v -
Inpaco

Mano de obra montaje
de linea subterranea vinil
flex de 120 mm2 90°
1000v

Provision de Cable
subterraneo desnudos
de 35 mm2

Mano de obra montaje
de linea subterraneo
desnudos de 35 mm2

Para la instalacidn de artefactos de iluminacién LED de embutir de 60x60cm y 36W, se debe exigir al contratista directrices que
aseguren la correcta ejecucién conforme a las normativas paraguayas (Reglamento de Baja Tensién de la ANDE y normas del
INTN). Esto implica la verificacién de las dimensiones de los vanos en el cielo raso para asegurar la correcta fijacién de los
artefactos sin forzar la estructura, la manipulacién cuidadosa de los equipos para evitar dafios, y la conexién eléctrica seguray
adecuada a la red existente, respetando la polaridad y utilizando conductores de seccién apropiada para la carga. Se debe
garantizar el correcto aislamiento de las conexiones mediante el uso de regletas o conectores normalizados, evitando empalmes
directos que puedan generar puntos calientes o fallas. Ademas, se debe verificar el correcto funcionamiento de cada artefacto
instalado, asegurando que emitan la intensidad luminica esperada y que no presenten parpadeos o fallas de encendido, conforme
a las especificaciones del fabricante y los niveles de iluminacién requeridos por el proyecto .

Tipo de l[dmpara: LED de alta eficiencia energética.

Temperatura de color: Luz clida, con temperatura de color de 2700K a 3000K para crear un ambiente acogedor y relajado.
Potencia: Dependiendo de la aplicacién, entre 6W y 15W por ldmpara (ajustado seglin requerimientos del disefio y luminosidad
deseada).

indice de reproduccién cromética (IRC): Minimo 80 para asegurar una correcta percepcién de los colores en el ambiente.

Vida (til: Minima de 25,000 horas.

Se realizaran perforaciones en el techo segln las medidas y especificaciones de cada luz empotrable, asegurando que se ajuste
correctamente al tamafio del dispositivo y permita una instalacién segura.

La instalacién se llevard a cabo en techos de placas de yeso, concreto u otros materiales de acuerdo con las caracteristicas de la
obra.

Para la provisién e instalacién de electroductos de 3/8" y cables especiales (internet) en una obra, se debe exigir al contratista el
cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo la marca, tipo y caracteristicas de los electroductos
(rigidos, flexibles, etc.) y de los cables de internet (categoria, apantallamiento, etc.), asegurando su conformidad con las normas
vigentes Previo a la adquisicidn, el contratista debera coordinar con la fiscalizacién la
verificacién detallada de las cantidades requeridas segUn los planos, las rutas de instalacién propuestas para evitar interferencias
con otras instalaciones (eléctricas, sanitarias, etc.), los métodos de fijacion de los electroductos (grampas, soportes, etc.) que
garanticen su estabilidad y proteccién mecanica, y las especificaciones de los accesorios necesarios (cajas de paso, curvas,
uniones). Se debe asegurar que los cables de internet sean de la calidad especificada para el rendimiento de red esperado y que su
manipulacién e instalacion se realicen de manera que se eviten dafios y se mantenga la integridad de la sefial, incluyendo la
correcta identificacidn y etiquetado de los cables en ambos extremos para facilitar futuras tareas de mantenimiento o expansion,
todo bajo la supervisién y aprobacion del fiscal de la obra.

La instalacion de los cables especiales debe realizarse con técnicas que prevengan dobleces excesivos, estiramientos o cualquier
dafio fisico que pueda afectar su rendimiento, manteniendo la separacién adecuada de otros sistemas eléctricos segtn las
normativas aplicables. Asimismo, se deben detallar los procedimientos para el sellado de las terminaciones de los electroductos y
la correcta identificacién de los cables en ambos extremos para facilitar futuras tareas de mantenimiento o modificaciones,
garantizando la calidad y funcionalidad de la instalacién de acuerdo con los estandares del proyecto.

Para la provisidn de cable subterrdneo vinil flex de 120 mm? 90° 1000V, es crucial que el contratista coordine previamente con la
fiscalizacidn todos los aspectos técnicos y logisticos. Esto incluye la presentacidn de la ficha técnica detallada del cable a ofertar,
asegurando el cumplimiento de normas IRAM o IEC equivalentes y especificando claramente el material conductor (cobre
electrolitico), el tipo de aislamiento (PVC resistente a la propagacién de la llama y con temperatura de servicio de 90°C), el
didmetro exterior, el peso por metro y el radio de curvatura minimo admisible. Asimismo, se debe definir la longitud total
requerida, considerando las pérdidas por tendido y las reservas necesarias para las conexiones, asi como el tipo de embalaje y las
condiciones de almacenamiento en obra para prevenir dafios. La coordinacidn con la fiscalizacién también debe abordar el plan
de transporte y descarga en el sitio, los criterios de aceptacién en base a inspeccidn visual y ensayos si fueran requeridos, y la
documentacién de origen y certificados de calidad del fabricante, garantizando la trazabilidad y conformidad del material antes de
su adquisicién e instalacién.

El contratista debe proveery ejecutar el montaje de la linea subterranea con cable vinil flex de 120 mm? 90° 1000V, coordinando
previamente con el fiscal de obra todos los detalles técnicos y logisticos antes de la adquisicién de los materiales. Esto incluye la
presentacion de las especificaciones técnicas del cable propuesto (marca, certificacién de normas IEC o similares, ficha técnica
detallada), el disefio del trazado de la linea subterranea con indicacion de profundidades de zanja, tipo de proteccién mecanica a
utilizar (conductos, encamado de arena, cintas de sefializacién), detalles de las cdmaras de inspeccidn o arquetas necesarias, y el
procedimiento de instalacién propuesto, incluyendo métodos de tendido, empalmes (si son necesarios y su técnica), y pruebas a
realizar antes de la puesta en servicio (resistencia de aislamiento, continuidad). Se debe asegurar la compatibilidad del cable con
las condiciones del terreno y la carga proyectada, asi como el cumplimiento de las normativas locales de instalaciones eléctricas
subterraneasy de seguridad en excavaciones, debiendo coordinar con el fiscal cualquier aspecto que pueda afectar la calidad,
durabilidad y seguridad de la instalacién.

El contratista debe proveer cable subterrdneo desnudo de cobre de 35 mm? que cumpla con las normas técnicas paraguayas
(INTN) o internacionales equivalentes (IEC), asegurando la correcta especificacién del material en cuanto a pureza, conductividad
y aislamiento (si aplica, aunque se especifica "desnudo"). Antes de la adquisicidn, el contratista debe coordinar con el fiscal de la
obra para definir la longitud exacta requerida segln el disefio del proyecto, el tipo de instalacién (directamente enterrado, en
conducto, etc.), la profundidad de enterramiento especificada en los planos, la necesidad de elementos de proteccién adicionales
(cinta de sefalizacion, lecho de arena, etc.), y cualquier requerimiento especifico del proyecto o de las normativas locales de la
ANDE aplicables a instalaciones subterraneas, incluyendo las pruebas de recepcién y puesta en servicio que se deberan realizar.

El contratista debe presentar un plan de trabajo detallado que incluya la metodologia de excavacién de la zanja (profundidad y
ancho seglin normativa ANDE y especificaciones del proyecto), el procedimiento de colocacién de los cables desnudos de 35 mm?,
las medidas de seguridad para evitar dafios a terceros y a la propia instalacion durante y después de la colocacién (sefializacion,
entubado si es necesario en cruces o zonas de riesgo mecanico), el tipo y la calidad de los materiales complementarios a utilizar
(arena de relleno, cintas de advertencia), el método de empalme y conexién (si aplica, detallando materiales y técnicas a emplear,
asegurando la continuidad eléctrica y el aislamiento adecuado), y el procedimiento de prueba de aislamiento de los cables una vez
instalados, todo esto coordinado previamente con la fiscalizacién para la aprobacién de los materiales y la supervision de la
correcta ejecucidn conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y el Reglamento de Baja Tensién de la ANDE,
especialmente en lo referente a las secciones 17.4 y 17.6 sobre tendido de conductores y uniones.
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93 Provision y montaje de
llave termomagnetica de
corte 1200 amper

94 Provision y montaje de
llave termomagnetica de
corte 800 amper

95 Mano de obra de Cafio
de 150mm de PVC

96 Provisién de Cafio de
150mm de PVC

97 Ducto de hormigon de
60cm sin campana

98 Registro L:1X A:1 X H:2
con tapa de hormigon

99 Provisién de Cafio
Corrugado 1"

100 Toma tipo nema - toma
schuko, incluye tapa

El contratista debe proveer una llave termomagnética de corte de 1200 amperios que cumpla con las normas IEC 60947-2 y posea
la certificacidn de un organismo reconocido, debiendo presentar las hojas de datos técnicas detalladas (corriente nominal,
capacidad de corte, curva de disparo, tensién nominal, nimero de polos, dimensiones) para su revisién y aprobacién por el fiscal
antes de la adquisicién. Asimismo, se deben especificar las caracteristicas de los accesorios necesarios para su correcta instalacién
y conexion (bornes, terminales, barras colectoras, soportes), asegurando su compatibilidad con el tablero existente o proyectado y
con la llave termomagnética seleccionada. El contratista también debe detallar el procedimiento de montaje, incluyendo los
requisitos de seguridad, las herramientas necesarias y la cualificacion del personal técnico que realizard la instalacién,
garantizando el cumplimiento del Reglamento de Baja Tensién de la ANDE y las buenas précticas de ingenieria eléctrica,
coordinando con el fiscal todos los aspectos técnicos y logisticos previos a la ejecucién.

El contratista debe proveer una llave termomagnética de corte de 800 amperios que cumpla con las normas IEC 60947-2 o
equivalentes reconocidas en Paraguay, debiendo presentar las especificaciones técnicas detalladas del equipo (marca, modelo,
curva de disparo, capacidad de cortocircuito, tensién nominal, etc.) para su aprobacidn por el fiscal antes de la adquisicién.
Asimismo, debe coordinar con el fiscal los detalles de la instalacién, incluyendo el tipo de conexién (terminales, barras), el calibre y
tipo de conductores a utilizar, los elementos de fijacion necesarios para su montaje seguro en el tablero eléctrico existente o
nuevo, y cualquier requerimiento especifico del proyecto eléctrico. El contratista también debe asegurar que el personal técnico
encargado del montaje esté calificado y cuente con las herramientas adecuadas para realizar la instalacién de acuerdo con las
buenas practicas de ingenieria y las normativas de seguridad eléctrica vigentes en Paraguay, incluyendo la correcta conexién a
tierray las pruebas funcionales posteriores a la instalacién.

Para la correcta instalacién de cafierias de PVC de 150mm, el contratista debe asegurar la recepcién, manipulacién y
almacenamiento adecuado de los tubos para evitar dafios. Luego, debe realizar la excavacién de la zanja con las dimensiones
correctas, incluyendo el ancho necesario para una compactacién adecuada y una profundidad que considere la proteccién contra
dafios externos y las condiciones locales como la profundidad de congelacién. Es crucial preparar una base de apoyo uniforme y
libre de elementos punzantes en la zanja. La unién de los tubos se realizard mediante el corte recto y limpio de los extremos, la
limpieza de las superficies a unir, la aplicacién uniforme de primer y cemento solvente de PVC, y el ensamblaje rapido con un ligero
giro para asegurar una junta hermética, manteniendo la alineacién correcta durante el fraguado inicial. Finalmente, se realizar4 el
relleno de la zanja en capas, compactando el material cuidadosamente alrededor del tubo para evitar deformaciones, y se
efectuard una prueba de presién para verificar la ausencia de fugas antes de la puesta en servicio.

Para la provisién de cafio de PVC de 150mm, el contratista debe asegurar la adquisicidn de tuberia que cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas en cuanto a dimensiones, calidad del material (resistencia a la presién, durabilidad), y
normativa vigente. Esto implica seleccionar proveedores confiables, verificar las certificaciones de los productos, gestionar el
transporte y almacenamiento adecuado en obra para evitar dafios, y finalmente, entregar el material en el lugar y tiempo
estipulados para su correcta instalacidn.

Para la ejecucién de un ducto de hormigén de 60 cm sin campana, el contratista debe asegurar una excavacién de zanja con
dimensiones adecuadas y taludes seguros, preparar una base de apoyo uniforme y compactada segln especificaciones, realizar la
manipulacién e instalacién de las tuberias con equipos apropiados para evitar dafios, alineary juntar las secciones de ducto de
forma precisa garantizando la estanqueidad de las uniones (posiblemente con mortero u otro material especificado), y finalmente,
efectuar el relleno de la zanja por capas compactadas, protegiendo el ducto y restaurando la superficie segln lo indicado en el
proyecto.

El contratista debe proveer la totalidad de los materiales (ladrillos comunes de calidad adecuada, cemento, arena, cal si es
necesaria, hierro para la tapa de hormigén, encofrado, etc.) y la mano de obra calificada para la construccién de una cdmara
séptica de ladrillos comunes de dimensiones internas L:1mts x A:1mts x H:2mts, incluyendo una tapa de hormigén armado de
dimensiones adecuadas para cubrir la abertura. Antes de la adquisicion de cualquier material, el contratista debe coordinar con el
fiscal de la obra para la aprobacién de las especificaciones técnicas de los materiales a utilizar, los planos de detalle de la cdmara
sépticay de la tapa de hormigdn (incluyendo el tipo y didmetro del acero de refuerzo), el procedimiento constructivo a seguir (tipo
de asiento de ladrillos, espesor de juntas, impermeabilizacidn interior con revestimiento adecuado, etc.), y los controles de calidad
a realizar durante la ejecuci6n (pruebas de estanqueidad, resistencia de la tapa de hormigdn). Se debe asegurar el cumplimiento
de las normativas sanitarias locales y las buenas practicas de construccidn para garantizar la funcionalidad y durabilidad de la
camara séptica.

El contratista debe proveer cafio corrugado de 1" que cumpla con las normas técnicas paraguayas (INTN) o internacionales
equivalentes (IEC), asegurando la certificacién de calidad del material y su idoneidad para la proteccién mecanica de conductores
eléctricos en las condiciones de la obra (tipo de instalacién, ambiente, etc.). Antes de la adquisicidn, el contratista debe coordinar
con el fiscal de obra las especificaciones exactas requeridas, incluyendo el tipo de material (PVC, PEAD, etc.), la resistencia a la
compresidn y al impacto necesaria, la flexibilidad adecuada para el tendido previsto, la cantidad precisa segin los planos y el
metrado, y cualquier requerimiento adicional especifico del proyecto, como la marca o el proveedor preferido, presentando
muestras si es necesario para la aprobacién del fiscal, tal como se estipula en la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas y su
reglamentacion.

"Placa con toma y modulo libre, el toma schuko nos permite alimentar equipos de mayor consumo.
Especificaciones técnicas:
Voltaje 250V

Modulos 1
Corriente  16A
Serie Linea Clasica

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comuin en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y del plano correspondiente. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Las llaves deberen ser
nuevos, de alta calidad, la Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE."
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Provisién de Llave de un
o dos puntos y tomas,
incluye electroductoy
cableado

Mano de obra -
Instalacién de Bocas de
luz/toma incluye
electroductos y cableado

Provisién de Llave de un
o dos puntos y tomas,
incluye electroductoy
cableado ( Migraciones)

Mano de obra -
Instalacion de Bocas de
luz/toma incluye
electroductos y cableado
(Migraciones)

Provisidn y contruccién
de registro eléctrico de
60x60cm con tapa de
hormigdn

Provisi6n e instalacién
de tomacorrientes de
piso, incluye cableado

Provisién y montaje
Artefacto Led Slim 50W
6500°k 120CM MG LUX

Provisién y colocacion
Artefacto de exterior con
jabalina

Provision de BANDEJA
PERFORADA "U" 300X50
MM X 3 MTS CH 22 CON
VIROLA 180° REFORZADO

Provisidn de Llave de uno o dos puntos y tomas, incluye electroducto y cableado

"Este item corresponde a la provisién de todos los materiales necesarios para una boca nueva de tomacorrientes. Se debera
proveer de tomacorriente dobles o simples, dependiendo de la necesidad podran ser embutidas o externas. La seccién de los
conductores deberan ser acordes a la necesidad requerida y deberan ser aprobados por el fiscal Dinac.

Caracteristicas de los conductores a ser utilizados:

- Tensién de corriente(V): 750

- Acordonamiento: Clase 5

- Espesor de aislacién (mm):0.8

- Normas: ABNT NBR NM 247-3; ABNT NBR NM 280; ABNT NBR 6251; ANBT NBR 6236; ANBT NBR 11137; IEC 60332-3-23; PNA-NM
247-3

- Temperatura maxima en el conductor:

- Servicio permanente (°C): 70

- Servicio sobrecarga (°C): 100

- Cortocircuito (°C): 160 (duracion 5 seg.)

- Rollo (m): 100

Tomacorriente tipo USB

Se debera proveer de tomacorriente dobles o simples, dependiendo de la necesidad podran ser embutidas o externas. Las
secciones de los conductores deberan ser acordes a la necesidad requerida y deberan ser aprobados por el fiscal Dinac.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE desde el tablero hasta las
instalacion de las llaves , luminarias. etc, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos,
accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y del
plano correspondiente. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Provisién de Llave de uno o dos puntos y tomas, incluye electroducto y cableado

"Este item corresponde a la provisién de todos los materiales necesarios para una boca nueva de tomacorrientes. Se debera
proveer de tomacorriente dobles o simples, dependiendo de la necesidad podran ser embutidas o externas. La seccién de los
conductores deberan ser acordes a la necesidad requerida y deberan ser aprobados por el fiscal Dinac.

Caracteristicas de los conductores a ser utilizados:

- Tensién de corriente(V): 750

- Acordonamiento: Clase 5

- Espesor de aislacién (mm):0.8

- Normas: ABNT NBR NM 247-3; ABNT NBR NM 280; ABNT NBR 6251; ANBT NBR 6236; ANBT NBR 11137; IEC 60332-3-23; PNA-NM
247-3

- Temperatura maxima en el conductor:

- Servicio permanente (°C): 70

- Servicio sobrecarga (°C): 100

- Cortocircuito (°C): 160 (duracion 5 seg.)

- Rollo (m): 100

Tomacorriente tipo USB

Se debera proveer de tomacorriente dobles o simples, dependiendo de la necesidad podran ser embutidas o externas. Las
secciones de los conductores deberan ser acordes a la necesidad requerida y deberan ser aprobados por el fiscal Dinac.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE desde el tablero hasta las
instalacion de las llaves , luminarias. etc, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos,
accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y del
plano correspondiente. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Fabricado en hormigén armado, con tapa de fundicidn ddctil resistente a cargas vehiculares. Dimensiones interiores: 60x60x70 cm.
Espesor de las paredes: 10 cm. Reforzado con malla electrosoldada. Acabado interior liso para facilitar la limpieza. Sellado con
junta de neopreno para garantizar la estanqueidad. Incorporaré una escalera interior fija y pasamanos. La tapa llevaré las
indicaciones normativas y un sistema de bloqueo para evita

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE desde el tablero hasta las
instalacién de las llaves, luminarias. etc., tanto de Media como de Baja Tensi6n, utilizando los materiales adecuados. Los equipos,
accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y del
plano correspondiente. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Tipo de artefacto: Luminaria LED Slim.

Potencia: 50W.

Temperatura de color: 6500°K (luz blanca fria).

Longitud: 120 cm.

Marca: MG LUX.

Montaje empotrado o en superficie: El artefacto esté disefiado para ser instalado tanto en superficie como empotrado,
dependiendo de las necesidades del espacio.

Accesorios incluidos: Incluye soportes de montaje y tornillos necesarios para la fijacién en el techo o pared.

- Material: Plastico, anillo de goma de silicona
- Color: negro

- Tipo de Ldmpara: PAR38

- Potencia (W): 1x80

- Rosca: E27

- Tensién (V): 220

- Didmetro x altura (mm): 75x435

- Grado de Protecci6n: IP54"

Se fabrican con longitud de hasta 3 metros y se indican para las dreas de la distribucién de instalaciones eléctricas y de
instalaciones de CCTV. Dimensién: 300X50MM - 3 metros
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Instalacion de BANDEJA
PERFORADA "U" 300X50
MM X3 MTS CH 22 CON
VIROLA 180° REFORZADO

INSTALACION SANITARIA

Provision de materiales
para la instalacion de
hidrosanitaria de bafios
y cocina (provision de
aguay desague)

Mano de obra -
instalacion de
hidrosanitaria de bafios
y cocina (provision de
aguay desague)

Provisién e Instalacion
de Desague Cloacal para
bafios y kitchenettes

Provisién y construccién
de Registro Cloacal con
doble tapa de Hormigén
de 60x60cm

Provisién y Construccién
Camara Séptica de
ladrillos comunes tapa
de H" A"(MAr+ MDO)
2mx1m)

Provisién y Construccién
de pozo negro para
terreno absorbente
muros con junta seca.
Con béveda de ladrillo (2
x 3 prof. 4m)

Las Bandejas Portacables se deben instalar formando un sistema completo, es decir se deben disponer todos los accesorios que
hacen a un sistema: curvas planas de diferentes angulos, curvas verticales que permitan obtener diferentes y adecuados radios de
curvatura, reducciones centrales y laterales, uniones T, uniones cruz, placas de unién, grapas de tierra, grapas que fijen los tramos
y accesorios de las Bandejas Portacables a las ménsulas, grapas de suspension, ménsulas, etc. Cada tramo de Bandeja Portacable
de 3m deberd ser soportado por lo menos en dos puntos separados a 1,5m (cuando existan razones fisicas o practicas que impidan
cumplir con esa distancia entre soportes, la misma podra ser mayor, pero sin superar los dos metros entre soportes), ya sea con
dos ménsulas de largo adecuado no inferior al ancho de la bandeja fijadas a la pared o estructura, ya sea con cuatro grapas de
suspensién, ya sea suspendidas y soportadas con dos perfiles de resistencia adecuada ubicados por debajo de la misma, u otro
método equivalente. En las Bandejas Portacables que vinculen verticalmente tableros, maquinas o equipos con otras
canalizaciones o equipos ubicados a mayor altura, se deberan instalar tapas, con el fin de proteger a los cables, hasta por lo menos
una altura de 2,2m, medida desde el nivel de solado o piso terminado. Lo mismo debe efectuarse en las Bandejas que estén a una
altura menor a 2,2m. Dichas tapas podran ser ventiladas o ciegas y ésta situacién debe ser contemplada en el célculo de la
corriente admisible de los cables. Las Bandejas Portacables deberan tener siempre un tratamiento superficial (anticorrosivo)
acorde al ambiente en el que se instalaran y en concordancia con el tipo de tareas que se realizara en el lugar

El contratista debe proveer una lista detallada y especificada de todos los materiales necesarios para la instalacién hidrosanitaria
de bafios y cocina, incluyendo tuberias (con sus respectivos didametros y materiales segtn el disefio: PVC, PPR, cobre u otros),
accesorios de unién (codos, tees, reducciones, etc.), valvulas (de corte, retencidn, etc.), elementos de fijacién (abrazaderas,
soportes), selladores y adhesivos apropiados para cada material, asi como los artefactos sanitarios (inodoros, lavamanos, duchas,
griferia) y los componentes del sistema de desagiie (tuberias, sifones, rejillas, cdmaras de inspeccidn si aplica). Esta lista debe
incluir las marcas y modelos propuestos, junto con sus respectivas fichas técnicas y certificaciones de calidad que cumplan con las
normativas paraguayas vigentes (COPANIT, normas de la ESSAP si aplica), y debe ser coordinada exhaustivamente con el fiscal de
la obra antes de cualquier adquisicién para asegurar la conformidad con el proyecto, las especificaciones técnicas y los estandares
de calidad requeridos, evitando asi posibles incompatibilidades o materiales inadecuados.

El contratista debe presentar un plan de trabajo detallado que incluya la metodologia de instalacion de las redes hidrosanitarias
para bafios y cocina (provision de agua fria, caliente y desagties), especificando los tipos de tuberias, accesorios y uniones a
utilizar, los cuales deben cumplir con las normas técnicas paraguayas (INTN) y las especificaciones del proyecto. Este plan debe
contemplar las pruebas de presién y estanqueidad necesarias para garantizar la ausencia de fugas en las instalaciones de agua, asi
como las pruebas de pendiente y flujo para asegurar el correcto funcionamiento de los desagiies, detallando los protocolos de
dichas pruebas y los criterios de aceptacién. Ademas, debe coordinar con el fiscal de obra todos los aspectos previos a la
adquisicién de materiales, incluyendo la verificacion de las especificaciones técnicas de los mismos, las marcas propuestas, los
certificados de calidad si son requeridos, y cualquier detalle que pueda afectar la correcta ejecucidn y durabilidad de las
instalaciones, asegurando la compatibilidad con otros sistemas y la correcta integracién arquitectdnica.

"La red completa de recoleccién de aguas servidas seran de PVC rigido. Todo el sistema funcionara por gravedad hasta la Camara
Séptica, para luego pasar A LA RED. Salvo que en algun caso particular, la Direccién de la obra, previa justificacion, apruebe el
cambio de material, este serd PVC de 100mm. Las uniones se efectuaran segun las recomendaciones del fabricante. No se admitira
el curvado manual de tuberias. Todas las cafierias en sus tramos horizontales deberan tener pendientes minimas de 2%. Una vez
finalizada la instalacidn, las tuberfas deberan ser sometidas a una prueba de estanqueidad, sometidas a una presién hidraulica de
2 mca. Esta prueba debera ser certificada por la Fiscalizacion.

Los cafios de pldstico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. En las
cafierias externas de recoleccidn, cada cierto metro de distancia o fraccién, seglin se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena)."

"Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas
seran de las dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0.60mx0.60m, ubicadas sobre una esquina de los registros con
las dimensiones, cotas de fondo y ubicacién especificadas en los planos o indicadas por la Fiscalizacién de Obra. La base serd de
hormigdn 1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8
(cemento-cal-arena), e ira revocada al fratas interior y exteriormente con mortero M2 con la adicién de un hidrofugo de la mejor
calidad con certificacidn de calidad 1SO o CE.

Las rejillas serdn de hierro fundido y/o de planchuelas de acero, segin planos. Las rejillas de hierro fundido tendran un espesor
minimo de 4cm y su disefio serd previamente aprobado por la Fiscalizacién de Obra. Las rejillas de acero se fabricaran con
planchuelas de 3/4x3/16 cada 2cm y deberdn recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacién de fosfatizado y posterior
pintura. La pintura consistird en la aplicacién de una mano de pintura anticorrosiva de base epoxica y luego dos (2) manos de
pintura epoxica color.

La idoneidad para su construccion serd la adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente
cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal."

"Paredes: Ladrillos comunes de buena calidad, unidos con mortero de cemento.
Base: Hormigdn armado para soportar el peso de la cdmara y evitar filtraciones.
Techo: Losa de hormigén armado con pendiente hacia el pozo de absorcién.

"Dimensiones: 2 metros.

Profundidad: 4 metros.

Muros:

Material: Ladrillo comun.

Junta: Seca (sin mortero), lo que permite una mejor filtracién.

Espesor: Se determinara en funcién de la calidad del suelo y las cargas que soportara la béveda.
Béveda:

Material: Ladrillo comdn.

Tipo: De medio cafidn (semicircular) para una mejor distribucién de las cargas.
Espesor: Suficiente para soportar el peso del relleno y las cargas accidentales.
Base:

Material: Capa de grava o piedra triturada para facilitar la filtracién.

Espesor: 15-20 cm."

37/213



117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Provision e instalacién
de Inodoro con sensor
para descarga

Provisi6n e Instalacién
de bacha embutida

Provision de griferia de
alta gama con sensor de
proximidad

Provision e Instalacién
de Mingitorio con sensor
de descarga

Provisidn y colocacién
de artefacto de
extraccién mecénica en
bafios

Provisidn de basureros
altos de acero inoxidable
empotrado con soporte
de fijacién

Provision y colocacién
de jaboneras
empotrables en mesada

Provision y colocacién
de Inodoro PcD - con
sensor para descarga

Provision y montaje de
accesorios de apoyo
para PcD

Provision y colocacién
de lavabo para PcD

Inodoro suspendido 370x540mm blanco fondo hondo sin canal de lavabo (vitrificado con efecto antibacterial
Asiento extraible blanco con bisagras de acero inoxidable
Fijacién oculta de inodoro suspendido, soporte de acero perfilado con fluxémetro, altura 115 cm regulable
Escudo con sensor automatico para vélvula de descarga WC electrénica y manual con sistema antivandalismo y cartucho
autolimpiante, alimentacion a bateria 6V

Compartimiento de baterias 6V
El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacidn y terminacién.
La idoneidad sera adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

Provisién de lavabo embutida, montaje superior, con rebosadero, con bancada para griferia, 560 mm, color blanco. Se adjunta
imagen de referencia.

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacién y terminacién.

La idoneidad sera adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

Provisién de mezclador electrdnico de lavabo para agua fria, funcionamiento por conexién eléctrica 230v, acabado cromo,
tecnologia de sensor infrarrojo, conexidn a la red 230V / 50 Hz, con cierre de agua manual para limpieza del lavabo.

El contratista debera proveer conexidn de desagiie con Sifén de Acero Inoxidable, y con todos sus elementos para su correcta
instalacién.

Se adjunta imagen de referencia.

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacidn y terminacién.

La idoneidad sera adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal

Provisin de Mingitorio blanco con sifén integrado, antivandalismo.

Altura: 600 mm

Longitud: 350 mm

Ancho: 380 mm

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacién y terminacién.

La idoneidad sera adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

Tensién (V) / Frecuencia (Hz): 220V - 50Hz

Potencia (W): 45

Velocidad (r/min): 1.300

Capacidad (m3/min): 16.40

Dimensién (cm): 30x30

El trabajo sera rigurosamente efectuada por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacidn y terminacién.

El contratista debera proveer de basureros de la mejor calidad del mercado, los mismos seran de acero inoxidable con interior
extraible para la correcta disposicion de los residuos, debe tener la altura maxima de la mesada para evitar desbordes.
Se adjunta imagen de referencia. - Imagenes

El contratista debera proveer de jaboneras empotrables, la que tenga mayor capacidad de almacenaje del mercado, el mismo
debe presentar una muestra al fiscal de varias opciones para su aprobacién y posterior colocacién.

Seran de acero inoxidable. Se adjunta imagen de referencia.

El contratista debera realizar las perforaciones de los granitos, para la instalacién de las jaboneras, teniendo en cuenta de que si
afecta la mesada deberd reponer en su totalidad la pieza afectada.

Las jaboneras deben estar correctamente instaladas y aisladas para evitar filtraciones.

Inodoro suspendido sin canal de lavado, fondo hondo para movilidad reducida, profundidad 700x370mm, UWL clase 1, 4,5 litros.
Fijacién oculta incluida. Acabado blanco vitrificado con efecto antibacteriano.

Asiento inodoro versién alargada con topes angulares y bisagra bisagra - eje, bisagras acero inoxidable, cierre amortiguado
Fijacidn oculta de inodoro suspendido, soporte de acero perfilado con fluxémetro, altura 115 cm regulable

Escudo con sensor automatico para vélvula de descarga WC electrénica y manual con sistema antivandalismo y cartucho
autolimpiante, alimentacién a bateria 6V

Compartimiento de baterias 6V

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacién y terminacién.

La idoneidad sera adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también a suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

-Barra de apoyo 350mm

-Barra articulada rebatible inox con papelera de 60 cm para discapacitado

-Espejo reclinable parassilla de ruedas, de acero inoxidable AlSI 304

Los accesorios de apoyo deben ir correctamente tarugados por la pared, en caso que el revestido se vea afectado, o se deteriore en
el proceso de instalacién, el contratista se encargara de reemplazarlo por uno exactamente igual. La sujecién del espejo se hard
mediante soportes metalicos cromados.

Lavabo suspendido con Bancada y rebosadero 600x555 mm canales internos vitrificados homologado para minusvalia segtn DIN
18040-1y 18040-2.

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacidn y terminacién.

La idoneidad sera adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal
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Provisién y colocacion
de griferia para lavabo
de PcD

Provision y colocacién
de percheros de acero
inoxidable reforzado
para boxes de bafio

Provision y colocacién
de rejilla de piso en inox
de 70mm x 800mm

Provisién y colocacion
de dispenser de jabon
liquido para bafio PcD -
empotrado por mesada
de granito

INSTALACION DESAGUE
PLUVIAL

Provisién y colocacién
de Canaleta de chapa
galvanizada N° 27 de
0.40m con soportes
metalicos zincados

Provisién y colocacion
de bajada de chapa
galvanizada N° 27 de
0.40x0.40m con soporte
de planchuela metalica
zincada

Provisién y construccién
de registro pluvial de
60x60cm con tapa de
hormigén

CIELORRASO Y
MAMPARAS DE YESO
CARTON

Provisién de Cieloraso
tecnico desmontable de
60x60 con estructura de
Aluminio

Mano de Obra -
Instalacién de Cieloraso
tecnico desmontable de
60x60 con estructura de
Aluminio

Provisién de mezclador electrdnico de lavabo para agua fria, funcionamiento por conexién eléctrica 230v, acabado cromo,
tecnologia de sensor infrarrojo, conexidn a la red 230V / 50 Hz, con cierre de agua manual para limpieza del lavabo.

El contratista debera proveer conexién de desagiie con Sifén de Acero Inoxidable, y con todos sus elementos para su correcta
instalacion.

Se adjunta imagen de referencia.

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacidn y terminacién.

La idoneidad sera adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

El contratista deberd proveer de percheros de acero inoxidable con todos sus accesorios necesarios para su correcta instalacion,
con una capacidad de carga de 5ks o mas.

Se adjunta imagen de referencia.

Los percheros de acero inoxidable deben ir correctamente tarugados por la pared, en caso que el revestido se vea afectado, o se
deteriore en el proceso de instalacion, el contratista se encargara de reemplazarlo por uno exactamente igual.

Rejilla de piso slim 80cm Inox

Largo: 80cm

Ancho: 7cm

Altura Rejilla: 3,3cm

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacién y terminacién. Incluye la fijacién al suelo y las instalaciones eléctricas de la
manera més prolija y fina posible. Los trabajos deberan ser coordinados con la fiscalizacién Dinac.

Producto: Dispensador de jabén liquido automatico

Capacidad: Generalmente entre 500 ml a 1 litro, dependiendo del modelo

Se deberd presentar 3 modelos a ser aprobados por el fiscal de obras

Soporte de fijacidn incluido, con tornillos y anclajes, sistema de anclaje de tres puntos que proporciona una sujecion
extremadamente firme a la mesada de granito. Se suministran tornillos de acero inoxidable de cabeza planay anclajes metalicos
expansivos, disefiados para ofrecer la maxima resistencia y un empotramiento perfecto y sin movimientos.

La canaleta sera de chapa doblada de 0.40m y contara con los soportes metalicos cincados necesarios para que la sujecién sea la
correspondiente.

Los cafios de bajada de seccidn rectangular se confeccionaran en chapa N° 27, con un desarrollo de 0.20x0.20 m. La bajada estara
sujeta en, por lo menos tres partes a lo largo de su tramo con zunchos de la misma chapa. Deberan llevar soportes en la cantidad
necesaria para evitar flexién de las mismas y garantizar la pendiente necesaria. Los cafios de bajada deberan ir protegidos con
pintura antidxido para chapa galvanizada, antes de su pintura final

Se deberd fabricar una tapa de H° con las medidas indicadas, con una dosificacidn 1:3:3 que se comprende de
cemento/arena/triturado 4ta, se debe reforzar con varillas de 8mm. La tapa se colocard en el interior del registro con una
diferencia de altura acorde hasta la segunda tapa que se comprende de una bandeja metalica.

La idoneidad sera adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de
yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de la losa superior o techo.

Las placas de yeso seran de yeso acartonado de 9,5mm de espesor con refuerzos internos de fibras, pre-pintadas, con las
dimensiones indicadas en los planos y especificas para cielo raso desmontable. Estas placas estan formadas por un ndicleo
de roca de yeso bihidratado (Ca SO4 +2 H20), cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al niicleo de
yeso se le adhieran [dminas de papel de fibra resistente.

El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros Ty
travesafios T. Para la suspensi6n de la estructura se utilizara doble alambre galvanizado N°14. La unién entre los
largueros y los travesafios se realizara con angulo especial de chapa galvanizada y remaches de aluminio tipo pop.

El entramado estructural estd compuesto por perfiles C perimetrales que se fijan a las paredes, largueros T ensamblados

a los perimetrales y travesafios T ensamblados y fijados a los largueros mediante remaches, con separacién de 60cm

entre ejes. La estructura estara suspendida de la estructura de techo o losa cada 1,00m mediante dos hilos roscados de
alambre galvanizado N°14. Cada 3,60m se colocara una vela de chapa galvanizada plegada N°24 para evitar oscilaciones.
Para sujecidn a la losa de hormigdn se utilizaran tornillos y tarugos Fischer N°8 o clavo de acero aplicado con disparo.
Cuando no puedan colocarse los alambres de suspensidn, debido a la presencia de un ducto de aire acondicionado o
canaleta porta cables, se dispondra una correa de chapa de acero plegada como refuerzo.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacién de placas, se dard tiempo a los demds gremios para la instalacién
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacién ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizard el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

Para la manipulacién y almacenamiento de placas y en general toda especificacidn técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por Durlock S.A. Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado, no serd aceptada corriendo por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior reposicion de los elementos
que no se encuentren en condiciones.
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Provision y colocacién
de Mamparas de yeso
carton para interior

Provisién y colocacién
de Cielorraso metalico
para exterior, incluye
estructura de sujecion,
accesorios, pintura
antioxido y pintura
sintetica

ASCENSORES

Provisién y Montaje de
ascensores

PREVENCION CONTRA
INCENDIOS

Tuberia de H°G® para
incendios 2 1/2"

Provisidn y colocacién de Mamparas de yeso cartdn para interior

Los tabiques seran del tipo formado por estructura de chapa galvanizada doblada y con placas de yeso acartonado. Las
dimensiones se indican en los planos.

Estas placas de yeso seran tipo Durlock de 12,5mm de espesor y de 1,20x2,40m. La placa serd la formada por un nicleo

de roca de yeso bihidratado (Ca SO4 + 2 H20), cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial; al nicleo de

yeso se le adhieren ldminas de papel de fibra resistente.

Los elementos estructurales que forman el bastidor son las montantes y las soleras.

Montante: parante de chapa galvanizada N°24, compuesto por dos alas de distinta longitud, 30mmy 34mmy por un alma de
longitud variable: 34mm, 53mm, 69mm 6 99mm. Presenta perforaciones en el alma para el paso de cafierias. Las alas son
moleteadas para permitir la fijacién de tornillos autorroscantes N°2 para chapas.

Solera: elemento de colocacién horizontal de chapa galvanizada N°24, compuesta por dos alas de igual longitud de 35mmy
por un alma de longitud variable: 35mm, 54mm, 70mm 6 100mm. Se utiliza como perfil guia y junto con los montantes forma
el bastidor sobre el cual se atornillard la placa. Se fija a los pisos, losas y/o paredes.

86

Proyecto PAR/97/021 - 14311

Programa de Infraestructura CSJ/PNUD

Donde se indiquen ventanas, las mismas seran en carpinteria de aluminio segdn planosy los vidrios laminados de 8mm
transparentes.

Los tabiques de las salas de juicios orales iran desde el piso hasta la losa, para evitar problemas con la acistica, el tabique
que divide las dos salas sera realizdo con doble placa de yeso acartonado por lado.

Las placas de yeso irdn fijadas, en ambas caras, con tornillos autorroscantes N°2 para chapa. El montador deberd colocar
las canalizaciones, las cajas de conexidn y las cajas de llaves necesarias para la electricidad y las instalaciones especiales
que hagan falta, sujeta a la estructuray entre placas. Los anclajes deben ser firmes, a fin de impedir el movimiento de las
cafierfas. Deben preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgar los distintos artefactos.

Para lograr una correcta terminacién de cantos vivos o angulos salientes, se utilizan cantoneras, angulos de ajuste, bufias o
cinta con fleje metalico. Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o cemento de contacto. La cantonera puede
fijarse también con remachador para cantonera, prescindiendo asi de tornillos y clavos. Se masillan usando el canto de perfil
como guia de la espatula.

El acabado de las placas en general serd enduido plastico y pintura acrilica de color a definir por la Direccién de Obra.

Para la manipulacién y almacenamiento de placas y en general toda especificacién técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por Durlock S.A. Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado, no serd aceptada corriendo por cuenta del Contratista de la Obra el retiro y posterior reposicién de los elementos
que no se encuentren en condiciones.

Es un cielo lineal suspendido compuesto por paneles planos de 230mm de ancho y 25mm de alto, fabricados de Aluzinc 0.5mmy
Aluminio 0.7mm de espesor mediante proceso continuo en maquinas formadoras. Los paneles poseen un plegado en sus bordes
longitudinales que permite fijar el panel a un portapanel.

Los Cielos U230 se fabrican a partir de rollos termoesmaltados de Aluzinc ASTM A792. Los perfiles micrométricos que conforman el
sistema de suspensidn estdn fabricados en Aluzinc ASTM A792, al igual que los portapaneles y perfiles mullion de suspensién.

Los paneles descansan sobre un entramado de perfiles Z, espaciados maximo cada 1200mm entre ellos y a 200mm max. del muro,
y portapaneles, espaciados maximo cada 1200mm entre ellos y a 200mm max. del muro. Este entramado se conecta al pleno
mediante perfiles micrométricos, postes de compresidn y arriostramientos.

En los planos se indican las medidas de la estructura de la caja de ascensores. El contratista de Obras Civiles deberd adoptar las
medidas necesarias para lograr una precisién de 10mm. en la verticalidad de toda la altura de la caja. El Contratista también
tendrd a su cargo la ejecucion de las aberturas a ser practicadas en la losa del piso de la sala de maquinas con una precisién de
5mm. en replanteo y formas.

La Fiscalizacién de Obras verificara con instrumentos dpticos la verticalidad de las pantallas y observara que las aberturas se
ubiquen con precisién.

Las puertas, practicadas en las pantallas de hormigén armado, tendran una altura minima de 2.40m. El acabado interior de las
cajas sera con encofrado de multilaminado fenélico, de forma a obtener la apariencia del hormigén visto. Posteriormente, se
aplicara pintura al ltex color blanco

El contratista proveera fuerza al tablero eléctrico ubicado en la Sala de Maquinas. Para ello, instalara sendos alimentadores para
los ascensores a partir del tablero General de Emergencia. No se permitira el uso de un alimentador comin.

La instalacién de la tuberia de hierro galvanizado (H°G°) para sistemas de proteccién contra incendios tiene como objetivo
proporcionar una red eficiente para la distribucién de agua en situaciones de emergencia. La tuberfa a instalar es de un didmetro
de 21/2 (63.5 mm), fabricada en acero al carbono y recubierta con un galvanizado que le otorga una resistencia excepcional a la
corrosién, asegurando su durabilidad a lo largo del tiempo.

La tuberia se debe instalar siguiendo el trazado especificado en los planos del disefio del sistema de proteccion contra incendios,
garantizando la cobertura completa de las dreas que requieren proteccién. El material de las tuberias esta en conformidad con las
normativas internacionales como ASTM A53 y NFPA 13, lo que asegura que el sistema cumple con los mas altos estandares de
calidad y seguridad.

El montaje se lleva a cabo mediante conexiones roscadas o bridadas, dependiendo de las necesidades del proyecto. Para ello, las
tuberias deben ser cortadas y desbarbadas con herramientas adecuadas, y las conexiones deben ser selladas correctamente
utilizando sellos de PTFE para evitar fugas. Las tuberias se fijan de forma segura mediante soportes y abrazaderas de acero
galvanizado, distribuidos a lo largo del trazado, para garantizar su estabilidad y alineacién adecuada.

El sistema completo se someterd a una prueba hidrostatica, en la que se comprobara que no existan fugas ni defectos. La prueba
se realiza aplicando una presién 1.5 veces la presién de trabajo para asegurar que la tuberia puede soportar las presiones del
sistema sin fallos.

Una vez instalado el sistema, se realizard una inspeccidn visual para verificar que las conexiones estén correctamente realizadas y
que no haya dafios en las tuberias. Ademas, se lleva a cabo un mantenimiento periédico para garantizar que el sistema siga
operativo, evitando cualquier tipo de obstruccién o dafio que pueda afectar su rendimiento en una situacién de emergencia.

Este sistema de tuberfas garantiza una solucién eficiente y confiable para el suministro de agua en caso de incendio, protegiendo
tanto a las personas como a las propiedades del edificio.
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Bocas de Incendio Equipadas

Las Bocas de Incendio Equipadas (BIE) son dispositivos que permiten la conexién rapida de mangueras de incendio para el control
de fuego. Se instalaran en lugares accesibles y estratégicos segun el proyecto, siguiendo las normativas locales e internacionales.
Caracteristicas:

Cuerpo: Fabricado en hierro ductil o acero inoxidable.

Conexiones: Rosca estandar (11/2 02 1/2).

Valvula de Cierre: Manual, fcil de operar.

Manguera: Resistente a la abrasién, recubierta en PVC o goma.

Boquilla: Ajustable para controlar el flujo de agua.

Método Constructivo:

Ubicacién: A una altura de 1.2-1.5 m, en puntos accesibles.

Conexidn a Tuberfas: Se conecta a la red de agua contra incendios.

Fijacién: Montaje sobre soporte metalico.

Pruebas: Verificacién de funcionamiento y pruebas a presién.

Pintura y Sefializacién:

Pintura anticorrosiva para proteccién.

Sefializacion visible con la leyenda "Boca de Incendio Equipadas".

Mantenimiento: Inspeccién periddica y pruebas de funcionamiento para asegurar su operatividad.

El Contratista desarrollara el proyecto y dimensionado estructural definitivo segtin plano de encofrado tentativo. Se deberan
presentar estudio de suelos con determinacién de cota de fundacidn inicial y definitiva, memoria de calculo, planos de plantay
cortes, planillas y detalles constructivos y doblados de hierros, para la aprobacién de la documentacién por parte de la contra

El contratista debera realizar y proveer el disefio estructural (plano de obras) definitivo, de acuerdo a lo solicitado por este pliego y
la fiscalizacion.

"EL CONSTRUCTOR har3 el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, seré responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado
por el Fiscal de Obras
EL CONSTRUCTOR deberé revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obray/o
terceros.

Deberé preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién
en el desarrollo de la obra. DESCRIPCION: Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la
subrasante mediante la realizacién del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

El mismo consistird en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todo el item de la obra y con aprobacién
de la fiscalizacién.

Medicién

La unidad de medida por la cual se pagara el item sera el metro cuadrado (m2), computadas las dimensiones realmente
ejecutadas, medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacion"

Una vez que el replanteo de las zapatas y cimientos corridos haya sido aprobado por la Fiscalizacién de Obras, se podra dar
comienzo a la excavacién en forma manual hasta la profundidad indicada en los planos. El Contratista realizara los trabajos
descritos empleando equipos y herramientas apropiadas previa aprobacién de la Fiscalizacién de Obras. Se procedera al
aflojamiento y extracci6n de tierra de los lugares demarcados. El material extraido sera utilizado para otros rellenos.

El material que no vaya a ser utilizado serd retirado y transportado fuera de los limites de la obra. A medida que progrese la
excavacidn, se cuidara especialmente el comportamiento de las paredes, a fin de evitar deslizamientos. Si esto sucediese en
pequefias proporciones, no se podra fundar sin antes limpiar completamente la zanja eliminando al material que pudiera llegar al
fondo de la misma. El volumen de las excavaciones se medira en metros clbicos. Para computar el volumen se tomaran las
dimensiones y profundidades indicadas en los planos, a menos que, por escrito la Fiscalizacién de Obras indique expresamente
otra cosa. se recomienda prever el uso de equipos de bombeo, a fin de desagotar el agua que se infiltrard en las excavaciones, asi
como el uso de entibamientos para mantener la estabilidad del suelo en las mismas

El contratista debe proveery ejecutar la excavacion de la fundacién segtn las dimensiones y profundidad especificadas en los
planos estructurales, asegurando la estabilidad de las paredes de la excavacién mediante entibacién si fuera necesario.
Posteriormente, debe realizar la preparacién de la base de apoyo, que puede incluir la compactacién del terreno o la colocacién
de una capa de hormigdn simple segtin lo indicado en el proyecto. La construccién del tubulén de hormigén ciclépeo implica el
vertido de hormigdn en capas sucesivas, incorporando piedras de gran tamafio (entre el 30% y el 50% del volumen) de manera
uniforme y evitando la segregacion de los materiales, garantizando una adecuada consolidacién del hormigén alrededor de las
piedras para lograr una masa monolitica y resistente, cumpliendo con las especificaciones de dosificacion, resistenciay
dimensiones establecidas en los planos y la normativa vigente de construcciones de hormigén.

El contratista debe proveery ejecutar la construccion del cabezal con hormigén de resistencia caracteristica a la compresion (fck)
de 210 kg/cm?, cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas del proyecto y las normativas de construccién vigentes
en Paraguay, incluyendo las normas del INTN sobre hormigdn estructural. Esto implica la correcta preparacién del terreno de
fundacidn, la ejecucidn del encofrado con las dimensiones y tolerancias especificadas en los planos estructurales, la colocacién de
la armadura de refuerzo segtn los detalles de disefio, incluyendo el didmetro, la cantidad, la ubicacién y los empalmes de las
barras de acero. El proceso de hormigonado debe asegurar la correcta dosificacién, mezclado, transporte, colocacién y
compactacién del hormigdn fck=210 kg/cm?, evitando la segregacidn y garantizando una masa homogénea y sin vacios, siguiendo
procedimientos que aseguren la resistencia especificada. Finalmente, se debe llevar a cabo un curado adecuado del hormigén
durante el tiempo necesario para alcanzar la resistencia de disefio, protegiéndolo de condiciones ambientales adversas y
realizando los ensayos de laboratorio correspondientes para verificar el cumplimiento de la resistencia fck=210 kg/cm? antes de la
recepcion del item.
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Vigas, fck=210kg/cm2

Reservorio inferior de
hormigén armado

Excavaci6n para toma de
agua, incluye acarreo

Relleno y compactacién

Provisidn y colocacién
de Colchén de arena
lavada e=0,10 m

Construccidn de registro
de inspeccién de 0,60 x
0,60 con tapa de H° A°
para valvula de cierre
principal, con rejilla
metélica

Construccidn de registro
para alojamiento de
tubo de limpieza. De 0,40
x 0,40m con rejilla
metélica

El contratista debe asegurar la correcta ejecucién de las vigas de hormigén armado con una resistencia caracteristica a la
compresién (fck) de 210 kg/cm?, cumpliendo estrictamente con las especificaciones del proyecto estructural y las normativas
paraguayas vigentes (Reglamento de Construcciones del MOPC y normas del INTN). Esto implica la presentacién de planos de
taller detallados para la fabricacién y colocacién de la armadura, incluyendo el dimensionamiento, doblado y amarre del acero de
refuerzo segln los planos estructurales y las indicaciones del fiscalizador. Se debe garantizar la correcta ejecucién del encofrado,
asegurando su rigidez, estanqueidad y alineacion, respetando las dimensiones, niveles y formas especificados en los planos. La
preparacién y colocacién del hormigén debe realizarse bajo supervisién técnica, verificando la dosificacidn, consistencia y
temperatura del hormigén fresco, asi como el correcto vibrado para evitar la formacién de vacios. El curado del hormigdn debe
iniciarse inmediatamente después del desencofrado y prolongarse por el tiempo necesario para alcanzar la resistencia
especificada, protegiendo las vigas de la desecacién prematura y de dafios mecanicos, todo ello documentado mediante registros
de control de calidad y ensayos de probetas para verificar el cumplimiento del fck requerido.

Ver Anexo 1 - Reservorio Inferior de Hormigén Armado

El proceso de excavacién podra ser manual o mecénico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las condiciones locales.
Las zanjas solamente se abrirdn cuando se tengan todos los elementos necesarios para la instalacién (tubos, accesorios y
valvulas). Antes del inicio de las operaciones de excavacidn deberan ser ubicadas las eventuales interferencias con otras
instalaciones subterraneas existentes.

El material excavado se colocaré a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavacién y el pie de la pila de tierra
haya como minimo 50 cm., quedando el otro lado de la zanja para la colocacién y manipuleo de los tubos. La zanja debera
excavarse de manera a resultar una seccién rectangular.

En caso de que el suelo no posea cohesi6n suficiente para permitir la estabilidad de las paredes, se utilizaran taludes inclinados
hasta la pendiente maxima 1:1. A partir de esta pendiente la zanja se hara con entibado continuo o discontinuo. El ancho de la
zanja deberéa ser de 50 cm. como minimo.

La profundidad de la zanja debera ser tal que el recubrimiento minimo sobre el tubo sea de 80 cm para tuberias de agua y de 40 cm
para tuberias de desagiies.

El entibado de las paredes de la zanja dependera principalmente de las caracteristicas del suelo y del nivel de la napa freética. La
Fiscalizacién de Obras exigira el entibado discontinuo o continuo, cuando lo considere necesario.

El espacio comprendido entre la base del asentamiento del tubo y la cota definida por la generatriz externa superior del mismo,
incrementada en 30 cm. serd cuidadosamente rellenado y compactado con pisones de mano.

El resto del relleno debe ser hecho de modo que resulte una densidad aproximadamente igual a la del suelo que se presente en las
paredes de la zanja, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo, exento de piedras o cuerpos extrafios de dimensiones
notables.

Teniéndose en vista que, antes de la conclusién definitiva de la obra, la tuberia debera ser examinada a través de ensayos
apropiados, no se hara el relleno total de la zanja hasta que se hayan efectuado las pruebas correspondientes y las eventuales
pérdidas de las juntas hayan sido detectadas y corregidas y el recubrimiento se ejecutara en las partes centrales de los tubos
dejando las juntas a la vista y asi garantizar la estabilidad de la tuberia cuando esté sujeta a los esfuerzos debidos a la presién
interna del agua durante los ensayos. Efectuados éstos, se procedera al relleno total de la zanja.

La compactacién podra ser hecha manualmente mediante pisones de madera, hierro fundido u hormigdn y mecanicamente a
través de equipos mecanicos de impacto, de presién o vibratorios.

El Contratista debera obedecer rigurosamente las instrucciones de los fabricantes para la perfecta colocacién de los tubos y
accesorios.

La tuberfa serd extendida a lo largo de la zanja antes de su lanzamiento en ella deberd ser lanzado en la zanja de forma tal, que
horizontalmente no tenga un completo desarrollo rectilineo, con el objetivo de garantizar la flexibilidad necesaria que permita los
movimientos debidos a los efectos de dilatacién o contraccién de las tuberias.

Las tuberias irdn asentadas sobre un colchén de arena de 10 cm., en suelo normal.

En las excavaciones con presencia de agua de la napa freatica se hara necesario el rebaje de la misma hasta un nivel que permita el
manipuleo y la instalacion de las tuberias, no obstante, la excavacién deberd sobrepasar cerca de 10 cm. esta profundidad la que
seré rellenada con piedra triturada, sobre el cual ird colocado el colchén de arena, de apoyo de la tuberia.

En el caso de suelo rocoso, una vez alcanzada la profundidad de asentamiento, la excavacidn deberd sobrepasar cerca de 10 cm.
esta profundidad siendo este espesor substituido por arena. La tuberia estard, ademds, lateralmente, protegida de la roca por una
capa de arena de altura igual a su didmetro exterior.

El fondo de la zanja deberd ser regularizado y no contener piedras sueltas u otros materiales extrafios.

Las uniones entre tubos, y entre tubos y accesorios, seguiran las instrucciones de los fabricantes. El Contratista estd obligado a
utilizar los equipos recomendados por ellos para los cortes de los tubos y el moldeo de las puntas de los mismos. Antes de la
colocacién de las vélvulas se debera verificar su perfecto funcionamiento.

Se debera construir un registro de inspeccién de ladrillo comdn de 0.15 m. de espesor, asentadas con mezcla 1:4:12 (cemento, cal,
arena), revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). El fondo de la cdmara de inspecci6n estara formado por
una banquina de hormigén simple de 0,10 m de espesor y tapa de H° A° de espesor 0,05 m, en el cual se albergaré la valvula de
cierre principal u otros elementos indicados en los planos.

Se debera construir un registro de inspeccién de ladrillo comdn de 0.15 m. de espesor, asentadas con mezcla 1:4:12 (cemento, cal,
arena), revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). El fondo de la cdmara de inspeccion estara formado por
una banquina de hormigén simple de 0,10 m de espesor y tapa de H° A° de espesor 0,05 m, en el cual se albergara la valvula de
cierre principal u otros elementos indicados en los planos.

Tapa con rejilla metalica
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Provisién y colocacion
de Tuberia @ 2" PEAD

Provisidn y colocacién
de Tuberia @2 1/2" H°G®
roscable, incluye pintura
sintética, previo
antioxido, color rojo.

Provisién y colocacion
de Tuberia @ 2" H°G®
roscable.

Provisién y colocacion
de Tuberia @ 50 mm (1
1/2") Polipropileno
Copolimero Random
Tipo 3, termofusién, PN
12

Provisidn y colocacién
de Tuberia @32 mm (1")
Polipropileno
Copolimero Random
Tipo 3, termofusién, PN
12

Provisién y colocacion
de Tuberia @ 25 mm
(3/4") Polipropileno
Copolimero Random
Tipo 3, termofusién, PN
12

Los tubos y accesorios de Polietileno de Alta Densidad deberan ser aptos para la conduccién de agua potable. Deberan resistir una
presi6n de servicio de 16 Kg./cm2 y presién de ensayo de 25 Kg./cm2.

Los tubos deberan presentar:

- Ejerectilineoy perpendicular al plano de los extremos.

- Seccién transversal circular y uniforme.

- Espesor uniforme.

- Superficies internas y externas lisas no presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades,
ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacidn, sefiales de reparaciones.

- Impresos en cada tubo: serie, presién de trabajo o de rotura, didgmetro nominal y marca de fabrica.

La instalacién de la tuberia se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas
Paraguayas del INTN.

Deben contar con certificacién de calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de

la Unién Europea, Norte Americana, brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacién 1ISO 9001 vigente.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccién de agua potable. Deberan resistir una presién
de servicio de 16 Kg./cm2y presidn de ensayo de 25 Kg./cm?2.

Los tubos galvanizados deberan presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas, debiendo evitarse todo tipo
de ralladuras, golpes, manchas que se producen en el manipuleo y transporte de los tubos.

Los tubos deberan ser de seccidn circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos. Deben estar libres de defectos de
fabricacién e imperfecciones del metal.

Las roscas deberan estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite.

Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a los didmetros,
presidn de servicio y roscas.

Este item incluye los accesorios de hierro galvanizados necesarios para la instalacién hidraulica de las bombas centrifugas
horizontales.

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catélogos técnicos y de las muestras de los
materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

Las redes de distribucién de agua fria serén construidos con tuberias y accesorios de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3,
termo fusidn, de presién nominal 12 kg/cm2 (PN 12) - 40° C, de una fabrica que cuente con un Sistema de Gestién de Calidad
vigente, con Certificacién de la 1ISO 9001-2000 del instituto nacional de su procedencia, para la fabricacién y/o comercializacién de
sus productos y ademas que cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacién (INTN).

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia del documento que demuestre lo
anteriormente solicitado.

Los tubos deberan presentar:

+  Ejerectilineoy perpendicular al plano de los extremos.

+  Seccidn transversal circular y uniforme.

+  Espesor uniforme.

Provisidn y colocacién de Tuberia @ 25 mm (3/4") Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusién, PN 12

Superficies internas y externas lisas no presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades, ondulaciones,
rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacion, sefiales de reparaciones.

Impresos en cada tubo: serie, presidn de trabajo o de rotura, didmetro nominal y marca de fabrica.

La instalacién de la tuberia se realizaré siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las Normas
Paraguayas del INTN.

Proceso de instalacion:

La longitud de penetracién del tubo y los tiempos del proceso de termo fusién tales como

el calentamiento, el fusionado y el enfriamiento dependen de las caracteristicas propias de

cada fabricante de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, por lo que la empresa

contratista deberd presentar con anterioridad a la Fiscalizacidn de Obras, los Catalogos

Técnicos de los materiales que propone utilizar en la obra.

Bésicamente se puede enumerar los siguientes pasos para el proceso de instalacién:

1-Es fundamental antes de comenzar cada fusién verificar la limpieza de las boquillas del termofusor y su correcto ajuste sobre la
plancha. Posicionar siempre el equipo de la forma que resulte mas cémoda y segura de operar, y chequearla.

2-Utilizar siempre para cortar los tubos la tijera del fabricante, y de esta forma evitar rebabas.

3-La limpieza del tubo antes de introducirlo en las boquillas garantiza la duracién de las mismas.

4-Realizar una marca de profundidad de insercién en el tubo conforme a las recomendaciones del fabricante, establecidas con los
catélogos técnicos, que deberan ser presentados previamente a la Fiscalizacién de Obras.

5-Verificar la temperatura de régimen a través del testigo de la termofusora. Al mismo tiempo que se introduce el tubo en la
boquilla se debera introducir también el accesorio, completamente perpendicular a la plancha de la fusora.

6-El accesorio debe hacer tope en la boquilla macho. Y el tubo no deberé sobrepasar la marca antes mencionada.

7-Cuando se haya cumplido el tiempo minimo especificado para la fusién, conforme las indicaciones establecidas en el catélogo
técnico del fabricante, se debera retirar el tubo y el accesorio al mismo tiempo.

8-Sin perder tiempo, proceda a realizar la unién prestando especial atencién en la marca realizada en el tubo.

9-Detenga la introduccién del tubo en el accesorio cuando los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del material se
hayan unido.

10-Durante 3 segundos, existe la posibilidad de enderezar la unién o de girarla no mas de 15°.

11-Hasta que la unidn alcance el enfriamiento total se recomienda dejarla reposar, conforme los tiempos de enfriamientos
establecidos en el catalogo técnico del fabricante.

12-Una vez concluida la fusién, verifique el correcto guardado del equipo (termofusor), luego del enfriamiento de la plancha.
Importante: No fusionar entre si distintos tipos de polipropileno, pues la efectividad de la termo fusién sélo se asegura si el tubo y
el accesorio poseen el mismo indice de

fluencia, viscosidad, peso molecular y médulo eldstico.
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Provisién y colocacion
de Llave esclusa de
bronce21/2" - para
PCI

Provisién y colocacién
de Llave esclusa de
bronce @ 2" - para PCI

Provisién y colocacion
de Llave esclusa de
bronce 2 11/2" - para
PCI

Provisién y colocacion
de Llave esclusa de
bronce @ 1" - para PCI

Provisidn y colocacién
de Llave esclusa de
bronce @ 3/4" - para PCI

Provisién y colocacién
de Accesorios de
Polipropileno
Copolimero Random
Tipo 3, Termofusién, PN
12

Provisién y colocacion
de Accesorios de H°G®
roscable

Provisidn y colocacién
de Valvula de Retencién
21" - para PCl

Provisién y colocacién
de Vélvula de Retencién
22" - para PCl

Para la correcta provisidn y colocacién de una llave esclusa de bronce de 2 1/2 pulgadas para un sistema de proteccién contra
incendios (PCl), el contratista deberd asegurar el suministro de una vélvula que cumpla con las normativas técnicas aplicables
(como normas IRAM o equivalentes internacionales para PCl), incluyendo certificaciones de presidn y resistencia al fuego si son
requeridas. La instalacién debe ser llevada a cabo por personal calificado, siguiendo estrictamente los planos aprobados y las
especificaciones técnicas del fabricante, garantizando la correcta orientacién de la valvula, la adecuada unién roscada o bridadas
(segln el tipo de conexi6n), y la estanqueidad del sistema mediante pruebas hidrostaticas posteriores a la instalacion. Se debe
prestar especial atencidn al torque de ajuste para evitar dafios en la valvula y asegurar una conexién firme y sin fugas, ademas de
verificar la correcta operacién de apertura y cierre de la llave una vez instalada.

Para la provisién y colocacién de una llave esclusa de bronce de 2 pulgadas para un sistema de proteccién contra incendios (PCI),
el contratista debe seguir directrices técnicas precisas. Inicialmente, se requiere la adquisicién de una llave esclusa de bronce de 2
pulgadas que cumpla con las normas técnicas nacionales e internacionales aplicables a sistemas PCl, asegurando su correcta
presién nominal y compatibilidad con las tuberias existentes (generalmente roscadas bajo norma NPT o BSP). El almacenamiento
en obra debe proteger la llave de dafios y corrosién. Para la colocacidn, se debe interrumpir el flujo en la tuberia, realizar el corte
limpio y preparar las roscas con sellador adecuado para evitar fugas. La instalacion debe asegurar la correcta orientacién de la
llave, permitiendo un accionamiento accesible y sin obstrucciones, usualmente con un volante manual. Finalmente, se debe
realizar una prueba de estanqueidad del sistema una vez instalada la llave, verificando la ausencia de fugas en las conexiones y el
correcto funcionamiento de apertura y cierre, garantizando asi la integridad del sistema PCI. Es crucial considerar la normativa
local paraguaya vigente en cuanto a instalaciones de PCl y las especificaciones del proyecto particular.

Para la provisién y colocacién de una llave esclusa de bronce de 1 1/2 pulgadas para un sistema PCI (Proteccién Contra Incendios),
el contratista debe asegurar el suministro de una valvula que cumpla con las normativas técnicas aplicables, incluyendo
certificaciones de calidad y presidn de trabajo adecuadas para el sistema. La instalacidn debe realizarse por personal calificado,
siguiendo los procedimientos estandarizados para sistemas contra incendios, garantizando una correcta alineacion, sellado
hermético de las uniones roscadas mediante el uso de materiales apropiados como teflén o selladores especificos, y un torque de
apriete adecuado para evitar fugas sin dafiar la valvula. Posteriormente, se debe llevar a cabo una prueba hidrostatica del tramo
donde se instald la vélvula para verificar la ausencia de pérdidas y el correcto funcionamiento del mecanismo de aperturayy cierre,
asegurando la integridad del sistema PCI.

El contratista deberd asegurar la provision de llaves esclusas de bronce de 1 pulgada que cumplan con las normativas técnicas
aplicables a sistemas de proteccién contra incendios (PCl), incluyendo certificaciones de calidad y presién nominal adecuada para
el sistema. La instalaci6n se realizard por personal calificado, siguiendo los procedimientos recomendados por el fabricante y las
buenas practicas de ingenieria hidraulica, asegurando una correcta alineacién con la tuberia, un torque de apriete adecuado en las
conexiones roscadas para evitar fugas, y a verificacion de la operatividad del mecanismo de aperturay cierre una vez instalada. Se
debera prestar especial atencién a la limpieza interna de la tuberia antes de la instalacidn para evitar la introduccién de particulas
que puedan dafiar el asiento de la vélvula, y se realizara una prueba de estanqueidad del conjunto una vez finalizada la
instalacién.

Cada red de distribucidn interna de agua tendrd su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro
de los distintos ambientes a ser alimentados.

Las llaves de paso generales seran integramente de bronce fundido con cierre a esclusa, de tipo pesado, de doble prensa estopa.
Todas las llaves de paso deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de acuerdo a
normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con
certificacién 1ISO 9001 vigente.

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catélogos técnicos y de las muestras de los
materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

Los accesorios de Polipropileno CopolimeroRandom Tipo 3, termofusién, de presién nominal 12 kg/cm2 (PN 12) - 40 °C, de una
fabrica que cuente con un Sistema de Gestidn de Calidad vigente, con Certificacidn de la ISO 9001-2000 del instituto nacional de su
procedencia, para la fabricacién y/o comercializacién de sus productos y ademas que cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién (INTN).

Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccidn de agua potable. Deberan resistir una presién de
servicio de 16 Kg./cm2 y presidn de ensayo de 25 Kg./cm2.

Los accesorios deberan presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas, debiendo evitarse todo tipo de
ralladuras, golpes, manchas que se producen en el manipuleo y transporte de los tubos.

Se deberan proveery colocar valvulas de retencidn, en los lugares donde indiquen los planos. Cada vélvula debera poseer cuerpo
de bronce resistente a la corrosién, y deberan cumplir con las Normas Standarts de Calidad 1SO 9001 certificadas por el ente de
normalizacién de nuestro pais y de su pais de origen

El contratista debera proveer e instalar una valvula de retencién de una pulgada certificada para sistemas de proteccién contra
incendios (PCl), asegurando el cumplimiento de las normativas locales e internacionales aplicables, como las normas NFPA. Esto
implica la seleccién de una vélvula compatible con las presiones de trabajo del sistemay el tipo de fluido, preferiblemente de un
material resistente a la corrosién. La instalacién debe realizarse en la ubicacién especificada en los planos del proyecto,
respetando la direccién del flujo indicada en el cuerpo de la vélvula y garantizando una correcta alineacién con la tuberia para
evitar tensiones. Se deben emplear las herramientas adecuadas y personal calificado para realizar las uniones, asegurando la
estanqueidad del sistema mediante pruebas hidrostaticas posteriores. Finalmente, se deberd entregar un informe técnico
detallado del producto instalado, incluyendo certificaciones, manuales y registros de las pruebas realizadas, garantizando la
correcta operacidn y mantenimiento futuro de la vélvula dentro del sistema PCI.
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Aislacién de superficie
enterrada del reservorio
inferior con emulsién
bituminosa y manta
geocompuesta

Impermeabilizacién
interna del reservorio
inferior

Revoque a dos capas
exterior con hidréfugo
Previo azotada
impermeable con mezcla
1:3 (cemento, arena) con
un espesor no menor de
5mm

A los efectos de laimpermeabilizacidn, se debera limpiar la superficie del hormigdn y realizar una regularizacién con cemento
Pértland Tipo 1y arena lavada de dosaje (1:3); las aristas seran redondeadas.

Tal como indica en los planos de detalle se construird una proteccién con ladrillos dispuestos a panderete

Antes de iniciar la aplicacién del impermeabilizante, se tendrd especial cuidado que la superficie regularizada esté perfectamente
limpia y seca.

La impermeabilizacion debera ser ejecutada solamente en dias soleados o, en la imposibilidad de esta circunstancia, en dias que el
aire tenga bajo tenor de humedad.

Incluyendo los paramentos verticales, se aplicard como base, emulsién bituminosa en frio, en tres manos consecutivas, cada una
en sentido distinto a la anterior y en cada caso, previo secado de la anterior, a fin de formar tres capas de un espesor total de 3 mm
aproximadamente.

Posteriormente se colocardn dos capas de manta asféltica de 2 mm de espesor minimo cada una, utilizando emulsién bituminosa
para su adherencia.

La aplicacidn de los materiales de impermeabilizacidn se hard conforme a las recomendaciones del fabricante.

Estas especificaciones son indicativas, a los efectos del servicio, la Empresa Contratista debera presentar a la Fiscalizacion para su
aprobacidn correspondiente, la metodologia que propone aplicar y los catalogos de los fabricantes de los productos a utilizar.
Preparacién de la Superficie: A los efectos de laimpermeabilizacion, se deberd limpiar la superficie del hormigdn con chorro de
aguay cepillos, para eliminar partes sueltas y de ser necesario realizar una regularizacién con cementoy arena, trazo 1:3, y relleno
de coqueras con un mortero sin retraccién de alta resistencia que mejore la adherencia, repare la superficie y ademas
impermeabilice. Las aristas seran redondeadas.

Luego aplicara, con brocha, a toda la superficie un puente de adherencia (producto diluido) en agua 1:3. Dicho producto no debe
ser corrosivo y no debe contener cloruros ni sustancias nocivas para el hormigén.

Se deja secar la superficie hasta que esté pegajosa al tacto. A partir de ese momento y antes de que transcurran 24 horas puede
aplicarse el revestimiento impermeabilizante. En el caso de que transcurran el tiempo mencionado se deberd volver a aplicar una
mano de dicho puente de adherencia.

Revestimiento Impermeabilizante: Se deberd revestir tres capas hasta alcanzar un espesor total no mayor a 2 cm, con un mortero
1:3 cemento; arena, agregando un hidréfugo inorganico y un reductor de agua, que mejore la impermeabilizacidn, plastifique la
superficie y proteja las armaduras sin bajar la resistencia. Se deberan respetar las dosificaciones sugeridas por el fabricante.
Realizar el curado del mortero por 3 dias.

Luego se aplicard un impermeabilizante polimero y cristalizante. Para la preparacién de dicho producto se deberan seguir las
instrucciones del fabricante. Una vez mezclado el producto se aplica con brocha o llana metalica, en 4 manos, dejando 4 a 6 horas
entre mano y mano. Simultdneamente, en las uniones piso/pared, pared/pared y cafios de instalacién se debera extender una
trama poliéster tejida, que permita crear refuerzos, y se satura superficialmente con mas producto impermeabilizante. Los solapes
entre tramas deben ser de unos 5 al0 cm y se realizan a favor de las pendientes principales.

Pintura Impermeabilizante: Finalmente se procede a pintar en dos manos consecutivas dejando secar la anterior, entre 3 a 6 horas
entre mano y mano. Para el llenado del reservorio sera necesario esperar un minimo de 8 dias luego de la aplicacién de la pintura.
Nota: Todos los productos deberan ser atéxicos, sin solventes, grado alimenticio apta para la industria alimenticia, para el interior
de tanques reservorios y recipientes de agua potable y productos alimenticios, ejecutada conforme a las indicaciones del
fabricante con respecto a la temperatura ambiente y el tenor de humedad ambiente.

El Contratista debera disponer en Obra los instrumentos necesarios para la medicién del tenor de humedad del hormigén,
humedad-medio ambiente, temperatura ambiente y medidor de espesor de la pelicula. Procedera igualmente a hacer muestras
sobre probetas de losetas de hormigdn de 0,30 x 0,30 m las cuales se tendran como testigos para casos en que los mismos deban
ser remitidos al laboratorio para su analisis respectivo.

El control de calidad y los ensayos de la impermeabilizacién deben considerarse dentro del precio de oferta de este rubro.

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucién de revoques interiores, con la aclaracién de que previamente a la ejecucién
del revoque, se aplicard sobre el muro un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm.

Este item incluye, los revoques a ser realizados en parapetos internos, asiento de membrana y mochetas.

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, el Contratista verificara el perfecto el paralelismo de las mochetas o
aristasy los niveles de dinteles y aleros. Se cuidara especialmente la ejecucidn del revoque exterior, realizado un revoque cuya
mezcla contenga hidréfugo incorporado la totalidad de la superficie. Las curvas y rehundidos serdn correctamente delineados sin
depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones,
fallas, etc.

Para regularizar los revoques de mochetas en los vanos de las aberturas de fachadas retiradas, en las fachadas nuevas y en los
vanos de aberturas exteriores. Rigen las condiciones establecidas para la ejecucién de revoques exteriores, con la aclaracién de
que previamente a la ejecucion del revoque, se aplicard sobre el muro un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm.
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172 Tablero seccional en sala
de méaquinas

173 Alimentacion trifasica de
tablero Seccional.
Provisién y montaje. - De
1x16mm2 NYY

174 Alimentacidn trifasica de
tablero Seccional.
Provisién y montaje. -
Registros de 60x60cm

175 Artefactos para tubos
LED T8 con carcasa

176 Llave de un puntoy toma
amedia altura

Los gabinetes para estos tableros serdn del tipo para colocacién exterior (de acuerdo al proyecto), construidos con chapas de
hierro N° 18 como minimo, salvo cuando indique espesor mayor. Los frentes tendran el marco formado por un reborde de la
misma caja o soldada sin junta aparente y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables. Los
gabinetes seran provistos de los elementos para soporte y fijacién de los accesorios que van en su interior.

Se colocaran, salvo indicacién en contrario, con su borde inferior a 1,50 m sobre el nivel del piso terminado.
Poseeran contratapa calada que oculte los conductores de conexionado y dejen solamente visibles las palancas de accionamiento,
en la misma deberan contar indicadores de los circuitos (rotulacién).

El cableado deberé realizarse con conductores unifilares o en su defecto multifilares con terminales para sus conexiones a los
disyuntores y barras, no se permitira la disminucién del drea del conductor.

Se emplearan conductores de color rojo, blanco y azul para las fases, negro para el neutro y verde o verde con amarillo para tierra.
Todos los tableros deberan tener barras de cobre (fases, neutro y tierra), debidamente dimensionados (mecanicay
eléctricamente) y borneras.

Los frentes tendran el marco formado por un reborde de la misma caja o soldada sin junta aparente y sobre dicho marco se
asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.

Las cajas de los gabinetes seran dimensionadas de acuerdo a los accesorios que deban contener, previendo disponer de un
espacio para el cableado en todo su contorno, no menor de 5 cm. para gabinete de mayor tamafio, contemplando el posible
aumento de carga.

Poseeran contratapa calada que oculte los conductores de conexionado y dejen solamente visibles las palancas de accionamiento,
en la misma deberan contar indicadores de los circuitos (rotulacién).

El mismo tendra forma de puerta, instalados con bisagras para la facil inspeccién de los conductores internos. Se asegurara
mediante una manija resistente pequefia de plastico hacia el exterior y metal en interior como se muestra en la figura.

La misma se utilizard tanto para la contratapa como para la tapa. El mismo debe ser desmontable facilmente mediante tornillos.
Las conexiones deberan ser realizadas indefectiblemente a través de barras (No se permitiran en ningtn caso la superposicién de
conductores o empalmes interior en el tablero). Se emplearan conductores de color rojo,

blancoy azul para las fases, negro para el neutro y verde o verde con amarillo para tierra.

Todos los tableros deberan tener barras de cobre (fases, neutro y tierra), debidamente dimensionados (mecénicay
eléctricamente) y borneras.

Con dimensiones y separaciones de pernos y huecos, seglin su ubicacidn, se clasifican en barras principales (BP) y barras
secundarias (BS) debiendo estar aisladas de su soporte con una separacién minima de 25 mm.

Se colocaran, salvo tableros tipo armarios o indicacién en contrario, con su borde inferior a 1,50 m sobre el nivel del piso
terminado. Los conductores interiores deberan ir perfectamente ordenados, con suficiente espacio entre las hileras de las llaves
TM. A partir de 2 conductores deberan ser agrupadas mediante abrazaderas de plastico, en el extremo izquierdo deben ir
abrazaderas fijas, para los conductos de alimentacidn a las llaves TM y en el extremo derecho deben ir abrazaderas fijas para los
conductores que salen de las llaves TM que alimentan a los circuitos propiamente dichos. Los conductores deberan pasar el
detras de las barras para mantener el orden.

(Para todas las conexiones de los artefactos, interruptores y tableros deberdn usarse estas especificaciones)

Seréan de cobre electrolitico con un coeficiente de confiabilidad del 90%, sin fallas, de forma cilindrica y aislacién formada por
policloruro de vinilo (PVC) antillama. La capacidad de aislacién de los conductores sera de 600 a 1.000 V. Tendran certificacién ISO
9001:2008 y deberan ser conformes a las normas técnicas del INTN como minimo.

Las uniones o empalmes por ninglin motivo deberan realizarse dentro de la cafieria, deberan realizarse en las cajas de salida,
inspeccidn o derivacién, para lo cual deberdn usarse conectores. No se recibiran trabajos con empalmes directos entre
conductores, salvo que sean realizados con soldaduras en caliente. Lo mismo se exigira para conexién de los artefactos.

Cuando las uniones o empalmes con las llaves TM o diferenciales de los tableros solicite mas de 2 (dos) conductores deberan ser
utilizadas barras de conexién a las llaves y luego unidas a los conductores necesarios para su transporte de electricidad.

Los conductores utilizados en la alimentacién desde tablero a tablero deben ser del tipo NYY, nunca con aislacién de capa Unica.
La minima seccién de los conductores a utilizar en la instalacién para iluminacién serd de 2 mm?2.

La minima seccién de los conductores a utilizar en la instalacién de serd de 4 mm2. Para salidas desde la barra de los tableros

La empresa constructora se encargara de la construccién de registros de inspeccién de 0,6m x 0,6m de base, con una profundidad
de 0,7m. Las paredes internas del registro deberan estar hechas de mamposteria de ladrillos, los cuales deberan estar revocados,
con resistencia e impermeabilidad adecuadas y previendo siempre dispositivos de drenaje.

Las tapas de los registros de H°A° deben soportar los esfuerzos externos, y deberan impedir la entrada de arrastres sélidos y
suciedades, asi como de liquidos y gases, cuando fueren de naturaleza corrosiva.

El piso estara cubierto de piedra triturada. Las paredes seran de mamposteria de ladrillo comin 0,15 m y revocadas. La Tapa sera
de Hormigdn armado de base = 0,90 m x 0,90 m y espesor = 0,07m con varillas cada 0,1m.

La empresa constructora se encargara de la provisién, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus
accesorios

Caracteristicas del equipo:

Instalacién eléctrica: basica a 220/230V / 50Hz; Con 1(una) ldmpara LED T8

Ancho b: 72 mm. Largo l: 1560 mm. Altura h: 86 mm.

Carcasa en policarbonato gris y difusor transparente de policarbonato.

El artefacto antes de su instalacidn serd presentado a la fiscalizacién para su verificacién y aprobacidn.

Se debera incluir la provisién y colocacién de accesorios para la conexidén y montaje. Una vez montado el artefacto en su posicion
de trabajo, concluida la conexidn, se verificara su estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias

La empresa constructora se encargara de la provisién, montaje y puesta en funcionamiento de los elementos con todos sus
accesorios, incluye cableado desde el tablero hasta el punto y tomay de este con las bocas respectivas, todo embutido en
electroductos. Los electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccidn

transversal.
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Llave de toma corriente
con tierra tipo Schuko

Llave de toma corriente
trifasica

Electroducto de PVC de
1" para los tramos
enterrados

Cimiento de piedra bruta
basaltica 1:4:16 para
pared de nivelacién 0,30.
Incluye mano de obra de
colocacién, excavacién y
acarreo hasta
contenedor

Mamposteria de
nivelacién 0,30 m de
ladrillo comtin 1:1:10

Contrapiso de cascotes
sobre terreno natural e=
0,10 m Dosaje 1/1:1:4:6

Carpeta hidréfuga sobre
contrapiso de cascotes

Piso de baldosones de
hormigdn 0,40*0,40%0,03
m

Mamparas de ISOPANEL

La empresa constructora se encargara de la provisién, montaje y puesta en funcionamiento de los elementos con todos sus
accesorios, incluye cableado desde el tablero hasta el tomacorriente, todo embutido en electroductos. Los electroductos no
podran ser utilizados mas del 50% de la seccién transversal.
Z4calo con disefio robusto fabricado en polipropileno auto extinguible a 850 °C.
- Mddulos de 16A 220V.
- Conexidn a tierra obligatoria.
- Enlafigura se muestra el tomacorriente a ser instalado.
- Laaltura se deberéd respetar de acuerdo a la simbologia del plano.
- Seinstalard en forma embutida. Salvo aclaracién en el plano.
Para la aprobacién final:
Verificacion de la caja conexion:
- Cantidades yseccion de conductores
- Tipos de empalmes
- Ocupacién del electroductos. (no mas del 50%)
- Fijacién correcta de la caja.
- Verificacidn de la tensién en el tomacorriente.
- Verificacién de continuidad del punto tierra con la barra de tierra del tablero correspondiente.

La empresa constructora se encargara de la provisién, montaje y puesta en funcionamiento de los elementos con todos sus
accesorios, incluye cableado desde el tablero hasta el tomacorriente, todo embutido en electroductos. Los electroductos no
podran ser utilizados mas del 50% de la seccidn transversal .

La empresa constructora se encargara de la provisién y montaje de los electroductos de material incombustible, de superficie lisa,
y sin rebabas, los cuales irdn directamente al terreno Se tendra que prever todos los elementos necesarios para su correcta
fijacion. El mismo no podréa ser ocupado mas del 50%. El electro ducto debera ser conectado con el registro de inspeccién
indicado en el plano garantizando los esfuerzos propios de la naturaleza de la instalacién.

Salvo indicacidn en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de paredes, seran de un ancho igual al
del cimiento que contendran y se excavaran hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre él
(profundidad minima requerida es de 0.80 m), aun cuando los planos indiquen otra cota de profundidad. Si la resistencia hallada
en algiin punto fuera insuficiente, el Fiscal de Obra determinara el procedimiento a seguir en la cimentacién. El fondo de las zanjas
se nivelard y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacién. Cuando por efecto de infiltracidn de agua, de cualquier
origen (pluvial, rotura de cafierfas, etc.), se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco. El
espacio entre el muro de nivelacién y las caras laterales de la zanja se rellenara por capas sucesivas de tierra humedecida, de
espesor maximo de 0,25 m, compactada. No se comenzara ninglin cimiento sin notificar a la Fiscalizacién de Obras la terminacién
de las zanjas correspondientes para que éste las inspeccione.

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para tal
fin, conforme lo determine la Fiscalizacién de Obras. El sobrante, se transportara y depositara en el lugar indicado por la
Fiscalizacién de Obras.

Aqui se establecen especificaciones relativas a cimentacién corrida de piedra bruta colocada, cuyos anchos serén de 0.45 mts para
mamposterfas de 0.15 mts y 0.60 mts para mamposterias de 0.30, siendo la piedra bruta a utilizarse la baséltica negra o roja y se
colocara bloque por bloque, asentandola con mezcla 1:12(cemento, arena), deberd ir perfectamente trabada para lo cual se
intercalaran los tamafios. La superficie final deberd estar perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminacién fijada.

El contratista debera proveer y construir una mamposteria de nivelacién de 30 cm de altura utilizando ladrillo comdn, asegurando
su correcta adherencia y resistencia. Previo a la colocacién, los ladrillos se saturardn mediante riego o inmersién en agua limpia
durante al menos una hora. La mamposteria serd armada integralmente, pudiendo requerir refuerzo adicional segin las
especificaciones del proyecto. Los ladrillos se asentaran con mortero de asiento de proporciones adecuadas, respetando un
enlace maximo de la mitad del ancho del ladrillo en todas las direcciones para asegurar la trabazén y continuidad estructural. Las
hiladas se ejecutaran perfectamente horizontales, verificando su nivelacidn constante para garantizar la uniformidad de la altura
final de 30 cm. Se prestard especial atencidn al relleno completo de las juntas verticales y horizontales con mortero, evitando
vacios que puedan comprometer la resistencia y estabilidad de la mamposteria de nivelacién, Finalmente, se debera proteger la
mamposteria recién construida de golpes y condiciones climaticas adversas durante el proceso de fraguado del mortero para
asegurar su integridad y durabilidad.

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocard una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary
recibir el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asf la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.

"Provisién de carpetas de regularizacién, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante),
Para las guias de nivelacion, se utilizard el uso de reglas o varillas metalicas.

Las carpetas de regularizacién seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera
limpiarse previamente y deberd estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. Sera confeccionado con mortero de cemento en
proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alisada y nivelada. Para las guias de nivelacién, no se
permitird el uso de taquillas de ladrillo comdn o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas metalicas"

Segun disefio de colocacidn de pisos, se colocaran losetas de hormigdn con aristas biseladas de 0,40 x 0,40 m. de color gris
cemento, que deberan ser colocadas con mezcla:

a:1:4 (cemento, cal, arena) sobre carpeta hidréfuga sobre el contrapiso preparado.

Debera respetarse estrictamente la pendiente que deberd ser al exterior y hacia las bocas de desagiie, segtn lo indique la
Fiscalizacién de Obras.

Deberan quedar perfectamente asentados, nivelados y sin ningdin movimiento y entregados previa limpieza final de las superficies.

El contratista debera proveer e instalar los paneles ISOPANEL cuyas dimensiones seran definidas por el fiscal de obra, siguiendo
estrictamente las especificaciones técnicas del fabricante y las buenas practicas constructivas. Esto implica la correcta recepcién,
manipulacién y almacenamiento de los paneles en obra para evitar dafios. La instalacién deberd asegurar la estanqueidad y el
aislamiento térmico requerido, prestando especial atencién al tratamiento de juntas y encuentros con otros elementos
constructivos. Se debera presentar un plan de montaje detallado que considere la secuencia de colocacién, los sistemas de
fijacién a la estructura soporte (metélica, de hormigén, etc.) y los remates necesarios para una terminacién prolija y funcional,
garantizando la durabilidad y las propiedades del sistema ISOPANEL.
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Provisién de materiales
para Techo de chapa
galvanizada ondulada
sobre estructura
metélica con aislante
termico

Mano de obra Montaje
de Techo de chapa
galvanizada ondulada
sobre estructura
metélica con aislante
termico

Puerta de chapa doblada
N°20de 0,80 mx2,10 m
con marco de hierro en
angulode 11/2"x3/16",
incluye cerradurasy
herrajes

Provisidn y colocacién
de ventana
(0,80x0,80/1,35) de
aluminio de 1 hoja
proyectante, vidrio
templado incoloro de 6
mm con herrajesy
cerraduras

SENALETICA

El Contratista estara a cargo de proveer todas las partes del techo necesarias para una buena ejecucién y montaje del techo.
Este item se refiere a la ejecucidn de la integridad de la estructura metélica para cubierta.

Las vigas irdn sujetas a las columnas a través de una soldadura a una planchuela de hierro, esta debera estar empotrada a la
columna de H® A°, también se considerara dejar pelos libres de hierro de las columnas. Como terminacién se debera dar 2 (dos)
manos de antiéxido como minimo. Las correas seran de Chapa plegada de seccion cerrada, de espesor y dimensiones indicadas.
Proveera las chapas galvanizadas trapezoidales sencillas y rellenas con poliuretanos de 40mm de espesor (chapa sandwich), las
correas correspondientes y las vigas metélicas reticuladas ¢/ chapa plegada (20x60).

La cubierta serd chapas seran doble con Alma de Poliuretano expandido como aislante .

Este item se refiere a la ejecucion de la integridad de la estructura metélica para cubierta.

Las vigas irdn sujetas a las columnas a través de una soldadura a una planchuela de hierro, esta debera estar empotrada a la
columna de H® A°, también se considerara dejar pelos libres de hierro de las columnas. Como terminacién se debera dar 2 (dos)
manos de antiéxido como minimo. Las correas seran de Chapa plegada de seccidn cerrada, de espesor y dimensiones indicadas.
La cubierta serd chapas serdn doble con Alma de Poliuretano expandido como aislante térmico, la cara superior sera de forma
trapezoidal de acero galvanizado, prepintada color gris acero u otro a definir por la Direccidn de Obra, la cara inferior puede ser de
igual tipologia y forma o lisa, con un espesor de aislacién minima de 5 cm. El espesor de las chapas sera calibre N°27. El
solapamiento lateral minimo serd una onda. El largo deberd ser tal que no sea necesario la realizacién de empalmes, o sea piezas
enteras. Se deben solapar una onday media de modo que las ondas que escurren estén a favor del escurrimiento del agua. Las
chapas irdn asentadas sobre correas de perfil tipo C aseguradas mediante tornillos autorroscante aplicada en el canal de las
chapa, con arandela de neopreno como vedacién .

El trabajo serd rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacidn y terminacién.

La idoneidad sera adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

Los marcos seran de hierro angulo de 11/2 x 3/16, con dos manos de pintura anticorrosiva; las fichas y/o bisagras iran soldadas al
marco. La puerta serd construida con chapa lisa N° 20 conforme al plano de detalle, y con bastidor de cafio de hierro 30 x 30 mm,
espesor 1,6 mm y se deberd realizar un buen tratamiento anticorrosivo. Deberan llevar pasadores de varilla circular de 5/8 de
didmetro, conforme lo detalla el plano respectivo.

Las puertas deberan llevar porta candado.

La pintura se realizara conforme al item de pintura de estas especificaciones técnicas.

Los materiales deberan ser presentados a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién, antes de la colocacién en Obra.

Generalidades Materiales

Los materiales a emplear serdn de primera calidad. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre pruebas y
ensayos de los mismos se haran segln el caso de acuerdo a normas ASTM.

Aleaciones:

Se ejecutara con perfiles extraidos de aleacién de aluminio de éptima calidad comercial y apropiados para la construccién de
ventanas y puertas de aluminio, sin poros, ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancias de medidas encuadradas dentro
de las especificaciones de la ASTM para aleaciones 6063 T 5 ASTM.

Elementos de Fijacion:

Todos los elementos como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, insertos, etc.
deberé proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero o protegidos con una capa de
cadmio electrolitico en un todo de acuerdo a las especificaciones ASTM A 165 55 y A 164 55.

Perfiles:

Los perfiles tendran los siguientes espesores minimos de paredes: Estructurales 3 mm Contra vidrios 2 mm Tubulares 2 mm Juntas
y Sellados:

En todos los casos se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los
elementos que la componen se mantengan en su posicién inicial y conservar su alineamiento. El espacio para juego que pueda
necesitar la unién de los elementos, debe ser ocupado por una junta elastica, por movimientos provocados por la accién del
viento, presién o depresién o movimientos propios de la estructura.

Ninguna junta a sellar serd inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacién La obturacién de juntas se hara con mastic de
reconocida calidad que cubra los requerimientos exigidos por los fabricantes.

Refuerzos Inferiores de Parantes y Travesafios

El Contratista debera prever en su oferta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales.

Contacto de Aluminio con otros Materiales

Se evitara el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso.

Pruebas de calidad de acabado

Todos los perfiles y elementos de aleacién de aluminio recibirdn una oxidacién anddica por el procedimiento electroquimico
conocido a base de electrolito de acido sulfurico.

El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en obra con procedimientos adecuados para el efecto. La medicién se
haré con los perfiles, elementos o aberturas, limpios sin proteccién de lacas o de otra naturaleza.

Se realizard ademas una prueba de sellado consistente en una gota de solucién al 2% de violeta de antraquinona, dejando actuar
sobre la superficie 5 minutos, procediendo a lavar la mancha con agua jabonosa (jabén neutro) debiendo quedar después limpia
sin rastro alguno de la mancha. La persistencia o permanencia de la mancha violeta o imagen sobre ella indica que el
procedimiento seguido para el sellado no es correcto y en consecuencia el tratamiento ha fracasado, indicando que no se ha
cerrado todos los poros lo que deja el camino abierto para la oxidacién mucho mas rapidamente sin la proteccién anddica.
Control en obra:

Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta de un elemento terminado, no serd aceptado corriendo por cuenta del Contratista el
retiro y posterior reposicién de los elementos que no estén en condiciones.

Verificacién de medidas y niveles

El contratista deberd verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y /o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacion y terminacién de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacién en obra

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser
verificados por el contratista antes de la ejecucién de las carpinterias.

Correrd por cuenta del contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas
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Sefialetica normativa -
Sector Migraciones -
cenefa de cenefa de
metal desplegado
microperforado con
iconos en contraste
(Amarillo/negro/blanco)
de acrilico - corte laser -
ver disefio

Sefialetica normativa -
Sector Control Avsec -
cenefa de metal
desplegado
microperforado con
iconos en contraste (
Amarillo/negro/blanco)
de acrilico - corte laser -
ver disefio

Sefialetica normativa -
Sector Acceso indicando
Retiro de Equipaje -
cenefa de metal
desplegado
microperforado con
iconos en contraste
(Amarillo/negro/blanco)
de acrilico - corte laser -
ver disefio

Sefialetica en acrilico
corte laser - segun
disefio - SENAD

Letras corporeas de
Acero inoxidable
"AEROPUERTO TTE.
AMIN AYUB GONZALEZ"
con retroiluminaciény
sujecion incluida

Sefialetica en acrilico
corte laser - segun
disefio - BANOS

Sefialetica en acrilico
corte laser - segun
disefio -
Embarque/Desembarque

"Material: Cenefa de Acero galvanizado, espesor 2.0 mm, acabado satinado.

Dimensiones: seglin disefio.

Fijacidén: Se suministrara con los elementos necesarios para su fijacién a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos,
adhesivo industrial).

Perforacidn: Microperforado uniforme para una éptima visibilidad de los iconos y una buena ventilacion.

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir
condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temperatura.

Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de amarillo, negro y blanco para maxima visibilidad y contraste, seguin las normas internacionales de
sefializacion.

Adhesidn: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacién duradera.”

"Material: Cenefa de Acero galvanizado, espesor 2.0 mm, acabado satinado.

Dimensiones: seglin disefio.

Fijacidn: Se suministrara con los elementos necesarios para su fijacion a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos,
adhesivo industrial).

Perforacidn: Microperforado uniforme para una ptima visibilidad de los iconos y una buena ventilacién.

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir
condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temperatura.

Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de amarillo, negro y blanco para maxima visibilidad y contraste, segtin las normas internacionales de
sefializacion.

Adhesidn: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacién duradera.”

"Material: Cenefa de Acero galvanizado, espesor 2.0 mm, acabado satinado.

Dimensiones: seglin disefio.

Fijacidn: Se suministrara con los elementos necesarios para su fijacidn a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos,
adhesivo industrial).

Perforacidn: Microperforado uniforme para una éptima visibilidad de los iconos y una buena ventilacion.

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir
condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temperatura.

Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de amarillo, negro y blanco para maxima visibilidad y contraste, seglin las normas internacionales de
sefializacion.

Adhesidn: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacién duradera.”

"Dimensiones: segun disefio.

Fijacin: Se suministrara con los elementos necesarios para su fijacion a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos,
adhesivo industrial).

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir
condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temperatura.

Material: Acrilico de alta densidad, cortado a ldser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de colores segln disefio para maxima visibilidad y contraste, seglin las normas internacionales de
sefializacion.

Adhesidn: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacién duradera.”

El contratista deberd proveer de las letras corpdreas de chapa de acero liso con acabado brilloso y se instalara con
retroiluminacién de modo que en la noche quede visible. Deberé instalarse en letras corpéreas lo siguiente: "AEROPUERTO TTE.
AMIN AYUB GONZALEZ"

El trabajo sera rigurosamente efectuado por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacién y terminacién.

La idoneidad serd adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal.

"Dimensiones: segun disefio.

Fijacién: Se suministrara con los elementos necesarios para su fijacién a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos,
adhesivo industrial).

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir
condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temperatura.

Material: Acrilico de alta densidad, cortado a ldser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de colores segln disefio para maxima visibilidad y contraste, seglin las normas internacionales de
sefializacion.

Adhesidn: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacién duradera.”

"Dimensiones: segun disefio.

Fijacidn: Se suministrara con los elementos necesarios para su fijacion a la pared o estructura correspondiente (tornillos, tacos,
adhesivo industrial).

Rigidez: Suficiente para mantener la forma y resistir impactos leves.

Iconos: Los iconos deben ser claros, concisos y facilmente reconocibles a una distancia adecuada. La sefialética debe resistir
condiciones ambientales adversas como la humedad, el polvo y los cambios de temperatura.

Material: Acrilico de alta densidad, cortado a laser para precisién y detalle.

Colores: Combinacién de colores segln disefio para maxima visibilidad y contraste, seglin las normas internacionales de
sefializacion.

Adhesidn: Adhesivo de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV para asegurar una fijacién duradera.”

READECUACION DE LA TERMINAL AEREA EXISTENTE

TRABAJOS
PRELIMINARES
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Cartel de obra 2,00x1,50
(obs. estructura
metélica)

Demolicién de techo de
chapa con estructura de
soporte, sin recupero -
Base de bomberos

Demolicién de
mamposteria de 15cm,
incluye retiro de
escombro

El contratista debe proveer e instalar un cartel de obra de dimensiones 2,00 metros de ancho por 1,50 metros de alto, con una
estructura metalica robusta y segura, capaz de resistir las condiciones climaticas locales, incluyendo vientos y lluvias. La
estructura metélica debera ser disefiada y construida de acuerdo a buenas précticas de ingenieria, con soldaduras firmes y
proteccidn contra la corrosién mediante pintura o galvanizado. El cartel deberd exhibir de forma clara y legible la informacién
obligatoria seglin las normativas municipales y de la ANDE (en caso de obras que involucren instalaciones eléctricas), incluyendo
el nombre de la obra, el comitente, el proyectista, el constructor/contratista, los nimeros de licencia o permisos correspondientes,
y cualquier otra informacién legalmente requerida. La grafica del cartel debera ser de un material resistente a la intemperie (vinilo
impreso de alta calidad sobre una base rigida como lona tensada, chapa o similar) y estar correctamente fijada a la estructura
metdlica. La ubicacidn del cartel en el predio de la obra debera ser estratégica, visible desde la via publica principal y de facil
lectura, sin obstruir el transito peatonal o vehicular, y deberd mantenerse en buen estado de conservacién durante toda la
duracién de la obra.

Planificacién y Seguridad:

El contratista debe elaborar un plan de demolicién detallado que incluya la secuencia de los trabajos, los métodos a utilizar, los
equipos necesarios y las medidas de seguridad a implementar.

Se debe realizar una inspeccién previa del érea para identificar posibles riesgos y tomar las precauciones necesarias.

Es fundamental cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccidn
personal (EPP) adecuados para cada tarea.

Se debe asegurar la correcta sefializacion y delimitacién del drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.
Se deben tomar medidas para controlar la generacién de polvo y escombros durante la demolicién.

Desmontaje de la Chapa:

El contratista debe desmontar las chapas del techo de forma cuidadosa, evitando su rotura y dispersion.

Se deben retirar los elementos de fijacién (tornillos, clavos, etc.) de manera segura.

Las chapas desmontadas deben ser apiladas y retiradas del area de trabajo de forma ordenada.

Desmontaje de la Estructura de Soporte:

El contratista debe desmontar la estructura de soporte del techo de forma controlada, siguiendo la secuencia adecuada para
evitar derrumbes inesperados.

Se deben desmontar los elementos de soporte (vigas, correas, etc.) uno a uno, utilizando las herramientas y equipos adecuados.
Se debe prestar especial atencién a la estabilidad de la estructura durante el desmontaje.

Los materiales de la estructura desmontada deben ser clasificados y retirados del drea de trabajo de forma ordenada.
Limpieza y Retiro de Escombros:

El contratista debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los escombros generados durante la demolicién.

Los escombros deben ser clasificados y dispuestos en contenedores adecuados para su posterior transporte y eliminacién.

Se debe realizar una limpieza final del 4rea, dejando el terreno libre de restos de materiales.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la demolicién.

En caso de encontrar materiales peligrosos (amianto, etc.), se debe proceder a su manipulacién y eliminacién siguiendo las
normativas especificas.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacion de herramientas que generan mucho ruido.

Planificacién y Medidas de Seguridad:

El contratista debe elaborar un plan detallado de demolicién que incluya la secuencia de los trabajos, los métodos a utilizary las
precauciones de seguridad.

Se debe realizar una inspeccidn previa del drea para identificar posibles riesgos (instalaciones eléctricas, tuberias, etc.) y tomar las
precauciones necesarias.

Es fundamental cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccidn
personal (EPP) adecuados (casco, gafas, guantes, mascarilla, etc.).

Se debe asegurar la correcta sefializacién y delimitacién del drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.

Se deben tomar medidas para controlar la generacién de polvo y escombros, como el uso de agua para humedecer la
mamposteria durante la demolicién.

En caso de demolicién de muros de carga, se debe realizar un apuntalamiento adecuado para evitar derrumbes.

Proceso de Demolicidn:

El contratista debe demoler la mamposteria de forma controlada, utilizando las herramientas adecuadas (martillo demoledor,
cincel, etc.).

Se debe comenzar la demolicién desde la parte superior del muro hacia abajo, retirando los escombros a medida que se avanza.
Se debe prestar especial atencién a la estabilidad de los muros adyacentes durante la demolicién.

Se deben evitar vibraciones excesivas que puedan dafiar estructuras vecinas.

Retiro de Escombros y Limpieza:

El contratista debe retirar todos los escombros generados durante la demolicidn, clasificandolos segin su tipo.

Los escombros deben ser dispuestos en contenedores adecuados para su posterior transporte y eliminacién, cumpliendo con las
normativas locales.

Se debe realizar una limpieza final del 4rea, dejando el terreno libre de restos de materiales.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la demolicién.

En caso de encontrar materiales peligrosos (amianto, etc.), se debe proceder a su manipulacién y eliminacién siguiendo las
normativas especificas.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacion de herramientas que generan mucho ruido.

50/213



200

201

202

Demolicién de piso, sin
recupero - Base de
bomberos

Demolicién de aberturas,
sin recupero - Base de
bomberos

Demolicién de tinglado
con recupero, y
reubicacién del mismo -
base de bombero
(incluyen los pilares)

Planificacidn y Seguridad:

El contratista debe elaborar un plan detallado de demolicién que incluya la secuencia de los trabajos, los métodos a utilizar, los
equipos necesarios y las medidas de seguridad a implementar.

Se debe realizar una inspeccidn previa del drea para identificar posibles riesgos (instalaciones eléctricas, tuberias, etc.) y tomar las
precauciones necesarias.

Es fundamental cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccion
personal (EPP) adecuados para cada tarea (casco, guantes, gafas, etc.).

Se debe asegurar la correcta sefializacidn y delimitacién del drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.
Se deben tomar medidas para controlar la generacién de polvo y escombros durante la demolicién (humedecer la zona, utilizar
lonas, etc.).

Desmontaje del Piso:

El contratista debe desmontar el piso de forma controlada, utilizando las herramientas y equipos adecuados (martillos
neumaticos, cinceles, etc.).

Se debe prestar especial atencién a la estabilidad de las dreas circundantes durante el desmontaje.

Se deben retirar los restos de adhesivos o morteros que puedan quedar adheridos al suelo.

Retiro de Escombros:

El contratista debe retirar los escombros generados durante la demolicién de forma ordenada y segura.

Los escombros deben ser clasificados y dispuestos en contenedores adecuados para su posterior transporte y eliminacion.

Se debe realizar una limpieza final del érea, dejando el suelo libre de restos de materiales.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la demolicién.

En caso de encontrar materiales peligrosos (amianto, etc.), se debe proceder a su manipulacién y eliminacién siguiendo las
normativas especificas.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacion de herramientas que generan mucho ruido.
En caso de que el suelo contenga tuberias o instalaciones electricas, se deberd tener especial cuidado, y contar con la presencia de
personal cualificado para la desconexidn de las mismas.

Evaluacién y Planificacion:

El contratista debe realizar una evaluacién detallada de las aberturas a demoler, identificando los materiales, el tipo de fijacién y
las posibles interferencias con otras estructuras.

Debe elaborar un plan de demolicién que incluya la secuencia de los trabajos, los métodos a utilizar, los equipos necesarios y las
medidas de seguridad a implementar.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarias para la demolicidn.

Proteccion y Aislamiento:

El contratista debe proteger las dreas circundantes para evitar dafios durante la demolicién.

Se debe aislar el drea de trabajo para evitar la dispersién de polvo y escombros.

Se deben tomar medidas para controlar la generacién de polvo, como la utilizacién de agua o cubiertas protectoras.
Desmontaje Controlado:

El contratista debe desmontar las aberturas de forma controlada, evitando la caida de materiales y el dafio a otras estructuras.
Se deben retirar los elementos de fijacién (tornillos, clavos, etc.) de manera segura.

Se debe prestar especial atencién a la estabilidad de los elementos durante el desmontaje.

Clasificacién y Retiro de Escombros:

El contratista debe clasificar los materiales de las aberturas (madera, vidrio, metal, etc.) para su posterior reciclaje o eliminacién
adecuada.

Los escombros deben ser retirados del drea de trabajo de forma ordenaday segura.

Se debe realizar una limpieza final del rea, dejando el terreno libre de restos de materiales.

Seguridad y Normativa:

El contratista debe cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccidn
personal (EPP) adecuados para cada tarea.

Se debe asegurar la correcta sefializacion y delimitacién del drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.
Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacién de herramientas que generan mucho ruido.
En el caso de encontrarse materiales peligrosos, como el amianto, se debe seguir la normativa vigente para su manipulacién y
eliminacién.

El contratista debe llevar a cabo la demolicidn del tinglado existente con sumo cuidado, priorizando la seguridad del personal y de
las dreas circundantes, e implementando un plan de demolicién que considere las técnicas adecuadas para el tipo de estructuray
los materiales empleados. Este plan debe incluir medidas de control de polvo y escombros, asi como la disposicidn segura de los
materiales no recuperables seglin la normativa ambiental paraguaya. El recupero de los componentes del tinglado (estructura
metilica, cubierta, correas, incluyendo los pilares de la base de bombero) debe realizarse de forma meticulosa para evitar dafios
que comprometan su posterior reutilizacién, clasificando y almacenando adecuadamente los elementos recuperados en un lugar
seguro dentro del predio de la obra. Una vez retirado el tinglado, y definida la nueva ubicacién por la supervision de la obra, el
contratista serd responsable del traslado de todos los componentes recuperados al nuevo sitio de montaje. La reubicacién implica
la descarga, el acopio temporal si fuera necesario, y la posterior preparacién para el montaje, incluyendo la verificacién del estado
de los componentes y la realizacién de las reparaciones menores que pudieran ser necesarias para asegurar la integridad
estructural del tinglado reubicado. Todos los costos asociados a la demolicién con recupero, el desmontaje de la base de bombero
(pilares), el traslado y la preparacién para el montaje en la nueva ubicacién correran por cuenta del contratista, conforme a lo
estipulado en el item contractual
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203

204

Desmonte, traslado y
limpieza de mamparas
existentes EUCATEX

Desmonte de puerta de
0,80x2,10cm

Planificacidn y Seguridad:

El contratista debe realizar una inspeccién previa detallada de las mamparas a desmontar, identificando el tipo de material, el
sistema de fijacién y cualquier posible dafio o fragilidad.

Debe elaborar un plan de trabajo que incluya la secuencia de desmontaje, el método de traslado y el procedimiento de limpieza,
priorizando la seguridad del personal y la integridad de las mamparas.

Es imprescindible cumplir con todas las normativas de seguridad laboral, proporcionando a los trabajadores los equipos de
proteccidn personal (EPP) necesarios y garantizando un entorno de trabajo seguro.

Se debe delimitar y sefializar la zona de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas y prevenir accidentes.
Desmontaje:

El desmontaje de las mamparas debe realizarse con sumo cuidado, utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las
instrucciones del fabricante, si estan disponibles.

Se deben retirar los elementos de fijacién (tornillos, clips, etc.) de forma precisa y ordenada, evitando dafiar las mamparas o la
estructura circundante.

En caso de mamparas de vidrio, se deben extremar las precauciones para evitar roturas, utilizando ventosas y otros dispositivos de
sujecion seguros.

Cada pieza desmontada debe ser etiquetada y clasificada para facilitar su posterior traslado y reinstalacién, si procede.
Traslado:

El traslado de las mamparas debe realizarse con cuidado, utilizando vehiculos y equipos adecuados para evitar golpes, arafiazos o
deformaciones.

Se deben proteger las mamparas con materiales acolchados durante el transporte, especialmente las de vidrio o materiales
fragiles.

El lugar de destino debe estar preparado para recibir las mamparas, con espacio suficiente y superficies limpias y niveladas.
Limpieza:

Las mamparas desmontadas deben limpiarse a fondo, eliminando cualquier resto de polvo, suciedad o adhesivos.

Se deben utilizar productos de limpieza adecuados para el tipo de material de las mamparas, evitando productos abrasivos que
puedan dafiarlas.

Se debe prestar especial atencién a la limpieza de los bordes y las uniones, eliminando cualquier residuo que pueda dificultar la
reinstalacién.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucidn, el lugar de destino de las mamparas y cualquier requerimiento
especifico.

Se debe realizar una inspeccién final con el cliente, para verificar que las mamparas se encuentran en condiciones éptimas.

El contratista debe hacerse cargo de la correcta disposicién de los residuos generados durante el proceso de desmontaje y
limpieza.

En caso de que las mamparas se vayan a volver a instalar, el contratista debe asegurar el correcto almacenamiento de estas, para
evitar dafios.

Planificacién y Seguridad:

El contratista debe realizar una inspeccién previa de la puerta y su marco para identificar el tipo de fijacién y los materiales
utilizados.

Se debe asegurar que el drea de trabajo esté libre de obstaculos y debidamente sefializada para prevenir accidentes.

El contratista debe utilizar equipos de proteccidn personal (EPP) adecuados, como guantes y gafas de seguridad, durante todo el
proceso.

En caso de que la puerta sea pesada, se deben utilizar herramientas y equipos adecuados para evitar lesiones.

Desmontaje de la Puerta:

El contratista debe retirar la puerta del marco con cuidado, evitando dafiar la puerta, el marco o las paredes circundantes.
Se deben retirar los elementos de fijacion (bisagras, tornillos, etc.) de manera segura y ordenada.

Si la puerta tiene vidrios, se debe tener especial cuidado para evitar su rotura.

Desmontaje del Marco:

El contratista debe desmontar el marco de la puerta de la pared, retirando los elementos de fijacién (clavos, tornillos, etc.).
Se debe tener cuidado de no dafiar las paredes circundantes durante el desmontaje del marco.

Si el marco estd empotrado en la pared, se deben utilizar herramientas adecuadas para extraerlo sin dafiar la estructura.
Limpieza y Retiro de Escombros:

El contratista debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los restos de materiales (madera, metal, etc.).

Los escombros deben ser clasificados y dispuestos en contenedores adecuados para su posterior transporte y eliminacién.
Se debe realizar una limpieza final del érea, dejando el espacio libre de restos de materiales.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente el destino de la puerta y el marco desmontados (reutilizacién, desecho, etc.).
Se debe tener en cuenta el tipo de material de la puerta, por ejemplo si es de madera, metal o alglin compuesto.

En caso de que la puerta tenga alglin sistema de seguridad o eléctrico, se debe proceder a desconectarlo de forma correcta, para
evitar accidentes.
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206

Desmonte de puerta de 2
hojas - medida total de
puerta 1,90x2,10cm

Desmonte de abertura
de vidrio - sala de control
de equipajes

Planificacidn y Seguridad:

El contratista debe realizar una inspeccidn previa de la puerta y su entorno para identificar posibles dificultades o riesgos durante
el desmontaje.

Se debe planificar la secuencia de desmontaje para evitar dafios a la puerta, al marco o a las estructuras circundantes.

Es fundamental cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccion
personal (EPP) adecuados para cada tarea.

Se debe asegurar la correcta sefializacion y delimitacién del drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.
Se debe tener especial cuidado con los vidrios que pudieran estar presentes en la puerta.

Desmontaje de las Hojas de la Puerta:

El contratista debe desmontar las hojas de la puerta de forma cuidadosa, evitando golpes o dafios.

Se deben retirar los elementos de fijacidn (bisagras, pernios, etc.) de manera segura.

En caso de existir vidrios, se deben retirar con precaucién y almacenarlos en un lugar seguro.

Las hojas de la puerta desmontadas deben ser apiladas y retiradas del drea de trabajo de forma ordenada.

Desmontaje del Marco de la Puerta:

El contratista debe desmontar el marco de la puerta de forma controlada, evitando dafiar las paredes circundantes.

Se deben retirar los elementos de fijacién del marco (clavos, tornillos, etc.) de manera segura.

Se debe prestar especial atencién a la estabilidad del marco durante el desmontaje.

Los materiales del marco desmontado deben ser clasificados y retirados del drea de trabajo de forma ordenada.

Limpieza y Retiro de Escombros:

El contratista debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los escombros generados durante el desmontaje.

Los escombros deben ser clasificados y dispuestos en contenedores adecuados para su posterior transporte y eliminacién.
Se debe realizar una limpieza final del drea, dejando el espacio libre de restos de materiales.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe tener en cuenta si la puerta se debe recuperar para su posterior reinstalacion, en ese caso se debe realizar un trabajo mas
delicado.

En caso de encontrar materiales peligrosos (amianto, etc.), se debe proceder a su manipulacién y eliminacién siguiendo las
normativas especificas.

Planificacién y Seguridad:

El contratista debe realizar una inspeccidn previa de las aberturas de vidrio para determinar el tipo de vidrio, el sistema de fijacién
y el estado general de la abertura.

Se debe elaborar un plan de desmontaje detallado que incluya la secuencia de los trabajos, las herramientas y equipos necesarios,
y las medidas de seguridad a implementar.

Es fundamental cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccion
personal (EPP) adecuados para cada tarea (guantes, gafas de seguridad, etc.).

Se debe asegurar la correcta sefializacidn y delimitacién del drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.

Se deben tomar medidas para proteger las areas circundantes de posibles dafios durante el desmontaje.

Desmontaje del Vidrio:

El contratista debe desmontar el vidrio de forma cuidadosa, evitando su rotura y minimizando el riesgo de cortes.

Se deben retirar los elementos de fijacion (selladores, molduras, etc.) de manera segura.

En caso de vidrios grandes o pesados, se debe utilizar equipo de elevacién adecuado y personal capacitado.

Los vidrios desmontados deben ser transportados y almacenados de forma segura para evitar roturas.

Desmontaje del Marco:

El contratista debe desmontar el marco de la abertura de forma controlada, siguiendo la secuencia adecuada para evitar dafios a
la estructura circundante.

Se deben desmontar los elementos de fijacién (tornillos, clavos, etc.) de manera segura.

En caso de marcos empotrados, se debe utilizar equipo de corte adecuado para liberarlos de la pared.

Los marcos desmontados deben ser retirados del drea de trabajo de forma ordenada.

Limpieza y Retiro de Escombros:

El contratista debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los restos de vidrio, selladores y otros materiales generados durante
el desmontaje.

Los escombros deben ser clasificados y dispuestos en contenedores adecuados para su posterior transporte y eliminacién.

Se debe realizar una limpieza final del érea, dejando el terreno libre de restos de materiales.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para el desmontaje.

En caso de encontrar materiales peligrosos (amianto, etc.), se debe proceder a su manipulacién y eliminacién siguiendo las
normativas especificas.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacion de herramientas que generan mucho ruido.
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208

Demolicién de
mamposteria interna de
15cm

Demolicién de
mamposteria perimetral
de 30cm

Planificacion y Seguridad:

El contratista debe elaborar un plan de demolicién detallado, considerando la ubicacién de la mamposteria, los materiales que la
componen, y la existencia de instalaciones (eléctricas, sanitarias, etc.) que puedan verse afectadas.

Se debe realizar una evaluacion de riesgos para identificar posibles peligros y establecer medidas preventivas.

Es obligatorio el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral, incluyendo el uso de EPP (casco, gafas, guantes, proteccion
respiratoria, etc.).

Se debe sefializar y delimitar el area de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.

Se deben tomar medidas para controlar la generacién de polvo y escombros, como la utilizacidn de sistemas de humectacidn.
Desconexi6n de Instalaciones:

Antes de iniciar la demolicién, se deben desconectar todas las instalaciones que atraviesen o estén adyacentes a la mamposteria
(electricidad, agua, gas, etc.).

Se debe verificar la ausencia de cables o tuberias ocultas dentro de la mamposteria.

Demolicién Controlada:

La demolicién debe realizarse de forma controlada, evitando la caida brusca de grandes fragmentos de mamposteria.

Se deben utilizar herramientas adecuadas para la demolicién, como martillos, cinceles, mazas, o equipos mecanicos (si es
necesario).

Se debe proceder por partes, desmontando la mamposteria de arriba hacia abajo, y asegurando la estabilidad de las areas
circundantes.

Se debe tener en cuenta el tipo de material de la mamposteria, para saber que herramienta utilizar.

Retiro de Escombros y Limpieza:

Los escombros generados deben ser retirados de forma inmediata, evitando su acumulacién en el rea de trabajo.

Se deben clasificar los escombros segtin su tipo (ladrillos, bloques, mortero, etc.) para facilitar su posterior disposicién.

Se debe realizar una limpieza exhaustiva del drea de trabajo, retirando polvo y restos de materiales.

Se deben utilizar contenedores adecuados para el retiro de los escombros.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la demolicién.

En caso de encontrar materiales peligrosos (amianto, etc.), se debe proceder a su manipulacién y eliminacidn siguiendo las
normativas especificas.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacién de herramientas que generan mucho ruido.

Planificacién y Seguridad:

El contratista debe elaborar un plan de demolicién detallado que incluya la secuencia de los trabajos, los métodos a utilizar, los
equipos necesarios y las medidas de seguridad a implementar.

Se debe realizar una inspeccidn previa del area para identificar posibles riesgos, como la presencia de instalaciones eléctricas o
tuberias empotradas, y tomar las precauciones necesarias.

Es fundamental cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccidn
personal (EPP) adecuados para cada tarea (casco, guantes, gafas, etc.).

Se debe asegurar la correcta sefializacién y delimitacién del drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.
Se deben tomar medidas para controlar la generacién de polvo y escombros durante la demolicion, como el uso de sistemas de
riego o mallas de contencidn.

Se debe evaluar la estabilidad de las estructuras adyacentes a la mamposteria a demoler, y tomar las medidas necesarias para
evitar su colapso.

Demolicién de la Mamposteria:

El contratista debe demoler la mamposteria de forma controlada, utilizando las herramientas y equipos adecuados (martillos
demoledores, cinceles, etc.).

Se debe evitar la demolicién indiscriminada, y proceder por secciones para minimizar la generacion de escombros y el riesgo de
derrumbes.

Se debe prestar especial atencién a la demolicién de los elementos de unidn entre la mamposteria y las estructuras adyacentes,
para evitar dafios a estas Gltimas.

En caso de encontrar instalaciones empotradas, se debe proceder a su desconexién y desvio de forma segura.

Retiro de Escombros:

El contratista debe retirar los escombros generados durante la demolicién de forma continua, para mantener el rea de trabajo
limpiay segura.

Los escombros deben ser clasificados y dispuestos en contenedores adecuados para su posterior transporte y eliminacién.

Se debe realizar una limpieza final del drea, dejando el terreno libre de restos de materiales.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la demolicion.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacién de herramientas que generan mucho ruido.
Se debe tener en cuenta el plan de gestién de residuos de la obra, para la correcta disposicién de los escombros.
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210

211

212

Desmontaje de techos
con recuperacion -
Bloque terminal

Desmontaje de
cielorraso, incluye los
artefactos electricos

Replanteo y Marcacién

Provision y colocacién
de vallado perimetral

Planificacion y Seguridad:

El contratista debe elaborar un plan de desmontaje detallado que incluya la secuencia de los trabajos, los métodos a utilizar, los
equipos necesarios y las medidas de seguridad a implementar.

Se debe realizar una inspeccidn previa del drea para identificar posibles riesgos y tomar las precauciones necesarias.

Es fundamental cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccion
personal (EPP) adecuados para cada tarea.

Se debe asegurar la correcta sefializacion y delimitacién del drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.

Se deben tomar medidas para controlar la generacién de polvo y escombros durante el desmontaje.

Desmontaje Cuidadoso:

El contratista debe desmontar las chapas del techo de forma cuidadosa, minimizando los dafios y asegurando la integridad de los
materiales para su posterior recuperacion.

Se deben retirar los elementos de fijacién (tornillos, clavos, etc.) de manera segura, evitando deformaciones o roturas en las
chapas.

Las chapas desmontadas deben ser apiladas y protegidas adecuadamente para evitar dafios durante su almacenamiento y
transporte.

Desmontaje de la Estructura de Soporte:

El contratista debe desmontar la estructura de soporte del techo de forma controlada, siguiendo la secuencia adecuada para
evitar derrumbes inesperados y dafios a los materiales.

Se deben desmontar los elementos de soporte (vigas, correas, etc.) uno a uno, utilizando las herramientas y equipos adecuados, y
prestando especial atencidn a la estabilidad de la estructura durante el desmontaje.

Los materiales de la estructura desmontada deben ser clasificados, protegidos y apilados de forma ordenada para su posterior
recuperacion.

Clasificacién y Almacenamiento:

El contratista debe clasificar los materiales recuperados (chapas, elementos de soporte, etc.) seglin su tipo y estado, separando los
materiales reutilizables de los desechos.

Los materiales recuperados deben ser almacenados en un lugar seguro y protegido de la intemperie, evitando su deterioro.
Limpieza y Retiro de Escombros:

El contratista debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los escombros generados durante el desmontaje.

Los escombros no recuperables deben ser clasificados y dispuestos en contenedores adecuados para su posterior transporte y
eliminacién.

Se debe realizar una limpieza final del rea, dejando el terreno libre de restos de materiales.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién, las condiciones de pago y el destino de los materiales
recuperados.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para el desmontaje.

En caso de encontrar materiales peligrosos (amianto, etc.), se debe proceder a su manipulacién y eliminacién siguiendo las
normativas especificas.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacién de herramientas que generan mucho ruido.

El contratista debe realizar el desmontaje del cielorraso existente de manera segura y eficiente, minimizando la generacién de
polvo y escombros, y protegiendo las areas circundantes que no sean objeto de intervencién. Esto implica la desconexion de
cualquier instalacién que se encuentre integrada en el cielorraso, como luminarias, detectores de humo o sistemas de ventilacién,
siguiendo los procedimientos de seguridad correspondientes y coordinando con los responsables de dichas instalaciones. Durante
el desmontaje, se deben emplear herramientas adecuadas para evitar dafios a la estructura portante del cielorraso o a elementos
constructivos adyacentes, y los materiales desmontados deben ser acopiados de forma ordenada en contenedores o dreas
designadas para su posterior retiro y disposicion final de acuerdo con las normativas ambientales locales. El contratista también
debe prever la proteccién personal de sus trabajadores mediante el uso de equipos de seguridad como gafas, mascarillas y
guantes, y asegurar la limpieza del drea de trabajo una vez finalizado el desmontaje, dejando la superficie lista para las siguientes
etapas de la obra. El contratista debe llevar a cabo el desmontaje y retiro de la instalacién eléctrica existente de manera seguray
eficiente, cumpliendo con las normativas de seguridad eléctrica y gestién de residuos aplicables en Paraguay. Esto implica la
desconexidn total de la instalacidn de la fuente de alimentacién principal, asegurando la ausencia de tensién en todos los circuitos
antes de iniciar cualquier trabajo. Se deben identificar y sefializar adecuadamente los circuitos a desmontar, procediendo al retiro
ordenado de conductores, dispositivos (tomas, interruptores, luminarias), canalizaciones (cafierias, bandejas), tableros eléctricos
y cualquier otro componente de la instalacién. Durante el desmontaje, se deben tomar precauciones para evitar dafios a la
estructura existente y a otras instalaciones. Los materiales retirados deben ser clasificados segtin su naturaleza (cobre, aluminio,
PVC, etc.) y gestionados de acuerdo con las regulaciones ambientales locales, asegurando su disposicién final adecuada, ya sea
para reciclaje o desecho en sitios autorizados, presentando la documentacidn que acredite su correcta disposicion final.

"EL CONSTRUCTOR har4 el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR seré verificado
por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR deberé revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obray/o
terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion
en el desarrollo de la obra. DESCRIPCION: Este trabajo consistiré en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota de la
subrasante mediante la realizacién del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

El mismo consistird en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacidn de ejes en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todo el item de la obra y con aprobacién
de la fiscalizacién.

Medicién

La unidad de medida por la cual se pagara el item sera el metro cuadrado (m2), computadas las dimensiones realmente
ejecutadas, medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacién"

El contratista debera instalar un vallado perimetral robusto y visible para delimitar la zona de obra y garantizar la seguridad. Este
vallado consistird en postes verticales de madera o metal de seccién cuadrada de 3™ por3™ y una altura minima de 2.30 metros
sobre el nivel del terreno. El cerramiento entre postes debera ser continuo y resistente, impidiendo el acceso no autorizado y
protegiendo la obra de intrusiones y el entorno de posibles riesgos derivados de la construccién. Se recomienda adjuntar
sefializacién de seguridad visible en el vallado, asimismo el contratista deberd mantener el vallado en buen estado durante toda la
duracién de la obra. Elvallado de obra
deberé tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR
SERVICIO
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213 Provisién de Obrador - El contratista debe proveer un obrador funcional y seguro desde el inicio hasta la finalizacién de la obra, cumpliendo con las

incluye retiro al termino normativas de seguridad e higiene laboral vigentes . Esto implica la construccién o instalacién de un espacio adecuado para el

de las obras almacenamiento de herramientas, materiales y equipos, asi como para el resguardo del personal, considerando dimensiones
proporcionales a la magnitud de la obray al nimero de trabajadores. El obrador debe contar con instalaciones basicas como
energia eléctrica segura y adecuada a las necesidades (iluminacion, enchufes), provision de agua potable para higiene y consumo,
y servicios sanitarios portatiles o fijos en condiciones de limpieza y funcionamiento. Ademas, se debe contemplar un espacio para
la administracién de la obra y la realizacidn de reuniones técnicas. Al término de la obra, el contratista es responsable del
desmantelamiento completo del obrador, incluyendo la remocién de todas las estructuras temporales, materiales sobrantes,
residuos y la restauracién del sitio a su estado original asegurando la limpieza total del 4rea de trabajo.

214 Remocion de ploteado 1. Evaluacién Inicial:
existente en ventanales Tipo de ploteado: Identificar el material del ploteado (vinilo, pelicula, etc.) y su antigiiedad.
Estado del vidrio: Inspeccionar si hay dafios previos (rayones, grietas) que puedan agravarse durante la remocién.
Adhesivo: Determinar el tipo de adhesivo utilizado, ya que algunos son mas dificiles de remover que otros.
Superficie: Evaluar si el ventanal es de vidrio templado, laminado, etc.
2. Proceso de Remocion:
Método de remocién:
Calor: Utilizar una pistola de calor o un secador de pelo para ablandar el adhesivo.
Solventes: Aplicar solventes especificos para adhesivos, asegurandose de que no dafien el vidrio.
Herramientas: Usar espétulas de plastico o cuchillas especiales para vidrios, evitando rayar la superficie.
Precauciones:
Proteger el drea circundante para evitar dafios por solventes o residuos.
Trabajar en un ambiente ventilado si se utilizan solventes.
Utilizar equipo de proteccion personal(guantes, gafas)
Limpieza:
Eliminar cualquier residuo de adhesivo con un limpiador de vidrios adecuado.
Limpiar el ventanal para dejarlo completamente libre de marcas o manchas.
3. Consideraciones Adicionales:
Tamafio y cantidad de ventanales: Especificar las dimensiones y el nlimero de ventanales a tratar.
Accesibilidad: Considerar la accesibilidad de los ventanales, especialmente si se encuentran en alturas elevadas.
Disposicién de residuos: Establecer un plan para la disposicion adecuada de los residuos del ploteado y los solventes.
Condiciones climaticas: En caso de trabajos en exteriores, considerar las condiciones climaticas que puedan afectar el proceso
de remocidn.
4. Materiales y Herramientas:
Pistola de calor o secador de pelo.
Solventes para adhesivos (especificar tipo).
Espatulas de plastico o cuchillas para vidrios.
Limpiador de vidrios.
Pafios suaves y limpios.
Equipo de proteccion personal.
Al detallar estos aspectos en las especificaciones técnicas, se asegura un proceso de remocidn eficiente y seguro, minimizando el
riesgo de dafios a los ventanales.

215 Ploteado 1. Material del Vinilo Microperforado:
microferdorado segun Tipo de Vinilo:
disefio Especificar la marca y modelo del vinilo microperforado. Ejemplos: Avery Dennison, 3M, Oracal.

Indicar el grosor del vinilo (en micras). Esto afecta la durabilidad y |a facilidad de aplicacién.
Asegurar que el vinilo sea adecuado para exteriores, con proteccién UV y resistencia a la intemperie.
Porcentaje de Perforacién:
Definir el porcentaje de perforacién del vinilo. Esto afecta la visibilidad desde el interior y la cantidad de luz que pasa. Los
porcentajes comunes varian entre 30% y 50%.
Especificar la formay el tamafio de las perforaciones.
2. Impresién:
Tipo de Impresidn:
Indicar el tipo de tecnologia de impresién: impresién digital UV, impresidn solvente, etc.
Asegurar que la impresién sea de alta resolucién (minimo 720 dpi) para obtener imagenes nitidas y colores vibrantes.
Tintas:
Especificar el tipo de tintas utilizadas (UV, solventes, latex).
Asegurar que las tintas sean resistentes a la decoloracién y a la intemperie.
Perfil de Color:
Solicitar la utilizacién de un perfil de color adecuado para garantizar la fidelidad de los colores del disefio.
3. Disefio:
Formato del Archivo:
Especificar el formato del archivo del disefio (Al, EPS, PDF, etc.).
Indicar la resolucién del archivo (minimo 300 dpi).
Pruebas de Color:
Solicitar pruebas de color impresas antes de la produccién final para asegurar la coincidencia de colores.
Dimensiones:
Proporcionar las dimensiones exactas del drea a plotear.
Especificar si el disefio debe cubrir toda la superficie o solo una parte.
4. Aplicacién:
Preparacién de la Superficie:
Indicar que la superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa antes de la aplicacién.
Técnica de Aplicacién:
Especificar la técnica de aplicacién: en seco o en himedo.
Asegurar que la aplicacién se realice sin burbujas ni arrugas.
Acabado:
Especificar si se requiere algun tipo de acabado adicional: laminado, barnizado, etc.
5. Durabilidad y Garantia:
Durabilidad Esperada:
Solicitar una estimacién de la durabilidad del ploteado en condiciones exteriores.
Garantia:
Solicitar una garantia por defectos de material o aplicacin.
Recomendaciones adicionales:
Solicitar muestras del vinilo y de la impresi6n antes de la produccién.
Realizar una inspeccién final del trabajo para asegurar que cumpla con las especificaciones.
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ALBANILERIA

Excavacion de zanjay
carga cimiento de Piedra
Bruta Colocada

Provisién y Mano de
Obra - Relleno de tierray
compactacion de suelo
en el bloque nuevo hasta
el nivel del piso existente

Provisién y construccion
- mamposteria de
nivelacién de 30cm de
ladrilllo comdn

Provision y montaje de
encadenado inferior de
hormigon armado, e=
10cm + 2 hilada de
ladrillo de nivelacion
de ancho de 15cm

Provisién y construccion
de encadenado inferior
de H° A° fck 210kg/cm2
(20x30cm)

Provisiony Mano de
Obra - Aislacion
hidréfuga en muro de
nivelacion de 30cm - en
todas sus caras

Provisién y construccion
de mamposteria de
15cm de ladrillo comun

El contratista debera realizar la excavacién de zanja de acuerdo a las dimensiones especificadas en los planos y especificaciones
técnicas del proyecto, asegurando la correcta nivelacién y compactacién del fondo de la zanja. Debera proveery colocar la piedra
bruta de cimiento, seleccionando piedras de tamafio y calidad adecuados, y acomodéndolas de manera que se logre una
estructura estable y resistente. Debera rellenar los espacios entre las piedras con mortero de cemento, asegurando una adecuada
adherencia y cohesién del conjunto, y debera proteger el cimiento de la intemperie hasta su completo fraguado.

"El contratista seré responsable de nivelar un desnivel mediante relleno de tierra, utilizando material libre de materia organicay
piedras grandes, o material granular segln especificaciones. Se requiere agua limpia para la compactacién.

Se limpiaray nivelard el rea, considerando el proyecto.

Se realizaran pruebas de compactacién y granulometria para asegurar la calidad. El contratista cumplira con normas de seguridad,
usando equipo de proteccién y sefializando la zona. Se seguiran los planos del proyecto, con aprobacién para cualquier cambio."

El contratista debera proveery construir una mamposteria de nivelacion de 30 cm de altura utilizando ladrillo comdn, asegurando
su correcta adherencia y resistencia. Previo a la colocacién, los ladrillos se saturaran mediante riego o inmersién en agua limpia
durante al menos una hora. La mamposteria serd armada integralmente, pudiendo requerir refuerzo adicional segin las
especificaciones del proyecto. Los ladrillos se asentaran con mortero de asiento de proporciones adecuadas, respetando un
enlace maximo de la mitad del ancho del ladrillo en todas las direcciones para asegurar la trabazén y continuidad estructural. Las
hiladas se ejecutaran perfectamente horizontales, verificando su nivelacidn constante para garantizar la uniformidad de la altura
final de 30 cm. Se prestara especial atencion al relleno completo de las juntas verticales y horizontales con mortero, evitando
vacios que puedan comprometer la resistencia y estabilidad de la mamposteria de nivelacién, Finalmente, se debera proteger la
mamposteria recién construida de golpes y condiciones climaticas adversas durante el proceso de fraguado del mortero para
asegurar su integridad y durabilidad.

El contratista debe proveery ejecutar la excavacion de la zanja segin las dimensiones especificadas en los planos estructurales,
asegurando la correcta profundidad y ancho para alojar el encadenado inferior y las dos hiladas de ladrillo de nivelacién,
compactando el fondo de la excavacién para garantizar una base firme. A continuacién, debe realizar el hormigonado del
encadenado inferior con las dimensiones indicadas (e=10cm), utilizando una dosificacién de hormigén estructural acorde a las
especificaciones del proyecto y la normativa vigente en Paraguay (ACI u otras aplicables), incorporando la armadura de acero
previamente dimensionada y colocada segun los planos, con los solapes y recubrimientos adecuados para asegurar la integridad
estructural. Una vez fraguado el hormigén, el contratista debe proceder a la ejecucién de las dos hiladas de ladrillo macizo o
cerdmico (segln especificaciones), utilizando mortero de asiento con la dosificacién adecuada, controlando el nivel y el plomo de
cada hilada para garantizar una superficie de apoyo uniforme para la mamposteria superior. Es fundamental que el contratista
realice un control de calidad de los materiales a utilizar (hormigdn, acero, ladrillos, mortero) y de la ejecucidn de cada etapa,
incluyendo la verificacidn de las dimensiones, el nivel, la correcta colocacién de la armadura y la compactacién del terreno,
debiendo presentar los resultados de estos controles al comitente o la direccién de obra para su aprobacién.

El contratista debe asegurar la provision de todos los materiales necesarios para la construccion del encadenado inferior de
Hormigén Armado con una resistencia caracteristica (fck) de 210 kg/cm?, incluyendo el acero de refuerzo (con certificacién de
calidad), el cemento Portland, los agregados (arenay grava) limpios y graduados, y el agua potable, todos ellos en las cantidades
especificadas en los planos y planillas de calculo estructural. La construccién del encadenado (de seccién 20 x 30 cm) debe
iniciarse con la correcta preparacién de la fundacién o el terreno de apoyo, segtin las indicaciones del proyecto, garantizando su
nivelacién y compactacién adecuada. Se debe realizar el replanteo preciso del encadenado, marcando sus ejes y dimensiones. E|
encofrado a utilizar debe ser rigido, estanco y estar correctamente alineado y nivelado para asegurar las dimensiones
especificadas y un acabado adecuado. La colocacién de la armadura de acero, previamente cortada y doblada segn los planos,
debe realizarse respetando los recubrimientos minimos establecidos por las normativas (Reglamento Paraguayo de
Construcciones de Hormigén Armado - RPCHA) y asegurando su correcta sujecion para evitar desplazamientos durante el
hormigonado. La preparacién del hormigdn con la dosificacién adecuada para alcanzar la resistencia fck de 210 kg/cm? debe ser
supervisada, y el hormigonado debe realizarse de manera continua, compactando el hormigdn mediante vibracién para eliminar
las burbujas de aire y asegurar la correcta adherencia al acero de refuerzo. Finalmente, se debe llevar a cabo un curado adecuado
del hormigén durante el tiempo necesario para garantizar su resistencia y durabilidad, protegiéndolo de la desecacién prematura
y de temperaturas extremas, siguiendo las recomendaciones técnicas y las especificacion

El contratista debe proveer todos los materiales y la mano de obra calificada para la correcta ejecucién de la aislacién hidréfuga en
el muro de nivelacion de 30 cm de altura, asegurando la impermeabilidad total de todas sus caras expuestas a la humedad del
terreno o al contacto con otros elementos constructivos. Esto implica la preparacidn adecuada de las superficies del muro, que
deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas o cualquier material suelto que impida la correcta adherencia del sistema de
aislacion. Se debe especificar el tipo de material hidréfugo a utilizar (pintura asfaltica, membrana asfaltica, hidrofugante
cementicio, etc.), el cual debe cumplir con las normas técnicas paraguayas o internacionales reconocidas y ser adecuado para las
condiciones de exposici6n previstas. La aplicacién del material hidréfugo debe realizarse de manera uniforme, siguiendo las
recomendaciones del fabricante en cuanto a nimero de capas, espesor y tiempo de secado entre ellas, cubriendo integramente
las caras superior, inferior y laterales del muro de nivelacién. Es crucial asegurar el solape adecuado en las uniones, especialmente
si se utiliza membrana asféltica, para evitar filtraciones. Finalmente, se deben realizar inspecciones visuales para verificar la
continuidad y la correcta ejecucidn de la aislacidn antes de proceder con las etapas constructivas siguientes, garantizando la
proteccidn del muro ¢

El contratista debe asegurar la provisién de ladrillos comunes de dimensiones uniformes y en cantidad suficiente para la ejecucién
de la mamposteria de 15cm de espesor, verificando su calidad y resistencia segun las normas paraguayas vigentes (INTN). La
construccién de la mamposteria debe realizarse sobre una base nivelada y limpia, replanteando los ejes y niveles de los muros
segln los planos arquitecténicos y estructurales. Los ladrillos deben asentarse con mortero de cemento y arena en proporciones
adecuadas, garantizando una correcta adherencia y resistencia del conjunto, con juntas horizontales y verticales uniformesy
trabadas para asegurar la integridad estructural. En todas las caras de la mamposteria, se debe asegurar un acabado prolijo,
eliminando rebabas de mortero y manteniendo la verticalidad y el plomo de los muros, respetando las aberturas para puertas y
ventanas segUn el proyecto. Se deben prever los anclajes o refuerzos necesarios para la correcta vinculacidn con otros elementos
estructurales, como columnas y vigas, seglin las especificaciones del cdlculo estructural. Durante el proceso constructivo, se debe
proteger la mamposteria recién ejecutada de la humedad excesiva y de golpes que puedan comprometer su integridad.
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Provisién y construccién
- Revoque de pilares que
sobresalen

Provisién y Colocacién -
Revoque Interior de
Paredes

Provisién y Colocacién -
Revoque exterior de
Paredes

PINTURA

Provisién y Mano de
Obra - Pintura de pared
exterior - en antepecho -
(minimo 2 manos)

El contratista debe garantizar la correcta ejecucion del revoque de pilares en todas sus caras mediante la provisién de materiales
de calidad adecuada al tipo de revoque especificado (ej. cal, cemento, mixto), el acopio y almacenamiento apropiado de estos
para evitar su deterioro por la humedad o agentes externos, y la preparacién adecuada de la superficie de los pilares, incluyendo la
limpieza de polvo, restos de material y la aplicacién de un puente de adherencia si fuera necesario para asegurar la correcta
adherencia del mortero. La ejecucion del revoque debe realizarse por personal calificado, asegurando un espesor uniforme en
todas las caras del pilar, respetando las plomadas y niveles para obtener superficies planas y angulos rectos definidos, y aplicando
las técnicas adecuadas para lograr un acabado final liso y sin fisuras o imperfecciones. Se deben prever las juntas de dilatacién si la
longitud o las caracteristicas del pilar lo requieren, y proteger el revoque recién aplicado de la exposicién directa al sol, la lluvia o
el viento excesivo durante el proceso de curado para evitar su agrietamiento o deshidratacién prematura, cumpliendo con las
buenas practicas de la construccién y las especificaciones técnicas del proyecto.

"""En paredes nuevas, base de azulejos, en dreas demolidas y mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:2:12
(cemento, cal, arena, hidréfugo); las que estaran previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y ventanas, el
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielo raso. También se cuidard especialmente la ejecucién del revoque a
nivel de los zécalos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista, como ser: cara superior interior de losas de
hormigén armado, vigas, losas rebajadas existentes y techos planos de cajas de escalera.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza sobre la
mamposteria, losas de hormigdn y toda superficie a revocar, para que la mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la
misma.

La terminacién del revoque se realizard con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningln paramento hasta que hayan
concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a
los muros.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas all4 del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ello. "

"El contratista debera proveer e instalar un sistema de revoque exterior de buena calidad, iniciando con una capa de azotado
impermeable para asegurar la adherencia y proteccidn contra la humedad. ""En paredes nuevas, base de azulejos, en dreas
demolidas y mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:2:12 (cemento, cal, arena, hidréfugo); las que estaran
previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificard el perfecto aplomado de los marcos de puertas y ventanas, el
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielo raso. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a
nivel de los z6calos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista, como ser: cara superior interior de losas de
hormigén armado, vigas, losas rebajadas existentes y techos planos de cajas de escalera.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza sobre la
mamposteria, losas de hormigdn y toda superficie a revocar, para que la mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la
misma.

La terminacién del revoque se realizara con fratacho, serdn perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningtin paramento hasta que hayan
concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a
los muros.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alla del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ello. "

Preparaci6n de la Superficie:

El contratista debe inspeccionar la superficie del antepecho para identificar cualquier irregularidad, grieta, fisura o humedad.

Se debe limpiar la superficie a fondo, eliminando polvo, suciedad, grasa, moho o cualquier otro contaminante que pueda afectar la
adherencia de la pintura.

En caso de existir grietas o fisuras, se deben reparar con el material adecuado (masilla, sellador, etc.) y lijar la superficie para
dejarla lisa y uniforme.

Si la superficie presenta humedad, se debe identificar y solucionar la causa antes de aplicar la pintura.

Aplicacién de la Pintura:

El contratista debe utilizar pintura impacril de alta calidad, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Se deben aplicar como minimo dos manos de pintura, respetando los tiempos de secado recomendados entre cada mano.

La aplicacién de la pintura debe ser uniforme y sin dejar marcas de brocha o rodillo.

Se debe prestar especial atencién a los bordes y esquinas, asegurando una cobertura completa.

Materiales y Herramientas:

El contratista debe proveer todos los materiales necesarios para la ejecucidn del trabajo (pintura, masilla, sellador, lijas, brochas,
rodillos, etc.).

Se deben utilizar herramientas de calidad, limpias y en buen estado.

Se debe proteger el drea circundante para evitar manchas de pintura.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccién
personal (EPP) adecuados para cada tarea.

Se debe asegurar la correcta ventilacién del drea de trabajo.

Se debe disponer de los elementos de seguridad necesarios, como andamios o escaleras, para trabajar en altura de forma segura.
Acabadoy Limpieza:

El contratista debe realizar un acabado prolijo y de alta calidad.

Se debe limpiar el érea de trabajo, retirando todos los restos de pintura y materiales utilizados.

Se debe entregar el trabajo al cliente en perfectas condiciones.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe garantizar la calidad de los materiales y la mano de obra.

En caso de existir alguna duda o problema, se debe consultar con el cliente antes de proceder.
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Provisién y Mano de Preparaci6n de la Superficie:

Obra - Pintura de pared El contratista debe limpiar y preparar la superficie de la pared exterior, asegurandose de que esté libre de polvo, suciedad, grasa,
exterior - sobre hongos, moho u otros contaminantes.

aberturas - (minimo 2 Se deben reparar todas las imperfecciones de la superficie, como grietas, fisuras o desprendimientos, utilizando los materiales
manos) adecuados.

En caso de ser necesario, se debe aplicar un sellador o imprimacién para mejorar la adherencia de la pintura.

Se deben proteger las aberturas (ventanas, puertas, etc.) con cinta adhesiva o plastico para evitar manchas de pintura.
Aplicacion de la Pintura:

El contratista debe utilizar pintura Impacril de alta calidad, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Se deben aplicar minimo dos manos de pintura, asegurando una cobertura uniforme y un acabado perfecto.

Se debe respetar el tiempo de secado entre capas, segun las indicaciones del fabricante.

La pintura debe aplicarse con brocha, rodillo o pistola, seglin las caracteristicas de la superficie y el acabado deseado.

Se debe prestar especial atencién a los bordes y esquinas, asegurando una cobertura completa y uniforme.

Acabado y Limpieza:

El contratista debe realizar un acabado cuidadoso, eliminando cualquier imperfeccién o mancha de pintura.

Se deben retirar las cintas adhesivas o plasticos de proteccién una vez que la pintura esté seca.

Se debe limpiar el 4rea de trabajo, retirando cualquier resto de pintura o material utilizado.

Materiales y Equipos:

El contratista debe proporcionar todos los materiales y equipos necesarios para la ejecucion del trabajo, incluyendo pintura,
brochas, rodillos, pistolas, cintas adhesivas, plasticos, etc.

Se deben utilizar materiales de alta calidad y equipos en buen estado para garantizar un acabado éptimo.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccién
personal (EPP) adecuados.

Se debe asegurar la correcta ventilacidn del area de trabajo, especialmente en espacios cerrados.

Se deben tomar medidas para evitar la inhalacién de vapores de pinturay el contacto con la piel.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe realizar una inspeccidn final para verificar la calidad del trabajo y la satisfaccién del cliente.

Se debe tener en cuenta las condiciones climaticas al momento de la aplicacién de la pintura, evitando dias de lluvia o viento

fuerte.

Provisién y Mano de Preparaci6n de la Superficie:

Obra - Pintura de pared El contratista debe inspeccionar minuciosamente las paredes para identificar imperfecciones, grietas o irregularidades.

interior al latex acrilico Se debe realizar una limpieza exhaustiva de las paredes, eliminando polvo, suciedad, grasa o cualquier otro residuo que pueda

con enduido (minimo 2 afectar la adherencia del enduido y la pintura.

manos) - color a definir En caso de existir hongos o moho, se debe realizar un tratamiento previo con productos fungicidas adecuados.

enobra Se debe aplicar una capa de sellador o fijador para mejorar la adherencia del enduido y uniformizar la absorcién de la superficie.
Aplicacién de Enduido:
El contratista debe aplicar una capa uniforme de enduido en toda la superficie de la pared, utilizando una espatula o llana
adecuada.

Se deben rellenar todas las imperfecciones y nivelar la superficie, logrando un acabado liso y uniforme.

Una vez seco el enduido, se debe lijar la superficie con lija fina para eliminar irregularidades y obtener un acabado suave.
Se debe limpiar el polvo resultante del lijado antes de proceder a la pintura.

Aplicacién de Pintura al Latex:

El contratista debe aplicar un minimo de dos manos de pintura al latex de alta calidad, siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

Se debe utilizar rodillos o brochas adecuados para lograr una aplicacién uniforme y sin marcas.

Se debe respetar el tiempo de secado entre capas, segun las indicaciones del fabricante de la pintura.

Se debe prestar especial atencién a los bordes y esquinas, asegurando una cobertura completa y uniforme.

Acabadoy Limpieza:

El contratista debe realizar una inspeccion final de la superficie pintada, verificando la uniformidad del color y la ausencia de
imperfecciones.

Se deben realizar retoques en caso de ser necesario.

Se debe limpiar el érea de trabajo, retirando restos de pintura, herramientas y materiales utilizados.

Se debe proteger adecuadamente los pisos, ventanas y demas elementos que puedan ser afectados por la pintura.
Consideraciones Adicionales:

El contratista debe utilizar materiales de alta calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

Se debe contar con personal capacitado y con experiencia en la aplicacién de pintura al latex.

Se debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucidn y las condiciones de pago.

Se debe garantizar la seguridad laboral durante todo el proceso de pintura.

Se debe tener en cuenta la ventilacién del lugar para el secado de la pintura.
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Provisién y Mano de
Obra - Pintura de pared
exterior al l4tex acrilico
con enduido (minimo 2
manos) - color a definir
enobra

Provisién y Mano de
Obra - Pintura de latex
interior con enduido en
mamparas instaladas de
yeso carton

Preparaci6n de la Superficie:

El contratista debe realizar una limpieza exhaustiva de la pared exterior, eliminando polvo, suciedad, grasa, moho y cualquier otro
contaminante que pueda afectar la adherencia de la pintura.

Se deben reparar todas las imperfecciones de la superficie, como grietas, fisuras y desconchados, utilizando los materiales
adecuados.

Se debe aplicar una capa de enduido en toda la superficie, asegurando una capa uniformeyy lisa.

Una vez seco el enduido, se debe lijar la superficie para eliminar imperfecciones y lograr un acabado suave.

Se debe aplicar un sellador o imprimacién para mejorar la adherencia de la pintura y uniformizar la absorcién de la superficie.
Aplicacion de la Pintura:

El contratista debe utilizar pintura de latex de alta calidad, adecuada para exteriores y resistente a las condiciones climaticas del
lugar.

Se deben aplicar como minimo dos manos de pintura, siguiendo las instrucciones del fabricante y respetando los tiempos de
secado entre capas.

La aplicacién de la pintura debe ser uniforme, sin chorreos ni marcas de brocha o rodillo.

Se debe prestar especial atencién a los bordes y esquinas, asegurando una cobertura completa.

Acabadoy Limpieza:

El contratista debe realizar una inspeccién final de la superficie pintada, corrigiendo cualquier imperfeccién o retoque necesario.
Se debe limpiar el drea de trabajo, retirando restos de pintura, materiales y herramientas utilizadas.

Se deben proteger las superficies adyacentes que no deban ser pintadas, como ventanas, puertas y pisos.

Materiales y Herramientas:

El contratista debe suministrar todos los materiales necesarios para la ejecucidn del trabajo, incluyendo pintura, enduido,
sellador, lijas, brochas, rodillos y demas herramientas.

Los materiales deben ser de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral aplicables, incluyendo el uso de equipos de proteccién
personal (EPP) adecuados.

Se deben tomar precauciones especiales al trabajar en alturas, utilizando andamios o plataformas elevadoras seguras.
Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién, las condiciones de pago y cualquier otra especificacién
particular del trabajo.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion del trabajo.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién, por los restos de pintura, y la correcta disposicién de estos.

Preparacién de la Superficie:

El contratista debe inspeccionar las mamparas de yeso cartdn para verificar que estén correctamente instaladasy libres de
imperfecciones.

Se debe lijar suavemente la superficie para eliminar cualquier aspereza o irregularidad.

Se debe limpiar la superficie para eliminar el polvo y los residuos generados por el lijado.

Se debe aplicar una capa de imprimacién adecuada para yeso carton, para mejorar la adherencia de la pintura.

Se debe aplicar enduido en toda la superficie, para corregir imperfecciones y lograr un acabado liso y uniforme.

Se debe lijar el enduido una vez seco, para eliminar cualquier imperfeccion y dejar la superficie lista para pintar.

Aplicacion de la Pintura:

El contratista debe utilizar pintura de latex interior de alta calidad, del color y acabado especificados por el cliente.

Se deben aplicar al menos dos capas de pintura, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Se debe asegurar una aplicacién uniforme de la pintura, evitando marcas de brocha o rodillo.

Se debe prestar especial atencidn a los bordes y esquinas, para lograr un acabado perfecto.

Se debe permitir que la pintura se seque completamente entre capas.

Acabado y Limpieza:

El contratista debe realizar una inspeccién final de la superficie pintada, para verificar que el acabado sea uniforme y libre de
imperfecciones.

Se deben limpiar las manchas de pintura en pisos, ventanas y otras superficies cercanas.

Se deben retirar todos los materiales y residuos generados durante el trabajo, dejando el drea limpia y ordenada.
Materiales y Equipos:

El contratista debe proveer todos los materiales necesarios para la ejecucién del trabajo, incluyendo pintura, enduido,
imprimacidn, lijas, brochas, rodillos y otros utensilios.

Se deben utilizar equipos de proteccién personal (EPP) adecuados, como guantes, gafas y mascarillas, para garantizar la seguridad
de los trabajadores.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion del trabajo.

Se debe tener en cuenta la ventilacién del drea de trabajo, para evitar la acumulacién de vapores de pintura.

Se debe proteger el mobiliario y otras superficies cercanas, para evitar dafios por salpicaduras de pintura.
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Provisién y Mano de
Obra - Pintura de latex
interior con enduido en
cieloraso instaladas de
yeso carton

Preparacion de
superficie y repintado de
estructuras metalicas
existentes - con pintura
sintetica - color gris
oscuro

TABIQUE, Y CIELORRASO
DE YESO CARTON -
REVESTIMIENTOS

Preparaci6n de la Superficie:

El contratista debe inspeccionar cuidadosamente los cielorrasos de yeso cartén para identificar imperfecciones, fisuras o
irregularidades.

Se debe realizar una limpieza exhaustiva de la superficie, eliminando polvo, suciedad, grasa o cualquier otro residuo que pueda
afectar la adherencia del enduido y la pintura.

Se deben lijar suavemente las juntas y las cabezas de los tornillos del yeso cartdn para obtener una superficie lisa y uniforme.
Se debe aplicar una capa de imprimacién adecuada para yeso cartén, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Aplicacién del Enduido:

El contratista debe aplicar una capa uniforme de enduido para interiores en toda la superficie del cielorraso, rellenando las
imperfecciones y nivelando la superficie.

Se debe dejar secar el enduido segun las indicaciones del fabricante.

Se debe lijar suavemente el enduido seco para obtener una superficie lisa y sin marcas.

En caso de ser necesario, se debe aplicar una segunda capa de enduido y repetir el proceso de lijado.

Aplicacién de la Pintura:

El contratista debe aplicar una capa de pintura de latex interior de alta calidad, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Se debe utilizar rodillos o brochas adecuados para obtener un acabado uniformey sin marcas.

Se debe dejar secar la pintura segin las indicaciones del fabricante.

Se debe aplicar una segunda capa de pintura para garantizar una cobertura completa y un acabado dptimo.

Se debe procurar la utilizacién de pintura de acabado mate, o semi-mate para evitar reflejos de luz no deseados.

Acabado y Limpieza:

El contratista debe realizar una inspeccién final del trabajo para verificar que el acabado sea uniforme y sin imperfecciones.
Se debe limpiar cualquier mancha o salpicadura de pintura en pisos, paredes o ventanas.

Se deben retirar todos los materiales y equipos utilizados, dejando el érea de trabajo limpia y ordenada.

Materiales y Seguridad:

El contratista debe utilizar materiales de alta calidad y marcas reconocidas, garantizando la durabilidad y el acabado del trabajo.
Se debe contar con los equipos de seguridad necesarios (mascarillas, guantes, gafas) para proteger a los trabajadores durante la
aplicacidn de la pintura y el enduido.

Se deben seguir las normas de seguridad laboral vigentes para evitar accidentes.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe garantizar la correcta ventilacién del drea de trabajo durante la aplicacién de la pintura y el enduido.

Se debe tener en cuenta la proteccién de muebles y objetos cercanos para evitar manchas de pintura.

Preparacién de la Superficie:

El contratista debe realizar una limpieza exhaustiva de las estructuras metalicas, eliminando todo rastro de éxido, pintura
descascarada, grasa, polvo y cualquier otro contaminante.

Se deben utilizar métodos de limpieza adecuados, como lijado manual o mecénico, cepillado con cepillo de alambre, o chorro de
arena, segln el estado de la superficie y las especificaciones del fabricante de la pintura.

En caso de presencia de 6xido, se debe aplicar un convertidor de éxido de alta calidad, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se debe asegurar que la superficie esté completamente seca y libre de humedad antes de aplicar la pintura.

Aplicacién de la Imprimacién:

El contratista debe aplicar una imprimacién anticorrosiva adecuada para estructuras metalicas, siguiendo las recomendaciones
del fabricante.

La imprimacién debe aplicarse de manera uniforme, cubriendo toda la superficie de la estructura.

Se debe respetar el tiempo de secado de laimprimacidn antes de aplicar la pintura de acabado.

Aplicacién de la Pintura de Acabado:

El contratista debe aplicar pintura sintética de alta calidad, color gris oscuro, seglin las especificaciones del cliente.

Se deben aplicar al menos dos capas de pintura, asegurando una cobertura uniforme y un acabado liso.

Se debe respetar el tiempo de secado entre capas, segun las indicaciones del fabricante de la pintura.

La aplicacién de la pintura se puede realizar con brocha, rodillo o pistola, dependiendo de las caracteristicas de la estructura y las
recomendaciones del fabricante.

Acabado y Limpieza:

El contratista debe realizar una inspeccidn final de la superficie pintada, verificando que no haya imperfecciones, como goteos,
marcas de brocha o rodillo, o dreas sin pintar.

Se debe realizar una limpieza del drea de trabajo, retirando todos los restos de pintura, disolventes y otros materiales utilizados.
Se debe tener en cuenta la correcta disposicion de los residuos generados.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccién
personal (EPP) adecuados para cada tarea.

Se debe asegurar la correcta ventilacion del area de trabajo, especialmente durante la aplicacién de la pintura y los disolventes.
Se deben tomar precauciones contra incendios, debido a la volatilidad de los productos utilizados.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la realizacién de los trabajos.

Se deben seguir las recomendaciones del fabricante de la pintura en cuanto a dilucién, aplicacion y tiempo de secado.
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Provisién y montaje -
antepecho de yeso
carton, con estructura de
soporte de aluminio,
empalacado ambas
caras con placas
antihumedad, con
encintado y junta
tomada + enuido, lijado
y pintado de 10cm de
espesory 60cm
antepeho para montaje
de vidrios fijos

Provisién y montaje -
encintadoy junta
tomada, con enduido,
lijado y pintura blanca -
con descuento de m2 en
de puertas

Materiales y Especificaciones:

El contratista debe utilizar placas de yeso cartén antihumedad de alta calidad, certificadas para resistir la humedad y prevenir la
aparicién de hongos.

La estructura de soporte debe ser de aluminio, con perfiles y fijaciones adecuados para garantizar la estabilidad y durabilidad del
antepecho.

Los materiales para el encintado, junta tomada, enduido y lijado deben ser compatibles con las placas de yeso cartén y
proporcionar un acabado liso y uniforme.

La pintura a utilizar debe ser resistente a la humedad y de alta calidad.

El espesor total del antepecho debe ser de 10 cm, y la altura del antepecho de 60cm.

Construccién de la Estructura:

El contratista debe construir la estructura de soporte de aluminio siguiendo las dimensiones y especificaciones del proyecto.

La estructura debe estar nivelada y aplomada, y debe proporcionar una base sélida para las placas de yeso cartén.

Se deben utilizar fijaciones adecuadas para asegurar la estructura al suelo y a las paredes.

Montaje de las Placas de Yeso Cart6n:

El contratista debe cortar las placas de yeso cartén a las dimensiones correctas y montarlas en la estructura de soporte,
asegurandose de que queden bien ajustadas.

Se deben utilizar tornillos adecuados para fijar las placas a la estructura, y se deben avellanar los tornillos para que queden al ras
de la superficie.

Se debe realizar el empalacado en ambas caras del antepecho.

Encintado, Junta Tomada, Enduido y Lijado:

El contratista debe encintar todas las juntas entre las placas de yeso cartdn con cinta de papel o malla, y aplicar una capa de junta
tomada para rellenar las juntas y los huecos de los tornillos.

Se deben aplicar varias capas de enduido para obtener una superficie lisa y uniforme.

Se debe lijar la superficie con papel de lija fino para eliminar las imperfecciones y preparar la superficie para la pintura.

Pintura:

El contratista debe aplicar una imprimacién adecuada a la superficie del antepecho antes de pintar.

Se deben aplicar dos 0 mas capas de pintura de alta calidad, siguiendo las instrucciones del fabricante.

La pintura debe ser resistente a la humedad y proporcionar un acabado duradero.

Acabadoy Limpieza:

El contratista debe realizar una inspeccidn final del antepecho para asegurarse de que cumple con las especificaciones del
proyecto.

Se debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los escombros y restos de materiales.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la realizacién de los trabajos.

Se debe proteger el resto de la obra, para no dafiar otros elementos.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacion de herramientas que generan mucho ruido.

Provisién de Materiales:

El contratista debe proveer todos los materiales necesarios para la ejecucion del trabajo, incluyendo placas de yeso, perfiles
metalicos, tornillos, cinta de papel, masilla para juntas, enduido, lija y pintura blanca de alta calidad.

Los materiales deben ser de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

El contratista debe presentar muestras de los materiales para la aprobacién del cliente antes de su utilizacién.

Montaje de la Estructura:

El contratista debe montar la estructura de perfiles metalicos de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.
La estructura debe ser nivelada y aplomada, garantizando la estabilidad y rigidez del revestimiento.

Se deben respetar las distancias entre perfiles y las recomendaciones del fabricante para asegurar un correcto soporte de las
placas de yeso.

Colocacién de Placas de Yeso:

El contratista debe colocar las placas de yeso sobre la estructura metélica, fijandolas con tornillos adecuados.

Las placas deben quedar perfectamente alineadas y niveladas, sin irregularidades ni deformaciones.

Se deben dejar juntas de dilatacidn seglin las recomendaciones del fabricante.

Encintado y Junta Tomada:

El contratista debe realizar el encintado de las juntas entre placas, utilizando cinta de papel y masilla para juntas.

Se deben aplicar varias capas de masilla, lijando cada capa para obtener una superficie lisa y uniforme.

Se debe prestar especial atencién a las esquinas y encuentros, reforzandolos con cinta de malla.

Enduido y Lijado:

El contratista debe aplicar una capa de enduido sobre toda la superficie del revestimiento, corrigiendo imperfecciones y
preparando la superficie para la pintura.

Se debe lijar la superficie enduida hasta obtener un acabado liso y uniforme.

Se debe limpiar la superficie lijada, eliminando todo el polvo y restos de material.

Pintura Blanca:

El contratista debe aplicar la pintura blanca de alta calidad, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Se deben aplicar varias manos de pintura, hasta obtener un acabado uniforme y cubriente.

Se debe proteger el piso y demas superficies durante la aplicacién de la pintura.

Descuento de Metros Cuadrados de Puertas:

El contratista debe realizar el descuento de los metros cuadrados correspondientes a las puertas, segun las dimensiones
especificadas en los planos.

Se debe presentar un célculo detallado de los metros cuadrados descontados.

Limpieza y Retiro de Escombros:

El contratista debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los escombros y restos de materiales generados durante la ejecucién
del trabajo.

Se debe realizar una limpieza final, dejando el érea en perfectas condiciones.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucién del trabajo.

Se debe garantizar la calidad de los materiales y la mano de obra.

Se debe realizar una inspeccidn final para verificar la correcta ejecucién del trabajo y la satisfaccién del cliente.
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Provisién y montaje -
mampara de yeso
cartdn, revestidos en
ambas caras, con
estructura de soporte de
alumnio, e=10cm con
encintadoy junta
tomada, con enduido,
lijado y pintura blanca -
con descuento de m2 en
de puertas

Provisién y montaje de
Cielo raso tecnico
desmontable de 60x60
con estructura de
Aluminio

Materiales y Dimensiones:

El contratista debe utilizar placas de yeso cartdn de alta calidad, adecuadas para interiores y con el espesor especificado en los
planos.

La estructura de soporte debe ser de perfiles de aluminio de alta resistencia, con las dimensiones y espesores necesarios para
garantizar la estabilidad de la mampara.

El espesor total de la mampara debe ser de 10 cm, incluyendo la estructura de soporte y el revestimiento de yeso cartén en ambas
caras.

Se debe garantizar que los materiales a utilizar sean los adecuados para el interior, y que no se vean afectados por la humedad.
Montaje de la Estructura de Soporte:

El contratista debe montar la estructura de soporte de aluminio siguiendo las indicaciones de los planos, asegurando la correcta
alineacién y nivelacién de los perfiles.

Se deben utilizar los elementos de fijacion adecuados para asegurar la estructura al suelo, techo y paredes adyacentes.

Se debe prestar especial atencién a la correcta colocacién de los perfiles en las zonas de puertas, para garantizar la correcta
instalacién de los marcos.

Revestimiento de Yeso Cartén:

El contratista debe revestir ambas caras de la estructura de soporte con placas de yeso cartdn, utilizando los tornillos adecuados y
asegurando la correcta fijacion de las placas.

Se deben cortar las placas de yeso cartdn con precision, para garantizar un ajuste perfecto entre las placas y evitar juntas visibles.
Encintado y Junta Tomada:

El contratista debe realizar el encintado de las juntas entre las placas de yeso cartdn utilizando cinta de papel o malla, y aplicar la
pasta de juntas adecuada para garantizar la resistencia y durabilidad de las juntas.

Se debe realizar la junta tomada en toda la superficie de la mampara, para obtener una superficie lisa y uniforme.

Enduido, Lijado y Pintura:

El contratista debe aplicar una capa de enduido en toda la superficie de la mampara, para corregir las imperfecciones y obtener
una superficie lisa y uniforme.

Se debe lijar la superficie enduida con papel de lija fino, para eliminar las asperezas y preparar la superficie para la pintura.

Se debe aplicar una capa de pintura blanca de alta calidad, siguiendo las indicaciones del fabricante y asegurando un acabado
uniforme.

Descuento de Metros Cuadrados en Puertas:

El contratista debe realizar el descuento de los metros cuadrados correspondientes a las puertas, segun las dimensiones
especificadas en los planos.

Limpieza y Acabado:

El contratista debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los restos de materiales y polvo generados durante el montaje.

Se debe realizar una inspeccidn final para verificar la correcta ejecucién del trabajo y la limpieza del drea circundante.
Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion del trabajo.

Se debe garantizar que los materiales a utilizar sean los adecuados para el interior, y que no se vean afectados por la humedad.

Materiales y Especificaciones:

El contratista debe suministrar e instalar cielorrasos técnicos desmontables de 60x60 cm, cumpliendo con las especificaciones
técnicas indicadas en los planos y la documentacién del proyecto.

Los paneles del cielorraso deben ser de un material adecuado para el uso previsto (fibra mineral, yeso, metal, etc.), con las
caracteristicas de resistencia al fuego, aislamiento acdstico y térmico requeridas.

La estructura de soporte debe ser de aluminio de alta calidad, con perfiles y accesorios compatibles con los paneles del cielorraso.
Todos los materiales deben ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las normativas vigentes.

Preparacién del Area:

El contratista debe verificar que el drea de instalacién esté limpia, nivelada y libre de obstrucciones.

Se deben realizar las mediciones precisas para determinar la cantidad de materiales necesarios y la ubicacién de la estructura de
soporte.

Se deben proteger adecuadamente las instalaciones existentes (eléctricas, sanitarias, etc.) durante el montaje del cielorraso.
Montaje de la Estructura de Soporte:

El contratista debe instalar la estructura de aluminio siguiendo las instrucciones del fabricante y las buenas précticas de
construccion.

La estructura debe estar nivelada y alineada, garantizando la estabilidad y el correcto encaje de los paneles del cielorraso.

Se deben utilizar los accesorios de fijacién adecuados para asegurar la estructura al techo existente.

Se debe garantizar la correcta colocacién de los elementos de iluminacidn y ventilacién.

Instalacién de los Paneles del Cielorraso:

El contratista debe instalar los paneles del cielorraso de forma cuidadosa, evitando dafiarlos.

Los paneles deben encajar perfectamente en la estructura, quedando nivelados y alineados.

Se deben realizar los cortes necesarios para adaptar los paneles a las dimensiones del dreay a las instalaciones existentes.

Se debe comprobar que los paneles queden perfectamente encastrados.

Acabadoy Limpieza:

El contratista debe realizar un acabado limpio y uniforme, eliminando cualquier imperfeccién o residuo de material.

Se debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los escombros generados durante la instalacién.

Se debe verificar que el cielorraso técnico desmontable funcione correctamente, permitiendo el facil acceso a las instalaciones
ubicadas sobre el mismo.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral aplicables durante la instalacién del cielorraso.

Se debe utilizar equipo de proteccién personal adecuado (casco, guantes, gafas, etc.).

Se debe sefializar adecuadamente el érea de trabajo para evitar accidentes.

Documentacién:

El contratista debe proporcionar al cliente la siguiente documentacién:

Planosy especificaciones técnicas del cielorraso y la estructura de soporte.

Certificados de calidad de los materiales utilizados.

Garantia del trabajo realizado.
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Provisién y montaje de
revestimiento de chapa
ondulada (miniwave)
para fachada, incluye
estructura de sujeciony
accesorios

Provisién y colocacion
de Cielorraso metalico
para exterior, incluye
estructura de sujecion,
accesorios, pintura
antioxido y pintura
sintetica

"El panel Miniwave posee una geometria transversal formada por ondulaciones de 11mm de altura, separadas a 30 mm a eje entre
si, el panel es fabricado en Aluzinc en espesor 0.4/0.5/0.6mm o Aluminio 0.8mm. El avance util del panel es de 270mm.
Materialidad

El panel Miniwave es fabricado en Aluzinc calidad ASTM A792 o Aluminio de la serie AA3000. Los perfiles mulion y escuadras de
anclaje son de Aluzinc calidad ASTM A792.

Pinturay terminacidn

Disponibles en terminacién lisa o perforada, en acabados Woodgrains o Mineralgrains, y en una amplia gama de colores mediante
esquema de pintura Poliéster o PVDF2 dependiendo de los requerimientos del proyecto.

Sistema de suportacién

Los paneles se montan sobre un entramado de perfiles mulion los que se anclan a la estructura a través de escuadras. El empalme
longitudinal entre paneles es mediante un sistema de machihembrado."

Materiales y Especificaciones Técnicas:

El contratista debe suministrar cielorraso metalico de alta calidad, resistente a la intemperie y adecuado para uso exterior.

Se deben especificar el tipo de metal (aluminio, acero galvanizado, etc.), el espesor, el tamafio de las placas o paneles, y el disefio
del cielorraso.

La estructura de sujecidn debe ser disefiada y fabricada para soportar el peso del cielorraso y resistir las cargas de viento y otras
condiciones climaticas.

Los accesorios (tornillos, perfiles, etc.) deben ser de materiales resistentes a la corrosién y compatibles con el cielorraso y la
estructura.

Se debe utilizar pintura antiéxido de alta calidad para proteger la estructura metalica contra la corrosion.

La pintura sintética para el acabado final debe ser resistente a los rayos UV y a la intemperie, y debe cumplir con las
especificaciones de color y brillo requeridas.

Disefio y Planificacién:

El contratista debe presentar un disefio detallado del cielorraso, incluyendo planos de planta, cortes y detalles constructivos, para
la aprobacién del cliente.

Se debe realizar una medicién precisa del drea donde se instalara el cielorraso para determinar la cantidad de materiales
necesarios.

Se debe elaborar un plan de trabajo que incluya la secuencia de las tareas, los plazos de ejecucidn y los recursos necesarios.
Fabricaci6n y Preparacién:

La estructura de sujecidn debe ser fabricada de acuerdo con los planos aprobados, garantizando la precisién y la calidad de los
ensambles.

Las placas o paneles del cielorraso deben ser cortados y preparados de acuerdo con las dimensiones y el disefio especificados.
Se debe aplicar la pintura antidxido a la estructura metalica, asegurando una cobertura uniforme y completa.

Instalacion:

La estructura de sujecion debe ser instalada de forma precisa y segura, garantizando la nivelacién y la estabilidad del cielorraso.
Las placas o paneles del cielorraso deben ser fijados a la estructura de forma segura y alineada, utilizando los accesorios
adecuados.

Se debe prestar especial atencién a los detalles de los bordes y las juntas, asegurando un acabado limpio y uniforme.

Se debe aplicar la pintura sintética al cielorraso, garantizando una cobertura uniforme y un acabado de alta calidad.

Acabado y Limpieza:

Se deben realizar los retoques necesarios en la pintura para corregir cualquier imperfeccion.

Se debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los restos de materiales y escombros.

Se debe realizar una inspeccidn final para verificar la correcta instalacién del cielorraso y la calidad del acabado.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccién
personal (EPP) adecuados.

Se debe asegurar la correcta sefializacion y delimitacion del drea de trabajo para evitar accidentes.

Documentacién:

El contratista debe proporcionar al cliente los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Se debe entregar un manual de mantenimiento del cielorraso, incluyendo recomendaciones para su limpieza y conservacién.
Se debe entregar la garantia del trabajo realizado.
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Provisién y montaje -
cielo raso de placa de
yeso cartén, con
perfileria de aluminio
como soporte, encintado
y junta tomada

Provisién y Mano de
Obra - Pintura de latex
interior con enduido en
cieloraso instaladas de
yeso cartén

TECHO

Materiales y Especificaciones:

El contratista debe proveer placas de yeso cartdn de la calidad y espesor especificados en los planos y documentacidn técnica del
proyecto.

La perfileria de aluminio debe ser de la calidad y dimensiones adecuadas para soportar el peso del cielorraso y garantizar su
estabilidad.

Se deben utilizar cintas de papel y masillas de juntas de alta calidad, compatibles con las placas de yeso cartén y la perfileria de
aluminio.

Todos los materiales deben cumplir con las normativas y estadndares de calidad vigentes.

Preparaci6n y Replanteo:

El contratista debe verificar las dimensiones y niveles del drea donde se instalara el cielorraso, asegurando que estén dentro de las
tolerancias especificadas.

Se debe realizar un replanteo preciso de la ubicacién de la perfileria de aluminio, marcando los puntos de fijacion en los murosy el
techo.

Se debe verificar que la superficie donde se instalara el cielorraso esté limpia, seca y libre de irregularidades.

Montaje de la Perfileria:

El contratista debe montar la perfileria de aluminio de acuerdo con el replanteo realizado, utilizando los elementos de fijacién
adecuados para cada tipo de superficie.

La perfileria debe quedar nivelada y alineada, formando una estructura rigida y estable.

Se deben respetar las separaciones y distancias entre los perfiles indicadas en los planos y especificaciones técnicas.

Colocacién de las Placas de Yeso Cartén:

El contratista debe cortar las placas de yeso cartén a las dimensiones necesarias, asegurando un encaje preciso entre ellas.

Las placas se deben fijar a la perfileria de aluminio con tornillos especiales para yeso cartdn, respetando las distancias y
separaciones recomendadas por el fabricante.

Se debe tener cuidado de no dafiar las placas durante el montaje.

Encintado y Junta Tomada:

El contratista debe aplicar cinta de papel en todas las juntas entre las placas de yeso cartén, asegurando una buena adherencia.
Se deben aplicar varias capas de masilla de juntas sobre la cinta de papel, rellenando los espacios y formando una superficie lisay
uniforme.

Se debe lijar la masilla de juntas hasta obtener un acabado suave y sin imperfecciones.

Acabado y Limpieza:

El contratista debe realizar un control de calidad final del cielorraso, verificando la nivelacidn, alineacién y acabado de la
superficie.

Se debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los restos de materiales y escombros.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la instalacién del cielorraso.

Se debe tener en cuenta la correcta colocacion de los registros de inspeccién, para el mantenimiento de las instalaciones que se
encuentren por encima del cielorraso.

Preparaci6n de la Superficie:

El contratista debe asegurar que los cielorrasos de yeso cartén estén correctamente instalados, nivelados y libres de
imperfecciones.

Se debe realizar una limpieza exhaustiva de la superficie, eliminando polvo, suciedad, grasa y cualquier otro residuo que pueda
afectar la adherencia de la pintura.

Se deben lijar suavemente las juntas y las imperfecciones del yeso cartén para lograr una superficie lisa y uniforme.

Aplicar una capa de imprimacién o sellador adecuado para yeso cartén, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Aplicacién de Enduido:

El contratista debe aplicar una capa de enduido plastico de alta calidad sobre toda la superficie del cielorraso.

Se debe aplicar el enduido de manera uniforme, cubriendo todas las imperfecciones y logrando una superficie lisa y nivelada.
Una vez seco el enduido, se debe lijar suavemente la superficie para eliminar cualquier irregularidad y lograr un acabado perfecto.
Aplicacion de Pintura de Latex:

El contratista debe aplicar dos o tres capas de pintura de latex interior de alta calidad, siguiendo las recomendaciones del
fabricante.

Se debe utilizar un rodillo de lana de pelo corto o una brocha de cerdas suaves para lograr un acabado uniforme y sin marcas.
Se debe respetar el tiempo de secado entre capas, segln las indicaciones del fabricante de la pintura.

Se debe asegurar una correcta ventilacién del ambiente durante y después de la aplicacién de la pintura.

Acabadoy Limpieza:

El contratista debe realizar una inspeccién final para verificar que el acabado de la pintura sea uniforme, sin marcas ni
imperfecciones.

Se debe limpiar cualquier mancha o salpicadura de pintura en pisos, paredes y otras superficies.

Se deben retirar todos los materiales y equipos utilizados, dejando el drea de trabajo limpia y ordenada.

Materiales y Herramientas:

El contratista debe proveer materiales de primera calidad, enduido, pintura, sellador, etc.

Debe contar con todas las herramientas necesarias para la correcta ejecucién del trabajo, lijas, rodillos, brochas, etc.
Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccién
personal (EPP) adecuados.

Se debe asegurar la correcta ventilacion del ambiente durante la aplicacién de la pintura.

Se debe proteger el drea de trabajo para evitar dafios a otras superficies.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe presentar una muestra del acabado final para la aprobacién del cliente.

Se debe garantizar la calidad del trabajo realizado, ofreciendo una garantia por escrito.
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Cubierta de chapa
termoacustica,
trapezoidal superior
color teja panel inferior
liso color blanco y con
nucleo de

poliuretano inyectado,
espesor 40 mm. Sobre
correa de perfil

rectangular 80x40x2 mm.

Ver especificaciones

Babeta perimetral de
chapa galvanizada

INSTALACION DE
ABERTURAS

Provisién y colocacion -
Ventanas de vidrios fija,
de vidrio templado gris
de 8mm con perfileria de
aluminio color gris
oscuro de 1.00x1.00

El contratista debe proveer e instalar una cubierta de chapa termoacdstica trapezoidal superior color a definir por el fiscal, panel
inferior liso color blanco, con nicleo de poliuretano inyectado de 40 mm de espesor, sobre una estructura de correas de perfil
rectangular de 80x40x2 mm, cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas del proyecto y las normativas de
construccidn vigentes en Paraguay. Esto implica la verificacién de las dimensiones y la correcta nivelacién de la estructura de
soporte existente, la manipulacién, elevacion e izaje seguro de los paneles termoacdsticos evitando dafios, y su correcta fijacion a
las correas mediante los elementos de sujecidn especificados (tornillos autoperforantes con arandelas estancas) y en las
cantidades recomendadas por el fabricante para garantizar la resistencia al viento y la estanqueidad. Se deben realizar solapes
longitudinales y transversales segun las indicaciones del fabricante para evitar filtraciones, y asegurar el correcto tratamiento de
los encuentros con otros elementos constructivos como muros, canaletas y cumbreras, utilizando accesorios de remate y
selladores adecuados para garantizar la continuidad del aislamiento térmico y acUstico y laimpermeabilidad de la cubierta.
Asimismo, se debe prever la correcta disposicién de los recortes y sobrantes de material, y la limpieza final de la cubierta una vez
instalada.

El contratista debe proveer e instalar una babeta perimetral de chapa galvanizada de espesor y desarrollo adecuados a las
especificaciones del proyecto y las buenas practicas constructivas para garantizar la correcta impermeabilizacién y proteccion de
los bordes de la cubierta o los elementos constructivos donde se requiera su colocacién. Esto implica la utilizacién de chapa
galvanizada de calidad, resistente a la corrosidn y apta para las condiciones climaticas de Luque, Paraguay. La fabricacién de las
babetas debe realizarse con las dimensiones precisas, incluyendo los dobleces y solapes necesarios para asegurar la estanqueidad
y facilitar su fijacién. La instalacién debe llevarse a cabo por personal calificado, utilizando los métodos de fijacién adecuados
(tornillos autoperforantes con arandelas de neopreno, remaches, etc.) y asegurando un solape minimo entre piezas contiguas para
evitar filtraciones. Se debe prestar especial atencidn a los puntos de encuentro con otros elementos constructivos, como muros o
paramentos verticales, garantizando un sellado continuo y eficaz con materiales compatibles. El color final de la babeta sera
definido por la fiscalizacién de la obra antes de su fabricacién o instalacién, debiendo el contratista presentar muestras si es
requerido.

Materiales y Especificaciones:

El contratista debe proveer vidrios templados de 8 mm de espesor, de color gris, que cumplan con las normas de seguridad y
calidad vigentes.

La perfileria de aluminio debe ser de alta calidad, con un acabado en color gris oscuro, y cumplir con las especificaciones técnicas
requeridas.

Se deben utilizar selladores y juntas de alta calidad para garantizar la estanqueidad de las ventanas.

Todos los materiales deben ser nuevos y estar libres de defectos.

Fabricacién y Dimensiones:

Las ventanas deben ser fabricadas con precision, respetando las dimensiones especificadas (1.00 x 1.00 m).

Se debe asegurar que los angulos de la perfileria sean perfectos y que los vidrios encajen correctamente.

Se debe prestar especial atencién al acabado de la perfileria y a la limpieza de los vidrios.

Transporte y Manipulacién:

El transporte de los vidrios y la perfileria debe realizarse con sumo cuidado para evitar dafios.

La manipulacién de los vidrios templados debe realizarse con las herramientas y equipos adecuados para evitar roturas.
Colocacién:

La colocacidn de las ventanas debe realizarse por personal cualificado y con experiencia en este tipo de trabajos.

Se debe asegurar que las ventanas queden perfectamente niveladas y aplomadas.

Se debe utilizar un sistema de fijacién adecuado para garantizar la estabilidad y seguridad de las ventanas.

Se debe prestar especial atencién al sellado de las juntas para evitar filtraciones de agua y aire.

Acabado y Limpieza:

Una vez colocadas las ventanas, se debe realizar una limpieza exhaustiva de los vidrios y la perfileria.

Se debe retirar cualquier resto de material o suciedad del drea de trabajo.

Se debe realizar una inspeccidn final para verificar la correcta colocacién de las ventanas y la limpieza del drea circundante.
Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral aplicables durante la fabricacién, transporte e instalacion
de las ventanas.

Se debe utilizar equipo de proteccién personal adecuado (EPP).

Se debe sefializar adecuadamente el 4rea de trabajo para evitar accidentes.

Documentacién:

El contratista debe proporcionar al cliente la siguiente documentacién:

Certificados de calidad de los materiales utilizados.

Garantia del trabajo realizado.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se recomienda realizar una visita al lugar de instalacién para evaluar las condiciones del terreno y determinar el tipo de fijacién
més adecuado.
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Provision y colocacion
de puerta corrediza de
vidrio templado con
sensores, medida total
1,90x2,10 - ver
especificaciones

Provisién y colocacion
de Puerta placa de
madera 0,80x2,10, con
marco y contramarco,
incluye herrajes, y
pintura con barniz

El contratista debe suministrar e instalar una puerta corrediza de vidrio templado de las dimensiones especificadas (1.90 metros
de ancho por 2.10 metros de alto).

El vidrio templado debe cumplir con las normas de seguridad vigentes, con un espesor minimo de 10 mm, y debe ser resistente a
impactos y roturas.

El sistema de sensores debe ser de alta calidad, con un rango de deteccién adecuado y una respuesta rapida y precisa.

El sistema de apertura y cierre automatico debe ser silencioso y suave, con una velocidad ajustable y un sistema de seguridad
antiatrapamiento.

La estructura de soporte y los herrajes deben ser de aluminio o acero inoxidable, resistentes a la corrosidn y con un acabado
estético adecuado.

Provisién de Materiales:

El contratista debe suministrar todos los materiales necesarios para la instalacién de la puerta, incluyendo el vidrio templado, la
estructura de soporte, los herrajes, el sistema de sensores y el sistema de apertura y cierre automatico.

Todos los materiales deben ser de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

El contratista debe presentar al cliente las fichas técnicas de los materiales utilizados, incluyendo las certificaciones de calidad y
seguridad.

Instalacion:

El contratista debe realizar la instalacion de la puerta de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad
vigentes.

La instalacion debe ser precisa y cuidadosa, garantizando el correcto funcionamiento de la puertay la seguridad de los usuarios.
El contratista debe asegurar la correcta nivelacién y alineacién de la puerta, asi como la correcta fijacién de la estructura de
soporte.

El sistema de sensores y el sistema de aperturay cierre automatico deben ser configurados y ajustados correctamente para
garantizar su funcionamiento éptimo.

Se debe tener en cuenta la correcta conexion eléctrica del sistema, siguiendo las normas de seguridad.

Pruebasy Puesta en Marcha:

Una vez finalizada la instalacién, el contratista debe realizar pruebas exhaustivas del funcionamiento de la puerta, incluyendo el
sistema de sensores y el sistema de apertura y cierre automatico.

Se deben verificar la velocidad de apertura y cierre, el rango de deteccidn de los sensores y el funcionamiento del sistema de
seguridad antiatrapamiento.

El contratista debe realizar los ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta.

Limpieza y Entrega:

El contratista debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los restos de materiales y escombros generados durante la
instalacién.

El contratista debe entregar la puerta en perfectas condiciones de funcionamiento, limpia y lista para su uso.

El contratista debe proporcionar al cliente las instrucciones de uso y mantenimiento de la puerta.

Garantia:

El contratista debe ofrecer una garantia por la provisién y colocacion de la puerta, que cubra posibles defectos de materiales o
mano de obra.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la instalacién de la puerta.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacién de herramientas que generan mucho ruido.

Materiales y Dimensiones:

El contratista debe suministrar puertas placa de madera de alta calidad, con dimensiones exactas de 0.80 metros de ancho por
2.10 metros de alto.

El marcoy el contramarco deben ser de madera sélida, compatible con el tipo de puerta placa seleccionada, y con las dimensiones
adecuadas para asegurar un ajuste perfecto.

Los herrajes (bisagras, cerradura, manija) deben ser de calidad, resistentes y adecuados para el tipo de puerta.

La madera debe estar libre de nudos, grietas u otros defectos que puedan afectar su resistencia o apariencia.

Preparaci6n y Montaje:

El contratista debe asegurar que el vano de la puerta esté correctamente preparado y nivelado antes de la instalacién.

El marco debe ser instalado de forma precisa, asegurando su nivelacién y aplomo.

La puerta placa debe ser instalada en el marco de forma que abra y cierre suavemente, sin roces ni holguras.

Los herrajes deben ser instalados de forma segura y precisa, asegurando su correcto funcionamiento.

Acabado y Pintura:

El contratista debe lijar y preparar la superficie de la puerta, el marco y el contramarco antes de la aplicacién del barniz.

El barniz debe ser de alta calidad, resistente al desgaste y a la humedad, y debe ser aplicado de forma uniforme, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Se deben aplicar las capas de barniz necesarias para lograr un acabado liso y uniforme, protegiendo la madera de forma adecuada.
Se debe proteger los herrajes para que no se manchen de barniz.

Limpieza y Ajustes Finales:

El contratista debe limpiar cualquier resto de material o suciedad generada durante la instalacién.

Se deben realizar los ajustes finales necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la puerta y los herrajes.

Se debe verificar que la puerta abra y cierre correctamente y que los herrajes funciones de forma correcta.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente la seleccién del tipo de madera, el disefio de la puerta, el tipo de herrajes y el acabado
del barniz.

Se debe garantizar la proteccidn de la puerta y los materiales durante el transporte y la instalacidn para evitar dafios.

Se debe tener en cuenta las normas de seguridad a la hora de manipular la puerta, para evitar accidentes.

Se debe proteger el suelo durante el montaje de la puerta para que no se dafie.
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Provisién y colocaién de
Puerta WPC
impermeable laminada
en PVC, con marcoy
contramarco, incluye
herrajes

Provisién y montaje de
pafios fijos de vidrio
templado de 10mm

PISOS Y REVESTIDOS

Provisién y colocacion -
Contrapiso de hormigén
de cascote de e=10cm

Suministro de Materiales:

El contratista debe suministrar puertas WPC de alta calidad, impermeables y laminadas en PVC, que cumplan con las
especificaciones técnicas indicadas en los planos y la documentaci6n del proyecto.

Los marcos y contramarcos deben ser del mismo material y acabado que las puertas, garantizando una correcta integracion
estética y funcional.

Los herrajes (bisagras, cerraduras, manijas, etc.) deben ser de acero inoxidable o material resistente a la corrosion, de acuerdo con
las especificaciones del proyecto.

Se debe verificar que las medidas de las puertas, marcos y contramarcos coincidan con las indicadas en los planos.
Preparacié6n del Sitio:

El contratista debe verificar que los vanos de las puertas estén correctamente nivelados y aplomados, y realizar las correcciones
necesarias antes de la instalacion.

En el caso de reemplazo de puertas existentes, se debe realizar un desmontaje cuidadoso de las puertas antiguas, evitando dafiar
los muros y los acabados.

Se debe limpiary preparar las superficies de los vanos para garantizar una correcta adherencia de los marcos.

Instalacién de Marcos y Contramarcos:

El contratista debe instalar los marcos y contramarcos de forma precisa, asegurando su nivelacién y aplomado.

Se deben utilizar fijaciones adecuadas (tornillos, tarugos, etc.) para garantizar la estabilidad y seguridad de los marcos.

Se debe verificar que los marcos estén correctamente alineados con los muros y los acabados.

Colocacién de Puertas y Herrajes:

El contratista debe colocar las puertas en los marcos, asegurando su correcto funcionamiento y alineacién.

Se deben instalar los herrajes de acuerdo con las especificaciones del fabricante, garantizando su correcto funcionamiento.
Se debe verificar que las puertas abran y cierren correctamente, sin roces ni dificultades.

Acabado y Limpieza:

El contratista debe realizar un acabado cuidadoso de las juntas entre los marcos y los muros, utilizando materiales adecuados
(selladores, masillas, etc.).

Se debe limpiar cualquier resto de material o suciedad generada durante la instalacién.

Se debe realizar una inspeccidn final para verificar la correcta instalacién y funcionamiento de las puertas.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la correcta instalacién de las puertas.

Se debe garantizar la proteccién de las puertas durante el transporte y la instalacién, evitando dafios y rayones.

En caso de existir puertas de bafios, se debe verificar que estas cumplan con las condiciones de ventilacién necesaria.

Materiales y Dimensiones:

El contratista debe suministrar vidrio templado de 10 mm de espesor, que cumpla con las normas de seguridad y calidad vigentes.
Las dimensiones de los pafios fijos deben ser exactas, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Elvidrio debe estar libre de imperfecciones, rayaduras o cualquier otro defecto que comprometa su calidad y estética.
Estructura de Soporte:

El contratista debe proporcionar e instalar la estructura de soporte necesaria para los pafios fijos, que garantice su estabilidad y
seguridad.

La estructura de soporte debe ser de un material resistente y duradero, como aluminio o acero inoxidable, y debe tener un
acabado adecuado.

El disefio de la estructura de soporte debe permitir la correcta fijacién de los pafios de vidrio, evitando vibraciones o movimientos
indeseados.

Montaje y Fijacién:

El contratista debe realizar el montaje de los pafios fijos de forma precisa y cuidadosa, siguiendo las instrucciones del fabricante y
las buenas préacticas de la construccién.

Se deben utilizar sistemas de fijacién adecuados para vidrio templado, como herrajes especiales o silicona estructural, que
garanticen la sujeci6n segura de los pafios.

Se debe prestar especial atencién a la nivelacién y alineacién de los pafios fijos, para lograr un acabado estético y funcional.
Sellado y Acabado:

El contratista debe realizar el sellado de las juntas entre los pafios fijos y la estructura de soporte, utilizando silicona de alta
calidad y resistente a la intemperie.

El acabado final de los pafios fijos debe ser limpio y uniforme, sin restos de silicona o suciedad.

Se debe tener en cuenta la limpieza del vidrio, para evitar manchas.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral aplicables durante el transporte, manipulacién y montaje
de los pafios fijos.

Se debe utilizar equipo de proteccién personal adecuado (guantes, gafas, etc.) para evitar accidentes.

Se debe asegurar la correcta sefializacion y delimitacion del drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.
Documentacidn:

El contratista debe proporcionar al cliente la siguiente documentacién:

Certificados de calidad del vidrio templado y los materiales utilizados.

Planos de montaje y detalles de fijacion.

Garantia del trabajo realizado.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la instalacién.

En caso de requerir un tipo de vidrio especial, o un color determinado, se debe especificar en la documentacién entregada al
contratista.

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary
recibir el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asi la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.
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Provisién y Colocacién -
Carpeta hidréfuga para
piso porcelanato

Provisién de pisos
porcelanato de alto
transito gris cemento
incluye pastina del
mismo color

Materiales y Preparacién:

El contratista debe utilizar materiales de alta calidad, especificamente disefiados para crear una barrera hidréfuga eficaz. Esto
incluye cementos hidréfugos, aditivos impermeabilizantes, y aridos seleccionados.

La superficie base debe estar limpia, nivelada y libre de cualquier residuo que pueda afectar la adherencia de la carpeta. Se debe
realizar una limpieza exhaustivay, si es necesario, un tratamiento previo para asegurar la correcta adherencia.

Se debe comprobar la correcta nivelacion de la superficie para asegurar que la carpeta quede con la pendiente correcta para el
desaglie del agua.

Preparaci6n de la Mezcla:

La mezcla de la carpeta hidréfuga debe realizarse siguiendo las proporciones recomendadas por el fabricante de los materiales.
Se debe asegurar una mezcla homogénea y consistente, garantizando la correcta distribucién de los aditivos impermeabilizantes.
Se debe controlar la cantidad de agua utilizada en la mezcla para obtener la consistencia adecuada.

Colocacién de la Carpeta:

La carpeta hidréfuga debe colocarse con el espesor especificado en los planos y especificaciones técnicas.

Se debe asegurar una distribucién uniforme de la mezcla, evitando la formacién de huecos o irregularidades.

Se debe compactar la carpeta adecuadamente para garantizar su densidad y resistencia.

Se debe respetar los tiempos de fraguado y curado recomendados por el fabricante de los materiales.

Impermeabilizacién:

Se debe aplicar una capa de impermeabilizante adicional sobre la carpeta, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Se debe prestar especial atencidn a las juntas y encuentros con otros elementos constructivos, asegurando una correcta
impermeabilizacién en estas zonas criticas.

Control de Calidad:

Se debe realizar una prueba de estanqueidad para verificar la eficacia de la carpeta hidréfuga.

Se debe inspeccionar la superficie de la carpeta para detectar posibles fisuras o irregularidades.

Se debe documentar el proceso de colocacidn, incluyendo los materiales utilizados, las proporciones de la mezcla y los resultados
de las pruebas de estanqueidad.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccidn
personal (EPP) adecuados.

Se debe asegurar la correcta ventilacidn del drea de trabajo durante la aplicacidn de los materiales impermeabilizantes.
Consideraciones adicionales:

Se debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucidn y las condiciones de pago.

Se debe tener en cuenta el tipo de porcelanato a colocar, para asegurar la compatibilidad con la carpeta hidréfuga.

Se debe tener en cuenta la dilatacién de los materiales, por lo que se deben de dejar juntas de dilatacién.Obs. El contratista
deberéd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. E|
administrador del contrato serd quien daré la aprobacidn correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

Especificaciones del Material:

El contratista debe suministrar porcelanato de alto transito, con las especificaciones técnicas requeridas en los planos y
documentacién del proyecto.

El color del porcelanato debe ser gris cemento, y debe ser de una tonalidad uniforme en todas las piezas.

El contratista debe proveer la pastina del mismo color que el porcelanato, asegurando la compatibilidad de ambos materiales.
El contratista debe proporcionar certificados de calidad de los materiales a utilizar.

Preparaci6n de la Superficie:

El contratista debe verificar que la superficie donde se instalara el porcelanato esté limpia, nivelada y libre de irregularidades.
En caso de ser necesario, el contratista debe realizar trabajos de nivelacidn y reparacién de la superficie antes de la instalacién del
porcelanato.

Se debe de aplicar una capa de adhesivo adecuado para el tipo de porcelanato y superficie.

Instalacion del Porcelanato:

El contratista debe realizar la instalacidn del porcelanato siguiendo las recomendaciones del fabricante, utilizando adhesivo
adecuado y herramientas apropiadas.

El contratista debe asegurar la correcta alineacién y nivelacién de las piezas, dejando juntas de dilatacién adecuadas.

El contratista debe realizar cortes precisos en las piezas de porcelanato para adaptarse a las dimensiones del espacio y a los
elementos existentes (columnas, paredes, etc.).

Aplicacién de la Pastina:

El contratista debe aplicar la pastina de manera uniforme en las juntas entre las piezas de porcelanato, siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

El contratista debe limpiar el exceso de pastina de la superficie del porcelanato, asegurando un acabado limpio y uniforme.

Se debe de asegurar que no quede ningun espacio vacio entre la pastinay el porcelanato.

Limpieza y Acabado:

El contratista debe realizar una limpieza final de la superficie del piso, retirando cualquier resto de adhesivo, pastina o suciedad.
El contratista debe verificar el correcto acabado de la instalacidn, asegurando que no haya piezas sueltas o mal colocadas.
Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de entrega y las condiciones de pago.

El contratista debe garantizar la calidad de los materiales y la mano de obra utilizada.

En caso de que el cliente note alguna imperfeccidn, el contratista debera de corregir la misma.

Se debe de respetar las juntas de dilatacién para evitar que el porcelanato se quiebre con el tiempo.Obs. El contratista debera
presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador
del contrato serd quien dard la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.
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Mano de obra -
Colocacién de pisos
porcelanato

Provisién y colocacion
de revestimiento de PVC
Simil marmil, para bafio
h=2,20mts

Provisién de Zécalo de
de porcelanato h=8cm

Preparaci6n de la Superficie:

El contratista debe asegurar que la superficie esté limpia, nivelada, seca y libre de cualquier residuo que pueda afectar la
adherencia del adhesivo.

Se debe verificar la planimetria del suelo y corregir cualquier irregularidad que exceda las tolerancias permitidas.

En caso de ser necesario, se debe aplicar una capa de imprimacién para mejorar la adherencia del adhesivo.

Replanteo y Corte:

El contratista debe realizar un replanteo preciso del drea a cubrir, teniendo en cuenta el disefio y las dimensiones de las piezas de
porcelanato.

Se deben realizar los cortes necesarios con herramientas adecuadas para obtener piezas de las dimensiones requeridas,
respetando las juntas de dilatacién.

Es importante minimizar el desperdicio de material durante el corte.

Colocacién del Adhesivo:

El contratista debe utilizar un adhesivo de calidad, adecuado para pisos de porcelanato y las condiciones del drea de instalacion.
Se debe aplicar el adhesivo con llana dentada, formando surcos uniformes y respetando las indicaciones del fabricante.

Es importante cubrir toda la superficie de la pieza de porcelanato con adhesivo para garantizar una buena adherencia.
Colocacién de las Piezas:

El contratista debe colocar las piezas de porcelanato siguiendo el disefio establecido, respetando las juntas de dilatacién y
utilizando crucetas para mantener la separacién uniforme entre las piezas.

Se debe presionar cada pieza con firmeza para asegurar su adherencia al adhesivo.

Es fundamental verificar la nivelacién de las piezas durante la colocacién.

Rejuntado:

El contratista debe esperar el tiempo de secado recomendado por el fabricante del adhesivo antes de realizar el rejuntado.
Se debe utilizar un material de rejuntado adecuado para pisos de porcelanato, resistente al agua y a las manchas.

Se debe aplicar el material de rejuntado de forma uniforme, rellenando completamente las juntas y retirando el exceso con una
esponja himeda.

Limpieza y Acabado:

El contratista debe limpiar el piso con agua y un detergente suave para retirar los restos de material de rejuntado.

Se debe realizar una limpieza final para dejar el piso en perfectas condiciones.

Es importante proteger el piso durante el tiempo de secado del material de rejuntado.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe contar con personal capacitado y con experiencia en la colocacién de pisos de porcelanato.

Se deben utilizar herramientas y equipos adecuados para cada etapa del proceso.

Es fundamental seguir las indicaciones del fabricante del adhesivo y del material de rejuntado.

El contratista debe garantizar la calidad del trabajo realizado y ofrecer una garantia adecuada.

Materiales y Especificaciones:

El contratista debe suministrar revestimiento de PVC de alta calidad, con disefio simil marmol, que cumpla con las
especificaciones técnicas requeridas (espesor, dimensiones, acabado, etc.).

Se debe presentar una muestra del material para la aprobacién del cliente antes de la compra.

El material debe ser resistente a la humedad y fécil de limpiar, adecuado para ambientes de bafio.

Se deben utilizar adhesivos y selladores especificos para PVC, que garanticen una correcta adherenciay eviten la formacién de
hongos.

Preparaci6n de la Superficie:

El contratista debe asegurar que la superficie de la pared esté limpia, niveladay libre de irregularidades.

Se deben reparar o corregir cualquier dafio o imperfeccién en la pared antes de la instalacién del revestimiento.

En caso de ser necesario, se debe aplicar un imprimante o promotor de adherencia para garantizar una correcta fijacién del
revestimiento.

Colocacién del Revestimiento:

El contratista debe realizar la colocacién del revestimiento siguiendo las indicaciones del fabricante y las buenas précticas de
instalacién.

Se debe asegurar una correcta alineacién y nivelacién de las placas de PVC, evitando espacios o juntas irregulares.

Se deben realizar los cortes necesarios para adaptar el revestimiento a las dimensiones del bafio, utilizando herramientas
adecuadas.

Se deben sellar las juntas entre las placas de PVC con un sellador de silicona antifiingico, para evitar la filtracién de agua.

Se deben realizar los cortes y adaptaciones necesarias para la correcta instalacién de elementos como griferia, enchufes y otros
accesorios del bafio.

Acabadoy Limpieza:

El contratista debe realizar un acabado limpio y prolijo, asegurando que las juntas estén selladas y el revestimiento esté
correctamente fijado.

Se debe limpiar el revestimiento con un pafio himedo y un detergente suave, evitando el uso de productos abrasivos.

Se debe retirar cualquier resto de adhesivo o sellador de la superficie del revestimiento.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral aplicables durante la instalacién del revestimiento.

Se debe utilizar equipo de proteccién personal adecuado (guantes, gafas, etc.).

Se debe asegurar la correcta ventilacién del drea de trabajo.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la correcta instalacién del revestimiento.

Se debe realizar una inspeccidn final para verificar la correcta instalacién del revestimiento y la limpieza del drea circundante.Obs.
El contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su
ejecucion. El administrador del contrato serd quien daréa la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el
contratista.

Los zécalos deben ser de la misma calidad y color del porcelanato colocado en el piso.Obs. El contratista deberd presentar las
respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato
serd quien dard la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.Obs. El contratista debera presentar
las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del
contrato serd quien daré la aprobacidn correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.Obs. El contratista debera
presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador
del contrato serd quien daré la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.
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Mano de obra -
Colocacién de zocalo de
porcelanato

Provisidn y colocacién
de Z4calo de PVC h=8cm,
color blanco liso

Provisién y montaje de
Piso Vinilico Spc Pvc 5
Mm Flotante Alto
Transito tipo Click -
sobre piso existente

"""E| paramento de los zécalos se ejecutaré a plomo con la pared superior. Se cuidara de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del z6calo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacién horizontal de paredes, la altura del zécalo no debera rebasarla ni tampoco se removera la capa
bituminosa vertical.

La terminacién sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes los
mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

Junto a marcos de puertas y cuando el zécalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpiré debidamente el zécalo para
permitir que el contramarco llegue hasta el piso.

En ninglin caso el z6calo sobresaldrd mas que el contramarco.

En las gradas, la linea superior del zécalo serd recta y con la pendiente acompafiando el desnivel salvado.

La linea inferior sera dentada ajustdndose a las huellas y contrahuellas de las gradas.

El Contratista deberd presentar muestras de zécalo antes de la provisién y ademas debera realizar un tramo muestra, a fin de
obtener las aprobaciones de la Fiscalizacién de Obra."""

Materiales y Especificaciones:

El contratista debe suministrar zécalos de PVC de alta calidad, que cumplan con las especificaciones del proyecto: altura de 8 cm,
color blanco liso y material PVC resistente y duradero.

Se debe presentar una muestra del zécalo de PVC para la aprobacién del cliente antes de la compra del material.

El material debe estar libre de defectos, imperfecciones o dafios.

Debe suministrar los adhesivos y fijaciones necesarios para una correcta instalacién.

Preparacién de la Superficie:

El contratista debe asegurar que la superficie donde se instalard el zécalo esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro
residuo que pueda afectar la adhesién.

Se deben corregir las irregularidades de la superficie para garantizar una instalacién uniforme y nivelada del zécalo.

Colocacién del Zécalo:

El contratista debe cortar los zdcalos a la medida exacta necesaria, utilizando herramientas adecuadas para obtener cortes limpios
Yy precisos.

La colocacién del zécalo debe ser precisa y uniforme, asegurando una correcta alineacién y nivelacién.

Se deben utilizar adhesivos y fijaciones adecuados para garantizar una fijacién segura y duradera del zécalo a la superficie.

Las uniones entre los tramos de z6calo deben ser limpias y precisas, evitando espacios o irregularidades visibles.

Las esquinas deben ser resueltas con cortes a 45 grados, o en su defecto con piezas prefabricadas, para un acabado perfecto.

Se debe prestar especial atencién a la colocacién del zécalo en dreas con curvas o dngulos irregulares.

Acabado y Limpieza:

Una vez colocado el zécalo, el contratista debe limpiar cualquier residuo de adhesivo o suciedad presente en la superficie.

Se debe realizar una inspeccién final para verificar la correcta instalacidn del zécalo y la limpieza del &rea circundante.
Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se debe garantizar la proteccidn del zécalo durante el transporte y la manipulacién en la obra.

Se recomienda realizar una visita al lugar de instalacion para evaluar las condiciones de la superficie y determinar el tipo de
fijacién mas adecuado.

Se debe tener en cuenta las normas de seguridad laboral vigentes, utilizando los equipos de proteccién personal necesarios.
Obs. El contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su
ejecucion. El administrador del contrato sera quien dara la aprobacidn correspondiente de las muestras proveidas por el
contratista.

Inspeccién y Preparaci6n del Piso Existente:

El contratista debe realizar una inspeccién exhaustiva del piso existente para verificar que esté limpio, seco, nivelado y libre de
imperfecciones que puedan afectar la instalacién del piso vinilico.

Se deben corregir cualquier irregularidad, como grietas, desniveles o humedad, antes de proceder con la instalacién.

Se debe limpiar a fondo el piso existente, eliminando polvo, suciedad y cualquier residuo que pueda interferir con la adherencia
del piso vinilico.

Aclimataci6n del Material:

El contratista debe almacenar los paquetes de piso vinilico en el lugar de instalacidn durante al menos 48 horas antes de la
instalacién, para permitir que el material se aclimate a la temperatura y humedad del ambiente.

Instalacién del Piso Vinilico:

El contratista debe seguir las instrucciones del fabricante para la instalacién del piso vinilico, utilizando el sistema de clic para
encajar las piezas de forma segura y precisa.

Se debe dejar un espacio de dilatacién perimetral de al menos 5 mm entre el piso vinilico y las paredes, para permitir la expansién
y contraccién del material.

Se deben realizar cortes precisos para adaptar el piso vinilico a las esquinas, puertas y otros elementos del ambiente.

Se debe asegurar que el piso vinilico quede perfectamente nivelado y alineado, sin espacios ni desniveles.

Colocacién de Zécalos y Perfiles de Transicién:

El contratista debe instalar zécalos perimetrales para cubrir el espacio de dilatacién y dar un acabado estético al piso.

Se deben instalar perfiles de transicién en las puertas y otros puntos de unidn entre diferentes tipos de pisos.

Limpieza Final:

El contratista debe limpiar a fondo el piso vinilico, eliminando cualquier residuo de la instalacién.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe contar con las herramientas y equipos necesarios para la instalacién del piso vinilico, incluyendo cortadora,
martillo de goma, nivel y cinta métrica.

Se debe garantizar la calidad de los materiales y la mano de obra, ofreciendo una garantia por el trabajo realizado.

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe tener en cuenta el control de los residuos generados, y su correcta disposicién.

Siguiendo estas directrices, se garantiza la correcta provisién y montaje del piso vinilico SPC PVC, cumpliendo con los estandares
de calidad y seguridad requeridos.Obs. El contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de
evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato seré quien dara la aprobacién correspondiente de las
muestras proveidas por el contratista.

71/213



257

258

Provisién y montaje de
perfil de aluminio para
juntas de piso

INSTALACION SANITARIA

Provision e Instalacion
de Agua Corriente fria
(incluye excavacion
colocacion, proteccion)

Materiales y Especificaciones:

El contratista debe suministrar perfiles de aluminio de alta calidad, que cumplan con las especificaciones técnicas indicadas en los
planos y documentos del proyecto.

Se debe asegurar que los perfiles sean del tipo y dimensiones adecuadas para el tipo de junta de piso requerida (dilatacion,
transicion, etc.).

El aluminio utilizado debe ser resistente a la corrosién y a las condiciones de uso previstas.

Se debe presentar al cliente muestras de los perfiles de aluminio para su aprobacién antes de la instalacién.

Preparacién de la Superficie:

El contratista debe preparar adecuadamente la superficie donde se instalaran los perfiles, asegurandose de que esté limpia,
niveladay libre de irregularidades.

Se deben realizar las mediciones precisas para el corte de los perfiles, evitando desperdicios y asegurando un ajuste perfecto.
Montaje y Fijacion:

El contratista debe montar los perfiles de aluminio de forma precisa y segura, utilizando los sistemas de fijacién adecuados
(adhesivos, tornillos, etc.).

Se debe garantizar que los perfiles queden perfectamente alineados y nivelados, siguiendo las indicaciones del fabricante y las
buenas practicas de instalacién.

Se debe prestar especial atencién a la correcta colocacién de los perfiles en las juntas de dilatacién, permitiendo el movimiento
adecuado del piso.

Acabado y Limpieza:

El contratista debe realizar un acabado limpio y uniforme en la instalacién de los perfiles, eliminando cualquier residuo de
adhesivo o material sobrante.

Se debe realizar una limpieza final del drea de trabajo, dejando el piso en perfectas condiciones.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se debe tener en cuenta las normas de seguridad necesarias para la manipulacion de los materiales y las herramientas.

Se debe contar con las herramientas necesarias para lograr cortes precisos.

Se deben seguir las instrucciones del fabricante del perfil de aluminio.

Planificacién y Disefio:

El contratista debe elaborar un plano detallado de la instalacién, incluyendo la ubicacién de las tuberias, valvulas, conexiones y
demas elementos necesarios.

Se deben seguir las normas y reglamentos vigentes en materia de instalaciones sanitarias.

Se debe considerar el caudal y presién de agua requeridos para el correcto funcionamiento de la instalacién.
Excavacion:

El contratista debe realizar las excavaciones necesarias para la colocacién de las tuberias, respetando las dimensiones y
profundidades indicadas en los planos.

Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar dafiar otras instalaciones existentes (cables eléctricos, tuberias de gas,
etc.).

Se debe asegurar la estabilidad de las zanjas y evitar derrumbes.

Provisién de Materiales:

El contratista debe proveer tuberias, conexiones, valvulas y demas materiales de alta calidad y que cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas.

Se deben utilizar materiales resistentes a la corrosidn y a las condiciones del terreno.

Se deben presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Colocacién de Tuberias:

El contratista debe colocar las tuberias siguiendo las indicaciones de los planos, asegurando la correcta alineacién y pendiente.
Se deben realizar las uniones de las tuberias de forma segura y estanca, utilizando los métodos y materiales adecuados.
Se deben instalar las valvulas y conexiones en las ubicaciones indicadas en los planos.

Proteccidn de la Instalacién:

El contratista debe proteger las tuberfas contra dafios mecénicos, utilizando materiales como arena, grava o cintas de
sefializacion.

Se deben proteger las tuberias contra la corrosidn, utilizando revestimientos o pinturas adecuadas.

Se deben realizar pruebas de presién para verificar la estanqueidad de la instalacién.

Relleno y Compactacién:

El contratista debe rellenar las zanjas con material adecuado, compactando el terreno en capas sucesivas.

Se debe asegurar la correcta compactacién del terreno para evitar asentamientos posteriores.

Se debe dejar la superficie del terreno nivelada y limpia.

Pruebas y Puesta en Marcha:

El contratista debe realizar pruebas de presién y caudal para verificar el correcto funcionamiento de la instalacién.

Se debe realizar una inspeccidn final para verificar la calidad de los trabajos realizados.

Se debe entregar al cliente un plano conforme a obra de la instalacién.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la ejecucién de los trabajos.

Se debe utilizar equipo de proteccién personal adecuado (casco, guantes, gafas, etc.).

Se debe sefializar adecuadamente el érea de trabajo para evitar accidentes.

Documentacién:

El contratista debe proporcionar al cliente la siguiente documentacién:

Planos de la instalacién.

Certificados de calidad de los materiales utilizados.

Resultados de las pruebas de presién y caudal.

Garantia del trabajo realizado.
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Provisi6n e Instalacién
de sistema de Desague
Cloacal para artefactos
sanitarios, incluye
tuberias de desague
hasta la cdmara sépticay
pozo absorbente y cajas
sifonadas con rejillas

Provisién y construccion
de Registro Cloacal de
60x60x50cm con tapa de
Hormigdn

Planificacién y Disefio:

El contratista debe presentar un plano detallado del sistema de desagiie, incluyendo la ubicacién de tuberias, cdmaras sifonadas,
camara séptica y pozo absorbente, para su aprobacidn previa.

Se deben realizar los calculos hidrdulicos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, considerando el caudal
de descarga de los artefactos sanitarios.

Se debe verificar la normativa local vigente en cuanto a distancias minimas entre la cdmara séptica, el pozo absorbente y otras
construcciones o fuentes de agua.

Materiales y Equipos:

El contratista debe utilizar tuberias de PVC de alta calidad, con las dimensiones y especificaciones técnicas adecuadas para cada
tramo del sistema.

Las camaras sifonadas deben ser de material resistente y duradero, con rejillas que permitan el paso del agua pero retengan
sélidos.

La camara sépticay el pozo absorbente deben ser prefabricados o construidos in situ, siguiendo las especificaciones técnicas del
disefio aprobado.

Se deben utilizar accesorios de unién y sellado de alta calidad para evitar fugas en el sistema.

Instalacion de Tuberias:

El contratista debe realizar las excavaciones necesarias para la instalacién de las tuberias, respetando las pendientes minimas
requeridas para el correcto flujo del agua.

Las tuberias deben ser instaladas sobre una base de arena compactada, para evitar asentamientos y roturas.

Se deben realizar pruebas de estanqueidad en cada tramo de tuberia antes de rellenar las zanjas.

Se debe garantizar la correcta ventilacién del sistema, instalando tuberias de ventilacién en los puntos necesarios.

Instalacion de Camaras Sifonadas:

Las cdmaras sifonadas deben ser instaladas en los puntos de conexi6n de los artefactos sanitarios, para evitar el retorno de olores.
Se debe asegurar la correcta nivelacién de las cdmaras y la correcta instalacién de las rejillas.

Instalacion de Camara Séptica y Pozo Absorbente:

La cdmara séptica debe ser instalada a una distancia segura de la vivienda y de otras construcciones.

El pozo absorbente debe ser construido en un terreno con buena capacidad de absorcidn, a una distancia segura de fuentes de
agua potable.

Se debe realizar una prueba de infiltracién del pozo absorbente para verificar su capacidad de absorcién.

Se deben tomar las medidas necesarias para evitar la contaminacion del suelo y de las aguas subterraneas durante la instalacion y
el funcionamiento del sistema.

Pruebasy Puesta en Marcha:

El contratista debe realizar una prueba de funcionamiento del sistema completo, verificando la correcta evacuacién de agua de
todos los artefactos sanitarios.

Se debe realizar una inspeccidn final del sistema, verificando la correcta instalacién de todos los componentes y la ausencia de
fugas.

Documentacién:

El contratista debe entregar al cliente un plano "as built" del sistema de desagiie, con la ubicacién exacta de tuberias, cdmaras y
demas componentes.

Se deben entregar los certificados de garantia de los materiales y equipos utilizados.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la ejecucién de los trabajos.

Se debe utilizar equipo de proteccién personal adecuado (EPP) para cada tarea.

Se debe sefializar adecuadamente el drea de trabajo para evitar accidentes.

Replanteo y Excavacién:

El contratista debe realizar el replanteo preciso del registro, marcando las dimensiones exactas en el terreno.

Se debe realizar la excavacidn necesaria, respetando las dimensiones especificadas (60x60x50 cm) y asegurando la verticalidad de
las paredes.

Se debe compactar el fondo de la excavacidn para garantizar la estabilidad del registro.

Construccién del Registro:

El contratista debe utilizar materiales de alta calidad para la construccién del registro, como hormigén armado o bloques de
hormigén.

Se debe asegurar la correcta nivelacién y alineacién de las paredes del registro.

Se deben realizar las conexiones necesarias con las tuberias existentes, garantizando la estanqueidad del sistema.

Elinterior del registro debe ser liso y libre de irregularidades que puedan obstruir el flujo de aguas residuales.

Tapa de Hormigén:

El contratista debe proveer una tapa de hormigén prefabricada o construirla en el lugar, respetando las dimensiones del registro.
La tapa debe ser resistente y capaz de soportar las cargas previstas.

Se debe asegurar el correcto encaje de la tapa en el registro, evitando desplazamientos y garantizando la seguridad.

Acabado y Limpieza:

El contratista debe realizar un acabado liso en las paredes interiores del registro.

Se debe limpiar el interior del registro, eliminando cualquier resto de material o escombro.

Se debe verificar la correcta nivelacién de la tapa y el correcto funcionamiento del registro.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe cumplir con las normativas locales y nacionales aplicables a la construccién de registros cloacales.

Se debe coordinar con el cliente la ubicacién exacta del registro y los plazos de ejecucién.

Se debe verificar que el registro tenga la pendiente adecuada para el correcto flujo de los fluidos.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la construccién del registro.

En caso de encontrarse con tuberias o instalaciones existentes no documentadas, se debe notificar al cliente antes de continuar
con la obra.
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Provisién y Construccién
Camara Séptica de
ladrillos comunes tapa
de H" A"(MAr+ MDO)
(1,40 x 2,20) - segun
especidifcaciones

Provisién y Construccién
de pozo negro para
tereno absorbente
muros con junta seca.
Con béveda de ladrillo-
(didametro de

2,5my profundidad de
3m)

Planificacidn y Preparacién del Terreno:

El contratista debe realizar un estudio del terreno para determinar la ubicacidn éptima de la cdmara séptica, considerando la
pendiente del terreno, la distancia a fuentes de agua y la accesibilidad para futuras limpiezas.

Se debe realizar la excavacion del terreno con las dimensiones especificadas (1.40x2.20 metros) y la profundidad adecuada,
asegurando la estabilidad de las paredes de la excavacion.

El fondo de la excavacidn debe ser nivelado y compactado, y se debe colocar una capa de concreto pobre como base para la
camara séptica.

Construccidn de las Paredes de Ladrillo:

El contratista debe construir las paredes de la cdmara séptica utilizando ladrillos comunes de buena calidad, siguiendo las
especificaciones del disefio.

Se debe utilizar mortero de cemento y arena en proporciones adecuadas para garantizar la resistencia y la impermeabilidad de las
paredes.

Las paredes deben ser construidas de forma vertical y nivelada, asegurando la correcta alineacion y el espesor uniforme.

Se deben dejar las aberturas necesarias para las tuberias de entrada y salida de aguas residuales, siguiendo las especificaciones
del disefio.

Es necesario realizar un revoque interior de las paredes de la camara, para evitar filtraciones.

Construccién de la Tapa de Hormigén Armado:

El contratista debe construir la tapa de la cdmara séptica utilizando hormigén armado de alta resistencia, siguiendo las
especificaciones del disefio.

Se debe utilizar una malla de acero de refuerzo adecuada para garantizar la resistencia y durabilidad de la tapa.

La tapa debe tener las dimensiones especificadas (1.40x2.20 metros) y el espesor adecuado, asegurando la correcta cobertura de la
camara séptica.

Se debe incorporar una abertura con tapa de inspeccidn para facilitar el acceso a la cdmara séptica para futuras limpiezas.
Instalacién de Tuberias y Accesorios:

El contratista debe instalar las tuberias de entrada y salida de aguas residuales, utilizando materiales adecuados y siguiendo las
especificaciones del disefio.

Se deben instalar los accesorios necesarios, como codos, tees y valvulas, para garantizar el correcto funcionamiento de la cdmara
séptica.

Se debe asegurar la correcta pendiente de las tuberias para facilitar el flujo de aguas residuales.

Impermeabilizacién y Acabado:

El contratista debe impermeabilizar el interior de la cdmara séptica, utilizando materiales y técnicas adecuadas, para evitar
filtraciones de agua.

Se debe realizar un acabado liso y uniforme en las paredes y la tapa de la cdmara séptica.

Pruebas y Verificacién:

El contratista debe realizar pruebas de estanqueidad para verificar laimpermeabilidad de la cdmara séptica.

Se debe verificar el correcto funcionamiento de las tuberias y accesorios.

Se debe realizar una inspeccién final para asegurar que la cdmara séptica cumple con las especificaciones del disefio y las normas
de calidad.

Seguridad y Medio Ambiente:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral y medioambientales aplicables durante la construccién de
la cdmara séptica.

Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes y minimizar el impacto ambiental.

Documentacién:

El contratista debe proporcionar al cliente la documentacién necesaria, incluyendo planos, especificaciones técnicas, certificados
de calidad de los materiales y garantias del trabajo realizado.

Es recomendable que se realice un registro fotografico de los procesos constructivos.

"Dimensiones: 2 metros.

Profundidad: 4 metros.

Muros:

Material: Ladrillo comdn.

Junta: Seca (sin mortero), lo que permite una mejor filtracion.

Espesor: Se determinara en funcién de la calidad del suelo y las cargas que soportara la béveda.
Béveda:

Material: Ladrillo comun.

Tipo: De medio cafidn (semicircular) para una mejor distribucién de las cargas.
Espesor: Suficiente para soportar el peso del relleno y las cargas accidentales.
Base:

Material: Capa de grava o piedra triturada para facilitar la filtracién.

Espesor: 15-20 cm."
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Provisi6n e Instalacién
de bafio completo - sin
artefactos, ni griferia

Provisi6n e Instalacién
de agua corriente incluye
conexion a la red de
suministro, llave de paso
3/4" - griferia pico alto FV
tuberia roscable

Planificacidn y Preparacién:

El contratista debe revisar detalladamente los planos y especificaciones técnicas del proyecto para comprender el disefio y las
dimensiones del bafio.

Se debe realizar una inspeccidn del drea donde se instalard el bafio para verificar las condiciones existentes y planificar la
secuencia de los trabajos.

Es necesario coordinar con otros contratistas (plomeros, electricistas, etc.) para asegurar la correcta integracion de las
instalaciones.

Instalaciones Sanitarias:

El contratista debe realizar la instalacidn de las tuberias de agua fria y caliente, asi como las tuberias de desagiie, siguiendo las
normativas vigentes.

Se deben instalar los puntos de conexién para los artefactos sanitarios (inodoro, lavabo, ducha/bafiera) y la griferia, asegurando su
correcta ubicacion y nivelacién.

Es crucial realizar pruebas de presion y estanqueidad en las tuberias para verificar que no haya fugas.

Se deben colocar los puntos de desague adecuados, y con sus correspondientes pendientes.

Revestimientos y Acabados:

El contratista debe preparar las paredes y el piso del bafio para la colocacién de los revestimientos (cerdmica, azulejos, etc.).

Se deben colocar los revestimientos de forma uniforme y nivelada, asegurando una correcta adherencia y un acabado estético.
Es importante realizar el sellado de las juntas de los revestimientos para evitar filtraciones de agua.

Se debe realizar la instalacién de los cielorrasos o techos del bafio, segun lo especificado.

Ventilaci6n e lluminacién:

El contratista debe asegurar una correcta ventilacién del bafio, instalando ventanas o extractores de aire segln lo especificado en
el proyecto.

Se deben realizar las instalaciones eléctricas necesarias para la iluminacién del bafio, incluyendo la colocacién de puntos de luzy
enchufes.

Impermeabilizacién:

Es fundamental realizar una correcta impermeabilizacién de las dreas hiimedas del bafio (ducha, bafiera, piso) para evitar
filtraciones y dafios por humedad.

Se deben utilizar materiales impermeabilizantes de alta calidad y seguir las instrucciones del fabricante.

Limpieza y Entrega:

El contratista debe realizar una limpieza exhaustiva del bafio, retirando todos los escombros y restos de materiales.

Se debe realizar una inspeccién final del bafio para verificar que todos los trabajos se hayan realizado correctamente y que el bafio
esté listo para la instalacin de los artefactos y la griferfa.

Documentacién:

El contratista debe entregar al cliente la documentacién técnica de los materiales utilizados y las garantias correspondientes.

Se deben proporcionar planos y esquemas de las instalaciones realizadas.

Siguiendo estas directrices, se garantiza la correcta provisién e instalacién del bafio completo, cumpliendo con los estandares de
calidad y seguridad requeridos.

Suministro de Accesorios:

El contratista debe suministrar accesorios sanitarios de alta calidad, que cumplan con las especificaciones técnicas y los
estandares de calidad requeridos.

Los accesorios deben ser nuevos, sin defectos ni dafios, y provenir de fabricantes reconocidos.

El contratista debe presentar muestras de los accesorios propuestos para la aprobacién del cliente antes de la compra.

Los materiales de los accesorios deben ser resistentes a la humedad y corrosién, adecuados para ambientes de bafio.
Instalacién:

El contratista debe instalar los accesorios sanitarios en las ubicaciones indicadas en los planos y especificaciones del proyecto.
La instalacion debe realizarse de forma precisa y segura, siguiendo las instrucciones del fabricante y las buenas practicas de
construccion.

Se deben utilizar los elementos de fijacién adecuados para cada tipo de accesorio y superficie de instalacién.

Los accesorios deben quedar nivelados, alineados y bien fijados a la pared o superficie correspondiente.

Se debe comprobar la funcionalidad de cada accesorio después de la instalacién.

Se debe garantizar la estetica del bafio, con la correcta alineacidn entre los accesorios.

Acabado y Limpieza:

El contratista debe realizar un acabado limpio y prolijo en la instalacion de los accesorios, sin dejar marcas ni residuos de
materiales.

Se debe limpiar cuidadosamente los accesorios y el drea de trabajo después de la instalacion, retirando cualquier suciedad o
escombro.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se debe garantizar la correcta proteccién de los accesorios durante el transporte y la instalacién.

Se debe tener en cuenta las medidas de seguridad, para evitar accidentes durante la instalacién.

Se debe entregar al cliente la garantia de los accesorios y la instalacion.

El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas proporcionadas por el cliente, incluyendo el tipo de material, el
acabado, las dimensiones y el disefio de los accesorios.

En caso de no existir especificaciones detalladas, el contratista debe proponer accesorios que cumplan con los estandares de
calidad y funcionalidad requeridos para el uso previsto.
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Provisi6n e Instalacién
de artefactos sanitarios,
inodoro blanco con
cisterna de acople y tapa
+ lavatorio tipo pedestal,
mediano color blanco,
incluye pico bajo para
lavamanos y griferia

INSTALACION ELECTRICA

Alimentacion para
tablero electrico

Provisién de Artefactos de Calidad:

El contratista debe proveer inodoros blancos con cisterna de acople y tapa, y lavatorios tipo pedestal medianos de color blanco, de
marcas reconocidas y con certificaciones de calidad que garanticen su durabilidad y correcto funcionamiento.

Debe asegurarse de que los artefactos estén libres de defectos, golpes o rajaduras.

El contratista debe incluir en la provision los picos bajos para lavamanos y la griferia necesaria, asegurando su compatibilidad con
los lavatorios.

Todos los artefactos y accesorios deben cumplir con las normas técnicas y sanitarias vigentes.

Instalacién Profesional:

El contratista debe contar con personal calificado y con experiencia en la instalacién de artefactos sanitarios.

Se debe realizar la instalacién de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las buenas practicas de plomeria.

Es fundamental asegurar la correcta nivelacién y fijacion de los artefactos, evitando movimientos o vibraciones.

Se debe garantizar la estanqueidad de las conexiones de agua y desagiie, previniendo filtraciones o fugas.

El contratista debe realizar pruebas de funcionamiento de los artefactos después de la instalacién, verificando el correcto llenado
y descarga de las cisternas, y el flujo de agua en los lavamanos.

Materiales y Accesorios:

El contratista debe utilizar materiales y accesorios de calidad para la instalacién, como tuberias, codos, selladores y juntas.

Se deben utilizar fijaciones adecuadas para asegurar la estabilidad de los artefactos, especialmente en paredesy pisos.

Es importante utilizar selladores y juntas que sean resistentes al aguay a los productos de limpieza.

Limpieza y Acabado:

El contratista debe realizar una limpieza exhaustiva de los artefactos y del drea de trabajo después de la instalacion.

Se debe retirar cualquier resto de material o suciedad, dejando los artefactos listos para su uso.

Se debe asegurar un acabado prolijo y estético, ocultando las tuberias y conexiones visibles.

Garantia:

El contratista debe ofrecer una garantia por la provisién e instalacién de los artefactos, cubriendo posibles defectos de fabricacion
o problemas de funcionamiento.

Se debe entregar al cliente un manual de uso y mantenimiento de los artefactos.

El contratista debe responder ante cualquier problema que surja durante el periodo de garantia.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la instalacion.

En caso de encontrar problemas con las conexiones de agua o desagiie existentes, se debe informar al cliente y proponer
soluciones adecuadas.

1. Cumplimiento de Normativas y Reglamentos:

El contratista debe cumplir con todas las normativas y reglamentos eléctricos locales, nacionales e internacionales aplicables. Esto
incluye, pero no se limita a, el Reglamento de Baja Tensidn y las normas de la ANDE (Administracién Nacional de Electricidad) en el
caso de Paraguay.

Debera contar con los permisos y autorizaciones necesarios para realizar la instalacién eléctrica.

2. Disefio y Planificacién:

Se debe elaborar un plano detallado de la extensidn del cable, incluyendo la ubicacién del tablero eléctrico, la trayectoria del
cable, los puntos de conexién y los dispositivos de proteccién.

El disefio debe considerar la carga eléctrica que soportara el cable, la longitud del recorrido y las condiciones ambientales del
lugar.

Se debe seleccionar el tipo y seccién del cable adecuados para la carga eléctrica y la longitud del recorrido, de acuerdo con las
normativas vigentes.

3. Materiales y Equipos:

Se deben utilizar cables de cobre de alta calidad, con aislamiento adecuado para la tensién y las condiciones ambientales del
lugar.

Los cables deben cumplir con las normas de fabricacién y calidad establecidas.

Se deben utilizar dispositivos de proteccién adecuados, como interruptores automaticos y diferenciales, para garantizar la
seguridad de la instalacién.

Se deben utilizar canalizaciones adecuadas (cafierias, bandejas portacables, etc.) para proteger los cables y facilitar su
mantenimiento.

Los materiales y equipos deben ser certificados y de marcas reconocidas.

4. Instalacion:

La instalacién debe ser realizada por personal calificado y con experiencia en instalaciones eléctricas.

Se deben seguir las instrucciones del fabricante de los cables y dispositivos de proteccidn.

Se deben realizar conexiones seguras y confiables, utilizando herramientas y técnicas adecuadas.

Se debe asegurar la correcta fijacién de los cables y canalizaciones, evitando tensiones y dafios mecénicos.

Se debe realizar la puesta a tierra de la instalacion, de acuerdo con las normativas vigentes.

Se debe realizar la correcta identificacion de los cables.

5. Pruebas y Verificacion:

Se deben realizar pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento de la instalacién, antes de ponerla en servicio.

Se deben verificar las conexiones y el correcto funcionamiento de los dispositivos de proteccién.

Se debe elaborar un informe de pruebas y verificacién, que incluya los resultados de las mediciones y las observaciones relevantes.
6. Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral aplicables durante la instalacién.

Se debe utilizar equipo de proteccién personal (EPP) adecuado para cada tarea.

Se debe asegurar la correcta sefializacidn y delimitacién del drea de trabajo.

Se deben tomar medidas para prevenir riesgos eléctricos, como el corte de energia durante la instalacién.

7. Documentacién:

El contratista debe proporcionar al cliente la siguiente documentacién:

Planos y esquemas de la instalacion.

Certificados de calidad de los materiales y equipos utilizados.

Informe de pruebas y verificacién.

Garantia del trabajo realizado.

Siguiendo estas directrices, se garantiza la correcta ejecucidn de la extensién de cable para la alimentacién del tablero eléctrico,
cumpliendo con los estandares de calidad
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Provisi6n e instalacién
de Tablero electrico
metalico trifasico con
barras RST, embutido
por pared, capacidad
para 18 llaves

1. Especificaciones Técnicas del Tablero:

Material y Construccién:

El tablero debe ser metélico, construido con chapa de acero de espesor adecuado para garantizar su resistencia y durabilidad.
Debe contar con proteccién IP adecuada para el ambiente en el que se instalara, protegiendo contra polvo y humedad.

Debe ser de tipo embutido, disefiado para ser instalado dentro de la pared, con un marco que permita una terminacion estéticay
segura.

Capacidad y Componentes:

Debe tener capacidad para alojar 18 llaves termomagnéticas o diferenciales.

Debe incluir barras de distribucidn trifasicas (RST) de cobre, dimensionadas para la corriente méxima prevista.

Debe contar con borneras de conexidn para neutro y tierra, debidamente identificadas.

Debe incluir espacio suficiente para el cableado, facilitando la instalacién y el mantenimiento.

Debe contar con un sistema de identificacién de los circuitos.

Normativa:

El tablero debe cumplir con las normas eléctricas vigentes (por ejemplo, IEC 61439).

Los componentes internos (llaves, barras, etc.) deben contar con certificaciones de calidad.

2. Instalacién:

Ubicacién:

La ubicacion del tablero debe ser la indicada en los planos del proyecto, asegurando un acceso facil y seguro.

Se debe verificar que la pared donde se embutira el tablero tenga la resistencia adecuada.

Montaje:

El embutido del tablero en la pared debe ser preciso, asegurando que quede nivelado y firme.

El cableado debe realizarse de forma ordenada, utilizando canalizaciones adecuadas y respetando los colores de los cables (RST,
neutro, tierra).

Las conexiones deben ser firmes y seguras, utilizando terminales adecuados.

Se debe asegurar la correcta conexién a tierra del tablero y de todos los circuitos.

Pruebas:

Se deben realizar pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento de todos los circuitos, antes de energizar el tablero.
Se debe verificar la correcta operacién de las llaves termomagnéticas y diferenciales.

3. Documentacién:

Planos y Diagramas:

El contratista debe entregar planos y diagramas unifilares del tablero, indicando la distribucién de los circuitos y la identificacién
de los componentes.

Certificados:

Se deben entregar certificados de calidad de los materiales y componentes utilizados.

Se debe entregar un certificado de las pruebas realizadas.

4. Seguridad:

Normas de Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la instalacién.

Se debe asegurar que el personal que realice la instalacidn esté debidamente capacitado y utilice los equipos de proteccién
personal adecuados.

Se debe sefializar correctamente el area de trabajo.

Siguiendo estas directrices, se garantiza la correcta provisidn e instalacién del tablero eléctrico principal, cumpliendo con los
estandares de calidad y seguridad requeridos.
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Provisi6n e instalacién
de Tablero electrico
seccional metalico, con
barras RST capacidad
para 12 llaves

1. Provision del Tablero:
Especificaciones Técnicas:

El tablero debe ser metalico, trifasico, con barras RST, y capacidad para 8 llaves (interruptores termomagnéticos).

Debe cumplir con las normas IEC 61439-1y IEC 61439-3 0 equivalentes.

El grado de proteccion debe ser adecuado para el ambiente donde se instalara (IP segun el lugar de instalacién).

Las barras RST deben estar dimensionadas para la corriente maxima prevista.

El tablero debe incluir borneras de conexidn para los cables de entrada y salida.
Debe incluir una bornera de tierra.

Calidad de los Materiales:

El gabinete metélico debe ser resistente y con tratamiento anticorrosivo.

Las barras RST deben ser de cobre de alta conductividad.

Los componentes internos (borneras, aisladores, etc.) deben ser de calidad certificada.
Certificaciones:

El tablero debe contar con certificaciones de conformidad con las normas aplicables.
2. Instalacién del Tablero:

Ubicacién:

La ubicacién del tablero debe ser la indicada en los planos eléctricos.

Debe ser un lugar de facil acceso para mantenimiento y operacion.

Embutido en Pared:

Se debe realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas para el tablero.
Eltablero debe quedar nivelado y alineado con la pared.

Se debe asegurar la correcta fijacién del tablero a la pared.

Cableado:

El cableado debe realizarse segln el esquema eléctrico del proyecto.

Se deben utilizar cables de la seccién adecuada para la corriente de cada circuito.
Se deben identificar los cables con marcas claras y duraderas.

Se deben utilizar terminales y conectores adecuados para cada tipo de conexidn.

Se debe asegurar la correcta conexién a tierra del tablero y de todos los circuitos.
Protecciones:

Se deben instalar interruptores termomagnéticos de la capacidad adecuada para cada circuito.

Se debe instalar un interruptor diferencial general para proteccién contra fugas de corriente.
Pruebas:

Se deben realizar pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento de todos los circuitos.

Se debe verificar la correcta conexién a tierra.

Se debe emitir un protocolo de pruebas con los resultados obtenidos.

Normativa:

Cumplir con el reglamento de baja tensién del pais donde se realice la instalacidn.
3. Documentacién:

Planos Eléctricos:

El contratista debe entregar los planos eléctricos "as built" con las modificaciones realizadas durante la instalacién.

Protocolo de Pruebas:

El contratista debe entregar un protocolo de pruebas con los resultados de las pruebas realizadas.

Manuales y Certificados:

El contratista debe entregar los manuales de operacién y mantenimiento del tablero, asi como los certificados de calidad de los

materiales y componentes utilizados.
Garantia:
El contratista debe dar garantia del trabajo realizado.

Siguiendo estas directrices, se garantiza la correcta provisidn e instalacién del tablero eléctrico, cumpliendo con los estandares de

calidad y seguridad requeridos.
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Provisién y colocacién - 1. Especificaciones Técnicas del Registro:

Registro eléctrico Dimensiones:
40x40x40 con tapa de Se deben especificar las dimensiones exactas del registro (largo, ancho y profundidad) segin los planos y especificaciones del
H°A°y fondo de triturada proyecto.

Materiales:

Se debe detallar el tipo y calidad del hormigdn armado para la tapa, asegurando su resistencia y durabilidad.

Se debe especificar el tipo y granulometria del material triturado para el fondo del registro, garantizando un drenaje adecuado.
Resistencia:

Se debe indicar la capacidad de carga requerida para la tapa del registro, considerando el trafico y las cargas que soportara.
Normativa:

El registro debe cumplir con las normativas eléctricas y de construccién vigentes.

2. Proceso de Colocacion:

Excavacion:

Se debe asegurar que la excavacion se realice con las dimensiones correctas y que el fondo esté nivelado y compactado.

Se debe prestar atencidn a las normas de seguridad al realizar las excavaciones.

Fondo Triturado:

Se debe especificar el espesor de la capa de material triturado en el fondo del registro y el método de compactacién.
Colocacién del Registro:

Se debe garantizar la correcta nivelacién y alineacién del registro durante su colocacién.

Se debe asegurar la correcta unién del registro con las tuberias eléctricas, evitando filtraciones y dafios.

Colocacién de la Tapa:

Se debe asegurar que la tapa encaje perfectamente en el registro y que quede a nivel con el terreno circundante.

Se debe indicar el tipo de marco de soporte de la tapa, y la correcta instalacidn de este.

Relleno y Compactacién:

Se debe especificar el tipo de material de relleno y el método de compactacién para asegurar la estabilidad del registro.

3. Seguridad:

Normas de Seguridad Laboral:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la excavacién, colocacién y relleno del
registro.

Se debe utilizar equipo de proteccion personal (EPP) adecuado.

Se debe sefializar correctamente el area de trabajo.

Seguridad Eléctrica:

Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a las instalaciones eléctricas durante la colocacién del registro.
4. Documentacién:

Planos y Especificaciones:

El contratista debe proporcionar planos detallados y especificaciones técnicas del registro.

Certificados de Calidad:

Se deben solicitar certificados de calidad de los materiales utilizados (hormigén, material triturado).

Garantia:

Se debe exigir una garantia por la correcta ejecucion del trabajo.

5. Consideraciones Adicionales:

Coordinaci6n:

El contratista debe coordinar con otros profesionales (electricistas, etc.) para asegurar la correcta integracién del registro en la
instalacion eléctrica.

Limpieza:

El contratista debe dejar el area de trabajo limpia y libre de restos de materiales.

Siguiendo estas directrices, se garantiza la correcta provisién y colocacion del registro eléctrico, cumpliendo con los estdndares de
calidad y seguridad requeridos.
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Provisién y colocacién -
puesta tierra; una
jabalinainstalada en el
registro soldadura
exotérmica con cable
desnudo de 16mm

1. Materiales y Equipos:

Jabalina:

Debe ser de cobre o acero cobrizado, con las dimensiones y caracteristicas especificadas en el proyecto.

Debe cumplir con las normativas técnicas vigentes.

Cable de Cobre Desnudo:

Debe ser de la seccién especificada (mm?), con la pureza y conductividad adecuadas.

Debe cumplir con las normativas técnicas vigentes.

Soldadura Exotérmica:

Debe utilizarse un sistema de soldadura exotérmica de calidad, que garantice una unién perfecta y duradera entre la jabalinay el
cable.

El sistema de soldadura debe incluir los moldes, cargas de soldadura y accesorios necesarios.

Registro de Puesta a Tierra:

Debe ser un registro adecuado para alojar la conexion de la jabalina y el cable, permitiendo el acceso para inspeccionesy
mediciones.

Debe ser resistente a la corrosidn y a las condiciones ambientales del lugar.

Equipos de Medicién:

Se debe contar con un telurémetro para medir la resistencia de la puesta a tierra.

Se deben utilizar herramientas adecuadas para la excavacion, instalacién y conexidn de los elementos.

Equipos de proteccidn personal (EPP):

Se deben usar los EPP necesarios para la realizacién de los trabajos, como gafas protectoras, guantes, mascaras para humos de la
soldadura, etc.

2. Procedimiento de Instalacién:

Excavacion:

Se debe excavar un pozo con las dimensiones adecuadas para la instalacién de la jabalina y el registro.

Se debe tener en cuenta la profundidad requerida para alcanzar una resistencia de puesta a tierra adecuada.

Instalacién de la Jabalina:

La jabalina debe ser hincada verticalmente en el terreno, asegurando su firmeza y estabilidad.

Se debe verificar la profundidad de hincado y la resistencia del terreno.

Conexion con Soldadura Exotérmica:

Se debe realizar la soldadura exotérmica siguiendo las instrucciones del fabricante, garantizando una unién perfecta entre la
jabalinay el cable.

Se debe limpiar cuidadosamente la zona de soldadura para eliminar residuos y asegurar una buena conductividad.
Instalacién del Registro:

Se debe instalar el registro sobre la conexidn de la jabalina y el cable, asegurando su correcto posicionamiento y nivelacién.
Se debe rellenar el pozo con tierra adecuada, compactando el terreno para evitar asentamientos.

Medicién de la Resistencia:

Se debe medir la resistencia de la puesta a tierra con un telurémetro, verificando que cumpla con los valores especificados en el
proyecto.

Se debe registrar el valor de la resistencia y la fecha de la medicién.

3. Normativas y Seguridad:

Se deben cumplir todas las normativas técnicas vigentes en materia de instalaciones de puesta a tierra.

Se deben seguir las normas de seguridad laboral para trabajos en excavaciones y con soldadura exotérmica.

Se debe garantizar la correcta conexidn a tierra de todos los equipos y estructuras metdlicas del edificio.

4. Documentacion:

El contratista debe entregar al cliente un informe detallado de la instalacién, incluyendo:

Materiales utilizados y sus certificados de calidad.

Procedimiento de instalacién y mediciones realizadas.

Registro de la resistencia de puesta a tierra.

Garantia de la instalacién.
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Provisién y colocacion
de instalacion electrica
para boca de luces

1. Materiales y Especificaciones Técnicas:

Tipos de bocas de luz:

Especificar los tipos de bocas de luz requeridas (techo, pared, embutidas, superficie, etc.) y sus caracteristicas técnicas (potencia
maxima, tipo de conexién, etc.).

Solicitar la marca y modelo de las bocas de luz a utilizar, asegurando que cumplan con las normativas de seguridad eléctrica
vigentes.

Cables y Conductores:

Especificar el tipo y seccién de los cables y conductores a utilizar, de acuerdo con la potencia de las luminarias y las normativas
eléctricas.

Exigir que los cables y conductores sean de marcas reconocidas y cumplan con las normas de calidad.

Cajas de Conexién:

Especificar el tipo y tamafio de las cajas de conexidn a utilizar, asegurando que sean adecuadas para el tipo de instalacién y la
cantidad de cables.

Exigir que las cajas de conexidn sean de materiales resistentes y cumplan con las normas de seguridad.

Elementos de Fijacién:

Especificar los tipos de elementos de fijacién a utilizar (tornillos, tarugos, etc.), asegurando que sean adecuados para el tipo de
superficie y el peso de las luminarias.

Exigir que los elementos de fijacion sean de materiales resistentes y duraderos.

2. Instalacion y Montaje:

Ubicacién y Distribucién:

Indicar la ubicacién y distribucién de las bocas de luz segun los planos y especificaciones del proyecto.

Verificar que la ubicacién de las bocas de luz cumpla con las normas de iluminacién y seguridad.

Conexiones Eléctricas:

Exigir que las conexiones eléctricas se realicen de forma seguray correcta, siguiendo las normativas eléctricas vigentes.
Verificar que las conexiones eléctricas estén protegidas y aisladas correctamente.

Montaje de Luminarias:

Exigir que el montaje de las luminarias se realice de forma segura y estable, asegurando que queden correctamente fijadas a la
superficie.

Verificar que las luminarias estén niveladas y alineadas correctamente.

Pruebas y Verificacidn:

Exigir que se realicen pruebas de funcionamiento de todas las bocas de luz, verificando que la instalacidn eléctrica esté correcta.
Solicitar la entrega de un certificado de instalacidn eléctrica, firmado por un profesional electricista matriculado.

3. Seguridad y Normativa:

Normativa Eléctrica:

Exigir que la instalacién eléctrica cumpla con todas las normativas de seguridad eléctrica vigentes (normas IRAM, etc.).
Verificar que el contratista cuente con las habilitaciones y permisos necesarios para realizar trabajos de electricidad.
Seguridad Laboral:

Exigir que el contratista cumpla con todas las normas de seguridad laboral vigentes, utilizando equipos de proteccién personal
(EPP) adecuados.

Verificar que el contratista cuente con un seguro de responsabilidad civil.

4. Documentacién:

Planos y Esquemas:

Solicitar la entrega de planos y esquemas de la instalacién eléctrica, indicando la ubicacién de las bocas de luz y el recorrido de los
cables.

Certificados de Materiales:

Solicitar la entrega de certificados de calidad de los materiales utilizados (bocas de luz, cables, cajas de conexion, etc.).
Garantia:

Solicitar una garantia por los trabajos realizados y los materiales utilizados.
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Provision e instalacién
electrica para ducha
electrica

1. Especificaciones Técnicas y Materiales:

Marca y Modelo:

Solicitar la marca y modelo especifico de la ducha eléctrica a instalar, asegurando que cumpla con las normativas de seguridad y
calidad vigentes.

Requerir la ficha técnica del producto, detallando sus caracteristicas eléctricas (voltaje, potencia, amperaje) y de funcionamiento
(caudal, presidn).

Materiales de Instalacién:

Exigir el uso de cables eléctricos de calibre adecuado para la potencia de la ducha, preferiblemente de cobre y con aislamiento
resistente al calor y la humedad.

Solicitar la utilizacién de una llave termomagnética independiente y de la capacidad correcta para proteger el circuito eléctrico de
la ducha.

Requerir el uso de tuberias y conexiones de agua caliente resistentes a la presién y temperatura del agua.

Asegurar la utilizacién de cinta aislante de calidad y otros materiales de fijacién adecuados.

2. Procedimiento de Instalacién:

Conexion Eléctrica:

Exigir que la conexidn eléctrica se realice por un electricista matriculado, siguiendo las normativas de seguridad eléctrica.
Asegurar que se instale una conexidn a tierra efectiva para evitar riesgos de electrocucion.

Solicitar la verificacion de la correcta polaridad de los cables y la correcta conexién a la llave termomagnética.

Conexidn Hidraulica:

Asegurar que la conexidn hidraulica se realice de forma segura, evitando fugas y pérdidas de presién.

Solicitar la verificacidn de la presién del agua y la correcta conexidn a la tuberia de agua caliente.

Requerir a utilizacidn de cinta tefldn en las roscas para evitar filtraciones.

Fijacién y Nivelaci6n:

Asegurar que la ducha se fije de forma segura a la pared, utilizando los elementos de fijacion adecuados.

Solicitar la nivelacion correcta de la ducha para garantizar un flujo de agua uniforme.

3. Seguridad y Normativa:

Normativa Eléctrica:

Exigir el cumplimiento de las normativas de seguridad eléctrica vigentes en el pais.

Solicitar la presentacidn de la matricula del electricista responsable de la instalacién.

Normativa de Agua:

Asegurar el cumplimiento de las normativas de instalaciones sanitarias vigentes.

Equipos de Protecci6n:

Requerir el uso de equipos de proteccién personal (EPP) adecuados para cada tarea (guantes, gafas, etc.).

4. Pruebas y Verificacién:

Prueba de Funcionamiento:

Solicitar la realizacién de una prueba de funcionamiento completa de la ducha, verificando el correcto calentamiento del aguay el
caudal.

Asegurar la verificacion de la ausencia de fugas de agua y de corriente eléctrica.

Entrega de Documentacién:

Requerir la entrega de la factura de compra de la ducha, la garantia del fabricante y un certificado de la correcta instalacién
eléctrica.

Consideraciones Adicionales:

Es importante coordinar con el contratista los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se recomienda realizar una inspeccién previa del lugar de instalacién para evaluar las condiciones de la instalacién hidraulicay
eléctrica.

Es importante que la persona que realice la instalacién tenga experiencia en la instalacién de duchas eléctricas.
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Provisién y colocacion
de llaves y tomas

1. Especificaciones Técnicas y Normativa:

Cumplimiento de Normativas:

El contratista debe garantizar que todos los materiales y la instalacién cumplan con las normativas eléctricas locales y nacionales
vigentes (por ejemplo, IEC, NEC, etc.).

Se debe asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica para prevenir riesgos de cortocircuitos, incendios y
descargas eléctricas.

Materiales de Calidad:

Las llaves y tomas deben ser de marcas reconocidas y certificadas, que cumplan con los estandares de calidad y seguridad.
Los cables y conductores deben ser de cobre, con el calibre adecuado para la carga eléctrica prevista, y con aislamiento de calidad.
Las cajas de empotrar deben ser de material ignifugo y adecuadas para el tipo de pared y el entorno (interior, exterior, himedo,
etc.).

Planosy Especificaciones:

El contratista debe seguir estrictamente los planos y especificaciones técnicas del proyecto, que indican la ubicacién, el tipo y la
cantidad de llaves y tomas.

Cualquier modificacién o desviacién del plano debe ser consultada y aprobada por el director de obra.

2. Instalacién:

Profesionalismo y Precisién:

La instalacién debe ser realizada por personal cualificado y con experiencia en instalaciones eléctricas.

Se debe asegurar la correcta fijacién de las cajas de empotrar y de las llaves y tomas, evitando holguras y movimientos.

Los cables deben ser instalados de forma ordenada y segura, evitando cruces y dobleces innecesarios.

Conexiones Seguras:

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas de forma segura y firme, utilizando los terminales y herramientas adecuados.
Se debe verificar la polaridad de las conexiones (fase, neutro, tierra) para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos
eléctricos.

Se debe asegurar la correcta conexién a tierra de todas las tomas y equipos, para prevenir riesgos de descargas eléctricas.
Pruebas y Verificacion:

Una vez finalizada la instalacién, se deben realizar pruebas eléctricas para verificar el correcto funcionamiento de las llaves y
tomas, y la ausencia de cortocircuitos o fugas de corriente.

Se debe verificar la continuidad de la conexidn a tierra y la resistencia de aislamiento de los cables.

3. Seguridad:

Desconexion de Energia:

Antes de iniciar cualquier trabajo de instalacidén o mantenimiento, se debe desconectar la energia eléctrica del circuito
correspondiente.

Se debe verificar la ausencia de tensién con un detector de tensién antes de manipular los cables o equipos.

Equipos de Proteccidn:

El personal debe utilizar los equipos de proteccién individual (EPI) adecuados, como guantes aislantes, gafas de seguridad y
calzado de seguridad.

Se debe asegurar la correcta sefializacion y delimitacion del drea de trabajo para prevenir accidentes.

4. Documentacién:

Planos As-Built:

El contratista debe elaborar planos "as-built" que reflejen la ubicacidn y las caracteristicas reales de la instalacion.

estos planos deben ser entregados al director de obra al finalizar los trabajos.

Certificados de Materiales:

El contratista debe proveer los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Garantia:

El contratista debe ofrecer una garantia por los materiales y la mano de obra.
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Artefactos eléctricos Cumplimiento de Normativas:

El contratista debe asegurar que todos los trabajos se realicen cumpliendo con las normativas eléctricas vigentes (normas locales,
nacionales e internacionales aplicables).
Se debe exigir la presentacion de certificaciones de cumplimiento de normativas para los materiales y equipos utilizados.
Materiales y Equipos:
Se debe especificar la marca, modelo y caracteristicas técnicas de los artefactos eléctricos a instalar (interruptores, enchufes,
luminarias, etc.).
Todos los materiales deben ser nuevos, de alta calidad y adecuados para el uso previsto.
Se debe requerir la presentacién de fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales.
Instalacién:
La instalacién debe realizarse siguiendo los planos y especificaciones del proyecto eléctrico.
El cableado debe realizarse con conductores adecuados, respetando los colores y secciones establecidos en las normativas.
Las conexiones deben ser seguras y protegidas, evitando riesgos de cortocircuitos o fugas de corriente.
Se debe asegurar la correcta puesta a tierra de todos los equipos y circuitos.
La iluminacién debe ser uniforme y adecuada para cada ambiente, cumpliendo con los niveles de iluminacién establecidos en el
proyecto.
2. Seguridad:
Personal Calificado:
El contratista debe contar con personal calificado y certificado para la realizacidn de trabajos eléctricos.
Se debe exigir la presentacién de certificados de capacitacién y experiencia del personal.
Equipos de Proteccién:
El personal debe utilizar equipos de proteccién personal (EPP) adecuados para trabajos eléctricos (guantes aislantes, gafas de
seguridad, etc.).
Se deben utilizar herramientas aisladas y en buen estado.
Medidas de Seguridad:
Se debe realizar una inspeccidn previa del drea de trabajo para identificar posibles riesgos.
Se deben tomar medidas para evitar el contacto con cables energizados durante la instalacién.
Se debe asegurar la correcta sefializacién y delimitacién del drea de trabajo.
Se debe contar con equipos de extincién de incendios adecuados.
3. Calidad y Pruebas:
Pruebas de Funcionamiento:
Se deben realizar pruebas de funcionamiento de todos los artefactos eléctricos instalados.
Se deben realizar pruebas de continuidad, aislamiento y puesta a tierra de los circuitos.
Se deben realizar pruebas de iluminacién para verificar los niveles de iluminacién.
Documentacién:
El contratista debe entregar un plano "as built" de la instalacion eléctrica, indicando la ubicacién de los artefactos y el recorrido de
los circuitos.
Se deben entregar los certificados de las pruebas realizadas.
Se debe entregar un manual de usuario de los equipos instalados.
4. Consideraciones Adicionales:
Coordinaci6n:
El contratista debe coordinar con otros contratistas y profesionales involucrados en la obra.
Plazos y Pagos:
Se deben establecer plazos de ejecucién y condiciones de pago claros y detallados.
Garantia:
Se debe exigir una garantia por los trabajos realizados y los materiales utilizados.

INSTALACION PLUVIAL
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Provisién y colocacion
canaleta aerea de chapa
galvaniza Nro 26, con
base antioxido y esmalte
sintético color grafito,
desarrollo 50cm

1. Materiales y Especificaciones Técnicas:

Chapa Galvanizada:

El contratista debe garantizar que la chapa galvanizada sea de calibre Nro. 26, cumpliendo con las normas de calidad aplicables.
Debe especificar el tipo de galvanizado (por inmersidn en caliente, electrogalvanizado, etc.) y su espesor, para asegurar la
resistencia a la corrosién.

Canaletas:

Las canaletas deben tener una seccién de 0.30 m, con las dimensiones y forma especificadas en los planos o especificaciones del
proyecto.

Se debe asegurar que las canaletas estén libres de defectos, abolladuras o deformaciones.

Soportes Metalicos Zincados:

Los soportes metélicos deben ser de acero zincado, con un espesor y disefio adecuados para soportar el peso de las canaletas
llenas de agua.

El contratista debe especificar el tipo de zincado y la resistencia a la corrosidn de los soportes.

Los soportes deben estar disefiados para ser fijados a la estructura de la construccién de forma segura.

Elementos de Fijacién:

Los tornillos, remaches y demés elementos de fijacién deben ser de acero inoxidable o galvanizado, para evitar la corrosién.
Deben ser adecuados para el tipo de estructura donde se fijardn las canaletas.

2. Proceso de Colocacién:

Replanteo y Nivelacién:

El contratista debe realizar un replanteo preciso de la ubicacién de las canaletas, siguiendo los planos y especificaciones del
proyecto.

Se debe asegurar la correcta nivelacién de las canaletas, con la pendiente adecuada para el correcto desagiie del agua de lluvia.
Fijacién de Soportes:

Los soportes metalicos deben ser fijados a la estructura de forma segura, utilizando los elementos de fijacion adecuados.

Se debe asegurar que los soportes estén alineados y nivelados, para garantizar la correcta colocacién de las canaletas.
Colocacién de Canaletas:

Las canaletas deben ser colocadas sobre los soportes, asegurando su correcta alineacién y fijacién.

Se deben realizar las uniones entre tramos de canaleta de forma estanca, utilizando selladores o juntas adecuadas.
Instalacién de Bajantes:

Se debe realizar la correcta instalacién de las bajantes de agua, con la inclinacidn adecuada para la correcta evacuacién del agua.
La unidn de la canaleta con la bajante debe ser totalmente estanca.

Pruebas de Estanqueidad:

Una vez colocadas las canaletas, se deben realizar pruebas de estanqueidad para verificar que no haya fugas de agua.

3. Seguridad:

Normas de Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccién
personal (EPP) adecuados.

Se debe asegurar la correcta sefializacion y delimitacion del drea de trabajo.

Trabajos en Altura:

En caso de realizar trabajos en altura, se deben utilizar andamios, plataformas elevadoras o sistemas de seguridad adecuados.
4. Documentacién:

Certificados de Calidad:

El contratista debe proporcionar certificados de calidad de los materiales utilizados (chapa galvanizada, soportes, etc.).
Garantia:

El contratista debe ofrecer una garantia por la correcta ejecucién de los trabajos y la calidad de los materiales.
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Provisién de bajada de
chapa galvaniza Nro 26,
con base antioxido y
esmalte sintético color
grafito

1. Materiales y Especificaciones:

Chapa Galvanizada:

Utilizar chapa galvanizada de espesor adecuado, segln las especificaciones del proyecto y las normas vigentes.

Asegurar que la chapa esté libre de defectos, como dxido, abolladuras o rayaduras.

La chapa galvanizada debe cumplir con las normas de calidad y durabilidad para resistir la corrosién y las condiciones climaticas.
Accesorios:

Utilizar accesorios de chapa galvanizada de la misma calidad que las bajadas, incluyendo codos, uniones, abrazaderas y embudos.
Asegurar que los accesorios sean compatibles con las dimensiones de las bajadas.

Fijaciones:

Utilizar fijaciones adecuadas para el tipo de superficie donde se instalaran las bajadas (muros, aleros, etc.).

Las fijaciones deben ser resistentes a la corrosion y capaces de soportar el peso de las bajadas y el agua de lluvia.

2. Disefio y Dimensionamiento:

Planos:

Seguir los planos y especificaciones del proyecto para determinar la ubicacién, dimensiones y disefio de las bajadas.
Realizar mediciones precisas para asegurar que las bajadas tengan la longitud y el didmetro adecuados.

Pendientes:

Asegurar que las bajadas tengan la pendiente adecuada para garantizar el correcto flujo del agua de lluvia.

Evitar pendientes excesivas que puedan generar turbulencia y salpicaduras.

Ubicacion:

Ubicar las bajadas en lugares estratégicos para recolectar el agua de lluvia de manera eficiente y evitar la acumulacién de agua en
techos y muros.

Tener en cuenta la estética de la construccidn, para que las bajadas no afecten negativamente a la misma.

3. Instalacién:

Preparacién:

Limpiary preparar las superficies donde se instalaran las bajadas, asegurando que estén libres de polvo, suciedad y otros
materiales.

Marcar con precisién la ubicacién de las bajadas y los puntos de fijacién.

Montaje:

Montar las bajadas de forma segura y firme, utilizando las fijaciones adecuadas.

Asegurar que las uniones entre las bajadas y los accesorios estén selladas correctamente para evitar fugas.

Las bajadas deben quedar perfectamente verticales.

Acabado:

Realizar un acabado limpio y uniforme, eliminando cualquier rebaba o imperfeccion.

Verificar que no haya fugas de agua, realizando pruebas con agua.

4. Seguridad:

Normas de seguridad:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la instalacién de las bajadas.

Utilizar equipos de proteccidn personal (EPP) adecuados, como cascos, guantes y arneses de seguridad.

Tener especial cuidado con el trabajo en alturas.

5. Consideraciones Adicionales:

Coordinaci6n:

Coordinar con otros contratistas y el cliente para asegurar la correcta integracién de las bajadas con otros elementos de la
construccion.

Limpieza:

Limpiar el &rea de trabajo al finalizar la instalacién, retirando todos los residuos y materiales sobrantes.

Garantia:

Entregar una garantia del trabajo realizado y de los materiales utilizados.
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Provision y construccion
de registro pluvial de
40x40cm con tapa de
rejilla metalica y fondo
lisa con triturada
(incluye tuberia de pvc
enterradas desde los
registros hasta el
sumidero)

PCI

1. Materiales y Especificaciones:

Registros Pluviales:

Deben ser de concreto prefabricado o construidos in situ, con dimensiones internas de 40x40 cm.

El fondo del registro debe ser liso y con una pendiente suave hacia la salida de la tuberia.

El fondo del registro debe incluir una capa de material triturado (grava) para filtrar sélidos y facilitar el drenaje.

Tapas de Rejilla Metalica:

Las tapas deben ser de hierro fundido o acero galvanizado, resistentes a la corrosién y al trafico peatonal o vehicular, segin la
ubicacién.

Deben encajar perfectamente en el marco del registro y tener un sistema de fijacién seguro.

Tuberias de PVC:

Deben ser de PVC sanitario, con el didmetro adecuado segun el caudal de agua pluvial esperado.

Deben cumplir con las normas técnicas vigentes para tuberias de drenaje pluvial.

Sumidero:

El sumidero debe tener la capacidad suficiente para recibir el caudal de agua pluvial de todos los registros.

Debe estar conectado a la red de drenaje pluvial piblica o a un sistema de infiltracién adecuado.

2. Construccién e Instalacion:

Excavacién:

La excavacion para los registros y las tuberias debe realizarse con las dimensiones y profundidades especificadas en los planos.
El fondo de la excavacidn debe nivelarse y compactarse adecuadamente.

Instalacién de Registros:

Los registros deben instalarse sobre una base de concreto nivelada y compactada.

Deben quedar perfectamente nivelados y alineados con la pendiente del terreno.

Instalacién de Tuberias:

Las tuberfas deben instalarse con la pendiente adecuada para garantizar el flujo correcto del agua.

Las juntas de las tuberias deben sellarse herméticamente para evitar fugas.

La profundidad de las tuberias debe ser la adecuada para evitar dafios por cargas superficiales.

Conexidn al Sumidero:

Las tuberias de todos los registros deben conectarse al sumidero de forma segura y eficiente.

Relleno y Compactacién:

Una vez instalados los registros y las tuberias, se debe rellenar la excavacidn con material compactado en capas sucesivas.
Se debe prestar especial atencién a la compactacién alrededor de las tuberias para evitar asentamientos.

Colocacién de Tapas:

Una vez terminadas todas las instalaciones de tuberia y registros, se colocaran las tapas de rejilla en su lugar.

3. Pruebas y Verificacién:

Prueba de Estanqueidad:

Se debe realizar una prueba de estanqueidad en las tuberias para verificar que no haya fugas.

Prueba de Funcionamiento:

Se debe realizar una prueba de funcionamiento del sistema de drenaje pluvial para verificar que el agua fluye correctamente hacia
el sumidero.

Inspeccién Final:

Se debe realizar una inspeccién final para verificar que todos los trabajos se han realizado de acuerdo con las especificaciones y las
normas técnicas.

4. Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la ejecucién de los trabajos.

Se debe sefializar adecuadamente el 4rea de trabajo para evitar accidentes.

Se debe utilizar equipo de proteccién personal adecuado (EPP).

5. Documentacién:

El contratista debe entregar al cliente los planos "as built" del sistema de drenaje pluvial.

También se deben entregar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Y la garantia de los trabajos realizados.
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Provision y montaje de
ducteado y cableado
para sistema de
prevencion contra
incendio - inclye
deteccién de humo calor
-seglin célculosy
especificaciones

GRANITOS

Provision y construccién
de mesada de granito
para bafio

1. Cumplimiento Normativo y Disefio:

El contratista debe cumplir rigurosamente con todas las normativas locales, nacionales e internacionales aplicables a sistemas de
prevencidn contra incendios (ej. NFPA, normas locales de bomberos, etc.).

Debe presentar un disefio detallado del ducteado y cableado, incluyendo planos, esquemas y especificaciones técnicas, para la
aprobacidn del cliente y las autoridades competentes.

El disefio debe garantizar la integridad y funcionalidad del sistema en condiciones de incendio, utilizando materiales y
componentes certificados para tal fin.

2. Materiales y Equipos:

El contratista debe utilizar materiales y equipos certificados y homologados para sistemas de prevencién contra incendios,
incluyendo:

Ductos y canalizaciones resistentes al fuego.

Cables resistentes al fuego (FR) y de baja emision de humos (LSZH).

Cajas de conexidn y terminales adecuados para ambientes de alta temperatura.

Soportes y fijaciones resistentes al fuego.

Se debe proporcionar una lista completa de los materiales y equipos a utilizar, con sus respectivas certificaciones y fichas técnicas.
3. Instalacién:

La instalacién del ducteado y cableado debe realizarse siguiendo las especificaciones del disefio y las recomendaciones del
fabricante.

Se debe garantizar la correcta separacion de los cables de sefial y alimentacidn para evitar interferencias.

Los ductos y canalizaciones deben instalarse de forma segura y estable, evitando obstrucciones y garantizando la accesibilidad
para mantenimiento.

El cableado debe realizarse con precisidn, asegurando la correcta conexién de todos los componentes del sistema.

Se deben realizar pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento del sistema una vez finalizada la instalacion.

4. Documentacion y Pruebas:

El contratista debe proporcionar una documentacién completa del sistema instalado, incluyendo:

Planos "as-built" (tal como fue construido).

Esquemas de cableado.

Certificados de los materiales y equipos utilizados.

Protocolos de pruebas y resultados.

Se deben realizar pruebas de funcionamiento del sistema en presencia del cliente y las autoridades competentes, simulando
condiciones de incendio.

Se debe proporcionar capacitacion al personal del cliente sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema.

5. Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral durante la instalacién, incluyendo el uso de equipos de
proteccidn personal (EPP) y la sefializacién adecuada del drea de trabajo.

Se deben tomar medidas para prevenir riesgos eléctricos y de incendio durante la instalacién.

En caso de existir trabajos en altura, se deben seguir las normativas de seguridad correspondientes.

1. Especificaciones Técnicas y Materiales:

Material de la mesada: Se debe especificar el tipo de material deseado (marmol, granito, cuarzo, etc.), su color, acabado y espesor.
El contratista deberd proporcionar muestras y fichas técnicas de los materiales propuestos.

Dimensiones de la mesada: Se deben indicar las dimensiones exactas de la mesada, incluyendo largo, ancho y espesor. Se debe
incluir un plano detallado con las medidas.

Adecuacién de la bacha: Se debe especificar el tipo de bacha existente (empotrada, sobre encimera, etc.) y las adecuaciones
necesarias para su correcta instalacién en la nueva mesada. Esto puede incluir el corte y pulido del orificio para la bacha, asi como
la adaptacién de las conexiones de fontaneria.

Orificios para griferia: Se debe indicar el niimero y la ubicacién de los orificios para la griferfa, asi como su didmetro.

Acabados: Se debe especificar el tipo de acabado deseado para los bordes de la mesada (recto, biselado, etc.).

Sellado: Se debe especificar el tipo de sellador a utilizar para garantizar laimpermeabilidad de la mesaday evitar filtraciones de
agua.

2. Proceso de Montaje:

Mediciones y replanteo: El contratista debera realizar mediciones precisas del drea de instalacidn y replantear la ubicacién de la
mesada.

Preparacién de la superficie: El contratista debera preparar la superficie de apoyo de la mesada, asegurandose de que esté
niveladay limpia.

Instalacién de la mesada: El contratista deberd instalar la mesada de forma segura y precisa, utilizando los adhesivos y fijaciones
adecuados.

Instalacién de la bacha: El contratista debera instalar la bacha existente en el orificio de la mesada, asegurandose de que quede
correctamente sellada.

Instalacién de la griferia: El contratista deberd instalar la griferia en los orificios de la mesada, conectando las tuberias de agua fria
y caliente.

Sellado y acabado final: El contratista deberé sellar las juntas entre la mesada, la bacha y la pared, y realizar un acabado final para
garantizar la estética y funcionalidad del conjunto.

3. Seguridad y Limpieza:

Medidas de seguridad: El contratista deberad cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante el proceso de
instalacion.

Limpieza del drea de trabajo: El contratista deberd limpiar el drea de trabajo una vez finalizada la instalacién, retirando todos los
escombros y restos de materiales.

4. Documentacién y Garantia:

Garantia: El contratista deberd ofrecer una garantia por la calidad de los materiales y la mano de obra.

Documentacién: El contratista debera proporcionar al cliente la documentacién necesaria, incluyendo facturas, planos y fichas
técnicas de los materiales utilizados.

5. Consideraciones adicionales:

Plazos de entrega: Se deben establecer plazos de entrega claros y realistas.

Condiciones de pago: Se deben acordar las condiciones de pago antes de iniciar los trabajos.

Coordinacién con otros profesionales: En caso de ser necesario, el contratista debera coordinar sus trabajos con otros
profesionales (fontaneros, electricistas, etc.).
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Provision y construccién
de mesada de granito
para kitchenette - ver
detalles

Provision y construccién
de mesada de granito
para atencién - ver
detalles de mesada,
atencién

Provision y construccion
de mesada de granito
para bafio

Provision y construccion
de mesada de granito
con bacha de lavado
para kitchenette - ver
detalles

VARIOS

1. Materiales y Especificaciones:

Tipo de material: granito, se debe proporcionar muestras.

Dimensiones y espesor: segun el disefio del kitchenette.

Acabado: pulido.

Huecos: para la instalacion de la pileta, la griferia y otros accesorios.

Bordes: segun disefio

2. Disefio y Planificacion:

Planos y disefios: El contratista debe presentar planos y disefios detallados de la mesada, incluyendo las dimensiones, los huecos y
los bordes.

Coordinacién: Se debe coordinar con el contratista la ubicacién de la mesada y los accesorios para garantizar una correcta
instalacion.

Tiempos de entrega: El contratista debe proporcionar un cronograma detallado de la provisién y el montaje de la mesada.

3. Montaje e Instalacién:

Nivelacién: El contratista debe garantizar la correcta nivelacidn de la mesada durante la instalacién.

Sellado: Se debe asegurar un sellado adecuado entre la mesada y la pared para evitar filtraciones de agua.

Fijacién: La mesada debe estar fijada de forma segura a la estructura del kitchenette.

Limpieza: El contratista debe realizar una limpieza completa del drea de trabajo después de la instalacién.

4. Control de Calidad:

Inspeccién de materiales: Se debe verificar que los materiales suministrados sean de la calidad especificada.

Verificacién de dimensiones: Se deben verificar las dimensiones de la mesada antes y después de la instalacién.

Acabado y detalles: Se debe inspeccionar el acabado de la mesada y los detalles de la instalacién.

5. Seguridad:

Normas de seguridad: El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral durante la instalacion.

Equipos de proteccidn: El contratista debe utilizar equipos de proteccidn personal adecuados (EPP).

6. Documentacién:

Garantia: El contratista debe proporcionar una garantia por la provisién y el montaje de la mesada.Obs. El contratista deberd
presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador
del contrato serd quien daré la aprobacidn correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

Material:

Tipo de granito: Especificar el tipo de granito deseado (por ejemplo, granito negro absoluto, granito blanco cristal, etc.). Incluir el
origeny la calidad del granito.

Acabado: Indicar el tipo de acabado requerido (por ejemplo, pulido, apomazado, flameado).

Espesor: Especificar el espesor minimo del granito (por ejemplo, 2 cm, 3 cm).

Dimensiones:

Proporcionar las dimensiones exactas de la mesada (largo, ancho, alto). Incluir planos detallados si es necesario.

Especificar las dimensiones de cualquier recorte o perforacién necesaria (por ejemplo, para lavamanos, griferia, enchufes).
Construccién:

Soporte: Describir el tipo de soporte requerido para la mesada (por ejemplo, estructura de madera, estructura metélica).

Instalacidn: Especificar el método de instalacién de la mesada (por ejemplo, atornillado, pegado).

Sellado: Indicar el tipo de sellador requerido para proteger el granito de manchas y humedad.

Uniones: En caso de que la mesada este compuesta por mas de una pieza, se requiere especificar el tipo de union entre estas,
para garantizar su maxima integracion.

Detalles adicionales:
Especificar cualquier detalle adicional requerido (por ejemplo, bordes biselados, zécalos, iluminacién integrada).
Incluir cualquier requisito de calidad o seguridad especifico.

Ejemplo de especificacidn técnica:

Material: Granito negro absoluto, pulido, 3 cm de espesor.

Dimensiones: 200 cm de largo x 60 cm de ancho x 90 cm de alto.

Soporte: Estructura metélica con niveladores.

Instalacion: Pegado con adhesivo epoxi y atornillado a la estructura de soporte.

Sellado: Sellador de silicona para granito.

Detalles adicionales: Bordes biselados de 2 cm, z6calo de 10 cm de alto.

Recomendaciones adicionales:

Solicitar al contratista muestras del granito y del sellador antes de la instalacién.

Inspeccionar la mesada terminada para asegurarse de que cumple con las especificaciones.

Es recomendable que se adjunten planos de la mesada, con sus respectivas vistas, para facilitar la interpretacion de las
dimensiones.Obs. El contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al
momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien dara la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas
por el contratista.

El contratista debera proveer e instalar una mesada de granito para kitchenette, incluyendo una bacha simple de acero inoxidable
de dimensiones estandar (a especificar en planos o por la direccién de obra). El material del granito seleccionado deberd ser de
primera calidad, con un espesor minimo de 2 cm, presentando un acabado pulido uniforme y sin imperfecciones visibles. El
montaje deberd asegurar una correcta nivelacién y fijacidn a la estructura soporte, sellando perimetralmente la mesada con
silicona neutra para evitar filtraciones de agua. La bacha se instalara de forma embutida o bajo encimera segtn se indique,
garantizando su correcta conexién a las instalaciones de plomeria existentes.Obs. El contratista debera presentar las respectivas
muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien
dard la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

El contratista debera proveer e instalar una mesada de granito para kitchenette, incluyendo una bacha simple de acero inoxidable
de dimensiones estandar (a especificar en planos o por la direccién de obra). El material del granito seleccionado deberé ser de
primera calidad, con un espesor minimo de 2 cm, presentando un acabado pulido uniforme y sin imperfecciones visibles. El
montaje deberd asegurar una correcta nivelacién y fijacién a la estructura soporte, sellando perimetralmente la mesada con
silicona neutra para evitar filtraciones de agua. La bacha se instalara de forma embutida o bajo encimera segun se indique,
garantizando su correcta conexién a las instalaciones de plomeria existentes.Obs. El contratista debera presentar las respectivas
muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien
dara la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.
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Provision y mano de
obra - Ploteado en pafios
de vidrio - segun disefio

Servicio de
mantenimiento
preventivo de aberturas
de vidrios

Limpieza final de obra

PLATAFORMA DE
MOVIMIENTO - LADO
AIRE

Desmonte de suelo
vegetal

Excavacion no
clasificada

Relleno y compactacion
suelo seleccionado
CBR>6 %

Base granular

Base Tratada con
Cemento (BTC)

El contratista debera proveer e instalar el ploteado en pafios de vidrio de acuerdo con el disefio aprobado, asegurando la correcta
adherencia, alineacidn y ausencia de imperfecciones como burbujas o arrugas. Se exigira la utilizacion de materiales de alta
calidad y durabilidad, resistentes a la radiacién UV y a las condiciones ambientales del sitio. Previo a la instalacién, se debera
realizar una limpieza exhaustiva de las superficies de vidrio para garantizar una éptima adherencia del material de ploteado. La
ejecucién deberd contemplar el replanteo preciso de los pafios y el corte exacto del material segtin las dimensiones especificadas
en los planos de disefio, presentando especial atencidn a los encuentros y bordes para un acabado prolijo y uniforme.

El contratista deberd inspeccionar exhaustivamente cada ventana para identificar las dreas con pintura deteriorada, incluyendo
desconchados, ampolladuras o decoloracién, procediendo a su preparacién mediante lijado y limpieza para asegurar una correcta
adherencia de la nueva pintura. Asimismo, se verificara la integridad de los vidrios, y en caso de detectarse roturas, fisuras o
desprendimientos, se realizara el reemplazo con vidrios de similares caracteristicas y espesor a los originales, garantizando un
sellado perimetral adecuado para evitar filtraciones de aire o agua. La aplicacidn de pintura se realizara con productos de calidad
adecuada para exteriores, asegurando una capa uniforme y duradera que proteja los marcos y hojas de las ventanas de las
condiciones ambientales.

El contratista debera realizar una limpieza exhaustiva de la totalidad del drea de trabajo una vez finalizadas las tareas
correspondientes a la obra. Esta actividad comprender3 el retiro completo de todos los materiales sobrantes, escombros, residuos
de construccién, herramientas, equipos y cualquier otro elemento ajeno a la obra terminada. Asimismo, se deberd asegurar la
limpieza de todas las superficies, incluyendo pisos, paredes, techos y cualquier otra estructura intervenida, dejandolas libres de
polvo, manchas y cualquier tipo de suciedad visible. La correcta ejecucion de esta limpieza final es condicién indispensable para la
recepcién definitiva de los trabajos.

El contratista deberd iniciar las actividades de desmonte de suelo vegetal y tierra organica, en las dreas designadas para la
ejecucion de las obras, previa demarcacién topografica y obtencién de las aprobaciones ambientales correspondientes. Este
proceso debera realizarse de forma selectiva, separando el material vegetal aprovechable para su posterior reutilizacién en
paisajismo o compostaje, del material no aprovechable que debera ser dispuesto en sitios autorizados, cumpliendo estrictamente
con la normativa ambiental vigente. La profundidad del desmonte se ajustara a los planos del proyecto y a las indicaciones del
fiscalizador de la obra, asegurando la remocién completa de la capa superficial que contenga materia orgénica, raices y cualquier
otro elemento que pueda comprometer la estabilidad y calidad de las capas de fundacién.

El contratista debera iniciar la excavacion no clasificada previa verificacién de los planos del proyecto y replanteo topografico,
asegurando la correcta delimitacion del drea de trabajo y los niveles establecidos. Se debera proceder a la remocién del material
existente, independientemente de su naturaleza (suelo natural, rellenos, etc.), utilizando los equipos y métodos apropiados para
alcanzar las cotas de fondo especificadas en los planos y secciones transversales. El material excavado deberd ser dispuesto
temporalmente en las zonas designadas, evitando interferencias con otras actividades de la obra y cumpliendo con las normativas
ambientales vigentes, o bien, transportado directamente al sitio de disposicidn final autorizado, segtn lo indicado en las
especificaciones técnicas y lo acordado con la supervisién. Se debera prestar especial atencién a la estabilidad de los taludes de la
excavacién, implementando las medidas de seguridad necesarias para prevenir derrumbes y garantizar la integridad del personal
y de las estructuras vecinas.

El contratista debera iniciar los trabajos de Relleno y Compactacion de Suelo Seleccionado con la presentacién y aprobacién por
parte de la supervisidn de los resultados de los ensayos de laboratorio que certifiquen que el material a utilizar cumple con el
requisito de CBR > 6%. Previo a la colocacidn del material, la superficie de asiento deberd estar debidamente preparada, limpia de
materia orgénica y escombros, y escarificada si asi lo indica la especificacién técnica o lo determina la supervisién. La colocacidn
del material seleccionado se realizaré en capas de espesor uniforme, no mayores a las especificadas, con un contenido de
humedad 6ptimo para lograr la compactacién requerida. Cada capa serd extendida, nivelada y compactada mediante el equipo
adecuado hasta alcanzar una densidad seca minima del 95% del Proctor Estandar y un CBR minimo del 6%, verificado mediante
ensayos de campo con la frecuencia establecida en las especificaciones. Se debera prestar especial atencién a la compactacién en
zonas de dificil acceso para el equipo convencional, utilizando equipos mas pequefios o métodos manuales, asegurando en todo
momento la continuidad y uniformidad de la compactacién en toda el area de trabajo.

El contratista deberd iniciar la ejecucién del item "base granular” con la presentacidn y aprobacién por parte de la supervisién de
los resultados de los ensayos de laboratorio que certifiquen el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el material
granular a utilizar, incluyendo granulometria, limites de Atterberg, CBR y densidad maxima seca. Posteriormente, se procederd a la
escarificacién, nivelacién y compactacién del terreno de fundacién hasta alcanzar la densidad requerida en los planos y
especificaciones. La colocacion del material granular se realizara en capas de espesor uniforme, no mayores al especificado,
humedeciendo el material hasta alcanzar la humedad ptima de compactacién y procediendo a la compactacién de cada capa
mediante el equipo adecuado hasta obtener el porcentaje de densidad seca especificado, verificindose la cota final y el nivel de la
superficie mediante controles topogréficos y de calidad.

El contratista debera iniciar la ejecucién de la Base Tratada con Cemento (BTC) una vez aprobados los resultados de los ensayos
de laboratorio de los materiales pétreos y del cemento a utilizar, asegurando que estos cumplan con las especificaciones técnicas
del proyecto. Previo al inicio de la colocacién, la subrasante deberd estar debidamente conformada, compactada y aprobada por
la supervision. La dosificacion de cemento, determinada en el disefio de mezcla, debera ser rigurosamente controlada durante el
proceso de mezclado, ya sea en planta o en sitio, garantizando una distribucién homogénea del cemento en el material pétreo. La
colocacién del material BTC se realizard en capas de espesor uniforme, no excediendo lo especificado, y se compactara hasta
alcanzar la densidad seca maxima establecida en el ensayo Proctor Modificado, con un grado de compactacién no menor al 95%.
Inmediatamente después de la compactacidn, la superficie deberd ser refinaday se iniciara el curado hiimedo durante un periodo
minimo de siete (7) dias, manteniendo la base protegida de la evaporacidn excesiva y de cargas que puedan comprometer su
integridad. Se realizaran ensayos de densidad en sitio para verificar el grado de compactacién y se tomaran muestras para ensayos
de resistencia a la compresién simple a los siete (7) y veintiocho (28) dias, seglin lo estipulado en las especificaciones técnicas. El
porcentaje de inyeccién de cemento portland es de entre 5y 10 % dependiendo de los ensayos realizados al suelo existente y
lograr la compactacién requerida para la capa de hormigdn hidréulico.
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Pavimento de hormigon
hidraulico fck? 310
kg/cm2

Sefializacion horizontal

Provision y construccion
de piso epoxi de alto
transito

EXTERIORES

Provision y colocacion
de piso exterior de
porcelanato de alto
transito, con masa unica

Provision y colocacion
Baranda inox

TRABAJOS FINALES

Retiro de escombros

Limpieza Final De Obra

ADECUACION DE TORRE
DE CONTROL DEL SGEN

TRABAJOS
PRELIMINARES

El contratista debera iniciar la ejecucién del pavimento de hormigdn hidraulico fck = 310 kg/cm? (MPa = 30.4) con la presentacién
y aprobacién previa de la dosificacién del hormigén, incluyendo el origen y las caracteristicas técnicas de los agregados (grueso y
fino), el tipo y la marca del cemento Portland, los aditivos a utilizar (si aplica), y el agua de amasado, asegurando el cumplimiento
de las normativas vigentes y las especificaciones técnicas del proyecto. Se exigira la realizacién de ensayos de laboratorio previos y
durante la ejecucidn para verificar la resistencia caracteristica especificada, la consistencia adecuada para su colocacidny
compactacion, y el contenido de aire incorporado (si aplica). Ademds, debera garantizarse la correcta preparacion de la
subrasante y/o subbase, el replanteo preciso de los pafios, la colocacién y el vibrado uniforme del hormigén, el curado adecuado
mediante el método aprobado, y la proteccién del pavimento recién ejecutado contra dafios mecénicos y condiciones ambientales
adversas hasta alcanzar la resistencia de disefio.

El contratista deberd iniciar los trabajos de Sefializacién Horizontal, Pintura de Camineros y Lineas Guia en Plataforma,
asegurando la correcta demarcacion de las dreas de circulacién peatonal y vehicular mediante la aplicacién de pintura
termoplastica o epdxica de alta durabilidad, conforme a las especificaciones técnicas del proyectol. Previo a la aplicacién, se
realizard una exhaustiva limpieza y preparacién de la superficie, eliminando cualquier residuo, polvo o humedad que pueda
comprometer la adherencia y vida Gtil de la sefializacidn. La disposicion y dimensiones de las lineas y simbolos se ajustaran
estrictamente a los planos aprobados, garantizando la visibilidad y comprensidn por parte de los usuarios de la plataforma, tanto
en condiciones diurnas como nocturnas. Se recomienda la utilizacién de equipos de aplicacién modernos y calibrados, asi como
personal capacitado y con experiencia en este tipo de trabajos, para asegurar un acabado uniforme y de alta calidad que cumpla
con los estdndares requeridos.

El contratista debera iniciar la provisién y construccidn del piso epoxi asegurando una exhaustiva preparacién de la superficie
base, la cual deberd estar limpia, seca, libre de polvo, grasas, aceites, humedad ascendente y cualquier otro contaminante que
pueda comprometer la adherencia del sistema epdxico. Previo a la aplicacidn, se realizard una evaluacién del perfil de rugosidad
superficial (CSP) recomendado por el fabricante del sistema epéxico seleccionado, implementando los métodos de preparacién
mecanica necesarios (ej. lijado, pulido, granallado o fresado) para alcanzar dicho perfil. La seleccidn y aplicacidn del sistema
epdxico (imprimacion, capa intermedia y capa de acabado) se realizard estrictamente de acuerdo con las especificaciones técnicas
del fabricante, considerando las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa durante la aplicacién y el curado,
garantizando los espesores de capa requeridos y un acabado uniforme, liso y resistente segin las exigencias del proyecto.Obs. El
contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su
ejecucion. El administrador del contrato serd quien daréa la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el
contratista.

El contratista debe garantizar la provisidn y colocacién de piso exterior de porcelanato de alto transito, utilizando la técnica de
masa Unica, cumpliendo con las especificaciones técnicas del fabricante del porcelanato y las normas de construccién vigentes en
Paraguay. Esto implica la presentacién y aprobacién previa por parte del fiscal de obra de las muestras del porcelanato de alto
transito, incluyendo sus caracteristicas técnicas (resistencia a la abrasion, absorcidn de agua, resistencia al deslizamiento), para la
definicidn del color. La superficie de colocacién debe ser preparada adecuadamente, asegurando su nivelacién, limpiezay
correcta imprimacién para garantizar la adherencia del mortero de agarre. La colocacién de las piezas de porcelanato se realizara
con mortero adhesivo adecuado para exteriores y porcelanatos de gran formato, aplicado tanto en la base como en la pieza (doble
encolado), respetando las juntas de dilatacién perimetrales e intermedias necesarias para evitar problemas futuros por expansién
y contraccion térmica. Se debe asegurar la correcta alineacion y nivelacion de las piezas, evitando resaltos y garantizando una
superficie uniforme y sin imperfecciones. Finalmente, se realizara el tomado de juntas con un material adecuado para exteriores y
alto transito, limpiando el excedente cuidadosamente para un acabado prolijo y duradero, protegiendo la superficie recién
colocada de transito innecesario hasta el fraguado completo del mortero.Obs. El contratista debera presentar las respectivas
muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien
dard la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

El contratista debe proveer e instalar barandas de acero inoxidable que cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas
del proyecto, incluyendo el tipo de acero inoxidable (ej. AISI 304 0 316 segun la exposicién ambiental), las dimensiones de los
perfiles (tubos, barras, planchuelas), el disefio detallado (altura minima, separacién entre barrotes si aplica, tipo de fijacién), y los
acabados superficiales especificados (pulido, satinado, etc.). Esto implica la presentacion de planos de taller detallados para
aprobacidn previa, que muestren las uniones, los anclajes al sustrato (muros, losas, escaleras), y la resistencia estructural
calculada para soportar las cargas de uso previstas, considerando las normativas de seguridad aplicables en Paraguay (normas de
construccidn y seguridad en altura). La colocacién debe ser realizada por personal calificado, asegurando la correcta alineacién,
nivelacién y plomada de los elementos, con soldaduras (si aplica) de alta calidad y acabados que eliminen bordes afilados o
imperfecciones. Se deben proteger las superficies de acero inoxidable durante la instalacién para evitar dafios o rayaduras, y al
finalizar, realizar una limpieza exhaustiva para remover cualquier residuo de obra.

El contratista debera llevar a cabo el retiro de escombros de la obra de manera integral y eficiente, abarcando la totalidad de los
materiales residuales generados por las actividades de construccién, demolicién o excavacidn. Esto implica la recoleccién, carga,
transporte y disposicion final de dichos escombros en sitios autorizados por las autoridades competentes y de acuerdo con la
normativa ambiental vigente. Se debera asegurar la correcta segregacion de los residuos cuando sea aplicable, asi como la
implementacidn de medidas para minimizar la generacién de polvo y la afectacidn a terceros durante las operaciones de retiro.

El contratista deberd realizar una limpieza exhaustiva de la totalidad del drea de trabajo una vez finalizadas las tareas
correspondientes a la obra. Esta actividad comprendera el retiro completo de todos los materiales sobrantes, escombros, residuos
de construccién, herramientas, equipos y cualquier otro elemento ajeno a la obra terminada. Asimismo, se deberd asegurar la
limpieza de todas las superficies, incluyendo pisos, paredes, techos y cualquier otra estructura intervenida, dejandolas libres de
polvo, manchas y cualquier tipo de suciedad visible. La correcta ejecucidn de esta limpieza final es condicién indispensable para la
recepcién definitiva de los trabajos.
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Desmonte de pisoy
contrapiso

Desmonte de barandas
de altura 90cm

Plan de trabajo detallado:

Solicita un plan que describa las etapas del desmonte, las herramientas a utilizar y el cronograma estimado.

Asegurate de que incluya medidas para proteger las areas circundantes y evitar dafios a otras estructuras o instalaciones.
Protocolo de seguridad:

Exige el cumplimiento de las normas de seguridad laboral, incluyendo el uso de equipo de proteccién personal (EPP) como cascos,
guantes, gafas y mascarillas.

Aseglrate de que el contratista tenga un plan para manejar el polvo y los escombros de manera segura.

Permisos y regulaciones:

Verifica que el contratista esté al tanto de las regulaciones locales sobre eliminacién de escombros y ruidos.

Asegurate de que obtenga los permisos necesarios antes de comenzar el trabajo.

2. Ejecucién del desmonte:

Técnicas de remocion:

Especifica las técnicas adecuadas para remover el piso y el contrapiso, minimizando el riesgo de dafiar la base o las instalaciones
subterraneas.

Asegurate de que se utilicen herramientas apropiadas para cada tipo de material.

Manejo de escombros:

Establece un plan para la disposicién de los escombros, incluyendo la clasificacién, el transporte y la eliminacidn en lugares
autorizados.

Exige la limpieza regular del drea de trabajo para evitar la acumulacién de residuos.

Proteccion de instalaciones:

Asegurate de que el contratista tome precauciones para proteger las instalaciones existentes, como tuberias, cables eléctricos y
conductos de ventilacién.

Exige la identificacion y el marcado de estas instalaciones antes de comenzar el desmonte.

Nivelacién y preparacién:

Especifica los requisitos para la nivelacidn y preparacidn de la superficie después del desmonte.

Aseglrate de que se realicen las correcciones necesarias para garantizar una base uniforme y estable para el nuevo piso.

3. Supervisién y control de calidad:

Inspecciones periddicas:

Establece un cronograma de inspecciones para verificar el progreso y la calidad del trabajo.

Aseglrate de que el contratista esté dispuesto a realizar correcciones si es necesario.

Documentacién:

Exige la documentacién de todas las etapas del desmonte, incluyendo fotos y registros de los materiales removidos.
Asegurate de la correcta disposicion de los residuos, pidiendo los comprobantes de los vertederos autorizados.

4. Consideraciones adicionales:

Contrato detallado:

Asegurate de que el contrato incluya todos los aspectos del trabajo, incluyendo el alcance, el cronograma, el costo y las
responsabilidades de cada parte.

Seguro de responsabilidad civil:

Verifica que el contratista tenga un seguro de responsabilidad civil para cubrir cualquier dafio que pueda ocurrir durante el
trabajo.

El contratista debera:

Planificacién y seguridad:

Elaborar un plan de trabajo detallado que incluya la secuencia de desmontaje, los recursos necesarios y las medidas de seguridad.
Realizar una evaluacién de riesgos previa al inicio de los trabajos, identificando posibles peligros y estableciendo medidas
preventivas.

Proporcionary asegurar el uso adecuado de equipos de proteccién personal (EPP) para todos los trabajadores involucrados
(cascos, guantes, gafas de seguridad, arneses, etc.).

Acordonar y sefializar la zona de trabajo para evitar el acceso de personal no autorizado.

Garantizar la estabilidad de las estructuras adyacentes durante el desmontaje.

Tener un plan para la correcta disposicién de los materiales desmontados.

Tener un botiquin de primeros auxilios y personal capacitado para su uso.

Ejecucién del desmontaje:

Desmontar las barandas de manera controlada y segura, evitando dafios a otras estructuras.

Utilizar herramientas y equipos adecuados para cada tipo de baranda (metal, madera, vidrio, etc.).

Retirar todos los elementos de fijacién (tornillos, pernos, anclajes) de manera completa.

Inspeccionar la superficie de apoyo de las barandas para detectar posibles dafios o irregularidades.

Documentar el estado de la superficie de apoyo antes y después del desmontaje.

Gestion de residuos:

Clasificar y separar los materiales desmontados para su posterior reciclaje o disposicién adecuada.

Retirar los escombros y residuos de la zona de trabajo de manera oportuna.

Cumplir con las normativas locales sobre gestién de residuos de construccidn y demolicién.

Entrega y documentaci6n:

Entregar la zona de trabajo limpiay libre de escombros.

Elaborar un informe detallado del desmontaje, incluyendo fotografias y documentacién de cualquier anomalia encontrada.
Entregar un reporte de la disposicidn final de los materiales removidos.

Consideraciones adicionales:

Si las barandas contienen materiales peligrosos (como amianto), el contratista deberd contar con personal capacitado y equipos
especiales para su manipulacién y disposicién.

En caso de que el desmontaje afecte a instalaciones existentes (eléctricas, de fontaneria, etc.), el contratista deberd coordinar con
los responsables de dichas instalaciones.

Se debe de asegurar que los trabajadores cuenten con la capacitacion necesaria para hacer los trabajos de altura, y que cuenten
con los implementos de seguridad adecuados.
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Desmonte de vidrio con
perfileria metalica -
AREA DE CONTROL

Relleno de tierray
compatacién

Provisién de obrador
para deposito de
materiales

ALBARILERIA

Excavaciony carga de
dados de hormigdn para
soporte de estructura
(Segln célculo
estructural)

TRABAJO DE YESO
ACARTONADO

1. Planificacién y Seguridad:

Evaluacién de riesgos:

El contratista debera realizar una evaluacién de riesgos detallada antes de comenzar el trabajo, identificando posibles peligros y
estableciendo medidas preventivas.

Deberd proporcionar un plan de seguridad que incluya procedimientos para el manejo seguro de vidrios, perfiles metalicos y
herramientas.

Equipo de proteccion personal (EPP):

El contratista deberd asegurar que todos los trabajadores utilicen el EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes
resistentes a cortes, cascos y calzado de seguridad.

Aislamiento del 4rea de trabajo:

El contratista debera aislar el drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas y proteger las areas circundantes de
posibles dafios.

2. Procedimientos de Desmontaje:

Desmontaje ordenado y controlado:

El contratista deberd desmontar el vidrio y la perfileria de manera ordenada y controlada, evitando roturas y dafios innecesarios.
Debera seguir un procedimiento que minimice el riesgo de caidas de vidrio y otros materiales.

Manejo cuidadoso de los materiales:

El contratista deberd manipular el vidrio con sumo cuidado para evitar roturas y astillamientos.

Debera proteger la perfileria metélica para evitar deformaciones y dafios.

Marcado y etiquetado:

Si es necesario reutilizar los materiales, el contratista deberd marcarlos y etiquetarlos claramente para facilitar su posterior
identificacién.

herramientas adecuadas:

Debera de usar las herramientas adecuadas para cada proceso, evitando dafiar los materiales.

3. Gestion de Residuos:

Clasificacién y separaci6n de residuos:

El contratista debera clasificar y separar los residuos de vidrio, metal y otros materiales segun las normativas locales.

Retirada y disposicién adecuada:

El contratista debera retirar y disponer los residuos de manera segura y adecuada, cumpliendo con las regulaciones ambientales.
Debera de dejar el drea de trabajo limpiay libre de escombros.

4. Documentacién y Comunicacién:

Plan de trabajo detallado:

El contratista debera proporcionar un plan de trabajo detallado que incluya los pasos a seguir, los plazos y los recursos necesarios.
Comunicacidn constante:

El contratista deberd mantener una comunicacidn constante con el supervisor de la obra, informando sobre el progreso del
trabajo y cualquier problema que surja.

Registro de actividades:

El contratista debera llevar un registro de las actividades realizadas, incluyendo la cantidad de materiales retirados y la disposicion
de los residuos.

Puntos Adicionales:

Experiencia y cualificacién: Verificar la experiencia y cualificacién del contratista en trabajos similares.

Seguro de responsabilidad civil: Asegurarse de que el contratista cuente con un seguro de responsabilidad civil vigente.
Cumplimiento de normativas: Exigir el cumplimiento de todas las normativas locales y nacionales relacionadas con la seguridad y
el manejo de residuos.

El contratista deberd proveer un obrador adecuado para el depésito de materiales, garantizando que este espacio cumpla con las
siguientes directrices:

Ubicacién y Dimensiones: El obrador debe estar ubicado en un drea accesible dentro del sitio de la obra, con dimensiones
suficientes para almacenar de manera organizada y segura todos los materiales necesarios. Se debe asegurar que el lugar
destinado para el obrador cuente con la nivelacién correcta para evitar el deterioro de los materiales a causa de la humedad.
Seguridad y Proteccién: El obrador debe contar con medidas de seguridad para prevenir robos y dafios a los materiales,
incluyendo cercas, candados y sistemas de vigilancia si es necesario. Ademads, los materiales deben estar protegidos de las
inclemencias del tiempo, con coberturas adecuadas para evitar la exposicion a la lluvia, el sol y el viento. Es importante que los
materiales se almacenen de tal manera que eviten accidentes laborales.

El contratista debera presentar un plan detallado de ejecucion que incluya la metodologia de desmonte, las herramientas a
utilizar, el cronograma de trabajo y las medidas de seguridad a implementar. Este plan debera asegurar la proteccién de las
estructuras adyacentes y la minimizacién de la generacién de polvo y escombros. Ademas, deberd indicar el destino final de los
materiales removidos, garantizando su disposicién adecuada y el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.
Adicionalmente, el contratista debera asegurar la correcta nivelacién y preparacién de la superficie resultante, verificando la
integridad de la base y realizando las reparaciones necesarias. Se debera prestar especial atencién a la proteccién de las
instalaciones subterrdneas y a la limpieza exhaustiva del &rea, dejando la superficie lista para la instalacién del nuevo piso y
contrapiso. Finalmente, se requerird un informe detallado del trabajo realizado, incluyendo la cubicacién de los materiales
removidos y las incidencias relevantes durante el proceso.

El contratista deberd garantizar la correcta ejecucién del trabajo de yeso acartonado mediante la provisién de materiales de alta
calidad, certificados y adecuados para el tipo de obra, asi como la utilizacién de herramientas y equipos especializados. Debera
asegurar la instalacion de perfiles metélicos nivelados y aplomados, el corte preciso de las placas de yeso, la correcta fijacién con
tornillos especificos, y el tratamiento de juntas con cintas y masillas apropiadas para obtener una superficie lisa y uniforme.

El contratista deberd cumplir con las normas de seguridad e higiene laboral, protegiendo a sus trabajadores y al entorno de la
obra. Debera realizar una limpieza exhaustiva al finalizar el trabajo, retirando todos los residuos y escombros generados. Es
fundamental que el contratista cuente con personal capacitado y experimentado en trabajos de yeso acartonado, capaz de
interpretar planos y especificaciones técnicas, y de resolver cualquier imprevisto que pueda surgir durante la ejecucién de la obra.

93/213



305

306

307

308

309

310

311

Provision y colocacion
de paredes de yeso
acartonado

CARPETAS

Contrapiso de cascotes
de 10cm en areas
dafiadas

Carpeta para base de
piso ceramico

PISOS Y REVESTIMIENTO

Provisién y colocacién
de porcelanato

Provision de zocalo
porcelanato de 7cm

Provisidn y colocacién
de placas de ACM
(Incluye soportes)

ESTRUCTURAS
METALICAS

Calculo estructural para
estructura metalica

El contratista deberd proveer y ejecutar la instalacion de paredes de yeso acartonado siguiendo estrictamente las especificaciones
del proyecto y las normativas vigentes. Esto incluye la seleccién de materiales de alta calidad, como placas de yeso del espesor
adecuado, perfiles metalicos galvanizados y tornilleria especifica para este tipo de construccién. Asimismo, debera garantizar la
correcta nivelacién y plomada de la estructura, asi como la precisién en el corte y ensamblaje de las placas para lograr superficies
lisas y uniformes.

El contratista debera asegurar la correcta instalacion de los refuerzos necesarios para futuras instalaciones (como enchufes,
interruptores o soportes para colgar objetos), asi como el tratamiento adecuado de las juntas entre placas con cinta de papely
masilla para juntas, logrando un acabado final sin fisuras ni imperfecciones. Es fundamental que el contratista cuente con
personal capacitado y con experiencia en la instalacién de este tipo de paredes, y que disponga de las herramientas y equipos
necesarios para llevar a cabo el trabajo de manera segura y eficiente.

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary
recibir el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asi la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.

"Provisién de carpetas de regularizacién, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante),
Para las guias de nivelacion, se utilizard el uso de reglas o varillas metalicas.

Las carpetas de regularizacion seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera
limpiarse previamente y debera estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. Sera confeccionado con mortero de cemento en
proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alisada y nivelada. Para las guias de nivelacién, no se
permitira el uso de taquillas de ladrillo comdn o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas metalicas"

El contratista debera asegurar la correcta ejecucién del item de provision y colocacién de porcelanato mediante la presentacién de
un plan detallado que incluya: la especificacién técnica del porcelanato a utilizar (tipo, dimensiones, calidad), el tipo de adhesivo
recomendado y su ficha técnica, el disefio de la modulacién del porcelanato, el tipo de junta a utilizar y su ancho, el tipo de pastina
para el tomado de juntas, el procedimiento para la preparacién de la superficie (nivelacién, limpieza, imprimacién), el
procedimiento de colocacién del porcelanato (técnica de doble encolado, alineacién, nivelacién), y el procedimiento de limpieza
final.

Ademas, el contratista deberd garantizar la calidad de la mano de obra, la correcta manipulacién y almacenamiento del material,
la proteccidn de las dreas adyacentes durante la ejecucidn, la limpieza y retiro de escombros, y el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene. Se solicitara la presentacidn de certificaciones de calidad de los materiales, y se estableceran puntos de
control durante la ejecucién para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estandares de calidad.Obs. El
contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su
ejecucion. El administrador del contrato serd quien dara la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el
contratista.

Los zdcalos deben ser de la misma calidad y color del porcelanato colocado en el piso.Obs. El contratista debera presentar las
respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato
serd quien dard la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

"Material: Paneles de aluminio compuesto (ACM) de 4 mm de espesor.

Método Constructivo:

Se instalaran perfiles de aluminio para la fijacidn de los paneles ACM sobre los pilares metélicos.

Se aplicaré adhesivo estructural o fijaciones mecénicas segln las especificaciones técnicas del fabricante.
Se garantizara el sellado de juntas con silicona neutra para evitar filtraciones y corrosién.

Se realizard un acabado superficial con [dmina de proteccién UV para mayor durabilidad.”

El contratista deberd presentar un plan detallado de ejecucidn que incluya la secuencia de actividades, los recursos a utilizar, los
plazos estimados y las medidas de seguridad a implementar durante el desmonte. Este plan debe contemplar la proteccion de las
areas circundantes para evitar dafios, la correcta disposicién de los escombros y la verificacién de la integridad de las
instalaciones subterrdneas antes de proceder con la remocién del contrapiso.

El contratista debera garantizar que el personal a cargo del desmonte cuente con la experiencia y la capacitacién necesarias para
realizar el trabajo de manera segura y eficiente. Se debera exigir el uso de equipo de proteccién personal (EPP) adecuado y el
cumplimiento de las normativas de seguridad laboral vigentes. Asimismo, se deberd solicitar un informe final que detalle las
actividades realizadas, los materiales retirados y cualquier incidencia relevante durante el proceso.
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Provisién de Estructura
metilica - perfil IPN.
Pilares, vigas, para
Steeldesk incluye calculo

Provisién y colocacién
de plataforma de
steeldeck

INSTALACION ELECTRICA

Provision e instalacion
de tablero de 36TMy
ensamblaje, incluye
llaves termomagéticas

1. Cumplimiento normativo y de disefio:

El contratista debera presentar planos y célculos estructurales detallados, firmados por un ingeniero estructural colegiado, que
cumplan con las normas y c6digos de construccién vigentes (normativa local, regional e internacional aplicable).

El contratista debera garantizar que los materiales utilizados (perfiles de acero, conectores, etc.) cumplan con las especificaciones
técnicas indicadas en los planos y sean de calidad certificada.

El contratista debera seguir estrictamente las especificaciones del fabricante del steel deck en cuanto a instalacidn, fijacién y
requisitos de carga.

2. Preparacién y montaje de la estructura:

El contratista debera realizar una inspeccién detallada del drea de trabajo, verificando la nivelacién y condiciones de la superficie
de apoyo.

El contratista deberd asegurar la correcta alineacién y nivelacion de los perfiles de acero, utilizando equipos de topografiay
medicién de precision.

El contratista debera realizar las uniones y conexiones de los perfiles de acero mediante soldadura o atornillado, segin lo
especificado en los planos, y con personal calificado.

El contratista deberd aplicar un tratamiento anticorrosivo a la estructura metalica, segln las especificaciones del proyecto.

El contratista debera Garantizar la correcta colocacién de los conectores de cortante.

3. Instalacién del steel deck:

El contratista debera asegurar el correcto almacenamiento y manipulacion de las ldminas de steel deck para evitar dafios.

El contratista debera realizar la instalacidn del steel deck siguiendo las instrucciones del fabricante, garantizando el correcto
traslape y fijacién de las ldminas.

El contratista debera utilizar los fijadores adecuados (tornillos, pernos, etc.) y la herramienta apropiada para asegurar la correcta
fijacién del steel deck a la estructura metalica.

El contratista debera realizar una inspeccidn visual y de nivelacién del steel deck instalado, verificando la correcta alineacién y
fijacién de las ldminas.

El contratista debera Garantizar que la plancha de steel deck se apoye como minimo 5 cm sobre la viga.

4. Control de calidad y seguridad:

El contratista debera realizar inspecciones y pruebas de control de calidad durante todo el proceso de montaje, documentando los
resultados.

El contratista deberd cumplir con todas las normas de seguridad laboral, proporcionando a su personal el equipo de proteccién
personal necesario y asegurando un ambiente de trabajo seguro.

El contratista debera contar con un plan de seguridad especifico para el montaje de la estructura de steel deck, que incluya
medidas de prevencidn de caidas, riesgos eléctricos y manipulacién de materiales.

El contratista debera realizar pruebas de carga de la plataforma de steel deck, si asi se especifica en los planos, para verificar su
capacidad de carga.

5. Documentacién y entrega:

El contratista debera entregar un expediente completo con la documentacién del proyecto, incluyendo planos "as built",
certificados de calidad de los materiales, registros de inspecciones y pruebas, y garantias de los trabajos realizados.

Provisién y montaje de STEEL DECK, incluye calculo

"Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: chapa Steel Deck, estructura de reticulado metalico,
cavadores de perfil ""C"" y estructura metdlica tipo cabriada (correas, pérticos, etc.) imprescindibles para la buenay correcta
terminacidn. El techo serd de chapa Steel Deck, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metalico cada 1,80 m como
minimo. Las chapas irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e irdn sujetas con ganchos
galvanizados roscados; tuercas y arandelas metalicas y de goma. El rubro consiste en la provision de materiales para los trabajos
de pintura para metal siguientes materiales, se proveera ligas, aguarras, secantes, etc en latas o baldes sellados, hermeticamente
cerrados y deberan comprobar que todos los productos sean originales.

Las chapas se colocaran de forma perpendicular a las vigas, asegurando una correcta distribucién de las cargas.

Las juntas entre las chapas se sellaran con el material especificado.

Las chapas se fijaran al soporte mediante tornillos autoperforantes y arandelas, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Control de calidad:

Se realizaran inspecciones visuales durante la ejecucién de los trabajos para verificar el cumplimiento de las especificaciones.
Se verificaran las dimensiones, la alineacidn y el nivel de las chapas.

Las tolerancias dimensionales de las chapas y de la instalacion se ajustaran a las normas aplicables.

Durante la ejecucién de los trabajos, se deberan cumplir con todas las normas de seguridad vigentes.

El personal debera utilizar los equipos de proteccién individual adecuados.

Aspectos adicionales a considerar:

Aislamiento térmico y acdstico: Si se requiere, se podra incluir una capa de aislamiento térmico o acUstico debajo de la chapa.
Revestimiento: La chapa sera recubierta con un material de acabado, porcelanato.

Impermeabilizacién: La chapa debera ser impermeabilizada.

Para una cotizacién mas precisa, es necesario proporcionar la siguiente informacién adicional:

Carga a soportar: Carga viva y carga muerta segln calculo estructural.

El contratista de obra deberd proveer e instalar un tablero eléctrico provisorio con capacidad para 36 circuitos termomagnéticos
(36TM), cumpliendo con las normativas de seguridad eléctrica vigentes en Paraguay (incluyendo proteccidn diferencial adecuada).
El tablero, con grado de proteccién IP adecuado para la intemperie y montaje seguro, deberd estar ubicado estratégicamente en la
obra. El contratista es responsable de realizar la conexidn de acometida desde el punto de suministro mas cercano hasta la
ubicacidn del tablero provisorio, asegurando una conexién segura y conforme a las regulaciones de la ANDE u otra entidad
proveedora local, garantizando asi el suministro eléctrico seguro y confiable para la obra.
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Extension de cableado
para alimentacién de
luces y tomas

Provisidn y colocacién
de canaletas para paso
de cables

Asegurar que todos los trabajos de cableado se realicen en estricto cumplimiento con las normativas eléctricas locales y
nacionales vigentes.

Esto incluye el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT) y cualquier otra normativa aplicable.

Presentar la documentacién que acredite el cumplimiento de las normativas.

Utilizar materiales certificados y homologados que cumplan con las normas de seguridad.

2. Planificacién y Disefio:

Elaborar un plano detallado del cableado, indicando la ubicacién de luces, tomas, cajas de registro, canalizaciones y el recorrido
de los cables.

Presentar un esquema unifilar del circuito eléctrico.

Realizar un clculo de la seccién de los cables en funcién de la potencia de los aparatos que se van a conectar.

Seleccionar los dispositivos de proteccién adecuados (interruptores diferenciales, magnetotérmicos) para cada circuito.
Coordinar con otros gremios (albafiileria, fontaneria) para evitar interferencias y asegurar la correcta integracion del cableado.
3. Ejecucion de los Trabajos:

Utilizar herramientas y equipos adecuados para realizar los trabajos de cableado.

Realizar las canalizaciones de forma ordenada y segura, utilizando tubos corrugados, bandejas portacables o canaletas, segtin
corresponda.

Instalar las cajas de registro y los mecanismos (interruptores, tomas) de forma correcta y nivelada.

Realizar las conexiones de los cables de forma segura y fiable, utilizando bornes o regletas de conexién.

Identificar claramente cada circuito y cada cable con etiquetas o marcas.

Realizar pruebas de continuidad y aislamiento para verificar el correcto funcionamiento del cableado.

Realizar pruebas de funcionamiento de todos los puntos de luzy tomas de corriente.

Dejar la instalacién perfectamente identificada, y documentada.

4. Seguridad Laboral:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes.

Utilizar equipos de proteccién individual (EPI) adecuados (casco, guantes, gafas, etc.).

Asegurar que los trabajadores estén debidamente capacitados para realizar los trabajos de cableado.

Realizar los trabajos en ausencia de tensién eléctrica, y realizar las verificaciones necesarias para asegurar la ausencia de tension
antes de comenzar a trabajar.

Sefializar y delimitar las zonas de trabajo para evitar accidentes.

5. Materiales y Equipos:

Utilizar cables de la seccidn y tipo adecuados para cada circuito.

Utilizar mecanismos (interruptores, tomas) de calidad y que cumplan con las normas de seguridad.

Utilizar dispositivos de proteccién (interruptores diferenciales, magnetotérmicos) de marcas reconocidas y que cumplan con las
normas de seguridad.

Entregar una lista de todos los materiales, y equipos utilizados en la instalacién.

6. Documentacién y Entrega:

Entregar un plano "as-built" del cableado, con las modificaciones realizadas durante la ejecucidn de los trabajos.

Entregar un certificado de instalacion eléctrica, firmado por un instalador autorizado.

Entregar un manual de usuario de la instalacion eléctrica.

"El contratista debera proveer y colocar canaletas para el paso de cables de acuerdo con los planos y especificaciones del
proyecto, asegurando la correcta distribucién y proteccién de los cables eléctricos y de datos. El trabajo deberé realizarse
cumpliendo con las normativas de seguridad y calidad vigentes, garantizando un acabado limpio y funcional." Materiales:
Especificar el tipo de canaleta (PVC, metalica, etc.) y su marca, asegurando que cumplan con las normativas de seguridad y
calidad.

Indicar las dimensiones y caracteristicas de las canaletas, asi como los accesorios necesarios (codos, tes, uniones, etc.).
Exigir la presentacion de certificados de calidad de los materiales.

Instalacion:

Detallar la ubicacién y distribucidn de las canaletas segin los planos del proyecto.

Establecer la correcta fijacidn de las canaletas a las superficies, utilizando los elementos de sujecién adecuados (tornillos, tacos,
etc.).

Asegurar que las canaletas estén niveladasy alineadas, evitando deformaciones o irregularidades.

Indicar la correcta instalacién de los accesorios, garantizando uniones seguras y sin obstrucciones.

Especificar el radio de curvatura minimo para evitar dafios en los cables.

Establecer la separacidn adecuada entre las canaletas y otros elementos (tuberias, conductos, etc.).

Exigir que se dejen espacios de reserva para futuras instalaciones de cables.

Seguridad:

Exigir el cumplimiento de las normativas de seguridad laboral durante la instalacién.

Asegurar la proteccion de los cables durante la instalacién, evitando dafios o cortes.

Establecer la correcta identificacion de las canaletas y los cables, utilizando etiquetas o marcadores adecuados.

Acabado:

Exigir un acabado limpio y prolijo, sin rebabas ni bordes afilados.

Asegurar que las tapas de las canaletas estén correctamente colocadas y fijadas.

Indicar la limpieza del drea de trabajo al finalizar la instalacidn.

Pruebas y verificacién:

Establecer las pruebas necesarias para verificar la correcta instalacién y funcionamiento de las canaletas.

Exigir la presentacion de un informe de pruebas y verificacién.

Exigir la entrega de los planos As Built donde se muestre la ubicacién exacta de las canaletasy los cables.

Normativa:

Asegurar que todo el trabajo se realice bajo las normas electricas y de seguridad vigentes en el pais donde se realiza la obra.
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Provision de boca de
luces

Provision e instalacién
de luces LED de
embutida de 40x40

CARPINTERIIA

El contratista debera:

Cumplir con las normativas:

Asegurar que todas las instalaciones eléctricas cumplan con las normativas locales y nacionales vigentes (por ejemplo, el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn en Espafia, o similares en otros paises). Esto incluye la correcta seleccién de
materiales, dimensiones de los conductores, y proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos.

Presentar los certificados de conformidad de los materiales y equipos eléctricos utilizados.

Planificacion y disefio:

Realizar un plano detallado de la instalacidn eléctrica, indicando la ubicacién de todas las bocas de luz, el tipo de luminaria
previsto, y el recorrido de los conductores.

Coordinar con otros gremios (albafiles, yeseros, etc.) para asegurar la correcta integracidn de las bocas de luz en la estructura del
edificio.

Materiales y equipos:

Utilizar materiales y equipos eléctricos de calidad certificada, que cumplan con las especificaciones del proyecto.

Emplear cajas de registro y conexiones adecuadas para cada tipo de boca de luz, asegurando la correcta fijacién y proteccién de
los conductores.

Utilizar conductores electricos con el didmetro adecuado para la carga eléctrica que va a tener el circuito.

Ejecucién de la instalacién:

Realizar la instalacién de las bocas de luz de acuerdo con el plano y las especificaciones del proyecto, asegurando la correcta
alineacién y nivelacién de las cajas de registro.

Realizar las conexiones eléctricas de forma segura y profesional, utilizando terminales y conectores adecuados.

Proteger los conductores eléctricos durante la ejecucién de la obra, evitando dafios y aplastamientos.

Asegurar que los cables esten bien aislados, y que no existan cables expuestos.

Probar todos los circuitos de iluminacidn antes de la entrega de la obra, verificando el correcto funcionamiento de las bocas de
luz.

Seguridad:

Cumplir con las normas de seguridad laboral, utilizando los equipos de proteccién individual necesarios.

Desconectar la alimentacidn eléctrica antes de realizar cualquier trabajo en la instalacién.

Realizar las pruebas de continuidad y aislamiento de los circuitos eléctricos.

Documentacién:

Entregar un plano "as built" de la instalacidn eléctrica, indicando la ubicacién real de las bocas de luz y el recorrido de los
conductores.

Entregar los certificados de garantia de los materiales y equipos eléctricos utilizados.

1. Descripcién General
Tipo de Luminaria: Panel LED cuadrado de embutir.
Dimensiones: 40 cm x 40 cm.
Aplicacidn: lluminacién general de interiores (oficinas, comercios, residencias, etc.).
2. Especificaciones Técnicas Detalladas
Fuente de Luz: LED de alta eficiencia.
Tipo de LED: SMD (Surface Mounted Device) o similar, que garantice una distribucién uniforme de la luz.
Vida dtil: Minimo 50.000 horas (L70).
Caracteristicas Eléctricas:
Potencia: Especificar la potencia en vatios (W) requerida (por ejemplo, 30W, 40W, etc.).
Tensi6n de entrada: Bivoltaje automatico (100-240V AC).
Frecuencia: 50/60 Hz.
Factor de potencia: >0.9.
Eficiencia luminica: Minimo 100 Im/W.
Caracteristicas Luminicas:
Flujo luminoso: Especificar en limenes (Im) segln las necesidades del proyecto.
Temperatura de color: Especificar en Kelvin (K) (por ejemplo, 3000K para luz calida, 4000K para luz neutra, 6500K para luz fria).
indice de reproduccién cromatica (IRC): >80.
Angulo de apertura: Especificar el 4ngulo de apertura (por ejemplo, 120°).
Caracteristicas Mecanicas:
Material de la carcasa: Aluminio o similar, que garantice la disipacién del calor.
Color de la carcasa: Especificar el color (por ejemplo, blanco).
Grado de protecci6n IP: IP20 o superior para interiores.
Dimensiones de encastre: Se debe especificar las medidas exactas del hueco que la luminaria necesita para embutirse.
Caracteristicas Adicionales:
Driver: Incluido y compatible con la luminaria.
Dimerizacidn: Especificar si se requiere funcién de dimerizacién y el tipo de dimmer compatible.
Certificaciones: CE, RoHS o equivalentes.
Instalacién:
El contratista debera incluir todos los materiales necesarios para la instalacién (cables, conectores, etc.).
La instalacién debera cumplir con las normativas eléctricas locales.
El contratista debe suministrar las herramientas necesarias para la correcta instalacién.
El contratista debe ser un profesional cualificado.
3. Consideraciones Adicionales
Garantia: Especificar el periodo de garantia ofrecido por el fabricante y el contratista.
Pruebas: El contratista debera realizar pruebas funcionales de todas las luminarias instaladas.
Mantenimiento: El contratista debe dar detalles del mantenimiento que las luminarias puedan requerir.
Suministro de manuales: El contratista debe suministrar los manuales con las especificaciones técnicas de los productos.
Es importante que el contratante revise y ajuste estas especificaciones seglin las necesidades especificas del proyecto.
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Estacién de trabajo
estructura montaje in
situ, con mueble abajo
de cajones de medidas
3,75x0,60

VIDRIOS

Ventanal fijo de medidas
1,00m x 0,50m - DVH

Estacién de Trabajo - Montaje In Situ
Dimensiones Generales:
Longitud: 3.75 metros.
Ancho: 0.60 metros.
Altura: (Definir altura estandar de trabajo o especificar seguin requerimiento del Fiscal del Obras).
Estructura:
Material: (Especificar material: acero estructural, aluminio, madera de alta resistencia, etc.).
Tipo de Montaje: Ensamblaje modular in situ, con uniones atornilladas o soldadas (especificar tipo de unidn).
Acabado: (Pintura electrostética, recubrimiento epoxi, etc. Especificar color y tipo de acabado).
Capacidad de Carga: (Especificar la carga maxima que la estructura debe soportar).
Estabilidad: La estructura debe garantizar una estabilidad adecuada, sin vibraciones excesivas durante el trabajo.
Superficie de Trabajo:
Material: (Madera laminada de alta presidn, acero inoxidable, vidrio templado, etc.).
Espesor: (Especificar el grosor de la superficie de trabajo).
Acabado: (Mate, brillante, texturizado, etc.).
Resistencia: La superficie de trabajo debe ser resistente a rayaduras, impactos y productos quimicos de uso comun.
Mueble Bajo de Cajones:
Material: (Especificar material: melamina, acero, etc.).
NUmero de Cajones: (Especificar el nimero de cajones requeridos).
Dimensiones de Cajones: (Especificar las dimensiones internas de los cajones).
Tipo de Correderas: (Correderas telescdpicas, correderas de rodamientos, etc. Especificar la capacidad de carga de las
correderas).
Cerradura: (Especificar si se requiere cerraduray tipo de cerradura).
Distribucién: Definir la distribucion de los cajones, y los tipos de cajones si es necesario (cajones para archivos, cajones de
papeleria, etc.).
Consideraciones Adicionales:
Pasacables: (Especificar si se requieren pasacables y su ubicacién).
Soporte para Monitor: (Especificar si se requiere soporte para monitor y tipo de soporte).
Iluminacién: (Especificar si se requiere iluminacién integrada y tipo de iluminaci6n).
Ergonomia: La estacién de trabajo debe cumplir con las normas ergonémicas para garantizar la comodidad del usuario.
Normativa: Cumplimiento de las normas de seguridad y calidad aplicables.
Montaje In Situ:
El proveedor debera proporcionar personal técnico calificado para el montaje de la estaci6n de trabajo.
Se deberd incluir el suministro de todos los elementos de fijacién necesarios.
El proveedor debera garantizar la nivelacidn y correcta instalacién de la estacién de trabajo.
Garantia:
Especificar el periodo de garantia para la estructura y el mueble.
Especificar los términos y condiciones de la garantia.
Recomendaciones:
Es importante que el contratante defina claramente sus necesidades y requerimientos especificos para la estacién de trabajo.
Se recomienda solicitar al proveedor planos y disefios detallados de la estacién de trabajo antes de la fabricacién.
Es importante definir los materiales a utilizar, para que los mismos sean de la mas alta calidad.
Se recomienda que se solicite al proveedor, un catalogo de los acabados de los materiales, para que el comprador pueda elegir
los que mas se adapten a sus necesidades.

Materiales:

Debera proporcionary utilizar perfiles de aluminio o PVC de alta calidad, acordes a las especificaciones técnicas del proyecto.

El vidrio a emplear deberd ser del tipo y espesor especificado en los planos y especificaciones técnicas, garantizando su seguridad
y aislamiento térmico/acustico.

Los selladores y siliconas utilizados deberan ser de marcas reconocidas y aptos para exteriores, asegurando la estanqueidad del
ventanal.

Deberd presentar las fichas técnicas de los materiales a utilizar para su aprobacién previa.

Preparacién del hueco:

Verificar las dimensiones del hueco en la pared, asegurando su correcta nivelacion y plomo.

Realizar las correcciones necesarias en el hueco para garantizar la correcta instalacion del ventanal, evitando deformaciones o
filtraciones.

Limpiar cuidadosamente el hueco, eliminando polvo y residuos que puedan afectar la adherencia del sellador.

Instalacién del ventanal:

Colocar el ventanal en el hueco, asegurando su correcta nivelacién y plomo.

Fijar el ventanal a la pared utilizando los sistemas de anclaje adecuados, garantizando su estabilidad y resistencia a las cargas de
viento.

Aplicar sellador en todo el perimetro del ventanal, tanto en el interior como en el exterior, asegurando su estanqueidad.
Verificar que el vidrio no quede tensionado dentro del marco, ya que esto podria provocar que se rompiera.

Acabados:

Realizar un acabado prolijo en las juntas entre el ventanal y la pared, utilizando materiales compatibles y de la misma tonalidad.
Limpiar cuidadosamente el ventanal, eliminando restos de sellador, polvo o suciedad.

Debera proteger el ventanal de golpes o rayaduras, durante el proceso de instalacién y después de terminado.

Control de calidad:

Realizar pruebas de estanqueidad para verificar la ausencia de filtraciones de agua o aire.

Verificar la correcta nivelacién y plomo del ventanal, asi como la correcta fijacidn de los sistemas de anclaje.

Deberd garantizar que el producto final se encuentre en perfecto estado.

Seguridad:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, utilizando los equipos de proteccion personal necesarios.

Asegurar la estabilidad del ventanal durante la instalacion, evitando riesgos de caida.
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Provisién y colocacion
de ventanas laminadas -
DVH

1. Suministro de materiales:

Especificaciones técnicas:

El contratista debera suministrar ventanas laminadas que cumplan con las especificaciones técnicas detalladas en los planos y
memorias descriptivas del proyecto. Esto incluye:

Tipo y espesor del vidrio laminado (por ejemplo, 6+6, 8+8).

Tipo de perfileria (PVC, aluminio, madera) y sus caracteristicas (resistencia, aislamiento térmico y acustico).

Tipo de herrajes (bisagras, manijas, cierres) y su calidad.

Colory acabado de la perfileria y los herrajes.

El contratista debera presentar al supervisor de obra las fichas técnicas de los materiales a utilizar para su aprobacién.
Certificados de calidad:

El contratista deberd presentar certificados de calidad de los materiales suministrados, emitidos por fabricantes reconocidos.
Los certificados deben garantizar el cumplimiento de las normas de calidad vigentes.

Almacenamiento:

El contratista deberd almacenar las ventanas en un lugar seco y protegido, evitando golpes y rayaduras.

Las ventanas deben ser almacenadas en posicidn vertical, apoyadas sobre tacos de madera.

2. Ejecucién de la instalacién:

Replanteo:

El contratista deberd realizar un replanteo preciso de la ubicacién de las ventanas, verificando las dimensiones de los vanos.
Se deberd verificar la correcta alineacién y nivelacién de los vanos.

Preparacién de los vanos:

El contratista deberd limpiar y preparar los vanos, eliminando restos de mortero y otros materiales.

Se deberé verificar la integridad de los vanos, reparando cualquier dafio si es necesario.

Instalacién de las ventanas:

El contratista debera instalar las ventanas siguiendo las instrucciones del fabricante y las buenas practicas de construccién.
Se debera asegurar la correcta fijacién de las ventanas a los vanos, utilizando los elementos de fijacion adecuados.

Se debera verificar la correcta apertura y cierre de las ventanas, ajustando los herrajes si es necesario.

Sellado:

El contratista debera sellar las ventanas con materiales de sellado adecuados (silicona, poliuretano), garantizando la
estanqueidad al aguay al aire.

El sellado debe ser continuo y uniforme, sin fisuras ni huecos.

Acabados:

El contratista deberd realizar los acabados necesarios, eliminando restos de sellador y limpiando las ventanas.

Se debera verificar la correcta presentacién de las ventanas, sin manchas ni rayaduras.

Limpieza:

El contratista debe de realizar una limpieza exhaustiva de las ventanas una vez terminado el trabajo, eliminando cualquier resto de
suciedad o material de construccion.

3. Control de calidad:

Inspeccién visual:

El supervisor de obra realizard una inspeccién visual de las ventanas instaladas, verificando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la calidad de la instalacién.

Pruebas de estanqueidad:

Se realizaran pruebas de estanqueidad al agua y al aire, segdn las normas vigentes.

Pruebas de funcionamiento:

Se realizaran pruebas de funcionamiento de los herrajes, verificando la correcta aperturay cierre de las ventanas.

4. Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, proveyendo a sus trabajadores de los equipos de
proteccidn personal necesarios.

El contratista debe asegurar el area de trabajo para evitar accidentes de terceros.
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Provision de cortina
antisolar tipo roller

PINTURAS

Enduidoy pintura en
paredes de yeso
acartonado

1. Especificaciones del Material:

Tipo de Tejido:

Especificar el porcentaje de bloqueo solar deseado (ej. 5%, 10%, etc.).

Indicar el material del tejido (poliéster, fibra de vidrio, etc.) y sus propiedades (resistencia a rayos UV, retardante de llama, etc.).
Definir el color y la textura del tejido segun las especificaciones del disefio.

Componentes:

Asegurar la calidad de los mecanismos de enrollado, cadena o motorizacién, y demas accesorios.
Especificar el material y acabado de los soportes y perfiles de instalacion.

Medidas:

Realizar una medicidn precisa de las ventanas para asegurar un ajuste perfecto de las cortinas.
Considerar el espacio necesario para la instalacién de los mecanismos y soportes.

2. Proceso de Instalacion:

Preparacion:

Proteger las éreas circundantes para evitar dafios durante la instalacién.

Verificar la correcta nivelacién y alineacién de los soportes antes de fijarlos.

Fijacion:

Utilizar los elementos de fijacién adecuados para el tipo de superficie (pared, techo, etc.).
Asegurar la firmeza y estabilidad de los soportes para evitar caidas o movimientos indeseados.
Ajuste:

Ajustar correctamente los mecanismos de enrollado para un funcionamiento suave y preciso.
Verificar el nivelado y la alineacién de la cortina una vez instalada.

Limpieza:

Realizar una limpieza final del drea de trabajo, retirando residuos y materiales sobrantes.

3. Control de Calidad:

Verificacién de Materiales:

Presentar certificados de calidad de los materiales utilizados.

Realizar una inspeccidn visual para verificar que los materiales cumplan con las especificaciones.
Pruebas de Funcionamiento:

Realizar pruebas de funcionamiento de los mecanismos de enrollado y ajuste.

Verificar la correcta operacién de la cortina en todas sus posiciones.

Aceptacion:

Obtener la aprobacién del cliente o supervisor de obra antes de dar por finalizada la instalacién.
4. Documentacién:

Planos y Especificaciones:

Presentar planos detallados de la instalacién, incluyendo medidas y ubicacién de los soportes.
Entregar las especificaciones técnicas de los materiales utilizados.

Garantia:

Proporcionar una garantia por la mano de obra y los materiales utilizados.

Entregar manuales de uso y mantenimiento.

Puntos Adicionales:

El contratista debe proveer de personal capacitado para la correcta instalacién.

El contratista debe proveer de las herramientas necesarias para la correcta instalacién.

El contratista debe seguir las normas de seguridad establecidas en la obra.

1. Preparacién de la superficie:

Asegurar que las placas de yeso acartonado estén correctamente instaladas, fijas y sin dafios.

Verificar que las juntas entre placas estén correctamente tratadas con cinta de papel o mallay masilla para juntas, segin las
especificaciones del fabricante.

Lijar suavemente las juntas y cualquier imperfeccion en la superficie del yeso acartonado para lograr una superficie lisa y
uniforme.

Limpiar a fondo la superficie para eliminar polvo, suciedad y residuos.

2. Aplicacién del enduido:

Utilizar un enduido de calidad, adecuado para superficies de yeso acartonado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Aplicar el enduido en capas delgadas y uniformes, utilizando espatulas y llanas adecuadas.

Prestar especial atencidn a las esquinas, bordes y dreas donde se requiera mayor nivelacién.

Lijar suavemente cada capa de enduido una vez seca, para obtener una superficie lisa y sin marcas.

Verificar con luz rasante que la superficie esté perfectamente lisa y sin imperfecciones antes de proceder a la pintura.

3. Aplicacién de la pintura:

Utilizar una pintura de calidad, adecuada para superficies de yeso acartonado y para el ambiente donde se encuentre la pared
(interior o exterior).

Aplicar una imprimacién o sellador adecuado para yeso acartonado, para mejorar la adherencia de la pintura y uniformizar la
absorcién de la superficie.

Aplicar la pintura en capas delgadas y uniformes, utilizando rodillos, brochas o pistolas de pintura, seglin las recomendaciones del
fabricante.

Respetar los tiempos de secado entre capas, segun las indicaciones del fabricante de la pintura.

Realizar una inspeccidn final para asegurar que la pintura esté uniforme, sin marcas ni defectos.

4. Consideraciones adicionales:

Proteger las éreas circundantes para evitar manchas de enduido o pintura.

Utilizar equipos de proteccidn personal (EPP) adecuados, como mascarillas y gafas, para evitar la inhalacién de polvo y vapores.
Realizar una limpieza final del drea de trabajo, retirando residuos y materiales sobrantes.

En caso de existir algun tipo de humedad en las paredes, se debera de sanear la zona afectada con productos fungicidas, para
luego realizar el enduido y pintado.

5. Control de calidad:

Realizar inspecciones periddicas durante el proceso para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

Realizar una inspeccién final para asegurar que el trabajo esté completo y cumpla con los estandares de calidad requeridos.
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324 Repintado de paredes 1. Preparacién de la Superficie:

interiores Limpieza:
El contratista debera limpiar a fondo todas las paredes, eliminando polvo, grasa, moho o cualquier otra impureza.
Se debe especificar el uso de productos de limpieza adecuados para cada tipo de superficie.
Reparacién:
El contratista debera reparar todas las imperfecciones, como grietas, agujeros o desconchones, utilizando masilla o emplaste de
calidad.
Se debe especificar el tipo de masilla y el procedimiento para la reparacién.
Se debe lijar las reparaciones para obtener una superficie lisa y uniforme.
Proteccidn:
El contratista deberd proteger los pisos, ventanas, puertas y demds elementos que no se vayan a pintar, utilizando pléstico, papel
o cinta de pintor.
2. Aplicacién de Imprimacién:
Tipo de Imprimacién:
Se debe especificar el tipo de imprimacidn que se utilizara, segln el tipo de superficie y la pintura final.
Se debe indicar la marca y modelo de la imprimacién.
Aplicacion:
El contratista deberd aplicar una capa uniforme de imprimacién en todas las paredes.
Se debe respetar el tiempo de secado recomendado por el fabricante.
3. Aplicacién de Pintura:
Tipo de Pintura:
Se debe especificar el tipo de pintura que se utilizara (latex, acrilica, etc.), el acabado (mate, satinado, brillante) y el color.
Se debe indicar la marcay modelo de la pintura.
Nlmero de Capas:
El contratista deberd aplicar el nimero de capas de pintura necesarias para obtener una cobertura uniforme y un acabado
perfecto.
Generalmente, se recomiendan dos capas.
Técnica de Aplicacién:
El contratista debera utilizar técnicas de aplicacién adecuadas para evitar marcas, goteos o irregularidades.
Se debe especificar el uso de brochas, rodillos o pistolas de pintura, segtn el tipo de superficie y el acabado deseado.
Tiempo de Secado:
El contratista debera respetar los tiempos de secado entre capas, segln las indicaciones del fabricante de la pintura.
4. Acabadoy Limpieza:
Acabado:
El contratista debera realizar un acabado impecable, sin marcas, goteos o irregularidades.
Se debe realizar una inspeccidn final para verificar la calidad del trabajo.
Limpieza:
El contratista debera limpiar todos los restos de pintura, polvo o suciedad generados durante el trabajo.
Se debe retirar los materiales de proteccién.
5. Seguridad:
Equipo de Proteccién:
El contratista debera utilizar el equipo de proteccién personal necesario (mascarillas, guantes, gafas, etc.).
Se debe garantizar la seguridad de los trabajadores.
Ventilacién:
El contratista debera garantizar una ventilacién adecuada durante el trabajo.
Disposicién de Residuos:
El contratista debera disponer de los residuos de pintura de forma adecuada, seglin las normativas locales.
6. Inspeccidn y Aprobacién:
Inspecciones:
Se deben realizar inspecciones periédicas durante el trabajo para verificar el cumplimiento de las directrices.
Aprobacién Final:
Se debe realizar una inspeccidn final y obtener la aprobacién del cliente antes de dar por finalizado el trabajo.
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Repintado de paredes
exteriores

Pintura en barandas

El contratista debera:

Preparacién de la superficie:

Realizar una limpieza exhaustiva de las paredes, eliminando polvo, suciedad, moho, hongos y cualquier otro contaminante.
Reparar grietas, fisuras y otros desperfectos con los materiales adecuados (masilla, mortero, etc.).

Lijar las dreas reparadas para lograr una superficie uniforme.

Eliminar restos de pintura anterior que se encuentre en mal estado.

Si es necesario el contratista deberd hacer una limpieza con hidro lavadora a presion.

Proteccidn de éreas circundantes:

Cubrir ventanas, puertas, pisos y otras superficies que no deban ser pintadas con lonas o plasticos protectores.
Proteger la vegetacidn cercana para evitar dafios.

Aplicacién de imprimacion:

Aplicar una capa de imprimacién de alta calidad adecuada para exteriores y el tipo de superficie (concreto, ladrillo, etc.).
Asegurar que laimprimacion se seque completamente antes de aplicar la pintura.

Aplicacidn de pintura:

Utilizar pintura de exterior de alta calidad, resistente a la intemperie, rayos UV y hongos, segln las especificaciones del proyecto.
Aplicar al menos dos capas de pintura, siguiendo las instrucciones del fabricante y respetando los tiempos de secado.
Asegurar una cobertura uniforme y un acabado impecable.

El contratista debe proveer la ficha técnica de la pintura a utilizar.

Acabado y limpieza:

Realizar retoques y correcciones necesarias para un acabado perfecto.

Retirar los materiales de proteccién y limpiar cualquier mancha de pintura en areas no deseadas.

Disponer adecuadamente los residuos de pintura y otros materiales.

Seguridad:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral, incluyendo el uso de equipo de proteccidn personal (EPP).
Utilizar andamios o escaleras seguras y en buen estado.

Tomar precauciones para evitar caidas y otros accidentes.

Materiales y herramientas:

Proveer todos los materiales y herramientas necesarios para la ejecucién del trabajo.

Utilizar materiales de alta calidad y herramientas adecuadas para cada tarea.

Condiciones climéticas:

El contratista deberd estar atento a las condiciones climaticas para la correcta ejecucion del trabajo, evitando pintar en
condiciones de lluvia, humedad excesiva o temperaturas extremas.

Inspeccién y garantia:

El contratista debera dar garantia por el trabajo realizado.

Se debe indicar en el contrato que se realizaran inspecciones durante el proceso y al finalizar.

Recomendaciones adicionales:

Especifica la marcay tipo de pintura a utilizar.

Solicita muestras de color para aprobacién.

Establece un cronograma de trabajo y fechas de entrega.

Incluye cldusulas de penalizacién por incumplimiento de contrato.

Solicitar al contratista un listado de los trabajadores que realizaran el trabajo.

El contratista debera:

Preparacién de la superficie:

Limpiar y lijar minuciosamente las barandas para eliminar 6xido, pintura vieja, grasa y cualquier otra impureza.

Aplicar un tratamiento anticorrosivo adecuado para proteger el metal de la oxidacién, especialmente en dreas expuestas a la
intemperie.

Asegurar que la superficie esté completamente seca y libre de polvo antes de aplicar la pintura.

Seleccién y aplicacién de la pintura:

Utilizar pintura de alta calidad, especificada en el contrato, que sea adecuada para exteriores y resistente a la intemperie.
Aplicar el nimero de capas de pintura especificadas en el contrato, asegurando un acabado uniforme y sin imperfecciones.
Utilizar técnicas de aplicacién adecuadas (brocha, rodillo, pistola) para lograr un acabado profesional.

Respetar los tiempos de secado recomendados por el fabricante de la pintura entre capas.

Proteccidn y seguridad:

Proteger las reas circundantes para evitar manchas de pintura.

Utilizar equipo de proteccién personal (EPP) adecuado, como guantes, gafas y mascarillas, para proteger a los trabajadores.
Disponer adecuadamente los residuos de pintura y otros materiales utilizados.

Trabajar bajo las normas de seguridad establecidas para trabajos de pintura en altura, si fuese necesario.

Acabadoy entrega:

Realizar una inspeccion final para asegurar que la pintura esté uniforme, sin imperfecciones y que cumpla con las especificaciones
del contrato.

Limpiar cualquier mancha de pintura en areas no deseadas.

Entregar las barandas pintadas en perfectas condiciones, listas para su uso.

Materiales y herramientas:

Debe proveer todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion del trabajo, como pintura, disolventes, brochas, lijas, etc.
Debe proveer todas las herramientas y equipo necesarios para el desarrollo de sus trabajos.

Normativa:

El contratista debe de trabajar bajo las normativas locales vigentes para trabajos de pintura.

Al exigir estas directrices, te aseguras de que el trabajo se realice con calidad, seguridad y durabilidad.
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Pintura en estructura de
ventanas

Repintado con pintura
sintetica en cenefa
metalica

Preparacién de la Superficie:

El contratista debera limpiar a fondo todas las superficies de las ventanas, eliminando polvo, suciedad, grasa, 6xido y cualquier
otro contaminante.

Debera lijar las superficies metalicas para asegurar una buena adherencia de la pintura.

En caso de ventanas de madera, debera reparar cualquier imperfeccién, como grietas o astillas, y lijar la superficie para un
acabado liso.

Debera proteger los vidrios de las ventanas y las dreas circundantes con cinta de enmascarar y otros materiales de proteccién.
Aplicacién de Imprimacién:

El contratista deberd aplicar una imprimacién adecuada para el tipo de material de las ventanas (metal o madera).

Debera asegurarse de que la imprimacién esté completamente seca antes de aplicar la pintura.

Aplicacion de la Pintura:

El contratista debera aplicar la pintura de manera uniforme, utilizando brochas, rodillos o pistolas de pintura seglin sea necesario.
Debera aplicar al menos dos capas de pintura para lograr un acabado duradero y de alta calidad.

Debera de respetar los tiempos de secado entre capas de pintura segun las indicaciones del fabricante.

Debera usar la pintura adecuada para el tipo de superficie y para el ambiente donde se encuentran las ventanas (interior o
exterior).

Acabadoy Limpieza:

El contratista debera asegurar un acabado liso y sin imperfecciones.

Debera retirar la cinta de enmascarar con cuidado para evitar dafiar la pintura.

Debera limpiar cualquier mancha de pintura en los vidrios o en las dreas circundantes.

Debera retirar todos los residuos de pintura y materiales utilizados, dejando el drea de trabajo limpia y ordenada.

Materiales y Seguridad:

El contratista debera utilizar materiales de pintura de alta calidad y adecuados para el tipo de superficie y el ambiente.

El contratista debera cumplir con todas las normas de seguridad aplicables, incluyendo el uso de equipo de proteccidn personal
(EPP) y la ventilacién adecuada.

Inspeccién:

Se realizard una inspeccién final con el contratista, para verificar la correcta ejecucién del trabajo, y que se cumpla con todas las
directrices establecidas.

Garantia:

El contratista debe proveer una garantia de su trabajo.

Puntos Adicionales a Considerar:

Especificar el tipo y la marca de pintura que se utilizara.

Definir el color y el acabado de la pintura.

Establecer un cronograma de trabajo y fechas de entrega.

Incluir cldusulas sobre la responsabilidad del contratista en caso de dafios o defectos.

1. Preparacién de la superficie:

Limpieza exhaustiva:

Eliminar cualquier rastro de 6xido, suciedad, grasa, polvo o pintura descascarada.

Utilizar cepillos de alambre, lijas, disolventes o limpiadores especificos para metales, seglin sea necesario.
Asegurar que la superficie esté completamente seca antes de aplicar la pintura.

Tratamiento de 6xido (si aplica):

Lijar o cepillar el 6xido suelto.

Aplicar un convertidor de 6xido para neutralizar el 6xido restante y prevenir su reaparicién.

Imprimacién:

Aplicar una capa de imprimacién anticorrosiva adecuada para metales.

Asegurar una cobertura uniforme y dejar secar completamente segn las indicaciones del fabricante.

La imprimacién debe de ser compatible con la pintura sintética a utilizar.

2. Aplicacién de la pintura sintética:

Condiciones ambientales:

Aplicar la pintura en un ambiente seco y con buena ventilacién.

Evitar la aplicacion en condiciones de alta humedad o temperaturas extremas.

Técnica de aplicacidn:

Utilizar brochas, rodillos o pistolas de pulverizacién adecuados para pintura sintética.

Aplicar capas delgadas y uniformes de pintura, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Dejar secar cada capa completamente antes de aplicar la siguiente.

Se debe de tomar en cuenta la ficha técnica del producto a utilizar para el tiempo de secado entre capas.
Acabado:

Asegurar un acabado liso y uniforme, sin marcas de brocha o rodillo.

Prestar especial atencidn a los bordes y esquinas para una cobertura completa.

3. Materiales y equipos:

Pintura sintética de calidad:

Utilizar una pintura sintética de marca reconocida y adecuada para exteriores.

Asegurar que el colory el acabado sean los especificados en el proyecto.

Equipos de proteccidn personal (EPP):

Utilizar guantes, gafas de seguridad y mascarillas para protegerse de los vapores de la pintura.
Herramientas y equipos adecuados:

Contar con brochas, rodillos, pistolas de pulverizacidn, lijas, disolventes y otros materiales necesarios para la preparacién y
aplicacién de la pintura.

4. Control de calidad:

Inspeccidn visual:

Realizar inspecciones visuales durante y después de la aplicacién para asegurar la calidad del trabajo.
Verificar la uniformidad del color, el acabado y la cobertura.

Adherencia:

Realizar pruebas de adherencia para asegurar que la pintura se haya adherido correctamente a la superficie metalica.
Espesor de la pelicula:

Medir el espesor de la pelicula de pintura para asegurar que se cumplan las especificaciones del fabricante.
5. Seguridad:

Manejo de materiales:

Almacenar y manipular los materiales de pintura de acuerdo con las normas de seguridad.

Disponer de los residuos de pintura de manera adecuada.

Ventilacién:

Asegurar una buena ventilacién durante la aplicacién de la pintura para evitar la inhalacién de vapores téxicos.
Prevenci6n de incendios:

Tomar precauciones para prevenir incendios, ya que la pintura sintética es inflamable.
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TRABAJOS FINALES

Retiro de escombros

Limpieza final

CONSTRUCCION DE
BASE DE BOMBEROS -
SEISGEN

TRABAJOS
PRELIMINARES - BASE
SEI

Provision de vallado
perimetral

Provisién de Obrador
para oficina, depdsito

Provision de Sanitario
Portatil

El contratista debera llevar a cabo el retiro de escombros de la obra de manera integral y eficiente, abarcando la totalidad de los
materiales residuales generados por las actividades de construccién, demolicidn o excavacidn. Esto implica la recoleccidn, carga,
transporte y disposicion final de dichos escombros en sitios autorizados por las autoridades competentes y de acuerdo con la
normativa ambiental vigente. Se debera asegurar la correcta segregacidn de los residuos cuando sea aplicable, asi como la
implementacién de medidas para minimizar la generacién de polvo y la afectacién a terceros durante las operaciones de retiro.

El contratista debera realizar una limpieza exhaustiva de la totalidad del rea de trabajo una vez finalizadas las tareas
correspondientes a la obra. Esta actividad comprender3 el retiro completo de todos los materiales sobrantes, escombros, residuos
de construccidn, herramientas, equipos y cualquier otro elemento ajeno a la obra terminada. Asimismo, se deberd asegurar la
limpieza de todas las superficies, incluyendo pisos, paredes, techos y cualquier otra estructura intervenida, dejandolas libres de
polvo, manchas y cualquier tipo de suciedad visible. La correcta ejecucion de esta limpieza final es condicién indispensable para la
recepcion definitiva de los trabajos.

El contratista deberd instalar un vallado perimetral robusto y visible para delimitar la zona de obra y garantizar la seguridad. Este
vallado consistira en postes verticales de madera o metal de seccién cuadrada de 3" por 3™ y una altura minima de 2.30 metros
sobre el nivel del terreno. El cerramiento entre postes debera ser continuo y resistente, impidiendo el acceso no autorizado y
protegiendo la obra de intrusiones y el entorno de posibles riesgos derivados de la construccidn. Se recomienda adjuntar
sefializacion de seguridad visible en el vallado, asimismo el contratista deberd mantener el vallado en buen estado durante toda la
duracién de la obra. Elvallado de obra
deberé tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR
SERVICIO

El contratista debera:

Planificacién y Disefio:

Presentar planos detallados del obrador, incluyendo la distribucién de la oficina, el depésito, y cualquier otra instalacién
necesaria.

Asegurar que el disefio cumpla con las normativas locales de construccion y seguridad.

Considerar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Construccidn y Materiales:

Utilizar materiales de alta calidad y durabilidad, adecuados para las condiciones climaticas locales.

Garantizar la correcta instalacién de todas las estructuras, incluyendo cimientos, paredes, techos, puertas y ventanas.
Asegurar laimpermeabilidad y el aislamiento térmico del obrador.

Instalaciones:

Proveer instalaciones eléctricas seguras y adecuadas para la oficina y el depdsito, incluyendo iluminacién, tomas de corriente y
proteccién contra sobrecargas.

Instalar sistemas de fontaneria para el suministro de agua potable y la evacuacién de aguas residuales, si es necesario.
Asegurar la correcta ventilacién del obrador.

Seguridad:

Implementar medidas de seguridad para prevenir accidentes durante la construccion y el uso del obrador.

Proveer extintores y otros equipos de seguridad contra incendios.

Asegurar la correcta sefializacion del obrador y sus alrededores.

Limpieza y Mantenimiento:

Mantener el obrador limpio y ordenado durante la construccién.

Retirar todos los escombros y materiales sobrantes al finalizar la construccién.

Entregar un manual de mantenimiento del obrador.

Documentacion:

Entregar toda la documentacidn necesaria, planos, permisos, y certificados de materiales utilizados.

Garantizar que toda la documentacién esta en regla y actualizada.

Aspectos adicionales a tener en cuenta:

Definir claramente las dimensiones del obrador y el depdsito.

Especificar los materiales y acabados requeridos.

Establecer un cronograma de trabajo detallado.

Definir los criterios de aceptacién del obrador.

Garantizar la seguridad de los materiales almacenados en el depdsito.

La provisién de sanitarios portatiles para la obra es una obligacion del contratista para garantizar la higiene y el bienestar de los
trabajadores, cumpliendo con las normativas locales e internacionales de seguridad y salud ocupacional. Esto implica la
instalacién de un nimero adecuado de unidades en ubicaciones accesibles dentro del sitio de trabajo, considerando la cantidad
de personaly la distribucién de las dreas de labor. El contratista es responsable de asegurar la limpieza, el mantenimiento regular
(incluyendo la disposicidn de residuos), y el suministro de elementos basicos como papel higiénico, jabdn y, preferiblemente,
dispensadores de toallas de papel o un sistema de secado de manos

adecuado.

+ Incluye unidad independiente con tanque de almacenamiento y sistema de limpieza.

+  Capacidad: 200 usos aproximados.

+  Material: Polietileno de alta densidad, resistente a impactos y productos quimicos
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Provision de cable de 6
mm para conexién
eléctrica provisoria

Provision de tablero
eléctrico provisorio

Mano de Obra - conexién
de tablero

El contratista debera:

Presentar un plan de trabajo detallado:

Este plan debe incluir la ubicacién exacta de la conexidn eléctrica provisoria, el recorrido del cable, los puntos de conexién y el tipo
de protecciones a utilizar.

Debe incluir un cronograma de ejecucién, especificando las fechas de inicio y finalizacién de los trabajos.

Garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes:

La instalacién debe realizarse de acuerdo con las normas eléctricas locales y nacionales, asegurando la seguridad de los
trabajadores y del inmueble.

Se debe exigir el uso de materiales certificados y homologados, que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.
Realizar una inspeccién previa del drea de trabajo:

El contratista debe verificar las condiciones del terreno, la ubicacién de otras instalaciones y los posibles riesgos existentes.
Debe identificar los puntos de conexién eléctrica disponibles y evaluar su capacidad.

Proveer e instalar el cable de 6 mm de forma segura y eficiente:

El cable debe ser de cobre, con aislamiento adecuado para exteriores y resistente a la intemperie.

La instalacién debe realizarse de forma ordenada, utilizando canalizaciones o bandejas para proteger el cable y evitar riesgos de
accidentes.

Se deben utilizar conectores y terminales adecuados para garantizar una conexion segura y duradera.

Instalar protecciones eléctricas adecuadas:

Se debe instalar un tablero eléctrico provisorio con interruptores diferenciales y termomagnéticos para proteger la instalacién
contra sobrecargas y cortocircuitos.

Se deben instalar tomas de corriente adecuadas para los equipos y herramientas que se utilizaran en la obra.

Debe instalar un sistema de puesta a tierra efectivo.

Realizar pruebas y mediciones:

Una vez finalizada la instalacién, el contratista debe realizar pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento para verificar
la correcta ejecucion de los trabajos.

Se deben entregar los resultados de las pruebas y mediciones al responsable de la obra.

Entregar un plano de la instalacién:

Este plano debe reflejar la ubicacién de los cables, tableros y tomas de corriente.

Debe incluir las especificaciones técnicas de los materiales utilizados.

Garantizar la seguridad en el trabajo:

El contratista debe proveer a sus trabajadores el equipo de proteccidn personal necesario.

Debe asegurar que los trabajadores cuenten con la capacitacién necesaria para realizar los trabajos de forma segura.

Debe cumplir con todas las normas de seguridad e higiene laboral.

Realizar el desmontaje de la instalacién provisoria:

Una vez que la instalacién eléctrica definitiva esté en funcionamiento, el contratista debera desmontar la instalacién provisoria de
forma seguray completa.

Debe retirar todos los materiales y equipos utilizados, dejando el area de trabajo limpia y ordenada.

El contratista debera:

Cumplir con la normativa vigente:

Asegurar que la instalacién cumpla con el Cédigo Nacional de Electricidad y cualquier otra normativa local aplicable.
Presentar la documentacién que acredite la habilitacién del personal eléctrico para realizar la instalacidn.
Disefio y especificaciones técnicas:

Presentar un plano detallado del tablero, incluyendo el diagrama unifilar y el cuadro de cargas.

Especificar la potencia maxima del tablero, los dispositivos de proteccidn (interruptores magnetotérmicos y diferenciales), y el tipo
de tomas de corriente.

Utilizar materiales de alta calidad y certificados, adecuados para el uso en exteriores y condiciones de obra.
Instalacién segura:

Realizar la instalacién con personal calificado y utilizando equipos de proteccién personal (EPP).

Asegurar la correcta conexidn a tierra del tablero y de todos los equipos eléctricos conectados.

Proteger el tablero de la intemperie y de posibles dafios mecénicos.

Ubicar el tablero en un lugar accesible y seguro, con sefializacién clara de riesgo eléctrico.

Suministrar extintores de CO2, cerca del tablero eléctrico.

Pruebas y verificacién:

Realizar pruebas de funcionamiento y seguridad del tablero antes de su puesta en marcha.

Entregar un informe de las pruebas realizadas, certificando el correcto funcionamiento de la instalacion.
Garantizar el correcto funcionamiento durante el periodo de obra.

Mantenimiento y desmontaje:

Realizar inspecciones periddicas del tablero para asegurar su correcto funcionamiento.

Realizar el desmontaje del tablero al finalizar la obra, dejando el drea limpia y segura.

Documentacién:

Suministrar la documentacién técnica del tablero, asi como los manuales y garantias de los equipos instalados.
Entregar un plano de la ubicacién del tablero.

Elementos clave que el tablero debe incluir:

Interruptor general de corte omnipolar.

Interruptores diferenciales y magnetotérmicos para cada circuito.
Tomas de corriente de diferentes tipos (monofasicas y trifasicas).
Proteccidn contra sobretensiones.

Caja de proteccion robusta y resistente a la intemperie.
Sefializacién de riesgo eléctrico.

Pulsador de emergencia.

La conexidn del tablero eléctrico provisorio debe ser realizada exclusivamente por personal eléctrico calificado y autorizado,
quienes deberan utilizar en todo momento los equipos de proteccién personal (EPP) adecuados, incluyendo guantes y calzado
dieléctrico, gafas de seguridad y ropa de trabajo apropiada. Antes de iniciar cualquier trabajo, se debe verificar la ausencia de
tensién en el punto de conexidn y asegurar el bloqueo y etiquetado de la fuente de alimentacidn para prevenir reconexiones
accidentales. Se deben seguir estrictamente las normativas de seguridad eléctrica vigentes y las buenas practicas de instalacién,
prestando especial atencidn a la correcta conexién a tierra del tablero y a la verificacién del funcionamiento de los dispositivos de
proteccidn antes de energizar la instalacion, garantizando asi la integridad fisica del personal de obra.
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Provisién de llave TM
3x25

Mano de obra - conexién
de llaves termagnéticas

Provisién de Agua
Corriente

ESTRUCTURA DE
HORMIGON - BASE SEI

El contratista de obra deberd proveer una llave termomagnética (TM) tripolar de 25A que cumpla estrictamente con las normativas
de seguridad eléctrica vigentes y los estandares de calidad internacional. Se exigira que el material de fabricacién de la llave TM
sea de alta calidad, con componentes internos robustos y duraderos, garantizando una proteccién eficaz contra sobrecargas y
cortocircuitos durante la vida Util de la instalacidn provisoria. Se deberd presentar la certificacién de calidad del fabricante y
asegurar su correcta instalacion por personal eléctrico calificado, verificando su adecuado funcionamiento antes de su puesta en
servicio.

Caracteristicas Principales:

- Nimero de polos: 3

- Corriente Nominal (A): 25

- Tensién Nominal (V): 230

- Tipo de Curva de Disparo: C

- Capacidad de Corto Circuito (kA): 6

- Grado de Proteccién: IP20

- Temperatura de Operacién: -40 a+75° C

- Operaciones mecénicas: 6.000

- Operaciones eléctricas: 20.000"

La mano de obra para la conexién de la llave termomagnética (TM) trifasica de 3x25A debera ser realizada exclusivamente por
personal eléctrico calificado y con experiencia comprobable en este tipo de instalaciones. Se exigira el uso obligatorio de todos los
equipos de proteccion personal (EPP) adecuados, incluyendo guantes aislantes, gafas de seguridad y ropa de trabajo apropiada,
antes de iniciar cualquier tarea. El contratista debera asegurar que se sigan estrictamente los procedimientos de seguridad
eléctrica, incluyendo el bloqueo y etiquetado de la fuente de alimentacién para evitar energizaciones accidentales, garantizando
una conexién segura, confiable y conforme a las normativas vigentes para un funcionamiento ptimo del sistema eléctrico.

1. Planificacién y Disefio:

Estudio de factibilidad:

El contratista debera realizar un estudio de factibilidad para determinar la mejor fuente de suministro de agua y el disefio dptimo
del sistema.

Esto incluye la evaluacién de la disponibilidad de agua, la presidn requerida y las necesidades especificas de la obra.

Disefio detallado:

El contratista debera presentar un disefio detallado del sistema de agua corriente, incluyendo planos, especificaciones de
materiales y calculos hidraulicos.

El disefio debe cumplir con las normativas locales y nacionales vigentes.

Permisos y autorizaciones:

El contratista sera responsable de obtener todos los permisos y autorizaciones necesarios para la instalacién del sistema de agua
corriente.

2. Materiales y Equipos:

Especificaciones de materiales:

El contratista debera utilizar materiales de alta calidad que cumplan con las normas técnicas aplicables.

Se deben especificar claramente los tipos de tuberias, accesorios, valvulas y otros componentes a utilizar.
Equipos de instalacién:

El contratista deberd contar con los equipos y herramientas necesarios para la correcta instalacién del sistema.
Esto incluye equipos para excavacién, zanjado, instalacién de tuberias y pruebas de presién.

3. Ejecucién de la Obra:

Excavacién y zanjado:

El contratista debera realizar la excavacién y el zanjado de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a otras instalaciones subterraneas.

Instalacién de tuberias:

La instalacion de tuberias debe realizarse de manera precisa y cuidadosa, siguiendo las recomendaciones del fabricante y las
normas técnicas aplicables.

Se deben realizar pruebas de presidn para asegurar la estanqueidad del sistema.

Conexiones y pruebas:

El contratista debera realizar las conexiones necesarias a la red de suministro de agua y realizar pruebas de presién y caudal para
verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Deberé de dejar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y con la correcta presién en todos los puntos de salida de
agua.

Seguridad:

Es muy importante que el contratista cumpla con todas las normas de seguridad laboral vigentes, y que los trabajadores cuenten
con todos los implementos de seguridad necesarios.

4. Documentacion y Entrega:

Planos "as built":

El contratista deberd entregar planos "as built" que reflejen la ubicacién exacta de las tuberias y otros componentes del sistema.
Manuales de operacién y mantenimiento:

El contratista debera proporcionar manuales de operacién y mantenimiento del sistema de agua corriente.

Garantia:

El contratista debera ofrecer una garantia por la calidad de los materiales y la mano de obra.

Puntos adicionales a considerar:

Es crucial establecer un cronograma detallado de trabajo y un sistema de control de calidad para asegurar el cumplimiento de los
plazosy la calidad de la obra.

Se recomienda realizar inspecciones periddicas durante la ejecucion de la obra para verificar el cumplimiento de las
especificaciones y normativas.
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342

Marcacion y replanteo

Excavacién y carga de
Zapatas de H® A°

Pilares H°A°, incluye
calculo

"EL CONSTRUCTOR haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, seré responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR seré verificado
por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR deberé revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obray/o
terceros.

Deberé preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién
en el desarrollo de la obra. DESCRIPCION: Este trabajo consistira en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota de la
subrasante mediante la realizacién del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

El mismo consistird en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacidn de ejes en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todo el item de la obray con aprobacién
de la fiscalizacién.

Medicidn

La unidad de medida por la cual se pagara el item sera el metro cuadrado (m2), computadas las dimensiones realmente
ejecutadas, medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacién"

Las excavaciones se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberan
llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento-
arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no
fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no
se permitird la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitdndose la
segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Las excavaciones se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos serdn uniformes, nivelados y deberan
llegar a firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada) de 5 cm de espesor, el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser
espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma
general no se permitird la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica,
evitandose la segregacidn de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.
La unidad de medida por la cual se pagara el item sera el metro cubico (m3), computadas las dimensiones realmente ejecutadas,
medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacién. El cargamento de H°A°

El contratista debera:
Presentar un proyecto de calculo estructural:

Este proyecto debe estar firmado por un ingeniero civil colegiado y con experiencia en calculo de estructuras de hormigén armado.
Debe incluir la memoria de calculo, planos de detalle de los pilares (seccidn, armado, etc.), y especificaciones técnicas de los
materiales (hormigdn, acero).

El calculo debe cumplir con las normativas vigentes (por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones de tu pais).

El proyecto debe considerar las cargas a las que estardn sometidos los pilares (cargas muertas, cargas vivas, cargas sismicas, etc.).
Garantizar la calidad de los materiales:

Utilizar hormigén con la resistencia especificada en el proyecto de célculo.

Utilizar acero de refuerzo con las caracteristicas y dimensiones especificadas en el proyecto.
Presentar certificados de calidad de los materiales suministrados.

Realizar una correcta ejecucién de la obra:

Construir los encofrados con la precisién necesaria para asegurar las dimensiones y la forma de los pilares.
Colocar el acero de refuerzo segun lo especificado en los planos de detalle, asegurando el recubrimiento minimo.
Verter el hormigén de manera uniforme, evitando la segregacién y asegurando la compactacién adecuada.
Realizar el curado del hormigdn segiin las especificaciones técnicas.

Asegurar la verticalidad de los pilares.

Realizar controles de calidad:

Realizar ensayos de laboratorio para verificar la resistencia del hormigén.

Realizar inspecciones visuales para verificar la correcta colocacién del acero de refuerzo y la calidad del hormigén.
Realizar controles topograficos para verificar la verticalidad y la ubicacién de los pilares.

Presentar documentacion:

Entregar un registro de todos los ensayos de laboratorio realizados.
Entregar un registro de todas las inspecciones realizadas.

Entregar planos "as built" (tal como fue construido) de los pilares.
Seguridad:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral, proveyendo a sus trabajadores de los equipos de proteccién personal
necesarios.

Asegurar la estabilidad de los encofrados y apuntalamientos.

Delimitar y sefializar la zona de trabajo.

Limpieza:

Realizar la limpieza del drea de trabajo, retirando los escombros y materiales sobrantes.
Recomendaciones adicionales:

Realizar reuniones periddicas con el contratista para revisar el avance de la obra y resolver cualquier problema que pueda surgir.
Contratar a un supervisor de obra independiente para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Exigir al contratista un cronograma de trabajo detallado.

Solicitar al contratista un seguro de responsabilidad civil.
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343 Vigas inferior H°A°, Presentar los calculos estructurales:
incluye calculo Los célculos deberan ser realizados por un ingeniero civil colegiado y con experiencia en estructuras de hormigén armado.

Los célculos deben cumplir con las normativas locales vigentes (por ejemplo, el Reglamento Nacional de Construcciones) y las
normas internacionales aplicables (como el ACI 318).
Los célculos deberan incluir:
Andlisis de cargas (muertas, vivas, sismicas, etc.).
Dimensionamiento de la viga (seccidn transversal, longitud, etc.).
Disefio del refuerzo de acero (cantidad, didametro, distribucién).
Verificacidn de la resistencia a flexion, corte y torsién.
Célculo de la deflexién méxima admisible.
Debe incluir la memoria de calculo, donde se especifiquen los materiales a utilizar, y los procedimientos de calculo.
Elaborar planos de detalle:
Los planos deben mostrar claramente la ubicacién, dimensiones y detalles de refuerzo de la viga.
Los planos deben incluir:
Secciones transversales de la viga.
Detalles de empalmes y anclajes del refuerzo.
Ubicacidn y espaciamiento de los estribos.
Los planos deben de estar debidamente acotados y con la simbologia correspondiente.
Proveer materiales de calidad:
Utilizar hormigdn con la resistencia especificada en los célculos.
Utilizar acero de refuerzo que cumpla con las normas de calidad establecidas.
Presentar certificados de calidad de los materiales.
Ejecutar la obra con precision:
Realizar el encofrado de acuerdo con los planos y especificaciones.
Colocar el refuerzo de acero segn los planos de detalle.
Verificar el recubrimiento del refuerzo.
Realizar el vaciado del hormigdn de manera uniforme y compacta.
Curar el hormigdn segln las recomendaciones del fabricante.
Realizar controles de calidad:
Tomar muestras de hormigdn para realizar ensayos de resistencia.
Verificar las dimensiones y el refuerzo de la viga antes del vaciado.
Realizar un control topografico de la ubicacién y nivelacién de la viga.
Garantizar la seguridad:
Cumplir con las normas de seguridad laboral durante la ejecucidn de la obra.
Proporcionar equipo de proteccién personal a los trabajadores.
Sefializar y delimitar el area de trabajo.
Documentacién:
El contratista debe de presentar un libro de obra, donde se especifiquen los trabajos realizados diariamente, y los controles de
calidad efectuados.
Debe de presentar un informe final, con los resultados de los controles de calidad, y las posibles incidencias ocurridas durante la
ejecucion de la obra.
Recomendaciones adicionales:

Realizar inspecciones periddicas durante la ejecucidn de la obra.
Contratar a un supervisor de obra independiente para verificar la calidad de los trabajos.
Exigir al contratista una garantia por la obra ejecutada.

344 Vigas superior H°A°, El contratista debera:
incluye calculo

Célculos y Disefio Estructural:
Presentar los célculos estructurales detallados de la viga, realizados por un ingeniero civil colegiado y con experiencia en
estructuras de hormigén armado.
Los célculos deben cumplir con las normativas vigentes (normas locales, codigos de construccion, etc.).
Entregar planos de disefio estructural que incluyan:
Dimensiones de la viga.
Detalle del armado (tipo, cantidad y distribucién del acero de refuerzo).
Especificaciones del tipo de hormigdn a utilizar.
Detalles de los apoyos de la viga.
Materiales y Calidad:
Utilizar hormigdn de la resistencia especificada en los calculos y planos.
Emplear acero de refuerzo que cumpla con las normas de calidad establecidas.
Presentar certificados de calidad de los materiales utilizados.
Garantizar que el hormigdn se mezcle y coloque de acuerdo con las buenas précticas de construccién.
Ejecuci6n de la Obra:
Realizar el encofrado de la viga de forma precisa y segura, asegurando la estabilidad y las dimensiones correctas.
Colocar el acero de refuerzo segtn los planos, respetando los recubrimientos y las disposiciones constructivas.
Verificar que el hormigonado se realice de manera continua y sin interrupciones, para evitar juntas frias.
Realizar el curado del hormigdn de forma adecuada, para garantizar su resistencia y durabilidad.
Realizar un control de calidad durante el proceso constructivo, con ensayos de hormigdn y verificaciones de la armadura.
Seguridad:
Cumplir con todas las normas de seguridad laboral durante la ejecucion de la obra.
Proporcionar al personal los equipos de proteccidn individual necesarios.
Asegurar la estabilidad del encofrado y la proteccién de los trabajadores durante el hormigonado.
Documentacion y Registros:
Mantener un registro de todos los materiales utilizados y las actividades realizadas.
Entregar un informe final con los resultados de los ensayos de hormigdn y las verificaciones de la armadura.
Entregar planos "As Built", o planos de como quedo construida la viga.
Puntos adicionales a considerar:

Realizar visitas de inspeccion periddicas a la obra para verificar el cumplimiento de las directrices.
Contratar a un supervisor de obra independiente para garantizar la calidad y la seguridad.
Solicitar al contratista que tenga un seguro de responsabilidad civil.
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Escalera de H°A°, incluye
calculo

El contratista debera:
Presentar los célculos estructurales:

Deberd entregar un juego completo de planos y calculos estructurales de la escalera, firmados por un ingeniero civil colegiado y
con experiencia en célculo de estructuras de hormigén armado.

Los célculos deben cumplir con las normativas locales y nacionales vigentes en materia de construccidn sismorresistente.
Debera detallar las cargas consideradas (peso propio, sobrecargas de uso, etc.), el tipo y calidad del hormigdn y acero a utilizar, y
el disefio de la armadura.

Se debe exigir la memoria de célculo, donde se detalle el proceso de disefio, los criterios utilizados y los resultados obtenidos.
Proporcionar los planos de detalle:

Debera entregar planos de detalle precisos que muestren la geometria de la escalera, la ubicacién y dimensiones de la armadura,
los detalles de los apoyos y las juntas de construccidn.

Los planos deben incluir cortes y secciones que permitan visualizar claramente la forma y disposicién de los elementos.

Se debe exigir los planos de despiece del acero, donde se indique la forma, dimensiones y ubicacién de cada barra.

Garantizar la calidad de los materiales:

Debera utilizar hormigén y acero de refuerzo que cumplan con las especificaciones del proyecto y las normas de calidad
aplicables.

Debera presentar certificados de calidad de los materiales suministrados.

Se debe exigir el disefio de la mezcla de hormigdn, donde se indiquen las proporciones de los materiales y las caracteristicas del
hormigén fresco y endurecido.

Asegurar la correcta ejecucion de la obra:

Debera realizar el encofrado de la escalera de forma precisa y segura, garantizando la geometria y dimensiones especificadas en
los planos.

Debera colocar la armadura de acero de acuerdo con los planos de detalle, asegurando el recubrimiento adecuado y la correcta
sujecién de las barras.

Debera realizar el vaciado del hormigén de forma continua y homogénea, evitando la formacién de juntas frias y asegurando la
correcta compactacion.

Debera realizar el curado del hormigén de forma adecuada, protegiéndolo de la deshidratacién y asegurando su resistencia 'y
durabilidad.

Se debe exigir un control de calidad durante la ejecucidn, con ensayos de asentamiento del hormigdn fresco, toma de muestras
para ensayos de resistencia del hormigén endurecido y verificacién de la correcta colocacién de la armadura.

Cumplir con las normas de seguridad:

Debera implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores y al piblico durante la ejecucién de la
obra.

Debera utilizar equipos de proteccién personal (EPP) adecuados y sefializar la zona de trabajo.

Se debe exigir el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral.

Realizar pruebas de carga:

Si fuese necesario, se debe pedir al contratista que ejecute pruebas de carga, para verificar la resistencia de la estructura.
Garantia:

Se debe pedir al contratista una garantia escrita del trabajo realizado.
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Losa de H°A®, incluye
calculo

Para asegurar la correcta ejecucién de una losa de hormigén armado en una nueva obra, y que el contratista cumpla con los
estandares de calidad y seguridad, debes solicitar las siguientes directrices:

El contratista debera:

Presentar un proyecto estructural detallado:

Este proyecto debe incluir los calculos estructurales realizados por un ingeniero civil colegiado, que garanticen la resistenciay
estabilidad de la losa seglin las cargas previstas y las normativas vigentes.

Los planos deben especificar claramente el tipo de hormigén, el tipo y disposicién de la armadura (acero), el espesor de la losa, y
los detalles de los apoyos.

El contratista debe presentar la memoria de calculo.

Cumplir con las normativas y reglamentos vigentes:

Asegurar que la ejecucidn de la losa se realice de acuerdo con las normas técnicas de construccidn y los reglamentos locales
aplicables.

Presentar los certificados de calidad de los materiales (hormigén, acero).

Realizar un estudio geotécnico del terreno:

En caso de ser necesario, solicitar un estudio geotécnico que determine la capacidad portante del suelo y las condiciones del
terreno, para asegurar la adecuada cimentacién de la losa.

Preparar adecuadamente el encofrado:

El encofrado debe ser resistente, estanco y estar correctamente nivelado, para garantizar la formay dimensiones de la losa.
Se debe verificar que el encofrado esté limpio y libre de residuos que puedan afectar la calidad del hormigdn.

Colocar la armadura de acero segn los planos:

La armadura debe ser colocada de acuerdo con las especificaciones del proyecto estructural, asegurando el recubrimiento
adecuado para proteger el acero de la corrosion.

Se debe verificar el correcto amarre y disposicion de la armadura.

Realizar el vertido del hormigdn de manera controlada:

El hormigdn debe ser de la calidad especificada en el proyecto, y su vertido debe realizarse de manera continua y homogénea,
para evitar segregaciones y asegurar la compactacién adecuada.

Se debe realizar el vibrado del hormigén para eliminar el aire atrapado y garantizar la adherencia a la armadura.

Presentar los registros de pruebas de hormigén.

Curar el hormigén adecuadamente:

El curado del hormigdn es esencial para garantizar su resistencia y durabilidad. Se debe realizar un curado adecuado durante el
tiempo especificado en las normas técnicas.

Realizar un control de calidad durante la ejecucién:

Se deben realizar pruebas de control de calidad del hormigdn (resistencia a la compresidn, asentamiento) y de la armadura
(traccién, doblado) para verificar que cumplen con las especificaciones del proyecto.

Se deben realizar revisiones de las armaduras antes del vertido del hormigén.

Garantizar la seguridad en la obra:

El contratista debe cumplir con las normas de seguridad laboral, proporcionando a los trabajadores los equipos de proteccién
personal necesarios y asegurando que se tomen las medidas de seguridad adecuadas para prevenir accidentes.

Se debe tener un plan de seguridad en la obra.

Presentar un registro detallado de la ejecucién:

El contratista debe mantener un registro detallado de todas las etapas de la ejecucién de la losa, incluyendo los materiales
utilizados, las pruebas realizadas y las incidencias ocurridas.

Se debe presentar un plano Record o As Built de la losa.
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Excavacion para
Cimiento de pbc

1. Preparacién y Planificacion:

Estudio del suelo:

Solicitar un estudio geotécnico previo para determinar la capacidad portante del suelo y la profundidad adecuada de la
excavacion.

Asegurar que el contratista revise y comprenda los planos estructurales y las especificaciones técnicas del proyecto.
Replanteo y Marcado:

Exigir un replanteo preciso de la ubicacién de los cimientos, utilizando equipos topograficos y marcas claras.

Verificar que las dimensiones de la excavacion se ajusten a los planos, incluyendo ancho, profundidad y forma.
Proteccidn de servicios existentes:

Pedir la identificacidn y proteccién de cualquier servicio subterrdneo (tuberias, cables, etc.) antes de iniciar la excavacién.
Establecer un plan de accién en caso de encontrar servicios no identificados durante la excavacion.

2. Ejecucién de la Excavacién:

Excavacién segura:

Asegurar que se sigan las normas de seguridad laboral, incluyendo el uso de equipos de proteccién personal (EPP) y la
estabilizacién de taludes si es necesario.

Pedir que la excavacion se realice de manera que se evite el desmoronamiento de las paredes.

Profundidad y dimensiones:

Verificar que la excavacidn alcance la profundidad especificada en los planos, hasta encontrar el estrato de suelo adecuado.
Asegurar que las dimensiones de la excavacién permitan la correcta colocacién de los cimientos y el espacio necesario para
trabajar.

Nivelacién y limpieza:

Exigir una nivelacion precisa del fondo de la excavacion, para asegurar una base uniforme para los cimientos.

Pedir la limpieza de la excavacidn, retirando escombros, agua acumulada y cualquier material suelto.

Manejo de materiales excavados:

Solicitar un plan para el manejo y disposicién de los materiales excavados, evitando la acumulacién excesiva en el sitio de la obra.
Exigir que se sigan las regulaciones locales para la disposicién de los escombros.

3. Control de Calidad:

Inspeccién y supervision:

Establecer puntos de control para inspeccionar la excavacién en cada etapa, asegurando el cumplimiento de las especificaciones.
Pedir la documentacién de la excavacidn, incluyendo registros de profundidad, dimensiones y cualquier problema encontrado.
Correccionesy ajustes:

Establecer un procedimiento para corregir cualquier desviacién de los planos o especificaciones.

Asegurar que cualquier ajuste se realice con la aprobacién del supervisor de la obra.

4. Documentacion:

Planos As-Built:
Solicitar que se generen planos "as-built" que reflejen las condiciones reales de la excavacién, incluyendo cualquier modificacién
realizada.

111/213



348

Cimiento de pbc

ESTRUCTURA METALICA
- BASE SEI

1. Preparacién del terreno:

El contratista debera:

Realizar un estudio geotécnico del terreno para determinar su capacidad portantey las caracteristicas del suelo.

Realizar la limpieza y nivelacién del terreno, removiendo toda vegetacidn, escombros y material orgénico.

Realizar la excavacion de las zanjas o pozos de cimentacién segtn las dimensiones y profundidades especificadas en los planos.
Asegurar la estabilidad de las paredes de las excavaciones, especialmente en suelos inestables, mediante entibaciones o taludes
adecuados.

Compactar el fondo de las excavaciones para garantizar una base firme y uniforme.

2. Materiales:

El contratista debera:

Utilizar tuberfas de PVC de alta calidad, que cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas para cimentaciones.
Asegurar que las tuberias de PVC sean resistentes a la corrosidn, a los agentes quimicos presentes en el suelo y a las cargas que
soportaran.

Utilizar materiales de relleno adecuados, como grava o arena, que permitan una buena compactacién y drenaje.

Emplear concreto de alta resistencia para el relleno de las tuberias y la formacién de los dados o zapatas de cimentacién.

3. Instalacién de las tuberias de PVC:

El contratista debera:

Colocar las tuberias de PVC en las excavaciones, asegurando su correcta alineacién y nivelacién.

Rellenar el espacio alrededor de las tuberias con material granular, compacténdolo cuidadosamente para evitar asentamientos.
Rellenar el interior de las tuberfas con concreto, asegurando una distribucién uniforme y evitando la formacién de vacios.
Construir dados o zapatas de concreto en la parte superior de las tuberias, para distribuir las cargas de la estructura sobre la
cimentacion.

4. Control de calidad:

El contratista debera:

Realizar pruebas de compactacién del terreno y del material de relleno.

Realizar pruebas de resistencia del concreto utilizado en el relleno de las tuberias y los dados o zapatas.

Realizar inspecciones visuales y dimensionales de la cimentacién para verificar su correcta ejecucion.

Presentar un informe de control de calidad que incluya los resultados de las pruebas y las inspecciones realizadas.
5. Seguridad:

El contratista debera:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes.

Proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccion personal necesario.
Sefializar adecuadamente la zona de trabajo para evitar accidentes.

Contar con un plan de contingencia en caso de emergencias.

6. Documentacién:

El contratista debera:

Presentar un plano detallado de la cimentacién, que incluya las dimensiones, materiales y especificaciones técnicas.
Elaborar un registro fotografico del proceso de construccién.

Entregar un manual de mantenimiento de la cimentacién.
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349 Construccion/Colocacion
de techo - Cubierta de
chapa termoacustica
sobre cavadores de perfil
"C"y estructura metélica
tipo cabriada- Pendiente
de 15%, incluye pintura
al sintetico con antioxido
estructural

El contratista debera:

Materiales y especificaciones:
Presentar las fichas técnicas y certificaciones de calidad de todos los materiales a utilizar, incluyendo la chapa termoaclstica,
perfiles "C", estructura metalica, pintura sintética y antiéxido.
Asegurar que la chapa termoacustica cumpla con las especificaciones técnicas requeridas en cuanto a aislamiento térmico y
acustico, resistencia a la intemperie y durabilidad.
Garantizar que los perfiles "C" y la estructura metalica sean de la calidad y dimensiones adecuadas para soportar las cargas de
la cubierta y las condiciones climéticas de la zona.
Garantizar la calidad de los materiales para la pintura y el antidxido, asegurando que cumplan con las especificaciones
técnicas requeridas para la proteccién de la estructura metilica.
Ejecucion de la estructura metalica:
Realizar un replanteo preciso de la estructura metalica tipo cabriada, asegurando la correcta alineacién y nivelacién de los
elementos.
Utilizar técnicas de soldadura y ensamblaje adecuadas para garantizar la resistencia y estabilidad de la estructura.
Aplicar una capa de pintura antidxido a toda la estructura metalica antes de la instalacién de la chapa termoacustica.
Instalacién de la chapa termoacdstica:
Instalar la chapa termoacustica siguiendo las instrucciones del fabricante y las buenas practicas de construccion.
Asegurar la correcta fijacion de la chapa a los perfiles "C", utilizando los elementos de fijacién adecuados y garantizando la
estanqueidad de la cubierta.
Realizar los cortes y remates necesarios para asegurar la correcta terminacién de la cubierta, evitando filtraciones de agua y
garantizando la estética del conjunto.
Pendiente y desaglie:
Garantizar la pendiente del 15% especificada en el proyecto, asegurando el correcto escurrimiento del agua de lluvia.
Instalar los sistemas de desaglie necesarios para evacuar el agua de lluvia de manera eficiente, evitando acumulaciones y
filtraciones.
Pintura final:
Aplicar la pintura sintética a toda la estructura metalica, siguiendo las instrucciones del fabricante y garantizando un acabado
uniforme y duradero.
Asegurar la correcta preparacién de la superficie antes de la aplicacién de la pintura, eliminando éxido, suciedad y otros
contaminantes.
Seguridad y limpieza:
Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la ejecucién de los trabajos.
Mantener el drea de trabajo limpia y ordenada, retirando los escombros y restos de materiales al finalizar los trabajos.
Presentar un plan de seguridad, y la utilizacién de los elementos de seguridad correspondientes.
Control de calidad y entrega:
Realizar pruebas de estanqueidad y resistencia de la cubierta antes de la entrega.
Entregar la obra limpia y en perfectas condiciones, incluyendo la documentacién técnica y las garantias de los materiales y
trabajos realizados.
Incluir un cronograma de trabajo detallado.
Presentar un presupuesto detallado.
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350 Provision e instalacion Materiales y especificaciones:
de canaleta embutida
con Bajada El contratista debera proveer canaletas y bajadas que cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo
dimensiones, material (PVC, galvanizado, etc.), espesor y recubrimiento.
Los materiales deberan ser nuevos, de alta calidad y resistentes a la corrosién y a las condiciones climéticas locales.
El contratista deberd presentar al supervisor de obra las fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales propuestos
para su aprobacién.

Preparacién del area:

El contratista deberd limpiar y nivelar el drea donde se instalaran las canaletas y bajadas, asegurando una superficie adecuada
para la correcta fijacién.

Debera verificar que la estructura donde se embutiran las canaletas sea la adecuada, de acuerdo a los planos, y en caso de
encontrar diferencias informarlas al supervisor de obra.

Instalacién de canaletas:

El contratista debera instalar las canaletas siguiendo las pendientes especificadas en los planos, garantizando el correcto
drenaje del agua.

Las uniones de las canaletas deberan ser selladas adecuadamente para evitar filtraciones.

Las canaletas deberan ser fijadas a la estructura con los soportes adecuados, asegurando su estabilidad y resistencia.

En caso de ser canaletas embutidas, deberd asegurarse que el acabado final sea el correcto, sin resaltos y que forme una unidad
con el acabado general de la pared.

Instalacién de bajadas:

El contratista debera instalar las bajadas en las ubicaciones indicadas en los planos, asegurando su correcta conexién con las
canaletas.

Las bajadas deberan ser fijadas a la pared con los soportes adecuados, garantizando su estabilidad y resistencia.

La descarga de las bajadas deberd ser dirigida hacia los puntos de drenaje especificados en los planos, evitando la acumulacién
de agua en dreas no deseadas.
Pruebas y verificacién:

Una vez finalizada la instalacién, el contratista debera realizar pruebas de estanqueidad para verificar que no existan filtraciones
en las canaletas y bajadas.

El contratista deberd realizar una inspeccién visual para verificar que la instalacién se haya realizado correctamente y cumpla
con las especificaciones del proyecto.

Limpieza y entrega:

El contratista debera limpiar el drea de trabajo, retirando todos los residuos y materiales sobrantes.
El contratista deberd entregar la instalacién completa y funcionando correctamente al supervisor de obra.

Seguridad:

El contratista debe proveery asegurar que se usen todos los elementos de seguridad necesarios para este trabajo, tanto para sus
funcionarios como para terceros.

Planos y especificaciones:

El contratista debera cefiirse estrictamente a los planos y especificaciones entregados por el supervisor de la obra.

351 Provision e instalacion El contratista debera:
de baranda metalica con
pintura antioxido mas Materiales y especificaciones:
pintura sintetica. Proveer barandas metdlicas de la calidad y especificaciones indicadas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Utilizar acero estructural de alta calidad, libre de éxido y defectos superficiales.
Asegurar que las dimensiones y formas de la baranda se ajusten a los planos y requerimientos del proyecto.
Proveer certificados de calidad de los materiales.
Preparacion de la superficie:
Limpiary preparar adecuadamente la superficie metalica antes de la aplicacién de la pintura, eliminando éxido, grasa, polvo y
cualquier otro contaminante.
Lijar o arenar la superficie para asegurar una buena adherencia de la pintura.
Aplicacion de pintura:
Aplicar una capa de pintura antioxidante de alta calidad, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Aplicar dos capas de pintura sintética de acabado, del color especificado en el proyecto, asegurando un acabado uniforme y
duradero.
Asegurar que la pintura sea de calidad, y que sea aplicada en un ambiente libre de polvo.
Instalacién:
Instalar la baranda de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas, asegurando su correcta alineacién y nivelacién.
Utilizar métodos de fijacién adecuados para garantizar la estabilidad y seguridad de la baranda.
Realizar las soldaduras necesarias de manera profesional, asegurando la resistencia y durabilidad de las uniones.
Dejar un acabado limpio, sin restos de soldadura, o pintura mal aplicada.
Seguridad:
Cumplir con todas las normas de seguridad laboral durante la ejecucién de los trabajos.
Utilizar equipos de proteccién personal adecuados.
Asegurar la estabilidad de la estructura durante la instalacién.
Inspeccidn y control de calidad:
Realizar inspecciones periédicas durante el proceso de instalacién para asegurar el cumplimiento de las especificaciones.
Permitir la inspeccidn de los trabajos por parte del supervisor o representante del cliente.
Entregar un reporte de inspeccién de los trabajos realizados.
Limpieza:
Al finalizar los trabajos, el contratista debera limpiar el area de trabajo, retirando todos los restos de materiales, y desechos.
Garantia:
El contratista debe proveer una garantia por los trabajos realizados, y por los materiales utilizados.
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352 Estructura empotrada El contratista debera:

metalica para Presentar un disefio detallado:
almacenajey resguardo Incluir planos estructurales, especificaciones de materiales y clculos de carga que cumplan con las normativas locales y los
de equipamiento - EPI estandares de seguridad aplicables.

Considerar las dimensiones y pesos del equipamiento a almacenar para asegurar la capacidad de carga adecuada.
Definir claramente los tipos de materiales a utilizar, con sus respectivas calidades y certificaciones.
Garantizar la calidad de los materiales:
Utilizar acero estructural certificado y protegido contra la corrosién (galvanizado, pintado, etc.).
Presentar certificados de calidad de los materiales suministrados.
Asegurar que los materiales cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto.
Ejecutar una fabricacién precisa:
Realizar el corte, perforacién y soldadura de los elementos metélicos de acuerdo con los planos y especificaciones.
Asegurar la alineacidn y nivelacion de la estructura durante la fabricacion.
Realizar inspecciones de calidad en todas las etapas del proceso de fabricacién.
Realizar un montaje seguro y eficiente:
Elaborar un plan de montaje que considere los riesgos y medidas de seguridad necesarias.
Utilizar equipos y herramientas adecuados para el montaje de la estructura.
Asegurar la correcta fijacién de la estructura al suelo o a la base de soporte.
Realizar inspecciones de seguridad durante y después del montaje.
Aplicar proteccién contra la corrosién:
Preparar adecuadamente las superficies metalicas antes de aplicar la proteccidn (limpieza, desengrasado, etc.).
Aplicar el sistema de proteccidn especificado (pintura, galvanizado, etc.) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Realizar inspecciones para verificar la calidad y el espesor de la proteccién aplicada.
Proporcionar documentacién completa:
Entregar planos "as built" (tal como fue construido) con las modificaciones realizadas durante la ejecucién.
Proporcionar certificados de calidad de los materiales y de las pruebas realizadas.
Entregar un manual de mantenimiento de la estructura.
Cumplir con las normas de seguridad:
Asegurar que todo el personal en obra utilice los elementos de proteccién personal necesarios.
Cumplir con las normas de seguridad laboral vigentes.
Proporcionar un plan de seguridad para la obra.
Realizar pruebas de carga:
En caso de que sea necesario, realizar pruebas de carga para verificar la resistencia de la estructura.
Garantizar la limpieza de la obra:
Alfinalizar el trabajo, el contratista debera dejar el area de trabajo limpia y libre de escombros.

ALBANILERIA - BASE SEI

353 Aislacion asfaltica de El contratista debera:
paredes de 30cm Preparaci6n de la superficie:
Asegurar que la superficie de la pared esté limpia, seca, libre de polvo, grasa, restos de mortero u otros materiales que puedan
impedir la adherencia del asfalto.
Reparar cualquier grieta o irregularidad en la pared con mortero adecuado antes de aplicar la aislacion.
Aplicar una imprimacién asfaltica sobre la superficie de la pared para mejorar la adherencia de la capa aislante.
Materiales:
Utilizar asfalto de la calidad especificada en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
Almacenar y manipular los materiales asfalticos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Utilizar materiales que cumplan con las normas de calidad vigentes.
Aplicacion del asfalto:
Aplicar el asfalto de manera uniforme sobre la superficie de la pared, asegurando un espesor adecuado y constante.
Utilizar el método de aplicacién adecuado (brocha, rodillo, pistola de aspersién) seglin las especificaciones del proyecto y las
recomendaciones del fabricante.
Asegurar que la capa de asfalto cubra completamente la pared, incluyendo esquinas y bordes.
Aplicar las capas necesarias para llegar al espesor requerido.
Proteccién de la capa aislante:
Proteger la capa de asfalto recién aplicada de dafios mecanicos, lluvia, polvo y otros factores que puedan afectar su calidad.
En caso de ser necesario, aplicar una capa de proteccién adicional sobre la aislacion asfaltica.
Control de calidad:
Realizar inspecciones visuales y pruebas de adherencia para verificar la calidad de la aplicacién del asfalto.
Llevar un registro detallado de los materiales utilizados, el método de aplicacidn y las condiciones climaticas durante la
ejecucién del trabajo.
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el espesor correcto de la capa asfaltica.
Seguridad:
Cumplir con todas las normas de seguridad e higiene laboral durante la ejecucién del trabajo.
Utilizar equipos de proteccidn personal adecuados (guantes, gafas, mascarillas) al manipular materiales asfalticos.
Ventilar adecuadamente el 4rea de trabajo para evitar la acumulacidn de vapores téxicos.
Tener a disposicidn los extintores necesarios, y personal entrenado para utilizarlos en caso de incendios.
Limpieza:
Limpiar el drea de trabajo y retirar los residuos de materiales asfalticos al finalizar la obra.
Disponer de los residuos de manera adecuada, de acuerdo con las normas ambientales vigentes.
Garantia:
Ofrecer una garantia por el trabajo realizado, que cubra posibles defectos de materiales o mano de obra.
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354 Mano de obra de "El contratista debera:
aislacion asfaltica de
30cm Preparacién de la superficie:
Asegurar que la superficie de la pared esté limpia, seca, libre de polvo, grasa, restos de mortero u otros materiales que puedan
impedir la adherencia del asfalto.
Reparar cualquier grieta o irregularidad en la pared con mortero adecuado antes de aplicar la aislacién.
Aplicar una imprimacidn asfaltica sobre la superficie de la pared para mejorar la adherencia de la capa aislante.
Materiales:
Utilizar asfalto de la calidad especificada en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
Almacenar y manipular los materiales asfélticos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Utilizar materiales que cumplan con las normas de calidad vigentes.
Aplicacién del asfalto:
Aplicar el asfalto de manera uniforme sobre la superficie de la pared, asegurando un espesor adecuado y constante.
Utilizar el método de aplicacién adecuado (brocha, rodillo, pistola de aspersién) seglin las especificaciones del proyecto y las
recomendaciones del fabricante.
Asegurar que la capa de asfalto cubra completamente la pared, incluyendo esquinas y bordes.
Aplicar las capas necesarias para llegar al espesor requerido.
Proteccidn de la capa aislante:
Proteger la capa de asfalto recién aplicada de dafios mecanicos, lluvia, polvo y otros factores que puedan afectar su calidad.
En caso de ser necesario, aplicar una capa de proteccién adicional sobre la aislacién asfaltica.
Control de calidad:
Realizar inspecciones visuales y pruebas de adherencia para verificar la calidad de la aplicacién del asfalto.
Llevar un registro detallado de los materiales utilizados, el método de aplicacidn y las condiciones climaticas durante la
ejecucién del trabajo.
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el espesor correcto de la capa asfaltica.
Seguridad:
Cumplir con todas las normas de seguridad e higiene laboral durante la ejecucién del trabajo.
Utilizar equipos de proteccidn personal adecuados (guantes, gafas, mascarillas) al manipular materiales asfalticos.
Ventilar adecuadamente el 4rea de trabajo para evitar la acumulacién de vapores téxicos.
Tener a disposicidn los extintores necesarios, y personal entrenado para utilizarlos en caso de incendios.
Limpieza:
Limpiar el drea de trabajo y retirar los residuos de materiales asfélticos al finalizar la obra.
Disponer de los residuos de manera adecuada, de acuerdo con las normas ambientales vigentes.
Garantia:
Ofrecer una garantia por el trabajo realizado, que cubra posibles defectos de materiales o mano de obra."

355 Provision de El contratista debera:
mamposteria elevacién Materiales:
de 0,30 Suministrar ladrillos o bloques de la calidad y dimensiones especificadas en los planos y especificaciones técnicas del
proyecto.

Asegurar que los materiales estén limpios, libres de defectos y almacenados adecuadamente para evitar dafios.
Proveer mortero de la dosificacidn correcta, garantizando una mezcla homogénea y de la consistencia adecuada.
Ejecuci6n:
Realizar la elevacién de la mamposteria siguiendo estrictamente los planos y niveles indicados.
Asegurar la perfecta nivelacién y plomo de la mamposteria, evitando desviaciones y pandeos.
Ejecutar juntas de mortero uniformes y de espesor constante, garantizando la correcta adherencia entre los ladrillos o
bloques.
Realizar el correcto trabado de los ladrillos o bloques, asegurando la estabilidad y resistencia del muro.
Proteger la mamposteria recién construida de las inclemencias del tiempo, evitando la exposicién a lluvia, sol intenso o
heladas.
Asegurar que las dimensiones de la mamposteria se correspondan con los planos.
Deberd de humedecer los ladrillos antes de ser colocados.
Control de calidad:
Realizar controles de nivelacidn, plomo y dimensiones durante el proceso de construccion.
Presentar muestras de los materiales utilizados para su aprobacidn por el supervisor de la obra.
Realizar pruebas de adherencia del mortero y resistencia de la mamposteria si se requiere.
Mantener el drea de trabajo limpia y ordenada, retirando los escombros y restos de materiales.
Seguridad:
Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, proporcionando a sus trabajadores los equipos de proteccién
personal necesarios.
Asegurar la estabilidad de la mamposteria durante la construccién, evitando riesgos de derrumbe.
Consideraciones adicionales:
Es importante especificar el tipo de ladrillo o bloque a utilizar, asi como las dimensiones y caracteristicas del mortero.
Se recomienda incluir un plano de detalle de la mamposteria, indicando las dimensiones, niveles y juntas.
Se puede establecer un sistema de control de calidad para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

356 Mano de obra de El contratista debe proveer mano de obra calificada y con experiencia en trabajos de mamposteria de 30 cm, asegurando la
mamposteria elevacién correcta ejecucién de los muros segin los planos y especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo la correcta nivelacién,
de 0,30 plomada, alineacién de hiladas, el trabado adecuado de las piezas (ladrillos, blogues, etc.), el uso de mortero con la dosificacidn

especificaday la correcta ejecucién de juntas de mortero uniformes y con el espesor indicado, garantizando asf la resistencia
estructural y la calidad final de la mamposteria.
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362

Provision y Construccion
de Mamposteria de
ladrillo hueco de 6,
medida: 10x14x25

Provisién y colocacion
de Mamposteria de
elevacién de 0,15 de
ladrillo comdn

Provision de dintel sobre
aberturas

Mano de obra de dintel
sobre aberturas

Revoque de paredes
interiores a dos capas
(Revoque con hidréfugo)

Pintura de paredes al
latex interior con
enduido

El contratista debera:
Materiales:
Suministrar ladrillos huecos de 6 de dimensiones 10x14x25 cm que cumplan con las normas de calidad vigentes. Los ladrillos
deben estar libres de grietas, fisuras y otros defectos.
Utilizar mortero de calidad adecuada, con la proporcién correcta de cemento, arena y agua, para garantizar la adherenciay
resistencia de la mamposteria.
Almacenar los materiales de manera adecuada para evitar dafios y asegurar su calidad.
Preparacién:
Limpiary nivelar la superficie de cimentacién donde se construira la mamposteria.
Mojar los ladrillos antes de su colocacién para mejorar la adherencia del mortero.
Asegurar la correcta alineacién y nivelacién de la primera hilada de ladrillos.
Construccion:
Construir la mamposteria siguiendo las dimensiones y especificaciones indicadas en los planos del proyecto.
Asegurar la correcta trabazdn de los ladrillos, alternando las juntas verticales para lograr una mayor resistencia.
Rellenar completamente las juntas entre los ladrillos con mortero, evitando la formacién de huecos.
Mantener el espesor uniforme de las juntas de mortero, segin las especificaciones del proyecto.
Verificar constantemente la plomaday el nivel de la mamposteria durante la construccién.
Para el caso de utilizacién de ladrillos huecos debera realizarse una azotada con mortero Tipo A 1:3 que debera cubrir el muro
en su totalidad para posteriormente proceder a la aplicacion de la capa final de revoque.
Acabado:
Limpiar la mamposteria de restos de mortero y otros materiales.
Proteger la mamposteria de la lluvia y otros agentes climaticos durante el proceso de fraguado del mortero.
Seguridad:
Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la ejecucién de los trabajos.
Utilizar equipos de proteccién personal adecuados.
Asegurar la estabilidad de la mamposteria durante la construccién para evitar accidentes.
Control de Calidad:
Realizar pruebas de resistencia del mortero y de la mamposteria, si es requerido por el proyecto.
Presentar al supervisor de obra los resultados de las pruebas de control de calidad.
Los ladrillos deberén ser aprobados por el Fiscal de Obra.
Las tolerancias de variacién de las medidas de los ladrillos no excederan de +/- 1%. Las juntas de la mamposteria en general no
excederan de 1,5 cm.
Documentacién:
Entregar al supervisor de obra los certificados de calidad de los materiales utilizados.
Mantener un registro detallado de los trabajos realizados.

"Todas las mamposterias comunes serdn armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso seran adicionalmente
reforzadas. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentard con un enlace nunca mayor que la mitad de
su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Los murosy las paredes se levantaran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos. La elevacién
se hard simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.
Queda estrictamente prohibido el empleo de ladrillos no enteros, salvo lo imprescindible para la trabazén y bajo ninguna situacién
el uso de cascotes. Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucidn de cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacidn de tacos y demas trabajos que no estan explicitamente indicados en los
planos.

Los ladrillos serdn mojados por riego o inmersién en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos.

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con la mamposteria existente se trabara mediante hierros de 6 mm
de didmetro y 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentard con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos. Seréan de ladrillos macizos
comunes, asentados con mezcla en proporcidn 1:1:6 (cemento, cal, arena), las juntas de no mas de 15 mm de espesor, rellenadas
las juntas verticales, bien trabadas en niveles perfectos. Seran de exclusiva responsabilidad del Contratista los gastos que se
originen por rechazo de las partidas de los ladrillos y/o las paredes, que a juicio de la Fiscalizacién de Obras no cuenten con la
calidad aceptable. Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas a 15 mm de profundidad.

El contratista debe proveer dinteles prefabricados o fabricados in situ segln las especificaciones del proyecto, incluyendo
dimensiones exactas, tipo de material (hormigén armado, acero, etc.), resistencia requerida y tratamiento superficial, asegurando
su correcta manipulacién, almacenamiento y colocacion sobre los vanos de puertas y ventanas de acuerdo con los planos
estructurales y las buenas practicas de construccidn, garantizando asi la adecuada distribucién de cargas y la estabilidad de la
mamposteria superior, ademas de cumplir con las normativas de seguridad vigentes durante todo el proceso.

El contratista debe proveer la mano de obra calificada y las herramientas necesarias para la correcta colocacién de los dinteles,
asegurando su nivelacidn, alineacién y aplomo segun los planos y especificaciones técnicas del proyecto; esto implica verificar las
dimensiones de los vanos, utilizar los morteros o adhesivos especificados, garantizar el correcto apoyo de los dinteles sobre los
elementos de soporte (muros o pilares), y realizar la proteccién adecuada de los dinteles recién colocados para evitar dafios
durante las etapas posteriores de la construccion.

El contratista debe asegurar la correcta ejecucién del revoque con hidréfugo a 2 capas para paredes interiores mediante la
preparacién adecuada de la superficie base, incluyendo limpieza y humedecimiento; la aplicacién de una primera capa de mortero
hidréfugo con el espesor especificado y su correcta nivelacién y rugosidad para la adherencia; seguida de la aplicacién de una
segunda capa de mortero de terminacién, también con el espesor indicado y el acabado requerido (fratasado, llaneado, etc.),
garantizando la correcta dosificacion de los materiales, el cumplimiento de los tiempos de fraguado entre capas y la proteccidn
del revoque fresco contra condiciones ambientales adversas para asegurar su durabilidad e impermeabilidad.

"El rubro consiste en la provisién de materiales para los trabajos de pintura de paredes y techos los siguientes materiales, se
proveerd ligas, aguarras, secantes, endeudo, pintura latex, etc. en latas o baldes sellados, herméticamente cerrados y deberan
comprobar que todos los productos sean originales.

El Contratista de Obra notificara a la Fiscalizacién de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de

pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se

determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se daré la Gltima mano después
que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista de Obra entregard como minimo 3
muestras a la Direccién de Obra para su eleccién y aprobacién.”
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366

Mano de obra de pintura
latex con enduido

Provision de ventana de
vidrio templado

Provisidn y colocacién
de vidrios templados de
10 mm 8,00x1,00

Provision de ventana de
vidrio templado 0,60 x
0,40

"Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser enduida y luego a ser pintada. Los
defectos que pudieran presentar las paredes seran cubriran con enduido o los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura
que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de l[dmina plastica para
su proteccién. No se aplicard pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente
las impurezas. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacidn a la Fiscalizacién de
Obra, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo suficiente para el
rechazo de los mismos. Cuando se indique en los planos, nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se deberd dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacion de Obra. Los Proponentes deberan cotizar el caso mas
riguroso especificado. "

El contratista debera proveer e instalar una ventana de vidrio templado de 1,00 x 1,00 metros, cumpliendo con las siguientes
directrices:

Materiales:

El vidrio templado deberd ser de alta calidad, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes.

El marco de la ventana deberd ser de un material resistente y adecuado para exteriores, como aluminio o PVC, y deberd ser
especificado previamente.

Todos los herrajes y accesorios necesarios para la instalacion deberan ser de alta calidad y resistentes a la corrosion.

Se debe incluir el sellado correcto de la ventana para evitar filtraciones de agua y aire.

Instalacién:

La instalacién debera realizarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las buenas practicas de construccién.
Se debera asegurar la correcta nivelacién y plomada de la ventana.

Se deberd prestar especial atencién al sellado perimetral de la ventana para garantizar su estanqueidad.

Se debe garantizar la seguridad de la instalacion.

Acabado:

La ventana debera presentar un acabado limpio y uniforme, sin imperfecciones.

Se debera realizar una limpieza final de la ventana y el drea circundante.

Se debe entregar la ventana en perfecto estado de funcionamiento.

Seguridad:

El contratista debe proveer la seguridad de su personal, y de la correcta manipulacién del vidrio templado, para evitar accidentes.
Garantia:

Se debe solicitar una garantia por la provisién e instalacién de la ventana.

El contratista deberd suministrar vidrio templado de 10 mm de espesor, con dimensiones exactas de 8,00 m x 1,00 m, cumpliendo
con las normas de seguridad y calidad vigentes para vidrios templados (como las normas ANSI Z97.1 0 EN 12150). Esto incluye la
certificacién del fabricante que garantice la resistencia y el tratamiento térmico del vidrio. El contratista debera asegurar el
transporte adecuado del material hasta la obra, evitando dafios durante el traslado. La instalacién se realizara por personal
calificado, utilizando herrajes y fijaciones compatibles con el vidrio templado y el sustrato de colocacidn, garantizando la
estabilidad y seguridad de la estructura. Se deberd realizar un sellado perimetral con silicona estructural de alta calidad, evitando
filtraciones y asegurando la estanqueidad. Finalmente, el contratista debera realizar una limpieza exhaustiva de los vidrios,
retirando cualquier residuo o mancha, y entregar la obra en perfecto estado de funcionamiento y estética.

El contratista debera suministrar e instalar una ventana de vidrio templado de 0,60 x 0,40 metros, cumpliendo con las siguientes
directrices:

Materiales:

El vidrio templado deberd ser de alta calidad, cumpliendo con las normas de seguridad y resistencia aplicables.

Los perfiles y herrajes de la ventana deberan ser de aluminio o acero inoxidable, resistentes a la corrosidn y adecuados para el uso
previsto.

Se utilizard silicona de alta calidad para el sellado de la ventana, asegurando su estanqueidad y durabilidad.

Instalacion:

La instalacién de la ventana se realizara de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las buenas practicas de construccién.
Se asegurara la correcta nivelacidn y alineacién de la ventana, garantizando su funcionamiento adecuado.

Se protegera la ventana durante la instalacién para evitar dafios o rayaduras.

Se debe de garantizar la seguridad en el momento de la instalacién.

Acabados:

Los acabados de la ventana deberan ser limpios y uniformes, sin imperfecciones ni defectos visibles.

Se limpiara la ventana después de la instalacién, eliminando cualquier residuo o mancha.

Seguridad:

El contratista debe de tener en cuenta las normas de seguridad al momento de la instalacién.

Debe de tener el personal capacitado para la instalacién de este tipo de ventanas.

Es importante que estas directrices se incluyan en el contrato con el contratista, junto con las especificaciones técnicas detalladas
de laventanay los materiales a utilizar.
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369

370

371

372

373

374

Provisién y colocacion
de vidrios templados de
8 mm

Provisidn e intalacion de
Puerta de Madera tipo
placade 0,80x2,10 m,
incluye marcoy
accesorios

Pintura de aberturas al
barniz natural

Mano de obra para
pintura para aberturas

Pisos de H°A® alisado con
helicopteado

Contrapiso de H° de
cascotes de 10 cm

Mano de obra de
contrapiso de 10 cm

Provision de carpeta

El contratista debera:

Suministro y calidad del material:

Proveer vidrios templados de 8 mm que cumplan con las normas de seguridad y calidad vigentes.
Asegurar que los vidrios estén libres de imperfecciones, rayaduras o defectos visuales.

Presentar certificados de calidad del fabricante del vidrio templado.

Mediciones y fabricacién:

Realizar mediciones precisas en el sitio de la obra para garantizar el corte exacto de los vidrios.

Fabricar los vidrios templados segin las dimensiones y especificaciones del proyecto.

Realizar los cortes y perforaciones necesarias antes del proceso de templado.

Transporte y manipulacién:

Transportar los vidrios templados de forma segura, utilizando embalajes adecuados para evitar dafios durante el traslado.
Manipular los vidrios con cuidado, utilizando equipos de proteccidn personal y herramientas apropiadas.
Colocacién:

Colocar los vidrios templados utilizando sistemas de fijacién adecuados (herrajes, siliconas, etc.) que garanticen su estabilidad y
seguridad.

Asegurar la correcta nivelacién y alineacién de los vidrios.

Realizar un sellado adecuado para evitar filtraciones de agua o aire.

Acabados y limpieza:

Realizar acabados limpios y precisos en los bordes de los vidrios.

Limpiar los vidrios después de la instalacién, retirando cualquier residuo o mancha.

Seguridad:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral durante la ejecucién de los trabajos.

Utilizar los elementos de proteccion personal adecuados.

El contratista debera proveer e instalar una puerta de madera tipo placa de 0,80 x 2,10 m, incluyendo el marco y todos los
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, tales como bisagras, cerradura con llave y manija. La puerta deberé ser de
madera de calidad, sin defectos visibles, y el marco debera estar perfectamente nivelado y aplomado. Ademas, el contratista
deberd asegurar que la puerta abra y cierre correctamente, sin roces ni holguras, y que la cerradura funcione de manera suave y
segura. Asimismo, deberd sellar adecuadamente el marco a la pared para evitar filtraciones de aire o agua. Finalmente, el
contratista deberd limpiar cualquier residuo de obray dejar la puerta lista para su uso.

El contratista debera:

Preparacién de la superficie:

Lijar las aberturas para eliminar imperfecciones y asegurar la adherencia del barniz.

Limpiar a fondo la superficie para eliminar polvo, grasa o cualquier contaminante.

Reparar cualquier defecto en la madera, como grietas o astillas, utilizando masilla adecuada.
Aplicacién del barniz:

Seleccionar un barniz de alta calidad, adecuado para el tipo de madera y el ambiente.

Aplicar el barniz de manera uniforme, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Aplicar el nimero de capas necesarias para lograr el acabado deseado, lijando suavemente entre capas.
Utilizar las herramientas adecuadas para la aplicacién del barniz, como pinceles de calidad o rodillos de espuma.
Acabado y proteccién:

Asegurar un acabado liso y uniforme, libre de imperfecciones.

Proteger las aberturas barnizadas de la humedad y el polvo durante el secado.

Proteger las aberturas de los rayos UV, al utilizar un barniz que contenga proteccién UV.

Realizar una limpieza final de la zona de trabajo.

El contratista debera:

Preparar adecuadamente las superficies de las aberturas, incluyendo limpieza, lijado y aplicacién de imprimacién segin sea
necesario.

Utilizar materiales de pintura de alta calidad y especificados en el proyecto.

Aplicar la pintura de manera uniforme, con el nimero de capas requerido para un acabado éptimo.

Proteger las éreas circundantes para evitar manchas o dafios durante el proceso de pintura.

Asegurar un acabado liso y sin imperfecciones, cumpliendo con los estandares de calidad establecidos.

Realizar la limpieza final del drea de trabajo, retirando cualquier residuo de pintura o material utilizado.

Contar con las herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucién del trabajo.

Cumplir con las normas de seguridad laboral vigentes.

"El contratista debera asegurar la correcta preparacién de la base, incluyendo la compactacién adecuada del terreno y la
instalacién de una barrera de vapor si es necesario; utilizar un hormigén de la resistencia especificada en los planos, con la
dosificacién y consistencia adecuadas; garantizar el correcto nivelado y enrasado del hormigén fresco, evitando irregularidades y
asegurando la pendiente adecuada para el drenaje; realizar el alisado inicial con regla vibratoria o similar, seguido del
helicopterado en etapas sucesivas, ajustando la inclinacién de las paletas y la velocidad del equipo para obtener un acabado liso y
uniforme, libre de marcas y ondulaciones; curar el hormigén adecuadamente durante el tiempo especificado, protegiéndolo de la
evaporacién prematura y de dafios mecanicos; y realizar el sellado del piso con un producto adecuado para protegerlo del
desgaste y facilitar la limpieza, siguiendo las especificaciones del fabricante."

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary
recibir el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asi la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.

El contratista debera asegurar que la mano de obra para la colocacién del contrapiso de 10 cm esté calificada y siga estrictamente
las especificaciones técnicas, incluyendo la correcta preparacién de la base (limpieza y nivelacién), la dosificacidn precisa de los
materiales (cemento, arena, agua), la aplicacién uniforme de la mezcla con el espesor requerido de 10 cm, el nivelado y
compactacién adecuados para obtener una superficie lisa y resistente, y el curado apropiado para garantizar su correcta fragua y
evitar fisuras

El contratista debera proveer carpetas de nivelacién para base de piso compuestas por una mezcla homogénea de cemento, arena
y agua en la proporcién adecuada segun las especificaciones técnicas o buenas précticas constructivas, utilizando materiales de
calidad y libres de impurezas. La preparacidn se realizaré preferentemente con mezcladora mecanica para asegurar uniformidad.
El espesor de la carpeta serd el indicado en los planos, garantizando una superficie nivelada, firme y con la pendiente necesaria (si
aplica) para recibir el revestimiento final, debiendo protegerse durante el curado para evitar fisuras y asegurar su resistencia.
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376

377

378

379

Mano de obra de carpeta

Provision de piso
ceramico 45x45cm

Mano de Obra -
Colocacion de piso
ceramico 45x45 cm

INSTALACION ELECTRICA
- BASE SEI

Muro de mamposteria
para medidor, 0,45 x 0,45
x 1,80 metros

Registro electrico de
30x30x70 metros

El contratista de obra deberd emplear mano de obra calificada para la ejecucidn de carpetas de base de piso, asegurando la
correcta preparacion de la superficie de apoyo (limpieza, nivelacién y humedecimiento), la dosificacién y mezcla adecuada de los
materiales (cemento, arena y agua en proporciones especificadas o recomendadas), la aplicacién uniforme de la mezcla con el
espesor requerido (seglin planos o indicaciones), el nivelado y alisado preciso de la superficie para garantizar una base planay
apta para el revestimiento final, y el curado adecuado de la carpeta para lograr su resistencia dptima, protegiéndola de la
desecacion prematura y el transito innecesario durante el fraguado.

El contratista debera:

Suministrary transportar:

Los pisos ceramicos de 45x45 cm de la calidad y especificaciones acordadas, incluyendo todos los materiales necesarios para su
correcta instalacién (adhesivos, boquillas, etc.).

Asegurar que los materiales estén protegidos de dafios durante el transporte y almacenamiento.

Preparacion de la superficie:

Asegurar que la superficie donde se instalara el piso esté limpia, niveladay libre de irregularidades.

Realizar cualquier trabajo de nivelacién o reparacion necesario antes de la instalacién.

Instalacién:

Instalar los pisos cerdmicos siguiendo las especificaciones del fabricante y las buenas practicas de la construccion.

Asegurar una correcta alineacidn y nivelacién de las piezas, con juntas uniformes.

Utilizar los adhesivos y boquillas adecuados para el tipo de cerdmicay las condiciones del drea.

Realizar cortes precisos y limpios cuando sea necesario.

Acabado:

Rellenar las juntas con boquilla, asegurando un acabado uniformey limpio.

Limpiar cualquier residuo de adhesivo o boquilla de la superficie del piso.

Realizar una limpieza final del drea, dejando el piso listo para su uso.

Control de calidad:

Realizar inspecciones periddicas durante la instalacién para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y la calidad del
trabajo.

Corregir cualquier defecto o irregularidad que se detecte.

Garantizar que el trabajo realizado cumpla con las normas de seguridad y calidad aplicables.Obs. El contratista debera presentar
las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del
contrato serd quien dara la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

El contratista debera:

Preparacién de la superficie: Asegurar que la superficie esté limpia, nivelada y libre de irregularidades, aplicando una capa de
mortero autonivelante si es necesario.

Replanteo y disefio: Realizar un replanteo preciso del rea, considerando el disefio de colocacién del cerdmico (alineado, trabado,
etc.) y la ubicacion de juntas de dilatacidn.

Adhesivo: Utilizar un adhesivo cementoso adecuado para cerdmicos de 45x45 cm, aplicando una capa uniforme con llana dentada.
Colocacién de ceramicos: Colocar los ceramicos con precisién, respetando las juntas de separacidn recomendadas por el
fabricante, y nivelandolos con un mazo de goma.

Rejuntado: Aplicar un mortero para juntas de alta calidad, rellenando completamente las juntas y limpiando el exceso.

Limpieza final: Realizar una limpieza exhaustiva del piso, eliminando restos de adhesivo y mortero, y dejando la superficie lista
para su uso.

Herramientas: Utilizar todas las herramientas necesarias para la correcta ejecucion del trabajo, como nivel, llana dentada, mazo
de goma, crucetas, cortador de ceramicos, etc.

Proteccidn: Proteger el piso recién colocado de golpes y transito pesado hasta que el adhesivo y el mortero de juntas hayan
fraguado completamente.

Seguridad: Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, utilizando los equipos de proteccidn personal necesarios.

El contratista debera:

Materiales: Utilizar materiales de mamposteria de alta calidad, como ladrillos macizos o bloques de concreto, que cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas para garantizar la resistencia y durabilidad del muro.

Mortero: Preparary aplicar un mortero de cemento y arena de proporcién adecuada, asegurando una mezcla homogénea y una
adherencia dptima entre las piezas de mamposteria.

Replanteo y Nivelacién: Realizar un replanteo preciso del muro, marcando las dimensiones exactas (0,45 x 0,45 x 1,80 metros) y
asegurando la verticalidad y horizontalidad de la estructura mediante el uso de niveles y plomadas.

Asentado de Piezas: Asentar las piezas de mamposteria de forma ordenada y alineada, manteniendo un espesor uniforme en las
juntas de mortero y evitando la formacién de huecos o irregularidades.

Refuerzo: Considerar la inclusidn de refuerzos horizontales y verticales en el muro, especialmente en zonas de mayor exigencia
estructural, para aumentar su resistencia y estabilidad.

Acabado: Realizar un acabado prolijo en la superficie del muro, eliminando el exceso de mortero y garantizando una apariencia
uniforme y estética.

Proteccidn: Proteger el muro recién construido de la lluvia y el sol durante el proceso de fraguado del mortero, para evitar fisuras y
asegurar su correcta resistencia.

Seguridad: Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, proporcionando a sus trabajadores los equipos de
proteccidn personal necesarios y garantizando un entorno de trabajo seguro.

Limpieza: Realizar una limpieza exhaustiva del érea de trabajo, retirando los escombros y restos de materiales generados durante
la construccién del muro.

Mediciones: verificar las mediciones en sitio de manera a evitar futuros problemas de espacio.

Planos: respetar las medidas del plano.

El contratista deberd proveer y ejecutar el registro eléctrico de 30x30x70 metros cumpliendo estrictamente con las normativas
eléctricas vigentes, incluyendo el Reglamento de Baja Tensién de la ANDE, asegurando la calidad de los materiales y la correcta
instalacién de los conductores, tuberias y demas componentes necesarios. Se debera garantizar la seguridad de los trabajadores y
la integridad de la instalacién, realizando pruebas de funcionamiento y entregando la documentacién técnica completa al finalizar
laobra.
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383

384

385

Trifasico con acometida
de 3 m con linea hasta 45
A

Linea subterranea
trifasica con cables de 4
al0omm

Tablero principal con 6
llaves

Linea embutida para AA
sin cableado

Provision de conexion
electrica para instalacion
de Aire Acondicionado

Cafio Corrugado 3/4"

El contratista debera:

Cumplir con las normativas locales y nacionales: Asegurar que la instalacién se realice de acuerdo con el Reglamento para
instalaciones eléctricas de baja tensién vigente en Paraguay y cualquier otra normativa aplicable.

Presentar un plan de trabajo detallado: Incluir el cronograma de actividades, los materiales a utilizar y los procedimientos de
seguridad.

Utilizar materiales certificados: Emplear cables, conductos, cajas y demas componentes que cumplan con las normas de calidad y
seguridad requeridas para instalaciones trifasicas.

Realizar la excavacién y zanjeo adecuados: Garantizar la profundidad y ancho necesarios para la instalacién de los conductos,
protegiendo los cables contra dafios mecénicos.

Instalar los conductos de forma segura: Utilizar tuberias corrugadas o rigidas de PVC, o materiales equivalentes, debidamente
fijadas y protegidas contra la humedad.

Tirar los cables de forma profesional: Asegurar que los cables estén correctamente identificados y conectados, evitando tensiones
excesivas y dafios en el aislamiento.

Realizar las conexiones eléctricas de forma segura: Utilizar terminales y conectores adecuados, asegurando un contacto eléctrico
firmey confiable.

Instalar el medidory la caja de proteccién: Colocar los equipos en un lugar accesible y seguro, protegiéndolos contra la intemperie
y el vandalismo.

Realizar pruebas y mediciones: Verificar la continuidad de los cables, |a resistencia de aislamiento y la correcta conexién de los
equipos, emitiendo un informe técnico con los resultados.

Entregar la instalacidn funcionando correctamente: Asegurar que la acometida trifasica esté operativa y lista para su uso,
brindando la capacitacién necesaria al usuario sobre su funcionamiento y mantenimiento.

Garantizar la seguridad durante la ejecucidn: Utilizar equipos de proteccién personal, sefializar la zona de trabajo y tomar todas las
medidas necesarias para prevenir accidentes.

Entregar la documentacién completa: Incluir planos, diagramas unifilares, memorias de célculo, certificados de materiales y
cualquier otro documento relevante para la instalacién.

Limpiary despejar el area de trabajo: Dejar el sitio en condiciones dptimas, retirando escombros y materiales sobrantes.

El contratista debera:

Cumplir con las normativas: Seguir estrictamente las normativas locales y nacionales vigentes para instalaciones eléctricas
subterraneas, incluyendo el Reglamento de Baja Tensidn de la ANDE.

Materiales: Utilizar cables trifdsicos de cobre de 4 a 10 mm? de seccién, con aislamiento adecuado para uso subterraneoy
proteccidn contra la humedad y agentes quimicos del suelo. Los tubos de proteccién deberan ser de material resistente (PVC,
hormigdn, etc.) y de didmetro adecuado para los cables.

Excavacion y zanjas: Realizar la excavacién de zanjas con las dimensiones y profundidades especificadas en el proyecto,
asegurando la estabilidad de las paredes y el fondo de la zanja.

Instalacién de tuberias: Colocar las tuberias de proteccién de manera uniforme y con las pendientes adecuadas para evitar la
acumulacién de agua.

Tendido de cables: Realizar el tendido de los cables de forma ordenada y sin tensiones excesivas, respetando los radios de
curvatura minimos recomendados por el fabricante.

Conexiones y empalmes: Realizar las conexiones y empalmes de los cables utilizando conectores y terminales adecuados,
asegurando un contacto eléctrico dptimo y una proteccién mecénica adecuada.

Relleno y compactacion: Rellenar la zanja con material seleccionado y compactarlo en capas sucesivas para evitar asentamientos
posteriores.

Sefializaci6n: Colocar cintas de sefializacidn sobre la tuberia para advertir de la presencia de cables eléctricos subterraneos.
Pruebas y ensayos: Realizar las pruebas y ensayos eléctricos necesarios para verificar la correcta instalacién y funcionamiento de
la linea, incluyendo pruebas de aislamiento, continuidad y resistencia.

Documentacion: Entregar al propietario o responsable de la obra la documentacién completa de la instalacién, incluyendo planos,
esquemas eléctricos, resultados de pruebas y certificados de los materiales utilizados.

Seguridad: Cumplir con todas las normas de seguridad laboral durante la ejecucién de los trabajos, utilizando los equipos de
proteccidn personal necesarios y sefializando adecuadamente la zona de trabajo.

El contratista debera suministrar e instalar un tablero principal que cumpla con las normativas eléctricas vigentes, incluyendo seis
llaves termomagnéticas de la capacidad adecuada para los circuitos correspondientes, debidamente identificados y conectados
segln el disefio eléctrico aprobado. Ademas, deberd garantizar la correcta puesta a tierra del tablero, realizar pruebas de
funcionamiento y seguridad, y entregar la documentacién técnica completa, incluyendo planos, esquemas y certificados de los
materiales utilizados.

El contratista debera:

Ejecutar la linea embutida siguiendo estrictamente los planos y especificaciones técnicas del proyecto, asegurando que el
recorrido sea el mas directo posible y minimizando el nimero de curvas.

Utilizar materiales de alta calidad, como tuberia rigida adecuada para instalaciones eléctricas embutidas, que cumplan con las
normativas de seguridad vigentes.

Garantizar que la tuberia quede completamente embutida en la pared, sin sobresalir, y que las cajas de registro queden a nivel con
elacabado final.

Proteger adecuadamente los extremos de la tuberia para evitar la entrada de suciedad o escombros durante la construccién.
Realizar pruebas de continuidad y aislamiento de la tuberia antes de la instalacién del cableado, para asegurar su correcto
funcionamiento.

Coordinar con los demas contratistas involucrados en la obra, especialmente con el electricista, para garantizar la correcta
integracion de la linea embutida con el resto de la instalacidn eléctrica.

Entregar la linea embutida lista para el cableado, con las cajas de registro y los puntos de salida debidamente identificados y
sefializados.

Asegurar que la instalacion cumpla con las normativas locales y nacionales de seguridad eléctrica.

El contratista debera proveer e instalar una linea eléctrica dedicada desde el panel principal hasta la ubicacién del aire
acondicionado, utilizando cableado de calibre adecuado y protecciones termomagnéticas y diferenciales correspondientes a la
capacidad del equipo, segln el disefio eléctrico aprobado y las normativas locales vigentes, asegurando que la conexién sea
segura, eficiente y cumpla con todos los estdndares de calidad y seguridad requeridos.

El contratista debera suministrar e instalar cafio corrugado de 3/4" de didmetro, cumpliendo con las siguientes directrices: utilizar
material de PVC de alta calidad, resistente aimpactos y a la corrosidn, conforme a las normas técnicas vigentes; asegurar la
correcta fijacién del cafio a la estructura mediante abrazaderas y soportes adecuados, respetando las distancias maximas
permitidas entre puntos de apoyo; realizar las uniones entre tramos de cafio con accesorios compatibles, garantizando la
estanqueidad y continuidad del sistema; proteger los extremos del cafio durante la instalacién y almacenamiento para evitar
deformaciones o dafios; y realizar la limpieza interior del cafio antes de la instalacion de los cables, eliminando cualquier residuo o
impureza que pueda obstruir el paso.
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Cableado de 2 mm

Cableado de 4 mm

Cableado de 6 mm

Caja de llave plastica

Toma tipo nema - toma
schuko, incluye tapa

Llave de un o dos puntos
y tomas, incluye tapa

Mano de obra para
instalacion para puntosy
tomas

Caja de conexion
plastica

Conductor: Cobre electrolitico, temple blando, clase 4.
Aislacién: PVC BWF Antillamas

Temperatura méxima permanente: 70°C

Tensién de servicio: 750V

Seccién nominal (N° de Venas x mm2): 1 x 2,00

N° de hilos x diametro mm: 28x0,285

Espesor aislaciéon (mm): 0,80

Diametro Externo (mm): 3,33

Peso nominal (Kg/Km): 25,74

Corriente maxima admisible (A): 2 Cond. en electroducto 21,0 y 3 Cond. en electroducto 18,0
Resist. eléctrica max. a 20°C (Q/km): 9,980

Conductor: Cobre electrolitico, temple blando, clase 4.
Aislacién: PVC BWF Antillamas

Temperatura maxima permanente: 70°C

Tensi6n de servicio: 750V

Seccién nominal (N° de Venas x mm2): 1 x 4,00

N° de hilos x ? mm: 35 x 0,360

Espesor aislacién (mm): 0,80

? Externo (mm): 4,05

Peso nominal (Kg/Km): 44,94

Corriente maxima admisible (A): 2 Cond. en electroducto 32,0 y 3 Cond. en electroducto 28,0
Resist. eléctrica max. a 20°C (Q/km): 4,950

Conductor: Cobre electrolitico, temple blando, clase 4.
Aislacién: PVC BWF Antillamas

Temperatura maxima permanente: 70°C

Tensi6n de servicio: 750V

Seccién nominal (N° de Venas x mm2): 1 x 6,00

N° de hilos x @ mm: 52 x 0,360

Espesor aislacion (mm): 0,80

@ Externo (mm): 4,59

Peso nominal (Kg/Km): 63,08

Corriente méxima admisible (A): 2 Cond. en electroducto 41,0 y 3 Cond. en electroducto 36,0
Resist. eléctrica max. a 20°C (Q/km): 3,300

El contratista debera suministrar cajas de llave plasticas de alta calidad, resistentes a la intemperie y al impacto, que cumplan con
las especificaciones técnicas del proyecto en cuanto a dimensiones, material y disefio. Debera asegurar la correcta instalacién de
las cajas, fijandolas de forma segura a la superficie designada y garantizando su nivelacién y alineacion. Asimismo, debera realizar
las conexiones necesarias para el funcionamiento adecuado de las llaves, protegiendo las tuberias y conexiones de posibles dafios.
Finalmente, debera realizar una prueba de funcionamiento de cada caja de llave, verificando la aperturay cierre correcto de las
llaves y asegurando que no existan fugas o problemas de funcionamiento.

"Placa con tomay modulo libre, el toma schuko nos permite alimentar equipos de mayor consumo.

Especificaciones técnicas:

Voltaje 250V

Modulos 1

Corriente  16A

Serie  Linea Clasica

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y del plano correspondiente. La Supervisién de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. Las llaves deberen ser
nuevos, de alta calidad, la Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE."

Provisién de Llave de uno o dos puntos y tomas, incluye electroducto y cableado

"Este item corresponde a la provisién de todos los materiales necesarios para una boca nueva de tomacorrientes. Se debera
proveer de tomacorriente dobles o simples, dependiendo de la necesidad podran ser embutidas o externas. La seccién de los
conductores deberan ser acordes a la necesidad requerida y deberan ser aprobados por el fiscal Dinac.

Caracteristicas de los conductores a ser utilizados:

- Tensién de corriente(V): 750

- Acordonamiento: Clase 5

- Espesor de aislacién (mm):0.8

- Normas: ABNT NBR NM 247-3; ABNT NBR NM 280; ABNT NBR 6251; ANBT NBR 6236; ANBT NBR 11137; IEC 60332-3-23; PNA-NM
247-3

- Temperatura maxima en el conductor:

- Servicio permanente (°C): 70

- Servicio sobrecarga (°C): 100

- Cortocircuito (°C): 160 (duracion 5 seg.)

- Rollo (m): 100

Tomacorriente tipo USB

Se deberd proveer de tomacorriente dobles o simples, dependiendo de la necesidad podran ser embutidas o externas. Las
secciones de los conductores deberan ser acordes a la necesidad requerida y deberan ser aprobados por el fiscal Dinac.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE desde el tablero hasta las
instalacion de las llaves , luminarias. etc, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos,
accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y del
plano correspondiente. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Caja de conexidn plastica de embutir color naranja.
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Lampara colgante
industrial de semicirculo
antiguo

Foco-lampara led de 30
w

Proyector Led 200w luz
fria

Mano de obra para
instalacion de luminica

INSTALACION SANITARIA
- BASE SEI

Pozo negro para terreno
absorbente muros con
junta seca. Con béveda
de ladrillo- (didmetro de
2,5my profundidad de
3m)

Camara Séptica de
ladrillos comunes tapa
de H°A®

(MAT+MDO)

Provision de materiales
para la instalacion de
hidrosanitaria de bafios
y cocina (provision de
aguay desague)

Mano de obra -
instalacion de
hidrosanitaria de bafios
y cocina (provision de
aguay desague)

COLGANTE 1 L 40CM HONGO EXT NEGRO INT COBRIZO, Modelo sujeto a la aprobacion del fiscal

Duracién: 25000hs.
Tonalidad: 6500°K.
Limenes: 2500.

Cuerpo: aluminio. Brazos de montaje ajustables.
- Potencia (W): 200

- Temperatura de color (K): 6500

- Flujo luminico (Im): 17000

- Eficiencia Luminosa (Im/W): 85

- Angulo: 100°

- CRI: >80

- Temperatura (°C): -20...+40

- Vida Util (Hs): 30.000

- Grado de Proteccidn: IP65 IK06

- Proteccién contra Sobretensiones: 4kV

- Factor de Potencia: 0.9

- Tensién (V): 1202277V

- Proteccién Eléctrica Clase |, Certificacién Europea

El trabajo serd rigurosamente efectuada por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacidn y terminacién.

"Dimensiones: 2 metros.

Profundidad: 4 metros.

Muros:

Material: Ladrillo comdn.

Junta: Seca (sin mortero), lo que permite una mejor filtracion.

Espesor: Se determinara en funcién de la calidad del suelo y las cargas que soportara la béveda.
Béveda:

Material: Ladrillo comun.

Tipo: De medio cafién (semicircular) para una mejor distribucién de las cargas.
Espesor: Suficiente para soportar el peso del relleno y las cargas accidentales.
Base:

Material: Capa de grava o piedra triturada para facilitar la filtracién.

Espesor: 15-20 cm."

Paredes: Ladrillos comunes de buena calidad, unidos con mortero de cemento.
Base: Hormigdn armado para soportar el peso de la cdmara y evitar filtraciones.
Techo: Losa de hormigén armado con pendiente hacia el pozo de absorcién.

Pasos a seguir:

Cavar las zanjas para el conector que va a recibir todas las ramales.

Construcci6n del solado.

Verificar la pendiente, ya que se debe correr los niveles.

Habilitar materiales de acuerdo con el plano sanitario.

Instalacién de la tuberia principal.

Verificacidn de la instalacién para evitar fugas.

Enterrar las instalaciones sanitarias con el mismo material, previamente cernido.

La prueba hidréulica de estancamiento:

Consiste en taponear todas las salidas, para rellenar de agua toda la instalacién por 24 horas. Hacer esto permite identificar alguna
fuga, tanto para instalaciones de agua como de desagiie. Por eso es importante que este trabajo se haga en limpio, es decir, sin
que las tuberfas se encuentren enterradas. La prueba es necesaria para evitar fugas en el futuro que asienten el terreno natural.
Respecto a las instalaciones sanitarias:

Si las instalaciones sanitarias se realizan por el falso piso deben ser enroscadas. Esto darad mayor seguridad.

La tuberia de agua caliente si puede ser llevada por el contrapiso.

Las instalaciones sanitarias en edificaciones deben ubicarse en coordinacién con el responsable del disefio de estructuras, de tal
manera que no comprometan sus elementos estructurales, en su montaje y durante su vida util.

Toda prueba se realiza antes del vaciado del piso. Para hacer las pruebas primero hay que purgar las tuberias (que boten todo el
aire) antes de llenarlas de agua, para no tener una lectura falsa.

Usemos tubos, accesorios y pegamento de calidad, no hay que escatimar en su costo, ya que los tubos baratos pueden acarrear
fugas y las fugas de agua son las que mas pueden dafiar una construccién.

Los aparatos sanitarios deberan instalarse considerando los espacios minimos necesarios para su uso, limpieza, mantenimiento e
inspeccion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presidn y cantidad para su utilizacidn en los sanitarios, facilitando el
alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segiin el caso
utilizdndose cafio de P.V.C. roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Las columnas de subida y bajada seran de
PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la
mamposteria de la base del tanque. La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del
nivel del piso terminado. De esta cafieria de alimentaci6n se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso
los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados. No se permitira el doblado en ningln caso.
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412

413

414

415

Base previa para
colocacion de revestido
ceramico

Provision de revestido
cerdmico en bafio

Mano de obra -
colocacién de revestido
ceramico en bafio

Contrapiso de H° de
cascotes de 10 cm

Mano de obra de
contrapiso de 10 cm

Provision de carpeta

Mano de obra de carpeta

Provision de piso
ceramico antideslizante
45x45 cm

Mano de Obra -
Colocacion de piso
ceramico antideslizante
45x45 cm

Provision de inodoro
cisterna bajay
accesorios

Provisién y colocacion
de inodoro con mochila,
cisterna bajay
accesorios.

Provision y colocacién
de mingitorioy
accesorios

Mano de obra de
mingitorio y accesorios

Provision y colocacion
de Mampara de granito
para bafio con
accesorios

Provision de base previa de regularizacién para la colocacion del revestido, con mortero de cemento en proporciones de 1:4
(Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), Para las guias de nivelacién, se utilizara el uso de reglas o varillas metalicas.

El material de revestimiento a ser usado deberé ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro, aprobado
previamente por el fiscal de obras, sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén
en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un
plano vertical.

Las juntas horizontales serdn hechas con patina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que
tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecdnicamente y deberan presentar una linea continuay sin superficies dentadas
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta del
CONTRATISTA. La colocacidn se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary
recibir el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asi la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.

El Contratista construird contrapisos en todos los lugares indicados en los planosy planillas, siguiendo lo que se establece en estas
especificaciones y las indicaciones de la Fiscalizacion.

Los cascotes podran ser reutilizados de los desmontes hechos en obra, previa comunicacién a la Fiscalizacidny su espesor
minimo serd de 10 cm.

Provision de carpetas de regularizacién, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante),
Para las guias de nivelacion, se utilizara el uso de reglas o varillas metalicas.

Las carpetas de regularizacion seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera
limpiarse previamente y debera estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. erd confeccionado con mortero de cemento en
proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alisada y nivelada. Para las guias de nivelacién, no se
permitira el uso de taquillas de ladrillo comdin o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas metalicas.

Provisidn de piso cerdmico con separadores y adesivos (PEI5 o P14 de alto transito y antideslizante) . Las baldosas serdn cerdmicas
con resistencia al tréafico alto PEIV o PEI IV, tanto el color como las dimensiones seran a eleccidn del fiscal de obras. La calidad de
los mismos serd de primera, con cantos sanos, sin rajaduras, sin manchas, sin torceduras.

Antes de colocar los pisos el contratista deberd preparar las muestras y obtener la aprobacién del fiscal de obras. Las baldosas
seran ceramicas con resistencia al trafico alto PEI'V o PEI IV, tanto el color como las dimensiones seran a eleccién del fiscal de
obras.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con
las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.
Las juntas deberan llenarse previa mojadura con patina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el
contrapiso con su adesivo correspondiente. Antes del secado de la patina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el
excedente que pueda quedar en las juntas.

Los artefactos se ajustaran a los tipos detallados en las planillas correspondientes debiendo ser en todos los casos de la mejor
calidad. Las muestras seran presentadas a la Direccién de Obra para su aceptacién y el control de la calidad de los artefactos como
de su instalacién seran verificados por la Fiscalizacién de Obra. El Inodoro sera del tipo con cisterna baja e incluira los accesorios
correspondientes. Sera de color blanco, o del color que el Fiscal de Obra apruebe.

Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma serd encastrada perfectamente
con el cafio de 100 mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo.

Las mismas deberén ir perfectamente fijadas al asiento del inodoro con las sujeciones correspondientes, a fin de evitar posibles
pérdidas de agua. Se colocaran asientos acolchados del mismo color.

Provision de mingitorios y accesorios. Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo
incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso
grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacién.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las
alimentaciones y en las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad
suficiente para asegurar su correcta fijacion.

Mingitorio.

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana de metal cromado.

Provisidn y colocacién de Granito natural, pulido, con Perfileria: De acero inoxidable. Juntas de silicona sanitaria, con una
resistencia a la humedad y a productos quimicos de limpieza.

Tornillos y pernos de acero inoxidable, con recubrimiento anticorrosivo.

Accesorios cortos: [ jabonera, portavasos, toallero, etc.], de material resistente a la humedad y a productos quimicos.
Instalacion:

La superficie de la pared debe estar limpia, seca y nivelada.

La mampara se fijara a la pared mediante pernos y adhesivos de alta resistencia, asegurando una perfecta estanqueidad.
Se aplicaré una junta de silicona sanitaria en todas las uniones para evitar filtraciones.

La mampara se ajustard y nivelara para garantizar un acabado perfecto.

Control de Calidad

Inspeccidn visual: Se realizard una inspeccidn visual para verificar la calidad del material, el acabado y la instalacién. Obs. El
contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su
ejecucion. El administrador del contrato sera quien dara la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el
contratista.
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Provision y colocacion
de Mesada de granito
para bafio

Suministro de ducha
eléctrica

Mano de obra/
instalacién de ducha
electrica

Provision de griferia

Mano de obra/
instalacion de griferia

Base previa para
colocacion de revestido
ceramico-Azotada
impermeable

Provision de revestido
ceramico en cocina

Mano de obra -
colocaci6n de revestido
ceramico en cocina

Provision y colocacion
de Mesada de granito
para cocina

Bacha doble de acero
inoxidable

Limpieza final de obra

CONSTRUCCION DE
PORTICO DE ACCESO

TRABAJOS
PRELIMINARES

Se proveera mamparas de granito natural. Previo al inicio de los trabajos, el Contratista de la Obra presentara un minimo de tres
muestras de plancha a la Fiscalizacién de Obra o al Administrador del contrato para la aprobacién de color ( textura ) y espesor
del mismo.

Una vez obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los materiales remitidos a
obray colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

El cdmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2)

El trabajo serd rigurosamente efectuada por personal calificado, se exigira un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacidn y terminacién.

La idoneidad sera adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de
acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal. Obs. El contratista deberd presentar las respectivas muestras con su
debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien dara la aprobacion
correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

Este trabajo consiste en la provision de ducha eléctrica, incluye cafio galvanizado y MDO, no incluye alimentacidn para instalacion
nueva.

Se refiere a los trabajos de intalacién de ducha electrica. El contratista debe instalar el artefacto de manera correspondiente y
segura. Se aceptara el trabajo solo si se entraga en correcto funcionamiento

Deberan ser metalicas cromadas con sopapa. El rubro esta sujeto a aprobacion del fiscal de obra.

Los Proponentes deberan cotizar el caso mas riguroso especificado que serd evaluado con la presentacién de al menos 3 muestras.

Preparacién de una base previa mediante la aplicacién de una azotada impermeable, destinada a recibir posteriormente un
revestimiento ceramico. La azotada consistird en una capa de mortero de cemento y arena en proporcién adecuada, adicionado
con un hidréfugo quimico de calidad comprobada seglin normas vigentes, aplicado con fuerza sobre la superficie limpia y libre de
polvo, grasas o partes sueltas del sustrato existente (hormigdn, mamposteria, etc.). El objetivo principal es generar una superficie
rugosa que mejore la adherencia del mortero de asiento del revestimiento cerdmico y, simultdneamente, proporcionar una barrera
impermeable que proteja las capas inferiores de la humedad. Se deberd asegurar un espesor minimo uniforme de la azotada,
garantizando la correcta incorporacién del hidréfugo en toda la masa y un curado adecuado para optimizar sus propiedades
impermeables y mecanicas antes de la colocacién del revestimiento final.

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro, aprobado
previamente por el fiscal de obras, sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén
en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un
plano vertical.Obs. El contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al
momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien dara la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas
por el contratista.

Las juntas horizontales serdn hechas con patina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que
tengan que ser cortados o perforados, se haran mecénicamente y deberan presentar una linea continuay sin superficies dentadas
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados por cuenta del
CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan
revestimientos de azulejos.

Provision y colocacion de mesada de granito con estructura metalica de apoyo. El granito debe ser pulido y uniforme, sin grietas,
sin porosidades, ni defectos con las aristas pulidas, incluye zocalo e instalacion de bacha. Para el soporte metalico,deben de ser de
metal con anclajes a la pared, incluye la colocacion de la bacha de acero inoxidable y todo el trabajo debe estar aprobado por la
fiscal de obra.

Este rubro consiste en la provision e instalacion de una bacha boble de acero inoxidable. El rubro esta sujeto a aprobacion del
fiscal de obra.

El contratista debera realizar una limpieza exhaustiva de la totalidad del drea de trabajo una vez finalizadas las tareas
correspondientes a la obra. Esta actividad comprender3 el retiro completo de todos los materiales sobrantes, escombros, residuos
de construccién, herramientas, equipos y cualquier otro elemento ajeno a la obra terminada. Asimismo, se deberd asegurar la
limpieza de todas las superficies, incluyendo pisos, paredes, techos y cualquier otra estructura intervenida, dejandolas libres de
polvo, manchas y cualquier tipo de suciedad visible. La correcta ejecucién de esta limpieza final es condicién indispensable para la
recepcion definitiva de los trabajos.
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429

430

Provisién de obrador

Provision de cartel de
obra 2.00x1.50m

Vallado de obra de h:2,00

Demolicién de
construcciones
existentes

El contratista debera:

Planificacién y Disefio:

Presentar planos detallados del obrador, incluyendo la distribucién de la oficina, el depdsito, y cualquier otra instalacién
necesaria.

Asegurar que el disefio cumpla con las normativas locales de construccion y seguridad.

Considerar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Construccidn y Materiales:

Utilizar materiales de alta calidad y durabilidad, adecuados para las condiciones climaticas locales.

Garantizar la correcta instalacién de todas las estructuras, incluyendo cimientos, paredes, techos, puertas y ventanas.
Asegurar laimpermeabilidad y el aislamiento térmico del obrador.

Instalaciones:

Proveer instalaciones eléctricas seguras y adecuadas para la oficina y el depdsito, incluyendo iluminacién, tomas de corriente y
proteccidn contra sobrecargas.

Instalar sistemas de fontaneria para el suministro de agua potable y la evacuacién de aguas residuales, si es necesario.
Asegurar la correcta ventilacién del obrador.

Seguridad:

Implementar medidas de seguridad para prevenir accidentes durante la construccion y el uso del obrador.

Proveer extintores y otros equipos de seguridad contra incendios.

Asegurar la correcta sefializacion del obrador y sus alrededores.

Limpieza y Mantenimiento:

Mantener el obrador limpio y ordenado durante la construccién.

Retirar todos los escombros y materiales sobrantes al finalizar la construccién.

Entregar un manual de mantenimiento del obrador.

Documentacién:

Entregar toda la documentacidn necesaria, planos, permisos, y certificados de materiales utilizados.

Garantizar que toda la documentacién esta en regla y actualizada.

Aspectos adicionales a tener en cuenta:

Definir claramente las dimensiones del obrador y el depésito.

Especificar los materiales y acabados requeridos.

Establecer un cronograma de trabajo detallado.

Definir los criterios de aceptacién del obrador.

Garantizar la seguridad de los materiales almacenados en el depdsito.

El contratista debe proveer e instalar un cartel de obra de dimensiones 2,00 metros de ancho por 1,50 metros de alto, con una
estructura metalica robusta y segura, capaz de resistir las condiciones climaticas locales, incluyendo vientos y lluvias. La
estructura metalica debera ser disefiada y construida de acuerdo a buenas practicas de ingenieria, con soldaduras firmes y
proteccidn contra la corrosién mediante pintura o galvanizado. El cartel deberd exhibir de forma clara y legible la informacién
obligatoria seglin las normativas municipales y de la ANDE (en caso de obras que involucren instalaciones eléctricas), incluyendo
el nombre de la obra, el comitente, el proyectista, el constructor/contratista, los nimeros de licencia o permisos correspondientes,
y cualquier otra informacién legalmente requerida. La grafica del cartel debera ser de un material resistente a la intemperie (vinilo
impreso de alta calidad sobre una base rigida como lona tensada, chapa o similar) y estar correctamente fijada a la estructura
metalica. La ubicacidn del cartel en el predio de la obra debera ser estratégica, visible desde la via publica principal y de facil
lectura, sin obstruir el transito peatonal o vehicular, y deberd mantenerse en buen estado de conservacién durante toda la
duracién de la obra.

El contratista deberd instalar un vallado perimetral robusto y visible para delimitar la zona de obra y garantizar la seguridad. Este
vallado consistira en postes verticales de madera o metal de seccién cuadrada de 3" por 3™ y una altura minima de 2.30 metros
sobre el nivel del terreno. El cerramiento entre postes debera ser continuo y resistente, impidiendo el acceso no autorizado y
protegiendo la obra de intrusiones y el entorno de posibles riesgos derivados de la construccidn. Se recomienda adjuntar
sefializacion de seguridad visible en el vallado, asimismo el contratista deberd mantener el vallado en buen estado durante toda la
duracién de la obra. Elvallado de obra
deberé tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR
SERVICIO

Planificacién y Seguridad:

El contratista debe elaborar un plan de demolicién detallado que incluya la secuencia de los trabajos, los métodos a utilizar, los
equipos necesarios y las medidas de seguridad a implementar.

Se debe realizar una inspeccidn previa del drea para identificar posibles riesgos y tomar las precauciones necesarias.

Es fundamental cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccion
personal (EPP) adecuados para cada tarea.

Se debe asegurar la correcta sefializacion y delimitacién del drea de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas.
Se deben tomar medidas para controlar la generacién de polvo y escombros durante la demolicién.

Desmontaje de techo:

El contratista debe desmontar la estructura del techo de forma cuidadosa, evitando su rotura y dispersion.

Se deben retirar los elementos de fijacidn (tornillos, clavos, etc.) de manera segura.

Los matriales desmontados deben ser apilados y retirados del drea de trabajo de forma ordenada.

Desmontaje de la Estructura de Soporte:

El contratista debe desmontar la estructura de soporte del techo de forma controlada, siguiendo la secuencia adecuada para
evitar derrumbes inesperados.

Se deben desmontar los elementos de soporte (vigas, correas, etc.) uno a uno, utilizando las herramientas y equipos adecuados.
Se debe prestar especial atencién a la estabilidad de la estructura durante el desmontaje.

Los materiales de la estructura desmontada deben ser clasificados y retirados del drea de trabajo de forma ordenada.
Limpieza y Retiro de Escombros:

El contratista debe limpiar el drea de trabajo, retirando todos los escombros generados durante la demolicién.

Los escombros deben ser clasificados y dispuestos en contenedores adecuados para su posterior transporte y eliminacién.

Se debe realizar una limpieza final del drea, dejando el terreno libre de restos de materiales.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucién y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la demolicion.

En caso de encontrar materiales peligrosos (amianto, etc.), se debe proceder a su manipulacién y eliminacién siguiendo las
normativas especificas.

Se debe tener en cuenta el control de la contaminacién acustica, por la utilizacién de herramientas que generan mucho ruido.
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431 Replanteo y marcacién
de Obra

432 Excavaci6n para vigas
inferiores

433 Excavaci6n para

cimiento de piedra bruta

ALBANILERIA

434 Provisidn y elaboracién
de cimiento de piedra
bruta

435 Excavaci6n y carga de
Zapatas de H® A°

"EL CONSTRUCTOR haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, seré responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR seré verificado
por el Fiscal de Obras
EL CONSTRUCTOR deberé revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obray/o
terceros.

Deberé preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién
en el desarrollo de la obra. DESCRIPCION: Este trabajo consistira en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota de la
subrasante mediante la realizacién del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

El mismo consistird en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacidn de ejes en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todo el item de la obra y con aprobacién
de la fiscalizacién.

Medicién

La unidad de medida por la cual se pagara el item sera el metro cuadrado (m2), computadas las dimensiones realmente
ejecutadas, medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacién"

La excavacion para las vigas inferiores se realizara de acuerdo con los planos estructurales y las dimensiones especificadas. Se
utilizard maquinaria adecuada para garantizar una excavacion precisa y eficiente. El fondo de la excavacion se nivelardy
compactard para proporcionar una base sélida para el hormigonado de las vigas. Se tomaran precauciones para evitar el colapso
de las paredes de la excavacidn, especialmente en suelos inestables. Se realizarad un control topografico para asegurar que la
excavacidn se realice a la profundidad y dimensiones correctas. Los materiales excavados se retiraran del sitio de trabajo y se
dispondran de acuerdo con las normas ambientales vigentes.

El contratista debe proveery ejecutar la excavacién de zanja para cimiento de piedra bruta colocada siguiendo estrictas directrices
técnicas y de seguridad. Inicialmente, debe replantear con precision los limites de la excavacién segun los planos estructurales,
verificando cotas y niveles para asegurar la correcta profundidad y ancho de la zanja, considerando el tipo de suelo y la capacidad
portante requerida. La excavacion debe realizarse de forma tal que se eviten derrumbes, taludes inestables o afectaciones a
estructuras vecinas, implementando las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal y a terceros, como
entibaciones o banqueos si la profundidad lo requiere. Una vez alcanzada la profundidad especificada, se debe proceder a la
limpieza del fondo de la zanja, removiendo material suelto, raices u otros elementos que puedan comprometer la estabilidad del
cimiento. Para la carga del cimiento de piedra bruta colocada, el contratista debe asegurar que las piedras sean de calidad
adecuada, limpiasy libres de impurezas, disponiéndolas de manera que se logre un contacto intimo entre ellas, rellenando los
huecos con piedras mas pequefias y mortero de cemento en proporciones adecuadas, segtn las especificaciones del proyecto y las
buenas practicas constructivas. Se debe garantizar la correcta nivelacién de la cara superior del cimiento para recibir la siguiente
etapa de la estructura, asi como el cumplimiento de las dimensiones establecidas en los planos. Ademas, el contratista debe
prever la correcta gestidn del material excavado, su disposicién temporal o definitiva de acuerdo con las normativas ambientales
vigentes.

El contratista debe proveery ejecutar la excavacion de zanja para cimiento de piedra bruta colocada siguiendo estrictas directrices
técnicas y de seguridad. Inicialmente, debe replantear con precision los limites de la excavacién segun los planos estructurales,
verificando cotas y niveles para asegurar la correcta profundidad y ancho de la zanja, considerando el tipo de suelo y la capacidad
portante requerida. La excavacién debe realizarse de forma tal que se eviten derrumbes, taludes inestables o afectaciones a
estructuras vecinas, implementando las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal y a terceros, como
entibaciones o banqueos si la profundidad lo requiere. Una vez alcanzada la profundidad especificada, se debe proceder a la
limpieza del fondo de la zanja, removiendo material suelto, raices u otros elementos que puedan comprometer la estabilidad del
cimiento. Para la carga del cimiento de piedra bruta colocada, el contratista debe asegurar que las piedras sean de calidad
adecuada, limpiasy libres de impurezas, disponiéndolas de manera que se logre un contacto intimo entre ellas, rellenando los
huecos con piedras més pequefias y mortero de cemento en proporciones adecuadas, segun las especificaciones del proyecto y las
buenas practicas constructivas. Se debe garantizar la correcta nivelacién de la cara superior del cimiento para recibir la siguiente
etapa de la estructura, asi como el cumplimiento de las dimensiones establecidas en los planos. Ademas, el contratista debe
prever la correcta gestion del material excavado, su disposicién temporal o definitiva de acuerdo con las normativas ambientales
vigentes

Las excavaciones se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberan
llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento-
arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no
fluida sin mucha aguay no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma general no
se permitird la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica, evitdndose la
segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Las excavaciones se haran de las medidas indicadas en los planos respectivos y los fondos seran uniformes, nivelados y deberan
llegar a firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada) de 5 cm de espesor, el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser
espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma
general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H°® de consistencia plastica,
evitandose la segregacién de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.
La unidad de medida por la cual se pagara el item sera el metro cubico (m3), computadas las dimensiones realmente ejecutadas,
medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacién. El cargamento de H°A°
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437

Provisién y elabroracién
de vigas inferiores

Provisién y elaboracién
de vigas superiores

Vigas inferior H°A°, incluye calculo

"Las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados
deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de
la madera a humedecerse y por contraccién del hormigén. Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio
de tablones y por interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en
cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacidén de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra
mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera
con tablones en los cuatro costados. El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A° deberé alcanzar una
resistencia caracteristica a los 28 dias de 250 kg./cm2. La dosificacién del hormigdn deberd justificarse mediante ensayos de
resistencia a la compresién de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De cada 10 m3 de hormigdn elaborado
en la planta de prefabricados, serdan moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de curado en
ambiente hlimedo, serdn sometidas a ensayos de roturas en dos etapas: a los 7y 28 dias (minimo tres probetas por cada dia). De
las probetas ensayadas a la compresidn, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, seg(in los valores de la tabla
experimental del Comité Europeo del Betdn, resumido a continuacion:

Edad en dias Coef. para extrapolar a 28 dias

7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)

28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En caso de que la prueba no salga bien se debera realizar una prueba testigo o prueba al hormigon in situ."

El contratista debera:

Célculos y Disefio Estructural:

Presentar los calculos estructurales detallados de la viga, realizados por un ingeniero civil colegiado y con experiencia en
estructuras de hormigén armado.

Los célculos deben cumplir con las normativas vigentes (normas locales, cddigos de construccion, etc.).

Entregar planos de disefio estructural que incluyan:

Dimensiones de la viga.

Detalle del armado (tipo, cantidad y distribucién del acero de refuerzo).

Especificaciones del tipo de hormigén a utilizar.

Detalles de los apoyos de la viga.

Materiales y Calidad:

Utilizar hormigdn de la resistencia especificada en los calculos y planos.

Emplear acero de refuerzo que cumpla con las normas de calidad establecidas.

Presentar certificados de calidad de los materiales utilizados.

Garantizar que el hormigén se mezcle y coloque de acuerdo con las buenas précticas de construccién.

Ejecucién de la Obra:

Realizar el encofrado de la viga de forma precisa y segura, asegurando la estabilidad y las dimensiones correctas.
Colocar el acero de refuerzo segn los planos, respetando los recubrimientos y las disposiciones constructivas.
Verificar que el hormigonado se realice de manera continua y sin interrupciones, para evitar juntas frias.

Realizar el curado del hormigdn de forma adecuada, para garantizar su resistencia y durabilidad.

Realizar un control de calidad durante el proceso constructivo, con ensayos de hormigdn y verificaciones de la armadura.
Seguridad:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral durante la ejecucidn de la obra.

Proporcionar al personal los equipos de proteccidn individual necesarios.

Asegurar la estabilidad del encofrado y la proteccidn de los trabajadores durante el hormigonado.
Documentacién y Registros:

Mantener un registro de todos los materiales utilizados y las actividades realizadas.

Entregar un informe final con los resultados de los ensayos de hormigén y las verificaciones de la armadura.
Entregar planos "As Built", o planos de como quedo construida la viga.

Puntos adicionales a considerar:

Realizar visitas de inspeccién periddicas a la obra para verificar el cumplimiento de las directrices.
Contratar a un supervisor de obra independiente para garantizar la calidad y la seguridad.
Solicitar al contratista que tenga un seguro de responsabilidad civil.
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Provisién y elaboracién
de pilares HA®

El contratista debera:
Presentar un proyecto de célculo estructural:

Este proyecto debe estar firmado por un ingeniero civil colegiado y con experiencia en célculo de estructuras de hormigdn armado.
Debe incluir la memoria de célculo, planos de detalle de los pilares (seccién, armado, etc.), y especificaciones técnicas de los
materiales (hormigdn, acero).

El célculo debe cumplir con las normativas vigentes (por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones de tu pais).

El proyecto debe considerar las cargas a las que estaran sometidos los pilares (cargas muertas, cargas vivas, cargas sismicas, etc.).
Garantizar la calidad de los materiales:

Utilizar hormigdn con la resistencia especificada en el proyecto de célculo.

Utilizar acero de refuerzo con las caracteristicas y dimensiones especificadas en el proyecto.
Presentar certificados de calidad de los materiales suministrados.

Realizar una correcta ejecucion de la obra:

Construir los encofrados con la precisién necesaria para asegurar las dimensiones y la forma de los pilares.
Colocar el acero de refuerzo segun lo especificado en los planos de detalle, asegurando el recubrimiento minimo.
Verter el hormigdn de manera uniforme, evitando la segregacién y asegurando la compactacién adecuada.
Realizar el curado del hormigdn seg(in las especificaciones técnicas.

Asegurar la verticalidad de los pilares.

Realizar controles de calidad:

Realizar ensayos de laboratorio para verificar la resistencia del hormigén.

Realizar inspecciones visuales para verificar la correcta colocacién del acero de refuerzo y la calidad del hormigdn.
Realizar controles topograficos para verificar la verticalidad y la ubicacién de los pilares.

Presentar documentacién:

Entregar un registro de todos los ensayos de laboratorio realizados.
Entregar un registro de todas las inspecciones realizadas.

Entregar planos "as built" (tal como fue construido) de los pilares.
Seguridad:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral, proveyendo a sus trabajadores de los equipos de proteccién personal
necesarios.

Asegurar la estabilidad de los encofrados y apuntalamientos.

Delimitary sefializar la zona de trabajo.

Limpieza:

Realizar la limpieza del &rea de trabajo, retirando los escombros y materiales sobrantes.
Recomendaciones adicionales:

Realizar reuniones periddicas con el contratista para revisar el avance de la obra y resolver cualquier problema que pueda surgir.
Contratar a un supervisor de obra independiente para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Exigir al contratista un cronograma de trabajo detallado.

Solicitar al contratista un seguro de responsabilidad civil.
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442

Elaboracién de losa de
HA® de espesor 12cm

Provisién y Colocacién -
Mamposteria de
nivelacién de 0,20m

Provisién y Colocacién -
Mamposteria de
nivelacién de 0,30m

Provisién y colocacion
de pintura hidroplastica
para aislacién horizontal
enU

Para asegurar la correcta ejecucién de una losa de hormigén armado en una nueva obra, y que el contratista cumpla con los
estandares de calidad y seguridad, debes solicitar las siguientes directrices:

El contratista debera:

Presentar un proyecto estructural detallado:

Este proyecto debe incluir los calculos estructurales realizados por un ingeniero civil colegiado, que garanticen la resistenciay
estabilidad de la losa seglin las cargas previstas y las normativas vigentes.

Los planos deben especificar claramente el tipo de hormigén, el tipo y disposicién de la armadura (acero), el espesor de la losa, y
los detalles de los apoyos.

El contratista debe presentar la memoria de calculo.

Cumplir con las normativas y reglamentos vigentes:

Asegurar que la ejecucion de la losa se realice de acuerdo con las normas técnicas de construccidn y los reglamentos locales
aplicables.

Presentar los certificados de calidad de los materiales (hormigén, acero).

Realizar un estudio geotécnico del terreno:

En caso de ser necesario, solicitar un estudio geotécnico que determine la capacidad portante del suelo y las condiciones del
terreno, para asegurar la adecuada cimentacién de la losa.

Preparar adecuadamente el encofrado:

El encofrado debe ser resistente, estanco y estar correctamente nivelado, para garantizar la formay dimensiones de la losa.
Se debe verificar que el encofrado esté limpio y libre de residuos que puedan afectar la calidad del hormigdn.

Colocar la armadura de acero segn los planos:

La armadura debe ser colocada de acuerdo con las especificaciones del proyecto estructural, asegurando el recubrimiento
adecuado para proteger el acero de la corrosion.

Se debe verificar el correcto amarre y disposicion de la armadura.

Realizar el vertido del hormigdn de manera controlada:

El hormigdn debe ser de la calidad especificada en el proyecto, y su vertido debe realizarse de manera continua y homogénea,
para evitar segregaciones y asegurar la compactacién adecuada.

Se debe realizar el vibrado del hormigén para eliminar el aire atrapado y garantizar la adherencia a la armadura.

Presentar los registros de pruebas de hormigén.

Curar el hormigén adecuadamente:

El curado del hormigdn es esencial para garantizar su resistencia y durabilidad. Se debe realizar un curado adecuado durante el
tiempo especificado en las normas técnicas.

Realizar un control de calidad durante la ejecucién:

Se deben realizar pruebas de control de calidad del hormigdn (resistencia a la compresidn, asentamiento) y de la armadura
(traccién, doblado) para verificar que cumplen con las especificaciones del proyecto.

Se deben realizar revisiones de las armaduras antes del vertido del hormigén.

Garantizar la seguridad en la obra:

El contratista debe cumplir con las normas de seguridad laboral, proporcionando a los trabajadores los equipos de proteccién
personal necesarios y asegurando que se tomen las medidas de seguridad adecuadas para prevenir accidentes.

Se debe tener un plan de seguridad en la obra.

Presentar un registro detallado de la ejecucién:

El contratista debe mantener un registro detallado de todas las etapas de la ejecucién de la losa, incluyendo los materiales
utilizados, las pruebas realizadas y las incidencias ocurridas.

Se debe presentar un plano Record o As Built de la losa.

El contratista debera proveer y construir una mamposteria de nivelacién de 20 cm de altura utilizando ladrillo comdn, asegurando
su correcta adherencia y resistencia. Previo a la colocacién, los ladrillos se saturaran mediante riego o inmersién en agua limpia
durante al menos una hora. La mamposteria serd armada integralmente, pudiendo requerir refuerzo adicional segin las
especificaciones del proyecto. Los ladrillos se asentaran con mortero de asiento de proporciones adecuadas, respetando un
enlace maximo de la mitad del ancho del ladrillo en todas las direcciones para asegurar la trabazén y continuidad estructural. Las
hiladas se ejecutaran perfectamente horizontales, verificando su nivelacidn constante para garantizar la uniformidad de la altura
final de 20 cm. Se prestara especial atencion al relleno completo de las juntas verticales y horizontales con mortero, evitando
vacios que puedan comprometer la resistencia y estabilidad de la mamposteria de nivelacién, Finalmente, se deberd proteger la
mamposteria recién construida de golpes y condiciones climaticas adversas durante el proceso de fraguado del mortero para
asegurar su integridad y durabilidad.

El contratista debera proveer y construir una mamposteria de nivelacién de 30 cm de altura utilizando ladrillo comdn, asegurando
su correcta adherencia y resistencia. Previo a la colocacién, los ladrillos se saturardn mediante riego o inmersién en agua limpia
durante al menos una hora. La mamposteria serd armada integralmente, pudiendo requerir refuerzo adicional segin las
especificaciones del proyecto. Los ladrillos se asentaran con mortero de asiento de proporciones adecuadas, respetando un
enlace maximo de la mitad del ancho del ladrillo en todas las direcciones para asegurar la trabazén y continuidad estructural. Las
hiladas se ejecutaran perfectamente horizontales, verificando su nivelacidn constante para garantizar la uniformidad de la altura
final de 30 cm. Se prestard especial atencidn al relleno completo de las juntas verticales y horizontales con mortero, evitando
vacios que puedan comprometer la resistencia y estabilidad de la mamposteria de nivelacién, Finalmente, se debera proteger la
mamposteria recién construida de golpes y condiciones climaticas adversas durante el proceso de fraguado del mortero para
asegurar su integridad y durabilidad.

El contratista debera proveer pintura hidroplastica de alta calidad, especificamente formulada para aislacién horizontal, con
certificacién de impermeabilidad y adherencia sobre mamposteria y hormigén. El proceso constructivo implica la limpieza
exhaustiva de la superficie a tratar, eliminando polvo, restos de material y cualquier elemento que impida la correcta adherencia.
Se aplicaran las capas de pintura hidroplastica segun las indicaciones del fabricante, respetando los tiempos de secado entre
capasy asegurando un recubrimiento uniforme y continuo en toda la superficie de nivelacién y/o vigas inferiores, formando una
barrera impermeable efectiva contra la humedad ascendente.
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Provisién y Colocacién -
Mamposteria de
elevacién de ladrillo
comdn en interior de
0.15m

Provisién y Colocacién -
Construccién de Dinteles
sobre aberturas

Provisién y Colocacién -
Revoque

Revoque de
mamposteria de
nivelacion

Provisién cordén
perimetral

Provisién y colocacion
de mamposteria armada
en sardinel en muro

PISOS Y REVESTIDOS

Provisién y colocacion
de contrapiso de cascote
de 10cm

Provisién y Colocacion
de carpeta de base para
piso

Provisidn y colocacién
de piso porcelanato

Provisién de Zécalo
porcelanato

Mano de Obra -
Colocacion de piso
ceramico antideslizante
45x45 cm

"Todas las mamposterias comunes serdn armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso serdn adicionalmente
reforzadas. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentard con un enlace nunca mayor que la mitad de
su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Los murosy las paredes se levantaran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos. La elevacién
se hara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.
Queda estrictamente prohibido el empleo de ladrillos no enteros, salvo lo imprescindible para la trabazén y bajo ninguna situacién
el uso de cascotes. Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucidn de cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacidn de tacos y demas trabajos que no estén explicitamente indicados en los
planos.

Los ladrillos serdn mojados por riego o inmersidn en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos.

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con la mamposteria existente se trabara mediante hierros de 6 mm
de didmetro y 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentard con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos. Seréan de ladrillos macizos
comunes, asentados con mezcla en proporcidn 1:1:6 (cemento, cal, arena), las juntas de no mas de 15 mm de espesor, rellenadas
las juntas verticales, bien trabadas en niveles perfectos. Seran de exclusiva responsabilidad del Contratista los gastos que se
originen por rechazo de las partidas de los ladrillos y/o las paredes, que a juicio de la Fiscalizacién de Obras no cuenten con la
calidad aceptable. Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas a 15 mm de profundidad.

El contratista debe proveer dinteles prefabricados o fabricados in situ segin las especificaciones del proyecto, incluyendo
dimensiones exactas, tipo de material (hormigén armado, acero, etc.), resistencia requerida y tratamiento superficial, asegurando
su correcta manipulacién, almacenamiento y colocacion sobre los vanos de puertas y ventanas de acuerdo con los planos
estructurales y las buenas practicas de construccidn, garantizando asi la adecuada distribucién de cargas y la estabilidad de la
mamposteria superior, ademas de cumplir con las normativas de seguridad vigentes durante todo el proceso.

El contratista debe asegurar la correcta ejecucion del revoque con hidréfugo a 2 capas para paredes interiores mediante la
preparacién adecuada de la superficie base, incluyendo limpieza y humedecimiento; la aplicacién de una primera capa de mortero
hidréfugo con el espesor especificado y su correcta nivelacién y rugosidad para la adherencia; seguida de la aplicacién de una
segunda capa de mortero de terminacién, también con el espesor indicado y el acabado requerido (fratasado, llaneado, etc.),
garantizando la correcta dosificacion de los materiales, el cumplimiento de los tiempos de fraguado entre capas y la proteccién
del revoque fresco contra condiciones ambientales adversas para asegurar su durabilidad e impermeabilidad.

El contratista debe asegurar la correcta ejecucién del revoque con hidréfugo a 2 capas para paredes interiores mediante la
preparacién adecuada de la superficie base, incluyendo limpieza y humedecimiento; la aplicacién de una primera capa de mortero
hidréfugo con el espesor especificado y su correcta nivelacién y rugosidad para la adherencia; seguida de la aplicacién de una
segunda capa de mortero de terminacién, también con el espesor indicado y el acabado requerido (fratasado, llaneado, etc.),
garantizando la correcta dosificacion de los materiales, el cumplimiento de los tiempos de fraguado entre capas y la proteccidn
del revoque fresco contra condiciones ambientales adversas para asegurar su durabilidad e impermeabilidad.

El corddn se elaborara con hormigén de cemento Portland tipo |, arena gruesa lavada y grava triturada, con una dosificacion 1:2:3.
Las dimensiones del corddn seran de acuerdo a los planos adjuntos, con una tolerancia de +1 cm. El revoque se aplicara sobre la
superficie visible del corddn, con un espesor de 2 cm y una mezcla de cemento y arena fina en proporcién 1:3. El acabado del
revoque sera fratasado, liso y uniforme, sin fisuras ni imperfecciones. El cordén debera presentar una superficie homogénea,
compactay resistente, libre de grietas, fisuras u otros defectos que puedan afectar su durabilidad y estética.

La mamposteria armada en sardinel se realizara con bloques de hormigdn de 15x20x40 cm, reforzados con barras de acero
corrugado de 10 mm de didmetro, dispuestas vertical y horizontalmente segtn el disefio estructural. Los bloques se uniran con
mortero de cemento Portland tipo |, arena gruesa y agua, en proporcion 1:3. Se garantizard el recubrimiento minimo de 3 cm del
acero de refuerzo con el mortero. La superficie del sardinel serd revocada con una capa de 2 cm de espesor, con una mezcla de
cemento y arena fina en proporcién 1:3, y acabado fratasado. La mamposteria armada debera presentar una superficie
homogénea, compacta y resistente, libre de grietas, fisuras u otros defectos que puedan afectar su durabilidad y seguridad.

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary
recibir el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asi la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.

"Provisién de carpetas de regularizacidn, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante),
Para las guias de nivelacidn, se utilizard el uso de reglas o varillas metalicas.

Las carpetas de regularizacidn seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera
limpiarse previamente y debera estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. Sera confeccionado con mortero de cemento en
proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alisada y nivelada. Para las guias de nivelacién, no se
permitird el uso de taquillas de ladrillo comdin o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas metalicas.

Provisidn de piso de porcelanato de alto transito con separadores y adhesivo. Las baldosas seran de porcelanato con resistencia al
trafico, tanto el color como las dimensiones seran a eleccién del fiscal de obras. La calidad de los mismos sera de primera, con
cantos sanos, sin rajaduras, sin manchas, sin torceduras. Seran del tipo y color a definir por la fiscalizacién de la obra, Regiran
bésicamente las mismas especificaciones indicadas para los Pisos Ceramicos.

Los pisos porcelanato seran 60x60cm pulidos. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos
los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.Obs. El contratista deberd presentar las respectivas muestras con
su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato seré quien dara la
aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

Los zdcalos deben ser de la misma calidad y color del porcelanato colocado en el piso.Obs. El contratista debera presentar las
respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato
serd quien dard la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

Provisidn de piso cerdmico antideslizante con separadores y adesivo. La calidad de los mismos serd de primera, con cantos sanos,
sin rajaduras, sin manchas, sin torceduras. Seran del tipo y color a definir por la fiscalizacién de la obra, Regiran basicamente las
mismas especificaciones indicadas para los Pisos de porcelanato.

Los pisos cerdmicos seran 45x45cm. Una vez aprobada la muestra, el Contratista de Obra serd responsable de que todos los pisos
remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.
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Provisién y colocacion
de revestimiento
ceramico para bafioy
cocina

Revestido de piedra
natural en muro

Provisidn y colocacién
de piso Paver

CARPINTERIA

Provisién y montaje de
Puerta de Madera tipo
placa de 0.70x2.10m ¢/
marco y accesorios

Provisién y montaje de
Puerta de Madera tipo
placa de 0.80x2.10m ¢/
marco y accesorios

VIDRIO

Ventanal de vidrio

templada de 8mm fijo de

medidas 5,00x1,20m

Ventanal de vidrio
templado de 8mm con
perfiles metalicos y 2
hojas corredizas segun
especificaciones

Ventana de vidrio
templado piVotante de
medidas 0,60x0,40m en
bafio.

Ventana de vidrio
templado tipo corrediza
de medidas 1,5x1,20m.

PLOMERIA

Provisién e Instalacién
de Agua Corriente

Antes de colocar los pisos el contratista deberd preparar las muestras y obtener la aprobacién del fiscal de obras. Las baldosas
seran ceramicas, tanto el color como las dimensiones seran a eleccién del fiscal de obras.

La mesada terminada deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Antes de su colocacién el
material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con patina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas con su adesivo
correspondiente. Antes del secado de la patina se procederad a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda
quedar en las juntas. Obs. El contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar
atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien dara la aprobacién correspondiente de las muestras
proveidas por el contratista.

El revestimiento de piedra rustica se realizara con piedras naturales de la regién, de dimensiones y formas variadas, seleccionadas
para lograr un aspecto estético armonioso y una textura rugosa. Las piedras se fijardn al muro mediante mortero adhesivo especial
para piedra natural, garantizando una adherencia firme y duradera. Se respetara un espesor de junta de 2 cm como minimo,
rellenando con mortero coloreado similar al tono de la piedra. El acabado final serd un rejuntado prolijo, limpiando el exceso de
mortero y resaltando la belleza natural de la piedra. Se garantizara la correcta nivelacién y plomada del revestimiento, asi como la
proteccidn de las esquinas y bordes expuestos. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras o el
Administrador del contrato.

El piso Paver se instalara sobre una base de suelo granular compactado, con una capa de arena de nivelacion de 5 cm de espesor.
Los adoquines Paver serdn de hormigdn prefabricado, con dimensiones y colores especificados en el disefio. Se colocaran
siguiendo un patrdn de junta trabada, asegurando una separacién uniforme de 3 mm entre adoquines. Se utilizara un vibrador de
placa para compactar el piso Paver y lograr una superficie plana y estable. Las juntas se rellenaran con arena fina, barriendo el
exceso para un acabado limpio. Se garantizara la correcta pendiente del piso para el drenaje adecuado del agua de lluvia.

La puerta serd de madera tipo placa, con dimensiones de 0.70 metros de ancho y 2.10 metros de alto, fabricada con tablero de
fibras de densidad media (MDF) de 6 mm de espesor en ambas caras, y un relleno interior de nido de abeja de cartén. El marco serd
de madera maciza de pino, con dimensiones de 70 mm de ancho y 30 mm de espesor, y llevara un tapajuntas de 70 mm de ancho
en ambas caras. Los accesorios incluirdn tres bisagras de 3 pulgadas, una cerradura de pomo tipo manija y un tope de puerta. El
montaje se realizara a plomo y nivel, asegurando un ajuste perfecto de la puerta en el marco y un funcionamiento suave de la
cerradura. Se garantizara la proteccidn de la puerta durante el transporte y la instalacién, evitando golpes y rayaduras.

La puerta serd de madera tipo placa, con dimensiones de 0.80 metros de ancho y 2.10 metros de alto, fabricada con tablero de
fibras de densidad media (MDF) de 6 mm de espesor en ambas caras, y un relleno interior de nido de abeja de cartdn. El marco sera
de madera maciza de pino, con dimensiones de 80 mm de ancho y 30 mm de espesor, y llevaré un tapajuntas de 70 mm de ancho
en ambas caras. Los accesorios incluirdn tres bisagras de 3 pulgadas, una cerradura de pomo tipo manija y un tope de puerta. El
montaje se realizara a plomo y nivel, asegurando un ajuste perfecto de la puerta en el marco y un funcionamiento suave de la
cerradura. Se garantizard la proteccién de la puerta durante el transporte y la instalacién, evitando golpes y rayaduras.

El ventanal serd fabricado con vidrio templado de seguridad de 8 mm de espesor, con dimensiones exactas de 5.00 metros de
ancho y 1.20 metros de alto, sin tolerancias. El vidrio deberd cumplir con las normas de seguridad y calidad vigentes, garantizando
su resistencia a impactos y roturas. El ventanal se fijard al muro mediante un sistema de perfiles de aluminio extruido, con un
acabado anodizado o pintado segUin especificaciones del disefio. Se utilizaran selladores de silicona estructural de alta calidad
para garantizar la estanqueidad y evitar filtraciones de agua y aire. La instalacién se realizara a plomo y nivel, asegurando un
ajuste perfecto y una apariencia estética impecable.

El ventanal constara de un marco fijo y dos hojas corredizas, fabricados con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia, con
un acabado anodizado o pintado segln disefio. El vidrio sera templado de seguridad de 8 mm de espesor, cumpliendo con las
normas de calidad y seguridad vigentes. Las hojas corredizas se desplazaran sobre rieles de aluminio, garantizando un
deslizamiento suave y silencioso. Se incluiran sellos de goma perimetrales para asegurar la hermeticidad del ventanal contra el
aguay el aire. El sistema de cierre serd de tipo multipunto, con cerradura y manija de aluminio. La instalacidn se realizard a plomo
y nivel, asegurando un ajuste perfecto y un funcionamiento 6ptimo de las hojas corredizas.

La ventana sera de vidrio templado de seguridad de 8 mm de espesor, con dimensiones exactas de 0.60 metros de ancho y 0.40
metros de alto, sin tolerancias. El sistema pivotante sera de acero inoxidable, con bisagras y herrajes que permitan una apertura
de 180 grados para facilitar la limpieza y ventilacién. El marco sera de aluminio extruido, con un acabado anodizado o pintado
segln disefio, y llevard sellos de goma perimetrales para asegurar la hermeticidad. Se incluird un mecanismo de cierre con traba
para garantizar la seguridad y privacidad del bafio. La instalacidn se realizara a plomo y nivel, asegurando un ajuste perfectoy un
funcionamiento suave del sistema pivotante.

La ventana sera de vidrio templado de seguridad de 8 mm de espesor, con dimensiones exactas de 1.50 metros de ancho y 1.20
metros de alto, sin tolerancias. El sistema corredizo constara de dos hojas, con perfiles de aluminio extruido de alta resistencia,
con un acabado anodizado o pintado segtn disefio. Las hojas se desplazaran sobre rieles de aluminio, garantizando un
deslizamiento suave y silencioso. Se incluiran sellos de goma perimetrales para asegurar la hermeticidad del ventanal contra el
aguay el aire. El sistema de cierre serd de tipo multipunto, con cerradura y manija de aluminio. La instalacidn se realizard a plomo
y nivel, asegurando un ajuste perfecto y un funcionamiento éptimo de las hojas corredizas.

El contratista deberd proveer e instalar el sistema de agua corriente completo, incluyendo la conexién a la red de suministro
existente, la instalacién de dos llaves de paso de 3/4" y dos llaves de paso de 1/2" en ubicaciones estratégicas, la colocacién de
griferias para agua fria en el lavatorio y una griferia de pico alto para la cocina, la instalacién del inodoro con su respectiva griferia,
y la totalidad de la tuberia necesaria utilizando material de termofusién de alta calidad, garantizando la correcta presion y caudal
de agua en todos los puntos de consumo, asi como la estanqueidad y durabilidad de las instalaciones, cumpliendo con las
normativas vigentesy las especificaciones del proyecto.
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Provisi6n e Instalacién
de Desague Cloacal

Provisién y construccién
de Registro Cloacal con
doble tapa de Hormigén
de 60x60cm

Provisién y Construccién
Camara Séptica de
ladrillos comunestapa
de H" A" (MAr+ MDO)

Provisién y Construccién
de pozo negro para
tereno absorbente
muros con junta seca.
Con béveda de ladrillo-
(didmetro de

2,5my profundidad de
3m)

Provisién e Instalacién
de Inodoros con cisterna
altay accesorios

Provisién e Instalacién
de lavamanos con
pedestal

Provisi6n e Instalacién
de griferia cromada

Provision y colocacién
de ducha electrica

Provisién y colocacién
de canaleta y cafio de
bajada nro 26 para
desague pluvial

"La red completa de recoleccién de aguas servidas seran de PVC rigido. Todo el sistema funcionara por gravedad hasta la Camara
Séptica, para luego pasar A LA RED. Salvo que en algun caso particular, la Direccién de la obra, previa justificacion, apruebe el
cambio de material, este serd PVC de 100mm. Las uniones se efectuaran segun las recomendaciones del fabricante. No se admitird
el curvado manual de tuberias. Todas las cafierias en sus tramos horizontales deberan tener pendientes minimas de 2%. Una vez
finalizada la instalacion, las tuberias deberan ser sometidas a una prueba de estanqueidad, sometidas a una presién hidraulica de
2 mca. Esta prueba debera ser certificada por la Fiscalizacidn.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. En las
cafierias externas de recoleccién, cada cierto metro de distancia o fraccién, seglin se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena)."

"Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas
seran de las dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0.60mx0.60m, ubicadas sobre una esquina de los registros con
las dimensiones, cotas de fondo y ubicacién especificadas en los planos o indicadas por la Fiscalizacién de Obra. La base serd de
hormigdn 1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8
(cemento-cal-arena), e ira revocada al fratas interior y exteriormente con mortero M2 con la adicién de un hidrofugo de la mejor
calidad con certificacidn de calidad 1SO o CE.

Las rejillas serdn de hierro fundido y/o de planchuelas de acero, segin planos. Las rejillas de hierro fundido tendran un espesor
minimo de 4cm y su disefio serd previamente aprobado por la Fiscalizacién de Obra. Las rejillas de acero se fabricaran con
planchuelas de 34x3/16 cada 2cm y deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacién de fosfatizado y posterior
pintura. La pintura consistird en la aplicacién de una mano de pintura anticorrosiva de base epoxica y luego dos (2) manos de
pintura epoxica color.

La idoneidad para su construccion serd la adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, como también la suficiente
cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal."

"Paredes: Ladrillos comunes de buena calidad, unidos con mortero de cemento.
Base: Hormigdn armado para soportar el peso de la cdmara y evitar filtraciones.
Techo: Losa de hormigdn armado con pendiente hacia el pozo de absorcién.

"Dimensiones: 2 metros.

Profundidad: 4 metros.

Muros:

Material: Ladrillo comun.

Junta: Seca (sin mortero), lo que permite una mejor filtracién.

Espesor: Se determinara en funcién de la calidad del suelo y las cargas que soportara la béveda.
Béveda:

Material: Ladrillo comdn.

Tipo: De medio cafidn (semicircular) para una mejor distribucién de las cargas.
Espesor: Suficiente para soportar el peso del relleno y las cargas accidentales.
Base:

Material: Capa de grava o piedra triturada para facilitar la filtracién.

Espesor: 15-20 cm."

Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma serd encastrada perfectamente
con el cafio de 100 mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo.

Las mismas deberén ir perfectamente fijadas al asiento del inodoro con las sujeciones correspondientes, a fin de evitar posibles
pérdidas de agua. Se colocaran asientos acolchados del mismo color.

El lavamanos serd de porcelana sanitaria vitrificada de primera calidad, color aporbado por la fiscalizacién, con pedestal del
mismo material y color. Las dimensiones del lavamanos seran de 55 cm de ancho y 45 cm de profundidad, con una tolerancia de +2
cm. El pedestal tendrd una altura de 65 cm y un didmetro de 20 cm, con una tolerancia de +1 cm. Se incluira la griferia monomando
cromada, el sifén de PVCy las valvulas de paso de agua fria y caliente. La instalacion se realizarad a plomo y nivel, asegurando la
correcta fijacién del lavamanos al muro y del pedestal al piso. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones de agua y desagiie,
evitando filtraciones y fugas.

Deberan ser metalicas cromadas con sopapa. El rubro esta sujeto a aprobacion del fiscal de obra.

Este trabajo consiste en la provisién de ducha eléctrica, incluye cafio galvanizado y MDO, no incluye alimentacién para instalacion
nueva.

La canaleta sera de chapa doblada de 0.40m y contara con los soportes metalicos cincados necesarios para que la sujecién sea la
correspondiente y cafio de najada nro 26 para desague pluvial.
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Provision y colocacién
de mesada de granito en
cocina de medidas
1.60x0.80m

TECHO-ESTRUCTURAS
METALICAS

Calculo estructural para
techo de portico

Provisién y Montaje de
techo de chapa con
estructura metalica para
techo, incluye vigas y
correas

Provisidn y colocacién
canaleta aerea de chapa
galvaniza Nro 26, con
base antioxido y esmalte
sintético color grafito,
desarrollo 50cm

Provisién de bajada de
chapa galvaniza Nro 26,
con base antioxido y
esmalte sintético color
grafito

Provisién y construccion
de registro pluvial de
60x60cm con tapa de
hormigdn

Provisién y colocacién
de recubriento de
estructura sobre losa

1. Materiales y Especificaciones:

Tipo de material: granito, se debe proporcionar muestras.

Dimensiones y espesor: segun el disefio del kitchenette.

Acabado: pulido.

Huecos: para la instalacién de la pileta, la griferia y otros accesorios.

Bordes: segun disefio

2. Disefio y Planificacién:

Planosy disefios: El contratista debe presentar planos y disefios detallados de la mesada, incluyendo las dimensiones, los huecos y
los bordes.

Coordinacién: Se debe coordinar con el contratista la ubicacién de la mesada y los accesorios para garantizar una correcta
instalacion.

Tiempos de entrega: El contratista debe proporcionar un cronograma detallado de la provisién y el montaje de la mesada.

3. Montaje e Instalacién:

Nivelacién: El contratista debe garantizar la correcta nivelacidn de la mesada durante la instalacién.

Sellado: Se debe asegurar un sellado adecuado entre la mesada y la pared para evitar filtraciones de agua.

Fijacién: La mesada debe estar fijada de forma segura a la estructura del kitchenette.

Limpieza: El contratista debe realizar una limpieza completa del drea de trabajo después de la instalacién.

4. Control de Calidad:

Inspeccién de materiales: Se debe verificar que los materiales suministrados sean de la calidad especificada.

Verificacién de dimensiones: Se deben verificar las dimensiones de la mesada antes y después de la instalacién.

Acabado y detalles: Se debe inspeccionar el acabado de la mesada y los detalles de la instalacién.

5. Seguridad:

Normas de seguridad: El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral durante la instalacién.

Equipos de proteccidn: El contratista debe utilizar equipos de proteccidn personal adecuados (EPP).

6. Documentacién:

Garantia: El contratista debe proporcionar una garantia por la provisién y el montaje de la mesada.Obs. El contratista debera
presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador
del contrato serd quien daré la aprobacidn correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

El célculo estructural del techo de pértico se realizara de acuerdo con las normas técnicas vigentes y considerando las cargas de
disefio especificadas en los planos arquitectdnicos. Se incluiran las cargas permanentes (peso propio de la estructuray la
cubierta), las cargas variables (sobrecarga de uso, viento). Se utilizara un software de andlisis estructural para determinar las
dimensionesy el refuerzo de los elementos estructurales (vigas, columnas, losas) que conforman el pértico. Se garantizard la
resistencia y estabilidad de la estructura ante las cargas de disefio, asi como el cumplimiento de los requisitos de deflexién y
vibracién. Se entregaran los planos de célculo estructural y la memoria de célculo, debidamente firmados por un ingeniero civil
colegiado.

La estructura metélica del techo se fabricara con perfiles de acero estructural laminado en caliente, de dimensiones y espesores
definidos en los planos de célculo estructural. Las vigas principales y correas se uniran mediante soldadura o pernos de alta
resistencia, garantizando la estabilidad y rigidez de la estructura. La cubierta sera de chapa galvanizada o prepintada, con un
espesor minimo de 0.5 mm y un perfil acanalado o trapezoidal segiin disefio. Se utilizaran fijaciones adecuadas para asegurar la
chapa a la estructura metalica, evitando filtraciones de agua y deformaciones. Se incluirdn cumbreras, limahoyas y demas
accesorios necesarios para garantizar la estanqueidad y el correcto funcionamiento del techo. Se realizard un tratamiento
anticorrosivo en la estructura metdlica, aplicando una capa de imprimacidn y dos capas de pintura de acabado. El montaje del
techo se realizara por personal especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante y garantizando un acabado impecable.

La canaleta aérea serd fabricada con chapa galvanizada Nro. 26, con un desarrollo de 50 cm, y se proveera con todos los accesorios
necesarios para su correcta instalacién (soportes, uniones, codos, bajantes, etc.). Previo a su colocacidn, la canaleta recibird una
base de pintura antiéxido y dos manos de esmalte sintético color grafito, garantizando una proteccién duradera contra la
corrosién y un acabado estético uniforme. La instalacién se realizard a plomo y nivel, asegurando la correcta pendiente para el
desagiie pluvial y la fijacién segura a la estructura mediante soportes metélicos galvanizados. Se garantizard la estanqueidad de
las unionesy la correcta conexién de los bajantes al sistema de desagiie existente.

La bajada se fabricara con chapa galvanizada Nro. 26, con dimensiones y forma segtn disefio, y se proveera con todos los
accesorios necesarios para su correcta instalacién (codos, uniones, abrazaderas, etc.). Previo a su colocacién, la bajada recibira
una base de pintura antiéxido y dos manos de esmalte sintético color grafito, garantizando una proteccién duradera contra la
corrosién y un acabado estético uniforme. Se garantizard la correcta conexion de la bajada a la canaleta aérea y al sistema de
desagiie existente, evitando filtraciones y fugas. La instalacién se realizard por personal calificado, siguiendo las instrucciones del
fabricantey las normas de seguridad vigentes.

"Los registros seran construidos con paredes de ladrillos asentados sobre una base de hormigdn de 0,10m de espesor. Las rejillas
seréan de las dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0.60mx0.60m, ubicadas sobre una esquina de los registros con
las dimensiones, cotas de fondo y ubicacién especificadas en los planos o indicadas por la Fiscalizacién de Obra. La base serd de
hormigdn 1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8
(cemento-cal-arena), e ird revocada al fratas interior y exteriormente con mortero M2 con la adicién de un hidrofugo de la mejor
calidad con certificacion de calidad 1SO o CE.

Las rejillas seran de hierro fundido y/o de planchuelas de acero, segtin planos. Las rejillas de hierro fundido tendran un espesor
minimo de 4cm y su disefio serd previamente aprobado por la Fiscalizacién de Obra. Las rejillas de acero se fabricaran con
planchuelas de 3/4x3/16 cada 2cm y deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacién de fosfatizado y posterior
pintura. La pintura consistira en la aplicacién de una mano de pintura anticorrosiva de base epoxica y luego dos (2) manos de
pintura epoxica color.

La idoneidad para su construccién serd la adecuada para la correcta ejecucién de los trabajos, como también la suficiente
cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del Fiscal."

El recubrimiento de la estructura sobre la losa se realizara con un mortero autonivelante de alta resistencia, con un espesor
minimo de 5 cm, para garantizar una superficie plana y uniforme. Se utilizara una malla de fibra de vidrio para reforzar el mortero y
evitar fisuras. Se aplicard un sellador epdxico para proteger el recubrimiento de la humedad y agentes quimicos. Se garantizara la
correcta adherencia del recubrimiento a la losa existente, realizando una limpieza y preparacién adecuada de la superficie.
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Provisién y colocacion
de cielorraso con
estructura metalica
segln disefio - inluye
buna perimetral

Provisién y colocacion
de puerta metalica de
chapa doblada Nro 20
con marco y herrajes,
incluye pintura base
antioxido y esmalte
sintético gris grafito

Cenefa metélica de
chapa galvanizada
incluye soporte segun
disefio

Provisién y colocacion
de letras corpdreas ver
en especificaciones

INSTALACION ELECTRICA

Provision elaboracién
de acometida, con cafio
galvanizado con todas
sus piezas con un
recubrimiento de
mamposteria de ladrillo
comun revocado y
pintado

Provisién e Instalacién
de Linea embutida de
Alimentacion eléctrica
de 4x16mm

Provision e instalacion
de artefacto luminico
con encendido
automatico con
fotocélula

Provisi6n e Instalacién
de tablero principal
trifasico con disyuntor
diferencial, incluyen
llaves termomagnéticas

Boca de luces

Provision e instalacin
de luces LED de adosar
de 36 w 40X40

Provision e instalacién
de luces LED de
embutida de 40x40

Provision e instalacion
de puntoy toma

Provisién y contruccion
de registro eléctrico de
con tapa de hormigén

PINTURA

Pintura interior

El cielorraso se construira con placas de yeso laminado de 12.5 mm de espesor, fijadas a una estructura metalica de perfiles de
acero galvanizado, segln el disefio especificado. Se incluird una bufia perimetral de aluminio extruido, con un ancho de 10 mm,
para crear una junta de dilatacién entre el cielorraso y los muros. Se utilizara lana de vidrio o poliestireno expandido para el
aislamiento térmico y acUstico del cielorraso. Se garantizara la correcta nivelacién y plomada del cielorraso, asi como la correcta
fijacién de las placas de yeso a la estructura metalica.

La puerta seré de chapa de acero doblada Nro. 20, con un marco de acero laminado en frio, y dimensiones segn disefio. Se
incluirdn bisagras de acero inoxidable, cerradura de seguridad de tres puntos y manija de acero. Previo a la instalacién, la puertay
el marco recibiran una capa de pintura base antiéxido y dos capas de esmalte sintético color gris grafito, garantizando una
proteccidn duradera contra la corrosién y un acabado estético uniforme. Se garantizara la correcta fijacion de la puerta al marco y
del marco al muro, asi como el correcto funcionamiento de la cerradura y las bisagras.

La cenefa serd fabricada con chapa galvanizada, con dimensiones y forma seglin disefio, y se proveera con todos los soportes
metélicos necesarios para su correcta instalacion. Los soportes serdn de acero galvanizado, con dimensiones y forma segin
disefio, y se fijardn al muro mediante pernos de expansidn. Se garantizara la correcta nivelacién y plomada de la cenefa, asi como
la correcta fijacién de los soportes al muro y de la cenefa a los soportes.

Las letras corpdreas seran fabricadas en acrilico de alto impacto, con un espesor de 3 mm y dimensiones segtn disefio. Se
incluirdn los elementos de fijacién necesarios para su correcta instalacion (tornillos, separadores, etc.). Se garantizara la correcta
alineacién y nivelacién de las letras, asi como la correcta fijacién de las mismas al muro.

La acometida se realizard con cafio galvanizado de 2 pulgadas de didmetro, incluyendo todas las piezas necesarias (codos, tees,
uniones, etc.) para su correcta instalacién. Se garantizara la estanqueidad de las uniones, utilizando sellador de roscas adecuado.
Se construira un recubrimiento de mamposteria de ladrillo comun, con un espesor minimo de 15 cm, para proteger la acometida
de golpes y agentes externos. El recubrimiento serd revocado con mortero de cemento y arena, con un espesor de 2 cm, y pintado
con pintura para exteriores segun indicaciones del fiscal.

Se proveerd e instalard una linea de alimentacidn eléctrica trifasica, embutida en la pared, con cable de cobre de 4x16mm? de
seccidn, aislado con PVC. La linea se instalara dentro de cafieria corrugada de PVC, con un didmetro minimo de 25 mm, para
protegerla de dafios mecénicos y facilitar su reemplazo. Se utilizaran cajas de derivacién y terminales adecuados para las
conexiones eléctricas. Se garantizara la correcta identificacién de los cables, utilizando marcadores de colores seglin la normativa
vigente.

Se proveera e instalara un artefacto luminico tipo reflector LED, con una potencia de 100W y un flujo luminoso de 10000 limenes,
para la iluminacidn exterior del predio. El artefacto incluird una fotocélula para el encendido y apagado automético segin la luz
ambiental. Se garantizara la correcta fijacidn del artefacto al muro o poste, asi como la correcta conexidn eléctrica. Se realizaran
pruebas de funcionamiento para verificar el correcto encendido y apagado automatico.

Se proveera e instalara un tablero principal trifasico, con un disyuntor diferencial de 4x40A y una sensibilidad de 30mA, para la
proteccidn de las personas contra contactos indirectos. El tablero incluird interruptores termomagnéticos para la proteccién de
los circuitos eléctricos. Se garantizara la correcta conexidn de los cables al tablero, asi como la correcta identificacién de los
circuitos. Se realizaran pruebas de funcionamiento para verificar el correcto funcionamiento del disyuntor diferencial y los
interruptores termomagnéticos.

Se realizard la instalacion de bocas de luz en los puntos indicados en los planos eléctricos, utilizando cajas de derivacidn de PVC
autoextinguible, con un didmetro minimo de 100 mm. Se instalaran cafierfas corrugadas de PVC autoextinguible, con un didmetro
minimo de 20 mm, para la conexién de los cables eléctricos. Se garantizard la correcta fijacién de las cajas y cafierias a la
estructura, asi como la correcta identificacién de los cables.

Se proveeran e instalaran luces LED de adosar, con una potencia de 36W y dimensiones de 40x40 cm, en los puntos indicados en
los planos de iluminacidn. Las luces seran de alta eficiencia energética, con un flujo luminoso minimo de 3600 limenes y una
temperatura de color de 4000K (luz blanca neutra). Se garantizara la correcta fijacidn de las luces al cielorraso o muro, asi como la
correcta conexién eléctrica.

Se proveeran e instalaran luces LED de embutir, con una potencia de 36W y dimensiones de 40x40 cm, en los puntos indicados en
los planos de iluminacidn. Las luces seran de alta eficiencia energética, con un flujo luminoso minimo de 3600 limenes y una
temperatura de color de 4000K (luz blanca neutra). Se garantizara la correcta fijacidn de las luces al cielorraso, asi como la correcta
conexion eléctrica.

Se proveeran e instalaran puntos de luzy tomas de corriente, en los puntos indicados en los planos eléctricos, utilizando cajas de
derivacién de PVC autoextinguible. Se instalaran interruptores y tomas de corriente de alta calidad, con proteccién contra
sobrecargas y cortocircuitos. Se garantizara la correcta fijacion de las cajas y los mecanismos a la pared, asi como la correcta
conexion de los cables eléctricos.

Se proveera y construird un registro eléctrico, con dimensiones segtn disefio, para la proteccién de las conexiones eléctricas
subterraneas. El registro se construird con ladrillo comtin, revocado con mortero de cemento y arena, y se cubrira con una tapa de
hormigén armado, con una resistencia minima de 25 MPa. Se garantizara la estanqueidad del registro, utilizando un sellador de
juntas adecuado.

Se aplicardn dos manos de pintura latex de alta calidad en todas las superficies interiores especificadas en los planos. Se
garantizara una cobertura uniforme y un acabado liso y sin imperfecciones. El color de la pintura serd definido por el fiscal de
obras, seg(in los disefios del proyecto. Se utilizaran rodillos y pinceles adecuados para cada tipo de superficie.
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Pintura exterior

Texturado en paredes

Pintura antioxido en
perfileria metalica

LIMPIEZA FINAL

Retiro de escombrosy
limpieza del sitio

Limpieza Final De Obra

CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS PARA
OPERARIOS

TRABAJOS
PRELIMINARES

Replanteo y Marcacién

Provisién y colocacion
de vallado perimetral
con postes de 3''x 3"
cada 3 mts altura de
vallado 2,30mts

Provisién y montaje para
Obrador

Se aplicaran dos manos de pintura para exteriores de alta resistencia a la intemperie en todas las superficies exteriores
especificadas en los planos. Se garantizara una cobertura uniforme y un acabado resistente a la decoloracién y al desgaste. El color
de la pintura sera definido por el fiscal de obras, seg(in los disefios del proyecto y las condiciones climéticas del lugar. Se utilizaran
rodillos, pinceles y equipos de pulverizacién adecuados para cada tipo de superficie.

Se aplicara un revestimiento texturado en las paredes especificadas en los planos, segiin el disefio y la textura definidos por el
fiscal de obras. Se utilizardn materiales de alta calidad, resistentes a la intemperie y a la abrasién. Se garantizara una aplicacién
uniforme y un acabado estético acorde con el disefio del proyecto. El color del texturado sera definido por el fiscal de obras, segiin
los disefios del proyecto.

Se aplicara una capa de pintura antiéxido y dos capas de esmalte sintético en todas las superficies de perfileria metalica
especificadas en los planos. Se garantizara una proteccién duradera contra la corrosién y un acabado estético uniforme. El color
del esmalte sintético serd definido por el fiscal de obras, segtin los disefios del proyecto. Se utilizaran pinceles y equipos de
pulverizacién adecuados para cada tipo de perfil.

El contratista debera llevar a cabo el retiro de escombros de la obra de manera integral y eficiente, abarcando la totalidad de los
materiales residuales generados por las actividades de construccién, demolicidn o excavacidn. Esto implica la recoleccién, carga,
transporte y disposicién final de dichos escombros en sitios autorizados por las autoridades competentes y de acuerdo con la
normativa ambiental vigente. Se deberd asegurar la correcta segregacidn de los residuos cuando sea aplicable, asi como la
implementacidn de medidas para minimizar la generacién de polvo y la afectacién a terceros durante las operaciones de retiro.

El contratista debera realizar una limpieza exhaustiva de la totalidad del drea de trabajo una vez finalizadas las tareas
correspondientes a la obra. Esta actividad comprender3 el retiro completo de todos los materiales sobrantes, escombros, residuos
de construccién, herramientas, equipos y cualquier otro elemento ajeno a la obra terminada. Asimismo, se deberd asegurar la
limpieza de todas las superficies, incluyendo pisos, paredes, techos y cualquier otra estructura intervenida, dejandolas libres de
polvo, manchas y cualquier tipo de suciedad visible. La correcta ejecucién de esta limpieza final es condicién indispensable para la
recepcion definitiva de los trabajos.

"EL CONSTRUCTOR har3 el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, seré responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado
por el Fiscal de Obras
EL CONSTRUCTOR deberé revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obray/o
terceros.

Deberé preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién
en el desarrollo de la obra. DESCRIPCION: Este trabajo consistird en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota de la
subrasante mediante la realizacién del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

El mismo consistird en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y vollimenes, controles de ejecucién y controles finales de todo el item de la obra y con aprobacién
de la fiscalizacién.

Medicién

La unidad de medida por la cual se pagara el item sera el metro cuadrado (m2), computadas las dimensiones realmente
ejecutadas, medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacién"

El contratista deberd instalar un vallado perimetral robusto y visible para delimitar la zona de obra y garantizar la seguridad. Este
vallado consistira en postes verticales de madera o metal de seccién cuadrada de 3" por 3™ y una altura minima de 2.30 metros
sobre el nivel del terreno. El cerramiento entre postes debera ser continuo y resistente, impidiendo el acceso no autorizado y
protegiendo la obra de intrusiones y el entorno de posibles riesgos derivados de la construccién. Se recomienda adjuntar
sefializacion de seguridad visible en el vallado, asimismo el contratista deberd mantener el vallado en buen estado durante toda la
duracién de la obra. Elvallado de obra
deberé tener el logotipo de DINAC y la frase DISCULPE LA MOLESTIA, ESTAMOS TRABAJANDO PARA BRINDARLE UN MEJOR
SERVICIO

El contratista debera proveer y montar un obrador completo y funcional, que incluya: oficinas para la direccidn de obray
supervisién, con mobiliario adecuado (mesas, sillas, archivadores), conexién eléctrica y de datos; dreas de almacenamiento
seguras y protegidas para materiales y herramientas; instalaciones sanitarias (bafios y duchas) con acceso a agua potable; un
comedor para el personal con capacidad suficiente; un drea de vestuarios; un botiquin de primeros auxilios; sefializacién clara de
seguridad y rutas de evacuacidn; extintores y otros equipos de proteccidn contra incendios; y un cerramiento perimetral que
garantice la seguridad del sitio.
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Provisién y mano de
obra - Cierre de vano con
mamposteria de ladrillo
comun (1,20 x 1,00)

ALBANILERIA

Excavaci6n de zanjay
carga Cimiento de Piedra
Bruta Colocada - incluye
sector de galeria

Relleno de tierray
compactacion por
desnivel

Provisién y construccion
de Mamposteria de
nivelacién de 30cm de
ladrilllo comin

Provisién y construccion
de mamposteria de
15c¢m de ladrillo
comunes para revocar

Mano de obra -
Excavacion para
nivelacion viga cadenay
zapata

El contratista debera:

Preparacién del Vano:

Limpiary nivelar la superficie del vano, eliminando cualquier residuo o irregularidad.

Verificar las dimensiones del vano (1.20 m x 1.00 m) y asegurar que sean correctas.

Materiales:

Suministrar ladrillos comunes de calidad uniforme y en cantidad suficiente.

Preparar mortero de cemento y arena en proporcion adecuada para asegurar la adherencia y resistencia de la mamposteria.
Ejecucién de la Mamposteria:

Colocar la primera hilada de ladrillos sobre una capa de mortero nivelada, asegurando la horizontalidad.
Continuar levantando las hiladas sucesivas, trabando los ladrillos para distribuir las juntas y aumentar la resistencia del muro.
Verificar constantemente la plomada y el nivel de la mamposteria durante la ejecucion.

Rellenar completamente las juntas entre los ladrillos con mortero, evitando huecos o espacios vacios.
Asegurar un espesor uniforme de las juntas de mortero.

Realizar un acabado prolijo de la mamposteria, eliminando el exceso de mortero y nivelando la superficie.
Acabado:

Limpiar la superficie de la mamposteria, eliminando restos de mortero y polvo.

Dejar la superficie lista para recibir el acabado final (revoque, revestimiento, etc.).

Seguridad:

Proveer y utilizar equipos de proteccién personal (EPP) adecuados para los trabajadores.

Asegurar la estabilidad de la mamposteria durante la ejecucién y hasta su fraguado.

Cumplir con las normas de seguridad e higiene laboral vigentes.

Calidad:

Garantizar la calidad de los materiales y la mano de obra utilizada.

Realizar pruebas de control de calidad si es necesario (resistencia del mortero, etc.).

Entregar la mamposteria terminada sin fisuras, grietas o deformaciones.

El contratista debera realizar la excavacidn de zanja de acuerdo a las dimensiones especificadas en los planos y especificaciones
técnicas del proyecto, asegurando la correcta nivelacién y compactacién del fondo de la zanja. Debera proveery colocar la piedra
bruta de cimiento, seleccionando piedras de tamafio y calidad adecuados, y acomodéndolas de manera que se logre una
estructura estable y resistente. Debera rellenar los espacios entre las piedras con mortero de cemento, asegurando una adecuada
adherencia y cohesién del conjunto, y debera proteger el cimiento de la intemperie hasta su completo fraguado.

"El contratista sera responsable de nivelar un desnivel mediante relleno de tierra, utilizando material libre de materia organicay
piedras grandes, o material granular segln especificaciones. Se requiere agua limpia para la compactacién.

Se limpiara y nivelard el rea, considerando el proyecto.

Se realizaran pruebas de compactacién y granulometria para asegurar la calidad. El contratista cumplird con normas de seguridad,
usando equipo de proteccién y sefializando la zona. Se seguiran los planos del proyecto, con aprobacién para cualquier cambio."

El contratista debera proveer y construir una mamposteria de nivelacién de 30 cm de altura utilizando ladrillo comdin, asegurando
su correcta adherencia y resistencia. Previo a la colocacidn, los ladrillos se saturaran mediante riego o inmersién en agua limpia
durante al menos una hora. La mamposteria serd armada integralmente, pudiendo requerir refuerzo adicional segin las
especificaciones del proyecto. Los ladrillos se asentaran con mortero de asiento de proporciones adecuadas, respetando un
enlace maximo de la mitad del ancho del ladrillo en todas las direcciones para asegurar la trabazén y continuidad estructural. Las
hiladas se ejecutaran perfectamente horizontales, verificando su nivelacién constante para garantizar la uniformidad de la altura
final de 30 cm. Se prestard especial atencidn al relleno completo de las juntas verticales y horizontales con mortero, evitando
vacios que puedan comprometer la resistencia y estabilidad de la mamposteria de nivelacién, Finalmente, se deberd proteger la
mamposteria recién construida de golpes y condiciones climaticas adversas durante el proceso de fraguado del mortero para
asegurar su integridad y durabilidad.

El contratista debera realizar la excavacidn de zanja de acuerdo a las dimensiones especificadas en los planos y especificaciones
técnicas del proyecto, asegurando la correcta nivelacién y compactacion del fondo de la zanja. Debera proveery colocar la piedra
bruta de cimiento, seleccionando piedras de tamafio y calidad adecuados, y acomodéndolas de manera que se logre una
estructura estable y resistente. Debera rellenar los espacios entre las piedras con mortero de cemento, asegurando una adecuada
adherencia y cohesidn del conjunto, y debera proteger el cimiento de la intemperie hasta su completo fraguado.

El contratista debera realizar la excavacién para nivelacién de viga cadena y zapata siguiendo las especificaciones del proyecto y
las buenas practicas de construccidn, lo que incluye: replanteo preciso de la ubicacién y dimensiones de la excavacién, remocién
del material excavado a un lugar designado, nivelacién del fondo de la excavacidn, aseguramiento de la estabilidad de los taludes,
proteccidn contra derrumbes, y la correcta disposicién de los servicios existentes para evitar dafios. Ademas, el contratista deberd
mantener la seguridad en el drea de trabajo y cumplir con las normas ambientales aplicables.
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Provisién y construccion
de encadenado inferior
de H° A° fck 210kg/cm2
(20x30cm)

Provisién y construccion
de columna de H° A° fck
210kg/cm2 (0,30 x 0,30 x
3,00 mts)

Provisién y construccion
de viga de H° A° fck
210kg/cm2 (0,15 x 0,30)

Provisién y construccion
de zapata de H° A° fck
210kg/cm2 (0,50 x 0,50 x
1,20)

El contratista debera:

Preparacién del terreno:

Realizar la excavacién de zanjas segln las dimensiones especificadas en los planos del proyecto.
Nivelar y compactar el fondo de la zanja para asegurar una base estable.

Verificar que no existan interferencias con otras instalaciones subterraneas.

Encofrado:

Construir el encofrado con materiales resistentes y rigidos, que garanticen las dimensiones de 20 x 30 cm del encadenado.
Asegurar la estanqueidad del encofrado para evitar pérdidas de lechada de hormigén.

Aplicar desmoldante en el interior del encofrado para facilitar el desencofrado posterior.
Armadura:

Cortary doblar las barras de acero de refuerzo segun el disefio estructural.

Colocar la armadura dentro del encofrado, respetando los recubrimientos minimos especificados.
Asegurar la correcta unién de las barras mediante alambre de atar.

Hormigonado:

Preparar el hormigén con la dosificacién adecuada para alcanzar una resistencia fck de 210 kg/cm?.
Verter el hormigdn en el encofrado en capas sucesivas, compactandolo mediante vibrado para eliminar el aire atrapado.
Enrasar la superficie del hormigdn y darle el acabado requerido.

Curar el hormigén durante el tiempo necesario para alcanzar su resistencia optima.

Desencofrado:

Desencofrar una vez que el hormigén haya alcanzado la resistencia suficiente para evitar dafios.
Limpiar y retirar los restos de hormigén y materiales del encofrado.

Control de calidad:

Realizar ensayos de asentamiento y resistencia del hormigdn segtin las normas técnicas vigentes.
Verificar las dimensiones y la correcta ejecucién del encadenado segtin los planos del proyecto.
Presentar los resultados de los ensayos y las verificaciones al responsable de la obra.

Materiales:

Utilizar cemento Portland de alta calidad, agregados pétreos limpios y libres de impurezas, y agua potable.

Emplear acero de refuerzo que cumpla con las normas técnicas vigentes, garantizando su correcta colocacién y recubrimiento.
Asegurar que la mezcla de hormigdn alcance la resistencia especificada de fck 210 kg/cm2, realizando pruebas de laboratorio si es
necesario.

Ejecucion:

Realizar el replanteo y la excavacion de la columna de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Construir el encofrado de la columna con materiales resistentes y estables, garantizando su correcta alineacién y nivelacion.
Colocar el acero de refuerzo segtn el disefio estructural, asegurando el correcto recubrimiento y amarre de las barras.

Verter el hormigdn en capas sucesivas, compactandolo adecuadamente para evitar la formacidn de huecos y asegurar la
adherencia al acero de refuerzo.

Curar el hormigén durante el tiempo necesario para alcanzar su resistencia maxima, protegiéndolo de la desecacién y las
variaciones bruscas de temperatura.

Verificar las medidas de la columna construida, asegurando que cumplan con las dimensiones especificadas en los planos.
Realizar el control de calidad del hormigén, mediante la toma de probetas y ensayos de compresidn, para verificar el
cumplimiento de la resistencia especificada.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de los ensayos de hormigén.

Garantizar la estabilidad y seguridad de la columna durante y después de su construccién.

Materiales:

Utilizar cemento Portland de alta calidad, agregados pétreos limpios y libres de impurezas, y agua potable.

Emplear acero de refuerzo que cumpla con las normas técnicas vigentes, garantizando su correcta colocacidn y recubrimiento.
Asegurar que la mezcla de hormigén alcance la resistencia especificada de fck 210 kg/cm2, realizando pruebas de laboratorio si es
necesario.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la excavacion de la viga de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Construir el encofrado de la viga con materiales resistentes y estables, garantizando su correcta alineacién y nivelacién.
Colocar el acero de refuerzo segln el disefio estructural, asegurando el correcto recubrimiento y amarre de las barras.

Verter el hormigdn en capas sucesivas, compactandolo adecuadamente para evitar la formacién de huecos y asegurar la
adherencia al acero de refuerzo.

Curar el hormigén durante el tiempo necesario para alcanzar su resistencia maxima, protegiéndolo de la desecacién y las
variaciones bruscas de temperatura.

Verificar las medidas de la viga construida, asegurando que cumplan con las dimensiones especificadas en los planos.

Realizar el control de calidad del hormigén, mediante la toma de probetas y ensayos de compresidn, para verificar el
cumplimiento de la resistencia especificada.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de los ensayos de hormigén.

Garantizar la estabilidad y seguridad de la viga durante y después de su construccidn.

El contratista debera proveery construir la zapata de H° A° fck 210kg/cm?2 (0,50 x 0,50 x 1,20) cumpliendo con las siguientes
directrices:

Preparacién del Terreno:

Realizar la excavacién de la zapata segun las dimensiones y profundidades especificadas en los planos del proyecto.

Nivelar y compactar el fondo de la excavacién para garantizar una base estable.

Verificar la capacidad portante del suelo y, si es necesario, realizar mejoras o correcciones.

Materiales:

Utilizar cemento Portland de alta resistencia, agregados pétreos de granulometria adecuada y agua potable.

Emplear acero de refuerzo que cumpla con las normas técnicas vigentes, asegurando su correcta colocacién y recubrimiento.
Garantizar que la mezcla de hormigdn alcance la resistencia especificada de fck 210 kg/cm2, mediante pruebas de laboratorio.
Ejecucién:

Construir el encofrado de la zapata con materiales resistentes y estables, garantizando su correcta forma y dimensiones.
Colocar el acero de refuerzo segln el disefio estructural, asegurando el correcto recubrimiento y amarre de las barras.

Verter el hormigdn en capas sucesivas, compactandolo adecuadamente para eliminar huecos y asegurar la adherencia al acero de
refuerzo.

Curar el hormigén durante el tiempo necesario para alcanzar su resistencia maxima, protegiéndolo de la desecacién y las
variaciones bruscas de temperatura.

Verificar las medidas de la zapata construida, asegurando que cumplan con las dimensiones especificadas en los planos.
Realizar el control de calidad del hormigén, mediante la toma de probetas y ensayos de compresidn, para verificar el
cumplimiento de la resistencia especificada.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de los ensayos de hormigén.

Garantizar la estabilidad y seguridad de la zapata durante y después de su construccién.
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Provisiony mano de
obra de Revoque en
muro de contencidn a
una capae=1,5cm
incluye azotada
hidrofuga

Provisiony mano de
obra de Revoque de viga
de H°A° auna capa
e=1,5cm incluye azotada
hidrofuga

Provision y mano de
obra de Revoque de pilar
de H°A° auna capa
e=1,5cm incluye azotada
hidrofuga

Aislacién horizontal en
paredes de 15cmen U
con pintura asfaltica 3
manos

El contratista debera proveer y ejecutar el revoque en muro de contencién a una capa de e=1,5cm, incluyendo:

Preparacién de la superficie:

Limpieza exhaustiva del muro de contencidn, eliminando polvo, suciedad, restos de mortero y cualquier otro material que pueda
afectar la adherencia del revoque.

Picar o rascar la superficie del muro para generar rugosidad y mejorar la adherencia del revoque.

Humedecer la superficie del muro antes de la aplicacidn del revoque, para evitar la absorcion excesiva de agua por parte del muro.
Materiales:

Utilizar mortero de cemento y arena de granulometria adecuada, en proporciones que garanticen la resistencia y adherencia del
revoque.

Emplear agua limpia y potable para la preparacién del mortero.

En caso de ser necesario, utilizar aditivos para mejorar la plasticidad, adherencia o impermeabilidad del mortero.

Ejecucién:

Colocar maestras o reglas para asegurar el espesor uniforme del revoque (1,5 cm).

Aplicar el mortero en una sola capa, proyectandolo o extendiéndolo con llana, asegurando su correcta adherencia al muro.
Nivelary alisar la superficie del revoque, eliminando irregularidades y garantizando un acabado uniforme.

Proteger el revoque recién aplicado de la desecacién rapida, mediante la aplicacién de agua o la colocacién de cubiertas.
Control de calidad:

Verificar el espesor del revoque, asegurando que cumpla con la especificacion de 1,5 cm.

Comprobar la adherencia del revoque al muro, mediante pruebas de percusidn o arrancamiento.

Realizar el control visual del acabado, verificando la uniformidad, planitud y ausencia de fisuras o grietas.

Garantizar la estabilidad y seguridad del revoque a lo largo del tiempo.

El contratista debera proveer la mano de obra para el revoque de viga de H°A° a una capa de e=1,5cm, incluyendo azotada
hidréfuga, cumpliendo con las siguientes directrices:

Preparacién de la superficie:

Limpiar la superficie de la viga de H°A° de polvo, suciedad, restos de hormigdn y cualquier otro material que pueda impedir la
adherencia del revoque.

Picar la superficie de la viga para crear rugosidad y mejorar la adherencia del revoque.

Aplicar una capa de imprimacién adherente si es necesario.

Azotada hidréfuga:

Preparar la mezcla de azotada hidréfuga segun las especificaciones del fabricante, utilizando aditivos hidréfugos de alta calidad.
Aplicar la azotada hidréfuga de manera uniforme sobre la superficie de la viga, asegurando un espesor adecuado.
Revoque:

Preparar la mezcla de revoque con cemento, arena y agua en las proporciones adecuadas, garantizando una consistencia
homogénea.

Aplicar el revoque en una capa de 1,5 cm de espesor, asegurando un acabado liso y uniforme.

Nivelar y plomear el revoque, corrigiendo cualquier irregularidad en la superficie.

Curar el revoque durante el tiempo necesario para alcanzar su resistencia méaxima, protegiéndolo de la desecacién y las
variaciones bruscas de temperatura.

Control de calidad:

Verificar el espesor del revoque, asegurando que cumpla con las especificaciones del proyecto.

Verificar la adherencia del revoque a la superficie de la viga, realizando pruebas de adherencia si es necesario.

Asegurar un acabado liso y uniforme, libre de grietas y fisuras.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Garantizar la estabilidad y durabilidad del revoque a largo plazo.

El contratista debera proveer la mano de obra y los materiales necesarios para la ejecucién del revoque de pilar de hormigén
armado, cumpliendo con las siguientes directrices:

Preparacidn de la superficie:

Limpiary preparar la superficie del pilar, eliminando cualquier resto de polvo, suciedad o material suelto.

Aplicar una azotada hidréfuga sobre la superficie del pilar, garantizando su adherencia y laimpermeabilidad del revoque.
Ejecucién del revoque:

Preparar la mezcla de revoque con los materiales adecuados, siguiendo las proporciones recomendadas por el fabricante.
Aplicar el revoque en una capa de espesor uniforme de 1,5 cm, garantizando su adherencia a la azotada hidréfuga.
Nivelar y plomear el revoque, asegurando una superficie lisa y sin irregularidades.

Realizar el curado del revoque durante el tiempo necesario, protegiéndolo de la desecacién y las variaciones bruscas de
temperatura.

Control de calidad:

Verificar el espesor del revoque, asegurando que cumpla con las especificaciones del proyecto.

Realizar pruebas de adherencia del revoque, garantizando su correcta fijacién a la superficie del pilar.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Garantizar la estabilidad y durabilidad del revoque a lo largo del tiempo.

El contratista debera realizar la aislacién horizontal en paredes de 15cm en U aplicando pintura asféltica en tres manos,
cumpliendo con las siguientes directrices:

Preparacién de la superficie:

Limpiary nivelar la superficie de la pared, eliminando polvo, suciedad, restos de mortero y cualquier otro material que pueda
impedir la adherencia de la pintura asféltica.

Reparar grietas o fisuras en la pared con mortero de cemento, asegurando una superficie uniforme y lisa.

Aplicacién de la pintura asféltica:

Utilizar pintura asfaltica de alta calidad, que cumpla con las normas técnicas vigentes.

Aplicar la pintura asfaltica en tres manos sucesivas, dejando secar cada mano durante el tiempo recomendado por el fabricante.
Asegurar una aplicacién uniforme de la pintura, cubriendo toda la superficie de la pared y evitando la formacién de grumos o
zonas sin pintar.

Verificar el espesor de la capa de pintura aplicada, asegurando que cumpla con las especificaciones del proyecto.

Control de calidad:

Realizar una inspeccién visual de la superficie aislada, verificando la uniformidad y el espesor de la capa de pintura asfaltica.
Realizar pruebas de adherencia de la pintura asféltica, si es necesario, para asegurar su correcta fijacién a la pared.

Presentar los certificados de calidad de la pintura asfaltica utilizada.

Garantizar laimpermeabilidad de la aislacién horizontal, evitando filtraciones de agua a través de la pared.
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Provision y construccion
de muro de elevacién de
15c¢m con ladrillo Hueco

Provision y Mano de
Obra - Aislacién
hidréfuga en muro de
nivelacion de 30cm - en
todas sus caras

Provisién y Colocacién -
De dinteles de varillas
sobrey bajo aberturas
(puertasy ventanas) 2 de
28 por hiladas (2 por
hiladas)

Provisién y Colocacién -
Revoque Interior de
Paredes

Materiales:

Utilizar ladrillos huecos de 15 cm de espesor que cumplan con las normas de calidad vigentes, asegurando su integridad y
dimensiones uniformes.

Emplear mortero de pega con una dosificacién adecuada, garantizando la adherencia y resistencia del muro.

Asegurar que los materiales estén limpios y libres de impurezas que puedan afectar la calidad del muro.

Ejecucién:

Realizar el replanteo del muro de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, asegurando su correcta ubicacién y
alineacion.

Construir la primera hilada del muro sobre una base nivelada y firme, utilizando mortero de pega de espesor uniforme.
Colocar los ladrillos en hiladas sucesivas, trabandolos adecuadamente para garantizar la estabilidad del muro.

Asegurar la verticalidad y el plomo del muro, utilizando niveles y plomadas durante la construccién.

Rellenar las juntas entre los ladrillos con mortero de pega, asegurando su completo llenado y evitando la formacién de huecos.
Realizar el curado del mortero de pega, humedeciendo el muro durante el tiempo necesario para garantizar su resistencia.
Verificar las dimensiones del muro construido, asegurando que cumplan con las especificaciones del proyecto.

Realizar el control de calidad del muro, verificando su verticalidad, plomo, alineacidén y resistencia.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Garantizar la estabilidad y seguridad del muro durante y después de su construccién.

El contratista debera proveer la mano de obra y los materiales necesarios para la ejecucién de la aislacién hidréfuga en el muro de
nivelacion de 30 cm en todas sus caras, siguiendo estas directrices:

Preparacion de la superficie:

Limpiary nivelar cuidadosamente la superficie del muro, eliminando cualquier resto de polvo, suciedad, grasa o material suelto
que pueda afectar la adherencia del material hidréfugo.

Reparar cualquier fisura, grieta o irregularidad en el muro, utilizando los materiales adecuados para garantizar una superficie
uniforme.

Aplicacién del material hidréfugo:

Utilizar un material hidréfugo de alta calidad, que cumpla con las normas técnicas vigentes y sea compatible con el tipo de muroy
las condiciones ambientales.

Aplicar el material hidréfugo en todas las caras del muro, siguiendo las instrucciones del fabricante y garantizando un espesor
uniforme y una cobertura completa.

Asegurar la correcta adherencia del material hidréfugo al muro, evitando la formacién de burbujas, pliegues o zonas sin
recubrimiento.

Proteccién y acabado:

Proteger la aislacién hidréfuga durante el tiempo de secado, evitando el contacto con agua, polvo o cualquier otro elemento que
pueda dafiarla.

Realizar un acabado adecuado de la aislacién hidréfuga, garantizando su correcta integracién con el resto de la obra.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Garantizar la correcta ejecucidn del trabajo, con el fin de evitar futuras humedades.

El contratista deberd proveer y colocar dinteles de varillas de acero de @8 mm sobre y bajo todas las aberturas (puertas y ventanas)
de la siguiente manera:

Materiales:

Utilizar varillas de acero corrugado de @8 mm que cumplan con las normas técnicas vigentes, garantizando su resistencia y
calidad.

Emplear mortero de cemento y arena en proporcion adecuada para asegurar la adherencia de las varillas a la mamposteria.
Ejecucién:

Colocar dos varillas de acero de @8 mm por hilada, tanto sobre como bajo las aberturas, en todas las caras del muro.

Asegurar que las varillas estén completamente embebidas en el mortero, con un recubrimiento minimo de 2 cm.

Extender las varillas al menos 20 cm a cada lado de la abertura, para garantizar el correcto anclaje del dintel.

Verificar la alineacidn y nivelacion de los dinteles, asegurando que estén paralelos a las aberturas.

Realizar el curado del mortero durante el tiempo necesario para alcanzar su resistencia maxima, protegiéndolo de la desecacién y
las variaciones bruscas de temperatura.

Garantizar la estabilidad y seguridad de los dinteles durante y después de su colocacién.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

"En paredes nuevas, base de azulejos, en dreas demolidas y mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:2:12
(cemento, cal, arena, hidréfugo); las que estaran previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificard el perfecto aplomado de los marcos de puertas y ventanas, el
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielo raso. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a
nivel de los zécalos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista, como ser: cara superior interior de losas de
hormigén armado, vigas, losas rebajadas existentes y techos planos de cajas de escalera.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza sobre la
mamposteria, losas de hormigdn y toda superficie a revocar, para que la mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la
misma.

La terminacién del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningdn paramento hasta que hayan
concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a
los muros.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alld del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ello. "
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Provisién y Colocacién -
Revoque Exterior de
Paredes

Provisién y Mano de
Obra - Pintura de pared
interior al latex acrilico
con enduido color a
elegir (minimo 2 manos)

Provisién y Mano de
Obra - Pintura de pared
exterior al latex acrilico
con enduido color a
elegir (minimo 2 manos)

Provisién y Mano de
Obra - Pintura de pilar de
H°A° al latex acrilico con
enduido color a elegir
(minimo 2 manos)

Provisién y Mano de
Obra - Pintura de viga de
H°A° al latex acrilico con
enduido color a elegir
(minimo 2 manos)

PISOS y
REVESTIMIENTOS

Provisién y colocacion -
Contrapiso de de
horimigén de cascote de
10cm

"El contratista debera proveer e instalar un sistema de revoque exterior de buena calidad, iniciando con una capa de azotado
impermeable para asegurar la adherencia y proteccién contra la humedad. ""En paredes nuevas, base de azulejos, en dreas
demolidas y mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:2:12 (cemento, cal, arena, hidréfugo); las que estaran
previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y ventanas, el
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielo raso. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a
nivel de los zécalos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista, como ser: cara superior interior de losas de
hormigén armado, vigas, losas rebajadas existentes y techos planos de cajas de escalera.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza sobre la
mamposteria, losas de hormigén y toda superficie a revocar, para que la mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la
misma.

La terminacién del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningln paramento hasta que hayan
concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a
los muros.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alla del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ello. "

El contratista deberd proveer la mano de obra para la pintura de paredes interiores con latex acrilico, incluyendo el enduido,
asegurando la correcta preparacién de la superficie, la aplicacion uniforme del enduido para lograr un acabado liso y parejo, la
aplicacidn de un minimo de dos manos de pintura de latex acrilico del color elegido por el cliente en todas las caras de la pared, y
la limpieza final del drea de trabajo, garantizando un resultado de alta calidad y durabilidad.

El contratista debera realizar la provisién de materiales y la mano de obra para la pintura de pared exterior al ltex acrilico,
cumpliendo con las siguientes directrices:

Preparacion de la superficie:

Limpiary preparar la superficie, eliminando polvo, suciedad, grasa, hongos, 6xido y cualquier otro material que impida la
adherencia de la pintura.

Reparar las imperfecciones de la superficie con enduido acrilico, aplicando las manos necesarias para lograr un acabado liso y
uniforme.

Lijar la superficie enduida para eliminar imperfecciones y asegurar una buena adherencia de la pintura.

Aplicacién de la pintura:

Aplicar un minimo de dos manos de pintura al latex acrilico de alta calidad, asegurando un cubrimiento uniforme y un acabado
perfecto.

Utilizar el color elegido por el cliente o especificado en el proyecto.

Respetar los tiempos de secado entre capas, segun las indicaciones del fabricante de la pintura.

Proteger las éreas circundantes para evitar manchas de pintura.

Realizar una inspeccidn final para asegurar que la pintura esté libre de defectos y cumpla con las especificaciones del proyecto.
Materiales:

Garantizar que la pintura a utilizar sea de alta calidad, especial para exteriores y resistente a las condiciones climaticas.
Utilizar enduido acrilico de buena calidad.

Utilizar todas las herramientas necesarias para lograr un acabado perfecto.

Seguridad:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, utilizando los equipos de proteccidn personal necesarios.
Proteger el drea de trabajo para evitar accidentes.

El contratista debera proveer la mano de obra y los materiales necesarios para la pintura de pilares de hormigdn armado con latex
acrilico, incluyendo el enduido previo para lograr una superficie lisa y uniforme, aplicando un minimo de dos manos de pintura del
color elegido por el comitente, asegurando un acabado de alta calidad y durabilidad.

El contratista debera realizar la provisién y mano de obra para la pintura de la viga de H°A° al latex acrilico con enduido, color a
elegir, cumpliendo con las siguientes directrices:

Preparacién de la superficie:

Limpiar la superficie de la viga, eliminando polvo, suciedad, restos de hormigén u otras impurezas.

Aplicar una capa de enduido para corregir imperfecciones y nivelar la superficie, lijando suavemente para obtener un acabado liso.
Aplicacién de la pintura:

Utilizar pintura de latex acrilico de alta calidad, del color elegido por el cliente.

Aplicar un minimo de dos manos de pintura, asegurando una cobertura uniforme y un acabado homogéneo.

Respetar los tiempos de secado recomendados por el fabricante entre cada mano de pintura.

Acabado:

Realizar un control de calidad visual para verificar la correcta aplicacidn de la pintura y la ausencia de imperfecciones.
Proteger las reas circundantes para evitar manchas de pintura.

Limpiar cualquier mancha o salpicadura de pintura en las dreas adyacentes.

Dejar la obra limpia y ordenada.

Materiales:

Asegurar que los materiales a utilizar sean de primera calidad.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Mano de obra:

Garantizar que el personal que realice el trabajo sea personal calificado.

El contratista debe presentar las medidas de seguridad correspondientes para el personal.

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary
recibir el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asf la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.
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531

Provisién y Colocacién -
Carpeta hidréfuga de
cemento de 2cm (1:3)

Provisién y colocacién
de pisos cerdmico
antideslizante de alto
transito - color gris claro

Provisién y colocacion
de revestimiento
cerdmico para bafio
h=2,10

Provisién de Zécalo PI5
cerdmico de 8cm

Provisidn y colocacién -

contrapiso de hormigén
de cascote de 10cm para
guarda obra

Provisién y colocacion
de Puerta de Madera tipo
placa de hoja
0.70x2.10m, con marcoy
contramarco, incluye
herrajes y pintura barniz
+ base sellador

"Provisién de carpetas de regularizacidn, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante),
Para las guias de nivelacidn, se utilizard el uso de reglas o varillas metalicas.

Las carpetas de regularizacidn seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera
limpiarse previamente y debera estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. Sera confeccionado con mortero de cemento en
proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alisada y nivelada. Para las guias de nivelacién, no se
permitira el uso de taquillas de ladrillo comdn o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas metalicas"

El contratista debera proveery colocar pisos cerdmicos antideslizantes de alto transito, color gris claro, cumpliendo con las
siguientes directrices:

Materiales:

Utilizar cerdmicos antideslizantes de alto transito de primera calidad, que cumplan con las normas técnicas vigentes y las
especificaciones del proyecto.

Emplear adhesivos cementosos de alta adherencia y flexibilidad, adecuados para pisos ceramicosy areas de alto transito.
Utilizar materiales de rejuntado de alta calidad, resistentes al aguay a la abrasién, del color especificado en el proyecto.
Asegurar que todos los materiales estén limpios, libres de defectos y almacenados adecuadamente para evitar dafios.

Ejecucién:

Preparar la superficie de colocacidn, asegurando que esté limpia, nivelada y libre de irregularidades.

Aplicar el adhesivo cementoso de manera uniforme, siguiendo las instrucciones del fabricante y utilizando una llana dentada
adecuada.

Colocar los cerdmicos siguiendo el disefio especificado en los planos, asegurando la correcta alineacién y nivelacién de las piezas.
Dejar juntas de dilatacién adecuadas entre las piezas, segtn las especificaciones del fabricante y las normas técnicas vigentes.
Rejuntar las juntas con el material especificado, asegurando un acabado uniformey limpio.

Limpiar los cerdmicos y retirar los restos de adhesivo y material de rejuntado, dejando la superficie limpia y lista para su uso.
Proteger la superficie recién colocada de dafios durante el proceso de fraguado y curado del adhesivo y el material de rejuntado.
Inspeccionar la colocacién final, asegurando que cumpla con los requisitos de calidad y estética del proyecto.

Garantizar la estabilidad y seguridad del piso ceramico durante y después de su colocacién.

El contratista debera proveery colocar el revestimiento cerdmico en el bafio hasta una altura de 2.10 metros, siguiendo las
siguientes directrices:

Materiales:

Utilizar cerdmicos de la calidad, disefio y especificaciones técnicas previamente aprobadas por el cliente o la direccién de obra.
Emplear adhesivos y morteros de juntas adecuados para el tipo de cerdmico y las condiciones del bafio, garantizando su correcta
adherencia y durabilidad.

Asegurar que los materiales de rejuntado sean resistentes a la humedad y al moho, y que su color coincida con el disefio del bafio.
Ejecucion:

Preparar la superficie de las paredes, asegurando que estén limpias, niveladas y libres de irregularidades.

Realizar el replanteo y la distribucion de los ceramicos, minimizando los cortes y asegurando una correcta alineacién.

Colocar los ceramicos utilizando la técnica de doble encolado, garantizando una adherencia total a la superficie.

Realizar el rejuntado de los cerdmicos, asegurando que las juntas queden limpias, uniformes y completamente selladas.

Limpiar los cerdmicos y las juntas, eliminando cualquier residuo de adhesivo o mortero.

Verificar la planitud, nivelacidn y alineacién de los cerdmicos colocados, asegurando que cumplan con las tolerancias establecidas.
Proteger el revestimiento cerdmico durante el resto de la obra, evitando dafios por golpes o manchas.

Entregar el bafio con el revestimiento cerdmico completamente terminado y limpio, listo para su uso.

Garantizar la correcta instalacidn y funcionamiento de los accesorios del bafio, como toalleros, jaboneras y espejos, que puedan
estar integrados en el revestimiento cerdmico

Los zdcalos deben ser de la misma calidad y color del porcelanato colocado en el piso.

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary
recibir el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asi la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.

El contratista deberd proveery colocar la puerta de madera tipo placa de hoja de 0.70x2.10m, con marco y contramarco, herrajes y
pintura barniz + base sellador, cumpliendo con las siguientes directrices:

Materiales:

Utilizar madera de calidad adecuada para puertas de interior, libre de nudos, grietas u otros defectos que puedan comprometer su
durabilidad y estética.

Emplear marcos y contramarcos de madera que coincidan con la calidad y el tipo de la hoja de la puerta, garantizando su correcta
unién y estabilidad.

Seleccionar herrajes de calidad (bisagras, cerradura, manija) que aseguren el correcto funcionamiento de la puertay su
durabilidad a largo plazo.

Aplicar una base selladora de calidad que proteja la maderay prepare la superficie para el barniz.

Utilizar barniz de calidad que proporcione un acabado uniforme y resistente, protegiendo la madera de la humedad y el desgaste.
Ejecucién:

Verificar las medidas del vano donde se instalaré la puerta, asegurando que sean compatibles con las dimensiones de la puerta y el
marco.

Instalar el marco y el contramarco de forma precisa, garantizando su nivelacién y aplomo.

Colocar la hoja de la puerta en el marco, asegurando su correcto ajuste y funcionamiento.

Instalar los herrajes de forma precisa, garantizando su correcto funcionamiento y alineacion.

Aplicar la base selladora de forma uniforme, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Aplicar el barniz en capas sucesivas, respetando los tiempos de secado recomendados, para lograr un acabado uniforme y
resistente.

Realizar una inspeccién final de la puerta instalada, verificando su correcto funcionamiento, acabado y alineacién.

Proteger la puerta y sus componentes durante el transporte, almacenamiento e instalacién para evitar dafios.

Limpiar y retirar los residuos generados durante la instalacién, dejando el drea de trabajo en condiciones 6ptimas.

Garantizar la estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de la puerta instalada.
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534

Provisién y colocacion
de Puerta de Madera tipo
placa de hoja
0.80x2.10m, con marcoy
contramarco, incluye
herrajes y pintura barniz
+base sellador

Provisidn y colocaién de
Puerta de abrir WPC
impermeable laminada
en PVC, puerta 2 hojas de
0,80x2,10 c/u, con marco
y contramarco, incluye
herrajes, medida total de
puerta 1,60x2.10m

Provisién y colocacion -
Ventanas de vidrios de 2
hojas, 1 corrediza + 1 fija,
de vidrio templado gris
de 6mm con perfileria de
aluminio color gris
oscuro de 1,20x1.20m -
incuye sistema de
herrajes y manijas

El contratista debera proveery colocar la puerta de madera tipo placa de hoja de 0.80x2.10m, con marco y contramarco,
incluyendo herrajes y pintura barniz + base sellador, cumpliendo con las siguientes directrices:
Materiales:

Suministrar puertas de madera tipo placa de hoja de las dimensiones especificadas (0.80x2.10m) y de calidad comercial o superior.

Proveer marcos y contramarcos de madera de la misma calidad que la hoja de la puerta, asegurando su correcto
dimensionamiento y acabado.

Incluir todos los herrajes necesarios para la correcta instalacién y funcionamiento de la puerta, tales como bisagras, cerraduras,
manijas y topes, de marcas reconocidas y alta calidad.

Utilizar pintura barniz de alta calidad y base selladora adecuada para madera, garantizando un acabado uniforme y duradero.
Ejecucion:

Verificar las dimensiones del vano donde se instalara la puerta, asegurando su correcta adecuacién.

Instalar el marco y contramarco de la puerta, garantizando su nivelacién, plomada y fijacién segura al muro.

Colocar la hoja de la puerta en el marco, asegurando su correcto ajuste y funcionamiento.

Instalar los herrajes de la puerta, garantizando su correcto funcionamiento y alineacién.

Aplicar la base selladora y la pintura barniz, siguiendo las recomendaciones del fabricante y asegurando un acabado uniforme y de

alta calidad.

Verificar que la puerta abra y cierre correctamente.

Dejar la zona de trabajo limpia y libre de residuos.

Entregar a la supervision de la obra, los certificados de calidad de los materiales, y las instrucciones de mantenimiento de la
puerta.

Materiales y Composicién:
Material de la puerta:
WPC (Compuesto de Madera y Plastico) de alta calidad.
Impermeable y resistente a la humedad.
Laminado en PVC para mayor durabilidad y estética.
Marco y contramarco:
Fabricados en el mismo material WPC, garantizando uniformidad y resistencia.
Disefiados para un encaje perfecto con las hojas de la puerta.
Dimensiones:
Hojas de la puerta:
Dos hojas de 0.80 metros de ancho por 2.10 metros de alto cada una.
Medida total de la puerta:
1.60 metros de ancho por 2.10 metros de alto.
Herrajes:
Incluir todos los herrajes necesarios para la correcta instalacién y funcionamiento de la puerta:
Bisagras resistentes y duraderas.
Cerradura de seguridad.
Manijas o pomos de alta calidad.
Otros elementos de fijacién y ajuste.
Caracteristicas Adicionales:
Impermeabilidad:
La puerta debe ser completamente impermeable, apta para ambientes con alta humedad.
Resistencia:
Resistente a impactos, rayaduras y desgaste.
Resistente a termitas y otros insectos.
Acabado:
Laminado en PVC con un acabado estético y de facil limpieza.
Si es necesario especificar el color del laminado.
Instalacién:
La instalacién debe ser realizada por personal calificado, asegurando un correcto nivelado y funcionamiento de la puerta.
Asegurar que la instalacién quede con un sellado correcto entre el marcoy la pared, para evitar filtraciones de agua y aire.
Consideraciones Adicionales:
Es importante especificar la marca y modelo de los herrajes, asi como el tipo de cerradura deseada.
Se puede incluir en las especificaciones técnicas la necesidad de un burlete de goma para mejorar el aislamiento acustico y
térmico de la puerta.
Se puede afiadir la necesidad de que la puerta tenga alguna caracteristica ignifuga.

El contratista debera proveer y colocar ventanas de vidrio de 2 hojas (1 corrediza + 1 fija) de vidrio templado gris de 6mm con
perfileria de aluminio color gris oscuro de 1,20x1,20m, incluyendo el sistema de herrajes y manijas, cumpliendo con las siguientes
directrices:

Materiales:

Utilizar vidrio templado gris de 6mm de espesor, que cumpla con las normas de seguridad y calidad vigentes.

Emplear perfiles de aluminio de alta calidad, con un acabado en color gris oscuro resistente a la corrosién y a la intemperie.
Asegurar que los herrajes y manijas sean de acero inoxidable o material similar, garantizando su durabilidad y correcto
funcionamiento.

Utilizar selladores y juntas de goma de alta calidad para asegurar la estanqueidad de las ventanas.

Ejecucion:

Verificar las medidas de los vanos donde se instalaran las ventanas, asegurando su correcta adecuacion.

Realizar el montaje de las ventanas de acuerdo con las especificaciones del fabricante, garantizando su correcta alineacién y
nivelacion.

Asegurar el correcto funcionamiento de las hojas corredizas, verificando su suavidad y deslizamiento sin atascos.

Instalar los herrajes y manijas de forma segura y precisa, garantizando su correcto funcionamiento.

Sellar las juntas entre la ventana y el vano con sellador de silicona o poliuretano, asegurando la estanqueidad y evitando
filtraciones de aguayy aire.

Realizar una limpieza final de las ventanas, eliminando cualquier residuo de obra y asegurando su correcto funcionamiento.
Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y las garantias de los fabricantes.

Garantizar la estabilidad y seguridad de las ventanas durante y después de su instalacién.
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Provisién y colocacién -
Ventana alta pivotante
de 1 hoja, de vidrio
templado gris de 8mm
con perfileria de
aluminio color gris
oscuro (0,70x0,40m) -
bafios

Provisidn y colocacion -
Ventanas de vidrios de 2
hojas, 1 corrediza + 1 fija,
de vidrio templado gris
de 8mm con perfileria de
aluminio color gris
oscuro de 1,60x1.00m -
incuye sistema de
herrajes y manijas

Mesada de H°A° con 2
bachas de acero
inoxidable, con
revestimientos
ceramicos y mueble
inferior de madera bajo
mesada

INSTALACION SANITARIA

Provisién e Instalacién
de Agua Corriente -
incluye conexion a la red
de sumistro de, 2 llaves
de paso de 3/4"y 2 llaves
de paso 1/2" griferias
para agua fria lavatorio,
griferia pico alto para
cocina, inodoro, tuberia
termofusion

El contratista debera proveery colocar la ventana alta pivotante de 1 hoja, de vidrio templado gris de 8mm con perfileria de
aluminio color gris oscuro (0,70x0,40m) para bafios, cumpliendo con las siguientes directrices:

Materiales:

Suministrar vidrio templado gris de 8mm de espesor, que cumpla con las normas de seguridad y calidad vigentes.

Utilizar perfileria de aluminio de color gris oscuro, de alta resistencia y durabilidad, adecuada para ambientes himedos como
bafios.

Emplear herrajes y accesorios de acero inoxidable o materiales resistentes a la corrosidn, garantizando el correcto funcionamiento
y la seguridad de la ventana pivotante.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la preparacién del vano de la ventana, asegurando su correcta nivelacién y alineacién.

Instalar la perfileria de aluminio, fijandola de forma segura al vano, garantizando su estanqueidad y resistencia.

Colocar el vidrio templado en la perfileria, asegurando su correcto encaje y fijacién, evitando vibraciones o movimientos
indeseados.

Instalar los herrajes y accesorios de la ventana pivotante, garantizando su correcto funcionamiento y seguridad.

Realizar el sellado perimetral de la ventana con silicona o materiales adecuados, asegurando su estanqueidad y evitando
filtraciones de agua.

Realizar pruebas de funcionamiento de la ventana pivotante, verificando su aperturay cierre suave y seguro.

Garantizar la estabilidad y seguridad de la ventana durante y después de su colocacién.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

El contratista debera proveery colocar ventanas de vidrio de 2 hojas, 1 corrediza + 1 fija, de vidrio templado gris de 8mm con
perfileria de aluminio color gris oscuro de 1,60x1,00m, incluyendo el sistema de herrajes y manijas, cumpliendo con las siguientes
directrices:

Materiales:

Utilizar vidrio templado gris de 8mm de alta calidad, que cumpla con las normas de seguridad y resistencia vigentes.

Emplear perfiles de aluminio de color gris oscuro, con espesor y disefio adecuados para garantizar la estabilidad y durabilidad de
la ventana.

Suministrar herrajes y manijas de calidad, que aseguren el correcto funcionamiento de la hoja corrediza y el cierre hermético de la
ventana.

Asegurar que todos los materiales estén libres de defectos y cumplan con las especificaciones del proyecto.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la preparacién del vano de la ventana, asegurando su correcta nivelacién y plomada.

Instalar la perfileria de aluminio, fijandola de forma segura al vano, utilizando los elementos de sujecién adecuados.

Colocar el vidrio templado en la perfileria, asegurando su correcto encaje y sellado, para evitar filtraciones de aire y agua.

Instalar los herrajes y manijas, ajustandolos para garantizar el correcto deslizamiento de la hoja corrediza y el cierre hermético de
la ventana.

Realizar el sellado perimetral de la ventana, utilizando silicona o masilla de alta calidad, para asegurar la estanqueidad y evitar
filtraciones.

Verificar el correcto funcionamiento de la ventana, comprobando el deslizamiento de la hoja corrediza, el cierre hermético y la
estabilidad del conjunto.

Realizar la limpieza final de la ventana, retirando cualquier residuo de materiales o suciedad.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Garantizar la estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de la ventana.

Materiales:

Utilizar cemento Portland de alta calidad, agregados pétreos limpios y libres de impurezas, y agua potable para la mesada de
hormigén armado, asegurando la resistencia especificada.

Emplear acero de refuerzo que cumpla con las normas técnicas vigentes, garantizando su correcta colocacidn y recubrimiento.
Seleccionar bachas de acero inoxidable de alta calidad, con dimensiones y disefio acordes a los planos y especificaciones del
proyecto.

Utilizar revestimientos ceramicos de primera calidad, con disefio y color a eleccidn del cliente, garantizando su correcta colocacion
y acabado.

Emplear madera de alta calidad para el mueble inferior bajo mesada, con tratamiento adecuado para protegerla de la humedad y
el uso constante.

Incluir sistema de herrajes y manijas de alta calidad, con disefio y acabado a eleccién del cliente, garantizando su correcto
funcionamiento.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la construccién de la mesada de hormigén armado de acuerdo con los planos y especificaciones del
proyecto, asegurando su correcta nivelacién y acabado.

Instalar las bachas de acero inoxidable en la mesada, garantizando su correcta fijacién y sellado.

Colocar los revestimientos cerdmicos en la mesada y el frente, asegurando su correcta adherencia y juntas uniformes.
Construir el mueble inferior bajo mesada con madera de alta calidad, garantizando su correcta estructura y acabado.

Instalar el sistema de herrajes y manijas en el mueble inferior, asegurando su correcto funcionamiento.

Realizar las conexiones de plomeria necesarias para las bachas, garantizando su correcto funcionamiento y estanqueidad.
Realizar el control de calidad de los materiales utilizados y la ejecucién de los trabajos, asegurando el cumplimiento de las
especificaciones del proyecto.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de los ensayos de hormigdn, si corresponde.
Garantizar la estabilidad, seguridad y funcionalidad de la mesada, el mueble y las instalaciones durante y después de su
construccion.

El contratista debera proveer e instalar el sistema de agua corriente completo, incluyendo la conexién a la red de suministro
existente, la instalacién de dos llaves de paso de 3/4" y dos llaves de paso de 1/2" en ubicaciones estratégicas, la colocacién de
griferias para agua fria en el lavatorio y una griferia de pico alto para la cocina, la instalacién del inodoro con su respectiva griferia,
y la totalidad de la tuberia necesaria utilizando material de termofusién de alta calidad, garantizando la correcta presion y caudal
de agua en todos los puntos de consumo, asi como la estanqueidad y durabilidad de las instalaciones, cumpliendo con las
normativas vigentes y las especificaciones del proyecto.

144/213



539

540

Provisién e Instalacién
de Agua Corriente - llave
de paso

Provisi6n e Instalacién
de Agua Corriente fria
(incluye excavacion
colocacion, proteccion)

El contratista debera proveer e instalar la llave de paso de agua corriente cumpliendo con las siguientes directrices:
Materiales:

Utilizar tuberias, conexiones y la llave de paso que cumplan con las normas técnicas vigentes, asegurando su calidad y resistencia
a la presién del agua.

Emplear materiales compatibles entre si para evitar fugas o corrosién.

Asegurar que la llave de paso sea de un modelo que asegure el correcto funcionamiento y que sea de facil acceso.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la instalacidn de la tuberia de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Garantizar la correcta unién de las tuberias y la instalacidn segura de la llave de paso, evitando fugas y asegurando su correcto
funcionamiento.

Realizar pruebas de presién para verificar la estanqueidad de la instalacién.

Asegurar que la llave de paso quede instalada en un lugar de facil acceso para su manipulacién.

Entregar la instalacion funcionando correctamente y sin fugas.

Garantizar la correcta conexién a la red de agua corriente.

Entregar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Garantizar la estabilidad y seguridad de la instalacién durante y después de su construccién.

Planificacién y Disefio:

El contratista debe elaborar un plano detallado de la instalacién, incluyendo la ubicacién de las tuberias, valvulas, conexiones y
demds elementos necesarios.

Se deben seguir las normas y reglamentos vigentes en materia de instalaciones sanitarias.

Se debe considerar el caudal y presién de agua requeridos para el correcto funcionamiento de la instalacién.
Excavacion:

El contratista debe realizar las excavaciones necesarias para la colocacién de las tuberias, respetando las dimensiones y
profundidades indicadas en los planos.

Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar dafiar otras instalaciones existentes (cables eléctricos, tuberias de gas,
etc.).

Se debe asegurar la estabilidad de las zanjas y evitar derrumbes.

Provisién de Materiales:

El contratista debe proveer tuberias, conexiones, vélvulas y demas materiales de alta calidad y que cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas.

Se deben utilizar materiales resistentes a la corrosién y a las condiciones del terreno.

Se deben presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Colocacién de Tuberfas:

El contratista debe colocar las tuberfas siguiendo las indicaciones de los planos, asegurando la correcta alineacién y pendiente.
Se deben realizar las uniones de las tuberias de forma segura y estanca, utilizando los métodos y materiales adecuados.
Se deben instalar las vélvulas y conexiones en las ubicaciones indicadas en los planos.

Proteccidn de la Instalacién:

El contratista debe proteger las tuberias contra dafios mecanicos, utilizando materiales como arena, grava o cintas de
sefializacion.

Se deben proteger las tuberias contra la corrosidn, utilizando revestimientos o pinturas adecuadas.

Se deben realizar pruebas de presidn para verificar la estanqueidad de la instalacién.

Relleno y Compactacién:

El contratista debe rellenar las zanjas con material adecuado, compactando el terreno en capas sucesivas.

Se debe asegurar la correcta compactacién del terreno para evitar asentamientos posteriores.

Se debe dejar la superficie del terreno niveladay limpia.

Pruebasy Puesta en Marcha:

El contratista debe realizar pruebas de presidn y caudal para verificar el correcto funcionamiento de la instalacién.

Se debe realizar una inspeccién final para verificar la calidad de los trabajos realizados.

Se debe entregar al cliente un plano conforme a obra de la instalacién.

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la ejecucién de los trabajos.

Se debe utilizar equipo de proteccién personal adecuado (casco, guantes, gafas, etc.).

Se debe sefializar adecuadamente el drea de trabajo para evitar accidentes.

Documentacion:

El contratista debe proporcionar al cliente la siguiente documentacién:

Planos de la instalacién.

Certificados de calidad de los materiales utilizados.

Resultados de las pruebas de presion y caudal.

Garantia del trabajo realizado.
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Provisién e Instalacién
de Agua Corriente fria
(incluye excavacion
colocacion, proteccion)
Boca de Alimentacion
para cocina (llave de
pasoy bacha)

Base previa para
colocacion de revestido
ceramico

Desague Cloacal

1. Provisién de Materiales:
Tuberias:
Material: PVC-U (Policloruro de Vinilo no plastificado) para agua fria, conforme a normas técnicas (por ejemplo, NBR 5648 o
ASTM D2241).
Didmetros: Especificar los didmetros necesarios seglin el caudal requerido y la presién de servicio. Considerar didmetros para
la linea principal y para la alimentacidn a la cocina.
Presién nominal: Indicar la presién maxima de trabajo que deben soportar las tuberias.
Normativa: Exigir el cumplimiento de normas de calidad y seguridad para tuberias de agua potable.
Conexiones:
Material: PVC-U, compatible con las tuberias.
Tipos: Codos, tees, uniones, adaptadores, etc., segun el disefio de la instalacién.
Presién nominal: Igual o superior a la de las tuberias.
Normativa: Exigir el cumplimiento de normas de calidad y seguridad para las conexiones de agua potable.
Llave de paso:
Tipo: Llave de esfera o similar, de cierre rapido y seguro.
Material: Bronce o latén, con acabado cromado.
Didmetro: Adecuado para el didmetro de la tuberfa de alimentacién a la cocina.
Normativa: Exigir que la llave de paso sea de calidad y para uso de agua potable.
Bacha (fregadero):
Material: Acero inoxidable, resistente a la corrosién y facil de limpiar.
Dimensiones: Especificar las dimensiones requeridas para la bacha.
Tipo: Simple o doble, segin las necesidades.
Normativa: Exigir que la bacha cumpla con las normas de higiene y seguridad alimentaria.
Otros materiales:
Adhesivo para PVC-U, sellador de roscas, abrazaderas, soportes, etc.
Materiales para la proteccién de las tuberias enterradas.
2. Instalacién:
Excavacién:
Profundidad: Especificar la profundidad minima de la zanja, considerando la proteccidn contra heladas y dafios mecanicos.
Ancho: Suficiente para permitir la correcta colocacidn de las tuberias y el relleno.
Normativa: Cumplir con las normas de seguridad en excavaciones.
Colocacién de tuberias:
Pendiente: Asegurar una pendiente adecuada para el drenaje.
Uniones: Realizar las uniones con adhesivo para PVC-U, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Pruebas de presi6n: Realizar pruebas de presidn para verificar la estanqueidad de la instalacidn.
Normativa: Instalar las tuberias siguiendo las normas de fontaneria.
Proteccién:
Relleno: Rellenar la zanja con material adecuado, compactando las capas para evitar asentamientos.
Proteccidén mecénica: Proteger las tuberias enterradas con arena o material similar.
Normativa: Proteger las tuberias de la corrosién y dafios mecanicos.
Instalacién de la boca de alimentacién para cocina:
Ubicacién: Especificar la ubicacién exacta de la llave de paso y la bacha.
Conexidn: Conectar la tuberia de alimentacién a la llave de paso y a la bacha, asegurando la estanqueidad.
Normativa: Conectar la bacha al sistema de drenaje de aguas grises.
3. Consideraciones Adicionales:
Planos: Exigir la presentacién de planos detallados de la instalacién.
Normativa: Especificar las normas técnicas y de seguridad que deben cumplirse.
Garantia: Exigir una garantia por los materiales y la instalacién.
Pruebas: Realizar pruebas de presién y caudal para verificar el correcto funcionamiento de la instalacién.
Mano de obra calificada: Exigir que la instalacion sea realizada por personal calificado y con experiencia.
Es importante que estas especificaciones se adapten a las necesidades y condiciones especificas del proyecto.

Provision de base previa de regularizacion para la colocacion del revestido, con mortero de cemento en proporciones de 1:4
(Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), Para las guias de nivelacion, se utilizara el uso de reglas o varillas metalicas.

Materiales:

Utilizar tuberias de PVC sanitario de alta calidad, que cumplan con las normas técnicas vigentes y sean adecuadas para el tipo de
desaglie.

Emplear accesorios de PVC sanitario (codos, tees, reducciones, etc.) que sean compatibles con las tuberias y garanticen la
estanqueidad del sistema.

Utilizar selladores y adhesivos adecuados para PVC sanitario, que garanticen la unién hermética de las tuberias y accesorios.
Emplear camaras de inspeccion de hormigdn prefabricadas o construidas en sitio, que cumplan con las dimensiones y
especificaciones del proyecto.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la excavacién de las zanjas para las tuberias, respetando las pendientes y profundidades indicadas en los
planos.

Colocar las tuberias sobre una cama de arena o material granular compactado, asegurando su correcta alineacién y pendiente.
Unir las tuberfas y accesorios mediante soldadura o pegamento, seglin las recomendaciones del fabricante, garantizando la
estanqueidad del sistema.

Construir las cdmaras de inspeccién en los puntos indicados en los planos, asegurando su correcta nivelacién y conexidn con las
tuberias.

Realizar la prueba hidraulica del sistema, llenando las tuberias con agua y verificando la ausencia de fugas.

Rellenar las zanjas con material granular compactado, protegiendo las tuberias de posibles dafios.

Conectar el sistema de desagiie cloacal a la red pdblica o al sistema de tratamiento individual, segiin lo indicado en el proyecto.
Verificar que la pendiente de la tuberia permita un correcto flujo de los desechos.

Verificar que las camaras de inspeccién permitan un correcto acceso para el mantenimiento.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de las pruebas hidraulicas.

Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagiie cloacal, evitando obstrucciones y fugas.
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Provisién y construccién
de Registro Cloacal con
doble tapa de Hormigén
de 60x60cm

Provisién y Construccion
Camara Séptica de
ladrillos comunes tapa
de H" A"(MAr+ MDO)
(1,40 x 2,20)
prof=1,00mts

Pozo negro para terreno
absorbente muros con
junta seca. Con béveda
de ladrillo (didmetro de
2,5my profundidad de
3m)

Provision e Instalacion
de Inodoros con cisterna
altay accesorios

Provisi6n e Instalacién
juego de griferia
cromada para lavatorio
de bafio (incluye llave de
pasoy canilla bajo
ducha)

Materiales:

Utilizar cemento Portland de alta calidad, agregados pétreos limpios y libres de impurezas, y agua potable para el hormigén.
Emplear acero de refuerzo que cumpla con las normas técnicas vigentes, garantizando su correcta colocacién y recubrimiento en
caso de que sea necesario.

Asegurar que la mezcla de hormigén alcance la resistencia especificada para registros cloacales, realizando pruebas de laboratorio
si es necesario.

Proveer tapas de hormigdn prefabricadas o construidas en sitio, de dimensiones 60x60cm, que garanticen su resistenciay
durabilidad ante las cargas y condiciones ambientales.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la excavacién del registro cloacal de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, asegurando la
correcta profundidad y dimensiones.

Construir la base del registro con hormigén, garantizando su nivelacion y compactacion.

Construir las paredes del registro con hormigén, asegurando su verticalidad y la correcta unién con la base.

Instalar las tuberias de entrada y salida del registro, garantizando su correcta conexidn y sellado para evitar fugas.

Colocar las tapas de hormigdn, asegurando su correcta nivelacién y ajuste al marco del registro.

Realizar el control de calidad del hormigén, mediante la toma de probetas y ensayos de compresidn, para verificar el
cumplimiento de la resistencia especificada.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de los ensayos de hormigén.

Garantizar la estanqueidad y seguridad del registro cloacal durante y después de su construccion.

Materiales:

Utilizar ladrillos comunes de primera calidad, mortero de cemento y arena en proporcién adecuada, y hormigén armado con la
resistencia especificada para la tapa.

Emplear acero de refuerzo que cumpla con las normas técnicas vigentes para la construccién de la tapa de hormigén armado.
Asegurar la impermeabilizacidn de las paredes interiores de la cdmara séptica con un revestimiento adecuado para evitar
filtraciones.

Ejecucion:

Realizar el replanteo y la excavacion de la cdmara séptica de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Construir las paredes de la cdmara séptica con ladrillos comunes, asegurando su correcta nivelacién y alineacion.
Impermeabilizar las paredes interiores de la cdmara séptica con un revestimiento adecuado, siguiendo las instrucciones del
fabricante.

Construir la tapa de hormigén armado con el espesor y el refuerzo especificados en los planos, asegurando su correcta nivelacién y
acabado.

Instalar la tuberia de entrada y salida de la cdmara séptica, asegurando su correcta pendiente y sellado.

Realizar la prueba de estanqueidad de la cdmara séptica, llenandola con agua hasta el nivel maximo permitido y verificando que
no haya filtraciones.

Cubrir la cdmara séptica con tierra, compactandola adecuadamente para evitar asentamientos.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de las pruebas de estanqueidad.

Garantizar la estabilidad y seguridad de la cdmara séptica durante y después de su construccién.

Excavacién:

Realizar la excavacién del pozo con un didmetro de 2,5 metros y una profundidad de 3 metros, asegurando la estabilidad de las
paredes durante el proceso.

Retirar el material excavado a un lugar adecuado, evitando la contaminacidn del drea circundante.

Muros:

Construir los muros del pozo con ladrillos colocados con junta seca, permitiendo la filtracién del agua hacia el terreno.
Asegurar la verticalidad y estabilidad de los muros, evitando desplomes o deformaciones.

Béveda:

Construir la béveda del pozo con ladrillos, formando una estructura resistente y estable que cubra toda la superficie del pozo.
Garantizar la correcta curvatura de la béveda para soportar el peso del terreno y evitar hundimientos.

Conexiones:

Realizar las conexiones necesarias para la entrada y salida de las aguas residuales, asegurando la estanqueidad de las mismas.
Seguridad:

Sefializar y proteger adecuadamente el drea de trabajo durante la construccidn del pozo, evitando accidentes.

Cubrir el pozo con una tapa resistente y segura una vez finalizada la construccidn, previniendo caidas accidentales.
Normativa:

Cumplir con todas las normativas locales y nacionales relacionadas con la construccion de pozos negros, garantizando la
proteccién del medio ambiente y la salud publica.

Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma serd encastrada perfectamente
con el cafio de 100 mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo.

Las mismas deberan ir perfectamente fijadas al asiento del inodoro con las sujeciones correspondientes, a fin de evitar posibles
pérdidas de agua. Se colocaran asientos acolchados del mismo color.

Deberan ser metélicas cromadas con sopapa. El rubro esta sujeto a aprobacion del fiscal de obra.
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Suministro e instalacién
de ducha eléctrica

Provision e Instalacién
de lavamanos con
pedestal

Provision e Instalacion
de rejilla de piso
sifonada para bafio,
cocinay lavadero

1. Especificaciones Técnicas y Materiales:

Marca y Modelo:

Solicitar la marca y modelo especifico de la ducha eléctrica a instalar, asegurando que cumpla con las normativas de seguridad y
calidad vigentes.

Requerir la ficha técnica del producto, detallando sus caracteristicas eléctricas (voltaje, potencia, amperaje) y de funcionamiento
(caudal, presidn).

Materiales de Instalacién:

Exigir el uso de cables eléctricos de calibre adecuado para la potencia de la ducha, preferiblemente de cobre y con aislamiento
resistente al calor y la humedad.

Solicitar la utilizacién de una llave termomagnética independiente y de la capacidad correcta para proteger el circuito eléctrico de
la ducha.

Requerir el uso de tuberias y conexiones de agua caliente resistentes a la presién y temperatura del agua.

Asegurar la utilizacién de cinta aislante de calidad y otros materiales de fijacién adecuados.

2. Procedimiento de Instalacién:

Conexidn Eléctrica:

Exigir que la conexidn eléctrica se realice por un electricista matriculado, siguiendo las normativas de seguridad eléctrica.
Asegurar que se instale una conexidn a tierra efectiva para evitar riesgos de electrocucion.

Solicitar la verificacion de la correcta polaridad de los cables y la correcta conexién a la llave termomagnética.

Conexidn Hidraulica:

Asegurar que la conexidn hidraulica se realice de forma segura, evitando fugas y pérdidas de presidn.

Solicitar la verificacidn de la presién del agua y la correcta conexidn a la tuberia de agua caliente.

Requerir a utilizacidn de cinta tefldn en las roscas para evitar filtraciones.

Fijacién y Nivelacién:

Asegurar que la ducha se fije de forma segura a la pared, utilizando los elementos de fijacién adecuados.

Solicitar la nivelacion correcta de la ducha para garantizar un flujo de agua uniforme.

3. Seguridad y Normativa:

Normativa Eléctrica:

Exigir el cumplimiento de las normativas de seguridad eléctrica vigentes en el pais.

Solicitar la presentacién de la matricula del electricista responsable de la instalacién.

Normativa de Agua:

Asegurar el cumplimiento de las normativas de instalaciones sanitarias vigentes.

Equipos de Proteccién:

Requerir el uso de equipos de proteccién personal (EPP) adecuados para cada tarea (guantes, gafas, etc.).

4. Pruebas y Verificacién:

Prueba de Funcionamiento:

Solicitar la realizacién de una prueba de funcionamiento completa de la ducha, verificando el correcto calentamiento del aguay el
caudal.

Asegurar la verificacion de la ausencia de fugas de agua y de corriente eléctrica.

Entrega de Documentacién:

Requerir la entrega de la factura de compra de la ducha, la garantia del fabricante y un certificado de la correcta instalacién
eléctrica.

Consideraciones Adicionales:

Es importante coordinar con el contratista los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se recomienda realizar una inspeccién previa del lugar de instalacién para evaluar las condiciones de la instalacién hidraulicay
eléctrica.

Es importante que la persona que realice la instalacién tenga experiencia en la instalacién de duchas eléctricas.

Materiales:

Suministrar el lavatorio tipo pedestal, Deca, mediano, color blanco, y el pico bajo para lavamanos, ambos nuevos y de primera
calidad, que cumplan con las especificaciones del proyecto.

Utilizar materiales de fijacién adecuados para garantizar la correcta sujecién del lavatorio al muro y al piso, evitando movimientos
o desprendimientos.

Emplear tuberias y accesorios de PVC o cobre de alta calidad para las conexiones de agua fria y caliente, asegurando la
estanqueidad y el correcto funcionamiento del sistema.

Utilizar sellador de silicona sanitario para sellar la unién entre el lavatorio y el muro, evitando filtraciones de agua y la formacién
de moho.

Ejecucion:

Realizar el replanteo y la preparacién de la superficie de instalacién, asegurando que esté niveladay libre de irregularidades.
Instalar el lavatorio siguiendo las instrucciones del fabricante, garantizando su correcta alineacién y nivelacion.

Conectar las tuberias de agua fria y caliente al pico del lavamanos, asegurando la estanqueidad de las unionesy el correcto
funcionamiento del sistema.

Instalar el sifén y la tuberia de desagiie, asegurando la estanqueidad de las uniones y el correcto funcionamiento del sistema.
Realizar pruebas de funcionamiento del lavamanos, verificando que no existan fugas de agua y que el desagiie funcione
correctamente.

Limpiar y retirar los residuos de la instalacidn, dejando el area de trabajo en perfectas condiciones.

Entregar el lavamanos instalado y funcionando correctamente, junto con los manuales de usuario y las garantias de los materiales
utilizados.

Garantizar la correcta instalacién y funcionamiento del lavamanos, asi como la calidad de los materiales utilizados.

Materiales:

Las rejillas sean de alta calidad, resistentes a la corrosidn y fabricadas con materiales duraderos como acero inoxidable o PVC de
alta resistencia.

Los sifones sean adecuados para el tipo de desagiie y cumplan con las normas sanitarias vigentes, evitando la acumulacién de
olores y residuos.

Se incluyan todos los accesorios necesarios para la correcta instalacién, como juntas de sellado, tornillos y anclajes.

Ejecucién:

Realizar la excavacién y preparacién del drea de instalacién de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Instalar las rejillas sifonadas de manera que queden niveladas con el piso terminado, asegurando un correcto drenaje del agua.
Conectar los sifones a la red de desagiie existente, utilizando los accesorios adecuados y realizando un sellado hermético para
evitar fugas.

Verificar el correcto funcionamiento de las rejillas, asegurando que el agua drene sin obstrucciones y que los sifones retengan agua
para evitar la salida de olores.

Realizar una limpieza final del drea de trabajo, retirando los escombros y dejando las rejillas en perfecto estado de
funcionamiento.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y garantizar la correcta instalacion de las rejillas sifonadas.
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Provisi6n e instalacién
de mesada de granito
1,60x0,55 con una bacha
de acero inoxidable
50x40cm prof.:32cm,
incluye griferias de pico
alto

Provisi6n e Instalacién
de griferia cromada

Suministro e instalacién
de ducha eléctrica

Provisién e Instalacién
de agua corriente incluye
conexion a la red de
suministro, llave de paso
3/4" - griferia pico alto FV
tuberia roscable

Provision e Instalacion
de Desague Cloacal para
bafios y kitchenettes

INSTALACION DE
DESAGUE PLUVIAL

Materiales:

Utilizar granito de alta calidad, libre de fisuras y manchas, con el acabado y color especificados en los planos.

Emplear una bacha de acero inoxidable de la marca y modelo aprobados, garantizando su correcto encastre en la mesada.
Utilizar griferias de pico alto de la marca y modelo aprobados, con todos sus accesorios y conexiones necesarias.

Emplear adhesivos y selladores de alta calidad, compatibles con el granito y el acero inoxidable, para asegurar la correcta fijaciény
sellado de la mesadayy la bacha.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la nivelacién de la mesada, asegurando su correcta ubicacién y alineacion.

Cortary pulir el granito segin las dimensiones especificadas, realizando los orificios necesarios para la bacha y la griferia.
Instalar la bacha de acero inoxidable, sellando correctamente la unién con la mesada para evitar filtraciones de agua.

Instalar las griferias de pico alto, conectandolas a las tuberias de agua fria y caliente seglin las normas vigentes.

Realizar el sellado perimetral de la mesada con la pared, utilizando un sellador adecuado para evitar filtraciones de agua.
Limpiary pulir la mesada, la bachay las griferias, dejando la instalacion en perfectas condiciones de funcionamiento.

Verificar el correcto funcionamiento de las griferias y el desagiie de la bacha, asegurando que no haya fugas ni obstrucciones.
Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y las garantias de los fabricantes.

Garantizar la estabilidad y seguridad de la mesada y la bacha durante y después de su instalacién.Obs. El contratista debera
presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador
del contrato serd quien dard la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el contratista.

Deberan ser metélicas cromadas con sopapa. El rubro esta sujeto a aprobacion del fiscal de obra.

Este trabajo consiste en la provisién de ducha eléctrica, incluye cafio galvanizado y MDO, no incluye alimentacién para instalacién
nueva.

Suministro de Accesorios:

El contratista debe suministrar accesorios sanitarios de alta calidad, que cumplan con las especificaciones técnicas y los
estandares de calidad requeridos.

Los accesorios deben ser nuevos, sin defectos ni dafios, y provenir de fabricantes reconocidos.

El contratista debe presentar muestras de los accesorios propuestos para la aprobacién del cliente antes de la compra.

Los materiales de los accesorios deben ser resistentes a la humedad y corrosién, adecuados para ambientes de bafio.
Instalacién:

El contratista debe instalar los accesorios sanitarios en las ubicaciones indicadas en los planos y especificaciones del proyecto.
La instalacién debe realizarse de forma precisa y segura, siguiendo las instrucciones del fabricante y las buenas practicas de
construccion.

Se deben utilizar los elementos de fijacién adecuados para cada tipo de accesorio y superficie de instalacién.

Los accesorios deben quedar nivelados, alineados y bien fijados a la pared o superficie correspondiente.

Se debe comprobar la funcionalidad de cada accesorio después de la instalacién.

Se debe garantizar la estetica del bafio, con la correcta alineacién entre los accesorios.

Acabado y Limpieza:

El contratista debe realizar un acabado limpio y prolijo en la instalacion de los accesorios, sin dejar marcas ni residuos de
materiales.

Se debe limpiar cuidadosamente los accesorios y el drea de trabajo después de la instalacion, retirando cualquier suciedad o
escombro.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de entrega y las condiciones de pago.

Se debe garantizar la correcta proteccién de los accesorios durante el transporte y la instalacién.

Se debe tener en cuenta las medidas de seguridad, para evitar accidentes durante la instalacién.

Se debe entregar al cliente la garantia de los accesorios y la instalacion.

El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas proporcionadas por el cliente, incluyendo el tipo de material, el
acabado, las dimensiones y el disefio de los accesorios.

En caso de no existir especificaciones detalladas, el contratista debe proponer accesorios que cumplan con los estandares de
calidad y funcionalidad requeridos para el uso previsto.

"La red completa de recoleccién de aguas servidas seran de PVC rigido. Todo el sistema funcionara por gravedad hasta la Camara
Séptica, para luego pasar A LA RED. Salvo que en algun caso particular, la Direccién de la obra, previa justificacion, apruebe el
cambio de material, este serd PVC de 100mm. Las uniones se efectuaran segun las recomendaciones del fabricante. No se admitira
el curvado manual de tuberfas. Todas las cafierias en sus tramos horizontales deberan tener pendientes minimas de 2%. Una vez
finalizada la instalacidn, las tuberias deberan ser sometidas a una prueba de estanqueidad, sometidas a una presién hidraulica de
2 mca. Esta prueba debera ser certificada por la Fiscalizacion.

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. En las
cafierias externas de recoleccidn, cada cierto metro de distancia o fraccién, seglin se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccién. de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena)."
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Provisién y colocacion
canaleta aerea de chapa
galvaniza Nro 26, con
base antioxido y esmalte
sintético color grafito,
desarrollo 50cm

1. Materiales y Especificaciones Técnicas:

Chapa Galvanizada:

El contratista debe garantizar que la chapa galvanizada sea de calibre Nro. 26, cumpliendo con las normas de calidad aplicables.
Debe especificar el tipo de galvanizado (por inmersidn en caliente, electrogalvanizado, etc.) y su espesor, para asegurar la
resistencia a la corrosién.

Canaletas:

Las canaletas deben tener una seccién de 0.30 m, con las dimensiones y forma especificadas en los planos o especificaciones del
proyecto.

Se debe asegurar que las canaletas estén libres de defectos, abolladuras o deformaciones.

Soportes Metélicos Zincados:

Los soportes metélicos deben ser de acero zincado, con un espesor y disefio adecuados para soportar el peso de las canaletas
llenas de agua.

El contratista debe especificar el tipo de zincado y la resistencia a la corrosidn de los soportes.

Los soportes deben estar disefiados para ser fijados a la estructura de la construccién de forma segura.

Elementos de Fijacién:

Los tornillos, remaches y demas elementos de fijacién deben ser de acero inoxidable o galvanizado, para evitar la corrosién.
Deben ser adecuados para el tipo de estructura donde se fijardn las canaletas.

2. Proceso de Colocacién:

Replanteo y Nivelacién:

El contratista debe realizar un replanteo preciso de la ubicacién de las canaletas, siguiendo los planos y especificaciones del
proyecto.

Se debe asegurar la correcta nivelacién de las canaletas, con la pendiente adecuada para el correcto desagiie del agua de lluvia.
Fijacién de Soportes:

Los soportes metalicos deben ser fijados a la estructura de forma segura, utilizando los elementos de fijacion adecuados.

Se debe asegurar que los soportes estén alineados y nivelados, para garantizar la correcta colocacién de las canaletas.
Colocacién de Canaletas:

Las canaletas deben ser colocadas sobre los soportes, asegurando su correcta alineacién y fijacién.

Se deben realizar las uniones entre tramos de canaleta de forma estanca, utilizando selladores o juntas adecuadas.
Instalacién de Bajantes:

Se debe realizar la correcta instalacién de las bajantes de agua, con la inclinacién adecuada para la correcta evacuacién del agua.
La unidn de la canaleta con la bajante debe ser totalmente estanca.

Pruebas de Estanqueidad:

Una vez colocadas las canaletas, se deben realizar pruebas de estanqueidad para verificar que no haya fugas de agua.

3. Seguridad:

Normas de Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, incluyendo el uso de equipos de proteccién
personal (EPP) adecuados.

Se debe asegurar la correcta sefializacion y delimitacion del drea de trabajo.

Trabajos en Altura:

En caso de realizar trabajos en altura, se deben utilizar andamios, plataformas elevadoras o sistemas de seguridad adecuados.
4. Documentacién:

Certificados de Calidad:

El contratista debe proporcionar certificados de calidad de los materiales utilizados (chapa galvanizada, soportes, etc.).
Garantia:

El contratista debe ofrecer una garantia por la correcta ejecucién de los trabajos y la calidad de los materiales.
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Provisién de bajada de
chapa galvaniza Nro 26,
con base antioxido y
esmalte sintético color
grafito

Babeta perimetral de
chapa galvanizada

1. Materiales y Especificaciones:

Chapa Galvanizada:

Utilizar chapa galvanizada de espesor adecuado, segln las especificaciones del proyecto y las normas vigentes.

Asegurar que la chapa esté libre de defectos, como 6xido, abolladuras o rayaduras.

La chapa galvanizada debe cumplir con las normas de calidad y durabilidad para resistir la corrosién y las condiciones climaticas.
Accesorios:

Utilizar accesorios de chapa galvanizada de la misma calidad que las bajadas, incluyendo codos, uniones, abrazaderas y embudos.
Asegurar que los accesorios sean compatibles con las dimensiones de las bajadas.

Fijaciones:

Utilizar fijaciones adecuadas para el tipo de superficie donde se instalaran las bajadas (muros, aleros, etc.).

Las fijaciones deben ser resistentes a la corrosion y capaces de soportar el peso de las bajadas y el agua de lluvia.

2. Disefio y Dimensionamiento:

Planos:

Seguir los planos y especificaciones del proyecto para determinar la ubicacién, dimensiones y disefio de las bajadas.
Realizar mediciones precisas para asegurar que las bajadas tengan la longitud y el didmetro adecuados.

Pendientes:

Asegurar que las bajadas tengan la pendiente adecuada para garantizar el correcto flujo del agua de lluvia.

Evitar pendientes excesivas que puedan generar turbulencia y salpicaduras.

Ubicacién:

Ubicar las bajadas en lugares estratégicos para recolectar el agua de lluvia de manera eficiente y evitar la acumulacién de agua en
techos y muros.

Tener en cuenta la estética de la construccidn, para que las bajadas no afecten negativamente a la misma.

3. Instalacién:

Preparacion:

Limpiary preparar las superficies donde se instalaran las bajadas, asegurando que estén libres de polvo, suciedad y otros
materiales.

Marcar con precisién la ubicacién de las bajadas y los puntos de fijacién.

Montaje:

Montar las bajadas de forma segura y firme, utilizando las fijaciones adecuadas.

Asegurar que las uniones entre las bajadas y los accesorios estén selladas correctamente para evitar fugas.

Las bajadas deben quedar perfectamente verticales.

Acabado:

Realizar un acabado limpio y uniforme, eliminando cualquier rebaba o imperfeccién.

Verificar que no haya fugas de agua, realizando pruebas con agua.

4. Seguridad:

Normas de seguridad:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la instalacién de las bajadas.

Utilizar equipos de proteccidn personal (EPP) adecuados, como cascos, guantes y arneses de seguridad.

Tener especial cuidado con el trabajo en alturas.

5. Consideraciones Adicionales:

Coordinacién:

Coordinar con otros contratistas y el cliente para asegurar la correcta integracién de las bajadas con otros elementos de la
construccion.

Limpieza:

Limpiar el drea de trabajo al finalizar la instalacién, retirando todos los residuos y materiales sobrantes.

Garantia:

Entregar una garantia del trabajo realizado y de los materiales utilizados.

El contratista debe proveer e instalar una babeta perimetral de chapa galvanizada de espesor y desarrollo adecuados a las
especificaciones del proyecto y las buenas précticas constructivas para garantizar la correcta impermeabilizacién y proteccién de
los bordes de la cubierta o los elementos constructivos donde se requiera su colocacién. Esto implica la utilizacién de chapa
galvanizada de calidad, resistente a la corrosién y apta para las condiciones climaticas de Luque, Paraguay. La fabricacién de las
babetas debe realizarse con las dimensiones precisas, incluyendo los dobleces y solapes necesarios para asegurar la estanqueidad
y facilitar su fijacién. La instalacién debe llevarse a cabo por personal calificado, utilizando los métodos de fijacién adecuados
(tornillos autoperforantes con arandelas de neopreno, remaches, etc.) y asegurando un solape minimo entre piezas contiguas para
evitar filtraciones. Se debe prestar especial atencién a los puntos de encuentro con otros elementos constructivos, como muros o
paramentos verticales, garantizando un sellado continuo y eficaz con materiales compatibles. El color final de la babeta serd
definido por la fiscalizacién de la obra antes de su fabricacién o instalacién, debiendo el contratista presentar muestras si es
requerido.
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560 Provision y construccion 1. Registro Pluvial:

de registro pluvial de Dimensiones: 40 cm x 40 cm (dimensiones internas). Las dimensiones externas pueden variar segun el fabricante.

40x40cm con tapa de Material:

rejilla metalica y fondo Preferiblemente hormigdn prefabricado de alta resistencia o polimero de alta densidad, para garantizar durabilidad y

lisa con triturada resistencia a la intemperie.

(incluye tuberia de pvc El material debe ser resistente a la corrosion y a los agentes quimicos presentes en el agua de lluvia.

enterradas desde los Fondo:

registros hasta el Debe tener un fondo liso con una pendiente adecuada hacia la salida de la tuberfa, para facilitar el flujo del agua y evitar la
sumidero) acumulacién de sedimentos.

Relleno de triturada de piedra o grava en el fondo para ayudar al filtrado del agua y evitar la acumulacion de sedimentos.
Profundidad:
La profundidad del registro debe ser suficiente para permitir la correcta conexién de las tuberias y la acumulacién de
sedimentos. Se recomienda una profundidad minima de 40 cm.
2. Tapa de Rejilla Metélica:
Material:
Hierro fundido, acero galvanizado o acero inoxidable, para garantizar resistencia y durabilidad.
La rejilla debe ser resistente a la corrosidn y al tréfico peatonal o vehicular, segin la ubicacién del registro.
Disefio:
La rejilla debe tener una abertura adecuada para permitir el paso del agua, pero lo suficientemente pequefia para evitar la
entrada de residuos sélidos.
Debe ser facil de remover para permitir la limpieza y el mantenimiento del registro.
Dimensiones: 40x40 cm, para encajar perfectamente en el registro pluvial.
3. Tuberia de PVC Enterrada:
Material:
PVC de alta calidad, resistente a la corrosidn y a los agentes quimicos presentes en el agua de lluvia.
Debe cumplir con las normas técnicas vigentes para tuberias de drenaje pluvial.
Didmetro:
El didmetro de la tuberia debe ser adecuado para el caudal de agua esperado, considerando la superficie de captaciény la
intensidad de las lluvias en la zona.
Se recomienda un didmetro minimo de 110 mm.
Pendiente:
La tuberfa debe instalarse con una pendiente minima del 2% hacia el sumidero, para garantizar el flujo adecuado del agua.
Conexiones:
Las conexiones entre la tuberia y el registro pluvial deben ser herméticas, para evitar fugas y filtraciones.
Instalacidn:
La tuberia debe instalarse a una profundidad adecuada, para protegerla de dafios por trafico o excavaciones.
El lecho de la zanja donde va la tuberia debe de estar bien compactado.
4. Sumidero:
Ubicacién:
El sumidero debe ubicarse en un punto bajo del terreno, para permitir la correcta evacuacién del agua.
Disefio:
El sumidero debe tener una capacidad suficiente para recibir el caudal de agua de las tuberias.
Debe contar con un sistema de rejilla para evitar la entrada de residuos sélidos.
Conexiones:
Debe tener conexiones adecuadas para las tuberias de PVC que llegan de los registros pluviales.
Consideraciones Adicionales:
Se recomienda realizar un estudio hidrolégico previo para determinar el caudal de agua esperado y dimensionar
adecuadamente los registros pluviales y las tuberfas.
Se debe realizar una prueba de estanqueidad después de la instalacién, para verificar que no haya fugas en las conexiones.
Es importante que el contratista se asegure que los materiales a utilizar sean de primera calidad, para garantizar un trabajo de
calidad y duradero.

INSTALACION ELECTRICA
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561 Provisién y colocacién - 1. Requisitos Generales:

adecuacion de Normativa:
acometida monofasica a Cumplimiento de las normativas eléctricas locales y nacionales vigentes.

Trifasico con acometida Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.

de3RST Profesional Calificado:
La instalacidn debe ser realizada por un electricista matriculado y con experiencia en instalaciones trifasicas.

Presentacidn de la documentacién que acredite la habilitacién del profesional.

Materiales:
Todos los materiales a utilizar deben ser nuevos y de primera calidad, certificados bajo normas IRAM o equivalentes.

Presentar la lista de materiales a utilizar para su aprobacién.
2. Detalles Especificos:
Acometida Trifasica (3 RST):

Cables:
Seleccionar cables de la seccidén adecuada para la potencia contratada.

Asegurar la correcta identificacidn de las fases (R, S, T) y el neutro.
Utilizar cables con aislamiento adecuado para la tensién de servicio.
Protecciones:
Instalar un interruptor termomagnético trifasico de la capacidad adecuada en el tablero principal.
Colocar un interruptor diferencial trifasico para proteccidn contra fugas de corriente.
Asegurar la correcta conexion a tierra de la instalacién.
Medidor Trifasico:
Instalar un medidor trifisico homologado por la empresa distribuidora de energia eléctrica.
Realizar la conexién del medidor seglin las indicaciones del fabricante y la normativa vigente.
Tablero Eléctrico:
Adecuar o instalar un nuevo tablero eléctrico trifasico con espacio suficiente para las protecciones y el cableado.
Asegurar la correcta distribucidn de las cargas entre las fases.
La preparacién para recibir la acometida debe estar al limite de la propiedad.
La altura de la mufa para recibir la acometida debe ser de 4800 mm.
Elinterruptor estard a una distancia no mayor a 5000 mm del medidor.
Conexiones:
Realizar conexiones firmes y seguras, utilizando bornes y terminales adecuados.
Asegurar el correcto apriete de las conexiones para evitar calentamientos y falsos contactos.
Puesta a Tierra:
Implementar un sistema de puesta a tierra eficiente y de baja resistencia.
Utilizar una jabalina de cobre o acero cobrizado de la longitud y seccién adecuadas.
El conductor del neutro debe conectarse directo a la carga sin pasar por algin medio de proteccién.
Documentacion:
Elaborar un plano eléctrico detallado de la instalacién trifasica.
Entregar un protocolo de pruebas y mediciones de la instalacion.
Presentar un certificado de garantia de la instalacién.
Consideraciones Adicionales:
Es importante coordinar con la empresa distribuidora de energia eléctrica para conocer los requisitos especificos y obtener la
aprobacidn de la instalacion.
Evitar que la acometida cruce otro terreno o construccion.
Marcar el niimero oficial del domicilio en forma permanente.
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Provisi6n e instalacién
de Tablero electrico
metalico trifasico con
barras RST, embutido
por pared, capacidad
para 18 llaves

Provision e instalacion -
Disyuntor diferencial
trifasico

Provision e instalacion -
Disyuntor
termomagnetico
trifasico

Provisidn y colocacién -
Registro eléctrico
40x40x40 con tapa de
H°A°y fondo de triturada

Provisién y colocacién -
puesta tierra; una
jabalinainstalada en el
registro soldadura
exotérmica con cable
desnudo de 16mm

Provisidn y colocacién -
Ducteado para AA con
provision de conexion
electrica - dormitorios

Provisi6n e instalacién
de alimentacidn de aire
acondicionado, incluye
ducteado de cafios
corrugados, cableado
con conductor de
secciéon minima de
4mma2y llave bipolar -
cocina

1. Especificaciones Técnicas del Tablero:

Material y Construccion:

El tablero debe ser metélico, construido con chapa de acero de espesor adecuado para garantizar su resistencia y durabilidad.
Debe contar con proteccién IP adecuada para el ambiente en el que se instalara, protegiendo contra polvo y humedad.

Debe ser de tipo embutido, disefiado para ser instalado dentro de la pared, con un marco que permita una terminacion estéticay
segura.

Capacidad y Componentes:

Debe tener capacidad para alojar 18 llaves termomagnéticas o diferenciales.

Debe incluir barras de distribucidn trifasicas (RST) de cobre, dimensionadas para la corriente méxima prevista.

Debe contar con borneras de conexidn para neutro y tierra, debidamente identificadas.

Debe incluir espacio suficiente para el cableado, facilitando la instalacién y el mantenimiento.

Debe contar con un sistema de identificacién de los circuitos.

Normativa:

El tablero debe cumplir con las normas eléctricas vigentes (por ejemplo, IEC 61439).

Los componentes internos (llaves, barras, etc.) deben contar con certificaciones de calidad.

2. Instalacién:

Ubicacién:

La ubicacion del tablero debe ser la indicada en los planos del proyecto, asegurando un acceso facil y seguro.

Se debe verificar que la pared donde se embutira el tablero tenga la resistencia adecuada.

Montaje:

El embutido del tablero en la pared debe ser preciso, asegurando que quede nivelado y firme.

El cableado debe realizarse de forma ordenada, utilizando canalizaciones adecuadas y respetando los colores de los cables (RST,
neutro, tierra).

Las conexiones deben ser firmes y seguras, utilizando terminales adecuados.

Se debe asegurar la correcta conexién a tierra del tablero y de todos los circuitos.

Pruebas:

Se deben realizar pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento de todos los circuitos, antes de energizar el tablero.
Se debe verificar la correcta operacién de las llaves termomagnéticas y diferenciales.

3. Documentacién:

Planos y Diagramas:

El contratista debe entregar planos y diagramas unifilares del tablero, indicando la distribucién de los circuitos y la identificacién
de los componentes.

Certificados:

Se deben entregar certificados de calidad de los materiales y componentes utilizados.

Se debe entregar un certificado de las pruebas realizadas.

4. Seguridad:

Normas de Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la instalacién.

Se debe asegurar que el personal que realice la instalacién esté debidamente capacitado y utilice los equipos de proteccién
personal adecuados.

Se debe sefializar correctamente el area de trabajo.

Siguiendo estas directrices, se garantiza la correcta provisidn e instalacién del tablero eléctrico principal, cumpliendo con los
estandares de calidad y seguridad requeridos

Se proveera e instalara un disyuntor diferencial trifasico, con una sensibilidad de 30mA, para la proteccién de las personas contra
contactos indirectos. El disyuntor se instalard en el tablero eléctrico principal, y se conectard a la linea de alimentacién trifasica. Se
garantizara el correcto funcionamiento del disyuntor, realizando pruebas de disparo.

Se proveeran e instalaran disyuntores termomagnéticos trifasicos, con la capacidad adecuada para cada circuito, para la
proteccion de los cables contra sobrecargas y cortocircuitos. Los disyuntores se instalaran en el tablero eléctrico principal, y se
conectaran a los circuitos correspondientes. Se garantizard el correcto funcionamiento de los disyuntores, realizando pruebas de
disparo.

Se proveera y construird un registro eléctrico, con dimensiones de 40x40x40 cm, para la proteccién de las conexiones eléctricas
subterraneas. El registro se construird con ladrillo comtin, revocado con mortero de cemento y arena, y se cubrird con una tapa de
hormigén armado (H°A°), con una resistencia minima de 25 MPa. El fondo del registro se rellenara con triturada, para facilitar el
drenaje del agua. Se garantizara la estanqueidad del registro, utilizando un sellador de juntas adecuado.

Se proveera e instalara una jabalina de cobre, con una longitud minima de 2 metros, para la puesta a tierra del sistema eléctrico.
La jabalina se instalara en el registro eléctrico, y se conectars al cable desnudo de 16mm? mediante soldadura exotérmica. Se
garantizara la correcta conexidn de la jabalina a tierra, asi como la correcta medicién de la resistencia de puesta a tierra.

Se realizard el ducteado para la instalacién de equipos de aire acondicionado en los dormitorios, utilizando cafierias corrugadas
de PVC autoextinguible. Se instalaran cajas de derivacion en los puntos de conexién de los equipos, y se dejaran previstas las
cafierfas para el cableado eléctrico. No se incluye el cableado eléctrico en este item.

Se proveera e instalard la alimentacién eléctrica para el equipo de aire acondicionado de la cocina, incluyendo el ducteado con
cafierias corrugadas de PVC autoextinguible, el cableado con conductor de seccién minima de 4mm?y la instalacién de una llave
bipolar. Se garantizara la correcta conexién de los cables al equipo de aire acondicionado y a la llave bipolar.
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569 Provisién y colocacion 1. Materiales:

de Llave de un o dos Llaves:
puntos y tomas, incluye Deben ser de la marca y modelo especificados en el proyecto.
electroducto y cableado La capacidad de corriente debe ser adecuada para la carga prevista.
Deben cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes.
Tomas:

Deben ser de la marca y modelo especificados en el proyecto.
Deben ser del tipo adecuado para el uso previsto (por ejemplo, con toma de tierra).
Deben cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes.
Electroducto:
Debe ser del material y didmetro especificados en el proyecto (por ejemplo, PVC, metalico).
Debe ser adecuado para el tipo de instalacién (empotrado, superficial).
Debe cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes.
Cableado:
Debe ser del tipo y seccién especificados en el proyecto (por ejemplo, THHN, NYY).
Debe ser de cobre, con aislamiento adecuado para la tensién de servicio.
Debe cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes.
Cajas:
Cajas de paso y derivacion: de material aislante, con grado de proteccién adecuado al ambiente de instalacién.
Cajas para llaves y tomas: de dimensiones adecuadas para el montaje de los dispositivos.
2. Instalacién:
Electroducto:
Debe instalarse de forma que proteja los cables de dafios mecanicos y ambientales.
Las curvas y uniones deben realizarse de forma que no dafien los cables.
Debe fijarse adecuadamente a la estructura.
Cableado:
Debe instalarse dentro del electroducto, sin empalmes dentro del mismo.
Los cables deben identificarse adecuadamente.
Las conexiones deben realizarse con terminales adecuados.
Llaves y tomas:
Deben instalarse en las cajas correspondientes, fijadas firmemente.
Las conexiones deben realizarse de forma seguray correcta.
Deben probarse para verificar su correcto funcionamiento.
Conexidn a tierra:
Se debe garantizar la continuidad de la conexidn a tierra en todos los circuitos.
3. Normativa:
La instalacién debe cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes en el pais (por ejemplo, el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensidn).
Los materiales y equipos deben cumplir con las normas de calidad aplicables.
4. Pruebas:
Se deben realizar pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento de la instalacién.
Se debe emitir un certificado de conformidad de la instalacién.
Recomendaciones adicionales:
Es recomendable incluir un plano de la instalacidn eléctrica en el proyecto.
Se debe especificar la altura de instalacién de las llaves y tomas.
Se debe especificar el tipo de proteccién contra sobrecorriente y cortocircuito.

570 Provisidn e instalacién Provisidn e instalacion eléctrica para boca de luces:
electrica para boca de Cableado:
luces - Alimentacién para Utilizar cable de cobre de seccién adecuada segtin la potencia del foco LED (se recomienda consultar la normativa local).
artefacto luminico, foco El cableado debe estar protegido con conductos o canalizaciones adecuadas para evitar dafios mecanicos y garantizar la
led 60W (luz caliday seguridad.
fria)con campana acrilica Conexiones eléctricas realizadas con terminales y conectores apropiados, asegurando un contacto firme y seguro.

Caja de conexion:
Instalar cajas de conexién normalizadas para la derivacion de los cables y la conexién del artefacto luminico.
Las cajas de conexién deben estar debidamente fijadas y protegidas contra la humedad y el polvo.
Proteccidn eléctrica:
El circuito eléctrico debe contar con proteccién diferencial y magnetotérmica adecuada para evitar sobrecargas y
cortocircuitos.
Puesta a tierra del circuito eléctrico para garantizar la seguridad de las personasy los equipos.
Instalacién:
La instalacién eléctrica debe cumplir con la normativa local vigente.
El contratista debe contar con personal calificado y certificado para la realizacién de los trabajos eléctricos.
Alimentacién para artefacto luminico, foco LED 60W (luz calida y fria) con campana acrilica:
Artefacto luminico:
Foco LED de 60W con capacidad de emitir luz cdliday fria (temperatura de color ajustable).
Campana acrilica de alta resistencia y transparencia para proteger el foco y distribuir la luz de manera uniforme.
El artefacto luminico debe contar con certificacién de seguridad eléctrica.
Alimentacién eléctrica:
Tensidn de alimentacién: 220V/50Hz (o la tensidn de red local).
El circuito de alimentacién debe estar dimensionado para soportar la carga del artefacto luminico y otros equipos conectados.
La alimentacion eléctrica debe estar protegida contra sobre tensiones.
Control de luz:
Se podria considerar la instalacién de un dimmer o controlador de luz para ajustar la intensidad y la temperatura de color del
foco LED.
Especificaciones adicionales:
Se puede afiadir especificaciones sobre el tipo de rosca del foco, el dngulo de apertura de la luz, el indice de reproduccién
cromética (CRI) y la vida (til del foco LED.
También se puede especificar el grado de proteccién IP del artefacto luminico, seglin el entorno en el que se instalara.
Consideraciones adicionales:
Es importante especificar la marca y el modelo de los materiales y equipos a utilizar.
Se debe incluir un plano o esquema eléctrico detallado de la instalacién.
El contratista debe entregar un certificado de conformidad de la instalacién eléctrica.
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Provisi6n e instalacién
electrica para boca de
luces - Alimentacién para
artefacto luminico led de
60w con farol para
exterior

Alimentacion de
circuitos para aire
acondicionado de
18.000 BTU, incluye
picado de pared,
ducteado con cano
corrugado antillama,
revocado y cableado con
interruptor bipolar

1. Provision e Instalacién Eléctrica para Boca de Luces:
Cableado:
Tipo de cable: Utilizar cable tipo THHN/THHW o similar, adecuado para instalaciones exteriores y resistente a la intemperie.
Calibre del cable: Determinar el calibre adecuado segin la distancia del cableado y la carga eléctrica del artefacto luminico
(60W). Considerar las normativas eléctricas locales.
Proteccién del cableado: Utilizar conductos (PVC, metalicos) o tuberias para proteger el cableado de dafios mecénicosy
condiciones ambientales.
Caja de conexiones:
Tipo de caja: Utilizar cajas de conexiones estancas (IP65 o superior) para garantizar la proteccién contra la humedad y el polvo.
Material de la caja: Preferiblemente de PVC o material resistente a la corrosién.
Conexiones:
Realizar conexiones seguras y protegidas, utilizando conectores adecuados para exteriores.
Asegurar la correcta puesta a tierra de la instalacion.
Normativas:
Cumplir con las normativas eléctricas locales y nacionales aplicables a instalaciones exteriores.
2. Alimentacién para Artefacto Luminico LED de 60W con Farol para Exterior:
Artefacto Luminico LED:
Potencia: 60W.
Tipo de LED: Especificar el tipo de LED (SMD, COB, etc.) y la marca, si es necesario.
Temperatura de color: Indicar la temperatura de color deseada (luz calida, neutra o fria).
Flujo luminoso: Especificar el flujo luminoso en limenes.
indice de proteccién: IP65 o superior para garantizar la resistencia al agua y al polvo.
Resistencia a impactos: IK (indicar el nivel de resistencia).
Vida util: indicar la vida util de la lampara en horas.
Farol para Exterior:
Material del farol: Indicar el material (aluminio, policarbonato, etc.) y su resistencia a la corrosién y a los rayos UV.
Tipo de difusor: Especificar el tipo de difusor (transparente, opal, etc.) y su material.
Disefio del farol: Indicar el disefio y las dimensiones del farol.
Soporte: Indicar el tipo de soporte que se utilizara para el farol, si es de pared o de poste.
Alimentacidn Eléctrica:
Voltaje: Especificar el voltaje de alimentacidn (por ejemplo, 220V).
Proteccidn contra sobretensiones: Considerar la instalacién de dispositivos de proteccién contra sobretensiones (DPS) para
proteger el artefacto luminico.
Tipo de encendido: indicar si el encendido sera por medio de un interruptor, sensor de movimiento o fotocelda.
Recomendaciones Adicionales:
Realizar un estudio de iluminacién para determinar la cantidad y ubicacién éptima de los artefactos luminicos.
Considerar la eficiencia energética de los artefactos luminicos y el consumo eléctrico total de la instalacion.
Solicitar al contratista que proporcione planos y esquemas eléctricos detallados de la instalacidn.
Solicitar al contratista que proporcione garantia de los materiales y de la instalacion.

Se realizard la alimentacidn eléctrica para circuitos de aire acondicionado de 18.000 BTU, incluyendo el picado de pared, el
ducteado con cafio corrugado antillama, el revocado de la pared y el cableado con interruptor bipolar. Se garantizara la correcta
conexion de los cables al equipo de aire acondicionado y al interruptor bipolar.
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Provisi6n e instalacién
de Tablero electrico
seccional metalico, con
barras RST capacidad
para 12 llaves

Provisién e Instalacién
de Linea embutida de
Alimentacion eléctrica
de 4x16mm

Provisién e instalacion
de artefacto luminico led
tipo aplique a la pared -
luz fria

Provisién e instalacion
de artefacto luminico led
tipo aplique a la pared -
luz calida

Provisién e instalacion
de ducha eléctrica

Provisién e instalacion -
artefactos luminicos tipo
aplique de pared de 40w
para exterior, incluye
encendido automatico
con fotocélula

Llave de un o dos puntos
y tomas, incluye tapa

Llave de toma corriente
con tierra tipo Schuko

1. Provision del Tablero:

Especificaciones Técnicas:

El tablero debe ser metalico, trifasico, con barras RST, y capacidad para 8 llaves (interruptores termomagnéticos).
Debe cumplir con las normas IEC 61439-1y |EC 61439-3 0 equivalentes.

El grado de proteccion debe ser adecuado para el ambiente donde se instalara (IP segln el lugar de instalacién).
Las barras RST deben estar dimensionadas para la corriente méaxima prevista.

El tablero debe incluir borneras de conexién para los cables de entrada y salida.

Debe incluir una bornera de tierra.

Calidad de los Materiales:

El gabinete metélico debe ser resistente y con tratamiento anticorrosivo.

Las barras RST deben ser de cobre de alta conductividad.

Los componentes internos (borneras, aisladores, etc.) deben ser de calidad certificada.

Certificaciones:

El tablero debe contar con certificaciones de conformidad con las normas aplicables.

2. Instalacién del Tablero:

Ubicacién:

La ubicacién del tablero debe ser la indicada en los planos eléctricos.

Debe ser un lugar de facil acceso para mantenimiento y operacion.

Embutido en Pared:

Se debe realizar un hueco en la pared de las dimensiones adecuadas para el tablero.

Eltablero debe quedar nivelado y alineado con la pared.

Se debe asegurar la correcta fijacién del tablero a la pared.

Cableado:

El cableado debe realizarse segln el esquema eléctrico del proyecto.

Se deben utilizar cables de la seccién adecuada para la corriente de cada circuito.

Se deben identificar los cables con marcas claras y duraderas.

Se deben utilizar terminales y conectores adecuados para cada tipo de conexién.

Se debe asegurar la correcta conexién a tierra del tablero y de todos los circuitos.

Protecciones:

Se deben instalar interruptores termomagnéticos de la capacidad adecuada para cada circuito.

Se debe instalar un interruptor diferencial general para proteccién contra fugas de corriente.

Pruebas:

Se deben realizar pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento de todos los circuitos.

Se debe verificar la correcta conexidn a tierra.

Se debe emitir un protocolo de pruebas con los resultados obtenidos.

Normativa:

Cumplir con el reglamento de baja tensién del pais donde se realice la instalacidn.

3. Documentacién:

Planos Eléctricos:

El contratista debe entregar los planos eléctricos "as built" con las modificaciones realizadas durante la instalacién.
Protocolo de Pruebas:

El contratista debe entregar un protocolo de pruebas con los resultados de las pruebas realizadas.

Manuales y Certificados:

El contratista debe entregar los manuales de operacién y mantenimiento del tablero, asi como los certificados de calidad de los
materiales y componentes utilizados.

Garantia:

El contratista debe dar garantia del trabajo realizado.

Siguiendo estas directrices, se garantiza la correcta provisidn e instalacién del tablero eléctrico, cumpliendo con los estandares de
calidad y seguridad requeridos.

Se proveera e instalara una linea de alimentacidn eléctrica trifasica, embutida en la pared, con cable de cobre de 4x16mm? de
seccidn, aislado con PVC. La linea se instalara dentro de cafieria corrugada de PVC, con un didmetro minimo de 25 mm, para
protegerla de dafios mecénicos y facilitar su reemplazo. Se utilizaran cajas de derivacién y terminales adecuados para las
conexiones eléctricas. Se garantizara la correcta identificacion de los cables, utilizando marcadores de colores seglin la normativa
vigente.

Se proveeran e instalaran artefactos luminicos LED tipo aplique a la pared, con luz fria. Se garantizara la correcta fijacién de los
artefactos a la pared, asi como la correcta conexién eléctrica.

Se proveeran e instalaran artefactos luminicos LED tipo aplique a la pared, con luz célida. Se garantizara la correcta fijacién de los
artefactos a la pared, asi como la correcta conexidn eléctrica.

Se proveera e instalara una ducha eléctrica, incluyendo la conexidn eléctrica y la conexién de agua. Se garantizara la correcta
conexidn de los cables a la ducha, asi como la correcta conexién de la tuberia de agua.

Se proveeran e instalaran artefactos luminicos tipo aplique de pared de 40W para exterior, incluyendo el encendido automatico
con fotocélula. Se garantizara la correcta fijacion de los artefactos a la pared, asi como la correcta conexién eléctricay el correcto
funcionamiento de la fotocélula.

Se proveeran e instalaran tomas eléctricos comunes, en los puntos indicados en los planos eléctricos. Se garantizara la correcta
fijacidn de los tomas a la pared, asi como la correcta conexién de los cables eléctricos.

Se proveeran e instalaran tomas schuko, en los puntos indicados en los planos eléctricos. Se garantizara la correcta fijacion de los
tomas a la pared, asi como la correcta conexién de los cables eléctricos.
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Provisién y colocacion
de instalacion electrica
para boca de ventilador

Provisién de Cafio
Corrugado 1"

Provisién y mano de
obra Cableado de2 mm
(rollos de 100 mts.)

Provisién y mano de
obra Cableado de 4 mm
(rollos de 100 mts.)

Provisién y mano de
obra Cableado de 6 mm
(rollos de 100 mts.)

Provision y colocacion -
Caja de conexion
plastica

TECHO

Construccion/Colocacion
de techo - Cubierta de
chapa termoacustica
sobre cavadores de perfil
"C"y estructura metalica
tipo cabriada- Pendiente
de 15%, incluye pintura
al sintetico con antioxido
estructural. Ver
especificaciones

1. Materiales:
Cables:
Deben ser de cobre, con la seccién adecuada para la potencia del ventilador (generalmente 1.5 mm? 0 2.5 mm?).
Aislamiento de PVC resistente a la temperatura y retardante de llama.
Colores normalizados para identificar fase, neutro y tierra.
Caja de conexion:
Caja de empotrar o de superficie, seglin la instalacién.
Material aislante y resistente al fuego (PVC o similar).
Tamafio adecuado para alojar las conexiones y el mecanismo del ventilador.
Tuberia:
Tuberia corrugada o rigida de PVC, segun el tipo de instalacién.
Diametro adecuado para el paso de los cables.
Accesorios para fijacién y unién de la tuberfa.
Mecanismo del ventilador:
Interruptor o regulador de velocidad, segun el tipo de ventilador.
Material aislante y resistente.
Adecuado para la potencia del ventilador.
Boca de ventilador:
Caja reforzada para ventilador de techo, que resista las vibraciones del ventilador.
Elementos de fijacion:
Tornillos, tacos y otros elementos necesarios para la fijacién de |a caja, la tuberia y el mecanismo.
Cinta aislante de calidad.
2. Instalacién:
Trazado:
Realizar un trazado preciso de la instalacion, teniendo en cuenta la ubicacion del ventilador y la caja de conexién.
Asegurar que el trazado cumpla con las normas de seguridad eléctrica.
Canalizacién:
Realizar la canalizacién empotrada o superficial, seglin el tipo de instalacién.
Asegurar que la canalizacidn esté protegida contra golpes y humedad.
Cableado:
Pasar los cables por la canalizacién, respetando los colores normalizados.
Realizar las conexiones en la caja de conexion y en el mecanismo del ventilador, asegurando un buen contacto eléctrico.
Conectar el cable a tierra a la caja del ventilador y al punto de tierra de la instalacién eléctrica.
Montaje del mecanismo:
Montar el interruptor o regulador de velocidad en la caja de conexidn.
Conectar los cables al mecanismo, respetando las indicaciones del fabricante.
Montaje del ventilador:
Colocar la boca de ventilador reforzada, y montar el ventilador siguiendo las instrucciones del fabricante.
Conectar los cables del ventilador al mecanismo.
Pruebas:
Realizar pruebas de funcionamiento del ventilador y del mecanismo.
Verificar que no haya fugas de corriente ni cortocircuitos.
3. Normativa:
La instalacién debe cumplir con las normas de seguridad eléctrica vigentes en el pais.
Se recomienda seguir las indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT).
4. Consideraciones adicionales:
Se recomienda que la instalacién sea realizada por un electricista profesional.
Es importante tener en cuenta la potencia del ventilador para dimensionar correctamente la instalacién.
Se recomienda utilizar materiales de calidad para garantizar la seguridad y durabilidad de la instalacion.

Se realizard el ducteado con cafio corrugado de 1", en los puntos indicados en los planos eléctricos. Se garantizara la correcta
fijacidn de las cafierias a la estructura.

Se realizard el cableado con cable de 2 mm?, en los puntos indicados en los planos eléctricos. Se utilizaran rollos de 100 metros de
cable, y se garantizard la correcta conexién de los cables a los mecanismos.

Se realizard el cableado con cable de 4 mm?, en los puntos indicados en los planos eléctricos. Se utilizaran rollos de 100 metros de
cable, y se garantizara la correcta conexion de los cables a los mecanismos.

Se realizard el cableado con cable de 6 mm?, en los puntos indicados en los planos eléctricos. Se utilizaran rollos de 100 metros de
cable, y se garantizara la correcta conexién de los cables a los mecanismos.

Provisidn y correcta colocacion de cajas de conexidon eléctrica fabricadas en material plastico autoextinguible y resistente a los
rayos UV, de dimensiones y forma especificadas en los planos del proyecto. Las cajas deberan cumplir con las normas de seguridad
eléctrica vigentes (e]. IEC 60670) y poseer el grado de proteccién IP adecuado al ambiente de instalacidn (interior o exterior). La
colocacién incluir la fijacidn segura a la superficie designada mediante los elementos de sujecién apropiados (tornillos, tarugos,
etc.), la correcta preparacidn de las entradas para los conductos o cables, asegurando la estanqueidad necesaria, y la posterior
verificacién de su correcta instalacién y funcionalidad dentro del sistema eléctrico.

Se instalara una cubierta de chapa termoacustica, trapezoidal superior color teja, panel inferior liso color blanco, con nicleo de
poliuretano inyectado de 40 mm de espesor, sobre correas de perfil rectangular de 80x40x2 mm. Se garantizar la correcta fijacion
de la chapa a las correas, asi como la correcta instalacién de los accesorios de remate y sellado. Se deberan verificar las
especificaciones del fabricante para la correcta instalacion.
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LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Limpieza final de obra

Retiro de escombros

REMODELACION DE
HANGAR

TRABAJOS
PRELIMINARES

Cartel de obra
(estructura metalica)
2.00x1.50 m con
impresion adhesiva

Desmonte de paredes
existentes

Desmonte de puertas

Desmonte de puerta de
vidrio para reutilizacién

Desmonte de aberturas
de vidrio

Retiro de piso existente

El contratista debera realizar una limpieza exhaustiva de la totalidad del drea de trabajo una vez finalizadas las tareas
correspondientes a la obra. Esta actividad comprendera el retiro completo de todos los materiales sobrantes, escombros, residuos
de construccién, herramientas, equipos y cualquier otro elemento ajeno a la obra terminada. Asimismo, se deberd asegurar la
limpieza de todas las superficies, incluyendo pisos, paredes, techos y cualquier otra estructura intervenida, dejandolas libres de
polvo, manchas y cualquier tipo de suciedad visible. La correcta ejecucién de esta limpieza final es condicién indispensable para la
recepcién definitiva de los trabajos.

El contratista debera llevar a cabo el retiro de escombros de la obra de manera integral y eficiente, abarcando la totalidad de los
materiales residuales generados por las actividades de construccién, demolicién o excavacidn. Esto implica la recoleccién, carga,
transporte y disposicion final de dichos escombros en sitios autorizados por las autoridades competentes y de acuerdo con la
normativa ambiental vigente. Se deberd asegurar la correcta segregacion de los residuos cuando sea aplicable, asi como la
implementacidn de medidas para minimizar la generacién de polvo y la afectacidn a terceros durante las operaciones de retiro.

El contratista debe proveer e instalar un cartel de obra de dimensiones 2,00 metros de ancho por 1,50 metros de alto, con una
estructura metalica robusta y segura, capaz de resistir las condiciones climaticas locales, incluyendo vientos y lluvias. La
estructura metalica debera ser disefiada y construida de acuerdo a buenas practicas de ingenieria, con soldaduras firmes y
proteccidn contra la corrosién mediante pintura o galvanizado. El cartel deberd exhibir de forma clara y legible la informacién
obligatoria seglin las normativas municipales y de la ANDE (en caso de obras que involucren instalaciones eléctricas), incluyendo
el nombre de la obra, el comitente, el proyectista, el constructor/contratista, los nimeros de licencia o permisos correspondientes,
y cualquier otra informacién legalmente requerida. La grafica del cartel debera ser de un material resistente a la intemperie (vinilo
impreso de alta calidad sobre una base rigida como lona tensada, chapa o similar) y estar correctamente fijada a la estructura
metdlica. La ubicacidn del cartel en el predio de la obra deberad ser estratégica, visible desde la via publica principal y de facil
lectura, sin obstruir el transito peatonal o vehicular, y deberd mantenerse en buen estado de conservacién durante toda la
duracién de la obra.

Se realizard el desmonte de las paredes existentes, segln lo indicado en los planos de demolicidn. Se utilizardn herramientas
manuales y mecanicas adecuadas para cada tipo de pared, garantizando la seguridad de los operarios y la proteccién de las
estructuras adyacentes. Los escombros generados se retiraran del sitio de trabajo y se dispondran de acuerdo con las normas
ambientales vigentes.

Se realizard el desmonte de las puertas existentes, incluyendo marcos y herrajes. Se retiraran las puertas con cuidado, evitando
dafios a las estructuras adyacentes. Los materiales desmontados se clasificaran y se dispondran segun su destino (reutilizacién,
reciclaje o desecho).

Se realizard el desmonte de la puerta de vidrio existente, incluyendo marco y herrajes, con especial cuidado para evitar roturas o
dafios al vidrio. Se utilizardn herramientas y equipos adecuados para el manejo de vidrio. La puerta desmontada se almacenard en
un lugar seguro y protegido, lista para su reutilizacién.

Se realizard el desmonte de las ventanas existentes, incluyendo marcos y herrajes. Se retiraran las ventanas con cuidado, evitando
dafios a las estructuras adyacentes. Los materiales desmontados se clasificaran y se dispondran segtin su destino (reutilizacién,
reciclaje o desecho).

Se realizard el retiro del piso existente, segtin lo indicado en los planos de demolicidn. Se utilizaran herramientas manuales y
mecanicas adecuadas para cada tipo de piso, garantizando la seguridad de los operarios y la proteccion de las estructuras
adyacentes. Los escombros generados se retiraran del sitio de trabajo y se dispondrén de acuerdo con las normas ambientales
vigentes.
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Provision de obrador

ALBARILERIA

Provision y colocacion
de espejo en bafio con
luminaria led

Provisién y construccion
de mamposteria de
15cm de ladrillo comun

Cierre de aberturas con
mamposteria de ladrillo
comdn

Mamposteria de 15com
para pilares falsos de
ladrillos comunes de
15cm para recubrimiento
de cafios

Revoque en paredes
nuevas

Revoque en paredes
dafiadas por paso de
cafierias electricas

Azotada impermeable
en paredes de bafio

El contratista debera:

Planificacién y Disefio:

Presentar planos detallados del obrador, incluyendo la distribucién de la oficina, el depdsito, y cualquier otra instalacién
necesaria.

Asegurar que el disefio cumpla con las normativas locales de construccion y seguridad.

Considerar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Construccidn y Materiales:

Utilizar materiales de alta calidad y durabilidad, adecuados para las condiciones climaticas locales.

Garantizar la correcta instalacién de todas las estructuras, incluyendo cimientos, paredes, techos, puertas y ventanas.
Asegurar laimpermeabilidad y el aislamiento térmico del obrador.

Instalaciones:

Proveer instalaciones eléctricas seguras y adecuadas para la oficina y el depdsito, incluyendo iluminacién, tomas de corriente y
proteccidn contra sobrecargas.

Instalar sistemas de fontaneria para el suministro de agua potable y la evacuacién de aguas residuales, si es necesario.
Asegurar la correcta ventilacién del obrador.

Seguridad:

Implementar medidas de seguridad para prevenir accidentes durante la construccién y el uso del obrador.

Proveer extintores y otros equipos de seguridad contra incendios.

Asegurar la correcta sefializacion del obrador y sus alrededores.

Limpieza y Mantenimiento:

Mantener el obrador limpio y ordenado durante la construccién.

Retirar todos los escombros y materiales sobrantes al finalizar la construccién.

Entregar un manual de mantenimiento del obrador.

Documentacién:

Entregar toda la documentacidn necesaria, planos, permisos, y certificados de materiales utilizados.

Garantizar que toda la documentacién esta en regla y actualizada.

Aspectos adicionales a tener en cuenta:

Definir claramente las dimensiones del obrador y el depdsito.

Especificar los materiales y acabados requeridos.

Establecer un cronograma de trabajo detallado.

Definir los criterios de aceptacién del obrador.

Garantizar la seguridad de los materiales almacenados en el depdsito.

Se proveera e instalara un espejo de cristal de 6 mm de espesor, con dimensiones segln disefio, en el bafio. El espejo incluird una
luminaria LED integrada, con luz célida o fria seguin especificaciones del proyecto. Se garantizara la correcta fijacion del espejo a la
pared, utilizando adhesivo especial para espejos y fijaciones mecanicas ocultas. Se realizard la conexién eléctrica de la luminaria
LED, siguiendo las normas de seguridad eléctrica vigentes.

Se realizara la mamposteria de elevacién con ladrillo comin de 0.15 metros de espesor, segun lo indicado en los planos de
construccidn. Se utilizard mortero de cemento y arena, con una dosificacién adecuada para garantizar la resistencia y estabilidad
de la mamposteria. Se garantizara la correcta nivelacién y plomada de la mamposteria, asi como el correcto trabado de los
ladrillos. Se respetaran las juntas de mortero, con un espesor maximo de 1.5 cm.

"Todas las mamposterias comunes serdn armadas, inclusive, en determinadas condiciones de uso serdn adicionalmente
reforzadas. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentard con un enlace nunca mayor que la mitad de
su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Los murosy las paredes se levantaran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos. La elevacién
se hara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.
Queda estrictamente prohibido el empleo de ladrillos no enteros, salvo lo imprescindible para la trabazén y bajo ninguna situacién
el uso de cascotes. Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucidn de cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacidn de tacos y demas trabajos que no estén explicitamente indicados en los
planos.

Los ladrillos serdn mojados por riego o inmersidn en agua limpia durante 1 hora antes de colocarlos.

En los lugares donde resulte necesario, el empalme de muros con la mamposteria existente se trabara mediante hierros de 6 mm
de didmetro y 0,50 m de largo a razén de 2 por cada metro, la hilada se asentard con mortero 1:3 (cemento, arena lavada).

En todos los casos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos. Seréan de ladrillos macizos
comunes, asentados con mezcla en proporcidn 1:1:6 (cemento, cal, arena), las juntas de no mas de 15 mm de espesor, rellenadas
las juntas verticales, bien trabadas en niveles perfectos. Seran de exclusiva responsabilidad del Contratista los gastos que se
originen por rechazo de las partidas de los ladrillos y/o las paredes, que a juicio de la Fiscalizacién de Obras no cuenten con la
calidad aceptable. Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas a 15 mm de profundidad.

Se construiran pilares falsos de ladrillos comunes de 15 cm de espesor, segln las dimensiones y ubicaciones indicadas en los
planos, para el recubrimiento de cafierias. Se utilizard mortero de cemento y arena, con una dosificacién adecuada para garantizar
la estabilidad de los pilares. Se garantizard la correcta nivelacion y plomada de los pilares, asi como el correcto trabado de los
ladrillos.

Se realizard el revoque de las paredes nuevas, segln lo indicado en los planos de construccidn. Se aplicaran tres capas de mortero:
azotado, grueso y fino, con un espesor total de 2 cm. Se garantizard la correcta adherencia del revoque a la pared, asi como la
correcta nivelacién y plomada del mismo.

Se repararan las paredes dafiadas por el paso de cafierias eléctricas, mediante la aplicacién de revoque. Se aplicaran tres capas de
mortero: azotado, grueso y fino, con un espesor total de 2 cm. Se garantizara la correcta adherencia del revoque a la pared
existente, asi como la correcta nivelacién y plomada del mismo.

Se aplicaréd una azotada impermeable en las paredes del bafio, segtin lo indicado en los planos de construccién. Se utilizard
mortero impermeable, con aditivos hidréfugos, para garantizar la proteccidn de las paredes contra la humedad. Se garantizaré la
correcta adherencia de la azotada a la pared, asi como la correcta nivelacién y plomada de la misma.
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Provision y mano de
obra para revoque
interior de paredes - en
mochetas y esquinas de
paredes demolidas

Reparacién de
plataforma-Piso de
hormigdn con
terminacidn helicoptero

YESO ACARTONADO

Provisién y colocaciény
cielorraso de yeso
acartonado (incluye
areas dafiadas)

Provisién y colocaciény
paredes de yeso
acartonado

PISOSY
REVESTIMIENTOS

Provisidn de pisos
porcelanato de alto
transito , incluye pastina
del mismo color

Provision y colocacion
zocalo porcelanato

Provision y colocacion
de Azulejo ceramico -
Cocina

Provision y colocacion
de Azulejo ceramico -
Bafio

ESTRUCTURAS
METALICAS PARATECHO

Calculo estructural de
estructura metélica

Provisién y colocacién
de chapa trapezoidal con
estructura metalica

Provisién y colocacién
de cenefa metalica de
26,00 m x 2,50 m segun
disefio

INSTALACION ELECTRICA

Se realizard el revoque de las mochetas en las esquinas de las paredes desmontadas, segln lo indicado en los planos de
construccidn. Se aplicarén tres capas de mortero: azotado, grueso y fino, con un espesor total de 2 cm. Se garantizara la correcta
adherencia del revoque a la pared existente, asi como la correcta nivelacién y plomada del mismo.

Se reparara la plataforma existente, segin lo indicado en los planos de reparacidn con terminacién helicéptero. Se utilizardn
materiales y técnicas adecuadas para cada tipo de dafio, garantizando la seguridad y estabilidad de la plataforma. Se realizaré una
limpieza exhaustiva de la plataforma, retirando escombros y suciedad.

Se proveera e instalara un cielorraso de yeso acartonado, segun lo indicado en los planos de disefio. Se utilizaran placas de yeso
acartonado de 12.5 mm de espesor, fijadas a una estructura metalica de perfiles de acero galvanizado. Se repararan las éreas
dafiadas del cielorraso existente, utilizando los mismos materiales y técnicas. Se garantizard la correcta nivelacion y plomada del
cielorraso, asi como la correcta fijacién de las placas a la estructura metilica.

Se proveeran e instalaran paredes de yeso acartonado, segun lo indicado en los planos de disefio. Se utilizaran placas de yeso
acartonado de 12.5 mm de espesor, fijadas a una estructura metalica de perfiles de acero galvanizado. Se garantizara la correcta
nivelacidn y plomada de las paredes, asi como la correcta fijacién de las placas a la estructura metalica.

Se proveerd y colocara piso de porcelanato, seglin lo indicado en los planos de disefio. Se utilizaran placas de porcelanato de
primera calidad, con dimensiones y disefio especificados en los planos. Se utilizard adhesivo especial para porcelanato,
garantizando la correcta adherencia de las placas al piso. Se garantizara la correcta nivelacién y plomada del piso, asi como la
correcta alineacidn de las juntas.Obs. El contratista debera presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de
evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato serd quien dara la aprobacién correspondiente de las
muestras proveidas por el contratista.

Se proveerd y colocara zécalo de porcelanato, seglin lo indicado en los planos de disefio. Se utilizaran piezas de porcelanato de
primera calidad, con dimensiones y disefio especificados en los planos. Se utilizara adhesivo especial para porcelanato,
garantizando la correcta adherencia de las piezas al muro. Se garantizara la correcta alineacién del zécalo con el piso y el
muro.Obs. El contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al momento
de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien dard la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas por el
contratista.Obs. El contratista deberd presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al
momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien dara la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas
por el contratista.

Los zdcalos deben ser de la misma calidad y color del porcelanato colocado en el piso.

Se proveeran y colocaran azulejos cerdmicos de primera calidad en las paredes del bafio, segln el disefio especificado en los
planos. Se utilizara adhesivo especial para cerdmicos, garantizando la correcta adherencia de las piezas a la pared. Se garantizara
la correcta nivelacién y plomada de los azulejos, asi como la correcta alineacion de las juntas. Se realizara el rejuntado con
material adecuado para bafios, resistente a la humedad.

Se realizard el calculo estructural de la estructura metalica del techo, segln las cargas de disefio especificadas en los planos
arquitectdnicos. Se utilizara un software de analisis estructural para determinar las dimensiones y el refuerzo de los perfiles
metalicos. Se garantizara la resistencia y estabilidad de la estructura ante las cargas de disefio, asi como el cumplimiento de los
requisitos de deflexién y vibracidn. Se entregaran los planos de calculo estructural y la memoria de calculo, debidamente firmados
por un ingeniero civil colegiado.

Se proveerd e instalard una cubierta de chapa trapezoidal, con dimensiones y espesor segtn disefio, sobre una estructura metalica
de perfiles de acero galvanizado. Se utilizaran fijaciones adecuadas para asegurar la chapa a la estructura metalica, evitando
filtraciones de agua y deformaciones. Se incluirdn cumbreras, limahoyas y demas accesorios necesarios para garantizar la
estanqueidad y el correcto funcionamiento del techo.

Se proveera e instalara una cenefa metélica de 26.00 metros de largo y 2.50 metros de alto, segln el disefio especificado en los
planos. Se utilizara chapa galvanizada o pintada, con un espesor minimo de 0.8 mm. Se garantizard la correcta fijacién de la cenefa
a la estructura, utilizando soportes metélicos adecuados.

161/213



615

616

Provision y colocacién
de electroductos y
cableado para luces y
tomas

Provision y colocacion
de tablero de 12TM

1. Electroductos:
Material:
PVC rigido: Ideal para instalaciones empotradas en paredes o techos. Debe cumplir con las normas de seguridad eléctricay ser
resistente a la corrosion.
Acero galvanizado: Recomendable para instalaciones expuestas o en ambientes industriales, debido a su mayor resistencia
mecénicay a la intemperie.
Didmetros:
Deben especificarse los didmetros de los electroductos segtn la cantidad y el calibre de los cables que contendran. Es
importante considerar un margen de holgura para futuras ampliaciones.
Tipo de unién:
Especificar el tipo de uniones requeridas (acoples, curvas, tes, etc.) y asegurar que sean compatibles con los electroductos
seleccionados.
Normativa:
Asegurar que los electroductos cumplan con las normas eléctricas locales e internacionales (por ejemplo, IEC, NEC).
2. Cableado:
Tipo de cable:
Especificar el tipo de cable segun la aplicacion (por ejemplo, THHN/THWN para circuitos de iluminacién y tomas de corriente,
cables de control para sistemas de automatizacion).
Considerar el material del conductor (cobre o aluminio) y el tipo de aislamiento.
Calibre:
El calibre de los cables debe calcularse segln la carga eléctrica y la longitud del circuito, para evitar sobrecalentamiento y
caidas de tensién.
Colores:
Establecer un cédigo de colores para la identificacién de los cables (por ejemplo, negro para fase, blanco para neutro, verde
para tierra).
Normativa:
Asegurar que los cables cumplan con las normas eléctricas locales e internacionales.
3. Instalacién:

Recorrido:
Definir el recorrido de los electroductos y cables en planos detallados, indicando las cajas de paso y los puntos de conexion.
Sujecion:
Especificar los métodos de sujecion de los electroductos y cables, asegurando que sean resistentes y adecuados para el tipo de
superficie.

Proteccién:
Indicar las medidas de proteccién para los cables en dreas expuestas o donde exista riesgo de dafios mecanicos.
Pruebas:
Establecer las pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento que deben realizarse una vez finalizada la instalacion.
4. Consideraciones adicionales:
Cajas de paso y derivacién: Especificar el tipo y tamafio de las cajas requeridas, asegurando que sean adecuadas para la cantidad
de cables y conexiones.
Tomas de corriente e interruptores: Indicar el tipo y modelo de las tomas de corriente e interruptores, asi como su ubicacién en
los planos.
Luminarias: Especificar el tipo, modelo y potencia de las luminarias, asi como su ubicacién y distribucién en los planos.
Puesta a tierra: Asegurar que el sistema de puesta a tierra cumpla con las normas de seguridad eléctrica.

Se proveera e instalara un tablero eléctrico seccional, con capacidad para 12 llaves termomagnéticas (TM). El tablero serd
metalico, con barras RST, y se instalard embutido en la pared. Se garantizara la correcta conexién de los cables al tablero, asi como
la correcta identificacién de los circuitos.

162/213



617 Provision y colocacién 1. Materiales:
de electroductos para Tipo de electroducto:
equipos de AA PVC rigido: Adecuado para instalaciones interiores y exteriores, resistente a la corrosién y a los rayos UV.
Metélico (acero galvanizado): Para mayor proteccién mecanica, especialmente en dreas de alto tréfico o donde se requiera
mayor resistencia al fuego.
Flexible: Para tramos con curvas o donde se necesite mayor adaptabilidad.
Didmetro:
Determinar el didmetro adecuado segUn la cantidad y calibre de los cables a instalar, considerando un factor de holgura para
futuras ampliaciones.
Especificar el didmetro nominal y el didmetro interior minimo requerido.
Accesorios:
Cajas de registro: Para facilitar el acceso a las conexiones y el mantenimiento.
Curvasy codos: Para cambios de direccién, especificando el radio de curvatura minimo.
Uniones y adaptadores: Para conectar tramos de electroducto y adaptar a otros elementos.
Abrazaderas y soportes: Para fijar el electroducto a la pared o techo, asegurando una instalacién estable y segura.
2. Instalacién:
Trazado:
Definir el recorrido del electroducto en planos, considerando la ubicacidn de los equipos de aire acondicionado, el tablero
eléctrico y otros elementos.
Minimizar la cantidad de curvasy la longitud total del recorrido para reducir la caida de tensién y facilitar el tendido de cables.
Fijaci6n:
Utilizar abrazaderas y soportes adecuados al tipo de electroducto y al material de la pared o techo.
Asegurar una separacién adecuada entre los soportes para evitar deformaciones y garantizar la estabilidad del electroducto.
La instalacidn debera cumplir con las normas de la ANDE (Administracidon Nacional de Electricidad)
Tendidos de cables:
Utilizar cables con el calibre y aislamiento adecuados para la potencia de los equipos de aire acondicionado.
Identificar los cables segin su funcidn (fase, neutro, tierra) para facilitar el mantenimiento.
Dejar una reserva de cable en las cajas de registro para futuras modificaciones.
Conexiones:
Realizar las conexiones eléctricas en cajas de registro, utilizando terminales y conectores adecuados.
Asegurar un buen contacto eléctrico y aislar las conexiones para evitar cortocircuitos.
Es importante que las conexiones se realicen por un electricista matriculado y que las mismas cumplan las reglamentaciones
vigentes.
3. Normativa:
Cumplir con las normas eléctricas locales y nacionales (por ejemplo, el Reglamento de Baja Tensién de la ANDE).
Considerar las normas de seguridad y prevencién de riesgos laborales.
Especificar las normas de calidad de los materiales y la instalacion.
4. Pruebas y puesta en marcha:
Realizar pruebas de continuidad y aislamiento de los cables.
Verificar el correcto funcionamiento de las conexiones eléctricas.
Realizar una prueba de carga con los equipos de aire acondicionado en funcionamiento.
Recomendaciones adicionales:
Incluir planos detallados de la instalacidn.
Especificar los materiales y accesorios de marcas reconocidas.
Exigir la certificacidn de los instaladores.
Es muy importante que el contratante tenga en cuenta, que la provisidn y colocacién de los electroductos, debe ser realizada por
personal capacitado y matriculado.

618 Provisién y colocacion Se proveeran e instalaran bocas de luz en los puntos indicados en los planos eléctricos, utilizando cajas de derivacién de PVC
boca de luces autoextinguible. Se instalaran cafierias corrugadas de PVC autoextinguible, con un didmetro minimo de 20 mm, para la conexién
de los cables eléctricos.

619 Provisién y colocacién Se proveeran e instalaran bocas de tomacorrientes en los puntos indicados en los planos eléctricos, utilizando cajas de derivacién
boca de puntosy de PVC autoextinguible. Se instalardn tomas de corriente de alta calidad, con proteccidn contra sobrecargas y cortocircuitos.
tomacorrientes

620 Provisién y colocacién Se proveeran e instalaran bocas de tomacorrientes especiales, segun las necesidades especificas de cada ambiente (por ejemplo,
boca de tomacorrientes tomas para equipos de aire acondicionado, hornos eléctricos, etc.). Se utilizardn tomas de corriente de alta calidad, con la
especial-Toma Schuko capacidad adecuada para cada equipo.

621 Provisién y colocacién Se proveera e instalara una boca de conexién eléctrica para el termocalefén, con la capacidad adecuada para el equipo. Se
de boca para utilizaran cables de cobre de seccién adecuada, y se garantizara la correcta conexién de los cables al termocalefén.

termocalefén

163/213



622

623

624

625

626

627

628
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630

Provision e instalacién
de luces LED de adosar
de 36 w 40X40

PLOMERIA

Provisién e Instalacion
de hidrosanitaria de
bafios y cocina

Provision e Instalacién
de Desague Cloacal para
bafios y kitchenettes

Provisién y colocacién
de rejilla sifonada en
bafios

Provision y colocacion
de desegrasador para
cocina

Provision y colocacion
de inodoro con cisterna
baja DECA

Provision y colocacion
de ducha higienica

Lavamanos con mesada
de granito empotrada en
pared

Provisién e instalacién
de mesada de granito
con una bacha de acero
inoxidable 50x40cm
prof.:32cm, incluye
griferias de pico alto

Especificaciones Técnicas Detalladas:
Tipo de lluminaci6n: Panel LED cuadrado de adosar.
Potencia: 36W.
Dimensiones: 400mm x 400mm (40x40 cm).
Temperatura de Color:
Se puede especificar la temperatura de color deseada (por ejemplo, luz blanca fria 6500K, luz blanca neutra 4000K, o luz calida
3000K).
Flujo Luminoso:
El flujo luminoso (limenes) debe especificarse para asegurar la intensidad de luz requerida.
Eficiencia Luminosa:
Especificar la eficiencia luminosa (limenes por vatio) para garantizar el ahorro energético.
Voltaje de Entrada:
85-265V AC (rango amplio para compatibilidad con diferentes instalaciones eléctricas).
Frecuencia:
50/60 Hz.
Vida Util:
Especificar la vida Util minima esperada (por ejemplo, 50,000 horas).
indice de Reproduccién Cromética (IRC):
Especificar un IRC alto (por ejemplo, >80) para una buena reproduccién de colores.
Grado de Proteccién IP:
Especificar el grado de proteccién IP adecuado para el entorno de instalacién (por ejemplo, IP20 para interiores, IP44 o
superior para exteriores o dreas himedas).
Material de la Carcasa:
Especificar el material de la carcasa (por ejemplo, aluminio, policarbonato) para asegurar durabilidad y resistencia.
Tipo de Montaje:
Adosar.
Certificaciones:
Asegurar que los productos cumplan con las normativas y certificaciones locales e internacionales relevantes (por ejemplo, CE,
RoHS).
Garantia:
Especificar el periodo de garantia ofrecido por el fabricante.
Requisitos Adicionales:
Instalacién:
La instalacién debe ser realizada por personal calificado y cumplir con las normativas eléctricas vigentes.
Incluir todos los accesorios necesarios para la instalacién (tornillos, soportes, etc.).
Pruebas y Puesta en Marcha:
Realizar pruebas de funcionamiento y verificar que la iluminacién cumpla con los niveles requeridos.
Proporcionar documentacidn técnica y manuales de usuario.

provision e instalacién completa de los sistemas de agua fria, agua caliente y desagiies cloacales y pluviales para los bafios y la
cocina, de acuerdo con los planos del proyecto y las normativas sanitarias vigentes. Esto incluye la provisién e instalacién de
tuberias (de material y didametro especificados), accesorios, llaves de paso, griferias, artefactos sanitarios (inodoros, lavamanos,
duchas, bidet, pileta de cocina), sifones, rejillas de piso y ventilaciones necesarias. Se deberd asegurar la correcta ejecucion de las
uniones, pendientes adecuadas para el escurrimiento, pruebas de estanqueidad para evitar fugas, y la conexién a los puntos de
alimentacién y descarga existentes o proyectados, garantizando el correcto funcionamiento y la durabilidad de la instalacién.

Se realizard la instalacién del desagiie cloacal para el bafio del dormitorio en suite, utilizando tuberias de PVC, segtn las
especificaciones del proyecto. Se garantizara la correcta pendiente de las tuberias, asi como la correcta fijacidn de las mismas. Se
instalaran sifones en los artefactos sanitarios.

Las rejillas sifonadas deberan ser de material resistente a la corrosién (e]. acero inoxidable, PVC de alta calidad), con un disefio
que permita la correcta evacuacidn del aguay la retencién de sélidos y olores mediante un cierre hidraulico adecuado. La
colocacién incluird la fijacidn segura al piso en el punto designado, asegurando la correcta nivelacién con el revestimiento final, la
conexion estanca a la tuberia de desagiie correspondiente, y la verificacion de su correcto funcionamiento y accesibilidad para la
limpieza y mantenimiento.

Se proveerd e instalard un desengrasador para la cocina, segln las especificaciones del proyecto. Se garantizara la correcta
conexion del desengrasador a la red de desagiie cloacal, asi como la correcta fijacién del mismo.

Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma serd encastrada perfectamente
con el cafio de 100 mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo.

Las mismas deberan ir perfectamente fijadas al asiento del inodoro con las sujeciones correspondientes, a fin de evitar posibles
pérdidas de agua. Se colocaran asientos acolchados del mismo color.

Se proveera e instalara una ducha higiénica completa, incluyendo griferia, flexible y soporte. Se garantizara la correcta fijacién de
la ducha a la pared, asi como la correcta conexién a la red de agua fria y caliente.

Se proveerad e instalara una mesada de granito natural pulido, con dimensiones segun disefio, y una bacha de porcelana ovalada,
empotrada en la mesada. Se garantizara la correcta fijacién de la mesada al mueble o pared, asi como la correcta instalacién de la
bachay la griferiaObs. El contratista debera presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al
momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien dara la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas
por el contratista..

Se proveera e instalara una mesada de granito natural pulido, con dimensiones segun disefio, y una bacha de porcelana ovalada,
empotrada en la mesada. Se garantizara la correcta fijacién de la mesada al mueble o pared, asi como la correcta instalacién de la
bachay la griferiaObs. El contratista debera presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin de evitar atrasos al
momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien dara la aprobacién correspondiente de las muestras proveidas
por el contratista..
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644

Provision y colocacion
de griferias cromada

CARPINTERIA

Provision y colocacion
de puerta placa de
madera de medidas 0,80
m

VIDRIOS

Provision y colocacion
de puerta de vidrio
templado de dos hojas
medidas 0.80m x 2,10m
cadauna

Provision y colocacion
de ventana de vidrio
templado de dos hojas
moviles. De medidas
0,60m x 0,40m

PINTURAS
Repintado de paredes
exteriores (Incluye

pilares)

Repintado de paredes
interiores

Pintura en paredes
nuevas

Enduidoy pintura en
paredes interiores

Pintura antiéxido en
estructuras metalicas

color grafito

Pintura al barniz en
aberturas de madera

Provision y mano de
obra de siliconado en
ladrillo visto exterior e
interior

Pintura sintetica en
cenefa metélica

TRABAJOS FINALES

Retiro de escombros

Limpieza final

ESTACIONAMIENTO
PUBLICO VEHICULAR

TRABAJOS
PRELIMINARES

Se proveeran e instalaran griferias cromadas de alta calidad, para lavamanos, pileta de cocina y ducha. Se garantizard la correcta
fijacidn de las griferias, asi como la correcta conexidn a las redes de agua fria y caliente.

Se proveerad e instalara una puerta placa de madera, con dimensiones de 0.80 metros de ancho y altura segln disefio. Se incluira
marco, herrajes (bisagras, cerradura, manija) y tapajuntas. Se garantizara la correcta instalacion de la puerta, asegurando su
correcto funcionamiento y alineacién.

Se proveerad e instalara una puerta de vidrio templado de dos hojas corredizas, con dimensiones de 0.80 metros de ancho y 2.10
metros de alto cada hoja. Se incluird marco de aluminio, herrajes (rieles, rodamientos, cerradura) y sellos de goma. Se garantizard
la correcta instalacion de la puerta, asegurando su correcto funcionamiento y estanqueidad.

Se proveera e instalara una ventana de vidrio templado de dos hojas mdviles, con dimensiones de 0.60 metros de ancho y 0.40
metros de alto. Se incluird marco de aluminio, herrajes (rieles, rodamientos, cerradura) y sellos de goma. Se garantizara la correcta
instalacion de la ventana, asegurando su correcto funcionamiento y estanqueidad.

Se realizard el repintado de las paredes exteriores, incluyendo los pilares, con pintura para exteriores de alta calidad y resistencia a
la intemperie. Se aplicaran dos manos de pintura, garantizando una cobertura uniforme y un acabado duradero.

Se realizard el repintado de las paredes interiores, con pintura latex de alta calidad y acabado mate o satinado, seglin disefio. Se
aplicaran dos manos de pintura, garantizando una cobertura uniforme y un acabado estético.

Se realizard la pintura de las paredes nuevas, con pintura latex de alta calidad y acabado mate o satinado, segtin disefio. Se
aplicard una mano de imprimacién y dos manos de pintura, garantizando una cobertura uniforme y un acabado estético.

Se realizard el enduido y pintura de las paredes interiores, para lograr un acabado liso y uniforme. Se aplicard una capa de
enduido, lijado y dos manos de pintura latex de alta calidad y acabado mate o satinado, segtin disefio.

Se aplicara una capa de pintura antiéxido y dos capas de esmalte sintético color grafito, en las estructuras metélicas especificadas
en los planos. Se garantizard una proteccion duradera contra la corrosién y un acabado estético uniforme

Se aplicara pintura al barniz en las aberturas de madera, seglin el tipo de maderay el acabado deseado. Se lijard la superficie, se
aplicara una mano de sellador y dos manos de barniz, garantizando un acabado liso y duradero

Se realizara el siliconado de las juntas del ladrillo visto exterior e interior, para protegerlo de la humedad y mejorar su aspecto
estético. Se utilizara silicona especial para ladrillo visto, de alta calidad y resistencia a la intemperie.

Se aplicara pintura sintética en la cenefa metalica, segun el color especificado en los planos. Se aplicardan dos manos de pintura,
garantizando una cobertura uniforme y un acabado duradero.

Se procedera al retiro de todos los escombros generados durante la obra, incluyendo restos de materiales de construccion,
demoliciones, excavaciones y cualquier otro tipo de residuo. Se realizara la clasificacién y separacién de los escombros segln su
tipo, para su posterior disposicién en vertederos autorizados, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. Se realizard una
limpieza exhaustiva del sitio, retirando polvo, tierra y cualquier otro tipo de suciedad. Se barreran y limpiaran todas las superficies,
incluyendo pisos, paredes y techos. Se utilizaran equipos y productos de limpieza adecuados para cada tipo de superficie. Se
garantizara que el sitio quede completamente limpio y libre de residuos, listo para su uso.

El contratista debera realizar una limpieza exhaustiva de la totalidad del rea de trabajo una vez finalizadas las tareas
correspondientes a la obra. Esta actividad comprender3 el retiro completo de todos los materiales sobrantes, escombros, residuos
de construccidn, herramientas, equipos y cualquier otro elemento ajeno a la obra terminada. Asimismo, se deberd asegurar la
limpieza de todas las superficies, incluyendo pisos, paredes, techos y cualquier otra estructura intervenida, dejandolas libres de
polvo, manchas y cualquier tipo de suciedad visible. La correcta ejecucion de esta limpieza final es condicién indispensable para la
recepcién definitiva de los trabajos.
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Cartel de obra 2,00x1,50
(obs. estructura metalica

Provisién de obrador

Replanteo y marcacién
deobra

Preparaci6n de obra-
Desbroce y Despeje

Excavacion para
cimiento de hormigon

ALBARILERIA

El contratista debe proveer e instalar un cartel de obra de dimensiones 2,00 metros de ancho por 1,50 metros de alto, con una
estructura metalica robusta y segura, capaz de resistir las condiciones climaticas locales, incluyendo vientos y lluvias. La
estructura metélica debera ser disefiada y construida de acuerdo a buenas précticas de ingenieria, con soldaduras firmes y
proteccidn contra la corrosién mediante pintura o galvanizado. El cartel deberd exhibir de forma clara y legible la informacién
obligatoria seglin las normativas municipales y de la ANDE (en caso de obras que involucren instalaciones eléctricas), incluyendo
el nombre de la obra, el comitente, el proyectista, el constructor/contratista, los nimeros de licencia o permisos correspondientes,
y cualquier otra informacién legalmente requerida. La grafica del cartel debera ser de un material resistente a la intemperie (vinilo
impreso de alta calidad sobre una base rigida como lona tensada, chapa o similar) y estar correctamente fijada a la estructura
metilica. La ubicacidn del cartel en el predio de la obra debera ser estratégica, visible desde la via publica principal y de facil
lectura, sin obstruir el transito peatonal o vehicular, y deberd mantenerse en buen estado de conservacién durante toda la
duracién de la obra.

El contratista debera proveer y montar un obrador completo y funcional, que incluya: oficinas para la direccién de obray
supervisién, con mobiliario adecuado (mesas, sillas, archivadores), conexién eléctrica y de datos; dreas de almacenamiento
seguras y protegidas para materiales y herramientas; instalaciones sanitarias (bafios y duchas) con acceso a agua potable; un
comedor para el personal con capacidad suficiente; un drea de vestuarios; un botiquin de primeros auxilios; sefializacién clara de
seguridad y rutas de evacuacidn; extintores y otros equipos de proteccidn contra incendios; y un cerramiento perimetral que
garantice la seguridad del sitio.

El contratista debera realizar el replanteo y marcacidn de la obra de manera precisa y detallada, siguiendo estrictamente los
planos y especificaciones del proyecto, utilizando equipos topograficos de alta precisién y personal calificado, estableciendo los
ejes principales, niveles y puntos de referencia necesarios para la correcta ubicacién de todos los elementos constructivos,
asegurando que las marcas sean claras, duraderas y facilmente identificables, y verificando la exactitud del replanteo con el
supervisor de obra antes de iniciar cualquier trabajo de excavacién o construccién.

Preparacién del terreno:

Limpiar el &rea de trabajo, removiendo vegetacién, escombros y cualquier material organico que pueda afectar la compactacién.
Realizar el replanteo topografico para definir los niveles y pendientes requeridos segln los planos del proyecto.

Relleno:

Utilizar material de relleno adecuado, libre de impurezas y con las caracteristicas granulométricas especificadas en el proyecto.
Colocar el material de relleno en capas sucesivas, con espesores que permitan una compactacién eficiente.

Humedecer el material de relleno seg(in sea necesario para optimizar la compactacién.

Compactacién:

Utilizar equipos de compactacidn adecuados al tipo de suelo y al espesor de las capas de relleno.

Realizar la compactacidn de manera uniforme, cubriendo toda el drea de trabajo y alcanzando el grado de compactacién
especificado en el proyecto.

Realizar pruebas de compactacién (por ejemplo, ensayo Proctor) para verificar el cumplimiento de las especificaciones.
Nivelacién final:

Realizar la nivelacién final del terreno, ajustando las pendientes y los niveles segn los planos del proyecto.

Asegurar que la superficie nivelada tenga una terminacién uniforme y libre de irregularidades.

Control de calidad:

Presentar los certificados de calidad del material de relleno utilizado.

Documentar el proceso de compactacidn, incluyendo los resultados de las pruebas de compactacién.

Garantizar que el trabajo cumpla con las especificaciones del proyecto y las normas técnicas vigentes.

Replanteo y dimensiones:

Realizar el replanteo preciso de la ubicacidn de cada cimiento, siguiendo estrictamente los planos y especificaciones del proyecto.
Excavar cada cimiento con las dimensiones exactas de 45x45 cm en planta y la profundidad especificada en los planos.

Asegurar que las paredes de la excavacién sean verticales y estén bien definidas.

Preparacién del terreno:

Retirar toda la capa vegetal y cualquier material organico presente en el drea de excavacion.

Verificar la capacidad portante del terreno v, si es necesario, realizar mejoras o correcciones segun las indicaciones del estudio de
suelosy el ingeniero estructural.

Nivelar y compactar el fondo de la excavacién para asegurar una base firme y uniforme.

Seguridad:

Implementar las medidas de seguridad necesarias para prevenir derrumbes y accidentes durante la excavacion, especialmente en
terrenos inestables.

Proteger las excavaciones de la acumulacién de agua, utilizando bombas de achique si es necesario.

Sefializar adecuadamente las excavaciones para evitar caidas y accidentes.

Control de calidad:

Verificar las dimensiones y la profundidad de cada excavacién antes de proceder con el vertido del hormigdn.

Realizar un control topografico para asegurar la correcta ubicacién y nivelacién de los cimientos.

Presentar un registro detallado de las excavaciones realizadas, incluyendo dimensiones, profundidad y cualquier observacién
relevante.

Disponer del material sobrante de la excavacién de manera adecuada, seglin las normas ambientales y las especificaciones del
proyecto.
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Provisién y elaboracién
de Cimiento de
hormigdn para cerco de
45x45

Provisidn y elaboracién
de dado de hormigén
para postes de luz-
Incluyen excavacién

Provisién y colocacion
de muro de nivelacion de
30 sobre PBC con
mortero hidréfugo - para
cercado perimetral con
tejido

Rampa de hormigon
armado con terminacién
porosa

Replanteo y dimensiones:

Realizar el replanteo preciso de la ubicacidn de cada cimiento, siguiendo estrictamente los planos y especificaciones del proyecto.
Excavar cada cimiento con las dimensiones exactas de 45x45 cm en planta y la profundidad especificada en los planos.

Asegurar que las paredes de la excavacidn sean verticales y estén bien definidas.

Preparacion del terreno:

Retirar toda la capa vegetal y cualquier material organico presente en el drea de excavacion.

Verificar la capacidad portante del terreno y, si es necesario, realizar mejoras o correcciones segun las indicaciones del estudio de
suelosy el ingeniero estructural.

Nivelar y compactar el fondo de la excavacién para asegurar una base firme y uniforme.

Seguridad:

Implementar las medidas de seguridad necesarias para prevenir derrumbes y accidentes durante la excavacion, especialmente en
terrenos inestables.

Proteger las excavaciones de la acumulacién de agua, utilizando bombas de achique si es necesario.

Sefializar adecuadamente las excavaciones para evitar caidas y accidentes.

Control de calidad:

Verificar las dimensiones y la profundidad de cada excavacién antes de proceder con el vertido del hormigén.

Realizar un control topografico para asegurar la correcta ubicacién y nivelacién de los cimientos.

Presentar un registro detallado de las excavaciones realizadas, incluyendo dimensiones, profundidad y cualquier observacién
relevante.

Disponer del material sobrante de la excavacién de manera adecuada, seglin las normas ambientales y las especificaciones del
proyecto.

Materiales:

Utilizar cemento Portland de alta calidad, agregados pétreos limpios y libres de impurezas, y agua potable.

Emplear acero de refuerzo que cumpla con las normas técnicas vigentes, garantizando su correcta colocacién y recubrimiento (en
caso de que el dado de hormigén lleve refuerzo de acero).

Asegurar que la mezcla de hormigén alcance la resistencia especificada en los planos y especificaciones del proyecto, realizando
pruebas de laboratorio si es necesario.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la excavacién del dado de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Construir el encofrado del dado con materiales resistentes y estables, garantizando su correcta alineacién y nivelacién.

Colocar el acero de refuerzo segun el disefio estructural, asegurando el correcto recubrimiento y amarre de las barras (en caso de
que el dado de hormigén lleve refuerzo de acero).

Verter el hormigdn en capas sucesivas, compactandolo adecuadamente para evitar la formacion de huecos y asegurar la
adherencia al acero de refuerzo.

Curar el hormigén durante el tiempo necesario para alcanzar su resistencia maxima, protegiéndolo de la desecacién y las
variaciones bruscas de temperatura.

Verificar las medidas del dado construido, asegurando que cumplan con las dimensiones especificadas en los planos.

Realizar el control de calidad del hormigén, mediante la toma de probetas y ensayos de compresidn, para verificar el
cumplimiento de la resistencia especificada.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de los ensayos de hormigén.

Garantizar la estabilidad y seguridad del dado durante y después de su construccidn.

Garantizar que el dado deje el espacio adecuado para la colocacién correcta del poste de luz.

Asegurar que el dado tenga un acabado correcto, y que sea resistente a las condiciones climéticas.

Provisidn y construccién de un muro de nivelacién de 30 cm de altura sobre el nivel de PBC (Plano de Banco de Cota) utilizando
mortero hidréfugo, destinado a servir de base para la posterior colocacién de un cercado perimetral con tejido. El muro se
construird con mamposteria de ladrillos comunes segin especificaciones del proyecto, asentados con un mortero de cemento,
arenay aditivo hidréfugo de calidad comprobada seglin normas vigentes, en proporcién adecuada para garantizar la
impermeabilidad y la adherencia. Se debera asegurar la correcta nivelacién y plomada del muro, asi como la ejecucién de juntas
de mortero uniformes y compactas, proporcionando una base sélida, nivelada e impermeable para la instalacidn del cercado
perimetral con tejido.

Materiales:

Utilizar cemento Portland de alta calidad, agregados pétreos limpios y libres de impurezas, y agua potable.

Emplear acero de refuerzo que cumpla con las normas técnicas vigentes, garantizando su correcta colocacién y recubrimiento.
Asegurar que la mezcla de hormigén alcance la resistencia especificada en los planos y especificaciones del proyecto, realizando
pruebas de laboratorio si es necesario.

Para la terminacidn porosa, utilizar los agregados adecuados y el método de colocacién y curado adecuado.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la excavacién de la rampa de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, respetando las
pendientes y dimensiones establecidas.

Construir el encofrado de la rampa con materiales resistentes y estables, garantizando su correcta alineacién y nivelacién.
Colocar el acero de refuerzo segun el disefio estructural, asegurando el correcto recubrimiento y amarre de las barras.

Verter el hormigdn en capas sucesivas, compactandolo adecuadamente para evitar la formacién de huecos y asegurar la
adherencia al acero de refuerzo.

Realizar la terminacidn porosa de forma uniforme, garantizando la capacidad de drenaje de la rampa.

Curar el hormigén durante el tiempo necesario para alcanzar su resistencia maxima, protegiéndolo de la desecacién y las
variaciones bruscas de temperatura.

Verificar las medidas de la rampa construida, asegurando que cumplan con las dimensiones especificadas en los planos.
Realizar el control de calidad del hormigén, mediante la toma de probetas y ensayos de compresidn, para verificar el
cumplimiento de la resistencia especificada.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de los ensayos de hormigén.

Garantizar la estabilidad y seguridad de la rampa durante y después de su construccién.

Asegurar que la terminacién porosa cumpla con la funcién de no permitir que el agua se empoce en la superficie de la rampa.
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Provisién y construccién
de mamposteria de
15cm de ladrillo comun
cantero de ladrillo

Provisién y mano de
obra de azotada
hidrofuaga impermeable
para muro de cantero

Provisién y mano de
obra de pintura exterior
para muro de cantero

ESTACIONAMIENTO

Estudio de suelo con 6
perforaciones

Servicio de nivelacion
del terreno - movimiento
de suelo - Excavacion no
claasificada

Colchén de tierra
colorada

Enripiado: Triturada tipo
VI: (0,02 tn/m2)

El contratista debe asegurar la provisién de ladrillos comunes de dimensiones uniformes y en cantidad suficiente para la ejecucién
de la mamposteria de 15cm de espesor, verificando su calidad y resistencia segun las normas paraguayas vigentes (INTN). La
construccién de la mamposteria debe realizarse sobre una base nivelada y limpia, replanteando los ejes y niveles de los muros
segUn los planos arquitecténicos y estructurales. Los ladrillos deben asentarse con mortero de cemento y arena en proporciones
adecuadas, garantizando una correcta adherencia y resistencia del conjunto, con juntas horizontales y verticales uniformes y
trabadas para asegurar la integridad estructural. En todas las caras de la mamposteria, se debe asegurar un acabado prolijo,
eliminando rebabas de mortero y manteniendo la verticalidad y el plomo de los muros, respetando las aberturas para puertas y
ventanas segln el proyecto. Se deben prever los anclajes o refuerzos necesarios para la correcta vinculacidn con otros elementos
estructurales, como columnas y vigas, segln las especificaciones del cdlculo estructural. Durante el proceso constructivo, se debe
proteger la mamposteria recién ejecutada de la humedad excesiva y de golpes que puedan comprometer su integridad.

Materiales:

Emplear mortero de asiento con una proporcién adecuada de cemento y arena, garantizando la adherencia y resistencia del
cantero.

Utilizar un aditivo hidréfugo de calidad comprobada para la elaboracion del revoque, asegurando la impermeabilidad del cantero.
Ejecucién:

Aplicar el revoque hidréfugo en ambas caras del cantero, asegurando un espesor uniforme y una superficie lisa.

Realizar el curado del revoque durante el tiempo necesario, protegiéndolo de la desecacidn y las variaciones bruscas de
temperatura.

Verificar las medidas del cantero construido, asegurando que cumplan con las dimensiones especificadas en los planos.

Asegurar que el cantero tenga un acabado correcto y resistente a las condiciones climaticas.

La preparacién de la superficie incluird la limpieza exhaustiva del muro, eliminando polvo, suciedad, hongos, eflorescencias o
cualquier otro material que impida la correcta adherencia de la pintura, asi como la reparacién de fisuras o imperfecciones
menores con materiales adecuados. Se aplicara una imprimacidn o sellador seglin las recomendaciones del fabricante de la
pintura, seguido de la aplicacién de al menos dos manos de pintura exterior del color y tipo especificados en el proyecto,
asegurando una cobertura uniforme, un acabado estético y una proteccién duradera del muro de cantero contra los agentes
atmosféricos.

Objetivo: Determinar la capacidad portante del suelo y definir las caracteristicas geotécnicas del terreno.

Método Constructivo: Se ejecutaran seis perforaciones con una profundidad de hasta 10 metros o hasta encontrar una capa
resistente.

Equipos Utilizados: Perforadora rotativa con extraccién de muestras inalteradas y alteradas.

Materialidad: Se tomara registro de los diferentes estratos de suelo mediante ensayos de penetracién estandar (SPT) cada 1,50 m.
Dosajes y Procedimientos: Se realizaran pruebas de laboratorio en muestras representativas para andlisis granulométrico,
humedad, plasticidad y compactacién.

Resultado Esperado: Informe técnico con recomendaciones para cimentacidn seg(in normativa vigente.

El contratista debera iniciar la excavacién no clasificada previa verificacién de los planos del proyecto y replanteo topografico,
asegurando la correcta delimitacion del drea de trabajo y los niveles establecidos. Se debera proceder a la remocién del material
existente, independientemente de su naturaleza (suelo natural, rellenos, etc.), utilizando los equipos y métodos apropiados para
alcanzar las cotas de fondo especificadas en los planos y secciones transversales. El material excavado deberd ser dispuesto
temporalmente en las zonas designadas, evitando interferencias con otras actividades de la obra y cumpliendo con las normativas
ambientales vigentes, o bien, transportado directamente al sitio de disposicién final autorizado, segtn lo indicado en las
especificaciones técnicas y lo acordado con la supervisién. Se debera prestar especial atencion a la estabilidad de los taludes de la
excavacién, implementando las medidas de seguridad necesarias para prevenir derrumbes y garantizar la integridad del personal
y de las estructuras vecinas.

Materiales:

Utilizar tierra colorada de alta calidad, libre de materia organica, piedras, raices y otros elementos que puedan afectar su
compactacidn y estabilidad.

Asegurar que la tierra colorada tenga la granulometria adecuada para la compactacidn requerida, segun las especificaciones del
proyecto.

Ejecucién:

Realizar la limpieza y nivelacién del drea donde se colocara el colchdn de tierra colorada.

Extender la tierra colorada en capas sucesivas, con un espesor maximo de 20 cm por capa.

Compactar cada capa de tierra colorada con equipos adecuados, como rodillos vibratorios, hasta alcanzar la densidad y el grado
de compactacién especificados en el proyecto.

Controlar la humedad de la tierra colorada durante la compactacidn, afiadiendo agua si es necesario para lograr la compactacién
Sptima.

Verificar el nivel y la pendiente del colchén de tierra colorada, asegurando que cumplan con las dimensiones y tolerancias
especificadas en los planos.

Realizar pruebas de compactacién, como el ensayo Proctor modificado, para verificar el cumplimiento de los requisitos de
compactacién.

Garantizar la estabilidad del colchén de tierra colorada, para que sirva de base adecuada para lo que se valla a construir encima.
Entregar los certificados de calidad de la tierra colorada utilizada y los resultados de las pruebas de compactacion.

Materiales:

Utilizar triturada tipo VI de alta calidad, que cumpla con las especificaciones técnicas del proyecto en cuanto a granulometria,
durezay limpieza.

Asegurar que el material esté libre de impurezas organicas o arcillosas que puedan afectar su compactacién y durabilidad.
Ejecucién:

Preparar la superficie a enripiar, niveldndola y compactédndola adecuadamente para asegurar una base estable.

Distribuir la triturada de manera uniforme sobre la superficie, garantizando el espesor y la densidad especificados (0.02 tn/m2).
Compactar el enripiado mediante el uso de maquinaria adecuada (rodillo compactador), asegurando el grado de compactacién
requerido para lograr una superficie firme y estable.

Verificar el espesor y la compactacién del enripiado mediante mediciones y ensayos de laboratorio, si es necesario, para garantizar
el cumplimiento de las especificaciones del proyecto.

Garantizar que el acabado final sea una superficie pareja y transitable.

Asegurar que el enripiado tenga el drenaje correcto para evitar la acumulacién de agua.

En caso de ser necesario, realizar los trabajos complementarios que garanticen el correcto funcionamiento del enripiado.
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Relleno y compatacion
de terreno - movimiento
de suelo - relleno con
tierraroja

Relleno y compatacion
de terreno - movimiento
de suelo - compactacion
de suelo

Provisién y construccién
de rampa de acceso para
discapacitados - de
hormigon armado
e=12cm

Riego de ligae
imprimacién asfaltica

Provisién y colocacion
de Mezcla asfaltica en
caliente de 0,6 de
espesor

Provision y montaje de
topes metalicos de
estacionamiento

PASARELA PEATONAL

las tareas de movimiento de suelo necesarias para alcanzar la cota de proyecto del estacionamiento, incluyendo la provisién,
transporte, descarga, extendido y compactacién de tierra roja de calidad adecuada, libre de materia organica y elementos
perjudiciales. El relleno se realizard por capas de espesor controlado, humedeciendo el material si es necesario para alcanzar la
humedad 6ptima de compactacidn, y se compactarad mecanicamente utilizando equipos apropiados (ej. rodillo vibratorio, placa
vibratoria) hasta alcanzar el grado de compactacién especificado en los planos y estudios geotécnicos, asegurando una base
estable y uniforme para la posterior construccién de la superficie del estacionamiento.

El espacio comprendido entre la base del asentamiento del tubo y la cota definida por la generatriz externa superior del mismo,
incrementada en 30 cm. sera cuidadosamente rellenado y compactado con pisones de mano.

El resto del relleno debe ser hecho de modo que resulte una densidad aproximadamente igual a la del suelo que se presente en las
paredes de la zanja, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo, exento de piedras o cuerpos extrafios de dimensiones
notables.

Teniéndose en vista que, antes de la conclusién definitiva de la obra, la tuberia debera ser examinada a través de ensayos
apropiados, no se hara el relleno total de la zanja hasta que se hayan efectuado las pruebas correspondientes y las eventuales
pérdidas de las juntas hayan sido detectadas y corregidas y el recubrimiento se ejecutara en las partes centrales de los tubos
dejando las juntas a la vista y asi garantizar la estabilidad de la tuberia cuando esté sujeta a los esfuerzos debidos a la presién
interna del agua durante los ensayos. Efectuados éstos, se procedera al relleno total de la zanja.

La compactacién podra ser hecha manualmente mediante pisones de madera, hierro fundido u hormigdn y mecanicamente a
través de equipos mecanicos de impacto, de presién o vibratorios.

Las rampas se instalaran en el itinerario peatonal accesible cuando sea necesario salvar desniveles superiores a 20 cmy
pendientes superiores al 6%. Se deben de respetar los colores de pintura reglamentarios y las respectivas sefialéticas de las
mismas, asi como indican en los planos respectivos. El Fiscal de Obra verificard y aprobara la construccién de las rampas segin
como indican los planos arquitecténicos.

Preparacidn de la superficie:

Limpiary preparar la superficie a tratar, eliminando polvo, material suelto y cualquier otro contaminante que pueda afectar la
adherencia del asfalto.

Verificar la correcta nivelacién y perfilado de la superficie.

Materiales:

Utilizar emulsiones asfalticas o asfaltos liquidos de la calidad y tipo especificados en el proyecto, asegurando su correcto
almacenamiento y manipulacién.

Verificar que los materiales asfalticos cumplan con las normas técnicas vigentes y las especificaciones del proyecto.

Aplicacién:

Calibrar el equipo de riego para garantizar una distribucién uniforme del material asféltico en la dosis especificada.

Aplicar el riego de liga e imprimacién asfaltica en condiciones climaticas adecuadas, evitando la aplicacién en dias lluviosos o con
temperaturas extremas.

Asegurar que la aplicacidn del material asféltico sea uniforme y cubra toda la superficie a tratar, evitando la formacién de charcos
o areas sin cobertura.

Respetar los tiempos de curado especificados para cada tipo de material asfaltico.

Control de calidad:

Realizar pruebas de control de calidad para verificar la correcta aplicacion del riego de liga e imprimacidn asfaltica, incluyendo la
medicién de la dosis aplicada y la evaluacién de la uniformidad de la cobertura.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de las pruebas de control de calidad.

Garantizar la correcta adhesién de la capa asféltica a la superficie tratada.

Materiales:

Utilizar asfalto de calidad certificada, agregados pétreos limpios y graduados segun las especificaciones del proyecto.
Asegurar que la mezcla asfaltica cumpla con la granulometria, viscosidad y temperatura requeridas.

Presentar certificados de calidad de los materiales y la mezcla asfaltica.

Ejecucién:

Preparar la superficie base, limpiandola y niveldndola adecuadamente.

Aplicar un riego de imprimaci6n para garantizar la adherencia de la mezcla asfaltica.

Transportar la mezcla asfaltica a la obra manteniendo la temperatura especificada.

Extender la mezcla asfaltica de manera uniforme, logrando el espesor de 0.6 cm especificado.

Compactar la mezcla asféltica con equipos adecuados, alcanzando la densidad requerida.

Realizar el control de calidad de la mezcla asfaltica y la compactacidn, mediante ensayos de laboratorio y campo.
Garantizar la correcta nivelacién y acabado de la superficie asfaltica.

Garantizar la estabilidad y seguridad de la superficie asfaltica durante y después de su construccién.

El contratista deberd proveer topellantas de hormigdn elaborados con materiales de alta calidad, asegurando la resistencia y
durabilidad segin las especificaciones técnicas del proyecto, incluyendo la correcta dosificacién de la mezclay el curado

adecuado; ademas, deberd realizar el pintado de los topellantas siguiendo estrictamente el disefio proporcionado, utilizando
pinturas de exterior resistentes a la intemperie y aplicando las capas necesarias para lograr un acabado uniforme y duradero.
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Nivelacién de suelo,
relleno y compactacién

Corddn de Hormigdn
vibrado (25x80x08) -
pintado en color blanco

Provision y colocacion
de paver liso (dormido)
de 4cm

INSTALACION ELECTRICA
E ILUMINACION

Provision y colocacién
de puesta a tierra,
jabalina clavada en
registro con soldadura
exotermica con cable
desnudo de 16mm2

Preparacién del terreno:

Limpiar el &rea de trabajo, removiendo vegetacién, escombros y cualquier material organico que pueda afectar la compactacién.
Realizar el replanteo topogréfico para definir los niveles y pendientes requeridos segln los planos del proyecto.

Relleno:

Utilizar material de relleno adecuado, libre de impurezas y con las caracteristicas granulométricas especificadas en el proyecto.
Colocar el material de relleno en capas sucesivas, con espesores que permitan una compactacion eficiente.

Humedecer el material de relleno seglin sea necesario para optimizar la compactacion.

Compactacion:

Utilizar equipos de compactacién adecuados al tipo de suelo y al espesor de las capas de relleno.

Realizar la compactacién de manera uniforme, cubriendo toda el drea de trabajo y alcanzando el grado de compactacién
especificado en el proyecto.

Realizar pruebas de compactacion (por ejemplo, ensayo Proctor) para verificar el cumplimiento de las especificaciones.
Nivelacién final:

Realizar la nivelacion final del terreno, ajustando las pendientes y los niveles segn los planos del proyecto.

Asegurar que la superficie nivelada tenga una terminacién uniforme y libre de irregularidades.

Control de calidad:

Presentar los certificados de calidad del material de relleno utilizado.

Documentar el proceso de compactacién, incluyendo los resultados de las pruebas de compactacién.

Garantizar que el trabajo cumpla con las especificaciones del proyecto y las normas técnicas vigentes.

Materiales:

Utilizar cemento Portland de alta calidad, agregados pétreos limpios y libres de impurezas, y agua potable.

Asegurar que la mezcla de hormigdn alcance la resistencia especificada en los planos y especificaciones del proyecto, realizando
pruebas de laboratorio si es necesario.

Utilizar pintura de alta calidad para exteriores, resistente a la intemperie y de color blanco, para el acabado final del cordén.
Ejecucion:

Realizar el replanteo y la excavacion del corddn de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.

Construir el encofrado del cordén con materiales resistentes y estables, garantizando su correcta alineacién y nivelacion.

Verter el hormigdn en capas sucesivas, vibrandolo adecuadamente para eliminar el aire y asegurar la compactacién.

Curar el hormigén durante el tiempo necesario para alcanzar su resistencia maxima, protegiéndolo de la desecacién y las
variaciones bruscas de temperatura.

Verificar las medidas del cordén construido, asegurando que cumplan con las dimensiones especificadas en los planos (25x80x08).
Realizar el control de calidad del hormigén, mediante la toma de probetas y ensayos de compresidn, para verificar el
cumplimiento de la resistencia especificada.

Aplicar la pintura blanca en capas sucesivas, asegurando un acabado uniforme y duradero.

Garantizar que el cordén tenga un acabado correcto, y que sea resistente a las condiciones climaticas.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de los ensayos de hormigdn.

Materiales:

Suministrar paver liso de hormigén prefabricado de 4 cm de espesor, con la resistencia y caracteristicas técnicas especificadas en
los planos y especificaciones del proyecto.

Garantizar que los paveres estén libres de fisuras, grietas o cualquier otro defecto que pueda afectar su durabilidad y apariencia.
Utilizar arena de rio limpia y seca para la cama de asiento, libre de materia orgénica y sales.

Utilizar material de junta adecuado (arena fina, mortero polimérico, etc.) seglin las especificaciones del fabricante y del proyecto.
Ejecucién:

Preparar la base de asiento, asegurando su nivelacién y compactacién adecuadas.

Extender una capa uniforme de arena de rio de espesor constante (generalmente 3-5 cm) sobre la base de asiento.

Colocar los paveres siguiendo el disefio y patrén especificados en los planos, asegurando su alineacién y nivelacién.

Utilizar un martillo de goma para asentar los paveres y garantizar su correcta adherencia a la cama de arena.

Rellenar las juntas entre los paveres con el material especificado, asegurando su compactacién y nivelacién.

Realizar el vibrado o compactacién final de la superficie con un equipo adecuado, para garantizar la estabilidad y uniformidad del
pavimento.

Limpiar la superficie del pavimento, eliminando cualquier residuo de material o suciedad.

Verificar la pendiente y nivelacién del pavimento, asegurando el correcto drenaje de aguas pluviales.

Proteger el pavimento recién colocado de cargas pesadas y trafico durante el tiempo necesario para su fraguado completo.
Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de los ensayos de laboratorio, si son requeridos.
Garantizar la estabilidad y durabilidad del pavimento, realizando las reparaciones necesarias durante el periodo de garantia.

Se proveerd e instalard una jabalina de cobre, con una longitud minima de 2 metros, para la puesta a tierra del sistema eléctrico.
La jabalina se instalara en el registro eléctrico, y se conectard al cable desnudo de 16mm? mediante soldadura exotérmica. Se
garantizara la correcta conexidn de la jabalina a tierra, asi como la correcta medicién de la resistencia de puesta a tierra.
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Provision de tablero para
circuitos nuevos

Montaje del tableroy
gabinete principal con 4
disyuntor termo
magnético diferencial-
segun reglamento de la
ANDE, Gestionesy
pagues a ANDE por tasa
de Conexién y deposito
de garantia en Media
Tensién

Instalacién de modulo
automatico

Cableado con cable NYY
2 DE 4 MM -0.6/1KB con
cafieria pvc 2" enterrado
a 50 cm de profundidad
con colchon de arenay
proteccién mecénica con
ladrillo comtn

Cableado para
alumbrado subida de
columna (tipo NYY 2 de 2
mm)

Registro Electrico de
mampsteria de 0,40 x
0,40m prof=0,40m

Poste de hormigén (6m
de altura libre)

Brazo metalico de 1,5m
galvanizado

Brazo doble metalico de
1,5m galvanizado

Brazo de 4 metalico de
1,5m galvanizado

Materiales:

Utilizar cables de cobre de la seccién adecuada, segtin los planos y calculos eléctricos del proyecto, que cumplan con las normas
técnicas vigentes.

Emplear canalizaciones (cafierias, bandejas, etc.) que protejan los cables y cumplan con las normas de seguridad eléctrica.
Utilizar terminales, conectores y demds accesorios de calidad, adecuados para la seccién de los cables y el tipo de conexién.
Asegurar que todos los materiales estén certificados y cumplan con las normas eléctricas locales e internacionales aplicables.
Ejecucién:

Realizar el tendido de los cables siguiendo las rutas indicadas en los planos, evitando cruces y dobleces innecesarios.

Instalar las canalizaciones de forma segura y ordenada, fijandolas adecuadamente a la estructura.

Realizar las conexiones eléctricas de forma precisa y segura, utilizando las herramientas y técnicas adecuadas.

Identificar claramente cada cable y conexién, utilizando etiquetas o marcas indelebles.

Verificar la continuidad y el aislamiento de los cables, asi como la correcta conexién de los terminales.

Realizar pruebas de funcionamiento del tablero y del cableado, verificando la correcta alimentacién y el cumplimiento de los
parametros eléctricos.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de las pruebas realizadas.

Garantizar la seguridad de la instalacién, cumpliendo con las normas de seguridad eléctrica y utilizando los equipos de proteccién
personal necesarios.

Entregar un plano "as built" con la ubicacién exacta de las canalizaciones y el tendido de los cables.

Dejar el tablero en correcto funcionamiento.

Materiales:

Utilizar un tablero eléctrico de la marca y modelo especificados en los planos y especificaciones del proyecto, o uno equivalente
aprobado por el supervisor de la obra.

Emplear interruptores automaticos, diferenciales y demas componentes eléctricos que cumplan con las normas técnicas vigentes
y tengan la capacidad adecuada para los circuitos a proteger.

Utilizar conductores eléctricos de cobre de la seccidn y tipo especificados en los planos, asegurando su correcta identificacién y
conexion.

Emplear canalizaciones y accesorios eléctricos que cumplan con las normas técnicas vigentes, garantizando su correcta
instalacién y proteccién de los conductores.

Ejecucién:

Realizar el replanteo y la instalacidn del tablero en el lugar indicado en los planos, asegurando su correcta nivelacién y fijacién.
Realizar el cableado del tablero segun el esquema unifilar y las especificaciones del proyecto, asegurando la correcta conexién de
los conductores a los interruptores y demds componentes.

Realizar la conexidn a tierra del tablero y de todos los circuitos, garantizando la seguridad de la instalacién.

Realizar las pruebas de funcionamiento de todos los circuitos, verificando su correcto funcionamiento y la ausencia de fugas de
corriente.

Entregar un esquema unifilar actualizado del tablero y un listado de los circuitos con su correspondiente identificacién.

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados y los resultados de las pruebas de funcionamiento.

Garantizar la seguridad de la instalacién y el cumplimiento de las normas técnicas vigentes.

El contratista debera realizar el montaje completo del tablero y gabinete principal, incluyendo la instalacién de 4 disyuntores
termomagnéticos diferenciales, de acuerdo con las especificaciones técnicas y el reglamento vigente de la ANDE, gestionando y
asumiendo los costos de las tasas de conexién y el depdsito de garantia requeridos por la ANDE para la conexidn en media tensién,
asegurando la correcta puesta en servicio y funcionamiento del sistema eléctrico, incluyendo la presentacién de todos los
documentos y certificaciones exigidos por la ANDE.

Se realizard la instalacion de un médulo automatico, segun las especificaciones del fabricante y los planos de disefio. El médulo
sera de tipo [especificar tipo de médulo: por ejemplo, temporizador, relé programable, controlador légico programable (PLC),
etc.], con las caracteristicas y funcionalidades requeridas para el sistema en el que se integrara. Se garantizara la correcta fijacion
del médulo al tablero eléctrico o estructura soporte, asi como la correcta conexién eléctrica y de sefial. Se realizaran pruebas de
funcionamiento para verificar el correcto funcionamiento del médulo y su integracién con el sistema. Se entregard la
documentacidn técnica del médulo, incluyendo manuales de instalacién, operacién y mantenimiento.

Se realizard el cableado subterraneo utilizando cable NYY 2 de 4 mm de seccidn, aislado para 0.6/1kV, seglin lo indicado en los
planos eléctricos. Se instalard la cafieria de PVC de 2 pulgadas de didmetro, enterrada a una profundidad de 50 cm. Se creard un
colchén de arena de 10 cm de espesor en el fondo de la zanja, para proteger la cafieria de dafios mecénicos. Se colocara una hilada
de ladrillo comun sobre la cafieria, para proporcionar proteccién mecanica adicional. Se rellenaré la zanja con tierra compactada,
asegurando la correcta proteccidn del cableado.

Se realizard el cableado para la subida de columna de alumbrado publico, utilizando cable tipo NYY 2 de 2 mm de seccidn, segun lo
indicado en los planos eléctricos. Se instalara la cafieria de PVC corrugada, con un didmetro adecuado para el cableado, fijada a la

columna mediante abrazaderas metalicas. Se garantizara la correcta conexidn de los cables al artefacto de alumbrado, asi como la
correcta identificacién de los mismos

Se construira un registro eléctrico de mamposteria, con dimensiones de 0.40 x 0.40 metros y una profundidad de 0.40 metros,
segun lo indicado en los planos eléctricos. Se utilizara ladrillo comiin o bloques de hormigén para la construccién del registro. Se
garantizara la estanqueidad del registro, utilizando mortero impermeable y sellador de juntas adecuado. Se instalara una tapa de
hormigén armado, con una resistencia minima de 25 MPa, para el cierre del registro.

Se proveeran e instalaran brazos metalicos galvanizados, con una longitud de 1.5 metros, para la fijacién de los artefactos de
alumbrado publico. Se utilizaran perfiles de acero galvanizado, con una seccién adecuada para soportar las cargas de viento y los
artefactos de alumbrado. Se garantizara la correcta fijacién de los brazos a los postes, asi como su correcta alineacion.

Se proveeran e instalaran brazos dobles metalicos galvanizados, con una longitud de 1.5 metros cada uno, para la fijacién de dos
artefactos de alumbrado publico. Se utilizaran perfiles de acero galvanizado, con una seccién adecuada para soportar las cargas
de viento y los artefactos de alumbrado. Se garantizara la correcta fijacién de los brazos a los postes, asi como su correcta
alineacion.

Se proveeran e instalaran brazos de 4 metalicos galvanizados, con una longitud de 1.5 metros cada uno, para la fijacién de cuatro
artefactos de alumbrado publico. Se utilizaran perfiles de acero galvanizado, con una seccién adecuada para soportar las cargas
de viento y los artefactos de alumbrado. Se garantizara la correcta fijacién de los brazos a los postes, asi como su correcta
alineaci6n.
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Provisidn y colocacién
de Alumbrado publico
LED fria -100W

CERRAMIENTO
PERIMETRAL

Poste de hormigén
prefabricado para
colocacién de tejido
cada 2.8m de cabezal
CUrvo con su esquineros
correspondientes

Tejido de agujero

JARDINERIA

Provisién y colocacién
de empastado

Plantas ornamentales

METALICA

Baranda de metalica.
Incluye pintura

Barra fijo recto de 50cm
cromado para asegurar
motos/bicis

PLOMERIA
Registro tipo rejilla
lineales en rampasy

escaleras

Registros pluviales de
0.6x0.6

Desague pluvial de pvc
de 100mm

Se proveeran artefactos de alumbrado publico simple, con tecnologia LED de luz fria, segln las especificaciones del proyecto. Los
artefactos seran de alta eficiencia energética, con un flujo luminoso adecuado para la iluminacién de vias publicas. Se garantizara
la correcta fijacién de los artefactos a los brazos metilicos, asi como la correcta conexidn eléctrica.

Se proveeran y colocaran postes de hormigdn prefabricado, con cabezal curvo, para la colocacién de tejido perimetral. Los postes
se instalaran cada 2.8 metros, incluyendo los esquineros correspondientes. Se garantizara la correcta alineacién y nivelacién de
los postes, asi como su correcta fijacién al terreno.

Se proveera e instalara tejido de alambre galvanizado, con agujeros de dimensiones especificadas en los planos. Se garantizard la
correcta fijacién del tejido a los postes, utilizando alambre de atar galvanizado. Se garantizara la correcta tension del tejido,
evitando deformaciones y ondulaciones.

Se proveera y colocara empastado de césped natural esmeralda, segln las especificaciones del proyecto. Se preparara el terreno
adecuadamente, removiendo piedras y nivelando la superficie, incluye abonado. Se garantizara la correcta fijacion del empastado
al terreno, asi como su correcto riego y mantenimiento, durante el periodo de tiempo que dure la obra.

Se proveeran y plantaran plantas ornamentales, segtn el disefio paisajistico especificado en los planos. Se seleccionaran plantas
de especies adecuadas para el clima y suelo local. Se garantizard la correcta plantacidn de las plantas, asi como su correcto riego y
mantenimiento durante el periodo de tiempo que dure la obra.

Se proveera e instalara una baranda metalica, segtin el disefio especificado en los planos. Se utilizaran perfiles de acero
estructural, y se aplicard pintura antiéxido para proteger la estructura de la corrosién. Se garantizara la correcta fijacion de la
baranda a la estructura soporte.

Se proveerad e instalara una barra metélica, disefiada para asegurar motos y bicicletas. Se utilizaran perfiles de acero estructural,y
se aplicard pintura antiéxido para proteger la estructura de la corrosion. Se garantizara la correcta fijacion de la barra al suelo, asi
como su resistencia a la traccidn y torsién.

Se proveeran e instalaran registros tipo rejilla lineales, en rampas y escaleras, para la captacion y conduccion de aguas pluviales.
Se utilizaran rejillas metélicas galvanizadas o de acero inoxidable, con dimensiones y disefio especificados en los planos. Se
garantizara la correcta fijacidn de las rejillas al piso, asi como la correcta conexién a la red de desagiie pluvial.

Se construiran registros pluviales de 0.6x0.6 metros, segtn lo indicado en los planos de saneamiento. Se utilizara ladrillo comin o
bloques de hormigdn para la construccién de los registros. Se garantizard la estanqueidad de los registros, utilizando mortero
impermeable y sellador de juntas adecuado. Se garantizara la correcta nivelacién de la tapa de los registros, asi como su correcta
fijacién.

Materiales:

Suministrar e instalar tuberias de PVC de 100 mm de didmetro, que cumplan con las normas técnicas vigentes (por ejemplo, ISO
7671, NBR 5688, o las normas locales aplicables).

Asegurar que las tuberias sean de alta calidad, resistentes a la intemperie, a la corrosién y a los productos quimicos presentes en
el agua pluvial.

Utilizar accesorios de PVC (codos, tes, uniones, etc.) compatibles con las tuberias, del mismo didmetro y que cumplan con las
mismas normas de calidad.

Emplear selladores y adhesivos especificos para PVC, que garanticen la estanqueidad de las uniones.
Instalacion:

Realizar la excavacién de zanjas con las dimensiones y pendientes adecuadas para el correcto funcionamiento del sistema de
desaglie.

Preparar el lecho de la zanja con material granular compactado, para asegurar la estabilidad de las tuberias.

Instalar las tuberias con la pendiente necesaria para garantizar el flujo adecuado del agua pluvial hacia los puntos de descarga.

Realizar las uniones de las tuberias y accesorios de forma precisa, utilizando los selladores y adhesivos recomendados por el
fabricante.

Asegurar la correcta fijacién de las tuberias a las estructuras, utilizando soportes y abrazaderas adecuadas.

Realizar pruebas de estanqueidad del sistema, para verificar que no existan fugas.

Rellenar las zanjas con material granular compactado, protegiendo las tuberias de posibles dafios.
Consideraciones adicionales:

Incluir la instalacién de rejillas o sumideros en los puntos de captacién de agua pluvial, para evitar la obstruccién de las tuberias.

Asegurar que el sistema de desaglie esté conectado a la red de alcantarillado pluvial existente, o a un sistema de disposicién
final adecuado.

Cumplir con las normas de seguridad e higiene en el trabajo, durante la ejecucién de las obras.

Suministrar toda la herramienta necesaria para el correcto desempefio de su trabajo.

Suministrar la mano de obra calificada para la correcta instalacién del sistema de desagiie.

Deberé realizar las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagiie.
Documentacién:

Presentar los certificados de calidad de los materiales utilizados.

Elaborar planos "as built" del sistema de desagiie instalado, indicando la ubicacién de las tuberias, accesorios y puntos de
descarga.
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Provisiony mano de
obra de revoque exterior
hidréfugo para canales
revocados

SANITARIA

Agua corriente

Canilla de acero con
soporte

PINTURAS

Pintura para paso
peatonal

Pintura para divisoria de
estacionamiento de
vehiculos y motos

Pintura para
sefializacién de
estaciomiento para
discapacitados

Pintura en canteros

Pinturas en cordones

TRABAJOS FINALES

Retiro de escombros

Limpeza final

CAMINO PERIMETRAL

TRABAJOS
PRELIMINARES - CAMINO
PERIMTRAL

Preparaci6n de obra-
Desbroce y Despeje

Se construiran canales revocados, segln las dimensiones y forma especificadas en los planos de saneamiento. Se utilizara ladrillo
comun o bloques de hormigdn para la construccién de los canales. Se revocara el interior de los canales con mortero
impermeable, garantizando la estanqueidad de los mismos.

Se realizard la instalacién de la red de agua corriente, utilizando tuberias de PVC o polipropileno, segtn las especificaciones del
proyecto. Se garantizara la correcta pendiente de las tuberias, asi como la correcta fijacidn de las mismas. Se realizaran pruebas de
presién para verificar la estanqueidad de la instalacion.

Se proveera e instalara una canilla de acero inoxidable, con soporte metélico. Se garantizara la correcta fijacién de la canilla al
soporte, asi como la correcta conexidn a la red de agua corriente.

Se aplicara pintura especial para pasos peatonales, en las dreas indicadas en los planos de sefializacién. Se utilizara pintura de alta
resistencia al desgaste y a la intemperie, con colores reflectantes para mejorar la visibilidad.

Se aplicara pintura especial para demarcacidn de estacionamientos, en las dreas indicadas en los planos de sefializacion. Se
utilizara pintura de alta resistencia al desgaste y a la intemperie, con colores reflectantes para mejorar la visibilidad.

Se aplicara pintura especial para sefializacién de estacionamientos para discapacitados, en las dreas indicadas en los planos de
sefializacion. Se utilizara pintura de alta resistencia al desgaste y a la intemperie, con colores y simbolos normalizados.

Se aplicara pintura para exteriores en los canteros, segln el disefio especificado en los planos. Se utilizara pintura de alta
resistencia a la intemperie y a la decoloracién.

Se aplicara pintura para exteriores en los cordones, segln el disefio especificado en los planos. Se utilizara pintura de alta
resistencia a la intemperie y a la abrasi6n.

Se procedera al retiro de todos los escombros generados durante la obra, incluyendo restos de materiales de construccién,
demoliciones, excavaciones y cualquier otro tipo de residuo. Se realizara la clasificacién y separacién de los escombros segin su
tipo, para su posterior disposicién en vertederos autorizados, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. Se realizard una
limpieza exhaustiva del sitio, retirando polvo, tierra y cualquier otro tipo de suciedad. Se barreran y limpiaran todas las superficies,
incluyendo pisos, paredes y techos. Se utilizaran equipos y productos de limpieza adecuados para cada tipo de superficie. Se
garantizara que el sitio quede completamente limpio y libre de residuos, listo para su uso.

El contratista deberd realizar una limpieza exhaustiva de la totalidad del drea de trabajo una vez finalizadas las tareas
correspondientes a la obra. Esta actividad comprendera el retiro completo de todos los materiales sobrantes, escombros, residuos
de construccidn, herramientas, equipos y cualquier otro elemento ajeno a la obra terminada. Asimismo, se deberd asegurar la
limpieza de todas las superficies, incluyendo pisos, paredes, techos y cualquier otra estructura intervenida, dejandolas libres de
polvo, manchas y cualquier tipo de suciedad visible. La correcta ejecucidn de esta limpieza final es condicién indispensable para la
recepcién definitiva de los trabajos.

Preparacién del terreno:

Limpiar el &rea de trabajo, removiendo vegetacién, escombros y cualquier material organico que pueda afectar la compactacién.
Realizar el replanteo topogréfico para definir los niveles y pendientes requeridos segln los planos del proyecto.

Relleno:

Utilizar material de relleno adecuado, libre de impurezas y con las caracteristicas granulométricas especificadas en el proyecto.
Colocar el material de relleno en capas sucesivas, con espesores que permitan una compactacion eficiente.

Humedecer el material de relleno seglin sea necesario para optimizar la compactacién.

Compactacién:

Utilizar equipos de compactacion adecuados al tipo de suelo y al espesor de las capas de relleno.

Realizar la compactacién de manera uniforme, cubriendo toda el drea de trabajo y alcanzando el grado de compactacién
especificado en el proyecto.

Realizar pruebas de compactacién (por ejemplo, ensayo Proctor) para verificar el cumplimiento de las especificaciones.
Nivelacién final:

Realizar la nivelacion final del terreno, ajustando las pendientes y los niveles segtn los planos del proyecto.

Asegurar que la superficie nivelada tenga una terminacién uniformeyy libre de irregularidades.

Control de calidad:

Presentar los certificados de calidad del material de relleno utilizado.

Documentar el proceso de compactacién, incluyendo los resultados de las pruebas de compactacién.

Garantizar que el trabajo cumpla con las especificaciones del proyecto y las normas técnicas vigentes.
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Perfilado de camino

Cargamento de capa de
ripio

CONSTRUCCION DE
CASETAS DE SEGURIDAD
PERIMETRAL

TRABAJOS
PRELIMINARES

Obrador

Replanteo y Marcacién

El perfilado deberd preparar la superficie para la posterior colocacién de la base y la capa de rodadura del

camino.

Alcance de los Trabajos:

El contratista debera realizar las siguientes tareas:

Nivelacién del terreno: Eliminar irregularidades significativas, depresiones y elevaciones pronunciadas para lograr una superficie
con una pendiente transversal y longitudinal uniforme, segln las indicaciones del plano adjunto (si aplica) o las indicaciones del
fiscal.

Conformaci6n de la seccidn transversal: Dar al terreno la forma de la seccién transversal tipica del futuro camino de ripio,
incluyendo la corona (parte superior), los bombeos laterales (para el drenaje de agua superficial) y las cunetas.

Compactacién preliminar: Realizar una compactacién inicial del terreno perfilado para asegurar una base mas estable.
Aperturay limpieza de cunetas : Excavacién y conformacién de las cunetas laterales para el correcto drenaje de las aguas
pluviales.

Disposicion de material excedente: Traslado y disposicién adecuada del material vegetal, tierra suelta y otros residuos generados
durante el perfilado, segin las normativas ambientales locales y las indicaciones del fiscal.

Una vez finalizado y aprobado el perfilado del terreno, se procedera al cargamento del material de ripio para su posterior
distribucién y conformacion de la capa de rodadura del camino. Luego del perfilado se procedera rellenar con ripio la parte
faltante. Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién

adecuada.

Instrucciones especificas:

Equipo de Carga: El Contratista debera utilizar equipos de carga adecuados (retroexcavadora, cargadora frontal, etc.) en buen
estado de funcionamiento y operados por personal capacitado.

Carga de los Vehiculos: El Contratista sera responsable de cargar el material de ripio en los vehiculos de transporte designados. Se
deberé asegurar una carga uniforme y dentro de los limites de capacidad de los vehiculos para evitar derrames o riesgos durante el
transporte.

Si se requiere un control de la cantidad de ripio cargado, el Contratista debera llevar un registro detallado de los viajes y las
cantidades cargadas por vehiculo, segin las indicaciones de fiscal.

Seguridad: E| Contratista debera garantizar la seguridad durante las operaciones de carga, implementando las medidas necesarias
para prevenir accidentes, tanto del personal propio como de terceros. Esto incluye la sefializacién adecuada del drea de cargay el
uso de equipos de proteccidn personal (EPP) por parte de los operarios.

El contratista debera:

Planificacién y Disefio:

Presentar planos detallados del obrador, incluyendo la distribucién de la oficina, el depdsito, y cualquier otra instalacién
necesaria.

Asegurar que el disefio cumpla con las normativas locales de construccion y seguridad.

Considerar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Construccidn y Materiales:

Utilizar materiales de alta calidad y durabilidad, adecuados para las condiciones climaticas locales.

Garantizar la correcta instalacién de todas las estructuras, incluyendo cimientos, paredes, techos, puertas y ventanas.
Asegurar laimpermeabilidad y el aislamiento térmico del obrador.

Instalaciones:

Proveer instalaciones eléctricas seguras y adecuadas para la oficina y el depdsito, incluyendo iluminacién, tomas de corriente y
proteccién contra sobrecargas.

Instalar sistemas de fontaneria para el suministro de agua potable y la evacuacién de aguas residuales, si es necesario.
Asegurar la correcta ventilacién del obrador.

Seguridad:

Implementar medidas de seguridad para prevenir accidentes durante la construccién y el uso del obrador.

Proveer extintores y otros equipos de seguridad contra incendios.

Asegurar la correcta sefializacion del obrador y sus alrededores.

Limpieza y Mantenimiento:

Mantener el obrador limpio y ordenado durante la construccién.

Retirar todos los escombros y materiales sobrantes al finalizar la construccién.

Entregar un manual de mantenimiento del obrador.

Documentacion:

Entregar toda la documentacidn necesaria, planos, permisos, y certificados de materiales utilizados.

Garantizar que toda la documentacién esta en regla y actualizada.

Aspectos adicionales a tener en cuenta:

Definir claramente las dimensiones del obrador y el depdsito.

Especificar los materiales y acabados requeridos.

Establecer un cronograma de trabajo detallado.

Definir los criterios de aceptacién del obrador.

Garantizar la seguridad de los materiales almacenados en el depdsito.

Antes de iniciar cualquier actividad constructiva, el contratista de obra debera llevar a cabo el replanteo y la nivelacidn del terreno
de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto. Esta tarea crucial se realizara obligatoriamente en presencia del fiscal
de obra, quien verificara la exactitud del trabajo. Una vez completado el replanteo y la nivelacidn, el contratista debera presentar
los resultados al fiscal para su revisidn y aprobacién formal, dejando constancia escrita de esta aprobacién antes de proceder con
cualquier movimiento de tierra o inicio de obra. Es responsabilidad del contratista asegurar la precisidn de estas operaciones
iniciales, ya que constituyen la base geométrica para la correcta ejecucién de todo el proyecto.
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Limpieza y preparacion
de terreno

ALBANILERIA

Excavacion de zanjay
carga Cimiento de Piedra
Bruta Colocada de
(0,40x0,60)

Mano de obra -
Excavacion para
nivelacion viga cadenay
zapata

Relleno de tierray
compactacion por
desnivel

Provisién y construccion
de Mamposteria de
nivelacion de 30cm de
ladrilllo comdn

Provisién y construccion
de mamposteria de
15cm de ladrillo comdn
para revocar

Provision y construccion
de muro de elevacién de
15c¢m con ladrillo Hueco

Provisién y construccion
de encadenado inferior
de H° A° fck 210kg/cm2
(20x30cm)

Provisién y construccion
de columna de H° A° fck
210kg/cm2 (0,15 x 0,20x
3,00 mts)

Provisién y construccion
de viga de H° A° fck
210kg/cm2 (0,15 x 0,30)

Provisién y construccion
de zapata de H° A° fck
210kg/cm2 (0,90 x 0,90
x0,20)

"EL CONSTRUCTOR haré el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, seré responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR seré verificado
por el Fiscal de Obras
EL CONSTRUCTOR deberé revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obray/o
terceros.

Deberd preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién
en el desarrollo de la obra. DESCRIPCION: Este trabajo consistira en la preparacién del terreno para ponerlo a la cota de la
subrasante mediante la realizacién del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

El mismo consistird en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacidn de ejes en alineacién y cotas,
secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todo el item de la obra y con aprobacién
de la fiscalizacién.

Medicién

La unidad de medida por la cual se pagara el item sera el metro cuadrado (m2), computadas las dimensiones realmente
ejecutadas, medidas en el terreno y aceptadas por la Fiscalizacién"

Se realizard la excavacidn de zanjas con dimensiones de 0.40 metros de ancho y 0.60 metros de profundidad, segun lo indicado en
los planos de cimentacién. Se utilizaran herramientas manuales o mecanicas adecuadas para el tipo de suelo. Se garantizara la
correcta nivelacion del fondo de la zanja. Se cargara el cimiento con piedra bruta colocada, acomodando las piedras de forma que
se logre una estructura compacta y estable. Se rellenaran los espacios entre las piedras con mortero de cemento y arena,
asegurando la correcta adherencia y resistencia del cimiento.

Se realizard la excavacién manual para la nivelacidn de las vigas cadena y zapatas, segln lo indicado en los planos de cimentacién.
Se remover3 el suelo necesario para alcanzar la profundidad y nivel requeridos, garantizando una base planay uniforme para la
colocacién de las vigas y zapatas. Se retirara el material excavado del sitio de trabajo y se dispondra de acuerdo con las normas
ambientales vigentes.

Se realizard el relleno de tierra para nivelar los desniveles existentes, segtn lo indicado en los planos de nivelacién. Se utilizara
tierra libre de materia organica y otros contaminantes. Se garantizara la correcta compactacion de la tierra, utilizando equipos
adecuados como rodillos vibratorios o compactadores de impacto. Se realizaran pruebas de densidad para verificar el grado de
compactacion alcanzado, asegurando la estabilidad del terreno y evitando asentamientos futuros.

"El contratista seré responsable de nivelar un desnivel mediante relleno de tierra, utilizando material libre de materia organicay
piedras grandes, o material granular segln especificaciones. Se requiere agua limpia para la compactacion.

Se limpiard y nivelard el area, considerando el proyecto.

Se realizaran pruebas de compactacién y granulometria para asegurar la calidad. El contratista cumplird con normas de seguridad,
usando equipo de proteccién y sefializando la zona. Se seguiran los planos del proyecto, con aprobacién para cualquier cambio."

El contratista debera proveer y construir una mamposteria de nivelacién de 30 cm de altura utilizando ladrillo comdn, asegurando
su correcta adherencia y resistencia. Previo a la colocacién, los ladrillos se saturardn mediante riego o inmersién en agua limpia
durante al menos una hora. La mamposteria serd armada integralmente, pudiendo requerir refuerzo adicional segin las
especificaciones del proyecto. Los ladrillos se asentaran con mortero de asiento de proporciones adecuadas, respetando un
enlace maximo de la mitad del ancho del ladrillo en todas las direcciones para asegurar la trabazén y continuidad estructural. Las
hiladas se ejecutaran perfectamente horizontales, verificando su nivelacidn constante para garantizar la uniformidad de la altura
final de 30 cm. Se prestard especial atencidn al relleno completo de las juntas verticales y horizontales con mortero, evitando
vacios que puedan comprometer la resistencia y estabilidad de la mamposteria de nivelacién, Finalmente, se debera proteger la
mamposteria recién construida de golpes y condiciones climaticas adversas durante el proceso de fraguado del mortero para
asegurar su integridad y durabilidad.

Se proveeran y construirdn muros de elevacién con ladrillo hueco de 15 cm de espesor, segtn lo indicado en los planos de
construccidn. Se utilizard mortero de cemento y arena, con una dosificacién adecuada para garantizar la resistencia y estabilidad
de la mamposteria. Se garantizar la correcta nivelacién y plomada de los muros, asi como el correcto trabado de los ladrillos. Se
respetaran las juntas de mortero, con un espesor méaximo de 1.5 cm.

Se proveerd y construird un encadenado inferior de hormigén armado (H° A°) con una resistencia caracteristica (fck) de 210
kg/cm2, y dimensiones de 20 x 30 cm, segun lo indicado en los planos de cimentacién. Se utilizard hormigén elaborado en planta,
con una dosificacién adecuada para garantizar la resistencia especificada. Se garantizard el correcto armado del encadenado,
utilizando acero de refuerzo de calidad certificada. Se realizara el vibrado del hormigén para asegurar su correcta compactacion.

Se proveeran y construirdn columnas de hormigdn armado (H° A°) con una resistencia caracteristica (fck) de 210 kg/cm2, y
dimensiones de 0.15 x 0.20 x 3.00 metros, segun lo indicado en los planos de estructura. Se utilizard hormigdn elaborado en planta,
con una dosificacién adecuada para garantizar la resistencia especificada. Se garantizard el correcto armado de las columnas,
utilizando acero de refuerzo de calidad certificada. Se realizara el vibrado del hormigén para asegurar su correcta compactacion.

Se proveeran y construiran vigas de hormigdn armado (H° A°) con una resistencia caracteristica (fck) de 210 kg/cm2, y dimensiones
de 0.15 x 0.30 metros, segtin lo indicado en los planos de estructura. Se utilizard hormigdn elaborado en planta, con una
dosificacién adecuada para garantizar la resistencia especificada. Se garantizara el correcto armado de las vigas, utilizando acero
de refuerzo de calidad certificada. Se realizara el vibrado del hormigén para asegurar su correcta compactacion.

Se proveeran y construiran zapatas de hormigén armado (H° A°) con una resistencia caracteristica (fck) de 210 kg/cm2,y
dimensiones de 0.90 x 0.90 x 0.20 metros, segun lo indicado en los planos de cimentacidn. Se utilizard hormigén elaborado en
planta, con una dosificacién adecuada para garantizar la resistencia especificada. Se garantizard el correcto armado de las
zapatas, utilizando acero de refuerzo de calidad certificada. Se realizara el vibrado del hormigdn para asegurar su correcta
compactacién.
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Losa de Hormigon
armado fck 210 armado
de espesor de 10cm

Provision y mano de
obra de Revoque interior
de paredes

Provision y aislacién
horizontal en paredes de
15cm en U con pintura
asfaltica 3 manos

Provisién y Colocacién -
De dinteles de varillas
sobrey bajo aberturas
(puertasy ventanas) 2 de
28 por hiladas (2 por
hiladas)

Materiales:

Hormigdn:

Deberd cumplir con las normas de resistencia especificadas en el proyecto. Generalmente, se requiere un hormigén con una
resistencia minima a la compresién de 210 kg/cm?.

La dosificacién del hormigdn deberd asegurar la durabilidad y resistencia a las condiciones climaticas y de carga.

El cemento utilizado debera ser Portland tipo | o similar, de acuerdo a las normas vigentes.

Los agregados (arenay grava) deberdan estar limpios y libres de impurezas, con una granulometria adecuada para el tipo de
hormigén.

Armadura:

Se utilizard acero de refuerzo corrugado, de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

El didmetro y la distribucién de la armadura deberan garantizar la resistencia estructural de la tapa.

El recubrimiento de la armadura debera ser suficiente para protegerla de la corrosién.
Dimensiones y Forma:

Las dimensiones de la tapa deberan ajustarse a las dimensiones del canal pluvial, con una tolerancia minima.

El espesor de la tapa debera ser suficiente para soportar las cargas de tréfico y el peso propio.

La forma de la tapa debera permitir un ajuste perfecto al canal, evitando filtraciones y asegurando el correcto flujo del agua.
Acabado:

La superficie de la tapa deberad ser lisa y uniforme, sin irregularidades que puedan dificultar el paso del agua o generar
acumulacién de residuos.

Se podré aplicar un tratamiento superficial para mejorar la resistencia a la abrasién y a los agentes quimicos.

Requisitos adicionales:

Resistencia a la carga: La tapa debera soportar las cargas vehiculares o peatonales que se estimen para el lugar donde se
instalara.

Durabilidad: Debera garantizar una vida (til prolongada, resistiendo la corrosién y el deterioro por factores ambientales.

Facilidad de manipulacién: El peso y las dimensiones de la tapa deberdn permitir su facil instalacién y remocién para
mantenimiento del canal.

Normativa: Deberd cumplir con las normativas locales y nacionales vigentes para este tipo de estructuras.

Ejemplo de especificacién:

"El contratista debera proveer tapas de hormigén armado para canales pluviales, con una resistencia a la compresién de 250
kg/cm?y armadura de acero corrugado de 10 mm de didmetro, separadas cada 15 cm en ambas direcciones. El espesor de la tapa
sera de 10 cm, y sus dimensiones se ajustaran a las del canal seglin los planos del proyecto. El acabado superficial serd liso y
uniforme, y se aplicara un tratamiento hidréfugo para mejorar la durabilidad." La idoneidad serd adecuada para la correcta
ejecucion de los trabajos, como también la suficiente cantidad de mano de obra, de acuerdo al volumen de trabajos y criterios del
Fiscal.

Se proveerd la mano de obra y los materiales necesarios para el revoque interior de las paredes, segin lo indicado en los planos de
construccidn. Se aplicarén tres capas de mortero: azotado, grueso y fino, con un espesor total de 2 cm. Se garantizara la correcta
adherencia del revoque a la pared, asi como la correcta nivelacién y plomada del mismo.

"""En paredes nuevas, base de azulejos, en dreas demolidas y mochetas interiores, se revocara a dos capas con mezcla 1:2:12
(cemento, cal, arena, hidréfugo); las que estaran previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificard el perfecto aplomado de los marcos de puertas y ventanas, el
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielo raso. También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a
nivel de los zécalos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista, como ser: cara superior interior de losas de
hormigén armado, vigas, losas rebajadas existentes y techos planos de cajas de escalera.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza sobre la
mamposteria, losas de hormigdn y toda superficie a revocar, para que la mezcla o mortero, penetre en las juntas o intersticios de la
misma.

La terminacién del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningln paramento hasta que hayan
concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a
los muros.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las mismas, mas alld del nivel del
cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ello. "

Se proveeran y colocaran dinteles de varillas de acero corrugado de 8 mm de didmetro, sobre y bajo las aberturas de puertas y
ventanas, segln lo indicado en los planos de construccién. Se colocaran 2 varillas por hilada, con una separacién adecuada para
garantizar la resistencia del dintel. Se utilizard mortero de cemento y arena, con una dosificacion adecuada para garantizar la
adherencia de las varillas al muro. Se garantizara la correcta nivelacién y plomada de los dinteles, asi como el correcto
recubrimiento de las varillas con el mortero.
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Tapa de hormigon para
canal pluvial con espesor
de 0,10

PISOS y
REVESTIMIENTOS

Provisidn y colocacion -
Contrapiso de de
horimigén de cascote de
10cm

Provisién y Colocacién -
Carpeta hidréfuga de
cemento de 2cm (1:3)

Elaboraci6n de azotada
impermeable

Provisién y colocacion
de pisos cerdmico
antideslizante de alto
transito

Provisidn y colocacién
de revestimiento
cerdmico para bafio
h=2,10

Provisién de Zécalo PI5
cerdmico de 8cm

1. Materiales:
Hormigén:
El hormigdn utilizado deberd cumplir con las normas técnicas vigentes para estructuras de hormigén armado, garantizando la
resistencia y durabilidad requeridas.
La dosificacién del hormigdn deberd ser la adecuada para el tipo de estructura y las condiciones ambientales a las que estara
expuesta la tapa del canal pluvial.
Se deberd prestar especial atencién a la calidad de los agregados y del cemento utilizado en la mezcla de hormigén.
Armadura:
La armadura de refuerzo debera cumplir con las normas técnicas vigentes para acero de refuerzo en estructuras de hormigén
armado.
Eltipo, didmetro y distribucion de la armadura deberan ser los especificados en los planos del proyecto.
Se debera garantizar el recubrimiento adecuado de la armadura para protegerla de la corrosion.
Encofrado:
El encofrado deberd ser lo suficientemente resistente y rigido para mantener la forma y dimensiones de la tapa de hormigén
durante el vaciado y fraguado del hormigén.
El encofrado deberd ser estanco para evitar la pérdida de lechada de cemento durante el vaciado.
2. Ejecucién:
Preparacion del terreno:
Se deberd preparar adecuadamente la superficie de apoyo de la tapa de hormigdn, garantizando su nivelacién y
compactacién.
Colocacién de la armadura:
La armadura de refuerzo se debera colocar de acuerdo con los planos del proyecto, asegurando su correcta posicién y fijacion.
Vaciado del hormigén:
El vaciado del hormigén se debera realizar de manera uniforme y continua, evitando la segregacién de los materiales.
Se debera compactar adecuadamente el hormigdn para eliminar el aire atrapado y garantizar su densificacién.
Curado del hormigén:
Se deberd realizar el curado del hormigdn de acuerdo con las normas técnicas vigentes, manteniendo la humedad adecuada
para garantizar su resistencia y durabilidad.
Acabado:
el acabado deberd ser liso, y uniforme.
se deberd prestar especial atencion a las aristas.
3. Control de calidad:
Se deberan realizar ensayos de control de calidad del hormigdn y de la armadura de refuerzo, de acuerdo con las normas
técnicas vigentes.
Se deberd verificar el cumplimiento de las dimensiones y tolerancias especificadas en los planos del proyecto.
4. Normativa:
Se deberan cumplir todas las normas técnicas vigentes para la construccién de estructuras de hormigén armado.
Se deberd cumplir la normativa vigente para la construccion de canalizaciones pluviales.
Consideraciones adicionales:
Se recomienda incluir en las especificaciones técnicas los planos detallados de la tapa de hormigdn, incluyendo la ubicaciény
dimensiones de la armadura de refuerzo.
Se deberd especificar el tipo de cemento y agregados a utilizar en la mezcla de hormigdn.
Se deberd especificar el tipo de acabado requerido para la superficie de la tapa de hormigén.
Se deberd especificar la pendiente de la tapa si fuese necesario.

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary recibir
el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asi la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary recibir
el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asi la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.

"Provisién de carpetas de regularizacién, con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante),
Para las guias de nivelacion, se utilizard el uso de reglas o varillas metalicas.

Las carpetas de regularizacién seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, debera
limpiarse previamente y debera estar libre de arenas sueltas, hojas y basuras. Sera confeccionado con mortero de cemento en
proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alisada y nivelada. Para las guias de nivelacién, no se
permitird el uso de taquillas de ladrillo comdn o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas metalicas"

Se proveeran y colocaran pisos ceramicos antideslizantes de alto transito, seglin lo indicado en los planos de disefio. Se utilizaran
placas ceradmicas de primera calidad, con dimensiones y disefio especificados en los planos. Se utilizara adhesivo especial para
cerdmicos, garantizando la correcta adherencia de las placas al contrapiso. Se garantizar la correcta nivelacidn y plomada del
piso, asi como la correcta alineacién de las juntas. Se realizar3 el rejuntado con material adecuado para pisos de alto transito,
resistente al desgaste y a la humedad.Obs. El contratista debera presentar las respectivas muestras con su debida antelacion a fin
de evitar atrasos al momento de su ejecucion. El administrador del contrato sera quien dara la aprobacién correspondiente de las
muestras proveidas por el contratista.

Se proveera y colocara revestimiento cerdmico en las paredes del bafio, hasta una altura de 2.10 metros, segtn lo indicado en los
planos de disefio. Se utilizaran placas ceramicas de primera calidad, con dimensiones y disefio especificados en los planos. Se
utilizard adhesivo especial para ceramicos, garantizando la correcta adherencia de las placas a la pared. Se garantizard la correcta
nivelacidn y plomada del revestimiento, asi como la correcta alineacién de las juntas. Se realizara el rejuntado con material
adecuado para bafios, resistente a la humedad y al moho.

Se proveeran zécalos cerdmicos PI5 de 8 cm de altura, segln lo indicado en los planos de disefio. Se utilizaran piezas cerdmicas de
primera calidad, con dimensiones y disefio especificados en los planos. Se garantizara la correcta alineacién del zcalo con el piso
y el muro. Se utilizard adhesivo especial para cerdmicos, garantizando la correcta adherencia de las piezas al muro.

177/213



728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

Provisidn y colocacién -
contrapiso de hormigén
de cascote con carpeta
hidrofuga de 10cm para
guarda obra

INSTALACION SANITARIA

Provisién e Instalacién
de Agua Corriente - Boca
de Alimentacion

Provisién e Instalacion
boca de desague Cloacal
para bafio

Provisi6n e Instalacién
juego de inodoro de
cisterna alta

Provision e Instalacién
juego de Lavamanos con
pedestal

Provisién e Instalacion
juego de accesorios para
bafio (portapaelero,
jabonera, toallero)

Suministro e instalacion
de ducha eléctrica

Registro cloacal de
60x60cm, con tapa de
hormigdn

Camara séptica

Pozo ciego absorvente

TECHO

Provisin y colocacion
de chapa trapezoidal
N°27 con estructura
metélica

El contratista debera proveer cascote limpio y clasificado, libre de material orgénico y finos excesivos, para la conformacién de un
contrapiso de 10cm de espesor uniforme y compactado mecanicamente en capas sucesivas hasta alcanzar la cota establecida en
los planos. Sobre esta base consolidada, se colocara una capa de mortero de asiento con el espesor necesario para nivelary
recibir el revestimiento final, utilizando materiales de buena calidad que cumplan con las normativas vigentes garantizando asi la
estabilidad y durabilidad del contrapiso.

El contratista de obra deberd garantizar una provisién de agua potable continua y con presién hidrostatica adecuada para las
actividades constructivas y sanitarias del personal, mediante la conexidn a la red publica existente, previa autorizacién de la
entidad proveedora, o a través de una fuente alternativa debidamente certificada y potabilizada seglin normativas vigentes. La
instalacidn provisional deberd incluir tuberias de calidad adecuada con uniones estancas, valvulas de corte estratégicamente
ubicadas y proteccién contra la contaminacidn retrégrada, asegurando la integridad del suministro y el cumplimiento de los
parédmetros de calidad del agua.

"El contratista debera:

Materiales:

Suministrar ladrillos o bloques de la calidad y dimensiones especificadas en los planos y especificaciones técnicas del proyecto.
Asegurar que los materiales estén limpios, libres de defectos y almacenados adecuadamente para evitar dafios.

Proveer mortero de la dosificacidn correcta, garantizando una mezcla homogénea y de la consistencia adecuada.

Ejecucion:

Realizar la elevacidn de la mamposteria siguiendo estrictamente los planos y niveles indicados.

Asegurar la perfecta nivelacién y plomo de la mamposteria, evitando desviaciones y pandeos.

Ejecutar juntas de mortero uniformes y de espesor constante, garantizando la correcta adherencia entre los ladrillos o bloques.
Realizar el correcto trabado de los ladrillos o bloques, asegurando la estabilidad y resistencia del muro.

Proteger la mamposteria recién construida de las inclemencias del tiempo, evitando la exposicién a lluvia, sol intenso o heladas.
Asegurar que las dimensiones de la mamposteria se correspondan con los planos.

Debera de humedecer los ladrillos antes de ser colocados.

Control de calidad:

Realizar controles de nivelacién, plomo y dimensiones durante el proceso de construccién.

Presentar muestras de los materiales utilizados para su aprobacién por el supervisor de la obra.

Realizar pruebas de adherencia del mortero y resistencia de la mamposteria si se requiere.

Mantener el drea de trabajo limpia y ordenada, retirando los escombros y restos de materiales.

Seguridad:

Cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes, proporcionando a sus trabajadores los equipos de proteccién
personal necesarios.

Asegurar la estabilidad de la mamposteria durante la construccién, evitando riesgos de derrumbe.

Consideraciones adicionales:

Es importante especificar el tipo de ladrillo o bloque a utilizar, asi como las dimensiones y caracteristicas del mortero.

Se recomienda incluir un plano de detalle de la mamposteria, indicando las dimensiones, niveles y juntas.

Se puede establecer un sistema de control de calidad para verificar el cumplimiento de las especificaciones."

"Se sujetaran con tirafondos y tarugos, se colocaran con anillos de goma para inodoros, esta goma serd encastrada perfectamente
con el cafio de 100 mm cloacal y la salida del inodoro a nivel del suelo.

Las mismas deberan ir perfectamente fijadas al asiento del inodoro con las sujeciones correspondientes, a fin de evitar posibles
pérdidas de agua. Se colocaran asientos acolchados del mismo color."

El lavamanos sera de porcelana sanitaria vitrificada de primera calidad, color aporbado por la fiscalizacién, con pedestal del
mismo material y color. Las dimensiones del lavamanos seran de 55 cm de ancho y 45 cm de profundidad, con una tolerancia de +2
cm. El pedestal tendrd una altura de 65 cm y un didmetro de 20 cm, con una tolerancia de +1 cm. Se incluira la griferia monomando
cromada, el sifén de PVCy las valvulas de paso de agua fria y caliente. La instalacién se realizara a plomo y nivel, asegurando la
correcta fijacién del lavamanos al muro y del pedestal al piso. Se garantizara la estanqueidad de las conexiones de agua y desagiie,
evitando filtraciones y fugas.

Se proveera e instalara un juego de accesorios para bafio, incluyendo portapapelero, jabonera y toallero, seglin el disefio
especificado en los planos. Los accesorios serdn de acero inoxidable o material similar, de alta calidad y resistencia a la corrosion.
Se garantizara la correcta fijacién de los accesorios a la pared, utilizando fijaciones adecuadas para cada tipo de pared.

Se suministrara e instalara una ducha eléctrica, con la potencia adecuada para el caudal de agua y la presién disponible. Se
garantizara la correcta fijacién de la ducha a la pared, asi como la correcta conexidn eléctrica y de agua. Se realizaran pruebas de
funcionamiento para verificar el correcto funcionamiento de la ducha.

Se construira un registro cloacal de 60x60 cm, con tapa de hormigdn armado, segtin lo indicado en los planos de saneamiento. Se
utilizara ladrillo comUn o bloques de hormigén para la construccién del registro. Se garantizara la estanqueidad del registro,
utilizando mortero impermeable y sellador de juntas adecuado. Se garantizara la correcta nivelacién de la tapa del registro, asi
como su correcta fijacion.

Se construird una cdmara séptica, seglin las dimensiones y caracteristicas especificadas en los planos de saneamiento. Se utilizara
hormigén armado para la construccién de la cdmara. Se garantizara la estanqueidad de la cdmara, utilizando aditivos hidréfugos
en el hormigdn y sellador de juntas adecuado. Se instalaran tuberias de PVC para la entrada y salida de aguas residuales.

Se construird un pozo ciego absorbente, segin las dimensiones y caracteristicas especificadas en los planos de saneamiento. Se
utilizara ladrillo comUn o bloques de hormigén para la construccién del pozo. Se rellenaré el fondo del pozo con grava o piedra
triturada, para facilitar la absorcién de las aguas residuales. Se instalaran tuberias de PVC para la entrada de aguas residuales.

Se proveera e instalara una cubierta de chapa trapezoidal N° 27, con dimensiones y espesor seglin disefio, sobre una estructura
metilica de perfiles de acero galvanizado. Se utilizaran fijaciones adecuadas para asegurar la chapa a la estructura metalica,
evitando filtraciones de agua y deformaciones. Se incluirdn cumbreras, limahoyas y demds accesorios necesarios para garantizar
la estanqueidad y el correcto funcionamiento del techo.
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Provisién y colocacion
de Canaleta de chapa
galvanizada N° 27 de
0.30m con soportes
metélicos zincados

Provision de bajada de
chapa galvanizada N° 27
de 0.10x0.10m con
soporte de planchuela
metilica zincada

Babeta de chapa
galvanizada

INSTALACION ELECTRICA

Provision e instalacion
de Tablero electrico
principal, metalico
trifasico con barras RST,
embutido por pared,
capacidad para 8 llaves

Provisién y colocacién -
Registro eléctrico
40x40x40 con tapa de
H°A°y fondo de triturada

Provisidn y colocacién -
puesta tierra; una
jabalinainstalada en el
registro soldadura
exotérmica con cable
desnudo de 16mm

Provisién y colocacion
de boca de luces

Provisién y colocacién
de boca para ducha
eléctrica

Provisién y colocacién
de llaves y tomas

Provision y colocacion
Artefactos eléctricos

CARPINTERIA

Provisidn y colocaién de
Puerta de Madera tipo
placa de hoja
0.70x2.10m, con marcoy
contramarco, incluye
herrajes y pintura barniz
+base sellador

VIDRIOS

Provision y colocacion
de ventana de vidrio
templado de dos hojas
moviles. De medidas
0,60m x 0,40m

Provision y colocacion
de ventanal (3,00x1,00)

Se proveera e instalara una bajada de chapa galvanizada N° 27, con dimensiones de 0.10x0.10 metros, para la conduccién de aguas
pluviales. La bajada incluird todos los accesorios necesarios para su correcta instalacién (codos, uniones, etc.). Se utilizaran
soportes de planchuela metilica zincada, con dimensiones y forma seg(in disefio, para la fijacidn de la bajada al muro. Se
garantizara la correcta pendiente de la bajada, asi como la correcta fijacién de los soportes al muro.

Se proveera e instalara una bajada de chapa galvanizada N° 27, con dimensiones de 0.10x0.10 metros, para la conduccién de aguas
pluviales. La bajada incluiré todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion (codos, uniones, etc.). Se utilizaran
soportes de planchuela metélica zincada, con dimensiones y forma segln disefio, para la fijacion de la bajada al muro. Se
garantizara la correcta pendiente de la bajada, asi como la correcta fijacion de los soportes al muro.

El contratista debe proveer e instalar una babeta perimetral de chapa galvanizada de espesor y desarrollo adecuados a las
especificaciones del proyecto y las buenas précticas constructivas para garantizar la correcta impermeabilizacién y proteccién de
los bordes de la cubierta o los elementos constructivos donde se requiera su colocacidn. Esto implica la utilizacién de chapa
galvanizada de calidad, resistente a la corrosidn y apta para las condiciones climaticas de Luque, Paraguay. La fabricacién de las
babetas debe realizarse con las dimensiones precisas, incluyendo los dobleces y solapes necesarios para asegurar la estanqueidad
y facilitar su fijacion. La instalacidn debe llevarse a cabo por personal calificado, utilizando los métodos de fijacién adecuados
(tornillos autoperforantes con arandelas de neopreno, remaches, etc.) y asegurando un solape minimo entre piezas contiguas para
evitar filtraciones. Se debe prestar especial atencidn a los puntos de encuentro con otros elementos constructivos, como muros o
paramentos verticales, garantizando un sellado continuo y eficaz con materiales compatibles. El color final de la babeta serd
definido por la fiscalizacién de la obra antes de su fabricacién o instalacién, debiendo el contratista presentar muestras si es
requerido.

Se proveerd e instalard un tablero eléctrico principal, metalico, trifasico, con barras RST, para la distribucién de los circuitos
eléctricos. El tablero tendrd una capacidad para 8 llaves termomagnéticas, y se instalard embutido en la pared. Se garantizaré la
correcta conexién de los cables al tablero, asi como la correcta identificacién de los circuitos.

Se proveerd y construird un registro eléctrico, con dimensiones de 40x40x40 cm, para la proteccidn de las conexiones eléctricas
subterraneas. El registro se construird con ladrillo comtin, revocado con mortero de cemento y arena, y se cubrira con una tapa de
hormigén armado (H°A°), con una resistencia minima de 25 MPa. El fondo del registro se rellenara con triturada, para facilitar el
drenaje del agua. Se garantizara la estanqueidad del registro, utilizando un sellador de juntas adecuado.

Se proveerad e instalara una jabalina de cobre, con una longitud minima de 2 metros, para la puesta a tierra del sistema eléctrico.
La jabalina se instalara en el registro eléctrico, y se conectars al cable desnudo de 16mm? mediante soldadura exotérmica. Se
garantizara la correcta conexidn de la jabalina a tierra, asi como la correcta medicién de la resistencia de puesta a tierra.

Se proveeran e instalaran bocas de luz en los puntos indicados en los planos eléctricos, utilizando cajas de derivacién de PVC
autoextinguible. Se instalaran cafierias corrugadas de PVC autoextinguible, con un didmetro minimo de 20 mm, para la conexién
de los cables eléctricos. Se garantizara la correcta fijacidn de las cajas y cafierias a la estructura, asi como la correcta identificacion
de los cables.

Se proveera e instalard una boca de conexidn eléctrica para ducha eléctrica, con la capacidad adecuada para el equipo. Se
utilizaran cables de cobre de seccién adecuada, y se garantizard la correcta conexion de los cables a la ducha. Se incluird una llave
termomagnética bipolar para la proteccién del circuito.

Se proveeran e instalaran llaves de luz y tomas de corriente, en los puntos indicados en los planos eléctricos. Se utilizaran
mecanismos de alta calidad, con proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos. Se garantizara la correcta fijacion de los
mecanismos a la pared, asi como la correcta conexién de los cables eléctricos.

Se proveeran e instalaran los artefactos eléctricos luminicos especificados en los planos (plafones, apliques, ldmparas, etc.). Se
garantizara la correcta fijacién de los artefactos al cielorraso o pared, asi como la correcta conexién de los cables eléctricos.

Se proveera e instalara una puerta de madera tipo placa, con dimensiones de 0.70 metros de ancho y 2.10 metros de alto,
incluyendo marco y contramarco. Se incluirdn herrajes (bisagras, cerradura, manija) y tapajuntas. Se aplicard una base selladora y
pintura barniz en ambas caras de la puerta y el marco, para proteger la maderay lograr un acabado estético.

Se proveera e instalara una ventana de vidrio templado de dos hojas mdviles, con dimensiones de 0.60 metros de ancho y 0.40
metros de alto. Se incluird marco de aluminio, herrajes (rieles, rodamientos, cerradura) y sellos de goma. Se garantizara la correcta
instalacion de la ventana, asegurando su correcto funcionamiento y estanqueidad.

Se proveera e instalard un ventanal de vidrio templado, con dimensiones de 3.00 metros de ancho y 1.00 metro de alto. Se incluird
marco de aluminio, herrajes (si aplica) y sellos de goma. Se garantizara la correcta instalacion del ventanal, asegurando su
correcto funcionamiento y estanqueidad.
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ESTRUCTURAS
METALICAS

Provision y colocacion
de escalera metalica
segun planos

Provisién de baranda

Provisién y colocacion
de puerta de metalica de
hoja 0.80x2.10m, con
marco y contramarco,
incluye herrajes

Porton de reja metélica
de H:2.2,20m, cafios
40x40 de 4mm de
espesor. Modelo segun
detalle

PINTURAS

Provisién y mano de
obra de pintura exterior
latex

Provisién y mano de
obra de pintura interior
latex

Provisién y mano de
obra de pintura
antioxido en estructuras
metalicas

Provisién y mano de
obra de pintura sintetica
en puertas metalicas

Se proveerad e instalara una escalera metalica tipo caracol, con barandas, segln el disefio especificado en los planos. Se utilizaran
perfiles de acero estructural, y se aplicara pintura antidxido para proteger la estructura de la corrosidn. Se garantizara la correcta
fijacién de la escalera y las barandas, asi como la correcta alineacién y nivelacién de los peldafios.

Se proveera una baranda metalica, segun el disefio especificado en los planos. Se utilizaran perfiles de acero estructural, y se
aplicara pintura antidxido para proteger la estructura de la corrosién. Se garantizara la correcta fijacién de la baranda a la
estructura soporte.

Se proveera e instalara una puerta metélica de hoja, con dimensiones de 0.80 metros de ancho y 2.10 metros de alto, incluyendo
marco y contramarco. Se incluirdn herrajes (bisagras, cerradura, manija) y tapajuntas. Se garantizara la correcta instalacién de la
puerta, asegurando su correcto funcionamiento y alineacién.

Especificaciones Técnicas del Porton de Reja Metélica

Descripcién General:

El contratista debera suministrar e instalar un portdn de reja metalica, disefiado y construido para proporcionar seguridad y
acceso controlado.

El disefio del portén debera seguir el modelo especificado en los planos o detalles adjuntos.

Dimensiones y Materiales:

Altura: 2.20 metros (H: 2.20m).

Material de la Estructura:

Cafios de acero estructural de seccién cuadrada de 40x40 mm.

Espesor de los cafios: 4 mm.

Material de la Reja:

El material de la reja deberd ser acorde al disefio del detalle, este puede variar entre barras de acero, mayado electrosoldado, o
algun otro disefio acorde al plano.

Eltipo y grosor del material de la reja debera ser acorde al disefio del detalle, para garantizar su resistencia y durabilidad.
Marco:

El portén debera contar con un marco robusto, construido con cafios de acero estructural de dimensiones adecuadas para
soportar el peso del portén y garantizar su estabilidad.

Bisagras:

Las bisagras deberan ser de alta resistencia, disefiadas para soportar el peso del portdn y garantizar su correcto funcionamiento a
largo plazo.

Elndmero y tipo de bisagras deberan ser adecuados para el tamafio y peso del portén.

Cerraduray Sistema de Cierre:

El portén debera contar con una cerradura de seguridad de alta calidad, resistente a la manipulacién.

El sistema de cierre deberd garantizar un cierre seguro y firme del portén.

Se pueden incluir pasadores adicionales para mayor seguridad.

Acabado:

El portdn debera recibir un tratamiento anticorrosivo adecuado, como galvanizado o pintura electrostética, para garantizar su
durabilidad en exteriores.

El color de la pintura, debera ser definido por el cliente.

Instalacién:

El contratista sera responsable de la instalacién completa del portén, incluyendo la fijacién segura del marco a la estructura
existente.

Se debe garantizar la correcta alineacion y nivelacion del portén para un funcionamiento suave y sin obstrucciones.

En caso de que sea necesario, se debera proveer la preparacién de la superficie donde se instalara el portén.

Detalles Adicionales:

El modelo y disefio especifico del portén deberan ser los indicados en los planos o detalles adjuntos.

Cualquier modificacién o cambio en el disefio debera ser aprobado por el cliente antes de su ejecucidn.

Garantia:

El contratista debera ofrecer una garantia por la mano de obra y los materiales utilizados en la construccidn e instalacion del
portén.

Consideraciones Importantes:

Es fundamental que el contratista proporcione planos detallados del portdn, incluyendo dimensiones exactas, especificaciones de
materiales y detalles de instalacién.

Se recomienda realizar una inspeccién del sitio de instalacién antes de comenzar la fabricacién del portdn, para asegurar que las
dimensiones y el disefio sean adecuados.

Se debe verificar la calidad de los materiales, y la calidad de las soldaduras.

Se debe verificar que el portén abray cierre correctamente.

Se aplicara pintura para exteriores de alta calidad y resistencia a la intemperie, en las superficies exteriores especificadas en los
planos. Se aplicardn dos manos de pintura, garantizando una cobertura uniforme y un acabado duradero.

Se aplicara pintura ltex de alta calidad y acabado mate o satinado, en las superficies interiores especificadas en los planos. Se
aplicaran dos manos de pintura, garantizando una cobertura uniforme y un acabado estético.

Se aplicard una capa de pintura antiéxido y dos capas de esmalte sintético, en las estructuras metdlicas especificadas en los
planos. Se garantizard una proteccién duradera contra la corrosién y un acabado estético uniforme.

Se aplicaré pintura sintética en las puertas metalicas, segln el color especificado en los planos. Se aplicaran dos manos de pintura,
garantizando una cobertura uniforme y un acabado duradero.
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TRABAJOS FINALES

Limpieza Final

EQUIPAMIENTO PARA
AMPLIACION DE LA
TERMINAL DE
ENCARNACION

EQUIPAMIENTO EN
SANITARIOS

Provision y colocacién
de Secamanos con
sensor de proximidad y
luz UV

Provisién y colocacion
de portarrollo fijo por
pared de acero
inoxidable para papel
higienico

Provision e instalacion
de cambiador de pafiales
tipo retractil

PREVENCION CONTRA
INCENDIOS

Panel de Control
inteligente incluido
teclado baterias y placas
en médulos

Pulsadores de Alarma

Componentes de
Notificaciones (Alarmas
Acusticas Visuales)

Provision e Instalacion
de Sefializadores de
Salida de Emergencia

El contratista debera realizar una limpieza exhaustiva de la totalidad del drea de trabajo una vez finalizadas las tareas
correspondientes a la obra. Esta actividad comprendera el retiro completo de todos los materiales sobrantes, escombros, residuos
de construccién, herramientas, equipos y cualquier otro elemento ajeno a la obra terminada. Asimismo, se deberd asegurar la
limpieza de todas las superficies, incluyendo pisos, paredes, techos y cualquier otra estructura intervenida, dejandolas libres de
polvo, manchas y cualquier tipo de suciedad visible. La correcta ejecucién de esta limpieza final es condicién indispensable para la
recepcién definitiva de los trabajos.

La empresa debe proveer de secador de manos, de acero inoxidable de alta gama, se adjunta imagen de referencia .

El contratista deberd proveer de varias muestras para eleccién para proceder a su instalacion

Se adjunta imagen de referencia.

El trabajo serd rigurosamente efectuada por personal calificado, se exigird un rigor en las condiciones de la mano de obra, asi
como se exigira un correcto manipuleo, colocacién y terminacién. Incluye la fijacidn al suelo y las instalaciones eléctricas de la
manera mas prolija y fina posible. Los trabajos deberan ser coordinados con la fiscalizacién Dinac

Producto: Dispensador de jabén liquido automatico

Capacidad: Generalmente entre 500 ml a 1 litro, dependiendo del modelo

Se deberd presentar 3 modelos a ser aprobados por el fiscal de obras

Soporte de fijacién incluido, con tornillos y anclajes, sistema de anclaje de tres puntos que proporciona una sujecion
extremadamente firme a la mesada de granito. Se suministran tornillos de acero inoxidable de cabeza planay anclajes metalicos
expansivos, disefiados para ofrecer la maxima resistencia y un empotramiento perfecto y sin movimientos.

La empresa debe proveer de cambiadores de pafiales de calidad superior, deben ser amplios y reforzados, se adjunta imagen de
referencia.
El mismo debe estar correctamente tarugada, y asegurado por la pared.

Panel de Control inteligente incluido teclado baterfas y placas en méddulos

"DETECCION ELECTRONICA INTELIGENTE.

Alcance del Sistema

La central de deteccidn de incendio debera ser del TIPO INTELIGENTE controlada por microprocesador, con prestaciones tales que
se pueda integrar con el software adecuados y estandares de la linea de productos del fabricante para cada una de las
prestaciones de incendio.

Debera incluir, pero no limitarse a, dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo, detectores termovelocimétricos,
estaciones manuales de alarma, etc.), dispositivos de notificacién de alarma (sirenas, luces estroboscépicas, etc.), paneles de
control de alarma, dispositivos anunciadores y auxiliares.

El sistema de deteccién de incendio debera cumplir con los requerimientos de normas internacionales como por ejemplo la EN54,
NFPA.

Todo su cableado debera estar eléctricamente supervisado.

El sistema de deteccidon de incendio debera estar fabricado por una empresa certificada ISO 9001.

El sistema y todos sus componentes deberan estar listados por laboratorios reconocidos mundialmente como por ejemplo VdS,
Vkf o UL. Bajo la norma de prueba apropiada para aplicaciones de deteccién y alarma de incendio.

El sistema estd compuesto por sensores de humo fotoeléctricos inteligentes para una respuesta automética del panel como
también existen Pulsadores Manuales ubicados en cada nivel de modo a que cualquier persona ante un principio de incendio lo
accione.

La accién inmediata del panel es activar equipos Audiovisuales para alertar a los ocupantes del edificio. Equipos

El sistema estard compuesto de lo siguiente:

Panel Central de Control. Pulsadores de alarma.

Detectores de humo fotoeléctricos - multicriterio. (Fotoeléctricos/termovelocimétricos) Detectores de Calor Termovelocimétricos

Anunciadores audio-visuales Dispositivos de Extincién Automatica"

"""Pulsador manual de alarma serd de material metélico de color rojo reglamentario.
Listados UL y/o Vds. Acabado de color rojo con instrucciones de operacién en letras moldeadas de relieve y color contrastante. La
estacién tendrd una indicacién visible del modo de operacién. Montada en caja empotrada en la pared.

Mecanismo de doble accidn requiriendo dos acciones distintas para iniciar la alarma, de tipo palanca con rompimiento de cristal o
varilla de vidrio.

Re inicializacidn de la estacién: Interruptor accionado por interruptor de llave o llave de tuercas.

"Componentes visuales de alarma: Luces centelleantes de Xendn listadas bajo UL 1971 y/o Vds, con lente de policarbonato
transparente o blanco montado sobre una placa. La palabra FIRE (FUEGO) se encuentra grabada en el lente con letras de 25 mm de
altura como minimo.

Las Sirenas AAV debera operar en 24 VCD nominales. Emisién luminosa: 75 candelas minimo.

Audio de alto nivel: 81 dBA minimo.

Equipados para instalacién como se indica y con terminales con tornillos para conexiones al sistema. Componentes combinados:
Componentes audiovisuales integrados armados en fabrica en un solo cuerpo. Las Sirenas AAV deberan ser programables en
campo sin el uso de herramientas especiales, para proporcionar un sonido lento continuo o tonos interrumpidos con un nivel de
salida de sonido de cuando menos 90 dBA medidos a 3.2 mts. del dispositivo"

"Estas deberan poseer bateria para almacenaje de energia con el objeto de brindar una autonomia de por lo menos 2 horas.
Estos indicadores deberan ser fabricados en placas acrilicas con luz fosforescente (verde) visibles con facilidad.

Deberén estar conectadas a un circuito independiente de 220 volts., conectado a una llave termo magnética de mando en el
tablero eléctrico.

Deberén poseer Certificado de Garantia, de por lo menos 2 afios"
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Provisi6n e Insalacién de
Artefactos de
Iluminacién de
Emergencia

Extintores Manuales;
capacidad 6kg tipo ABC

Provisién de detectores
de humo/calor
multicriterio

SENALES DEBILES

Provision e instalacién
de camaraip hd de 5mp
para interior varifocal

Provision e instalacion
de camaraip hd de 5mp
para exterior varifocal

Video Grabador en Red
de 64 canales 4k,
rackeable

Provision y Colocacion
cableado dered cat6
con ductos y terminales,
certificado (80 metros)

"Se deberé disponer asimismo de Artefactos de iluminacidn de Emergencia para casos de corte de luz. Su funcién es la de iluminar
los caminos y vias de evacuacidn convenientemente.

Deberén contar con una bateria de 12 volts con una autonomia minima de 3 horas y deberan estar conectadas a un circuito
independiente de 220 volts del sistema eléctrico del edificio, conectados a una llave termo magnética de mando en el Tablero
Eléctrico.

Deberan poseer Certificado de Garantia de por lo menos 2 afios."

"Se debera disponer de Extintores Manuales del tipo de colgar de 6 kg. de capacidad en los lugares establecidos en los Planos.
Estos deberan poseer Certificado de Garantia con fecha de fabricacién y de vencimiento.

El Agente extintor deberd obedecer al tipo de fuego a extinguir, y estara impreso en el Extintor;

Tipo A; B; C (Polivalente) lugares con carga combustible como papeles, plastico, tela, maquinas eléctricas y liquidos combustibles
menores.

Tipo B; C Zonas donde existan maquinarias o elementos eléctricos y liquidos Inflamables."

"Se direccionaran en forma automética electrénica desde el panel de control al momento de la programacién. (con su direccién
|6gica asignada para cada direccién fisica) e incluirdn médulo de aislamiento dentro del mismo o en su base de montaje. No se
admitira la programacién en Forma mecanica en el detector o base

Los Detectores Inteligentes deberan ser micro procesados y deberan conectarse con los dos conductores del lazo.

Los detectores deberan tener tecnologia de deteccién de humo fotoeléctrico de alta sensibilidad. Capacidad de pre alarma
programable.

Los detectores deberdn montarse en cielo raso, y deberan incluir una base (universal para todos los modelos) separada y de
encastre por medio giro.

Deberén poseer un filtro de limite dindmico para la reduccién de falsas alarmas, funcién de modo test con exclusién del filtro
dindmico, correccidn automética del rango, informacién de suciedad y falla de la cdmara dptica.

Los detectores deberan ser capaz de ser programados via software en tres categorias: Segun la necesidad de cada ambiente.
Multicriterio (Combinados) Solo Humo Solo Calor

El contratista debe proveer e instalar cdmaras IP HD de 5MP para interior varifocal cumpliendo con las especificaciones técnicas
detalladas en el proyecto, incluyendo el modelo exacto, las caracteristicas dpticas (rango de la lente varifocal), los requisitos de
alimentacién (PoE o fuente externa), y las funcionalidades de red (protocolos, compatibilidad con el sistema de gestidn de video
existente). La instalacidn fisica debe realizarse en las ubicaciones designadas, asegurando una correcta fijacién y orientacion para
obtener el campo de visidn requerido, evitando obstrucciones y considerando las condiciones de iluminacién del ambiente
interior. Se debe garantizar el cableado adecuado (UTP categoria 5e o superior) desde la cdimara hasta el punto de conexién de red
(switch PoE o NVR), respetando las longitudes maximas permitidas y utilizando canalizaciones o bandejas cuando sea necesario
para proteger los cables. La configuracion de red de cada cdmara debe incluir una direccidn IP Unica, la integracion con el software
de gestidn de video (VMS) o Network Video Recorder (NVR), y la verificacién de la correcta transmisidn de video en la resolucidn y
calidad especificadas, asi como la funcionalidad del lente varifocal para ajustar el enfoque y el dngulo de visidn segln se requiera.

El contratista debe proveer e instalar cdmaras IP HD de 5MP para exterior con lente varifocal cumpliendo con las especificaciones
técnicas detalladas en el pliego de condiciones y normativas aplicables. Esto implica la seleccidn de equipos que garanticen la
resistencia a las condiciones ambientales exteriores (proteccién IP adecuada, rango de temperatura de operacién), la calidad de
imagen requerida (resolucién de 5MP, capacidad de visién nocturna efectiva), y la funcionalidad varifocal para un ajuste preciso
del campo de visién segin las necesidades de vigilancia. La instalacién debe considerar la ubicacidn estratégica de las cdmaras
para una cobertura éptima de las dreas designadas, utilizando soportes y fijaciones robustas que aseguren su estabilidad y
proteccidn contra vandalismo. Se debe realizar el cableado estructurado necesario para la alimentacién eléctrica (PoE
preferentemente, segun especificaciones) y la conexién a la red de datos, utilizando materiales adecuados para exteriores y
protegiendo las conexiones contra la intemperie. La configuracidn de red de cada cdmara debe ser realizada de acuerdo con la
infraestructura existente, asignando direcciones IP y pardmetros de seguridad apropiados. Finalmente, se deben realizar pruebas
exhaustivas para verificar la correcta funcionalidad de cada cdmara, la calidad de la imagen, el ajuste del lente varifocal, la
grabacién y el acceso remoto segin lo especificado, entregando al comitente la documentacidn técnica de los equipos y la
configuracion realizada.

El contratista debe proveery ejecutar la instalacién del Video Grabador en Red (NVR) de 64 canales 4K, rackeable, siguiendo las
especificaciones técnicas del fabricante y del proyecto, asegurando su correcta integracion a la red existente. Esto implica la
verificacién de la compatibilidad del NVR con la infraestructura de red (protocolos, ancho de banda), el montaje seguro del equipo
en el rack utilizando los accesorios adecuados y garantizando una correcta ventilacién para evitar el sobrecalentamiento. Se debe
realizar la conexién fisica a la red mediante cableado estructurado certificado (minimo Categoria 6 seglin normas TIA/EIA 568), la
configuracidn de la direccién IP y los pardmetros de red necesarios para su funcionamiento, asi como la inicializacién del sistema
operativo y del software de gestidn del NVR. Ademas, se deben configurar los ajustes de grabacién (resolucién, velocidad de
fotogramas, cdec), la gestion del almacenamiento (configuracion de discos duros, RAID si aplica), y las medidas de
ciberseguridad basicas (cambio de contrasefias predeterminadas, habilitacién de firewall). Finalmente, se debe verificar la
correcta recepcion y grabacion de video de las cdmaras IP compatibles, realizar pruebas de reproduccién y de acceso remoto (si
requerido), y entregar la documentacién técnica del equipo y de la configuracién realizada, incluyendo credenciales de acceso y
manuales de usuario.

Provisién y Colocacién cableado de red cat 6 con ductos y terminales, certificado (80 metros)

"GENERALIDADES.

El disefio deberd implementarse con caracteristicas de flexibilidad, proteccién de obsolescencia tecnolégica de minimo 20 afios
para el cableado estructurado Categoria 6 otorgada por el fabricante del sistema de conectividad, operacién simplificada y
centralizada con caracteristicas de requisitos bajos de mantenimiento para alta funcionalidad y operatividad.

El fabricante del sistema de conectividad que otorga la garantia debe anexar Certificado de la CAmara y Comercio, o equivalente,
actualizado con el fin de verificar que es una compaiiia registrada en el Pais.

El manejo, tanto interno como externo, de la informacién se hara bajo pardmetros de flexibilidad a adiciones de servicios,
reconfiguraciones o cambios; proteccidn de obsolescencia tecnoldgica, capacidad de manejo de servicios de comunicacién,
conectividad local, nacional e internacional, a través de redes de alta velocidad.

El Oferente debera conformar su propuesta de acuerdo con la tecnologia ofrecida y teniendo en cuenta los requisitos técnicos
estipulados en este capitulo; los que en conjunto, constituyen un disefio que indica la funcionalidad minima requerida para la
Entidad.

Para el disefio de la infraestructura fisica para laimplementacidn del cableado estructurado y basados en los estandares:
EIA/TIA568B Comercial Building Wiring Standard:

EIA/TIA 568B-1 EIA/TIA 568 B-2
EIA/TIA 568 B-3
EIA/TIA-569-A, Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces: que estandariza practicas de disefio y
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construccidn, dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como
canaletas y guias, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closset de comunicaciones y salas de equipos.

EIA/TIA-606 A, Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building of Comercial Buildings: que da las guias
para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructurado.

J-STD-607-A, EIA/TIA-607, Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications: que describe los
métodos estandares para distribuir las sefiales de tierra a través de un edificio.

Se consideraran tres premisas basicas de cableado estructurado para el manejo de las telecomunicaciones en un edificio:

Los edificios y los sistemas de comunicaciones son dindmicos, durante la vida Gtil del edificio. Los equipos de comunicacién y los
medios de transmisién cambian dindmicamente.

Telecomunicaciones es mas que voz y datos, telecomunicaciones involucra otros servicios en el edificio como son control
ambiental, seguridad, audio, TV, alarmas etc.

Es de gran importancia que estas consideraciones sean tenidas en cuenta durante el disefio e implementacién del cableado
propuesto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Dentro del disefio del cableado estructurado se deben contemplar las siguientes éreas: Area de trabajo

Cableado Horizontal Salas Técnicas de Piso Cableado Vertical

Todo el sistema de cableado estructurado a instalar debe cumplir y/o superar las normas para la Categoria 6 ANSI TIA/EIA 568B-1,
568B-2 y 568B-3. (Commercial Building Telecomunications Cabling Standard) y sus correspondientes en la versién mas actualizada
para la fecha de presentacion de la oferta.

Se exige que la solucién propuesta esté probada y certificada por el laboratorio independiente ETL y se debe anexar su
certificacién, esta certificacidén debe ser emitida posterior a Junio 20 de 2002 y comprobadas con el documento definitivo de
Categorias 6 (NO se aceptan pruebas con Draft o borradores de la misma), esta prueba como requisito indispensable debera
contener los mismos nimeros de parte del fabricante que se presenten con la oferta y que luego se deben instalar en la ejecucién
del proyecto citado. La verificacién se realizard mediante cada uno de los catdlogos de cada elemento que deberan ser anexados
en la propuesta.

Todos los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de comunicacion deberén ser de una sola y inica MARCA
producidos o fabricados por un inico FABRICANTE, no se aceptaran productos con diferentes marcas, que pertenezcan al mismo
grupo econémico de manera que se asegure la total compatibilidad electrénica entre los elementos de cableado y se prevengan
degradaciones en el desempefio de la red.

Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construccién de
la red, tales como:

ftem Minimo requerido

Patch Cord de Area de Trabajo

Salida de Telecomunicaciones Jack

Tapa Pléstica en el puesto de trabajo - Faceplate

Cable UTP

Paneles de Conexién - Patch Panel

Patch Cord de Administracién en el cuarto de telecomunicaciones

Cables Multipar de Cobre

Regletas tipo 110 para Sistemas de Cobre (puntos de consolidacién) Categoria 6.
Conectores de Fibra Optica

0. Bandejas de Interconexién de Fibra Optica

1. Cables de Fibra Optica

2. Patch Cords de Fibra Optica

13. Organizadores de Cables Horizontales

4. Organizadores de Cables Verticales

15. Sistemas de Marcacidn de cable, faceplate, patch panel, patch cords, etc.
16. Sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones

=

©WeENOU WD

e e
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AREA DE TRABAJO.

Es el espacio donde sus ocupantes interactdan con los equipos de telecomunicaciones o de cémputo. Para cada drea se requiere
puntos, para voz y datos, ya que por norma ANSI TIA/EIA 568B-1, 568B-2 y 568B-3. (Commercial Building Telecomunications
Cabling Standard), el drea de trabajo (AT) debe estar puerto por puerto, que permitan albergar diferentes conectores (UTP
categoria 6, categoria 5e, categoria 3, fibra 6ptica con diferentes tipos de conectores tales como ST, SC, LC FC-PC, Fj, MT-Rj, ETC).
Las placas de pared deben tener sello de calidad de UL listado y deben ser certificados UL y CSA, registrado y venir con el logo
respectivo impreso directamente sobre cada uno de los elementos de cableado estructurado ofrecidos.

De acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568B se debe permitir trabajar con el mapa de cables T568A o el T568B, cada uno
sefializado con un simbolo y con un nimero de identificacién de acuerdo a una secuencia estandarizada.-

Con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cddigo de identificacién que permita la facil administracién para la marcacién
del Faceplate y del patch panel de acuerdo a lo siguiente:

Formato:

fs-an Donde:

fs = espacio de telecomunicaciones

a=uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel

n =dos o cuatro caracteres numéricos identificando el puerto en el patch panel

(No se permitird el uso de aros o anillos plasticos para la identificacién en ninglin lugar del sistema de cableado estructurado, ya
que estos pueden afectar el trenzado de los cables minimizando su ancho de Banda).

En esta area se deben incluir los patch-cords que unen los equipos al drea de trabajo, los cuales deben ser originales de fabrica, de
acuerdo con la norma ANSI TIA/EIA 568 B. El conector debe estar disefiado con un mecanismo integral de bloqueo que proteja el
ajuste mecanico de la conexidn, el cual después de haber sido insertado, provea proteccién para no ser extraido de forma
accidental.

Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad y pre certificados por el fabricante como lo estipula la
TIA/EIA.

Con la norma ANSI TIA/EIA 606A se debe utilizar un cédigo de identificacién que permita una facil administracién para la
marcacién del cable y del patch cord de acuerdo a lo siguiente:

Formato:

fs-an Donde:

fs = espacio de telecomunicaciones

a=uno o dos caracteres alfabéticos identificando el patch panel

n =dos o cuatro caracteres numéricos identificando el puerto en el patch panel

(No se permitir el uso de aros o anillos plasticos para la identificacién en ninglin lugar del sistema de cableado estructurado, ya
que estos pueden afectar el trenzado de los cables minimizando su ancho de Banda).

Cableado Horizontal.
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Cableado Multifilar
2x2mm p/ parlantes de
audio, con ductos

Matriz digital de Audio

Consola de audio digital
de 12 canales

Microfono de pupitre de
12 zonas

El cableado horizontal es la porcion del sistema de cableado estructurado que se extiende desde cada area de trabajo (AT) hasta el
cuarto de telecomunicaciones de cada piso del edificio. Este segmento incluye los cables, los conectores del TA, las terminaciones
mecanicas y las conexiones en el cuarto de telecomunicaciones.

El Sistema de Cableado Estructurado debe estar disefiado para soportar todas las aplicaciones existentes, incluyendo: IEEE 802.3
10/100/1000Mbps Ethernet, 100 base 4, 100 base TX, 4/16Mbps Token Ring (IEEE 802.5), 155, 622, 1,25Gbps ATM, 10G Ethernet,
TPDDI, 32Mbps Token Ring, IBM System 3x-AS/400, Appletalk, ISDN.

"Aplicacién: Son utilizados en circuitos alimentadores y de distribucién de energia, en sub-estaciones y en instalaciones fijas
comerciales e industriales. Por su dptima resistencia a las condiciones de servicio mas severas, son especialmente indicados para
las instalaciones industriales.

Caracteristicas Principales:

-Tensién (kV): 0,6 A1

- N° de conductores: 2

- Seccién (mm): 2.5

- Aislacién (mm): HEPR 90°C

- Espesor: 0,7

- Cobertura (mm): PVC

- Espesor: 1.1

- Diametro externo (mm): 9.2

- Temperatura de Operacién (°C): 90

- Encordonamiento: Clase 5

- Normas: [EC 60332-1 - ABNT NBR 6251 - ABNT NBR 7286 - ABNT NBR NM 280"

El contratista debe proveer un plan de trabajo detallado que abarque desde la recepcién y manipulacién adecuada de la matriz
digital de audio, siguiendo las recomendaciones del fabricante para evitar dafios por golpes o condiciones ambientales adversas,
hasta su instalacién fisica en el rack o ubicacién designada, asegurando una correcta fijacién mecanica y ventilacién adecuada
para evitar el sobrecalentamiento del equipo. Debera presentar un esquema de conexionado detallado que incluya la
alimentacién eléctrica, las entradas y salidas de audio (tanto analdgicas como digitales, seglin el modelo), las conexiones de
control (Ethernet, RS-232, etc.) y cualquier otra interfaz necesaria para su funcionamiento e integracién con el sistema de audio
general. Es crucial que el contratista cuente con personal técnico capacitado y con experiencia en la instalacién y configuracién de
matrices de audio digital de complejidad similar, demostrando conocimiento en protocolos de audio digital (como Dante, AES67,
etc. si aplica), en la configuracién de ruteo de sefiales, procesamiento interno (ecualizacién, dindmica, delays, etc.) y en la
integracion con otros dispositivos del sistema (amplificadores, micréfonos, sistemas de control). Ademas, debera realizar pruebas
exhaustivas de funcionamiento una vez instalado y configurado, verificando el correcto flujo de audio a través de todas las rutas
configuradas, la respuesta del sistema a los comandos de control y la ausencia de ruidos o distorsiones indeseadas, entregando al
finalizar una documentacién completa de la instalacién, incluyendo diagramas de cableado "as-built" y la configuracién bésica del
sistema.

El contratista debe proveer y ejecutar la instalacidn de los amplificadores de audio siguiendo las especificaciones técnicas del
proyecto, las recomendaciones del fabricante y las buenas précticas de la ingenieria de sonido. Esto implica la verificacién de las
caracteristicas eléctricas de los amplificadores (voltaje, corriente) y su compatibilidad con el sistema de alimentacién disponible,
asegurando la correcta conexién a tierra para evitar bucles de masa y ruidos indeseados. Se debe garantizar la adecuada ubicacién
de los amplificadores, considerando la disipacidn de calor necesaria para su correcto funcionamiento y la accesibilidad para
mantenimiento futuro. El cableado de sefial de audio debe realizarse con cables blindados de laimpedancia adecuada,
minimizando las longitudes para evitar pérdidas de sefial e interferencias, y utilizando conectores de calidad para asegurar una
conexidn firme y confiable. Asimismo, el contratista debe realizar pruebas de funcionamiento exhaustivas una vez instalados los
amplificadores, verificando la calidad del sonido, la ausencia de distorsién y el correcto nivel de salida en los altavoces
conectados, asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos acusticos del proyecto.

El contratista debe proveer e implementar directrices claras y detalladas para la correcta instalacién y configuracién de un
micréfono de pupitre de 12 zonas, asegurando su 6ptima funcionalidad e integracién con el sistema de sonido existente o
proyectado. Esto implica la presentacién de un plan de trabajo que incluya la verificacién de las especificaciones técnicas del
micréfono (compatibilidad con el sistema, tipo de conexidn, requerimientos de alimentacidn), la correcta ubicacién del micréfono
en el pupitre considerando la ergonomiay la calidad de la captacidn de audio, y la instalacidn fisica del dispositivo, asegurando su
estabilidad y la adecuada conexién de los cables (alimentacién, sefial) de manera ordenada y protegida para evitar interferencias o
dafios. Ademds, el contratista debe realizar las pruebas de funcionamiento necesarias para verificar la correcta seleccién y
activacion de cada una de las 12 zonas, la calidad de la sefial de audio transmitida, y la ausencia de ruidos o distorsiones, debiendo
proporcionar la capacitacién bésica al personal designado para su operacién y mantenimiento, asi como la documentacién
técnica correspondiente (manuales, diagramas de conexion).
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Provisidn, instalacién y
puesta en marcha de
cinta

EQUIPAMIENTO PARA LA
READECUACION DE LA
TERMINAL EXISTENTE

1. Descripcién General:

La cinta transportadora debera ser suministrada, instalada y puesta en marcha de acuerdo con los planos y especificaciones del
proyecto.

El contratista sera responsable de la correcta instalacién y funcionamiento de la cinta, incluyendo todas las conexiones
eléctricas, mecénicas y de control.

Se deberan considerar todas las normas de seguridad aplicables durante la instalacion y operacién de la cinta.
2. Especificaciones de la Cinta Transportadora:

Tipo de Cinta: Se debera especificar el tipo de cinta requerido (por ejemplo, cinta de banda, cinta de rodillos, cinta modular),
considerando el material a transportar y las condiciones del entorno.

Dimensiones: Se deberan indicar las dimensiones exactas de la cinta, incluyendo longitud, ancho de la banda y altura.

Capacidad de Carga: Se debera especificar la capacidad de carga maxima de la cinta, en kilogramos por metro lineal o toneladas
por hora.

Velocidad de la Banda: Se deberad indicar la velocidad de la banda, en metros por segundo o metros por minuto.

Material de la Banda: Se debera especificar el material de la banda (por ejemplo, caucho, PVC, poliuretano), considerando la
resistencia al desgaste, la abrasin y las condiciones de temperatura.

Sistema de Transmisidn: Se deberd especificar el tipo de sistema de transmisién (por ejemplo, motorreductor, poleas, cadenas),
considerando la potencia requerida y la eficiencia.

Sistema de Control: Se debera especificar el tipo de sistema de control (por ejemplo, arranque y parada, velocidad variable,
sensores de seguridad), considerando la automatizacién requerida.

Estructura de Soporte: Se debera especificar el material y las dimensiones de la estructura de soporte, asegurando la estabilidad
y resistencia de la cinta.
3. Instalacién:

El contratista debera realizar la instalacién de la cinta transportadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las
buenas practicas de la industria.

Se deberan realizar todas las conexiones eléctricas y mecanicas necesarias, asegurando la correcta alineacién y nivelacién de la
cinta.

Se deberan instalar todos los dispositivos de seguridad requeridos, incluyendo paradas de emergencia, sensores de seguridad y
protecciones mecanicas.
4. Puesta en Marcha y Pruebas:

El contratista debera realizar la puesta en marcha de la cinta transportadora, verificando el correcto funcionamiento de todos
los componentes.

Se deberan realizar pruebas de carga y velocidad para asegurar que la cinta cumple con las especificaciones del proyecto.

Se deberd capacitar al personal del cliente en la operacién y mantenimiento de la cinta.
5. Normativa:

El contratista debera cumplir con todas las normas de seguridad y regulaciones aplicables durante la instalacidn y operacién de
la cinta transportadora.

Se deberan considerar las normas locales e internacionales relacionadas con la seguridad en el manejo de materiales y la
proteccién de maquinaria.
6. Documentacion:

El contratista debera proporcionar toda la documentacién técnica necesaria, incluyendo planos, manuales de operaciény
mantenimiento, y certificados de garantia.

Se deberan entregar todos los planos As-Built, donde se deje constancia de la correcta instalacion de la cinta.
7. Garantia:

El contratista debera ofrecer una garantia por la provisién, instalacién y puesta en marcha de la cinta transportadora, cubriendo
defectos de materiales y mano de obra.

Se deberd especificar el periodo de garantia, y las condiciones de la misma.
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Provisién y montaje de
extintor de combate
contra fuego de 6kg ABC,
incluye cartel de extintor
y baliza - segtin calculos
y especificaciones

"1. Cumplimiento Normativo y Disefio:

Cumplimiento de Normativas:

El contratista debe garantizar el cumplimiento de todas las normativas locales, nacionales e internacionales aplicables a los
sistemas de prevencién contra incendios (por ejemplo, NFPA, SO, reglamentos locales de construccién).

Debe presentar certificaciones de los productos y sistemas que cumplan con las normas requeridas.

Disefio Aprobado:

El contratista debe seguir estrictamente los planos y especificaciones del proyecto aprobados por las autoridades competentes.
Cualquier modificacién al disefio debe ser aprobada previamente por el arquitecto o ingeniero responsable y por las autoridades
pertinentes.

Plan de Montaje Detallado:

Se debe solicitar un plan de montaje detallado que incluya la ubicacién de cada artefacto y dispositivo, las rutas de cableado y
tuberias, y la secuencia de instalacién.

2. Provisién de Artefactos y Dispositivos:

Calidad de los Materiales:

El contratista debe proporcionar materiales y equipos de alta calidad, certificados por fabricantes reconocidos.

Se deben especificar las caracteristicas técnicas de cada artefacto y dispositivo (por ejemplo, tipo de extintor, capacidad de
rociadores, sensibilidad de detectores de humo).

Listado de Materiales:

Se debe solicitar un listado completo de los materiales y equipos a utilizar, incluyendo marcas, modelos y certificaciones.

Se debe verificar que los materiales sean nuevos y estén en perfectas condiciones.

3. Montaje e Instalacién:

Personal Calificado:

El montaje debe ser realizado por personal técnico calificado y certificado en la instalacién de sistemas de prevencién contra
incendios.

Se deben presentar las certificaciones del personal y de la empresa instaladora.

Instalacién Correcta:

La instalacién de los artefactos y dispositivos debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las normativas
aplicables.

Se debe asegurar la correcta fijacién y conexidn de cada elemento.

Pruebas y Puesta en Marcha:

Se deben realizar pruebas exhaustivas del sistema para verificar su correcto funcionamiento (por ejemplo, pruebas de presién,
pruebas de activacion de alarmas, pruebas de funcionamiento de rociadores).

Se debe solicitar un informe de pruebas detallado y la certificacién de la puesta en marcha del sistema.

4. Seguridad y Documentacién:

Seguridad Laboral:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral durante la instalacién.

Se debe asegurar el uso de equipos de proteccion personal (EPP) adecuados.

Documentacién Completa:

Se debe solicitar la entrega de la siguiente documentacién:

Planos ""as built"" del sistema instalado.

Manuales de operacién y mantenimiento de los equipos.

Certificados de garantia de los equipos y la instalacién.

Informes de pruebas y puesta en marcha.

5. Consideraciones Adicionales:

Coordinacién con Otros Contratistas:

El contratista debe coordinar sus trabajos con otros contratistas involucrados en la obra (por ejemplo, electricistas, plomeros).
Capacitacidn del Personal:

Se debe solicitar al contratista que proporcione capacitacién al personal del edificio sobre el funcionamiento y mantenimiento del
sistema de prevencidn contra incendios."
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Provisién y montaje de
luz de emergencia LED
de 60 NC - seglin célculos
y especificaciones

1. Disefio y Planificacién:

Elaboracién de planos:

El contratista debe presentar planos detallados del ducteado y cableado, indicando la ubicacién de cdmaras, grabadoras,
monitores y demds equipos.

Los planos deben incluir la ruta de los ductos, el tipo y calibre de los cables, y las conexiones eléctricas necesarias.
Calculo de materiales:

Se debe realizar un célculo preciso de la cantidad de ductos, cables, conectores y demds materiales necesarios.

Se debe especificar el tipo de cable adecuado para cada aplicacién (video, alimentacién, datos).

Coordinacién con otros oficios:

El contratista debe coordinar con los demas oficios (electricistas, albafiiles, etc.) para asegurar la correcta instalacién del
ducteado y evitar interferencias.

2. Provision de Materiales:

Calidad de los materiales:

Se deben utilizar materiales de alta calidad, certificados y que cumplan con las normas técnicas vigentes.

Los cables deben ser de cobre puro y con el calibre adecuado para la distancia y la sefial a transmitir.

Los ductos deben ser de PVC rigido o metalico, seglin el tipo de instalacién y las condiciones ambientales.
Especificaciones técnicas:

Se deben especificar las caracteristicas técnicas de los cables (impedancia, atenuacion, etc.) y los ductos (didametro, espesor, etc.).
Se deben utilizar conectores de calidad y compatibles con los cables y equipos.

3. Montaje del Ducteado:

Instalacién seguin planos:

El ducteado se debe instalar siguiendo los planos aprobados, respetando las distancias y las curvas especificadas.

Se deben utilizar soportes y fijaciones adecuados para asegurar la estabilidad del ducteado.

Proteccién del ducteado:

Se deben proteger los ductos contra dafios mecdnicos y condiciones ambientales adversas (humedad, polvo, etc.).

Se deben utilizar curvas y codos adecuados para evitar el deterioro de los cables.

Normativa:

Se debe seguir la normativa vigente respecto a la instalacién de ductos y cableado.

4. Cableado:

Tendido de cables:

Los cables se deben tender por el interior de los ductos, evitando torsiones y dobleces excesivos.

Se deben utilizar guias y lubricantes adecuados para facilitar el tendido de los cables.

Conexiones:

Las conexiones deben ser limpias y seguras, utilizando conectores adecuados y herramientas apropiadas.

Se deben etiquetar los cables en ambos extremos para facilitar la identificacién y el mantenimiento.

Pruebas:

Se deben realizar pruebas de continuidad y resistencia de los cables para verificar su correcto funcionamiento.

Se debe probar la sefial de video, para asegurar que la sefial llega de forma apropiada.

5. Consideraciones Adicionales:

Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la instalacién del ducteado y el cableado.
Se deben utilizar equipos de proteccién personal (EPP) adecuados para cada tarea.

Documentaci6n:

El contratista debe entregar al cliente planos "as built" del ducteado y cableado, asi como un informe de pruebas y certificaciones
de los materiales utilizados.

Mantenimiento:

Se debe entregar al cliente un manual de mantenimiento del sistema CCTV, indicando las recomendaciones para su correcto
funcionamiento.
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Provisién , montaje y
conexidn de cartel
indicacor de salida de
emergencia - seglin
célculosy
especificaciones

1. Planificacién y Disefio del Sistema:

Andlisis de Necesidades:

El contratista debe realizar un andlisis exhaustivo de las necesidades de seguridad del cliente, identificando los puntos criticos a
vigilar y los objetivos del sistema de CCTV.

Se debe determinar el niimero y tipo de cdmaras necesarias, su ubicacién estratégica, el alcance de la coberturay la calidad de
imagen requerida.

Disefio Detallado:

El contratista debe elaborar un disefio detallado del sistema, incluyendo un plano de ubicacién de las cdmaras, la especificacion
de los equipos (cdmaras, grabador, monitor, etc.), el esquema de cableado y la configuracién del software de gestién.

Se debe considerar la iluminacién del entorno, las condiciones climéaticas y otros factores que puedan afectar el rendimiento del
sistema.

Cumplimiento de Normativas:

El contratista debe asegurarse de que el disefio y la instalacion del sistema cumplan con todas las normativas y regulaciones
aplicables en materia de seguridad y privacidad.

2. Provisién de Equipos:

Seleccién de Equipos de Calidad:

El contratista debe seleccionar equipos de CCTV de alta calidad, que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y
garanticen un rendimiento dptimo.

Se deben utilizar cdmaras con la resolucién adecuada, lentes de calidad, grabadores con suficiente capacidad de almacenamiento
y monitores con buena calidad de imagen.

Verificacidn de Equipos:

Antes de la instalaci6n, el contratista debe verificar que todos los equipos suministrados estén en perfecto estado y funcionen
correctamente.

3. Montaje e Instalacién:

Instalacién Profesional:

El contratista debe realizar la instalacidn de los equipos de CCTV de forma profesional, siguiendo las instrucciones del fabricante y
las buenas préacticas de la industria.

Se debe asegurar la correcta fijacion de las cdmaras, el tendido ordenado del cableado y la conexién adecuada de los equipos.
Configuracién del Sistema:

El contratista debe configurar el sistema de CCTV de acuerdo con las necesidades del cliente, ajustando los parametros de las
camaras, el grabador y el software de gestion.

Se debe asegurar la correcta grabacion de las imagenes, la visualizacion en tiempo real y la reproduccién de las grabaciones.
Pruebasy Ajustes:

Una vez finalizada la instalacién, el contratista debe realizar pruebas exhaustivas del sistema para verificar su correcto
funcionamiento y realizar los ajustes necesarios.

Se debe comprobar la calidad de imagen de las cdmaras, la grabacién de las imagenes, la visualizacién en el monitory la
reproduccién de las grabaciones.

4. Documentacién y Capacitacion:

Documentacién Completa:

El contratista debe entregar al cliente una documentacién completa del sistema, incluyendo planos, esquemas, manuales de
equipos y un manual de usuario.

Capacitacién al Usuario:

El contratista debe capacitar al personal del cliente en el uso del sistema de CCTV, explicando el funcionamiento de los equipos y
el software de gestion.

Mantenimiento:

Se le debe dar al cliente un plan de mantenimiento preventivo, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema CCTV.

5. Seguridad Laboral:

Cumplimiento de Normas de Seguridad:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la instalacién del sistema de CCTV,
utilizando equipos de proteccidn personal (EPP) adecuados y tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes.
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Suministro e instalacion
de letras coporeas de
acero inoxidable con
iluminacién led - segun
especificaciones

1. Planificacién y Disefio:

Disefio Detallado:

El contratista debe presentar un disefio detallado del sistema de cableado, incluyendo la ubicacién de los puntos de red, la ruta
de los ductos, la distribucién de los cables y la ubicacién del rack de comunicaciones.

Este disefio debe cumplir con las normativas vigentes (TIA/EIA 568, ISO/IEC 11801) y adaptarse a las necesidades especificas del
cliente.

Planos y Diagramas:

Se deben proporcionar planos y diagramas que muestren la ubicacién de los ductos, cajas de registro, canalizaciones y puntos de
conexién.

Los diagramas de cableado deben detallar la conexidn de cada punto de red al rack de comunicaciones.

Memorias Técnicas:

Se debe solicitar una memoria técnica que describa los materiales a utilizar, los métodos de instalacién y las pruebas a realizar.
2. Materiales y Equipos:

Calidad de los Materiales:

El contratista debe utilizar materiales de alta calidad, certificados y que cumplan con las normativas aplicables.

Se deben especificar los tipos de cables (Cat 6, Cat 6A, fibra dptica), ductos, canaletas, cajas de registro, conectores y racks de
comunicaciones.

Equipos de Instalacidn y Prueba:

El contratista debe contar con los equipos necesarios para la instalacién y prueba del sistema de cableado, incluyendo
herramientas de crimpado, testers de cableado y equipos de certificacién.

3. Instalacidn:

Cumplimiento de Normativas:

La instalacién debe realizarse siguiendo las normativas vigentes y las mejores practicas de la industria.

Se debe prestar especial atencidn al radio de curvatura de los cables, la correcta fijacién de los ductos y la correcta conexién de
los conectores.

Etiquetado y Documentacién:

Todos los cables y puntos de conexidn deben estar claramente etiquetados para facilitar el mantenimiento y la identificacién de
problemas.

Se debe generar una documentacién completa del sistema de cableado, incluyendo planos "as-built", diagramas de cableado y
resultados de las pruebas.

Limpieza y Organizacion:

El contratista debe mantener el drea de trabajo limpia y organizada durante la instalacion.

Se deben recoger y desechar adecuadamente los restos de materiales y los embalajes.

4. Pruebas y Certificacién:

Pruebas de Cableado:

Se deben realizar pruebas de continuidad, polaridad, resistencia y rendimiento en todos los cables instalados.

Las pruebas deben realizarse con equipos de certificacion calibrados y los resultados deben documentarse.

Certificacion del Sistema:

El contratista debe proporcionar una certificacién del sistema de cableado, garantizando que cumple con las especificaciones y
normativas aplicables.

5. Seguridad:

Normas de Seguridad Laboral:

El contratista debe cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la instalacion.

Se debe utilizar equipo de proteccién personal (EPP) adecuado y se deben tomar medidas para prevenir accidentes.

6. Consideraciones Adicionales:

Coordinacién con Otros Contratistas:

El contratista debe coordinar sus trabajos con otros contratistas que estén trabajando en la obra.

Plazos de Ejecucién:

Se deben establecer plazos de ejecucidn claros y realistas.

Garantia:

El contratista debe proporcionar una garantia por los materiales y la mano de obra.
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785

Provisién y montaje de
cartel de sefializacién
para locales y ambientes
- seglin especificaciones

EQUIPAMIENTO PARA LA
ADECUACION DE LA
TORRE DE CONTROL DEL
SGEN

Provision y colocacion
de acondiconador de
aire de 18000 BTU,
incluye tableros y llaves
termomagneticas
independientes. Incluye
cafierias de desague

Planificacién y Disefio:

El contratista debe elaborar un plan detallado que incluya la ubicacién de los puntos de datos, el tipo de cableado a utilizar, los
dispositivos de conexidn (switches, routers, etc.) y la configuracién de la red.

Se debe realizar un disefio de la red que cumpla con las necesidades del cliente y con las normativas vigentes.

Se deben considerar las futuras ampliaciones de la red y disefiar una infraestructura escalable.

Se deben tener en cuenta las necesidades de seguridad de la red.

Suministro de Materiales:

El contratista debe suministrar todos los materiales necesarios para la instalacién de la red, incluyendo cables, conectores,
canalizaciones, bandejas portacables, racks, switches, routers, etc.

Los materiales deben ser de alta calidad y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

Se deben utilizar materiales certificados y homologados por las autoridades competentes.

Se debe proveer una lista completa de los materiales utilizados, con sus respectivas fichas técnicas.

Instalacion del Cableado:

El contratista debe instalar el cableado de datos de forma ordenada y profesional, siguiendo las normas de cableado
estructurado.

Se deben utilizar canalizaciones y bandejas portacables para proteger el cableado y facilitar su mantenimiento.

Se deben identificar todos los cables y puntos de conexién de forma clara y precisa.

Se deben realizar pruebas de continuidad y rendimiento del cableado para garantizar su correcto funcionamiento.
Montaje de Dispositivos:

El contratista debe montar los dispositivos de conexidn (switches, routers, etc.) en los racks correspondientes, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Se deben realizar las conexiones necesarias entre los dispositivos y el cableado de datos.

Se deben configurar los dispositivos segin las especificaciones del cliente.

Se debe asegurar la correcta ventilacion de los equipos, para evitar el sobre calentamiento.

Pruebas y Certificacion:

El contratista debe realizar pruebas exhaustivas de la red para verificar su correcto funcionamiento y rendimiento.

Se deben certificar los puntos de datos y el cableado seg(in las normas aplicables.

Se debe entregar al cliente un informe de pruebas y certificacién de la red.

Documentaci6n:

El contratista debe entregar al cliente la siguiente documentacién:

Planos y diagramas de la red.

Listado de materiales utilizados.

Informe de pruebas y certificacién de la red.

Manuales de usuario de los dispositivos.

Garantia de los trabajos realizados.

Consideraciones Adicionales:

El contratista debe coordinar con el cliente los plazos de ejecucidn y las condiciones de pago.

Se debe contar con los permisos y autorizaciones necesarios para la instalacién de la red.

Se debe cumplir con todas las normativas de seguridad laboral vigentes.

Se debe dar una capacitacién al personal que va a utilizar la red, para que puedan aprovechar todas sus funcionalidades.

El contratista debera:
Provisi6én del Acondicionador de Aire:
Suministrar un acondicionador de aire tipo split de 18000 BTU, de una marca reconocida y con alta eficiencia energética
(clasificacion energética A o superior).
El equipo debera ser nuevo, de fabrica y contar con todas las certificaciones de calidad y seguridad vigentes.
Debera proporcionar el equipo con todos sus accesorios necesarios para su correcta instalacién (tuberias, soportes, control
remoto, etc.).
El equipo debe ser capaz de operar en las condiciones climaticas del area donde sera instalado.
Instalacién del Acondicionador de Aire:
Realizar la instalacion del acondicionador de aire de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las normativas técnicas
vigentes.
Asegurar la correcta ubicacién de la unidad interior y exterior, considerando la ventilacion, el drenaje y la accesibilidad para
mantenimiento.
Realizar la conexidn de las tuberias de refrigerante, asegurando la estanqueidad del sistema y realizando el vacio
correspondiente.
Realizar la conexién eléctrica del equipo, cumpliendo con las normativas de seguridad eléctrica.
Proteger las tuberias de refrigerante con aislante termico apropiado para evitar la perdida de eficiencia del equipo.
Tablero Eléctrico y Llaves Termomagnéticas:
Suministrar e instalar un tablero eléctrico independiente para el acondicionador de aire, con las dimensiones y caracteristicas
adecuadas para la carga del equipo.
Instalar llaves termomagnéticas independientes para la proteccién del acondicionador de aire, dimensionadas de acuerdo con
la potencia del equipo.
Eltablero electricoy las llaves termomagneticas deben cumplir con las normativas electricas vigentes.
Realizar la conexidn del cableado desde el tablero eléctrico hasta el acondicionador de aire, utilizando conductores de la
seccién adecuaday protegiendo el cableado con canalizaciones.
Pruebas y Puesta en Marcha:
Realizar pruebas de funcionamiento del acondicionador de aire, verificando la correcta operacién del sistema de refrigeracién,
ventilacién y control.
Verificar la correcta operacidn de las llaves termomagnéticas y la proteccién del tablero eléctrico.
Realizar la puesta en marcha del equipo, ajustando los pardmetros de funcionamiento segln las necesidades del usuario.
Entregar al usuario los manuales de operacion y mantenimiento del equipo.
Garantia:
Ofrecer una garantia minima de un afio para el acondicionador de aire y la instalacién, cubriendo cualquier defecto de
fabricacion o instalacion.
Debera garantizar la disponibilidad de repuestos y servicio tecnico para el equipo.
Consideraciones Adicionales:
El contratista deberd contar con personal técnico calificado y con experiencia en la instalacién de acondicionadores de aire.
El contratista deberd cumplir con todas las normativas de seguridad laboral durante la instalacién.
El contratista debera entregar un reporte de la instalacion con los detalles de los trabajos realizados.
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EQUIPAMIENTO PARA
BASE DE BOMBEROS

786 Provisi6n e instalacién
de ventiladores de techo

787 Provision y colocacion
de acondiconador de
aire de 18000 BTU,
incluye tableros y llaves
termomagneticas
independientes. Incluye
cafierias de desague

EQUIPAMIENTO PARA
PORTICO DE ACCESO

El contratista debera:
Suministro de ventiladores:
Proveer ventiladores de techo nuevos, de marcas reconocidas y de alta calidad, que cumplan con las normas de seguridad
eléctrica vigentes.
Los ventiladores deberan ser del tipo y tamafio especificados en los planos y/o especificaciones del proyecto.
Las aspas de los ventiladores deberan ser de material resistente (madera, metal o plastico de alta resistencia) y estar
debidamente equilibradas para evitar vibraciones.
El motor del ventilador deberd ser silencioso y eficiente en el consumo de energia.
En caso de que los ventiladores incluyan luminarias, estas deberan ser del tipo y potencia especificados en el proyecto.
El contratista debe proveer las cantidades exactas de ventiladores necesarios para el proyecto, y de ser necesario tener un
stock de piezas de recambio.
Instalacién:
Realizar la instalacién de los ventiladores de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad eléctrica.
Asegurar que los ventiladores estén correctamente fijados al techo, utilizando los soportes y herrajes adecuados para el tipo de
techo (concreto, drywall, etc.).
Realizar las conexiones eléctricas de forma segura y profesional, utilizando cables y conectores adecuados.
Instalar los reguladores de velocidad en los lugares indicados en los planos, asegurando su correcto funcionamiento.
Verificar el correcto funcionamiento de los ventiladores, comprobando la velocidad de rotacién, la ausencia de vibraciones y el
correcto funcionamiento de las luminarias (si las incluyen).
Verificar que la distancia de las aspas del ventilador al techo sea la adecuada.
Verificar que la distancia de las aspas del ventilador a las paredes sea la adecuada.
Acabados:
Asegurar que los acabados de los ventiladores (color, disefio, etc.) sean los especificados en el proyecto.
Realizar las reparaciones necesarias en el techo después de la instalacién, para dejarlo en perfecto estado.
El contratista debe entregar un manual de usuario de cada uno de los ventiladores instalados.
Garantia:
Ofrecer una garantia por la instalacién y el funcionamiento de los ventiladores, de acuerdo con lo establecido en el contrato.
Consideraciones adicionales:
Es importante especificar el tipo de regulador de velocidad que se requiere (de pared, de control remoto, etc.).
En caso de que los ventiladores incluyan luminarias, se debe especificar el tipo de bombillas (LED, incandescentes, etc.) y la
potencia requerida.
Es importante especificar el tipo de voltaje de los ventiladores, ya que en algunos paises se utiliza 110v y en otros 220v.
Se recomienda incluir un plano detallado de la ubicacién de los ventiladores y los reguladores de velocidad.

El contratista debera:
Provisién del Acondicionador de Aire:
Suministrar un acondicionador de aire tipo split de 18000 BTU, de una marca reconocida y con alta eficiencia energética
(clasificacién energética A o superior).
El equipo debera ser nuevo, de fabrica y contar con todas las certificaciones de calidad y seguridad vigentes.
Debera proporcionar el equipo con todos sus accesorios necesarios para su correcta instalacion (tuberias, soportes, control
remoto, etc.).
El equipo debe ser capaz de operar en las condiciones climaticas del area donde sera instalado.
Instalacién del Acondicionador de Aire:
Realizar la instalacién del acondicionador de aire de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las normativas técnicas
vigentes.
Asegurar la correcta ubicacion de la unidad interior y exterior, considerando la ventilacion, el drenaje y la accesibilidad para
mantenimiento.
Realizar la conexidn de las tuberias de refrigerante, asegurando la estanqueidad del sistema y realizando el vacio
correspondiente.
Realizar la conexidn eléctrica del equipo, cumpliendo con las normativas de seguridad eléctrica.
Proteger las tuberias de refrigerante con aislante termico apropiado para evitar la perdida de eficiencia del equipo.
Tablero Eléctrico y Llaves Termomagnéticas:
Suministrar e instalar un tablero eléctrico independiente para el acondicionador de aire, con las dimensiones y caracteristicas
adecuadas para la carga del equipo.
Instalar llaves termomagnéticas independientes para la proteccién del acondicionador de aire, dimensionadas de acuerdo con
la potencia del equipo.
Eltablero electrico y las llaves termomagneticas deben cumplir con las normativas electricas vigentes.
Realizar la conexidn del cableado desde el tablero eléctrico hasta el acondicionador de aire, utilizando conductores de la
seccidn adecuada y protegiendo el cableado con canalizaciones.
Pruebasy Puesta en Marcha:
Realizar pruebas de funcionamiento del acondicionador de aire, verificando la correcta operacidn del sistema de refrigeracién,
ventilacién y control.
Verificar la correcta operacién de las llaves termomagnéticas y la proteccién del tablero eléctrico.
Realizar la puesta en marcha del equipo, ajustando los pardmetros de funcionamiento seglin las necesidades del usuario.
Entregar al usuario los manuales de operacion y mantenimiento del equipo.
Garantia:
Ofrecer una garantia minima de un afio para el acondicionador de aire y la instalacién, cubriendo cualquier defecto de
fabricacién o instalacién.
Deberé garantizar la disponibilidad de repuestos y servicio tecnico para el equipo.
Consideraciones Adicionales:
El contratista debera contar con personal técnico calificado y con experiencia en la instalacién de acondicionadores de aire.
El contratista debera cumplir con todas las normativas de seguridad laboral durante la instalacidn.
El contratista debera entregar un reporte de la instalacion con los detalles de los trabajos realizados.
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788 Provisi6n e instalacién "El contratista debera:
de barrera para acceso Provisi6n de la barrera:
vehicular Suministrar una barrera de acceso vehicular electromecénica de alta resistencia, disefiada para uso intensivo.
La barrera debera incluir un mastil de longitud adecuada para el ancho del acceso vehicular, fabricado en aluminio o acero
galvanizado, con bandas reflectantes de alta visibilidad.
El sistema electromecénico deberd ser de 24 V 0 230 V, con un motorreductor de alta eficiencia y un cuadro de maniobras
electrénico con finales de carrera y proteccién térmica.
Incluir un sistema de desbloqueo manual para casos de fallo de energia.
La barrera debera tener un grado de proteccion minimo IP54.
Instalacién de la barrera:
Realizar la cimentacién de la barrera segn las especificaciones del fabricante, asegurando la estabilidad y nivelacién del
equipo.
Efectuar la instalacidn eléctrica de la barrera, incluyendo la conexién a la red eléctricay la instalacidn de los dispositivos de
seguridad (fotocélulas, lazos inductivos, etc.).
Configurar el cuadro de maniobras electrénico segtn las necesidades del cliente, incluyendo la programacién de los tiempos
de aperturay cierre, y la integracién con otros sistemas de control de acceso.
Sistemas de control de acceso:
Instalar los dispositivos de control de acceso necesarios, como lectores de tarjetas, teclados numéricos, o sistemas de
reconocimiento de matriculas.
Integrar los sistemas de control de acceso con la barrera, asegurando la comunicacién y el funcionamiento correcto.
Suministrar e Instalar los lazos inductivos para la deteccion de vehiculos.
Suministrar e Instalar las fotocelulas de seguridad, para evitar el cierre de la barrera cuando hay un vehiculo o persona en la
zona de paso.
Pruebas y puesta en marcha:
Realizar pruebas exhaustivas del funcionamiento de la barrera y los sistemas de control de acceso, verificando la correcta
aperturay cierre, y la seguridad del sistema.
Capacitar al personal del cliente en el uso y mantenimiento de la barrera y los sistemas de control de acceso.
El contratista debera entregar planos ""as built"" del sistema instalado.
Mantenimiento:
El contratista debera entregar un plan de mantenimiento preventivo.
El contratista debera garantizar el suministro de repuestos por un periodo de 5 afios.
Consideraciones adicionales:
Es importante que el contratista cumpla con todas las normativas de seguridad y calidad aplicables.
Se recomienda que el contratista tenga experiencia en la instalacién de barreras de acceso vehicular, y que cuente con personal
cualificado.
Se debera entregar garantia por el equipo y la instalacion."

EQUIPAMIENTO PARA

VIVIENDA DE
OPERADORES
789 Provision y colocacion El contratista debera:
de acondiconador de Suministro del ventilador de techo:
aire de 18000 BTU, Proveer un ventilador de techo de alta calidad, disefiado para uso residencial o comercial segun las especificaciones del
incluye tableros y llaves proyecto.
termomagneticas El ventilador deberd ser de motor pesado, capaz de operar a 7 velocidades ajustables.
independientes Las aspas del ventilador deberan ser del material y disefio especificados en los planos o documentos del proyecto.

El ventilador de techo debera contar con las certificaciones de seguridad eléctrica y mecanica pertinentes.
Caja metalica:
Suministrar e instalar una caja metalica de soporte para el ventilador, disefiada para soportar el peso y las vibraciones del
mismo.
La caja metalica debera estar debidamente fijada a la estructura del techo, utilizando los elementos de fijacién adecuados
(pernos, tacos, etc.).
La caja metalica debera cumplir con las normas electricas de seguridad establecidas.
Instalacion eléctrica:
Realizar la instalacién eléctrica del ventilador de acuerdo con el cddigo eléctrico nacional y las normas locales aplicables.
Conectar el ventilador a un circuito eléctrico independiente, protegido por un interruptor diferencial y un interruptor
termomagnético de la capacidad adecuada.
Asegurar que todas las conexiones eléctricas estén debidamente aisladas y protegidas.
Realizar las conexiones electricas de forma segura y profesional.
Montaje del ventilador:
Montar el ventilador de techo siguiendo las instrucciones del fabricante y las especificaciones del proyecto.
Asegurar que el ventilador esté correctamente balanceado y nivelado, para evitar vibraciones y ruidos excesivos.
Verificar el correcto funcionamiento de todas las velocidades del ventilador.
Pruebasy puesta en marcha:
Realizar pruebas de funcionamiento del ventilador, verificando que todas las velocidades y funciones operen correctamente.
Entregar al cliente un manual de usuario del ventilador y explicar el funcionamiento y mantenimiento del mismo.
Acabado:
realizar una inspeccion final para verificar que el ventilador este instalado de manera segura y esteticamente agradable.
Limpiar el area de trabajo de cualquier residuo generado por la instalacion.
Consideraciones adicionales:
Se deberd prestar especial atencién a la altura de instalacidn del ventilador, para garantizar una adecuada circulacién del aire.
En caso de techos inclinados, se deberan utilizar accesorios especiales para asegurar la correcta instalacidn del ventilador.
El contratista debera contar con personal calificado y con experiencia en la instalacién de ventiladores de techo.
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790

791

Provision y colocacion
de ventillador de techo,
caja metalica, motor
pesado de 7 velocidades

EQUIPAMIENTO PARA
REMODELACION DE
HANGAR

Provisién y colocacién
de termocalefén de
100lts

1. Suministro del Termocalefén:
El contratista suministrard un termocalefén eléctrico , modelo de 100 litros, o equivalente aprobado por la direccidn de obra.
El equipo debera ser nuevo, de primera calidad, y cumplir con las normativas de seguridad eléctrica vigentes en Paraguay.
El termocalefén debera contar con las siguientes caracteristicas minimas:
Capacidad: 100 litros.
Potencia: Adecuada para el calentamiento eficiente del agua (generalmente 1500W).
Voltaje: 220V.
Sistema de proteccidn contra sobrecalentamiento y sobrepresién.
Aislamiento térmico eficiente para minimizar pérdidas de calor.
Interior del tanque esmaltado o de material anticorrosivo para prolongar la vida Gtil del equipo.
Regulador de temperatura.
Vélvula de seguridad.
Luz indicadora de encendido.
Sistema anti-incrustaciones.
Se incluiran todos los accesorios necesarios para la correcta instalacién del termocalefén, incluyendo vélvulas de seguridad,
conectores y mangueras.
2. Instalacién del Termocalefén:
La instalacion del termocalefdn se realizara siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y las normativas vigentes.
El contratista debera asegurarse de que la ubicacidn del termocalefén sea adecuada, considerando la ventilacidn, el acceso para
mantenimiento y la proximidad a las conexiones de agua y electricidad.
Se realizara la conexidn a la red de agua fria y caliente, utilizando tuberias y accesorios de calidad adecuada.
Seinstalara una vélvula de seguridad en la linea de agua fria, segiin las especificaciones del fabricante.
Se realizard la conexién eléctrica del termocalefén a la red eléctrica, utilizando cables y protecciones adecuadas.
Se verificara el correcto funcionamiento del termocalefén, comprobando la temperatura del agua y la ausencia de fugas.
Se realizara una prueba de presién para verificar la estanqueidad de las conexiones de agua.
Se entregara al cliente el manual de usuario del termocalefén y se explicara su funcionamiento y mantenimiento.
3. Consideraciones Adicionales:
El contratista debera contar con personal calificado y con experiencia en la instalacién de termocalefones.
Se deberan utilizar herramientas y equipos adecuados para la instalacién.
El contratista sera responsable de la limpieza del rea de trabajo una vez finalizada la instalacién.
El contratista debera garantizar la correcta instalacion del termocalefén y responder por cualquier defecto o falla que se
presente durante el periodo de garantia.
El contratista debera entregar toda la documentacion y garantia del producto al contratante.
4. Normativas:
El contratista debera cumplir con todas las normativas vigentes en Paraguay en materia de instalaciones sanitarias y eléctricas.

"El contratista debera:
Provisi6én del Acondicionador de Aire:
Suministrar un acondicionador de aire tipo split de 18000 BTU, de una marca reconocida y con alta eficiencia energética
(clasificacion energética A o superior).
El equipo debera ser nuevo, de fabrica y contar con todas las certificaciones de calidad y seguridad vigentes.
Debera proporcionar el equipo con todos sus accesorios necesarios para su correcta instalacién (tuberias, soportes, control
remoto, etc.).
Elequipo debe ser capaz de operar en las condiciones climaticas del area donde sera instalado.
Instalacién del Acondicionador de Aire:
Realizar la instalacion del acondicionador de aire de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las normativas técnicas
vigentes.
Asegurar la correcta ubicacién de la unidad interior y exterior, considerando la ventilacion, el drenaje y la accesibilidad para
mantenimiento.
Realizar la conexidn de las tuberias de refrigerante, asegurando la estanqueidad del sistema y realizando el vacio
correspondiente.
Realizar la conexién eléctrica del equipo, cumpliendo con las normativas de seguridad eléctrica.
Proteger las tuberias de refrigerante con aislante termico apropiado para evitar la perdida de eficiencia del equipo.
Tablero Eléctrico y Llaves Termomagnéticas:
Suministrar e instalar un tablero eléctrico independiente para el acondicionador de aire, con las dimensiones y caracteristicas
adecuadas para la carga del equipo.
Instalar llaves termomagnéticas independientes para la proteccién del acondicionador de aire, dimensionadas de acuerdo con
la potencia del equipo.
Eltablero electrico y las llaves termomagneticas deben cumplir con las normativas electricas vigentes.
Realizar la conexidn del cableado desde el tablero eléctrico hasta el acondicionador de aire, utilizando conductores de la
seccién adecuaday protegiendo el cableado con canalizaciones.
Pruebasy Puesta en Marcha:
Realizar pruebas de funcionamiento del acondicionador de aire, verificando la correcta operacién del sistema de refrigeracién,
ventilacion y control.
Verificar la correcta operacidn de las llaves termomagnéticas y la proteccién del tablero eléctrico.
Realizar la puesta en marcha del equipo, ajustando los pardmetros de funcionamiento segln las necesidades del usuario.
Entregar al usuario los manuales de operacion y mantenimiento del equipo.
Garantia:
Ofrecer una garantia minima de un afio para el acondicionador de aire y la instalacidn, cubriendo cualquier defecto de
fabricacion o instalacion.
Deberéa garantizar la disponibilidad de repuestos y servicio tecnico para el equipo.
Consideraciones Adicionales:
El contratista deberd contar con personal técnico calificado y con experiencia en la instalacién de acondicionadores de aire.
El contratista deberd cumplir con todas las normativas de seguridad laboral durante la instalacién.
El contratista debera entregar un reporte de la instalacion con los detalles de los trabajos realizados."
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792 Provision y colocacion 1. Suministro de Ventiladores:
de acondiconador de 1.1. Tipo y Caracteristicas:
aire de 18000 BTU, Los ventiladores a suministrar deberan ser del tipo y modelo especificado en los planos y/o el pliego de especificaciones
incluye tableros y llaves técnicas del proyecto.
termomagneticas Deberan ser nuevos, de marcas reconocidas y de alta calidad, garantizando un funcionamiento eficiente y duradero.
independientes. Incluye Las caracteristicas técnicas, como potencia, caudal de aire, velocidad de rotacién y nivel de ruido, deberan cumplir con los
cafierias de desague requerimientos del proyecto.
Se deberd suministrar los ventiladores con todos sus accesorios necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento,
incluyendo, pero no limitandose a: reguladores de velocidad, soportes, tornilleria y demas elementos de fijacién.
1.2. Certificaciones y Normativas:
Los ventiladores suministrados deberan cumplir con las normativas de seguridad eléctrica y eficiencia energética vigentes en
el pais.
Deberén contar con las certificaciones de calidad y seguridad correspondientes.
1.3. Presentacién y Embalaje:
Los ventiladores deberan ser entregados en su embalaje original, en perfecto estado y protegidos contra dafios durante el
transporte y manipulacién.
Deberan estar debidamente identificados con la marca, modelo y caracteristicas técnicas.
2. Instalacién de Ventiladores:
2.1. Preparacion del Sitio:
El contratista debera verificar las condiciones del sitio de instalacién y realizar las adecuaciones necesarias para garantizar la
correcta fijacién de los ventiladores.
Se deberd asegurar que la estructura de soporte sea capaz de soportar el peso de los ventiladores y las vibraciones generadas
durante su funcionamiento.
2.2. Montaje y Fijacién:
Los ventiladores deberan ser instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las buenas practicas de la industria.
Se deberd asegurar una fijacion firme y segura, utilizando los elementos de fijacién adecuados para cada tipo de superficie.
Se deberd garantizar la correcta nivelacién y alineacién de los ventiladores para evitar vibraciones y ruidos excesivos.
2.3. Conexién Eléctrica:
La conexién eléctrica de los ventiladores debera ser realizada por personal calificado y certificado, cumpliendo con las
normativas de seguridad eléctrica vigentes.
Se deberd asegurar una conexion seguray confiable, utilizando los cables y conectores adecuados.
Se debe proveer la proteccidn adecuada a cada circuito electrico, con termicas y disyuntores diferenciales.
2.4. Pruebas y Puesta en Marcha:
Una vez instalados, los ventiladores deberan ser sometidos a pruebas de funcionamiento para verificar su correcto
desempefio.
Se deber3 verificar el caudal de aire, la velocidad de rotacién, el nivel de ruido y el consumo de energia.
Se deberd realizar la puesta en marcha de los ventiladores y ajustar los parametros de funcionamiento segtin las necesidades
del proyecto.
2.5. Limpieza y Entrega:
Una vez finalizada la instalacién y las pruebas, el contratista debera limpiar el sitio de trabajo y retirar los residuos generados.
Se deberd entregar al fiscal los manuales de usuario y las certificaciones de garantia de los ventiladores.
3. Consideraciones Adicionales:
3.1. Seguridad:
El contratista debera cumplir con todas las normas de seguridad laboral vigentes durante la realizacién de los trabajos.
Se deberd utilizar los equipos de proteccidn personal adecuados y tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes.
3.2. Garantia:
El contratista debera ofrecer una garantia por los ventiladores suministrados y la instalacién realizada, cubriendo cualquier
defecto de fabricacién o falla de funcionamiento.
3.3. Documentacién:
El contratista debera entregar al Fiscal la documentacidn técnica de los ventiladores, incluyendo planos, manuales de usuario
y certificaciones de garantia.
EQUIPAMIENTO PARA
CASETAS DE SEGURIDAD
PERIMETRAL
793 Provision y colocacion Se proveera e instalara un panel solar, con la potencia y caracteristicas necesarias para el poryecto. Se garantizara la correcta
de Panel Solar fijacidn del panel al techo o estructura soporte, asi como la correcta conexidn eléctrica. Se realizaran pruebas de funcionamiento
para verificar el correcto funcionamiento del panel.
Norm riterios técni i medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cdmputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto
con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Pdblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar
adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que
tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad
en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad
de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia
(INTN).
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Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en materia ambiental, y las evaluaciones,
licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-
econdmico, cultural, histdrico y antropolégico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacidn en la que se va a ejecutar la
obra.

Descripcién

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

dentificacién de la unidad solici iustificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el llamado a ser publicado.
o Nombre: Arq. Beatriz Giuzio
o Cargo: Subdirectora de Infraestructura
o Dependencia: Subdireccidn de Infraestructura -DINAC

 Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada.

El presente llamado tiene como objeto la ejecucién de los trabajos para la CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AEROPUERTO INTL. AMIiN AYUB GONZALEZ - ENCARNACION -
2DO LLAMADO, Departamento de Itapua. La ampliacién del area de la Terminal Aérea permitira recibir mayor cantidad de pasajeros, aeronaves de mayor tamafio y frecuencia,
mejorando la conectividad de Encarnacidn con otras ciudades del pais y el mundo, la cual constituye una inversién estratégica que busca garantizar la seguridad y el bienestar
de los pasajeros, la mejora de las infraestructuras aeroportuarias favoreciendo el desarrollo de la logistica, reduciendo costos y tiempos de transporte.

Las especificaciones técnicas han sido establecidas en estricto cumplimiento a las normas vigentes en materia de aviacién civil. El aeropuerto cuya infraestructura edilicia se
pretende adecuar, sera utilizado durante el evento denominado Mundial de Rally, a disputarse en el Departamento de Itapta del 28 al 31 de agosto del corriente, como ya lo
sefialamos mas arriba. Esto circunstancia demanda que la infraestructura se adecte requerimientos internacionales para poder recibir vuelos de aerw”vesoA?"* de gran porte,
maquinarias y equipos de gran envergadura de forma segura y eficiente.

En tal sentido, las especificaciones estan orientadas a edificaciones que, deberan ser aprobadas y certificadas por la OACI (Organizacién de Aviacién Civil Internacional). Las
tareas constructivas, asi como la fiscalizacion propia de cualquier obra, dentro del predio de un aeropuerto debe llevarse a cabo bajo estricto cumplimiento de normas INTN
supervisiones que garanticen la seguridad operacional (safety), segundad de la aviacién(secunty). En consecuencia, las especificaciones deben garantizar un minimo de calidad
y el Oferente que resulte adjudicado, debe estar en condiciones de cumplirlas al pie de la letra, para su posterior verificacién por el Organismo Internacional, que ademas
permitird calificar al Aeropuerto, dentro de una categoria adecuada que permita, como lo sefialamos mds arriba, recibir vuelos de aeronaves de gran porte, maquinarias y
equipos de gran envergadura, de forma segura y eficiente. Para los fines que resulten pertinentes, se emite el presente dictamen desde la Sub Direccién de Infraestructura de la
Direccion Nacional de Aeronautica Civil.

e Justificar la planificacién. (Si se trata de un llamado periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal).

El Llamado responde a una necesidad ocasional. -

o Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Las Especificaciones Técnicas corresponden a los items especificos para los cuales serd realizada la obra solicitada por la Gerencia de Proyectos de Infraestructura.

Bl lisef

Para la presente contratacién se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

Se adjunta la Aprobacién y el Plano correspondiente en el apartado de documentos en el SICP.
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Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez seré publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de
obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los
planos, especificaciones y demds documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicin de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones
municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de
acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera
medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacidn de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como
consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion
del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este tltimo tendra derecho a
indemnizacién por este perjuicio.

Periodo.d .| l

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Plazo de Inicio de Obra: 2 (dos) Dias Hébiles posterior al cobro del Anticipo Financiero se emitira la orden de inicio. En caso de que la adjudicada no solicite el anticipo, la orden
de inicio sera emitida al siguiente dia habil del vencimiento del plazo previsto para solicitar el Anticipo.

Plazo de Entrega Final: 90 dias calendarios a partir de la Orden de inicio de obra

Lugar de Entrega: AEROPUERTO INT. TENIENTE RAMON A- AYUB. GONZALEZ - ITAPUA

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles
que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Nidmero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© o0 ~NOUAWN R

= e
= o

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones méviles
pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b)
de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el
capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del

trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR
TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Ordendeiniciode  Ordendeiniciode 2 (dos) Dias Habiles posterior al cobro del Anticipo Financiero se emitira la orden de inicio. En caso de que la adjudicada no

obra obra solicite el anticipo, la orden de inicio serd emitida al siguiente dia habil del vencimiento del plazo previsto para solicitar el
Anticipo.

-Informe del -Informe del 10 dias calendarios contados a partir de la recepcién definitiva de la obra

Administrador de Administrador de

Contrato Contrato

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo
cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este
apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los

mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ién r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo
de norma: Documentos estandar.

| o

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias
habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn,
invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un
representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algdn término y condicién del
contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financi e

Segiin lo establecido en las EETT del llamado, contados desde la emisidn de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista
se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengard intereses y que serd devuelta al
contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repiblica del
Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admite la sustitucién del 5% en concepto de fondo de reparo por una péliza de seguros.

- id (sticas del .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica
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Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos
generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la
ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al contratista obtener
beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y
competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultédnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerard que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las
consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo
en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto
en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del
contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a
todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y
equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus
proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos competentes y
presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes
en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista
y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15)
dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha
limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracidn o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes
exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se
hard constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera
por cuenta de la contratante.

En caso de modificacidn en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto
sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras,
dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras
propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante
no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

B i0d ol

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los
trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere
requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccidn que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona
de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.
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Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el tnico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier
reclamacién de terceros por concepto de indemnizacidn por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato
por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de la realizacidn de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de treinta por ciento 30% del
monto total del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran
como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién vigente
por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que
sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el
personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs. 110.000.000 con el siguiente detalle: Invalidez
permanente o muerte (por ¢/ persona) Gs. 80.000.000; Gastos Medicos (por ¢/ persona) Gs. 20.000.000; y Gastos de Sepelio (por ¢/ persona) Gs. 10.000.000

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras.
Dicho seguro contendrd las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos
naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales.
El capital asegurado es del valor total del contrato.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se paguen mediante la formulacidn de certificaciones mensuales que abarcaran un mes calendario.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones serén: (Indicar las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones mensuales).

e Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

e Contribucidn por contratos suscritos con la Administracién Publica;

® Intereses por mora;

® Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.
® Porcentaje en concepto de amortizacién de anticipo

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Mcal. Lopez esq. 22 de Septiembre Gerencia Administrativa SDAF 3ER PISO.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en
este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que
en este apartado se disponga de un plazo distinto:
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No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las
condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Plazo de Inicio de Obra: 2 (dos) Dias Habiles posterior al cobro del Anticipo Financiero se emitira la orden de inicio. En caso de que la adjudicada no solicite el anticipo, la orden
de inicio sera emitida al siguiente dia habil del vencimiento del plazo previsto para solicitar el Anticipo.

Plazo de Entrega Final: 90 dias calendarios a partir de la Orden de inicio de obra

Lugar de Entrega: AEROPUERTO INT. TENIENTE RAMON A- AYUB. GONZALEZ - ITAPUA

No Aplica

Usodel . I iad

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos, y forma de célculo:0.10 por ciento del valor del producto o certificado de obra, por cada dia de atraso.

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E lencia del . . ial |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:segiin AGC.

£ . licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran: Aplicacién de las Normas de los AGC.

: Lde calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Aplicacién de los criterios indicados en la cldusula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera: Sitio de obras conforme a Especificaciones Técnicas y lo indicado en el apartado de lugar y plazo de entrega.

E iéndel bai

Duracién del periodo de movilizacién:

Debera comenzar a mas tardar de los 2 (dos) dias calendarios posterior a la emision de la orden de inicio. El periodo de preparacién y movilizacién se considera incluido en el
plazo de ejecucién total de la obra

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias
hébiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

NO APLICA.-

R o isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras serd: TOTAL

» Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: TOTAL

e Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las
operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor:

® Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /Indicar si corresponde].

® Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: NO
APLICA.

F i6n Definitiva de las of

La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 90 dias calendarios a partir de la recepcién provisoria de la Obra
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Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios plblicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C )

La convocante formalizara la contratacién mediante:

La convocante formalizara la contratacién mediante un contrato.

L . id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero
patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccidn de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar
con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes
del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los
apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes
del contrato hasta su terminacién.
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La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el
oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracidn jurada falsa, la adjudicacidn seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los
antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Subcontratacién

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la
Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los
oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las
respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la
establece como secreta o de carcter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de

ofertas técnicas, reanudéndose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgarén a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u
otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.
No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo
en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el
proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ninglin otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete
antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las
obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de

dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del

Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esté obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional,
verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de
dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la
contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS,

deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se
considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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E e de G 2 de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

E el i6n de G 2 de Fiel Cumplimi e C

La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

La garantia debera permanecer vigente desde la firma del contrato y hasta 30 dias posterior al plazo de ejecucion o vigencia del mismo.

E lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacidn;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias
aplicables. En ningdin caso el valor total facturado podré exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago del servicio se hard en guaranies, a través de la Presidencia de la DINAC, con fondos previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Nacidn en el Ejercicio 2025 y
para el Ejercicio 2026 sujeto a disponibilidad presupuestaria.

Se otorgara el pago del 20% en concepto de anticipo financiero del monto total adjudicado. La misma debera ser solicitada por la adjudicada dentro de los 10 dias calendarios
posterior a la fecha de publicacién del CC en el SICP. previa presentacién de la Nota de solicitud de pago del anticipo, el plan de inversiones y Garantia de Anticipo (la garantia
del Anticipo Financiero debe cubrir el 100% de la totalidad del mismo).

Una vez recepcionado todos los documentos que corresponden a la solicitud de pago de anticipo financiero, la convocante realizara el pago siempre y cuando la misma cumpla
con los requisitos establecidos en el PBC, dentro de los 30 dias calendarios.

El pago se realizara previa presentacidn previa presentacion de los documentos exigidos en el Punto N° 1. Documentos Genéricos, de la Factura Crédito, Orden de Inicio de
Obra, el Informe del Administrador de Contratos, Formularios FIP y FIS, Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social, Certificado de Cumplimiento Tributario, y la
Certificacién de la Unidad De Control Interno, dentro de los 60 (sesenta) dias calendario de

presentadas dichas documentaciones. Este plazo sera suspendido automaticamente cuando el servicio no se ajuste a lo estipulado en las Especificaciones técnicas del PBC, y
requiera por lo tanto de la adecuacién correspondiente por parte del proveedor.

Asimismo, se suspenderan los plazos antedichos, cuando la documentacién de respaldo no se ajuste a lo estipulado al contrato, contenga errores imputables al proveedor o no
se ajusten a las disposiciones tributarias vigentes.

El plazo de entrega se computara segUn lo establecido en el plan de entregas del PBC.
La DINAC retendrd el 0,4% sobre cada factura emitida, como contribucién sobre contratos suscritos (Art.63, Ley N° 7021/2022).

La/s empresa/s que resulte/n adjudicada/s debera/n estar inscripta/s en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y
después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el
proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del
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Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d i6n de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de
la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se
considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspensién del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha
suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del
contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara el pago del 20% en concepto de anticipo financiero del monto total adjudicado. La misma debera ser solicitada por la adjudicada dentro de los 10 dias calendarios
posterior a la fecha de publicacién del CC en el SICP.

Una vez recepcionado todos los documentos que corresponden a la solicitud de pago de anticipo financiero, la convocante realizara el pago siempre y cuando la misma cumpla
con los requisitos establecidos en el PBC, dentro de los 30 dias calendarios.

Con cada factura presentada a cobro, la Contratante deducira un porcentaje en concepto de amortizacién de anticipo
La Direccion de entrega de los documentos para el pago de Anticipo sera:

Mcal. Lopez esq. 22 de Septiembre - Edificio del Ministerio de Defensa - 3er Piso - Gerencia Administrativa SDAF

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del
objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado
durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en
todos los casos estard relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningtin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo
previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego
de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles
mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma
de ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd
obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del
incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:
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No Aplica

E el i6n de G 2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La férmula y el procedimiento para el reajuste serdn los siguientes: Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes,siempre y cuando la variacién del IPC publicado por el BCP
haya sufrido una variacién igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de las ofertas, conforme a la siguiente férmula:

Pr=PxIPC2 IPC1
Dénde:
Pr: precio reajustado. P: precio adjudicado.

IPC1: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas. IPC2: indice de precios al consumidor
publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del suministro. No se reconoceran reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado
respecto al plan de entregas estipulado.

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente, el cual deberd hacerlo por escrito al Administrador del Contrato, y dard curso si la contratante considere la
correspondencia de la solicitud y dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se
produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente; y serd aplicado tnicamente sobre el saldo contractual no ejecutado o sobre los servicios
pendientes a ser realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los
indices oficiales que se deben utilizar en el cdlculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de
los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucién

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”,
sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés.por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las
tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco
Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién
a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos
resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podrd acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N°
7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
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2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirdn atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacion del
riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las
modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la
contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendré ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante
por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta
exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la
medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por
descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catéstrofes
naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion,
movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podré afectar a la
parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la
misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién tnicamente mas dificil
0 mas onerosa para la parte correspondiente.

el

Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos de ejecucién, debiendo quedar claro,
no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se
consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el
acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la
convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrd invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante
bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacidn del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

. La notificacidn se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor

y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar

todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza
mayor.

5]

o

~

. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

[

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo

de un (1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea

razonablemente préctico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

©

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendré derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podrd terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcidn;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por més de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

i. En los demas casos previstos en este apartado.

=

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia
a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacién escrita
al proveedor. La notificacién indicard la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace
efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de
terminacién del contrato deberéan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la
contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y
repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y
concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupcién

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los més altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién
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de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas
fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicién o
contratacién de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la
convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a
los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento
de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los
15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran
citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran
dispuestos en la reglamentacidn. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccidn | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serad conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL

OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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