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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

475509

Gobierno Departamental de
Alto Paraguay (GOBALTOPY)

Uoc Alto Paraguay

Através del Portal del SICP

EN LA CIUDAD DE FUERTE
OLIMPO - SEDE CENTRAL DE
LA GOBERNACION DE ALTO
PARAGUAY

SEDE CENTRAL DE LA
GOBERNACION DE ALTO
PARAGUAY - FUERTE OLIMPO-
CALLE GRAL. BERNARDINO
CABALLERO Y RIO PARAGUAY

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

DOMINGO LEZCANO DIAZ

0982885109

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN 07-2025 CONSTRUCCION
DE PISTA DEPORTIVA EN SEDE
CENTRAL Y CONSTRUCCION
DE BANOS EN BAHIA NEGRA Y
PUERTO GUARANI

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacién Publica
Nacional

13/10/2025 12:00

17/10/2025 10:00

17/10/2025 10:30

20.0%

ENCARGADO DE UOC

uocaltoparaguay@gmail.conm
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP),
los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y
oferentes, a las cuales se deberdan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contr. ion v n mpras- i i i i i

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla
a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las
convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automdtica en el SICP, el plazo tope para la realizaciéon de consultas cuando la fecha del acto de
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos
de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacidn no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacidn de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por
las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma
la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacién de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Oferentes en consorcio

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al procedimiento de
contratacion. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que relina las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencidn de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura
publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o
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item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes
partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor
publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de [a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Unico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de items
forma parte del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos
de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos
los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar
el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de
ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de los
mismos:
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No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en
este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este ultimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la
oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados.
Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su
apertura.
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Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del
Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar
la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento
expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion
de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

rd - - 2/ - ./
Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.
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1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la
oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la

Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente

constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

A W N R

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el
formulario incluido en la Seccidn "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el
SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por
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escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta
debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan
estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante
el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension
si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacién vigente, en la
horay fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion
valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos
que la comunicacion de sustitucion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta durante el
Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente
para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes, bastando para ello la presentacion de una
autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberd estar debidamente
extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd de igual manera una vez finalizado el acto de
apertura econdémico.
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Visita al sitio de ejecucion del contrato.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

LA VISITA ES OBLIGATORIA

Fecha: VIERNES 03 Y LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025
Lugar: En el lugar indicado en el archivo de Georeferencia proveido a traves del portal del SICP

Procedimiento:Una vez que los potenciales oferentes acudan al lugar y hora indicada seran guiados/as en la zona donde se
ejecutaran las obras por un funcionario responsable a fin de la verificacion correspondiente. Terminado el recorrido por la zona
donde se ejecutaran de obra se labrara acta a los oferentes

VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025 DE 09:00 HS A 10:00 HS EN EL DISTRITO DE FUETE OLIMPO LOTE 1Y LOTE 2
- Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: ACOMPANADOS POR EL SENOR ARQ. RUBEN AYALA

* LOTE 1 - CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA CON VALLADO PERIMETRAL EN LA SEDE CENTRAL DE LA GOBERNACION DE
ALTO PARAGUAY EN EL HORARIO DE 07:00 A 08:00HS.

* LOTE 2 - CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO PARROQUIA SAGRADA FAMILIA DE PUERTO GUARANI - EN EL HORARIO DE
12:00HS. A 13:00HS.

LUNE. DE OCTUBRE DE 2025 DE 07:00HS A 08:00 HS EN EL DISTRITO DE BAHIA NEGRA
- Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Acompafiados por la Sra. Nilsa Frutos

* LOTE 3 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS SS.HH TIPO DE 4.40 x 6.15 para ALUMNOS Y PROFESORES - 27,10 m2 EN ESCUELA
BASICA N° 2483 (BAHIA NEGRA) COMUNIDAD PUERTO LA ESPERANZA

* LOTE 4 CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE 4.40 x 6.15 para ALUMNOS Y PROFESORES - 27,10 m2 EN LA ESCUELA BASICA N°
14500(BAHIA NEGRA) COMUNIDAD KARCHA BAHLUT (14 DE MAYO)

La visita o inspeccidon técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacidén no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° NO APLICA

10/76



Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: SOLO APLICA PARA EL LOTE 1, sede de la Gobernacién de ALTO PARAGUAY Cta. Cte.
Ctral. 32-14-03 DISTRITO DE FUERTE OLIMPO, los demas lotes no cuentan con numero de finca, padron y/o CTA. CTE. CTRAL.

Sitio donde se ejecutara la obra: LOTE 1 - SEDE GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY - LOTE 2 PARROQUIA SAGRADA
FAMILIA DE PUERTO GUARANI - LOTE 3 SCUELA BASICA N° 2483 (BAHIA NEGRA) COMUNIDAD PUERTO LA ESPERANZA - LOTE 4
ESCUELA BASICA N° 14500(BAHIA NEGRA) COMUNIDAD KARCHA BAHLUT (14 DE MAYO)
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizaciéon de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su
Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién
sea convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
el comité de evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en
las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura
juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
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HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del
VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién le
impedird ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracidn de Personas, debidamente firmado, conforme
a los estandares establecidos, y cotejard los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de
“Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan
la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los
incisos g), h), i),y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22, |a oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluaci

Basado Unicamente en precio

Analisis d s ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procederd a solicitar a los
oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20%
para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacidn de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar
el parametro

=]
S
ik
AS

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Costos Directos (Materia Prima, Mano de Obra, Transporte), Costos Indirectos, Margen, Impuestos El oferente podra presentar
junto con su oferta el desglose de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos

13/76



en la clausula anterior.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por
el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de
oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estindar -
Seccidén Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple
de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en
el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.
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1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién
Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales
como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica
en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los
consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante,
tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas
de asambleay de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electronica, el oferente debera presentar el Formulario de Ofertay la
Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberdn cargar en el Formulario de oferta
electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad
al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- acidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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[Los requisitos exigidos para capacidad financiera tienen por objeto limitar riesgos a la contratante por
situaciones de iliquidez de la empresa y percibir la solidez financiera de este. Esa capacidad financiera
garantiza operatividad del contratista por un periodo de tiempo sin depender de los pagos de la

contratante.

lgualmente deben garantizar la ejecucion del contrato para el cual se esta presentando; los contratos ya
adjudicados pendientes de ejecucion y los que posee en ejecucion.

Todos estos elementos deben sopesar en la determinacion de la contratante al momento de establecer
los requisitos de capacidad financiera, de modo a evitar una excesiva restriccion en la participacion de
los oferentes o la riesgosa flexibilizacion de los criterios de evaluacion. Este texto debe eliminarse en el

pliego definitivo]

Requisitos Minimos

Coeficiente de Liquidez:
Activo corriente / Pasivo
Corriente debe serigual o
mayoral.Esta
informacién seréa extraida
del Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados.
[ANOS 2022-2023-2024]

Coeficiente de Solvencia:
Pasivo Total / Activo Total
igual o menor a 0.80. Esta
informacion sera extraida
del Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados
JANOS 2022-2023-2024]

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que seindiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% DEL LOTE O DE
LA SUMATORIA DE
LOS LOTES
OFERTADOS.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de
crédito al oferente.

@ -0 2N

Experienci Len of

Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2022,2023, 2024
Certificado de cumplimiento tributario.-
IVA General de los afios 2022, 2023 y 2024, para contribuyente de IVA General.-
Formulario 701 de los afi0s2022, 2023 y 2024, para contribuyentes de IRA simple.-
Formulario 715 de los afios 2022, 2023 y 2024, para contribuyentes de Renta personal.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

presentada.

El promedio del volumen
anual de negocios se
define como el total de
las facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucién o
terminadas por el
oferente, dividido el
ndmero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de los conel el requisito. por lo por lo generalen
dltimos diez (10) afios, requisito. menos con menos con construccidn y Facturacién
en promedio un el 25% de el 40% de anual media en
volumen anual de los los construccién.
facturacién igual o requisitos requisitos
superior a 50% del minimos minimos
monto de la oferta requeridos. requeridos.
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Ex

rien

i ifi n obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
« Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo porlo "Experiencia
participacion, o subcontratista requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la Administracién el 25% de el 40% de Construccion”
Contratante en al menos un los . los .
I contrato, durante los dltimos diez regttusnos regtflsnos
I0afios, similares a las obras minimos minimos
propuestas. requeridos. | requeridos.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas, conforme a
lo descrito en la Seccion
Descripcién de la Obra.

Afin de cumplir este requisito, las
obras deberan estar terminadas en
un 70% por lo menos, y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.
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e Contar con experiencia minima Debe Debe Debe Completar los

para el contrato que antecede u cumplir cumplir cumplir formularios:
otros contratos, ejecutados en el conel por lo por lo "Experiencia
periodo 2020-2021-2022-2023-2024 requisito. menos con menos con General en

en las siguientes actividades clave: el 25% de el 40%de Construccion"y
Construccién, mantenimiento y los los "Situacion
restauracion de Edificios con requisitos requisitos Financiera"
especificaciones similares a la obra, mmimgs mlnim9s

objeto del presente llamado, en al requeridos. | requeridos.

menos (1) un contrato de obras
publicas o privadas en la Region
Occidental o Chaco. Las
experiencias de contratos deben ser
del 50% del total del monto de la
oferta acumulada en los periodos
citados.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas, conforme
a lo descrito en la Seccién V.
Alcance de las Obras.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Como se trata de obra de Uso Publico , cuyo financiamiento se utilizan recursos provenientes del estado, es indispensable para
la convocante contratar con profesionales idoneos, con suficiente rodaje y experiencia de modo que las obras se construyan de
manera segura y que pueda durar mucho tiempo sin mantenimiento ni reparaciones, la convocante requiere que las empresas
oferentes demuestren la experiencia especifica requerida de obras ejecutadas en suelo del chaco paraguayo, dado el tipo de
suelo existente, en el lapso de los afios 2020 al 2023 por considerar un plazo razonable a fin de demostrar suficiente experiencia
para garantizar la correcta terminacidn de la obra. Los afios exigidos no son considerados limitativos teniendo en cuenta que
hay un margen razonable de afios que cualquier empresa del rubro de construcciones que se encuentre activa pueda
demostrar.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
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2. Presentar los formularios N°2,N°3, N°4y N°5 de la Seccién Formularios.

3. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracidn
Contratante para participar como tal en el contrato.

4. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 30% de la oferta presentada.

5. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completarel
calificado para desempeiiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
requisito personal
1. Profesional (ingeniero o Arquitecto), con 5 afios propuesto para
de experiencia. la obra"
2. Jefe de equipo (capataz de obra), con 5 afios de
experiencia.
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 afios de
experiencia de experiencia en obras de naturalezay
complejidad similares.
Asi mismo debera contar con cinco (5) personales
domiciliados en el distrito en el cual serd ejecutada la
obra de referente al presente llamado.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Nota de compromiso de cada profesional en la cual se compromete a prestar sus servicios en caso de la que empresa sea
adjudicada.

3. Fotocopia de titulo universitario autenticado y fotocopia del Registro Profesional (MOPC) y Patente Profesional.

4. Presentar Formulario N° 6 de la Seccién Formularios.
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i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion
requerida

Un camidn volquete y/o un
camién de carga, una
camioneta de apoyo.

Herramientas de
construccion

Una maquina mezcladora de
450 litros como minimo.
Equipos de seguridad

Guantes, cascos, botas,
arneses para los trabajos en
altura y equipos de primeros
auxilios para todos los
trabajadores sin excepcion
alguna.

Equipos de soporte
Andamios, encofrados, etc.

Equipos de comunicacion

Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan
estar comprometidos en otras
obras.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Demostrar que puede Debe Deben Debe cumplir | Debe cumplir | Completar los
disponer oportunamente de cumplir cumplircon | porlomenos por lo menos formularios:
los equipos esenciales en conel elrequisito. | conel 25% con el 40% "Lista de
propiedad o en alquiler, quea | requisito. de los de los Equipos"y
continuacién se indican: requisitos requisitos "Cronograma de
minimos minimos Utilizacién de
* Equipo de transporte requeridos requeridos. Equipos"
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados

2. Formularios N° 6 de la Seccidén Formularios.

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera
en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o
carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

4. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

5. Cuadro de revaldo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra
solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran
por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serdn consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccion de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o
documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazard por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el
total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar

el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada

23/76



en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los
parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién
determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la
DNCP en la reglamentacién pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de
varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente est4 calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos,
por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la
contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de
manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
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efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion comprendera la
Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién y del
informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse inicamente con
el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucion de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al tescripcion de Las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA
EN EL PATIO LATERAL DE LA GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY

1. Limpiezay preparacion del terreno

Los trabajos de limpieza y preparacion consistiran en la remocién de toda vegetacion, basura, escombros, raices, restos de
construcciones anteriores u otros elementos que interfieran con la ejecucion de la obra. Se deberan retirar también capas
superficiales de suelo no apto (humus u orgénico), hasta alcanzar un terreno firme y estable.

El contratista serd responsable del acarreo de los materiales retirados hasta un vertedero autorizado. La superficie final debera
quedar nivelada y libre de obstaculos, permitiendo el replanteo de la obra. Se debera cumplir con lo indicado en la NP 1020
Movimiento de Suelos y el control sera realizado por la Fiscalizacion de Obra.

2. Cartel de Obra

El contratista deberd instalar un cartel de obra en chapa galvanizada o PVC rigido, con estructura metalica pintada con
anticorrosivo, de dimensiones minimas 2,50 m x 1,50 m, ubicado en un lugar visible.

El cartel debera contener: nombre de la obra, entidad contratante, contratista, fiscalizacion, plazo y monto. Los textos deberan
realizarse en vinilo adhesivo o pintura sintética de alta resistencia. La instalacion sera firme y resistente a la intemperie,
conforme a la NP 1 300 Sefializacién en obras publicas.

3. Demolicién de piso existente

Comprende la demolicién de los pavimentos de hormigdn simple o armado existentes, con medios mecanicos o manuales,
evitando dafios a estructuras colindantes. Los escombros resultantes deberan cargarse y transportarse fuera del predio hacia
vertederos autorizados. Se debera efectuar la limpieza final del area, dejando el terreno listo para los trabajos posteriores. El
procedimiento cumplira con la NP 1 010 Demoliciones.

4. Rellenoy Compactacion mecanica c/ sapito

Consistira en la provision, extendido y compactacion de suelo seleccionado, libre de materia organica y con granulometria
adecuada. El relleno se ejecutard por capas sucesivas de 20 cm de espesor maximo, compactadas con pisén mecanico tipo
sapito hasta alcanzar una densidad no menor al 95% del Proctor Estandar segiin NP 1 022 Compactacion de Suelos. Previo a
cada capa, se debera humedecer o airear el suelo seglin sea necesario para garantizar la densificacion.

5. Viga lateral para proteccién del pavimento

Se ejecutara una viga de hormigén simple, de seccidn rectangular o trapezoidal, con dimensiones segln planos, ubicada en los
bordes del pavimento para contenerlo y evitar fisuras en los extremos. El hormigdn debera tener una resistencia minima de f’c
=210 kg/cm?, con mezcla dosificada seglin la NP 1 004 Hormigén de Cemento Portland.

El acabado sera llaneado y curado por al menos 7 dias. La obra se ajustara a lo especificado en los planos y a las instrucciones
de la Fiscalizacion.

6. Piso de Hormigdn Armado espesor 0,10 m con juntas y armadura @ 4,2 mm? cada 25 c¢m, terminacién alisado con
helicéptero y Pavidur

El piso se ejecutara con hormigdn armado de 10 cm de espesor, apoyado sobre una base compactada. Llevard armadura con
malla de acero trefilado @ 4,2 mm, en ambas direcciones, con separacién de 25 cm.

Se colocaran juntas de dilatacion y retraccion cada 4,0 m, selladas con material elastico. El hormigdn tendra resistencia
minima f’c = 210 kg/cm?, dosificado conforme a la NP 1 004. El acabado seré alisado mecénico con maquina helicptero, y se
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aplicard endurecedor superficial tipo Pavidur en polvo, espolvoreado y fratasado durante el fragiie.
7. Pinturay marcacién de cancha

Las lineas reglamentarias se marcaran con pintura acrilica especial para pisos deportivos, de alta resistencia al desgaste y
rayos UV. Previamente, la superficie debera limpiarse y lijarse para asegurar adherencia.

El espesor minimo de aplicacién serd de 300 micrones en dos manos, y los colores corresponderan a las normas
internacionales de la disciplina deportiva a la que se destine la cancha.

8. Arco con malla de proteccién

Se proveeran y colocaran arcos metalicos tubulares de acero galvanizado, con dimensiones reglamentarias. La estructura sera
soldada, con refuerzos en la base y tratamiento anticorrosivo. Cada arco contara con malla protectora de polietileno de alta
resistencia o nylon trenzado, resistente a impactos y a la intemperie, fijada con grilletes o ganchos metalicos.

9. Excavacion para cimiento de PBC

Se realizaran excavaciones manuales o mecanicas para la colocacién del cimiento de piedra bruta, con dimensiones de
acuerdo al proyecto (0,30 x 0,60 m). Los fondos deberan quedar firmes y nivelados. En caso de suelos inestables, la
Fiscalizacién podra disponer medidas adicionales de estabilizacién.

El material extraido se acarreara fuera del area de trabajo. Norma aplicable: NP 1 020 Movimiento de Suelos.

9. Cimiento de Piedra Bruta Colocada de 0,30x0,60 m (1:10 cemento y arena lavada) Consistird en la ejecucidn de
cimientos de piedra bruta asentada en mortero de cemento y arena lavada en proporcién 1:10, con dimensiones de
0,30 m de ancho por 0,60 m de profundidad. Las piedras deberan ser de tamafio regular, limpias y firmemente
asentadas a junta encontrada. El relleno de juntas se hara con mortero plastico, compactando cuidadosamente
para garantizar estabilidad. Norma aplicable: NP 1 012 Cimentaciones.

10. Poste para cerca 1,5 m de cafios galvanizados

Se colocaran postes metélicos de cafio galvanizado, de 2 de diametro minimo y 1,50 m de altura, empotrados en dados de
hormigén simple de 0,20 x 0,20 x 0,40 m.

Los postes seran alineados y nivelados, con terminacidn superior redondeada o con tapa plastica. Norma aplicable: NP 1 200
Estructuras Metalicas Ligeras.

11. Tejido galvanizado de 2", terminacidn superior con alambre de play accesorios de fijacion

La cerca perimetral se ejecutara con tejido metélico galvanizado de malla romboidal de 2 (50 mm), con alambre de 3 mm de
espesor, tensado mediante alambres horizontales galvanizados N° 10.

La parte superior llevara doble hilera de alambre de pla galvanizado N° 12. Los amarres se realizaran con grapas, tensores y
accesorios de acero galvanizado. La instalacién deberéd quedar perfectamente alineada y tensa, cumpliendo con la NP 1 200
Cerramientos Perimetrales.

12. Portones de rejas metélicas para acceso, 1,50 m de alto x 2,00 m de ancho

Se fabricaran portones de estructura metalica en cafio galvanizado, con reja de barras verticales soldadas. Las dimensiones
seran de 1,50 m de alto por 2,00 m de ancho por hoja, con bisagras reforzadas y sistema de cierre metilico.

El portdn recibira tratamiento anticorrosivo (convertidor y fondo epoxi) y dos manos de pintura esmalte sintético color a
definir por la Fiscalizacién. Su fijacion sera mediante pilares de hormigdn armado o metalicos firmemente anclados. Norma
aplicable: NP 1200 Estructuras Metalicas Ligeras

LOTE1

CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA CON VALLADO PERIMETRAL
GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY - FUERTE OLIMPO

. Cadigo L . Unidad de

| , D .

tem Catélogo escripcién Cantidad medida

1 72131601 | | i biezay preparacién del terreno Metros
002 piezayprep ' 1.600,00 Cuadrados
72131601- .

3 002 Cartel de Obra. 2,00 Unidad
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4 72131601- Demolicidn de piso existente Metros
009 P : 1.600,00 Cuadrados
72102905- L, - . Metros

5 001 Relleno y Compactacion mecanica ¢/ sapito. 366,00 Cubicos
72131701- , . Metro

6 Viga lateral teccion del t .

004 iga lateral para proteccion del pavimento 200,00 Lineal
. ono .

LTI | cadagh o, terminacon aisado con heicopteradoy Metros

009 \ ’ P y 1.220,00 Cuadrados
Pavidur
72131601- . . Metros

8 o012 Pintura y marcacion de cancha. 1.220,00 Cuadrados

9 72131601- | Construccién de Cancha de Futbol - Instalacion de Arco con malla de Unidad
9986 proteccion. 2,00
72103004- L, L Metro

10 002 Excavacion para cimiento de PBC 90,00 Lineal

11 72131601- | Cimiento de Piedra Bruta Colocada de 0,30x0,60 (1:10) (cemento y Metros
003 arena lavada). 16,20 Cubicos
72154013- ~ . .

12 001 Poste p/cerca 1,5M de cafios galvanizados 40,00 unidad

13 72154013- | Tejido galvanizado de 2", terminacion superior con alambre de pua, Metros
001 y accesorios de fijacion 90,00 Cuadrados
72131601- . o1 .

14 010 Portones de rejas metalicas para acceso. 1,5 de alto y 2,0m de ancho 2 00 Unidad

ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE SANITARIOS

1. PREPARACON DE OBRA
1. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

La Contratista se encargara de hacer los destronques de arboles que estan ubicados en el drea de construccion del edificio,
quedando ademas a cargo suyo, el transporte fuera del lugar de obra y la limpieza de la basura en la forma que él disponga.
Todo lo anterior debera contar con la autorizacion previa de la Direccidn Nacional de Obras Penitenciarias, a través de la
Fiscalizacion. Los arboles seran arrancados de raiz, vale decir que en las zonas edificadas o en sus proximidades no debera
quedar enterrada parte alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores por putrefaccion. Al culminar la obra, la
Contratista debera reforestar con especies semejantes a los arboles existentes antes del inicio de la misma.

Se consideraran incluidos en la cotizacion de la obra los gastos que demanden a la Contratista la ejecucion de los trabajos
necesarios para contar con las comodidades minimas durante la construccidn, para los fines de uso a que esta destinado el
edificio. Estard a cargo de la Contratista: El mantenimiento, higiene y el perfecto estado de conservacién de todas las
instalaciones mobiliarias y construcciones pertinentes a uso de la obra.

2. REPLANTEO

EL CONSTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obray del cuidado y conservacidn de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se
debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.

28/76



Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

2. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PBC

Este trabajo comprendera toda la excavacion necesaria para la construccion de la obra en cualquiera de sus necesidades, sean
éstas manuales o mecanicas, para llegar a las cotas del proyecto. En todos los casos se tomaran recaudos necesarios para
evitar desmoronamientos, desplazamientos o acumulacién de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso,
sin costo adicional para la Contratante.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicidon pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita
del Fiscal de obras.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal
y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacion deba ser modificada por
problemas imprevistos en el terreno o provision del material, el supervisor de obras indicara la solucidn del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construcciéon de muro de contencidn por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos.

3. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
1. VIGASY DADO DE HORMIGON ARMADO Encofrados.

La construccidn de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigén por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los
agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicidn de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes
no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de
contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados
y no més de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.
Proteccion del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de

amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2

(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en

cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacién y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
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sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea

posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de
produccion nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.
Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya

resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera
en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado
en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la
masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras.
Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberdn efectuarse cuidando que la distribucién de los
materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de
mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigén.
Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria
para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente
cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de
todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigdn.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente.

Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por
chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del
hormigén

Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitird la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a
su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros
por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero
de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de la obra.

2. ENCADENADOS DE HORMIGON ARMADO
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Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las al encadenado superior. En los muros de
0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo,
con varillas de 6 mm. de diametro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los
costados segln planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los
estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevard un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a
3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del
encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran
macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

3. LOSETA DE HORMIGON ARMADO SOBRE PUERTA DE ACCESO
Aplica los mismos requerimientos para el item 3.1 respetando las medidas detalladas en los planos.
4, MUROS DE NIVELACION

De 0,30, b) De 0,45y c) De 0,60
Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada).

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se
deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la
nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera
preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

5. RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

e Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
e Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacion,
aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

6. AISLACION ASFALTICA Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningin tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en
el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque,
una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la
superficie sin dejar huecos o infladuras de aire.

Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.
Aislacion de losa sobre acceso

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizara una carpeta de H° de Cascote
con las pendientes del 1% hacia los lugares de desagiie.

Sobre esta carpeta se colocara la membrana asfaltica con aluminio de 3mm de espesor.

En los bordes de la losa se ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro
debera ir revocado.

Los cafios de desaglie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector opuesto a galeria.

Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacién en media cafiay la
membrana deberd envolver a la misma.
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7. MUROS DE ELEVACION

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas
apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme o
utilizar ladrillos semiprensados veteados.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente
prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son
por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto
permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse
con la dosificacidn 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la
cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse,
especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacién por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos
hiladas con mescla 1-3.

1. Muros de 0,15 m. p/revocar
Rigen las mismas Especificaciones que el punto anterior.
2. Muros de 0,30 m. visto ambas caras
Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.
3. Muros de 0.30m para revocar
Rigen las mismas Especificaciones que el punto 7.1
8. TECHOS DE CHAPA TERMOACUSTICA SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Provision y colocacion de techo de chapa termo acustica. Para la ejecucion de las cubiertas de chapa galvanizada sobre
estructura metalica de chapa se considerara todo lo dispuesto en el item 9.b Techos de estas Especificaciones Técnicas.
Dimensiones y resistencias segun disefio y especificaciones contenidas en planos y detalles.

Se construird una estructura metalica como cobertura superior. La estructura reticulada se hara segln disefio y conforme a lo
establecido en los planos, terminacién con pintura sintética, color a eleccidn. Las fijaciones de cabriadas a estructura de
hormigdn a insertos metalicos empotrados en la misma estructura de hormigén. La fijacién de chapas a

estructuras metélicas portante se hara con tirafondos y ganchos reforzados. La chapa zinc traen incorporados un aislante
termo acustico de termo Pol de 5cm y con una terminacion de chapa tipo machimbre. Provision y colocacién de viga de perfil
Las vigas de perfil a emplearse deberan ser vigas de perfil "U" de 7" con reticulado de angulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-
ceramica.

9. REVOQUES
1. Interiory exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena
(1:3).

2. De molduras en balancines.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de ceresita en porcentaje
adecuado.
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3. De mocheta de pilares

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un salpicado de cemento-arena
en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas,ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

4. De alfeizar de ventanas. Balancines con revoques
Aplica los mismos requerimientos para el item 9.2

10. PISOS
1. Contrapiso de Hormigdn de Cascotes

Para pisos ceramicos antideslizantes acabado satinado

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira
asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes deberd ser preparado a maquina.

2. Carpetas para pisos ceramicos

Sera ejecutado una vez cumplidos, a satisfaccion del Fiscal de Obra, los requisitos respecto a la compactacidn del relleno. No
se procederd a la ejecucién de contrapiso sin autorizacion previa del Fiscal de Obra, la que se solicitara una vez nivelada y
apisonada perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa y con ésta, la buena
consolidacion del terreno. El contrapiso de cascotes se ejecutarad con mortero Tipo E, con espesor minimo de 5 cm y previa
colocacion de franjas de nivelacidn considerando la pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.
El diametro de los cascotes oscilara entre 2 y 5 cm, debiendo estar, libres de polvo, tierra etc. antes de mezclarlos. En ningln
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. Antes de lechar debera mojarse el lecho de cascotes y una vez
lechado proceder a su compactacion. La superficie terminada nodebera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y
debe estar perfectamente nivelada y alisada de

manera tal que, para la colocacion del piso, no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla
correspondiente a dicha colocacion.

3. Piso Ceramico De Alta Resistencia Y Antideslizante

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color beige o segun disponga el fiscal de obras, de 45x45 cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran
con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion o sea a 45° grados. Antes de su colocacion el material debera ser
aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estos pisos iran asentados directamente sobre el
contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con pastina del mismo color que el del piso de forma
tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza
de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

4. ZOCALO CERAMICO
Aplica los mismos requerimientos que el item anterior.

11. ABERTURAS METALICAS Y DE MADERAS
1. Puerta tablero de 0.90x2.10, contramarco y cerradura

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las
piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se
desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para
corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia
llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, seré arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera
de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas
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para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino conterminacién de barniz cedro. - Herrajes
Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con
porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija. Todas las cerraduras deben ser de
primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran aprobadas
previamente por el Fiscal de Obras.

2. Puerta tablero de 0.80x2.10, contramarco y cerradura
Aplica los mismos requerimientos que el item 11.1.
3. Puerta para boxes enchapados en férmica

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos
e iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las
cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a las
cerraduras. Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos
manos de pintura sintética brillante color marrén caoba.

4. ventanas tipo balancines

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas
y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. - Colocacion La colocacién se hara de modo que quede en el plano vertical que
pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque debera prever en
su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a
dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas que den en los ejes de las vigas. Los balancines deberan
ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras

dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar
un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su
cierre hermético alcerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20x2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10. El marco de puerta sera de chapa N°
20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas seran
de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).
Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra
pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije 4l marco y en su parte inferior encastrada
en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito. Ademas, deberan llevar cerraduras con picaportes de alta
seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y
suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe
lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su
colocacion, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

12. GUARDAOBRA DE ALISADO DE CEMENTO

Sera ejecutado una vez cumplidos, a satisfaccion del Fiscal de Obra, los requisitos respecto a la compactacion del relleno. No
se procederd a la ejecucion de contrapiso sin autorizacién previa del Fiscal de Obra, la que se solicitara una vez nivelada y
apisonada perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa y con ésta, la buena
consolidacion del terreno. El contrapiso de cascotes se ejecutara con mortero Tipo E, con espesor minimo de 5 cm y previa
colocacion de franjas de nivelacion considerando la pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.
El diametro de los cascotes oscilara entre 2 y 5 cm, debiendo estar, libres de polvo, tierra etc. antes de mezclarlos. En ningln
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. Antes de lechar debera mojarse el lecho de cascotes y una vez
lechado proceder a su compactacion. La superficie terminada no debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenary
debe estar perfectamente nivelada y alisada de manera tal que, para la colocacion del piso, no sea necesario rellenarla con
arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocacion.

13. RAMPA PEATONAL
Las medidas se encuentran detalladas en los planos
14. PINTURAS

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar
las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No
se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones
indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., d manchas depintura que pudieran afectarlos. En el caso de
los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de ldamina plastica para su proteccion.
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La ultima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin
a sus trabajos en cada local.

1. Paredes interiores al latex

Antes de ejecutar la pintura al latex, se verificard la completa remocién de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias,
mediante lijado y limpieza con cepillo de cerda. Una vez preparadas las superficies, se procedera a la aplicacién de una mano
de cal con fijador como blanqueo, al lijado de la superficie, a la correccion de defectos y luego a la aplicacién de una mano de
fijador y de dos (2) manos, como minimo, de pintura al latex con el color indicado hasta lograr su uniformidad y aprobacién
por el Fiscal de Obra, la cantidad de manos que fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa, de coloracién homogénea
y uniforme.

2. de aberturas de madera con barniz sintético

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura sintética
color marrén caoba mate.

3. de aberturas metalicas con pintura sintética

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes

de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos
de pintura sintética color marrén caoba mate.

4. de Ladrillo visto con antimoho

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color ceramica (color
preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

15. Revestimientos de azulejos

Las piezas destinadas a la ejecucidn del revestimiento seran en todos los casos de la mejor calidad debiendo responder a la
condicidn de coloracion uniforme. Su proteccién en obra tendra el mismo alcance establecido para las piezas de pisos y
zbcalos. El Contratista debe presentar para su aprobacion las muestras de cada una de las piezas que se utilizaran en los
revestimientos las que, una vez aprobadas, se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste para la recepcion de
los materiales a ser incorporados. La altura del revestido serd 1.80 m. Los azulejos seran de color a eleccion del Fiscal de Obra.
No deberan presentar agrietamientos,burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte seran
uniformes. Todas las piezas de estos revestimientos seran asentadas con mescla adhesiva, habiéndose ejecutado previamente
un revoque con mortero Tipo A con hidréfugo, en su caso. El acabado del revoque sera rasado y rustico. Los azulejos se
dispondran con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas y rellenadas con pastina de cemento blanco con espesor
maximo de 2 mm. Las cajas de llaves, luces o griferias sobre superficies azulejadas exigiran apropiados recortes.

16. VIDRIOS DOBLES

El Contratista proveera y colocara todos los vidrios necesarios para las aberturas, de acuerdo con estas especificaciones y con
las indicaciones del Fiscal de Obra. Los vidrios a emplearse deberan ser de espesor regular, estar exentos de todo defecto,
manchas o burbujas, bien cortados y se colocaran asentados con masilla. El Contratista presentard muestras de los vidrios.
Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por el Fiscal de Obra, serviran de contraste para el conjunto de elementos a
colocarse en obra. La masilla debera ser plastica para permitir un correcto moldeo contra el asiento de las carpinterias, a la vez
que un perfecto perfilado y planchado contra el borde de las aberturas debiendo presentar, luego de su colocacion,
endurecimiento de superficie que la haga estable y que permita pintarse. No se admitirdan masillas que presenten un estado
plastico tal, que, por accidn del calor o del tiempo transcurrido, se escurran de sus asientos.

17. DESAGUE PLUVIAL

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obras y el costo estara incluido en este rubro.

18. INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra.

1.2 En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas,
S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el tablero general y
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deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

4. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

5. Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de
Obra rechazara cualquier material que no

cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

6. En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

7. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segln las dimensiones.

8. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm.
de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como protecciéon mecanica.
Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacidon de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes
o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero generaly los tableros seccionales.

9. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o
basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su
presentacion

final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

10. El amperaje de las llaves TM vy los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisidn y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

11. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccién termo magnética del circuito.

12. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos
atierra.
13. Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.
14. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacién eléctrica permanente, asi como de
artefactos de iluminacion.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

1. Equiposy Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de
ANDE.

2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son
los conocidos como NYY; u otras denominaciones segln su origen.

3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tensidn de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensidn.
2. Llaves termomagnéticas.
1. Caracteristicas Generales.
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Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.

3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentacidn. Seran segln se indique, llavesde un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples
o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

4. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

e El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

e En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

e Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

e Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
irdn colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre
de 2,00 mts.

e Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores. También
debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS
Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos
de esmalte sintético blanco, para [amparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes de 3 x40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00
m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

19. REGISTROS ELECTRICOS DE 30X30X70
Rige bajo las mismas reglamentaciones del item 21
20. INSTALACION SANITARIA GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C.,
con las indicaciones que impartan la Supervision y/o la Fiscalizacién de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones
y calidad del agua.

AGUA POTABLE.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando
el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacidn del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos
de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener
la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que
indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

a. Instalacion de agua potable:
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Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

b. Instalacion sanitaria:

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

INSTALACION DE AGUA POTABLE
a. Red de distribucidn interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacion interna con sus
correspondientes didmetros.

Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segln el caso utilizindose
cafio de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de
plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada serdn de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacidn interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el
doblado de ningun caso.

En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos didmetros. Se han ubicado las vélvulas o
llaves de pasos correspondientes.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales
flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segln los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico.

Cada cafio tendrd su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este sera del tipo
Exclusa o compuesta.

Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del piso, e irdn sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y
macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran
sujetas con grampas metélicas y seran de hierro galvanizado.

b. Cafos:

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido
por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran cromadas, y las
externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con
tapadel mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

c. Valvulasy registros:
e Valvulas o registros de tipo Exclusa o compuesta:
Se utilizaran estas valvulas en los siguientes casos:

En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4.

En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la formay durante el tiempo que se
indica en el numeral 8 de la NP N° 68.

&N oo

INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE CLOACAL GENERALIDADES.
Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
Red de recoleccién de aguas servidas:

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser
utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ningun caso la utilizacién de cafios PVC
livianos.
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Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena
lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de
Nno excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccidn, segln se indica
en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccién de las Normas NP N.° 44 y se construira de
mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

e Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la camara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas
se construirdn, conhormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales
que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radier en la paredes del canal que enfrentan a las
entradas de los ramales.

-La camara de inspeccion principal tendrd una dimensioén de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad
indicada en el detalle correspondiente. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente
con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas
las cdmaras de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble
tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccion de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que
todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracion al uso del edificio.

b. Cafios:

Los cafios de plastico, asi como los accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, deberan cumplir con las Normas
Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c. Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los cimientos se haran de
piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra
triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos
hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de
los tanques sépticos, se construird con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.
d. Pozo absorbente:

Se construiradn siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6
(cemento arena).

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal

arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las medidas
indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para
evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

e. Campo de irrigacion superficial:

Se utiliza este sistema cuando el nivel de la capa freatica se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se
ejecutaran conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las camaras de
inspeccion externas seran de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m.; 0,60 x 0,60 m., seglin el caso, y llevardn doble tapa. La interna sera de
H® A° con varillas O 6 mm. e ird macizada con mezcla pobre y la externa, también de H° A°, apoyada sobre el registro. Se
construiran siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y tipos de cafierias,
longitudes y superficies de irrigacion).

21. LIMPIEZA FINAL

El Contratista debera mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todo el predio, la obra y el acceso a la misma. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra
perfectamente limpia y en condiciones de utilizacion, sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el
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repaso de todo elemento o estructura que ha quedado sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos
eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacién. La Fiscalizacion de Obras estard facultada para exigir, si lo creyera
conveniente la intensificacién de las limpiezas periddicas. Desde el inicio de los trabajos preliminares, correspondientes a la
limpieza del lugar y durante la etapa de limpieza final de la obra, la contratista deberd proveer y mantener en la obra
contenedores permanentes, durante el tiempo estipulado en planilla de cronograma Los residuos producidos por la limpieza
seran retirados del rea de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

LOTE 2 - CONSTRUCCION DE SANITARIO SEXADO PARROQUIA SAGRADA FAMILIA DE PUERTO GUARANI

N° ng;ﬁ:’go RUBRO UnidadIDAD CANTIDAD
1 72131601-002 Limpieza y preparacion del terreno Metros Cuadrados 16,00
2 72131601-9974 | Replanteo Metros Cuadrados 16,00
3 55121701-001 Placa inaugural de 30 x 40 Unidad 1,00
4 72131601-003 Excavacion y carga de cimiento con PBC. Metros Clbicos 2,00
5 72131601-004 Encadenado inferior de H® A° Metros Clbicos 0,80
6 72131601-004 Encadenado superior de H® A° Metros Clbicos 0,70
7 72131601-004 Zapatas de H® A° Metros Clbicos 0,60
8 72131601-005 De 0.30 mts. Metros Cuadrados 3,06
9 72131601-009 Relleno y apisonado de interiores Metros Clbicos 3,50
10 | 72131601-006 De paredes Metros Cuadrados 2,25
11 | 72131601-005 De 0.15 para revocar Metros Cuadrados 18,96
12 | 72131601-005 De 0.15 visto a una cara de ladrillos huecos Metros Cuadrados 48,80
13 | 72131601-005 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) Metro Lineal 10,50
14 131601005 :Eansv:arirl(l;de: sobre aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) en todas Metro Lineal 10,50
15 | yrateoronr | nicesde amante dosommsabre stuctnametdica | MetrosCuadrados | 16,40
16 | 72131601-008 De paredes interior y exterior a una capa Metros Cuadrados 19,80
17 | 72131601-008 Moldura lineal en balancines Metro Lineal 20,40
18 | 72131601-008 de mochetas de pilares Metro Lineal 22,00
19 | 72131601-010 Alfeizar de ventanas balancines con revoque 1:3 Metro Lineal 2,40
20 | 72131601-009 Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. Metros Cuadrados 16,65
21 | 72131601-009 Carpeta para base de piso ceramico Metros Cuadrados 16,65
22 | 72131601-009 Piso ceramico antideslizante Metros Cuadrados 16,65
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23 | 72131601-009 Zébcalo Cerdmico de 10 x 30 cm Metro Lineal 21,00
24 | 72131601-010 Puerta metalica de 0.80 x 2.10 marco, herrajes y cerradura Unidad 4,00
25 | 72131601-010 Ventanas balancines Metros Cuadrados 0,96
26 72131601-009 Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso Metros Cuadrados 9,20
27 | 72131601-012 De paredes interiores al latex acrilico sobre enduido Metros Cuadrados 38,00
28 | 72131601-012 De aberturas metalicas con pintura sintética Metros Cuadrados 16,00
2 | psssions | et s o ot o (s S s unaos | a3
30 | 72131601-012 De estructura metalica del techo Metros Cuadrados 6,80
31 | 72101607-002 De azulejos hasta 2,10 Metros Cuadrados 38,13
32 | 72131601-010 Vidrios dobles Metros Cuadrados 0,96
33 | 72131601-9976 | Canaletay cafio de bajada N°26 - desarrollo 40 cms. Metro Lineal 5,50
34 | 72131601-001 Provisidn e Instalacion del tablero seccional Unidad 1,00
35 131601001 ﬁl\i{:{nentacién del tablero seccional al tablero existente 2 x 6 mm. Metro Lineal 7,00
36 | 72131601-001 Boca de Alimentacién de los circuitos de luces Unidad 6,00
37 | 72131601-001 Boca de Alimentacién de los circuitos de tomas Unidad 2,00
38 72131601-001 Provisidn e Instalacion de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Unidad 6,00
39 | 72131601-011 Provision e instalacin de agua corriente dentro de los bafios Unidad Medida Global 1,00
40 | 72131601-011 Provision e instalacion de desagiie cloacal dentro de los bafios Unidad Medida Global 1,00
41 | 72131601-011 Llave de paso de 3/4" con campana Unidad 2,00
42 | 72131601-011 Inodoro para cisterna alta Unidad 4,00
43 | 72131601-011 Lavatorio con pedestal Unidad 4,00
44 | 72101510-002 Instalacion de fontaneria sanitaria griferia para lavatorios de 1/2" | Unidad 4,00
45 | 72131601-011 Camara séptica de 2,40 m x 1,20 x1,20 m con tapa de H® A° Unidad 1,00
46 | 72131601-011 Pozo absorvente de 1.50 x 2.00 de profundidad Unidad 1,00
47 72131601-013 Limpieza final Metros Cuadrados 27,10

LOTE 3 - ESCUELA BASICA N° 2483 DE LA COMUNIDAD PUERTO ESPERANZA DE BAHIA NEGRA
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. | cobiGo .
N CATALOGO RUBRO UnidadIDAD CANTIDAD
L L, Metros
1 79131601-013 Limpieza y preparacion del terreno Cuadrados 39,30
Metros
2 R 27,1
72131601-9974 eplanteo Cuadrados 10
3 82101502-004 Letrero de obras de 2,00 x 1,50 (incluye colocacién) Unidad 1,00
4 72131601-002 Placainaugural de 30 x 40 Unidad 1,00
L, - Metros
E PBC. L, s
5 72131601-004 xcavacion y carga de cimiento con PBC Cibicos 9,00
. . o no Metros
6 72131601-004 Encadenado inferior de H° A Clbicos 1,90
Metros
4 0 pO
7 72131601-004 Encadenado superior de H° A Clbicos 1,69
Metros
Pi H° A° L. s
8 72131601-004 llares de Cubicos 0.80
Metros
[] o
9 72131601-004 Zapatasde H" A Cubicos 1,16
Metros
101 22131601-005 | DeO-30Mts: Cuadrados | 1%
. . . M
11 12102905-001 Relleno y apisonado de interiores CCT;::ZS 7,20
Metros
12| 15131601-006 | D€ Paredes Cuadrados | >°
Metros
13 72131601-005 De 0.15 para revocar Cuadrados 63,00
14 De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos Metros 50,64
72131601-005 : P Cuadrados ’
15 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) Metro 15,60
72131601-005 L P Lineal ’
16 Envarillado sobre aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) en todas las Metro 29.60
72131601-005 paredes Lineal ’
17 Termoacustico de chapas plegadas trapezoidales dobles con Metros 39.04
72131601-007 nucleo de aislante de 40 mm sobre estructura metélica Cuadrados ’
18 De paredes interior y exterior a una capa Metros 135,00
72131601-008 P y P Cuadrados ’
. . Metro
19 72131601-008 Moldura lineal en balancines Lineal 20,40
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Metro

20 72131601-008 de mochetas de pilares Lineal 22,00
21 Alfeizar de ventanas balancines con revoque 1:3 Metro 18,00
72131601010 que - Lineal ’
22 Contrapiso de H° de cascotes 10 cms Metros 38,00
72131601-009 P : Cuadrados ’
. L. Metros
23 72131601-009 Carpeta para base de piso ceramico Cuadrados 22,50
. - . . Metros
24 72131601-009 Piso ceramico antideslizante Cuadrados 22,50
, - Metro
2 Z 1 2
5 72101607-005 6calo Cerdamico de 10x30 cm Lineal ,60
26 72131601-010 Puerta metalica de 0.90 x 2.10 marco, herrajes y cerradura Unidad 1,00
27 | 72131601-010 Puerta metalica de 0.80 x 2.10 marco, herrajes y cerradura Unidad 2,00
28 | 72131601-010 Puerta para boxes enchapados en formica de 0,60 x 1,50 Unidad 4,00
. Metros
29 72131601-010 Ventanas balancines Cuadrados 3,17
30 Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso Metros 13,50
72131601-009 P Cuadrados ’
31 | 72131601-9984 | Rampa peatonal Unidad 1,00
32 De paredes interiores al latex acrilico sobre enduido Metros 63,00
72131601-012 P Cuadrados ’
33 De aberturas metalicas con pintura sintética Metros 19,37
72131601-012 P Cuadrados ’
34 De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos Metros 50.64
72131601-012 vistos con acido murigatico y patinal D) Cuadrados ’
.\ Metros
35 72131601-012 De estructura metalica del techo Cuadrados 39,04
. Metros
36 72101607-002 De azulejos hasta 2,10 Cuadrados 82,00
Metros
37 Vidrios dobles 3,17
72102602-004 Cuadrados
38 Canaletay cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. Metro 17,50
72101703-009 Lineal ’
39 | 72131601-001 Provision e Instalacion del tablero seccional Unidad 1,00
40 Alimentacidn del tablero seccional al tablero existente 2 x 6 mm. Metro 25.00
72131601-001 NYY Lineal ’
41 | 72131601-001 Boca de Alimentacién de los circuitos de luces Unidad 10,00
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42 72131601-001 Boca de Alimentacién de los circuitos de tomas Unidad 1,00
43 131601001 f())(r;s(;c:/l\;ccion, provision e Instalacion de Artefactos fluorescentes de Unidad 10,00
44 | T72131601-001 Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. Unidad 1,00
45 72131601-011 Conexidn a la red de agua de la escuela con llave de paso GL 1,00
46 | 72131601-011 Provision e instalacidn de agua corriente dentro de los bafios GL 1,00
47 | T72131601-011 Provision e instalacion de desagiie cloacal dentro de los bafios GL 1,00
48 72131601-011 Llave de paso de 3/4" con campana Unidad 3,00
49 | 72131601-011 Inodoro cisterna baja para personas con capacidades diferentes Unidad 1,00
50 | 72131601-011 Inodoro para cisterna alta Unidad 4,00
51 | 72131601-011 Lavatorio con pedestal Unidad 5,00
52 | 72131601-011 Mingitorio de pared sifonados Unidad 3,00
53 | 72131601-011 Llave de paso de 1/2" cromado con campana FV (para mingitorio) Unidad 3,00
54 | 72101510-002 Instalacion de fontaneria sanitaria griferia para lavatorios de 1/2" Unidad 5,00
55 | 72131601-011 Barra fija cromada Unidad 1,00
56 | 72131601-011 Barra revatible cromado Unidad 1,00
57 72131601-011 Percha sencilla Unidad 4,00
58 | 72131601-011 Portarrollos (1 por inodoro) Unidad 5,00
59 | 72131601-011 Espejo con marco de madera 40 x 60 cm. Unidad 5,00
60 72131601-011 Registro de 0,40 x 0,40 con doble tapa Unidad 4,00
61 | 72131601-011 Camara séptica de 2,40 m x 1,20 x1,20 m con tapa de H® A° Unidad 1,00
62 | 72131601-011 Pozo absorvente de 2.00 x 3.00 de profundidad Unidad 1,00
&3 72131601-013 Limpieza final I(\:/Iue;;c:’Zdos 27,10
LOTE 4 - ESCUELA BASICA N° 14500 DE LA COMUNIDAD KARCHA BAHLUT 14 DE MAYO DE BAHIA NEGRA

N° E;(A)'I[');ESGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD
1 77131601-013 Limpieza y preparacion del terreno I\CAS;LOrdeS 39,30
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Metros

2 Replanteo Cuadrados | 27,10
72131601-9974
3 82101502-004 Letrero de obras de 2,00 x 1,50 (incluye colocacion) Unidad 1,00
4 72131601-002 Placainaugural de 30 x 40 Unidad 1,00
, . Metros
E i PBC. L. s
5 79131601-004 xcavacion y carga de cimiento con PBC Cibicos 9,00
Metros
6 Encadenado inferior de H° A° S 1,90
72131601-004 ! I Cubicos
Metros
H 0 pO
7 72131601-004 Encadenado superior de H° A Clbicos 1,69
Metros
Pi H° A° L. s
8 | 72131601-004 llares de Cbicos 080
Metros
9 Zapatas de H® A° S 1,16
72131601-004 P Cubicos
Metros
101 72131601-005 | DeO-30mts. Cuadrados | 1100
11 72102905-001 Relleno y apisonado de interiores EAE;:ZS 7,20
Metros
12 D d 5,50
72131601-006 © paredes Cuadrados
Metros
13 72131601-005 De 0.15 para revocar Cuadrados 63,00
14 De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos Metros 50,64
72131601-005 : P Cuadrados | >
15 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) Metro 15,60
72131601-005 L P Lineal ’
16 Envarillado sobre aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas) en todas las Metro 29.60
72131601-005 paredes Lineal ’
17 Termoacustico de chapas plegadas trapezoidales dobles con nicleo Metros 39.04
72131601-007 de aislante de 40 mm sobre estructura metélica Cuadrados ’
18 De paredes interior y exterior a una capa Metros 135,00
72131601-008 P y P Cuadrados ’
19 72131601-008 Moldura lineal en balancines [/:Eg:l 20,40
Metro
20 d hetas de pil 22,00
72131601-008 € mochetas de pliares Lineal ’
21 Alfeizar de ventanas balancines con revoque 1:3 Metro 18,00
72131601-010 que = Lineal ’
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Metros

22 Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. 38,00
72131601-009 Cuadrados
. - Metros
23 72131601-009 Carpeta para base de piso ceramico Cuadrados 22,50
P . . Metros
24 Pi 22
72131601-009 iso ceramico antideslizante Cuadrados ,50
. P Metro
25 Z loC de10x30 . 2,60
72101607-005 ocalo Leramicode Loxsbem Lineal
26 | 72131601-010 Puerta metélica de 0.90 x 2.10 marco, herrajes y cerradura Unidad 1,00
27 | 72131601-010 Puerta metalica de 0.80 x 2.10 marco, herrajes y cerradura Unidad 2,00
28 | 72131601-010 Puerta para boxes enchapados en formica de 0,60 x 1,50 Unidad 4,00
Metros
29 Vent bal i 3,17
72131601010 entanas batancines Cuadrados | >
30 Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso Metros 13,50
72131601-009 P Cuadrados | >
31 | 72131601-9984 | Rampa peatonal Unidad 1,00
32 De paredes interiores al latex acrilico sobre enduido Metros 63,00
72131601012 P Cuadrados |
33 De aberturas metalicas con pintura sintética Metros 19,37
72131601-012 P Cuadrados |
34 De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos Metros 50.64
72131601-012 con acido murigatico y patinal D) Cuadrados ’
‘) Metros
35 D truct talica del tech 39,04
72131601012 ¢ estructura metatica dettecho Cuadrados |~
Metros
36 D lejos hasta 2,10 82,00
72101607-002 ¢ azuijos hasta s, Cuadrados | ©~
Metros
37 Vidrios dobles 3,17
72102602-004 an Cuadrados
38 Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. IV!etro 17,50
72101703-009 Lineal ’
39 | 72131601-001 Provision e Instalacion del tablero seccional Unidad 1,00
40 Alimentacién del tablero seccional al tablero existente 2 x 6 mm. NYY Metro 25,00
72131601-001 ’ Lineal ’
41 72131601-001 Boca de Alimentacién de los circuitos de luces Unidad 10,00
42 | 72131601-001 Boca de Alimentacién de los circuitos de tomas Unidad 1,00
43 Construccion, provision e Instalacion de Artefactos fluorescentes de 1 Unidad 10,00

72131601-001

x40 W
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44 | 72131601-001 Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. Unidad 1,00
45 | 72131601-011 Conexion a la red de agua de la escuela con llave de paso GL 1,00
46 | 72131601-011 Provision e instalacion de agua corriente dentro de los bafios GL 1,00
47 72131601-011 Provision e instalacion de desagiie cloacal dentro de los bafios GL 1,00
48 | 72131601-011 Llave de paso de 3/4" con campana Unidad 3,00
49 | 72131601-011 Inodoro cisterna baja para personas con capacidades diferentes Unidad 1,00
50 72131601-011 Inodoro para cisterna alta Unidad 4,00
51 | 72131601-011 Lavatorio con pedestal Unidad 5,00
52 | 72131601-011 Mingitorio de pared sifonados Unidad 3,00
53 | 72131601-011 Llave de paso de 1/2" cromado con campana FV (para mingitorio) Unidad 3,00
54 | 72101510-002 Instalacion de fontaneria sanitaria griferia para lavatorios de 1/2" Unidad 5,00
55 | 72131601-011 Barra fija cromada Unidad 1,00
56 72131601-011 Barra revatible cromado Unidad 1,00
57 | 72131601-011 Percha sencilla Unidad 4,00
58 | 72131601-011 Portarrollos (1 por inodoro) Unidad 5,00
59 | 72131601-011 Espejo con marco de madera 40 x 60 cm. Unidad 5,00
60 | 72131601-011 Registro de 0,40 x 0,40 con doble tapa Unidad 4,00
61 | 72131601-011 Camara séptica de 2,40 m x 1,20 x1,20 m con tapa de H° A° Unidad 1,00
62 | 72131601-011 Pozo absorvente de 2.00 x 3.00 de profundidad Unidad 1,00
83 | 72131601013 | HmPiezafinal ?S;:joeros 27,10
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos
de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (COmputo métrico) del Formulario de
Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la
inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra
nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso
publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente
en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segiin corresponda, con el fin de que la misma
cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para
el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

No Aplica ya que son Edificios Institucionales ya existentes.

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado.

¢ Unidad o area requirente (*): Secretaria de Obras Publicas de la Gobernacidn de Alto Paraguay.
Funcionario o técnico responsable (*): Arg. Rubén Ayala.
Dependencia y cargo que desempefia (*): Secretaria Departamental de Obras Publicas. Director Secretario de Obras

Publicas
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El presente llamado se realiza en atencién a la solicitud efectuada por la SECRETARIA DE OBRAS DEPARTAMENTAL DE LA
GOBERNACION DE ALTO PARAGUAY, atendiendo a la necesidad de Mejorar las Instalaciones recreativas y sanitarias del
departamento de Alto Paraguay.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

La Gobernacidén de Alto Paraguay ha trazado como objetivo mejorar las condiciones edilicias de las Instituciones
educativas del Departamento de Alto Paraguay, para lo cual viene encarando proyecto financiados integramente con
fondos propios de la Gobernacién que puedan contribuir con el fortalecimiento del sistema educativo departamental.
Este departamento, ubicado en el Chaco paraguayo, presenta condiciones geograficas, sociales y econémicas que
dificultan el acceso regular y adecuado a servicios basicos. La alta dispersiéon poblacional, las distancias entre
comunidades y las limitaciones de infraestructura son factores determinantes que justifican la necesidad de intervenir de
manera especifica y técnica estas zonas.

Esta inversion no solo tendrd un impacto positivo inmediato en el bienestar de los estudiantes, sino que también
contribuird al desarrollo humano sostenible de la region.

Los espacios escolares que seran construidos, podran ser utilizados no solo como comedores, sino también como
espacios multifuncionales en las comunidades, fomentando la participacion de padres, organizaciones sociales y actores
locales en procesos de capacitacion, formacién y actividades comunitarias. Esto fortalece el tejido social y promueve la
corresponsabilidad en laimplementacidn del programa.

La precariedad de espacios escolares en la mayoria de las instituciones educativas del Alto Paraguay profundiza las
desigualdades territoriales existentes. La inversion en infraestructura educativa, contribuye a cerrar estas brechas y a
promover un desarrollo mas equitativo, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible con el objetivo de alcanzar
una educacién de calidad

Justificar la Planificacion
Elllamado no es periddico
Justificar las Especificaciones Técnicas.

Que la Secretaria de Obras Publicas ha identificado y priorizado estas necesidades a través de solicitudes formales, las
cuales han sido validadas mediante diagndsticos realizados en conjunto con las autoridades locales y representantes de
las comunidades afectadas, donde la construccién de una pista deportiva con cerramiento en la sede central del
Departamento contribuira al fomento de la actividad fisica, el deporte y la integracion social, beneficiando a nifios,
jovenes y adultos de la regién, ademas de promover un estilo de vida saludable y prevenir conductas de riesgo en la
juventud. Asi mismo la construccién de sanitarios en dos instituciones educativas y una entidad eclesial en Bahia Negra 'y
Puerto Guarani responde a una necesidad basica de salubridad, garantizando condiciones dignas para estudiantes,
docentes, personal administrativo y miembros de la comunidad religiosa, en cumplimiento de los estdndares de higiene y
bienestar.

Estas obras se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente en lo relacionado con la mejora de la
infraestructura educativa, la promocién de la salud y el bienestar, y el fortalecimiento de las comunidades locales y
la ejecucidn de estas obras requiere de una contratacidn transparente, eficiente y oportuna, que garantice la calidad de
las construcciones y el cumplimiento de los plazos establecidos, en beneficio de la comunidad del Departamento de Alto
Paraguay.

Esto fortalece el tejido social y promueve la corresponsabilidad en la implementacién del programa. La precariedad de
espacios escolares en la mayoria de las instituciones educativas del Alto Paraguay profundiza las desigualdades
territoriales existentes. La inversion en infraestructura educativa, contribuye a cerrar estas brechas y a promover un
desarrollo mas equitativo, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible con el objetivo de alcanzar una educacién
de calidad.

Para la elaboracién de las especificaciones técnicas se tuvo en cuenta los requerimientos especificos de los distintos
rubros cuyas caracteristicas fueron brindados por la secretaria de Obras Publicas. Por lo tanto, las Especificaciones
Técnicas de los bienes requeridos son suficientemente claras, objetivas e imparciales, ya que las misma fueron
establecidas con mayor amplitud de acuerdo a la naturaleza de la contratacidn, con el objeto de que concurra el mayor
numero de oferentes, en cumplimiento de las normativas legales vigente.

=2

Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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Lista de Planos o Disefios

Plano o Diseiio N° Nombre del Plano o Diseio Propdsito

PLANO LOTE 1 PISTA DEPORTIVA PLANOS COSNTRUCTIVOS
PLANO LOTE 2 SANITARIO PUERTO GUARANI PLANOS COSNTRUCTIVOS
PLANO LOTE 3 SANITARIO PUERTO ESPERANZA PLANOS COSNTRUCTIVOS
PLANO LOTE 4 SANITARIO KARCHA BAHLUT PLANOS COSNTRUCTIVOS

Los planos de la obra con la respectiva aprobacion municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de
la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista
no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos
presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los
trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante
para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado
de la evaluacidn de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable
los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las
caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d P I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Los plazos de ejecucion de la obra sera de 120 (ciento veinte dias) corridos a partir de la suscripcion del ACTA DE INICIO, cada
obra de manera independiente, y los mismos seran definidos expresamente en las ordenes de Ejecucion de trabajos emitidas
por la Secretaria de Obras Publicas, que correran desde la recepcidn del acta de inicio por parte de la contratista, pudiendo las
mismas variar dependiendo de la envergadura de la obra y el tipo de trabajo a ejecutar, El plazo para la Recepcidn provisoria
sera de 120 (ciento veinte) dias a paritr de la suscripcién del Acta de inicio, donde el plazo de la recién definitiva sera de 3 (tres)
meses posteriores a la recepcion provisoria de la obra.

LA ENTREGA DE LOS SITIOS DE OBRAS SERA DE MANERA PARCIAL EN CADA LOTE, ATENDIENDO A QUE SON INSTITUCIONES QUE
CUENTAN CON AFLUENCIA DE PERSONAS EN OTRAS AREAS.
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Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacidon de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cdigo QR,y

11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© PN GL A WN

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacion
contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren
dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS
EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio
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indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR . ..
TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar
segtin el PBC)
Certificado de Certificado de Octubre 2025
obra
obra 1
Certificado de Certificado de Noviembre 2025
obra
obra?2
Certificado de Certificado de Diciembre 2025
obra
obra3
Certificado de certificado de ENERO 2026
obra
obra4

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de
indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de
contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase
invélida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacién dispensaday el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacidn por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servirad de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: [indicar plazo en dias corridos]contados desde la emisién de la orden
de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengard intereses y que serad devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pélizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Se retendra el (5%) cinco por ciento del monto de cada factura, en concepto de Fondo de Reparo. Esta retencion representa una
garantia pecuniaria a disposicion de la Contratante, que asegura el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Contrato y que no devengara interés alguno a favor del Contratista. Durante el curso de ejecucién del Contrato, la Contratante
podra destinar total o parcialmente el monto acumulado en concepto de Fondo de Reparo, para el pago de indemnizaciones
debidas a la Contratante por incumplimiento de las obligaciones contractuales, de una parte o de la totalidad de los servicios
efectuados, multas por retrasos o cualquier otro concepto.

El Contratista solicitara, por escrito, la devolucion del Fondo de Reparo una vez que haya sido pagada la dltima certificacién del
contrato. Dentro de los diez (10) dias habiles de esta solicitud y no habiendo reclamaciones, la Contratante devolvera al
Contratista el Fondo de Reparo, tomando en cuenta las deducciones hechas (si las hubieren).

NO SE ADMITIRA LA SUSTITUCION DEL FONDO DE REPARO POR UNA POLIZA DE SEGUROS

: A ‘ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente cldusula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo
pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del
contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento
o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control
de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion
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El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica
del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados,
cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva
como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el
conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o
subcontratistas.

Cuando la legislacidon nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que
se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores,
abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente
para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y
equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el
caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera
por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite
para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento

correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificard al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a

cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de
obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del

contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la

notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

El metodo de calculo .Seran las mismas que estan establecidas en este apartado.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato
o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos
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precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Pdliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable y
protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza
o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su
respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 200.000.000.-

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendré indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a
todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de Gs. 200.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto,
todos los dafos materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a
un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacion de trabajos defectuosos, a
fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra
los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 200.000.000

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:

TODAS LAS POLIZAS: serdn expedidas dentro de los 15 dias calendarios posteriores a la firma del contrato, y antes del inicio de
cualquier obra. DEBERAN TOMARSE A PRIMA UNICA. Se presentardn acompafiadas de los recibos de pagos de los premios
(prima +impuestos y gastos) correspondientes. Todas las pdlizas deberan ser contratadas con Compafiias de Seguros
autorizadas a operar y emitir pélizas en la Republica del Paraguay. Las mismas deberdn presentarse para su verificacion e
informe de cumplimiento. LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRAN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS
DANOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS POLIZAS CONTRATADAS. La falta de presentacién anticipada de la
renovacién por parte del Contratista se considerara como incumplimiento de contrato y constituira causal de rescisién de
contrato, quedando la Gobernacion de Alto Paraguay facultada a ejecutar la pdliza vigente por el motivo mencionado Todas las
pélizas deberan presentarse con copia de la factura legal de pago efectivo y/o recibo de cancelacién

ertificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

1- Verificacion y Constancia. Procedimientos: Se realizara del 25 al 30 de cada mes.
Conforme al cronograma de Ejecucion el Contratista informa al Fiscal de Obras cuales son las cantidades ejecutadas.
2- El Fiscal de Obras debe fijar la fecha para realizar la verificacion y medicion de los trabajos realizados
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3- En la fecha fijada por el Fiscal de Obras se realizara la verificacion y se labrara el Acta de Constancia o de Medicién en el cual
se consigan los resultados de la verificacion para determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados.

4- Sj el Contratista se niega a firmar el Acta de Constancia o Medicidn, o la firmara con reservas debe precisar por escrito sus
observaciones o reservas al Fiscal de Obras. Debera hacerlo dentro de los 7 dias siguientes

5- Si el Contratista requerido en forma y tiempos oportunos, no estuviera presente o presentado en las verificaciones, se
considerara que acepta sin reservas el Acta de Constancia o de Medicién.

6- El Contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objetos de verificaciones
ulteriores, en particular cuando las obras quedan ocultas o inaccesibles.

7- En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no puede objetar la decisidn
del Fiscal de Obras, relativa a dichos trabajos

8- Para el pago del rubro de hormigén armado se debera presentar el informe de rotura de probetas firmado y aprobado por el
Fiscal de Obras Formulario a presentar: Acta de Medicién e Informe de rotura de probetas Certificacién: Procedimientos.

9- Las Certificaciones deberan ser entregadas por el Fiscal de Obras previa verificacién, analisis, y aprobacién a la Contratante
del 1 al 5 de cada mes con toda la documentacion respaldatoria.

10- El Administrador del Contrato verifica el Certificado y la factura

11- El Administrador del Contrato aprueba o rechaza el Certificado y la factura. En Caso de rechazo indica las correcciones a ser
introducidas.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones serdn:

¢ El monto correspondiente al porcentaje al ANTICIPO

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

e Contribucidn por contratos suscritos con la Administracidn Publica,

e Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Oficina Administrativa de la
Gobernacion de Alto Paraguay sito en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, Av. Gral. Bernardino Caballero esq. Rio Paraguay.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la
recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- : L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega
de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una
vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucidon” de los Aspectos Generales del
Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de Plazo de Ejecucion de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Conforme al Cronograma propuesto por la Contratista y evaluado por la Fiscalizacion para su aprobacion, y sera remitida a la

Secretaria de Obras Publicas Departamental para la emision de la orden. El plazo se computara a partir de la entrega y

disposicion del sitio de obras a la Contratista, el cual sera parcial, atendiendo a que son instituciones educativas que desarrollan
clases, que sera verificable con el acta de inicio de obras.

El Cronograma debera contemplar trabajos por etapas, en un periodo total de 4 (CUATRO) meses. El plazo se computara a partir
de la entrega, el cual sera parcial, atendiendo a que son instituciones educativas que desarrollan clases y disposicion del sitio de
obras a la Contratista, que sera verificable con el acta de inicio de obras.

LA ENTREGA DE LAS ZONAS DE OBRAS SERA PARCIAL, SOLAMENTE EN AREA DE CONSTRUCCION QUE SERA INDICADA POR EL
FISCAL DE OBRAS DE ACUERDO A LA UBICACIONES ESTABLECIDAS PARA SU INTERVENCION.

NO SERAN REQUERIDAS OTRAS AUTORIZACIONES.

Asimismo, la certificacion de la obra sera:

¢ Primera certificacion: Al término del primer mes de la obra conforme al cronograma aprobado, y las siguientes con igual
correlatividad

Observacion:

o £l plazo maximo de la ejecucion de la obra debe ser de 4 (CUATRO) meses.
e Periodo de garantia de los servicios realizados ante posibles defectos de infraestructura imputable a la Contratista serd
de 12 meses, a partir de la recepcion técnica definitiva.

No Aplica

Uso de| : I - d

No Aplica
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M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

0.05 % por dia corrido de atraso sobre el monto total del contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicaciéon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

El Contratista deberd demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales y esta obligado a emplear métodos y
elementos de trabajo que aseguren una calidad satisfactoria de la obra y, en todos los casos, la FISCALIZACION DE OBRAS los
aprobard previamente.

En general, los materiales componentes de morteros responderan a las distintas obras, con arreglo a su fin, y seran dosados
granulométricamente en forma adecuada a ese propdsito.

Si existiera duda respecto a cualquiera de los materiales a emplear se aplicaran las prescripciones que establezca la
FISCALIZACION DE OBRAS.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura
de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:
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Se ajusta a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Todos los materiales seran recepcionados en el lugar de las obras, las condiciones y plazos de entrega serd conforme al plan de
efecucion de la obra, y los almacenajes serdan segdn las buenas practicas y recomendaciones de los fabricantes de los productos.

’ .

Pr racion r

Duracion del periodo de movilizacion:

Duracion del periodo de movilizacion: 7 dias calendarios.

F e eiecucié

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacidn del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en
este apartado:

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscal de Obras dentro del plazo de 10 dias corridos posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: /Indique Total o Parcial]

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: findicar cuando se trate de recepcion provisoria
parcial].

e Dentro del plazo de veintilin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidén que realiza el fiscal de obra
al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo
menor: [A criterio de la contratante se podrd indicar un plazo menor. En caso contrario se debera establecer No Aplica]
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e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /indicar si corresponde].

e Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: el FISCAL DE OBRAS DETERMINARA, NOTIFICACION MEDIANTE QUE LA OBRA SE
HALLA EN CONDICIONES DE RECEPCION PROVISORIA, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR SU
DESAFECTACION EN EL LIBRO DE OBRAS CORRESPONDIENTE.

K 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 20 dias corridos.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 15 dias
DESPUES DE LA RECEPCION PROVISORIA.

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

La Obra tendrd una Garantia durante el Periodo de Vigencia establecida en las EE.TT., ante defectos estructurales.

M - e I el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No se admitiran restricciones en las comunicaciones, servicios pUblicos y paso de aguas en el sitio de obras.

Formalizacion ntr. ion
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La convocante formalizard la contratacién mediante:

MEDIANTE CONTRATO

Documentacion r ri rala firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direcciéon General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente -
CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso
en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del
contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacidn de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado,
con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion jurada falsa, la
adjudicacién sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccidn
Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr. on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica
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La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en puUblico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no
involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de un solo
sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a
lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto
administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdémicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningln momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante,
el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para
que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ninglin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la
contratante para ningln otro propésito diferente al de la ejecuci6n del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de
ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacidon del contrato por cualquier
razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del
codigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de
Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.
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3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

F o de G . de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti. Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

El plazo dela vigencia de esta garantia de cumplimiento de contrato debera cubrir desde la suscripcion del contrato hasta el 31
de marzo de 2026.

. fici l

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
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1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

[o2 BRI SN OV ]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes
documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacidn;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningun caso el valor total facturado podra
exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

[2 I ®) B N OV ]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Compromisos del proveedor y contratante:
LA CONTRATISTA sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes sin excepcion alguna.

El monto correspondiente de la factura sera acreditado dentro del plazo previsto en la cuenta habilitada de LA CONTRATISTA,
en un Banco de plaza, via transferencia bancaria.

La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por LA CONTRATISTA, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o
rechazo debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, LA CONTRATISTA debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en
un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la
habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

La Direccién Administrativa a través de la Coordinacién de la Unidad Operativa de Contratacién podra solicitar documentacion
de hechos presumiblemente constitutivos de infracciones o incumplimientos para la aplicacion de las sanciones
correspondientes y su remision a la Direccion Nacional de Contrataciones Pulblicas, a los efectos establecidos en el Art. 72 del
mismo cuerpo legal.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la Mesa de entrada de la Secretaria Administrativa de la
Gobernacidon de Alto Paraguay, en Angel Moreno e/ Isabel la Catolica, planta baja, horario de 07:15 a 15:00 hs.

El Pago correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025 sera conforme al monto
previsto en la Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado.

El pago correspondiente para el Ejercicio Fiscal 2026 estara sujeto a
disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignados al Plan
Financiero en el Ejercicio Fiscal 2026, como lo establece el Articulo 44 de la
Ley N° 7021/22.

De las facturas presentadas se efectuara un descuento del 0.4% (cero punto cuatro por ciento), en concepto de Contribucién
sobre Contratos Suscritos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 7021/22.

- Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Pablica: CONTRIBUCION A LA DNCP:

Articulo 63.- Contribucién sobre contratos suscriptos.
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Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacién que se hubiere empleado, las contratantes deberan
retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los
impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucién de
los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacién, operacién, desarrollo,
y sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el
Registro de Compradores Publicos y cualquier otro sistema de informacién o base de datos que esté directamente relacionado
con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos
pertinentes.

Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en
la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, dentro del plazo que se
establezca en la reglamentacion.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones
con Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en
un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la
habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de
plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de
Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerard denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidon del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo seréa (en dias corridos) de:
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El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 08 (ocho) dias habiles a partir de la firma del

Contrato.

Direccion: Sede Central de la Gobernacion de Alto Paraguay - Rio Paraguay y General Caballero

Horario de atencion: 07:00 a 15:00 hs.

Oficina y/o departamento: Mesa de entrada Institucional

Responsable de la recepcion: Funcionarios de Mesa de Entrada

Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la

solicitud: dentro de los 30 (treinta) dias calendarios posteriores.

7. Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: El Contratista devolvera el
Anticipo mediante deducciones equivalentes al 20% de cada certificado de obra, descontandose dicha fraccion del pago
correspondiente.

S A e ol

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que
éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado
con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la
ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra
darse inicio al cdmputo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra
rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se
considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las
condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no
ha procedido al pago, el oferente no esté obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma
total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera requisito
que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el
saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion
del objeto del contrato

67/76



Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

.2 ’, .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La féormula y el procedimiento para el ajuste de precios seran: Cuando durante la ejecucion del contrato exista una variacion
sustancial de precios en la economia nacional y esta se vea reflejada en el indice de precios de consumo publicado por el Banco
Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al quince por ciento sobre la inflacidn oficial esperada para el mismo periodo.
Se aplicard la siguiente formula de reajuste:

Ap=P0 (0,375 S/S0 +0,25 C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0 Ap=P0=P0*Prl-P0

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

PO: Valor del certificado mensual cotizado en guaranies, segln tabla de precio del contrato.

S: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por la Direcciéon del
Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) dias antes de la presentacién de la factura de obras y/o
suministros a las que se refiere el ajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

S0: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por la Direccion del
Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente diez (10) dias antes de la presentacion de las ofertas.

C: Precio de la bolsa del cemento tipo | de 50kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento,
vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el ajuste
solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

CO: Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento,
vigente diez (10) dias antes de la presentacion de las ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos
indicados en el Cronograma de Construccion.

DO: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) dias antes de la fecha de
la presentacion de ofertas.

Fe = Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecida en el Codigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30)
dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las

que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
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efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucidn

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,001

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso
en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos
de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes
anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos
que no le serdn imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Pablicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran
por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su
caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razédn al convenio celebrado
con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de
agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion,
pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a
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ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R nsabili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de basesy
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacidn por dafios y perjuicios
o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud
del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra,
insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento.
La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian
evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor
los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o0 mas
onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de
los plazos de ejecucién, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al
contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran
incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre
el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7)
dias calendarios a partir del dia siguiente en que e [ contratista haya tenido conocimiento del
evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista
haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra
invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podré aceptar la
notificacidn del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

6. La notificacion se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del
contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas
las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucién de las
obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como
estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para
examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en
particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato

~ausales d inacién del

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de
alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
ii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en

actos de fraude y corrupcién;

. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;
. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;
En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en
estado de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién indicard la razén de la terminacién, asi
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como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre
las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya
sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
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resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relaciéon a los demas
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas
en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de
avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién,
asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XvVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberéa pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccion de sede establecida.

Medi rnativ R ion nfli ravé Arbitraj

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El

tribunal serad conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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