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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

475519

Municipalidad de Moisés
Bertoni

Uoc Doctor Moises Bertoni

Consultas Virtuales a traves
del portal

MUNICIPALIDAD DE MOISES
BERTONI

DIRECCION DE
ADMINISTRACION-
MUNICIPALIDAD DE MOISES
BERTONI

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcién definitiva

EDGAR LUIS AYALA

0213282907-0984615937

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

REPARACION DE BANOS
SEXADOS Y AULAS EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS-FONAE

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

15/10/2025 12:00

20/10/2025 09:00

20/10/2025 09:10

20.0%

ENCARGADO DE UOC

munibertoni@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha:13/10/2025
Lugar: - Escuela Basica 5112 Santa Teresa- Localidad Santa Teresa

- Esc. Bas. 147 Esteban Tomboly - Zona Urbana

- Colegio Nacional Santa Teresa- Localidad Santa Teresa

- Colegio Nacional San Miguel- Localidada Corralito San Miguel
Hora:08:30

Procedimiento: La comitiva partira de la oficina de la UOC, guiada por el Fiscal de Obras hasta el lugar donde se ejecutara
las obras

La visita al sitio de la obra debe ser realizada por una persona, debidamente acreditado (C.I. N°, Nombre y Apellido), en
representacion (por medio de nota dirigida a la MUNICIPALIDAD DE MOISES BERTONI) de la Empresa Oferente, en el
horario fijado por la convocante. Al respecto aclaramos que la convocante busca que el oferente presente un profesional
del area, que pueda demostrar su representacion de la Empresa oferente a través de una nota oficial, esto asegurara a la
convocante que los representantes propuestos puedan interpretar la informacion brindada y puedan disipar las dudas que
se puedan presentar durante el recorrido en el sitio de obras.

Se establece como hora tope de participacion a las 08:30 hs. Pasado el horario fijado como tope, no se permitira la
participacion de otro posible oferente. Se saldra desde la Direccion Operativa de Contrataciones de la Municipalidad, hasta
el sitio de obras. Los gastos de traslado correran por cuenta del participante

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arg. Marlene Ramirez

Participacién obligatoria: Sl

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.
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Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

1- LUGAR: Escuela Bésica 5112 Santa Teresa- Localidad Santa Teresa
Finca o Matricula N° 301796- lote 5
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: -

Sitio donde se ejecutara la obra: Escuela Basica 5112 Santa Teresa

2- LUGAR: Colegio Nacional Santa Teresa- Localidad Santa Teresa
Finca o Matricula N° 7357-23
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: -

Sitio donde se ejecutara la obra: Colegio Nacional Santa Teresa

3- LUGAR: Colegio Nacional San Miguel- Localidad San Miguel
Finca o Matricula N° 2020-97 lote 31
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: -

Sitio donde se ejecutara la obra: Colegio Nacional San Miguel.

4- LUGAR: Esc. Bas. N° 147 Esteban Tomboly- Casco Urbano
Finca o Matricula N° 1209
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°: 681

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Bas. N° 147 Esteban Tomboly
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Equipo a utilizar
- Mano de Obra
- Materiales

- Transporte

- Beneficio e impuestos.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la cldusula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

N

. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
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a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

15/82



Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacién
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igualomayoraal presentar los
documentos

(uno) . Esta
informacion sera
extraida del Balance
General basesy

que se indiquen
enelpliego de

correspondiente a los condiciones.
ejercicios fiscales
cerrados 2022, 2023 y
2024

e Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacion
igual o menor a 0,80. requisito. requisito. Financiera"y
Esta informacion sera presentar los
extraida del Balance documentos
General que se indiquen
correspondiente a los en el pliego de
ejercicios fiscales basesy
cerrados 2022, 2023 y condiciones.
2024.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20% (veinte por
ciento). para obras
menores a un afio

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40%
estedel
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

SET.

c) Balance General y Estado de Resultados con sus respectivos formularios de Renta, correspondientes a los ejercicios
fiscales cerrados: 2022, 2023 y 2024, debidamente firmado por el contador responsable o descargado del sistema de la

Experienci ner

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién requerida
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« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo generalen
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
o superior a 50 % minimos minimos
requeridos. | requeridos.
e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
E - - I[- I
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio | Socio Lider

Partes

Combinadas

19/82



Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el

contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el [25% ] el /40%]de | Construccidén”
Administracién Contratante en de los los

al menos un /1] contrato, requisitos requisitos

durante los Gltimos diez /10] minimos minimos

afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.

propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo porlo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2022 requisito. menos con menos con General en
al 2024 en las siguientes el [25%]de el /40%]de Construccion"y
actividades clave: Servicios de los los "Situacion
construccién y Refaccién de requisitos requisitos Financiera"
Aulas, Construcciony minim9s ml'nimgs
refaccion de Bafios sexados requeridos. requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La convocante requiere la experiencia especifica sefialada a fin de garantizar que las empresas oferentes demuestren la
experiencia en los tipos de obras a ser ejecutadas para garantizar la correcta terminacién de las mismas, teniendo en
cuenta que el llamado a contratacion contiene los rubros de actividad clave sefialados. El periodo de tiempo establecido
es considerado un plazo razonable a fin de demostrar la experiencia.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

presentada.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar en promedio como minimo el 50 (cincuenta) % de la oferta

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la

5. Constancia de inscripcion de RUC emitida por la SET

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento
Oferente Consorcios
individual

Todas las Cada
partes socio
combinadas

Documentacion
requerida

Socio
lider
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeiiar los siguientes cargos
clave:

Como minimo deberd contar con un Jefe o
Superintendente de Obras (Ingeniero civil o
arquitecto) con 3 (tres) afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

Capataz de Obras, con 3 (tres) afios de experiencia
en obras de construccion, demostrado mediante
curriculo vitae y una carta de compromiso de
permanecer en el sitio de obra.

Requisi men raev r i n materi rson

e Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave,
técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecuciéon de
las obras a los fines del contrato.

e Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente
de obras.

e Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave

e Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma oferente
del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras.

e Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma oferente
del capataz de obra y que asume el compromiso de permanecer en el sitio de obra.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién
requerida
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e Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler,
que a continuacién se
indican:

1 Camion Volguete
tipo tumba.

1 Camion de
transporte liviano.

1 Mezcladora de
hormigon.

1 Contenedor para
basura.

Herramientas menores
varias (Andamios,
escalera, carretillas,
cucharas de albanil,
baldes, pinzas,
tenazas, martillos,
etc.)para uso de
acuerdo al tipo de obra
a realizar.

Equipos de seguridad
personal(Cascos,
botas, guantes,
equipos de primeros
auxilios, equipos de
sefializacion luminosa,
etc.)

- Los equipos minimos
necesarios
presentados por los
oferentes no deberan

estar comprometidos.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel 25%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%
de los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"y
"Cronograma
de Utilizacion
de Equipos"
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

5. En caso de que los equipos, herramientas, maquinarias e implementos pertenezcan a terceros, el Oferente debera
presentar Declaracién Jurada del propietario en la que manifieste:

i) Ser propietario de los mismos;
i) Que tiene capacidad legal de comprometerse en alquiler libre de toda interdiccion;

iii) Que asume el compromiso solidario con el Oferente para con la Contratante de que tales equipos o maquinarias
permaneceran en la obra todo el tiempo que sea necesario cumplir con las tareas comprometidas en el contrato. El
representante legal del Oferente sera solidaria civil y penalmente responsable de la validez y la veracidad de los
documentos y declaraciones propuestas por el Oferente.

6. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

7. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

8. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:
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a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

- iterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.
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Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

DESCRIPCION DE LA OBRA

Planilla de computo metrico

LOTE N° 01: REPARACION DE 4 AULAS ESC. BAS. N° 147 ESTEBAN TOMBOLY

No

10

11

12

13

14

15

CODIGO DE
CATALOGO

72131601-9974

82101502-004

72131601-004

72131601-004

72131601-004

72131601-004

72131601-004

72131601-007

72131601-007

72101603-002

72131601-005

72131601-008

72131601-010

72131601-009

72131601-009

DESCRIPCION

Reparacién de un aula, Preparacion de la obra
Replanteo

Cartel de obra

Estructura de H° A°: Zapatas de H°A°
Columnas de H°A°

Encadenado superior de H°A°

Viga de H°A°

Envarillado en fisuras

Techo :Desmontaje de techo con recuperacion del
50%

Tejas con tejuelones prensados y tirantes 2" x 6"
con liston de boca.

Provision y colocacion de canaleta y cafio de
bajada en chapa N° 26 desarrollo 40cm.

Muros de elevacion : De 0,15 para revocar
Revoques :De paredes interior y exterior a una capa

Aberturas: Provision y colocacién de una puerta
tablero marco, hoja, cerraduras de 0,80x2,10

Piso: Contrapiso

Carpeta de nivelacidn

UNIDAD
DE
MEDIDA

M2

un.

M3

M3

M3

M3

ML.

M2

M2

ML.

M2

M2

UN.

m2

m2

CANTIDAD

63,70

1,00

1,15

1,16

0,65

0,71

6,00

90,34

45,17

23,00

14,82

41,64

1,00

58,00

58,00
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

72131601-009

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102602-004

72131601-001

72131601-001

72131601-013

72131601-004

72131601-007

72101603-002

72131601-008

30171505-001

72131601-010

72131601-009

72131601-009

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102602-004

72131601-001

Provision y colocacién de piso ceramico P15
Pinturas : De paredes interior exterior al latex

De viga cumbrera al latex

De aberturas metalicas con pintura sintética

De maderamen y estructura con barniz

De abertura de madera con barniz

De canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Vidrios dobles

Adecuacidn de Instalacion eléctrica a tipologia del
MEC

Adecuacion de artefactos eléctricos a tipologia del
MEC

Limpieza final

Reparacion de un sanitario sexado: Envarillado en
fisuras @8

Reparacién de techo

Canaleta y cafio de bajada en chapa N° 26
desarrollo 40cm.

Revoque De paredes interior y exterior a una capa

Provision y colocacion de una puerta metalica con
marco, hoja, cerraduras de 0,80x2,10

Reparacién de puertas Para boxes
Reparacién de piso

Guarda obra con alisado de cemento con
contrapiso

Pinturas :De paredes al latex

De aberturas metalicas con pintura sintética
De techo, tirantes y listén de boca con barniz
Vidrios dobles

Adecuacién de instalacion eléctricay colocacién
Artefactos eléctricos de iluminacién segun
tipologia del MEC

m2

M2

M2

M2

M2

M2

ML

M2

GL.

GL.

M2

ml.

M2

ML.

M2

un.

UN.

Gl.

m2

M2

M2

M2

M2

GL.

58,00

170,24

8,69

3,60

90,34

3,36

23,00

2,00

1,00

1,00

60,00

12,00

23,80

11,60

14,00

2,00

3,00

1,00

6,24

73,84

3,36

23,80

0,50

1,00
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40

41

42

43

a4

45

46

a7

48

49

50

51

52

53

72131601-011

72102303-002

72131601-009

72131601-013

72131601-004

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102602-004

72131601-001

72131601-001

72131601-013

Instalacion de Sanitario, Cambio de
cisternas,inodoros, tapa de inodoros, griferia, cajas

LOTE N° 02 REPARACION DE BANOS SEXADOS

No

82101502-004

72131601-004

72101603-002

72131601-010

72131601-009

72131601-012

72131601-012

72131601-012

de conexidn, cafierias GL.
Construccidn de poso ciego, camara séptica Gl.
Construccion de piso de hormigdn en acceso m2
Limpieza final gl.
Reparacion de tres aulas: Envarillado en fisuras ML.
Pinturas: De paredes y pilares al latex M2
De aberturas metalicas con pintura sintética M2
De maderamen y estructura con barniz en galeria M2
De abertura de madera con barniz M2
De canaleta y cafio de bajada con pintura sintética ML
Vidrios dobles M2
Adaptacion de instalacion eléctrica segln tipologia
delMECen aulas1,2y3 GL.
Adaptacion de artefactos eléctricos de iluminacion
y ventilacién segln tipologia del MEC en aulas 1, 2
y3 GL.
Limpieza final M2
UNIDAD
DESCRIPCION DE
MEDIDA
COL NAC. SANTA TERESA: Cartel de obra un.
Envarillado en fisuras @ 8 ml.
Reparacion de canaleta y cafio de bajada ML.
Reparacion de Puerta hojas y marco con
cambio de cerradura un.
Reparacion de piso Gl
Pinturas: De paredes al latex M2
De aberturas de madera con barniz sintético M2
De aberturas metalicas con pintura sintética M2

1,00

1,00

132,66

1,00

21,00

382,04

14,40

74,46

13,86

55,20

1,00

1,00

1,00

185,76

CANTIDAD

1,00

18,00

17,50

2,00

1,00

66,00

10,10

3,36

30/82



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

72131601-012

72131601-012

72102602-004

72131601-001

72131601-011

72131601-013

72131601-009

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102602-004

72131601-001

72131601-011

72131601-013

82101502-004

72131601-004

72131601-007

72101603-002

72131601-008

De ladrillos vistos al latex
De tirantes y liston de boca con barniz
Vidrios dobles

Adecuacién de instalacion eléctricay
colocacidn Artefactos eléctricos de
iluminacidn segun tipologia del MEC

Instalacion de Sanitario, Cambio de
cisternas,inodoros, tapa de inodoros, griferia,
cajas de conexion, cafierias

Limpieza final

COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL: Reparacion
de guarda obra

Pinturas : De paredes revocadas interiory
exterior al latex

De techo, tirantes y tejuelones al barniz
De aberturas de madera ¢/ barniz
Pintura de ladrillo visto exterior al latex
Pintura de balancines

Pintura De canaleta y cafio de bajada con
pintura sintética

Vidrios dobles

Adecuacién de instalacion eléctricay
colocacidn Artefactos eléctricos de
iluminacién segun tipologia del MEC

Instalacion de Sanitario, Cambio de
cisternas,inodoros, tapa de inodoros, griferia,
cajas de conexion, cafierias

Limpieza final

Esc. Bas. N° 5112 Santa Teresa: Cartel de obra
Envarillado en fisuras @ 8

Reparacion de techo

Canaleta y cafio de bajada en chapa N° 26
desarrollo 40cm.

Revoque De paredes interior y exterior a una
capa

M2

M2

M2

GL.

GL.

gl.

m2

M2

M2

M2

M2

UN

ML.

M2

GL.

GL.

gl.

un.

ml.

gl.

ML.

M2

48,00

23,50

0,50

1,00

1,00

1,00

7,00

40,00

17,00

8,50

35,60

2,00

10,20

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

29,00

1,00

17,50

12,00
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72131601-010

Reparacion de Puerta hojas y marco con

31 cambio de cerradura un. 3,00
32 72131601-010 Reparacién de puertas Para boxes UN. 2,00
33 72131601-009 Reparacion de piso Gl 1,00

72131601-009  Guarda obra con alisado de cemento con
34 contrapiso m2 11,55
35 72131601-012  Pinturas :De paredes al latex M2 66,00
36 72131601-012  De aberturas de madera con barniz sintético M2 10,10
37 72131601-012  De aberturas metalicas con pintura sintética M2 3,36
38  72131601-012  De ladrillos vistos al latex M2 48,00
39 72131601-012  Detirantesy liston de boca con barniz M2 23,50
40  72102602-004  Vidrios dobles M2 0,50

72131601-001  Adecuacién de instalacién eléctricay

colocacidn Artefactos eléctricos de

41 iluminacién segun tipologia del MEC GL. 1,00

72131601-011 Instalacion de Sanitario, Cambio de

cisternas,inodoros, tapa de inodoros, griferia,

42 cajas de conexion, cafierias GL. 1,00

72131601-009  Piso para acceso vehicular de hormigon
43 armado m2 109,50
44 72131601-013  Limpieza final gl. 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LOTE N° 01 REPARACION DE 4 AULAS ESC. BAS. N° 147 ESTEBAN TOMBOLY
ftem Descripcion Especificaciones Técnicas
NQ

Preparacion de la obra
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Reparacion
deunaula,
Preparacion
de la obra
Replanteo

El constructor hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia
indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y
escuadrias, suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo, se hara responsable de la correcta marcacién de la obra
y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, procedera al replanteo general y
parcial de la obra. Elreplanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el
Fiscal de Obras.

El constructor debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error
que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Cartel de
obra

Cartel de obra de 1,2 x 1.5 mts. El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la
Fiscalizacion de Obra, 1 Cartel de obra, de acuerdo al disefio propuesto por la
Fiscalizacion de Obra.

Se colocard en lugar a definir, con la leyenda respectiva que se le indique
oportunamente. Previamente el emplazamiento del mismo, deberd someterse a la
aprobacién de la Fiscalizacién de Obra. Estara prohibido colocar propaganda, salvo
indicacion contraria de la Fiscalizacion de Obra.

Los carteles se colocaran dentro de un plazo de quince (15) dias corridos contados a
partir de la

firma del contrato.

Estructura
de H® A°
:Zapatas de
HC°A°

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme. Las
armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con
mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, dxidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a
5 ¢cm. Como norma general no se permitira la utilizacién de H® de consistencia fluida,
recomendandose la utilizaciéon de H° de consistencia plastica, evitindose la
segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.
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Columnas de
HC°A°

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a
fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de
cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta
hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la
punta.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones
y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no
habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocacion en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas
perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el
acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado
si asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada
en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de
un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las
barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y
el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados
tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas
las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccion
nacional.

Encadenado
superior de
H°A°

Los muros frontal y posterior y 1 metros a cada lado de los laterales llevaran
encadenados superior.  En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un 0 de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros
de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro
arribay 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm
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Viga de H°A°

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a
fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de
cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de la viga, quedara abierta hasta
poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones
y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos
parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se
deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser
empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no
habra mas de 25% de parantes empalmados

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas
perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el
acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que
puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado
si asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada
en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de
un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las
barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse
alrededor de un perno de didametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Envarillado
en fisuras

En los sectores que presentes fisuras en las paredes seran colocadas varillas de 8
mm. de didmetro, en Z. En estos casos irdn macizados con cemento y arena
proporcién 1: 3.

Techo:
Desmontaje
de techo con
recuperacion
del 50%

Este rubro abarca la remocion total de techo.

a)- Desmontaje con recuperacion de techo del 50%, para este se debe de apuntalar
las paredes con el fin de no dafiar su estructura.

Los materiales no reutilizables deberén ser retiradas inmediatamente de manera a
que no entorpezcan el buen desarrollo de la obra, con previa autorizacion del fiscal
de obras, y/o director de la institucién

Tejas  con
tejuelones
prensados y
tirantes 2" x
6" con liston
de boca.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma
regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-
arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de
espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha
de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El
traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas
sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena).

Observacién: Queda expresamente prohibida la utilizacién de aislapol para aislacidn
de techo. Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir
pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie
convexa.
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10 Provision y | Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de
colocacion bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos
de canaletay | respectivos.
cafo de ~ . - . [

. Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran

bajada en . . . o

chapa N° 26 evactfados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales.

desarrollo

40cm.. Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el
costo estara incluido en este rubro

11 | Muros de | Los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos

elevacion: comunes de primera calidad o semiprensados beteados.

rDe(i/;)éifr; para Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogerd el que fluya de los paramentos.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los
imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las
paredes y pilares se erigirdan perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante si y sin pandeos. Se construirdn simultaneamente y al mismo nivel
en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria.

12 Revoque De Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes
paredes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado
interiory no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme, sin
exteriora superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran
una capa vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-

arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque
interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con
los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13 Aberturas: Las maderas se labrardn con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
Provision y | esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones.
colocacion Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.
de una
puerta
tablero
marco, hoja,
cerraduras
de 0,80x2,10
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14 Piso: Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y
Contrapiso doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso
no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente
los cascotes antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en
forma separada de la mezcla. El contrapiso irda asentado sobre el piso retirado y
compactado, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.
La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que
para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningiin otro
material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.
15 Carpeta de | Esta debe de ser completamente lisa y sera con mezcla 1:6 (cemento arena). La
nivelacion superficie de la alisada debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la
colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro
material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.
16 Provision y | Secolocaran en los lugares indicados en los planos.
colocacion . . . . . . - .
de piso El. piso termmaydo deberd presentar una supe[rflue uniforme sin vértices ni
- aristas sobresalientes. Las baldosas se colocaran paralelas a las paredes de
ceramico Pl .. L . . .
5 elevacion. Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.
La terminacidn de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de
las baldosas colocados en el lado paralelo al muro.
En los bordes de galeria se ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15
totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias desagilie de 40 mm. En la
parte interna se debe prever la colocacién de zécalos.

17 De paredes | Antes de ejecutar el rubro, se procederad a la limpieza total de la superficie a ser
interior pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
exterior al | proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
latex No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros

defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de preservar,
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de
[dmina plastica para su proteccion. La ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construcciéon, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local.
18 De viga | Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser
cumbrera al | pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
latex proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

No se admitirda el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de preservar,
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de
[amina plastica para su proteccion. La ultima mano de pintura se dara después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local.
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19

De aberturas
metalicas
con pintura
sintética

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de l[dmina plastica para su proteccién.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

20

De
maderamen
y estructura
con barniz

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de preservar,
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de
lamina plastica para su proteccion. La ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local.

21

De abertura
de madera
con barniz

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de preservar,
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de
[amina plastica para su proteccion. La ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local.

De tejuelones con barniz Los Tirantes y Vigas de H°A°, se deberan previamente
rellenar todas las rendijas de unién en cumbreras y pequefias hendiduras de
fabricacion para proceder a la colocacién de 3 manos de pintura al agua (latex
Acrilico Anti hongos color cemento. Los tejuelones previa limpieza, cuidando de no
dafiar la textura de los mismos. Iran pintadas con dos manos de barniz sintético.

22

De canaleta
y caino de
bajada con
pintura
sintética

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.
No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros
defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de preservar,
pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el
caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de
lamina plastica para su proteccion. La ultima mano de pintura se dard después de
que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local.
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23 | Vidrios Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran

dobles colocados con asientos y fijacion de masilla para vidrio (no se permitira la utilizacion
desilicona).

24 Adecuacién La instalacién eléctrica debera sera adaptada a la tipologia del MEC, la instalacién no

de
Instalacion
eléctricaa
tipologia del
MEC

debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir
accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan,
sulfatan y destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo producir
cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se
realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las
llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de
obras, también las Especificaciones Técnicas
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25

Adecuacion
de artefactos
eléctricos a
tipologia del
MEC

Adaptacion Artefactos eléctricos y de ventilacion tipologia del MEC
Especificaciones Técnicas:

En cuanto a los artefactos de iluminacién, los mismos deben ser dimensionados,
para tener una iluminacién adecuada dentro del aula, que evite desgastes
innecesarios en la visién de los alumnos. Por esta razdn las luces deben ser
controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.

* Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
* Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos
construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos
manos de esmalte sintético blanco, para [dmparas a la vista, del tipo conocido como
de iluminacidn directa. También puede ser utilizada la reactancia electrénica de alto
factor de potencia, como minimo 0.92

Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que
no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 2x 40
W deben ir colgados del techo a una altura méxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo
ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos
arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor
adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos
deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Ventiladores de techo
Los artefactos de ventilacién (ventiladores de techo)
Caracteristicas generales.

Los ventiladores de techo serdn de 56, con llave de comando de siete velocidades y
caja metalica.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos
de iluminacion, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecion de
los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar
colocadas antes del vaciado de la losa.

La alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se
colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito
de ventiladores.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de
obras, también las Especificaciones Técnicas.

26

Limpieza
final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las
obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran
rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de
limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de
este rubro deberd incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las
llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres
de puertas o accesos.
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27

Reparacion de un
sanitario sexado

Envarillado en
fisuras @8

En los sectores que presentes fisuras en las paredes seran colocadas varillas de 8
mm. de didmetro, en Z. En estos casos irdn macizados con cemento y arena
proporcion 1: 3.

28

Reparacion de
techo

Se debe reparar el techo reemplazando las tejas, tejuelones o tirantes que
presenten deformaciones, rajaduras o desprendidas remplazando por materiales
nuevos con las siguientes caracteristicas, las tejas prensadas seran de color rojo
uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse
las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de espesor y 50 mm. de
ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura
del ala mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las
tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin
manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena).

Observacion: Queda expresamente prohibida la utilizacién de aislapol para
aislacién de techo. Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y
deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicion alguna en la
superficie convexa.

29

Canaleta y cafio de
bajada en chapa
N° 26 desarrollo

40cm.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios
de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y
el costo estara incluido en este rubro

30

Revoque De
paredes interiory
exterior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena
lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serad hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1:3).
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31

Provision y
colocacién de una
puerta metalica
con marco, hoja,
cerraduras de
0,80x2,10

Las hojas de las puertas seran de chapa plegada Debera preverse la colocacion de
un tope o encastre en el piso o en la pared, para qué la puerta al abatirse
totalmente, marco, contramarco. Los marcos de las puertas de chapa iran unidos
a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados
con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacién se tendrd especial
cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se
detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de
chapa plegada. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en
cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El
ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberan ser
cambiados. Herrajes. Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos.
La hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro.

32

Reparacién de
puertas Para boxes

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de
las uniones de barras deberdn llenar toda la superficie de contacto con las
mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados.

33

Reparacién de piso

Serdn cambiador los pisos hundidos, rotos o desprendidos por otros de la misma
mediday tipo de piso.

34

Guarda obra con
alisado de
cemento con
contrapiso

En todos los bordes de las cuatro paredes, muros de ladrillos de 0,15 y en los
lugares donde se requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la
ejecucion del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe
ir revocado. El relleno y compactacion requeridos para estos trabajos deberan
computarse en este rubro, sobre este debe de colocarse contrapiso de cascote y
sobre este carpeta de concreto.

35

Pinturas - De
paredes al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas
u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un
manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La dltima mano de
pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

36

De aberturas
metélicas con
pintura sintética

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas
u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un
manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
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37 De techo, tirantes Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
y liston de boca pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
con barniz de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas
u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un
manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano de
pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
38 Vidrios dobles Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y seran
colocados con asientos y fijacion de masilla para vidrio (no se permitira la
utilizacion de silicona).

39 Adecuacion de La instalacion eléctrica deberda sera adaptada a la tipologia del MEC, la
instalacion instalacion no debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede
eléctricay producir accidentes.
iorltc;::ccézz Los .conductores (cables) dimensionados. p.ara determinadaE carga:s, se

eléctricos de recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo
L , producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes
iluminacion segin . . :
. , que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

tipologia del MEC
En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las
llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.
Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de

obras, también las Especificaciones Técnicas
40 Instalacion de Reemplazar los accesorios que se encuentra desprendidas, rotas, fisuradas,
Sanitario, Cambio cambiar las canillas que tengan perdida de agua, cambio de las tapas de inodoros
de que estan rotas.
cisternas,inodoros,
tapa de inodoros,
griferia, cajas de
conexion, cafierias
41 Construccion de Desarrollo: Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos
poso ciego, se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena).
camara septica Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales
(vivienda del cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de
cotas de amarre. Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo
absorbente se colocara piedra triturada y arena lavada compacta para
evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.
42 Construccion de Sera construido con hormigdn este sera construido sobre el terreno nivelado en

piso de hormigén
en acceso

un sector de esta seran colocados cafios de PVC para desagiie pluvial.
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43 Limpieza final Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El
area de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada
uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

44 Reparacion En los sectores que presentes fisuras en las paredes seran colocadas varillas de 8 mm. de

detres didmetro, en Z. En estos casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.
aulas
Envarillado
en fisuras @
8

45 | Pinturas - | Antesde ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada.
De paredes | Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
al latex pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira

el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. El contratista
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas,
etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se
procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su
proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

46 De Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada.
aberturas Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
metalicas pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira

con pintura el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. El contratista
sintética tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas,
etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se
procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su
proteccion. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios

que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

47 De Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada.
maderamen | Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
yestructura | pintarlasy los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira

con barniz el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. El contratista
en galeria tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas,

etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se
procederd a cubrir la superficie con un manto completo de ldmina plastica para su
proteccion. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
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48 | Deabertura | Antesde ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada.
de madera Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a
con barniz pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira

el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. El contratista
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas,
etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se
procederd a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica para su
proteccion. La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios
que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

49 De canaleta Desarrollo: Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
y cafo de suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la
bajada con primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta ultima

pintura mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura
sintética

50 Vidrios Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesory seran

dobles colocados con asientos y fijacion de masilla para vidrio (no se permitira la utilizacién de
silicona).

51 | Adaptacion | La instalacion eléctrica deberd sera adaptada a la tipologia del MEC, la instalaciéon no

de debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.
Ir:izl:r(;zn Los conductores (cables) dirr?el?sionados para ﬂetermiqadas cargas,‘ se reca.lien‘tan,
segiin sulfatan.y destruygn el revestimiento de proteccién, pudiendo prod.uar cortourc.wtos
tipologia que derlven. en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan en los mismos
del MEC en deben ser aislados correctamente.
aulas1,2y En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse. Las llaves y
3 tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras,
también las Especificaciones Técnicas
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52 | Adaptacion | Adaptacion Artefactos eléctricosy de ventilacion tipologia del MEC
de
Especificaciones Técnicas:
artefactos p
eléctricos En cuanto a los artefactos de iluminacién, los mismos deben ser dimensionados, para
de tener una iluminacién adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la
iluminacion | visién de los alumnos. Por esta razén las luces deben ser controladas y sustituidas
y inmediatamente cuando no funcionan.
ventilacion | , | S
seglin Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
tipologia * Caracteristicas generales.
del MEC en . , , .
aulas 1,2y Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores, reactancias,
3 ’ capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en
chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte
sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa. También puede ser utilizada la reactancia electrdnica de alto factor de potencia,
como minimo 0.92
Seran aptos para colgar.
En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 2x 40 W
deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse
los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen
sombra.
Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.
Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado
para evitar molestias en radio recepcion.
NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberdn ser de buena calidad, los mismos
deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
Ventiladores de techo
Los artefactos de ventilacién (ventiladores de techo)
Caracteristicas generales.
Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja
metalica.
Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de
iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los
mismos deberd realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas
antes del vaciado de la losa.
La alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran
los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito de
ventiladores.
Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras,
también las Especificaciones Técnicas.
53 Limpieza Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio
final interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras

auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas
y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas.
Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del
predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el
costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados,
en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.
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LOTE N° 02 REPARACION DE BANOS SEXADOS

item Descripcién Especificaciones Técnicas
NO
1 COL NAC. SANTA El constructor harad el replanteo de la obra basdndose en los puntos de
TERESA: Cartel de referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las
obra medidas y escuadrias, suministrara por su cuenta todos los materiales y mano
de obra que se requieran para este trabajo, se hara responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2 x
3y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado
por el Fiscal de Obras.
El constructor debera revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
2 Envarillado en En los sectores que presentes fisuras en las paredes seran colocadas varillas de
fisuras @8 8 mm. de didmetro, en Z. En estos casos irdn macizados con cemento y arena
proporcion 1: 3.
3 Reparacion de Seran reparadas las canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24,
canaletaycafiode | de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Aquellas que falten
bajada en chapa en sectores o se encuentren desprendidas, rotas.
N° 26 desarrollo - . . . - . ,
Iran pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un
40cm. s . .
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estard incluido en este rubro
4 Reparacion de Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
Puerta hojasy planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de
marco con cambio las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
de cerradura mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados.
5 Reparacion de piso | Seran cambiador los pisos hundidos, rotos o desprendidos por otros de la
misma medida y tipo de piso.
6 Pinturas - De | Antesde ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser

paredes al latex

pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
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De aberturas de
madera con barniz
sintético

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

De aberturas
metalicas con
pintura sintética

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de lamina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

De ladrillos vistos
al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
afin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de lamina plastica para su proteccidn. La Ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

10

De tirantes y liston
de boca con barniz

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de lamina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

11

Vidrios dobles

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesor y
seran colocados con asientos y fijacion de masilla para vidrio (no se permitira la
utilizacién de silicona).
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12 Adecuacion de La instalacion eléctrica deberd serd adaptada a la tipologia del MEC, la
instalacién instalacion no debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede
eléctricay producir accidentes.
f;ﬁ?:gg: Los conductores (cables) dimensionados para determinada§ cargas, se

eléctricos de recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo
S, , producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
iluminacion segin . . .
. . empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.
tipologia del MEC
En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse.
Las llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.
Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas
de obras, también las Especificaciones Técnicas
13 Instalacion de Reemplazar los accesorios que se encuentra desprendidas, rotas, fisuradas,
Sanitario, Cambio cambiar las canillas que tengan perdida de agua, cambio de las tapas de
de inodoros que estan rotas.
cisternas,inodoros,
tapa de inodoros,
griferia, cajas de
conexion, cafierias
14 Limpieza final Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.
El area de limpieza seré el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros;
cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.
15 Reparacién de Se debera cambiar los sectores del guarda obra que se encuentren hundidos,
guarda obra con desprendidos, debiendo quedar con la misma altura y nivelado al existente.
alisado de
cemento con
contrapiso
16 Pintura: De | Antesde ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser

paredes revocadas
interior y exterior
al latex

pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
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17

De techo, tirantes
y tejuelones al
barniz

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

18

De aberturas de
madera c/ barniz

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

19

Pintura de ladrillo
visto exterior al
latex

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de lamina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

20

De tirantes y liston
de boca con barniz

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

21

Pintura de
balancines

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos
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22

Vidrios dobles

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesory
seran colocados con asientos y fijacién de masilla para vidrio (no se permitira la
utilizacién de silicona).

23

Adecuacién de
instalacion
eléctricay
colocacion
Artefactos

eléctricos de
iluminacion segin
tipologia del MEC

La instalacién eléctrica deberd serd adaptada a la tipologia del MEC, la
instalacion no debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede
producir accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se
recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo
producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse.
Las llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas
de obras, también las Especificaciones Técnicas

24

Instalacion de
Sanitario, Cambio
de
cisternas,inodoros,
tapa de inodoros,
griferia, cajas de
conexion, cafierias

Reemplazar los accesorios que se encuentra desprendidas, rotas, fisuradas,
cambiar las canillas que tengan perdida de agua, cambio de las tapas de
inodoros que estan rotas.

25

Limpieza final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.
El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros;
cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

26

Esc. Bas. N°5112
Santa Teresa:
Cartel de obra

El constructor harad el replanteo de la obra basdndose en los puntos de
referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias, suministrara por su cuenta todos los materiales y mano
de obra que se requieran para este trabajo, se hara responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y otras
marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x
3y cabezales de 1 x 3 como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas
especificadas en los planos correspondientes, procedera al replanteo general y
parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado
por el Fiscal de Obras.

El constructor deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de
cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

27

Envarillado en
fisuras @8

En los sectores que presentes fisuras en las paredes seran colocadas varillas de
8 mm. de didametro, en Z. En estos casos iran macizados con cemento y arena
proporcién 1: 3.
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Reparacion de
techo

Se debe reparar el techo reemplazando las tejas, tejuelones o tirantes que
presenten deformaciones, rajaduras o desprendidas remplazando por
materiales nuevos con las siguientes caracteristicas, las tejas prensadas seran
de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color
uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena),
debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de
espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La
flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor
4,5 cm. El traslape de las tejas serd de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran
bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla
1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibida la utilizacién de aislapol para
aislacion de techo. Las tejas que iran colocadas como canal serdn
seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicion alguna en la superficie convexa.

29

Canaletay cafio de
bajada en chapa
N° 26 desarrollo

40cm.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y
caflos de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando
las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estard incluido en este rubro

30

Revoque De
paredes interiory
exterior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena
lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente.
Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serad
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberdn tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para
revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le harad previamente una azotada de cemento-
arena (1:3).

31

Reparacion de
Puerta hojasy
marco con cambio
de cerradura

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de
las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados.

32

Reparacion de
puertas Para boxes

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de
las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados.
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Reparacion de piso

Seran cambiador los pisos hundidos, rotos o desprendidos por otros de la
misma medida y tipo de piso.

34

Guarda obra con
alisado de
cemento con
contrapiso

En todos los bordes de las cuatro paredes, muros de ladrillos de 0,15y en los
lugares donde se requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se debera prever la
ejecucion del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo
debe ir revocado. El relleno y compactacién requeridos para estos trabajos
deberan computarse en este rubro, sobre este debe de colocarse contrapiso de
cascote y sobre este carpeta de concreto.
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Pinturas - De
paredes al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de ldmina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
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De aberturas de
madera con barniz
sintético

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de ldamina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

37

De aberturas
metalicas con
pintura sintética

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de lamina plastica para su proteccién. La ultima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
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De ladrillos vistos
al latex

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
afin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de lamina plastica para su proteccién. La Gltima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
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De tirantes y liston
de boca con barniz

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos
antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. El contratista tomara las precauciones indispensables
a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie
con un manto completo de ldmina plastica para su proteccion. La Gltima mano
de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
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Vidrios dobles

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesory
seran colocados con asientos y fijacion de masilla para vidrio (no se permitira la
utilizacién de silicona).

41

Adecuacién de
instalacién
eléctricay
colocacion
Artefactos

eléctricos de
iluminacion segun
tipologia del MEC

La instalacién eléctrica deberd serd adaptada a la tipologia del MEC, la
instalacion no debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede
producir accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se
recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento de proteccion, pudiendo
producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los
empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse.
Las llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas
de obras, también las Especificaciones Técnicas

42

Instalacion de
Sanitario, Cambio
de
cisternas,inodoros,
tapa de inodoros,
griferia, cajas de
conexion, cafierias

Reemplazar los accesorios que se encuentra desprendidas, rotas, fisuradas,
cambiar las canillas que tengan perdida de agua, cambio de las tapas de
inodoros que estan rotas.

43

Piso para acceso
vehicular de
hormigén armado

Sera construido con hormigdn armado con parrilla de varillas de @ 8 en ambos
sentidos este sera construido sobre el terreno nivelado en un sector de esta
seran colocados cafios de PVC para desagie pluvial.
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44 Limpieza final Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas.
El area de limpieza serad el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros;
cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidén y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.
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NO APLICA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado.

La Intendencia Municipal a través de la Direccién de Obras la Arq. Marlene Ramirez solicita la ejecucidn del proyecto de
obra.-

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

La necesidad que se pretende satisfacer es la REPARACION DE AULAS Y BANOS SEXADOS en las instituciones educactivas
del distrito, ya que no cuentan con insfraestrura necesaria .

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal.

La planificacion del llamado responde a una necesidad temporal generada en el tiempo presente, teniendo en cuenta que
el proyecto de obra surge a pedido de la direccién de obras que seria satisfecha con la ejecucién de la mencionada obra.

e Justificacidn de las especificaciones técnicas establecidas.

Las especificaciones técnicas fueron establecidas por el responsable de la direccion institucional arriba sefialada, teniendo
en cuenta las EETT del MEC; quien se constituyd en el lugar previsto para la obra, en base a eso elaboré el proyecto de la
obra que contempla las especificaciones técnicas requeridas

=2

Plan i

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTA EN FORMATO PDF PUBLICADA EN EL SICP
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Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perijuicio.

Periodo d 5o I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

120 Dias desde la Recepcion de la Orden de Inicio de Obras por parte del Contratista.
Lugar:

¢ Reparacion de Bafio sexado Colegio Nacional Santa Teresa- Localidad de Santa Teresa

¢ Reparacion de Bafio sexado Colegio Nacional San Miguel- Localidad Corralito San Miguel
¢ Reparacion de Bafio sexado Esc. Bas. 5112 Santa Teresa- Localidad de Santa Teresa

e Reparacion de 4 aulas en la Esc. Bas. N° 147 Esteban Tomboly- Casco Urbano

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:
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ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O oe~NO W

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

NDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha
que debe presentar segin el PBC)
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Certificado
de ObraN°1

Certificado
de ObraN°2

Certificado
de Obra N°3

Certificado
de ObraN°4

Certificado
deobra

[Certificado
deobra

Certificado
deobra

Certificado
deobra

Noviembre 2025

Diciembre 2025

Enero 2026

Febrero 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 en dias corridos contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la convocante emitida por una Compafiia de
Seguros autorizada a operar y emitir pélizas por el 5% del valor del contrato, con una vigencia de 10 dias habiles
posteriores a la Recepcién Definitiva de la Obra. Dicha péliza serd devuelta al Contratista dentro de los diez dias
posteriores a la Recepcidn Definitiva de la Obra. La péliza debera ajustarse al formulario estandar establecido por la DNCP

- i ‘<ticas de| .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion
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El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
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correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Paliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 20.000.000 GS (VEINTE MILLONES)

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 20.000.000 GS (VEINTE MILLONES)

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 20.000.000 GS (VEINTE MILLONES)

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Debera ser presentada mediante péliza de
seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacién de la
Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras,
salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a
terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las
obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso
previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de
solvencia. Deberd contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y SER PRESENTADO ANTE EL
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. Los seguros indicados no eximira al contratista de sus
responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pélizas contratadas.

ificaciones men
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Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

La Certificacion mensual se podrd presentar como minimo a los 30 dias de la emision de la Orden de Inicios y debera ser
verificado por el Fiscal de Obras designado por la institucion

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo.

e Intereses por mora.

¢ El monto correspondiente a los anticipos si se otorgasen a las MYPIMES.

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: La factura sera presentada
conforme a lo indicado en las formas y condiciones de pago, en el Dpto. de Contabilidad de la Municipalidad de Moises
Bertoni

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
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Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde el dia de emisién del acta de inicio de obra. La entrega de la zona de obra sera de
forma total y no se requeriran de otras autorizaciones.

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

0,10 % (cero coma diez por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido. El monto total de las multas no
sobrepasara el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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Conforme a lo establecido en las AGC

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

NO APLICA

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

10 DIAS CORRIDOS DESDE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO
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; le eiecucia

El contratista presentarad un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

no aplica otro plazo distinto.

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serd: Total.

Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: no aplica.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: 15 dias.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: no aplica.
e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: como se indica en las EE.TT

Recepcidn Definitiva de las obras

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (treinta) dias calendarios.
- Larecepcion definitiva tendra lugar en el plazo de:

El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 15
(quince) dias.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

NO APLICA
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’

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

NO APLICA

L4 L4

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

C g A la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS
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d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompaifiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacién

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
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subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 DIAS CORRIDOS DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

[<2 N ® B N O]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: seran emitidas certificaciones
mensuales, para el Gltimo certificado se requerira la Recepcidn Provisoria de la Obra que sustituye a la Nota de Remisién,
la que sera emitida hasta un plazo no mayor a 15 dias luego de la terminacién de la obra.

Plazo de pago: Dentro del plazo de 15 (quince) dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la
factura.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después
de la presentacidn de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o
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rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las
contrataciones con Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente
o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidon General del
Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

4. Los pagos a realizar en el proximo ejercicio se encuentra supeditados a la aprobacion del presupuesto 2026.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 20% del valor contractual, inicamente en el caso de que sea adjudicado una MIPYMES.
a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del Contrato.

b) Direccién: Municipalidad de Moises Bertoni.

c) Horario de atencidn: De lunes a Viernes de 7:00 hs. a 13:00 hs

d) Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada.

e) Responsable de la recepcion: Funcionaria de turno.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: dentro de los 5 dias luego de la solicitud, el cual deberad acompaiiar el formulario de inversion de anticipo y la
garantia del 100 % del monto del anticipo.
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g) Forma de amortizacidon del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: de cada certificado de obra se
deducira el mismo porcentaje del cobro del anticipo hasta la devolucion total.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucion, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si
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Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=Pmo [3&Ak (lkm)-1]
K-1lko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a

reajustar, debe serigual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a
los precios publicados en dicho mes

en larevista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El reajuste Unicamente sera aplicado a solicitud de la contratista, mediante solicitud por nota y detallando los reajustes
requeridos y la justificacion que da origen a los mismos.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidon del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica

79/82



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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