REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Paso Barreto
Uoc-Municipalidad de Paso Barreto

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE AULA, AULADOBLEY
TINGLADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO

(version 1)

ID de Licitacion:

475860

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:

08/10/2025

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

475860

Municipalidad de Paso
Barreto

Uoc-Municipalidad de Paso
Barreto

SICP

MUNICIPALIDAD DE PASO
BARRETO - UOC

MUNICIPALIDAD DE PASO
BARRETO - UOC

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcion definitiva

LIC. AUGUSTO ACOSTA
FERREIRA

0984-284-005

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE AULA,
AULA DOBLE Y TINGLADO EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DISTRITO

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

15/10/2025 12:00

20/10/2025 10:15

20/10/2025 10:30

No se otorgara anticipo

ENCARGADO DE UOC

uocmunibarreto@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: LUNES, 13 DE OCTUBRE DE 2025
Lugar: SALIDA DESDE LA MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
Hora: 8:00 Horas tope de acreditacion a los representantes de potenciales oferentes, salida 08:15 horas

Procedimiento: LA VISITAS EN OBRAS SE INICIARAN DESDE LA SEDE DE LA MUNICIPALIDAD. LOS GASTOS DEL RECORRIDO
QUEDA A CARGO DE CADA EMPRESA QUE SE PRESENTE COMO POSIBLE OFERENTE

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Intendente Lic. Milciades Arce Garcia y el Encargado de
uocC

PARCTICIPACION OBLIGATORIA: S|

JUSTIFICACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA VISITA TECNICA: Teniendo en cuenta que el llamado en cuestion es de
obras, esta convocante considera indispensable la realizacién de la visita al sitio de ejecucion, ya que con esto nos
aseguramos de que los oferentes interesados conozcan la situacion real de los ligares a ser intervenidos por la
municipalidad y asi evitar confusiones y reclamos posteriores de la firmas interesadas.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra:

e CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BASICA N° 7577 VY’A RENDA DISTRITO DE PASO BARRETO
e CONSTRUCCION DE BLOQUE DE DOS AULAS ESCUELA BASICA N° 455 ISABEL PAREDES CHAVEZ DISTRITO DE PASO

BARRETO.
e CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUOSO COLEGIO NACIONAL DOMINGA OCARIZ DE SAMANIEGO DISTRITO DE

PASO BARRETO

TODAS LA OBRAS SERAN EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE PASO BARRETO
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Composicion de precios

ltem Descripciéon Rubro Unidad de medida Cantidad Precio
1 Costo de materiales

2 Equipos a utilizar

3 Mano de obra

4 Transporte de materiales

5 Utilidad menos impuestos

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la cldusula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion racter internacion
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En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacidn de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Plblica de Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)
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8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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¢ Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
serigual o mayor a /1] Esta
informacién serd extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. [2021-2022-2023-2024]

Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor
a [0,80]. Esta informacion sera
extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados /2021-2022-
2023-2024]

Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de créditoy
otros medios

financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: /20% del
monto total de la oferta]

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se hardn cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente del afio 2021, 2022, 2023 y
2024

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe Debe

cumplir cumplir

por lo por lo

menos menos

con el con el

[25%]del  [40%]

requisito del

minimo requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. [Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente]

b. [Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una linea de crédito al oferente.]

c. [Balances de los afios 2021-2022-2023-2024 CON SUS RATIOS EN PROMEDIO DE LOS MISMOS ANOS]

Experienci ner

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién requerida
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« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo generalen
los Gltimos diez (10) | requisito. menoscon | menoscon | construcciény Facturacién
afios, en promedio el [25%]de | el [40%]de | anual mediaen
un volumen anual los los construccion.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
o superior a /50 % minimos minimos
del monto total requeridos. | requeridos.
ofertado]
e El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefalado en el
parrafo precedente
E . . ifi I
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completarel

contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la el 25%]de | el [40%]de | Construccidén”
Administracién Contratante en los los
al menos un (1) contrato, refql{isitos re'ql{isitos

minimos minimos

durante los Gltimos
tres [3]afios, de Construccién, requeridos. | requeridos.
Remodelacion y Ampliacion de
Cocina Comedor, Bafo Sexado
y Obrasy Tinglados u obras
similares u obras similares a la
propuesta.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 90% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido satisfactorio

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2022- | requisito. menoscon | menoscon | Generalen
2023-2024 en las siguientes el [25%]de | el[40%]de | Construccion"y
actividades los los "Situacion
clave: Construccion, requisitos requisitos Financiera"
Remodelacion y Ampliacion de minimos minimos
Cocina Comedor, Bafio Sexado requeridos. | requeridos.

y Obrasy Tinglados u obras
similares con instituciones
publicas o privadas con su
correspondiente acta de
recepcion definitiva.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La experiencia requerida es a los efectos de asegurar la real experiencia del oferente para hacer frente a las obligaciones
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qgue emanen de un posible contrato. Se considera que el oferente debe ser capaz de ejecutar la obra en tiempo y forma de
acuerdo a las exigencias de este pliego, por lo que con el requisito estipulado se logra evitar poner en riesgo la ejecucion de
la misma.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Siel oferente presenta como experiencia Contratos de obras Publicas, debera adjuntar a los mismos sus respectivos
comprobantes de Cumplimiento de dicho Contrato.

3. Patente comercial vigente a la fecha de apertura del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal
del oferente.

4. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 60% de la oferta presentada.

5. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Ing. Civil con 3 afios de experiencia conel el requisito "Lista del
profesional, para Residente de Obras personal requisito personal
dependiente o con contrato vigente propuesto para
o laobra"
3 Maestros de obra calificados y 10 ayudantes de
obras (residentes del distrito)
Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares
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ri

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente profesional vigente del personal clave propuesto como jefe o superintendente de obras

4. [Consideraciones minimas 3 Maestros de Obra y 10 ayudantes residentes dentro del Distrito donde se ejecutaran las

obras]

5. Contar con al menos 06 personas aseguradas en el Instituto de Prevision Social y/o seguro social de empresas privadas

- pacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacidn
requerida
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e Demostrar que puede Debe Deben Debe cumplir | Debe cumplir | Completar los
disponer oportunamente cumplir cumplir con porlomenos | porlomenos | formularios:
de los equipos esenciales conel el requisito. conel [25%] conel [40%] "Lista de
en propiedad o en alquiler, | requisito. de los de los Equipos"y
que a continuacién se requisitos requisitos "Cronograma
indican: minimos minimos de Utilizacién

requeridos requeridos. de Equipos"

1- Camioneta

5- Mezcladoras de
Hormigdn de 200 lts como
minimo

2- Motobombas

3- Sierra Circular

2- Moto Sierra

5- Maquina amoladora

2- Soldadores

5- Palas anchas y de
puntas

5- Carretillas metalicas
5-Asada
5- Mazo, martillo

Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

2

3

Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

5. Copiade la cédula verde de los vehiculos

Aclaracion de las ofertas
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

24/102



De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo serdn considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

AULA SIMPLE- ESCUELA BASICA N°7577 VY'A RENDA

Itens

10

11

12

13

Descripcion del Rubro

Limpiezay preparacion
del terreno

Replanteo

Excavaciony carga de
cimiento con PBC.

Vigas y dado de H° A°
Encadenados de H° A°

Loseta de H°A° sobre
puerta de acceso

Muros de nivelacién: De
0.45 mts.

Muros de nivelacién: De
0.30 mts.

Muros de nivelacion:De
0.60 mts. para pilares

Relleno y apisonado de
interiores

Aislacién asfaltica:De
paredes

Muros de elevacidén:De
0.15 para revocar

Muros de elevacion:De
0.30 visto ambas caras de
ladrillos semiprensados
macizos

Unidad

M2

M2

M3

M3

M3

GL.

M2

M2

M2

M3

M2

M2

M2

Cantidad

63,70

63,70

14,00

1,23

2,17

1,00

3,60

7,50

0,60

23,30

6,40

3,40

34,50
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Muros de elevacidn:De
0.30 para revocar

Muros de elevacion:De
0.15 visto a una cara de
ladrillos semiprensados
macizos

Envarillado bajo aberturas
2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas
)

Pilares:De 0.38 x 0.38 visto
para corredor de ladrillos
semiprensados macizos

Tejas con tejuelones
prensados a maquinay
tirantes de H° A° de 2" x 6"
con liston de boca de 1 2"
x3"

Revoques: De paredes
interior y exterior a una
capa

Revoques: De viga
cumbreray galeria de H°
A

Moldura lineal en
balancines

Contrapiso de H° de
cascotes de 10 cms.

Piso ceramico P14 .
Zocalo cerdmico.

Aberturas
metalicas:Puerta metalica
de 1.20x2.10 con marcoy
herrajes

Ventanas balancines de
1.50x 1.68 mts.

Alfeizar de ventanas: De
revoque 1:3 (cemento -
arena)

Pinturas: De paredes -
Base para Latex (2 manos
y lijado)

Pinturas:De paredes
revocadas al latex

M2

M2

ML

ML.

M2

M2

M2

ML.

M2

M2

ML.

UN.

M2

ML.

M2

M2

13,50

31,82

16,00

6,60

90,50

61,00

16,00

38,80

58,00

58,00

34,00

1,00

10,32

25,60

61,00

61,00

28/102



30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

a4

45

Pinturas: De pilares vistos
con antimoho incoloro (
limpieza de ladrillos vistos
con acido muriaticoy
patinal D)

Pinturas:De viga cumbrera
y galeria al latex

Pinturas: De balancines
con pintura sintética

Pinturas:De ladrillos vistos
con antimoho incoloro (
limpieza de ladrillos vistos
con acido muriaticoy
patinal D)

Pinturas:De tejuelones con
barniz

Pinturas:De puerta
metalica con pintura
sintética

Pinturas:De tirantes y
listdn de boca de H° A° al
latex

Pinturas:Canaleta y cafio
de bajada con pintura
sintética

Vidrios dobles de 4 mm.

Canaleta y cafio de bajada
N° 26 - desarrollo 40 cms.

Guarda obra de alisado de
cemento con contrapiso

Instalacién del tablero
TS10 de 10 AG.

Instalacion de tableros de
comando TC

Instalacidn de los tableros
de comando de
ventiladores TCV

Alimentacion de los
circuitos de luces

Alimentacion de los
circuitos de tomas

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML.

M2

M2

Unidad

Unidad

BOC.

BOC.

BOC.

11,90

16,00

10,32

109,00

80,00

5,50

53,40

23,00

10,32

23,00

19,20

1,00

1,00

8,00

10,00

6,00
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46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Alimentacion de los
circuitos de ventiladores

Alimentacion de los
circuitos del TC

Alimentacion de los
Circuitos de Tomas
Computadoras

Alimentacién 2 x 6 mm.
NYY al tablero existente

Artefactos fluorescentes
de3x40W

Artefactos fluorescentes
de2x40W

Artefactos fluorescentes
de 1 x40 W ¢/ fotocélula en
galeria

Tablero TS 10 de 10 AG.
con barra de fase y neutro

Tablero TC de 6 AG.

Tablero TCV para 4 llaves
de ventiladores

Ventilador de techo de 56

Registro eléctrico de 30 x
30x70 cms.

Rampa peatonal
Pizarrones

Limpieza final

BOC.

BOC.

BOC.

MTS.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

GL.

UN.

Global

8,00

12,00

34,00

25,00

2,00

4,00

2,00

1,00

1,00

1,00

4,00

3,00

1,00

1,00

1,00

Construccion de Dos Aulas Tipo 5.80 x 6.80- ESCUELA BASICA
N° 445 ISABEL PAREDES CHAVEZ

Itens

Descripcion del Rubro

Limpieza de Terrenoy
Preparacion del Suelo

Replanteo

Cartel Metalico

Unidad

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Unidad

Cantidad

125

125
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Excavacion y Carga de
Cimiento P.B.C

Viga Cumbrera, Viga de
Galeria y Dados de H° A°

Estructura de H° A”:
Encadenado de Base 0,20
x0,20 Varillas de 8mm

Loseta de H° A° sobreo
Puerta de Acceso

Mamposteria de
Nivelacidén de 0,45 m

Mamposteria de
Nivelacién de 0,30 m

Mamposteria de
Nivelacién de 0,60 m

Relleno y Apisonado de
Interiores

Aislacion Asfalticas de
Paredes

Mamposteria de Elevacion
0,30m para Revocar

Mamposteria de Elevacion
0,15m para Revocar

Mamposteria de Elevacion
0,30m visto ambas caras
de ladrillos prensados

Mamposteria de Elevacion
0,30m visto a una cara de
ladrillos prensados

Mamposteria de Elevacion
a0,15m visto a unacara
de ladrillos prensados

Envarillado bajo aberturas
2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

De 0,38 x 0,38 Visto para
Corredor

Techo de Tejas Espafiolas
y Tejuelones Prensados a
Maquina

Metros
Clbicos

Metros
Cubicos

Metros
Cubicos

Unidad

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cubicos

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metro
Lineal

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

23,4

3,72

5,5

13,1

0,9

46

11

6,55

6,7

51,5

13,5

59,24

24

11

168,5
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Revoques de Paredes
Interiores y Exteriores a
una capa

Revoque de Viga
Cumbreray Galeria

Contrapiso de Hormigon
de Cascotes

Carpeta Alisada

Piso Ceramico

Zbcalo Cerdamico

Puerta Metalica de 1,20 x
2,10

Ventana Tipo Balancines

Alfeizar de Ventana de
Revoque 1:3 (Cemento-
Arena)

Pintura De Paredes al
Latex

Pintura de Pilares Vistos
con Antimoho Incoloro

Pintura de Viga Cumbrera,
Galeria al Latex

Pintura de Aberturas
Metdlicas con Pintura
Sintéticas

Pintura de Ladrillos Vistos
con Antimoho Incoloro

Pintura de Tejuelones con
Barniz

Pintura de Tirantes y
Liston de Boca de H® A° al
Latex

Pintura de Canaletay
Cafo de Bajada con
Pintura Sintética

Vidrios Dobles de 4mm

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metro
Lineal

Unidad

Metros
Cuadrados

Metro
Lineal

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

Metros
Cuadrados

128,1

18,1

115

115

115

67

13,44

10

128,1

20

18,1

23,68

174,6

168,5

98,26

11

13,68
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Capitel de Pilares

Guarda Obra Alisado de
Cemento de Contrapiso

Rampa

Canaleta y Cafio de Bajada
N°26 - Desarrollo 33cm

Tablero TS 10 de 10AG con
Barra de Fase y Neutro

Instalacion de los Tableros
de Comando de
Ventiladores TCV

Instalacion de Circuito de
Luces

Instalacion de Circuito de
Tomas

Instalacion de Circuito de
Ventiladores

Instalacion de los Circuitos
deTC

Alimentacion 2x6 mm NYY
al Tablero Existente

Tablero TC de 6 AG

Artefactos de
Fluorescentes de 2x40 W

Artefactos de
Fluorescentes de 1x40 W ¢/
Fotocelula en Galeria

Tablero TCV para 4 Llaves
de Ventiladores

Ventiladores de Techo de
56"

Pizarrones Acrilicos 3,00 x
1,30

Limpieza Final

Unidad

Metros
Cuadrados

Global

Metro
Lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Global

Metro
Lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Global

36,4

43,5

12

40

1

TINGLADO MULTIUSO DE 10 X 20 m.- DOMINGA OCARIZ DE
SAMANIEGO
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Itens

10

11

12

13

14

15

16

Descripci6n del Rubro

Cartel de Obras segln
especificaciones.

Replanteo y marcacion de
obra.

Relleno y compactacion
manual.

Excavacion de zanja para
zaptas.

Zapata de H°A°
(1,00x1,00/0,30)

Viga de Fundacién para
zapatas.

Carga de Hormigdn para
columna reticulada.

Encadenado superior (viga
riostra)

Rampa de Hormigén
Armado.

Contrapiso de hormigdny
cascotes h: 10 cm.

Carpeta de regularizacion
para piso ceramico.

Colocacién de piso
ceramico Pl4.
Antideslizante.

Revoque de columnas.

Pintura de columna con
enduido. Color cemento.

Montaje de techo con
chapa tipo trapezoidal
Nro. 26 con cabriada
metalica segln
especificacionesy
columna reticulada.

Desague pluvial tipo
canleta de chapa Nro.26
con desarrollo Nro 35
pintado color gris grafito.

Unidad

Gl

M2

M3

M3

M3

M3

M3

ML

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML

Cantidad

200

40

21,6

4,5

4,2

40

200

200

200

50

50

242

40
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Bajada para desgue
pluvial de cafio de 150 mm
en PVC pintado color gris
17 grafito. ML 30

Instalaciones electricas:
Incluye pilastra de
mamposteria para
acometido, Llaves TM,
cable tipo taller de "2x1"
Artefactos de reflectores 8
de 65w. Tomada simple
18 doble, interruptor. Gl 1

Limpieza periodicay final
19 delaobra Gl 1

E ificaciones Técni ner. Infraestr raE iV

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

-Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras que
encara el Ministerio de Educacién y Cultura.

(Todos los materiales de obra se ajustardn estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberadn ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

e EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecucidn de la obra.

e EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

* A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos
desde la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.
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Vallado de obras

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las
personas que circulan en la institucién.

El cerco sera de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador,
seran con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de
cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberan
estar incluidas dentro de la oferta, por méas que no esté especificado en la planilla de contrato.

CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE- ESCUELA BASICA VY “A RENDA

1. Limpiezay preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento la obra, deberan ser derribados y sus raices
extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias rubro
que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos,
termitas, tacurles, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

2. Replanteoy Marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacién de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de
1" x 3" como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
ELCONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a
la obra y/o terceros.

3. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA

a. Excavacién de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por composicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas se procedera a limpiarlos de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de Obras.
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b. Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman
parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena),
pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba
ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso. En el caso de
las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este
rubro el costo de dichos trabajos.

4. ESTRUCTURA DE H° A°

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural La misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.

a. Excavacidny carga de zapatas.
b. Pilares.

c. Vigas

d. Encadenados

a)Excavacion y Carga de Zapatas:

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme.

Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento - arena
- triturada), y no deben estar en contacto con agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El encubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales serda menor a 5cm. Como norma general no se
permitira la utilizaciéon H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica
evitandose la segregacion de materiales sdlidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

5. CIMIENTO DE HORMIGON ARMADO

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. con
armaduras de 08 ¢/15-60.-a lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 08mm cada 27.5
cm.

La cimentacion se hard con Hormigdn (Cemento-Arena lavada-Triturada 1V), con una dosificacién de 1:2:4. Esta
dosificacion se utilizara con el Hormigdn Armado. La excavacion ird sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3)
con 5 mm de espesor. La Piedra triturada con granulometria IV, sera basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de
restos organicos, el Cemento podra ser del tipo |, el Puzolanico (PZ) o el Compuesto.

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion,
pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese
estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. Si ésta cimentacion debiera modificarse por problemas
imprevistos del terreno, el Supervisor de Obras indicara la solucién del caso.

En los lugares en que esta zapata corrida servira de apoyo a los pilares de H°A° de 020 x 025 m. se debera reforzar la
base con armaduras de 3010 de 1,00 m. Estos pilares construidos en las esquinas de las aulas con armaduras 4012
y estribos o del ¢/20cm.

b) PILARES, VIGAS
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Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn si alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los ajustes y
nichos necesarios para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el
hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se
proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas
de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma
estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Pr ion materi

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la
obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra
indicacion o autorizacion, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los
estribos y las barras de amarre deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el
caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras de 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de
las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de
didametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacién y fijacién

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan
ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de
morteros.

La substitucion de varillas de seccidn o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacidn especifica
del Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados
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Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desaglie necesario para obtener un hormigdn, cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por
el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormied

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn deberd ser
completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de
mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no debera exceder el volimen de

250 litros.

Colocacién del Hormigén

Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacion deberd ser bien compacto. Para ello,
se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo
de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras, El hormigdn debera ser colocado en
forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material
adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes
indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse
por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal
de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado v descimbrad

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los
bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningin caso, se
permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14
dias, respectivamente.-

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal
de Obras.

Remiendos
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Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metéalicos salientes que
hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos
7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser
removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de
la obra.

. En n H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un O de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x
0,27 y tendréa 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de O 10 mm. de diametro abajo, con varillas de 6
mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados
segulin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los
estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2
varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior, llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm de didmetro, tre por hilada. En éstos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcional 1: 3.

7,8,9 -MUROS DE NIVELACION

a) De 0,30, b) De 0,45y c) De 0,60

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena).

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de
0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los
pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi
también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

10- RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La
ltima capa de 0,20 m. se hara con "tierra gorda" y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se
asentara el contra piso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase
material para relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de
Obras.

Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la
Ultima capa de compactacidn aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

11- AISLACION HORIZONTAL DE MUROS c/ ASFALTO:
AISLACIONVERTICAL C/PANDERETE Y AISLACION DE LOSA
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a. Horizontal

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado,
se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente aisladas con
mezclas 1: 3 (cemento-arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b. Vertical con Panderete

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento
- arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento -
arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a
ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

c. Aislacién de losa

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizard una carpeta de H°
de Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de desagtie.

Sobre esta carpeta se colocara la membrana asfaltica con aluminio de 3mm de espesor. En los bordes de la losa se
ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro debera ir revocado.

Los cafios de desagiie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector opuesto a
galeria.

Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacion en media cafiay
la membrana deberd envolver a la misma.

MUROS DE ELEVACION

Observacién: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos BLANCO O
ROJO DE 3 AGUJEROS de primera calidad laminado.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero apretandolos de manera
que éste rebase por las juntas y se recogera el paramento.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén vy, en
absoluto/ el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos
bien paralelos ante siy sin pandeos. Se construiran simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razdn por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las
rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de
apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada)
para todos los muros de elevacidn y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso
de su ejecucion. Todo mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventanay a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del
08 en dos hiladas con mésela 1-3.
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12- Muros de 0,30 m. p/revocar
Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10

(cemento-cal-arena), con juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados,
nivelados y con planos perfectos.

13- Muros de 0,15 m. p/revocar

Rigen las mismas Especificaciones que el punto a)

14- Mur m. vi m r

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor
vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. Pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del
muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada).
Posterior a la colocacion, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla
para muros vistos serd 1:2:10 (cemento - cal - arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios
con una profundidad de encalado méaximo de 5mm. Se construirdn hasta la altura del encadenado de H° A°
superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con
cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

15- Muros de 0,30 m. visto una cara

La ejecucion de éste rubro se regira por las mismas Especificaciones de los "muros de 0,30 visto ambas caras".
16-Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas)

Llevaran estructura de H°. A° (nucleo) y capitel de H°. A° Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

17. De 0,38 x 0,38 de ladrillos VISTO BLACO O ROJO DE 3 LAMINADO, para galerias Y PARTES VISTOS.

Llevaran estructura de H°. A° (nucleo) y capitel de H°. A° Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

TECHOS

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera,
etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacidn del techo.

a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.
Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamario y forma

regular de color uniformey sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal- arena), debiendo asentarse las
tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado
con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de
las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacion de Aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en
caliente sin adicion alguna en la superficie convexa, distribucion general de la tiranteria debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.
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La distribucion general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacién del Supervisor de obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos
seran terminados con doble tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cementoy 3 de arena) y bien encalados.

Todo el maderamen sera de lapacho o Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros
defectos, y perfectamente cepillado. Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar
fisuras en la madera. No se permitiran que los clavos queden a | vista. Conforme se indican en los planos de planta
de techos, incluido en el maderamen. Se deberan colocar como topes tejuelones listones de 1x3 y se colocaran 3
listones de 1x3 de amarre en el medio de cada falda de teco, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver
detalle).

Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede
por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el
resto de los materiales del techo. NOTA: La sujecion entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unién
entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan ser con planchuelas metélicas y tirafondos, como se
indica en los planos.

18. TECHO CON CHAPAS DE ZINC CON ESTRUCTURA METALICA (para la zona

Chaco).

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapas de zinc, cielo raso de madera,
estructura de reticulado metalico (correas, porticos, etc.) imprescindibles para la buena y correcta terminacion del
techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada N°: 26, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metalico cada
1,80 m como minimo. La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera) debera ir amarrada a la
estructura metalica que sustenta el techo.

Las chapas de zinc iran colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e iran sujetas
con ganchos galvanizados roscados; tuercas y arandelas metélicas y de goma. Se debera prever la colocacién de
dos extractores edlicos. 9. b. Cielorraso

Se ejecutaran como machimbre de Ybyrapyta de ' x 3 fijados a los listones de 1 x3 espaciados a 1 metro, estos se
fijaran a la estructura metélica con listones de maderade 1 2x 1 5.

REVOQUES

19. Interiory exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos
deberdan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de "ceresita" en
porcentaje adecuado.

20. De losas, vigas de H° A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
salpicado de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serad usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
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En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3
cm.

21. Moldura Lineal en Balancines

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de "ceresita" en
porcentaje adecuado.

22. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

Para Baldosas calcareas o ceramica Pl 4

Los contra pisos seran de hormigon de cascote con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascote cuyos
didmetros oscilaran entre 3y 5 cm. El contra piso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
a la mezcla. El contra piso ird asentando sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contra piso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contra
piso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contra piso y de ser comprobada tal
situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

23. CarpetaAlisada

La superficie del contra piso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contra
piso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contra piso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

23-PISOS

a) De Baldosas calcareas pisos de baldosa ceramica segun fiscal de obras

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm. con excepcion de los bafios
que seran de 15 x 15 cm. Variables piso esmaltado PI4 antideslizantes.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser
aprobado por el Fiscal de obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas
baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento -cal - arena). Las juntas se
rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con 6xido rojo logrando una pastina del mismo color que el de la
baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del secado de la
pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La
terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y
nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por inspecciones en la
ejecucién de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del
contratista. En ninguin caso se permitira la utilizacién de un colchdn de arena previa a la colocacion. En los bordes
de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos
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cafierias de desagiie de 40 mm. en la parte interna se debe prever la colocacidn de zdcalos.

24. ZOCALOS

a) Zocalos calcareos variable, piso esmaltado P14

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya
piso calcareo y en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

25. ABERTURAS DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves
al tacto y sin vestigios de aserrados o de presiones. Las aristas seran bien rectilineasy sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual
se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase,
sera arreglada o cambiada por ELCONSTRUCCION, a sus expensas.

a) Para locales varios

- Col i6n.d

Los marcos de las puertas de madera ira unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados , de 2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de
madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin
grietas, nudos u otros defectos.

No se permitird que los marcos tengan piezas afiadidas en cualquier forma o que se pretendan corregirlos con
clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente
clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccién, deberan ser cambiados.
Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

Puertas: Placas y Tableros

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas;
de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o
en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacion de barniz cedro.

Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5
agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.
Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ningln caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

b) Para bafios y vestuarios (Boxes)

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje,
conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los
lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de
manera a alojar con seguridad a las cerraduras.
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Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos
manos de pintura sintética brillante color marrdn caoba.

ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METALICAS

a) Aberturas metalicas

26. Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto
con las mismas y nose permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacién

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El
cargado de las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque debera prever en su interior las planchuelas o
varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura.
Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser
pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacidn en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las
hojas en su totalidad y su cierre hermético alcerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20x2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira
que sean solo puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije 4l marco y en su parte
inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.
Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos
de pintura con color marrén caoba mate.

27- ALFEIZAR DE VENTANAS
a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento - arena (1; 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma
que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con
mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex color ceramica.

D rillos vi jer min rdin
Se utilizaran ladrillos visto de 3 agujeros laminado, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin
llegar al limite de vitrificacion. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

28. PINTURA DE PAREDES AL LATEX

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de
blanqueo antes de la colocacién del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

De pilares de ladrillos a la vi

Seréan pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo
el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

29. PINTURA DE VIGA CUMBRERA, GALERIA AL L ATEX

Seréan pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo
el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.
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30. PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex
color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores
ceramicos de otros tonos.

31. VIGA CUMBRERAY GALERIA AL LATEX

Seran pintados con 2 manos de pintura al l4tex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente

32. BALANCINES CON PINTURA SINTETICA

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente

33. LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex
color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores
ceramicos de otros tonos.

34. De TEJUELONES CON BARNIZ:

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con tres manos de aceite de lino, una
primera mano a la colocacion del maderamen y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color
cedro. Serd importante la aplicacidn de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos
parasitos.

Merece especial atencion las partes de madera escondida en la mamposteria.

35. DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y
dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales
con pintura esmalte sintético color marrén caoba brillante.

36. DETIRANTES Y LISTON DE BOA DE H° A° AL LATEX

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

37. Pintura de Canaleta y Cafio de Bajada con Pintura Sintética

Seréan pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

38. VIDRIOS DOBLES

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de
masilla o silicona.

39. Pintura de Canaleta y Cafio de Bajada con Pintura Sintética
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Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se deberad mantener el mismo criterio del bloque existente.

40. GUARDA OBRA

Necesario para la construccién de las obras. estara incluida dentro de la oferta, considerando también los costos
de movilidad para el efecto de montaje y desmontaje del mismo, traslado y retiro de equipos. Se exigira un area
minima de 10 m2, el mismo debera contar con un espacio destinado a Depésito de materiales y Herramientas y
contar con una pequefia oficina para la revision de planos, ET., planillas de obras, libro de obras y elementos de
medicién, con buena iluminacién y ventilacién y su ubicacidn sera aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

41,42,43,44,45,46,47,48,4 1,52 4,55 INSTALACION ELECTRIC A-ARTEFACTOS ELECTRI

GENERALIDADES.

Esta instalacion eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean éstos: construccién de
aulas, S.S.H.H. y/o abastecimiento de agua, deberad preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el
tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensiodn, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de
Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacién estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm.
de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica.
Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes
o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o
basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su
presentacion final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad 1.10El
amperaje de las llaves TM y los circuitos indicadores de los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho
cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.

Todas las partes metdlicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos
atierra.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.
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Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

Especificaciones Técnicas.
Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente,
asi como de artefactos de iluminacion.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, deberéa ser aprobado por el
Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones
Técnicas de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los
planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de
la marca de procedencia NACIONAL.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la
practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tencién de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones
para los mismos.

Conductores de Cobre Aislado de Baja Tension

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca de procedencia NACIONAL

Llaves termomagneticas.
r risti ner.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribuciéon de energia a
circuitos de utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientacién
que expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves,
de buena calidad y de buena presentacion. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas
de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o
combinaciones de estos accesorios.

: ‘e .

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica u/o plastico, y
provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos haran por medio de tornillos de bronce o
estanados.

NOTA: A titulo de orientacién, se expresa que los accesorios "ATMA", "VETTO" "SICA", o ELEKTRON seradn
aceptados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
. (sticas G

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los
que la operen.

El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.
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En todos los tableros se deben poner nombre de las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 150 mts., medido desde el piso a la base del
tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tomillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.-Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en
este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

Artef Eléctricos Y De lluminacid
Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tomillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con

anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacidn directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo
ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.(O TIPO LED DE 40 W)

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por
el fiscal de obras.

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.

risti ner.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 V2, de altura libre
sobre el suelo de 5 mts. Empotrado 8,80 en una base de hormigdn.

El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del
cafio.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0, 45x0,45, en la que se colocara una caja de
conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de 220 V. entre fase y
neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La [dmpara sera de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

risti nstructiv

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estaran preparados
para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2" O, como se indica en el numeral 3.2.1.

56- VENTILADORES DE TECHO

Caracteristicas generales.

Los ventiladores de techo seran de 56", con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima delos artefactos de iluminacién, de tal forma
que al funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el
H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

Los aires acondicionados deberdn de ser ecoldgica con capacidad de 18.000VTU de maraca Tokio o Midas
PROVEIDA por un circuito de electricidad totalmente aparte de los otros artefactos en aulas con 2 llaves TM 25 con
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cableado de 4 mm de la marca de procedencia NACIONAL.

- illa Elctri

Con comando desde la Administracion se instalaran una campanilla en los lugares que se indique en planos, del
tipo campana.

Observacion: En los planos no estd indicado el circuito del timbre pero se muestran los lugares en donde se
colocaran las campanillas y el pulsador.

podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacidn.

La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias
interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se

Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén color verde pizarra. El marco porta
tiza, color gris.

57- REGISTRO ELECTRICO 30*30* 70 CM

Las camaras de inspeccidn, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de
ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que
sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las
canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del
canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

58- RAMPA PEATONAL

Seran hechos de acuerdo al disefio del plano, debiendo tener una prolija terminacion.

59- PIZARRONES

EL CONTRATISTA debera confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberan ejecutarse
conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material ceramico y porta tiza con ladrillos
empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada
en las aristas interiores. En la zona del pizarrdn propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita).
Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacion de 3 manos de enduido pléstico con fina
textura de terminacion, luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de
pintura sintética para pizarrdn, color verde pizarra. El marco porta tiza con color gris.

60- LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el drea total del predio, donde haya
trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o
accesos.

ANEXO

E ificaciones Técni ner. Infraestr raE iV

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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-Estas Especificaciones son generales y contemplan la totalidad de rubros de los diferentes tipos de obras que
encara el Ministerio de Educacién y Cultura.

(Todos los materiales de obra se ajustardn estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberadn ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

e EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecucidn de la obra.

e EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

* A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos
desde la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

Vallado de obras

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las
personas que circulan en la institucién.

El cerco sera de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador,
seran con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de
cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberan
estar incluidas dentro de la oferta, por mas que no esté especificado en la planilla de contrato.

Construccién De Dos Aulas Tipo 5.80 X 6.80 ESC. BAS. N° 445 ISABEL PAREDES CHAVEZ

1. Limpiezay preparacion del terreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento la obra, deberan ser derribados y sus raices
extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias rubro
que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos,
termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales
provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de
eliminacion, antes de efectuar el replanteo.
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2. Replanteo y Marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de
1" x 3" como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
ELCONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a
la obra y/o terceros.

3. Cartelde obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en
el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera sobre chapa galvanizada N° 24 en lona vinilica impresa los detalle, con armazén de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

4. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA

a. Excavacion de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacidon. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por composicidon pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas se procedera a limpiarlos de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de Obras.

b. Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman
parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena),
pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba
ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucion del caso. En el caso de
las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucidn de este rubro en los bordes de galeria, como asi también
en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este
rubro el costo de dichos trabajos.

5. ESTRUCTURA DE H°® A®
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Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

. Excavaciény carga de zapatas.
. Pilares.

. Vigas

. Encadenados

o N T o

a)Excavacion y Carga de Zapatas:

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme.

Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento - arena
- triturada), y no deben estar en contacto con agresivos, tales como sales, dxidos, etc.

El encubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales serd menor a 5cm. Como norma general no se
permitira la utilizaciéon H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia plastica
evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

6. CIMIENTO DE HORMIGON ARMADO

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. con
armaduras de 08 ¢/15-60.-a lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 08mm cada 27.5
cm.

La cimentacion se hara con Hormigdn (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificacion de 1:2:4. Esta
dosificacidn se utilizara con el Hormigdn Armado. La excavacion ird sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3)
con 5 mm de espesor. La Piedra triturada con granulometria IV, sera basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de
restos organicos, el Cemento podra ser del tipo |, el Puzolanico (PZ) o el Compuesto.

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion,
pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese
estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. Si ésta cimentacion debiera modificarse por problemas
imprevistos del terreno, el Supervisor de Obras indicara la solucién del caso.

En los lugares en que esta zapata corrida servira de apoyo a los pilares de H°A° de 020 x 025 m. se debera reforzar la
base con armaduras de 3010 de 1,00 m. Estos pilares construidos en las esquinas de las aulas con armaduras 4012
y estribos o del ¢/20cm.

b) PILARES, VIGAS

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los
efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del
hormigdn si alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los ajustes y
nichos necesarios para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el
hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se
proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la
madera a humedecerse y por contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas
de madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separaciéon de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan
colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos
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accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma
estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la
obra, debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No
obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra
indicacion o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los
estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el
caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras de 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de
las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de
diametro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacién y fijacién

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan
ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las
intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de
morteros.

La substitucion de varillas de seccidn o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacidn especifica
del Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn, cuya resistencia a los 28 dias sera de 210
Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por
el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormied

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser
completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de
mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida.
Las cargas de mezclado manual no debera exceder el volimen de

250 litros.
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colocacién del Hormigd

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos,
dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello,
se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea
descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie
lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo
de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras, El hormigdn debera ser colocado en
forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

curado del Hormied

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser
protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material
adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes
indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse
por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacidn del hormigdn. Segln lo indique el Fiscal
de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn ncofr imbr

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los
bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningin caso, se
permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14
dias, respectivamente.-

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las
tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal
de Obras.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que
hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos
7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser
removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan
ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcion que aquella usada para la estructura de
la obra.

. Encadenado de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas
(balancines), agregar un O de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x
0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de O 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6
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mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 serdn de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados
seglin planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los
estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el
encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de didametro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2
varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior, llevara
mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm de didmetro, tre por hilada. En éstos casos irdn macizados con
cemento y arena proporcional 1: 3.

8,9, 10 -MUROS DE NIVELACION

a) De 0,30, b) De 0,45y c) De 0,60

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento - cal - arena).

A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de
0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los
pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi
también debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

11- RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La
ltima capa de 0,20 m. se hara con "tierra gorda" y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se
asentara el contra piso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase
material para relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de
Obras.

Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la
Gltima capa de compactacién aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

12 - AISLACION HORIZONTAL DE MUROS c/ ASFALTO:
AISLACIONVERTICAL C/PANDERETE Y AISLACION DE LOSA

a. Horizontal

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado,
se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor, perfectamente aisladas con
mezclas 1: 3 (cemento-arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b. Vertical con Panderete

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento
- arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento -
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arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a
ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

c. Aislacién de losa

La losa debera pintarse con dos manos de pintura asfaltica, encima de esta pintura se realizara una carpeta de H°
de Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de desagtie.

Sobre esta carpeta se colocara la membrana asfaltica con aluminio de 3mm de espesor. En los bordes de la losa se
ejecutaran dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro debera ir revocado.

Los cafios de desagiie seran de 40 mm, y se colocaran cuatro del lado de la galeria y cuatro en el sector opuesto a
galeria.

Los bordes deberan llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacién en media cafiay
la membrana debera envolver a la misma.

MUROS DE ELEVACION

Observacién: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos BLANCO O
ROJO DE 3 AGUJEROS de primera calidad laminado.

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero apretandolos de manera
que éste rebase por las juntas y se recogera el paramento.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén vy, en
absoluto/ el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos
bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros
exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4
esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las
rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y altura de
apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada)
para todos los muros de elevacidn y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso
de su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventanay a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del
08 en dos hiladas con mésela 1-3.

MUROS DE ELEVACION

13- Muros de 0,30 m. p/revocar
Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10

(cemento-cal-arena), con juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados,
nivelados y con planos perfectos.

14- Muro 15 m. p/revocar

Rigen las mismas Especificaciones que el punto a)

15- Mur m. vi m r

58/102



Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor
vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. Pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del
muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada).
Posterior a la colocacion, se continuara con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla
para muros vistos serd 1:2:10 (cemento - cal - arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios
con una profundidad de encalado méaximo de 5mm. Se construirdn hasta la altura del encadenado de H° A°
superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con
cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

16- Muros de 0,30 m. visto una cara

La ejecucion de éste rubro se regira por las mismas Especificaciones de los "muros de 0,30 visto ambas caras".

17. Mur 15 m. vi n r

Rigen las mismas especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.

e. Muros de 0,20 m. p/ revocar

Rigen las mismas especificaciones que para los muros de ladrillos comunes de primera calidad.

PILARES

18. De 0,30 x 0,30 revocados

Se ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

19. De 0,38 x 0,38 de ladrillos VISTO BLACO O ROJO DE 3 LAMINADO, para galerias Y PARTES VISTOS.

Llevaran estructura de H°. A° (nlcleo) y capitel de H°. A° Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

TECHOS

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera,
etc., imprescindibles para la buena y correcta terminacion del techo.

a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.
Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma

regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal- arena), debiendo asentarse las
tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado
con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de
las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacion de Aislapol para aislacién de techo.
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Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en
caliente sin adicion alguna en la superficie convexa, distribucién general de la tiranteria debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacion del Supervisor de obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos
seran terminados con doble tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cementoy 3 de arena) y bien encalados.

Todo el maderamen sera de lapacho o Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros
defectos, y perfectamente cepillado. Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar
fisuras en la madera. No se permitiran que los clavos queden a | vista. Conforme se indican en los planos de planta
de techos, incluido en el maderamen. Se deberan colocar como topes tejuelones listones de 1x3 y se colocaran 3
listones de 1x3 de amarre en el medio de cada falda de teco, uno en medio de la galeria y dos en el aula (ver
detalle).

Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucion del techo a fin de evitar que quede
por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el
resto de los materiales del techo. NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la union
entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberan ser con planchuelas metdlicas y tirafondos, como se
indica en los planos.

20. TECHO CON CHAPAS DE ZINC CON ESTRUCTURA METALICA (para la zona

Chaco).

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: chapas de zinc, cielo raso de madera,
estructura de reticulado metalico (correas, porticos, etc.) imprescindibles para la buena y correcta terminacion del
techo.

El techo sera de chapa de zinc galvanizada N°: 26, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metalico cada
1,80 m como minimo. La estructura soporte del cielorraso (machimbrado de madera) debera ir amarrada a la
estructura metalica que sustenta el techo.

Las chapas de zinc irdn colocadas con dos ondulaciones superpuestas lateralmente como minimo e iran sujetas
con ganchos galvanizados roscados; tuercas y arandelas metélicas y de goma. Se debera prever la colocacién de
dos extractores edlicos. 9. b. Cielorraso

Se ejecutaran como machimbre de Ybyrapyta de %2 x 3 fijados a los listones de 1 x3 espaciados a 1 metro, estos se
fijaran a la estructura metalica con listones de maderade 1 2 x 1 V2.

REVOQUES
21. Interiory exterior de muros a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacién, éstos
deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serad usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicién especial de "ceresita" en
porcentaje adecuado.

22. De losas, vigas de H° A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un
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salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3
cm.

23. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES

Para Baldosas calcareas o ceramica Pl 4

Los contra pisos seran de hormigon de cascote con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascote cuyos
didmetros oscilaran entre 3y 5 cm. El contra piso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
a la mezcla. El contra piso ird asentando sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contra piso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contra
piso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contra piso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

24, CarpetaAlisada

La superficie del contra piso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contra
piso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contra piso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

25. PISOS

a) De Baldosas calcareas pisos de baldosa ceramica segun fiscal de obras

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm. con excepcion de los bafios
que seran de 15 x 15 cm. Variables piso esmaltado P14 antideslizantes.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se
colocaran con las diagonales paralelas a las paredes de elevacion. Antes de su colocacion el material debera ser
aprobado por el Fiscal de obras. Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas
baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento -cal - arena). Las juntas se
rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con 6xido rojo logrando una pastina del mismo color que el de la
baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracion diferente. Antes del secado de la
pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La
terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado
paralelo al muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y
nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por inspecciones en la
ejecucién de la losa requiera realizar un contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correra por cuenta del
contratista. En ninguin caso se permitira la utilizacion de un colchdn de arena previa a la colocacion. En los bordes
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de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos
cafierias de desaglie de 40 mm. en la parte interna se debe prever la colocacion de z6calos.

26. ZOCALOS

a) Zocalos calcareos variable, piso esmaltado P14

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya
piso calcareo y en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

27. ABERTURAS DE MADERA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves
al tacto y sin vestigios de aserrados o de presiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracion y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual
se hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase,
sera arreglada o cambiada por ELCONSTRUCCION, a sus expensas.

a) Para locales varios

.z

Los marcos de las puertas de madera ira unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados , de 2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de
madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin
grietas, nudos u otros defectos.

No se permitira que los marcos tengan piezas afiadidas en cualquier forma o que se pretendan corregirlos con
clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente
clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccién, deberan ser cambiados.
Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

¢ Puertas: Placas y Tableros

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas;
de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las
observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o
en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino
con terminacion de barniz cedro.

e Herrajes

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5
agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas
llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.
Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo YALE, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

b) Para bafios y vestuarios (Boxes)

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje,
conforme a planos e irdn colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los
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lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimension de
manera a alojar con seguridad a las cerraduras.

Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos
manos de pintura sintética brillante color marrdn caoba.

21

a) Al ras metali

e Ventanas del tipo balancin

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no
presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto
con las mismas y nose permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

e Col .

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El
cargado de las vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque debera prever en su interior las planchuelas o
varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura.
Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser
pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada
sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas moéviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las
hojas en su totalidad y su cierre hermético alcerrarlas.a.3) Puerta metalica 1,20x2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10.

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira
que sean solo puntos visibles.

Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo
(tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta
tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte
inferior encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso de granito.

Ademés deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.
Todos los detalles sefialados conforme a planos.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares
que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura
anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos
de pintura con color marrén caoba mate.

29- ALFEIZAR DE VENTANAS
a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento - arena (1; 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma
que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior debera ir revocado con
mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex color ceramica.

b)De ladrillos visto de 3 agujeros laminado a sardinel.

Se utilizaran ladrillos visto de 3 agujeros laminado, de formas regulares y textura uniforme, seran bien cocidos sin
llegar al limite de vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

30- Pintura De Paredes al Latex

Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de
blanqueo antes de la colocacidn del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

31. De pilares de ladrillos a la vista

Seréan pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo
el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

32. Pintur. Vi mbrer. ria al Latex
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Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo
el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

33. Pintura De aberturas de madera:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y
dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales
con pintura esmalte sintético color marrén caoba brillante.

34. Pintura de Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex
color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores
ceramicos de otros tonos.

35. Pintura Tejuelones con Barniz

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

36. Pintura de Tirantes y Liston de Boca de H° A° al Latex:

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres manos de aceite de lino, una
primera mano a la colocacion del maderamen y dos manos de terminacidn, con barniz sintético esmaltado color
cedro. Serd importante la aplicacidn de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos
parasitos.

Merece especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

37. Pintura de Canaleta y Cafio de Bajada con Pintura Sintética

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o
suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren
anexas a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del bloque existente.

38. VIDRIOS DOBLES

Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de
masilla o silicona.

39. CAPITEL DE PILARES

Llevaran estructura de H° A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Se
ejecutaran con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente aplomados.

40. GUARDA OBRA

Necesario para la construccién de las obras. estara incluida dentro de la oferta, considerando también los costos
de movilidad para el efecto de montaje y desmontaje del mismo, traslado y retiro de equipos. Se exigira un area
minima de 10 m2, el mismo debera contar con un espacio destinado a Depdsito de materiales y Herramientas y
contar con una pequefia oficina para la revision de planos, ET., planillas de obras, libro de obras y elementos de
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medicién, con buena iluminacion y ventilacion y su ubicacion serd aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

41. RAMPA

Seran hechos de acuerdo al disefio del plano, debiendo tener una prolija terminacion.

42. CANALETASY CANOS DE BAJADA:

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de chapa galvanizada N° 24, con
bajada de cafio blanco de 100mm de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a los pilares hasta la base de la guarda obra desde donde seran evacuados
hasta el patio escolar,

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrales o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.

-anal de desagiie v reiillas:

Se haran canales de desaglie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos
con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento - arena) y con las medidas especificadas en los planos.

Se asentaran sobre un contra piso de hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contra piso se hara con mezcla
1: 6 (cemento - arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los
lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construirdn a ambos lados del
canal de desagilie muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los
planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos
en este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan
incluirse en este rubro.

Cafierias de desagiie pluvial v registros:

Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de
desagiie. Los registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro. No haran canales de desagiies

Registro decantador:
Se construiran seglin detalles que figuran en planos. No figura en planilla

apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de H° de 10 cm. de espesor. Cada 20 m. se colocara otros parantes
como contrafuertes, ademas de los contrafuertes esquineros.

Sobre el muro inferior de piedra debera llevar un muro de nivelacién de ladrillo comuin pudiendo ser visto o
revocado.

Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran detallados.

43,44,45,46,41,48,4 1,52 INSTALACION ELECTRIC A-ARTEFACTOS ELECTRI

GENERALIDADES.

Esta instalacion eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean éstos: construccion de
aulas, S.S.H.H. y/o abastecimiento de agua, deberad preverse la alimentacién de dichas instalaciones hasta el
tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de
Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas.
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En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los
muros en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presiéon de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm.
de arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica.
Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes
o sistemas de aislaciéon mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se
colocara una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o
basuras. Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccién hasta su
presentacién final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad 1.10El
amperaje de las llaves TM y los circuitos indicadores de los planos se deben respetar, excepto algunas
modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho
cambio.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccion termo magnética del circuito.

Todas las partes metilicas de la instalacidn, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos
atierra.

Estd prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las
Especificaciones Técnicas.

Especificaciones Técni

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente,
asi como de artefactos de iluminacion.

No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el
Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones
Técnicas de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los
planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran de
la marca de procedencia NACIONAL.

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la
practica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tencidn de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones
para los mismos.

Conductores de Cobre Aislado de Baja Tension

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca de procedencia NACIONAL

Llaves termomagneticas.

r risti ner.
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Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a
circuitos de utilizacién en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientacion
que expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
racteristi ner.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves,
de buena calidad y de buena presentacién. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas
de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o
combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica u/o plastico, y
provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los contactos haran por medio de tornillos de bronce o
estafnados.

NOTA: A titulo de orientacion, se expresa que los accesorios "ATMA", "VETTO" "SICA", o ELEKTRON seran
aceptados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
- (sticas G

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los
que la operen.

El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal
forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombre de las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que
pertenece.

Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 150 mts., medido desde el piso a la base del
tablero.

Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tomillos y seran aterrados
con jabalina de cobre de 2,00 mts.-Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en
este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

Artef Eléctricos Y De lluminaci
Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros
accesorios (tomillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos.

Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo
ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.(O TIPO LED DE 40 W)

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en
radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por
el fiscal de obras.
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Equipo eléctrico para iluminacion de patios con lamparas de vapor de mercurio de 250 W.
racteristi ner

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 -, de altura libre
sobre el suelo de 5 mts. Empotrado 8,80 en una base de hormigén.

El hierro galvanizado debe tener con tapdn hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del
cafo.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0, 45x0,45, en la que se colocara una caja de
conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre fase y
neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La [dmpara sera de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

. - .

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estaran preparados
para fijarse en cafios de hierro galvanizado de 2" O, como se indica en el numeral 3.2.1.

54- VENTILADORES DE TECHO
racteristi ner.
Los ventiladores de techo seran de 56", con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima delos artefactos de iluminacidn, de tal forma
que al funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el
H° que deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

Los aires acondicionados deberan de ser ecolégica con capacidad de 18.000VTU de maraca Tokio o Midas
PROVEIDA por un circuito de electricidad totalmente aparte de los otros artefactos en aulas con 2 llaves TM 25 con
cableado de 4 mm de la marca de procedencia NACIONAL.

- illa Eléctri

Con comando desde la Administracion se instalaran una campanilla en los lugares que se indique en planos, del
tipo campana.

Observacion: En los planos no estéd indicado el circuito del timbre pero se muestran los lugares en donde se
colocaran las campanillas y el pulsador.

podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serad aquel que aguante hasta una presion de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion.

La instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo
establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias
interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se

Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén color verde pizarra. El marco porta
tiza, color gris.

55- PIZARRONES ACRILICOS

EL CONTRATISTA debera confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberan ejecutarse
conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material ceramico y porta tiza con ladrillos
empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada
en las aristas interiores. En la zona del pizarrdn propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita).
Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacién de 3 manos de enduido plastico con fina
textura de terminacion, luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de
pintura sintética para pizarron, color verde pizarra. El marco porta tiza con color gris.

56- LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se
debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos,
retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el drea total del predio, donde haya
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trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la
totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o
accesos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO 10X20 DOMINGA DE OCARIZ
CONSIDERACIONES GENERALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

e EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecucion de la obra.

e EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

* A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos
desde la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

Vallado de obras

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que
circulan en la institucién.

El cerco sera de 2.00 m de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran
con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de manera a garantizar la seguridad de cerramiento. El
cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la
oferta, por mas que no esté especificado en la planilla de contrato.

1. Cartel de obras

EL CONTRATISTA deberd contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera sobre chapa galvanizada N° 24 en lona vinilica impresa los detalle, con armazén de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

e Cartel de obras seguin especificaciones:

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA
en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en
el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero serd sobre chapa galvanizada N° 24 en lona vinilica impresa los detalle, con armazén de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno
hasta la parte inferior del letrero.

2. Replanteo y marcacion de la obra:
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EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacién de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizardn estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de
1" x 3" como minimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a
la obra y/o terceros.

3. Relleno y compactacion manual:

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La
Ultima capa de 0,20 m. se hara con "tierra gorda" y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se
asentara el contra piso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase
material para relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de
Obras.

Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la
ultima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

4. Excavacion de zanja para zapatas:

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran,
especificados en los planos de cimentacidén. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por composicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas se procedera a limpiarlos de lodos y
capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de Obras.

5. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO:
Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural La misma sera de fck 210 Kg/cm?2 a los 28 dias.

. Excavaciény carga de zapatas.
. Pilares.

. Vigas

. Encadenados

o N T o

a. Excavaciony Carga de Zapatas:

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a terreno firme.

Las armaduras de parrilla de zapatas deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento - arena -
triturada), y no deben estar en contacto con agresivos, tales como sales, dxidos, etc.

El encubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales serd menor a 5cm. Como norma general no se
permitira la utilizacién H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H° de consistencia plastica evitandose
la segregacion de materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

b)PILARES, VIGAS
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Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn si alterar las
condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los ajustes y nichos necesarios para los
artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una
flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par
de milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por
contraccién del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrad mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en
los cuatro costados.

Arm r.

Pri ién materi

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras de 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

colocacién v filaci

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn, cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormied
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El hormigonado serda mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. La carga
de mezclado manual no debera exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigd

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidon debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras, El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Seglin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

6. Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente. -

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

7. Encadenado de H°A°

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un O de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de O 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados seglin planos y con varillas de 8
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mm. y 10 mm. de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de
didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla
de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo serd de 2 varillas de 10 mm. de de didmetro. Sobre las aberturas
que no alcancen la altura del encadenado superior, llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm de didmetro, tres
por hilada. En éstos casos irdn macizados con cemento y arena proporcional 1: 3.

8. Rampa De Hormigon Armado

Los contrapisos para rampa, seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes
cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para el piso alisado ranurado,
no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

El contrapiso ya debera prever las pendientes necesarias para salvar niveles. No se permitird el uso de cal en el contrapiso
y de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. Sobre el contrapiso
de cascotes se ejecutara una carpeta alisada ranurada antideslizante con mortero 1:3+hidrof. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

Se ejecutara con nivelacion de ladrillos, que determina espesor y profundidad de la guarda obra

9. Contrapiso de hormigdn y cascotes:

Los contra pisos seran de hormigdn de cascote con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascote cuyos
didmetros oscilaran entre 3y 5 cm. El contra piso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada
a la mezcla. El contra piso ira asentando sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su
cargamento.

La superficie del contra piso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no
sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contra
piso ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contra piso y de ser comprobada tal
situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina.

10. Carpeta de regularizacion para piso ceramico:

Sobre el contrapiso se procede a realizar la carpeta de asiento de piso con mortero Hidréfugo en casos de bafios y
kichenette y mortero normal para pisos ceramicos. Se debe mojar la superficie antes de la aplicacion de la alisada.
Esta debe ser nivelada y uniformada con regla, controlando el nivel final detallado en planos.

11. Colocacién de piso ceramico Pl 4 antideslizante:

Los pisos seran de ceramica esmaltada de primera calidad (PEI 5), protegiéndolos en obra, a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y color seran uniformes.

Antes de su colocacion, el Contratista debera presentar el material a la Fiscalizacion, para su aprobacién.

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una alisada con mortero Tipo C, segln lo especificado en el item
correspondiente, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con adhesivo para pisos ceramicos de buena
calidad y marca reconocida. Los cortes de las piezas seran hechos a maquina.

12. Revoque de columnas:

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serad de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
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arena (1: 3).

13. Pinturas:

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente
una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL
CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas
de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de lamina plastica para su proteccion.

La dltima mano de pintura se dara después de que todos los gremios que intervengan en la construccién hayan
dado fin a sus trabajos en cada local.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las
paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas.

14. Montaje de techo con chapa tipo trapezoidal Nro. 26 con cabriada metalica seglin especificaciones y columna
reticulada:

En caso de utilizarse estructuras metalicas se dispondra lo especificado en los planos.
Coberturas de chapas.

Seran de galvanizadas acanaladas. El espesor de las chapas correspondientes al calibre N° 26. El solapamiento minimo en
sentido horizontal sera de 20cm o segun catalogo del fabricante.

Se utilizaran chapas de 0.90m de ancho. Se deben solapar una onda y media de modo que las ondas que escurren estén a
favor del escurrimiento del agua.

Las chapas iran asentadas sobre correas de perfil tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante aplicada en las
chapas, sobre las ondas con arandela de neopreno como vedacion.

Se realizaran de acuerdo a los detalles especificados en el plano (ver detalles) Estructura metalica a dos aguas con chapas
galvanizadas N° 26, sobre cabriadas y correas perfiles U Estructuras soldadas interna y externamente, con separacion de
correa de 1, m. y sujecion a los pilares de hormigén armado sobre los cuales iran apoyadas, debiendo haber una
superposicion entre chapas de una onda y media como minimo y de 10 cm en sentido longitudinal. Las chapas seran
revisadas y aprobadas por la Fiscalizacion de Obra, previo a su montaje. La fijacion de las chapas a la estructura se
realizara por medio de ganchos especiales provistos de una arandela metélica de acero galvanizado y otra de neopreno
para garantizar la estanqueidad de las perforaciones. Los ganchos de soportes perforaran las chapas en la parte superior
de las ondas; en ninglin caso se permitira su colocacion en el canal.

15. Desagiie pluvial tipo canaleta de chapa Nro.26 con desarrollo Nro. 35:

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada
N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada irdn conectados a registro
decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desaglie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de
color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

16. Bajada Para Desague Pluvial

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde
donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales.
Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

17. Instalaciones eléctricas: Incluye pilastra de mamposteria para acometido, Llaves TM, cable tipo taller de "2x1"
Artefactos de reflectores 8 de 65w. Tomada simple doble, interruptor:
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lluminacién con proyectores 65 W Tipo Led: Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo
reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados ldmparas, para funcionar a
una tension de 220 V. La linea de la luminaria vendra del tablero general como circuito independiente.

18. Limpieza periddica y final de la obra:

Al finalizar las obras el Contratista debera desmontar y retirar la totalidad de los elementos que no se incorporen a las
mismas, dejando la zona limpia y a entera satisfaccion de la Fiscalizacién de Obras.

N erios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberdn
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcciéon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA

Descripcion

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

75/102


http://www.contrataciones.gov.py/

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado: Lic. Isidro Manuel Paez - Director de Administracion y Finanzas.

e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Garantizar la
calidad y correcta ejecucion de las obras destinada a mejorar los espacios educativos para beneficio de los
estudiantes de las instituciones del distrito a ser intervenidas con estas obras.

e Justificacién de la planificacion: £/ presente proceso es un llamado periédico debido a la inmensa necesidad de
poner a punto los espacios educativos para beneficio de los estudiantes de las instituciones del distrito a ser
intervenidas con estas obras.

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas solicitadas son para
garantizar la calidad de los productos y servicios a ser empleados en la ejecucion y realizar una buena fiscalizacion
de los materiales empleados en la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas empleadas en este proceso de
Construcciones varias en diversas instituciones educativas del distrito.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

Se adjunta en el (SICP) en formato PDF

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
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ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma elinicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

EL PERIODO DE CONSTRUCCION SERA DE: 60 DIAS CORRIDOS.
LA OBRA HA SER EJECUTADA SERA:

e CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA BASICA N° 7577 VY’A RENDA DISTRITO DE PASO BARRETO

e CONSTRUCCION DE BLOQUE DE DOS AULAS ESCUELA BASICA N° 455 ISABEL PAREDES CHAVEZ DISTRITO DE PASO
BARRETO.

e CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUOSO COLEGIO NACIONAL DOMINGA OCARIZ DE SAMANIEGO DISTRITO DE
PASO BARRETO

TODAS LAS OBRAS SERAN EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE PASO BARRETO

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
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NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

O o~ G-

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e Cumnplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION
PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar seguin el PBC)

CERTIFICADO 1 CERTIFICADO 1 NOVIEMBRE 2025
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CERTIFICADO 2, ACTA DE CERTIFICADO 2, ACTA DE DICIEMBRE 2025
RECEPCION PROVISORIA Y RECEPCION PROVISORIA Y
RECEPCION DEFINITIVA RECEPCION DEFINITIVA

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /15 dias corridos] contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon r r

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

EL FONDO DE REPARO NO PODRA SER SUSTITUIDO POR UNA POLIZA DE SEGUROS

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [30.000.000].

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de [50.000.000].

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de [50.000.000]

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada mes y se podra labrar un acta de medicién que servira de
base a la expedicidn del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del
plazo establecido
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:
- ELmonto de amortizacion por pago de anticipo ( SOLO MYPYMES)

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,
- Contribucién por contratos suscritos con la Administracion Piblica,
- Intereses por mora

-Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista
Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién:

Direccion de Administracién y Finanzas - de la MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total EN UN PLAZO DE 60 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE
INICIO; no se requerird otras autorizaciones y aprobaciones
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,05 % del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucion de la obra (dias corridos). Si el monto de las multas
sobrepasa el porcentaje establecida en la garantia de fiel cumplimiento de contrato serd considerado como motivo de
rescision de contrato por parte de la contratista

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccion, a condicidon de que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en

los documentos de licitacion. Ademas, deben cumplir con las condiciones establecidas en la legislacion en la materia en la
Republica del Paraguay.

. : licabl lidad

85/102



Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

NO APLICA

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras (AGC).

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

NO APLICA

Preparacion r

Duracion del periodo de movilizacion:

NO APLICA

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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NO APLICA

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: [ TOTAL]

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: /[TOTAL].
e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: [ No Aplica]
¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /NO CORRESPONDE].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: ( No Aplica).

Recepcidn Definitiva de las obras

e Larecepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 DIAS CORRIDOS POSTERIORES A LA RECEPCION PROVISORIA.
[Indicar el plazo, que no podra sobrepasar un afio desde la fecha del acta de recepcién provisoria]

e El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
05 DIAS CORRIODAS A PARTIR DE LA RECEPCION PROVISORIA. [Indicar el plazo, a mas tardar diez (10) meses después
de la recepcidn provisoria.)

ranti. ntr

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

- L4 L4

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizaré la contratacion mediante:

CONTRATO

C g . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
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apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf .

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidén del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a.

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E I . I S II I E. I : I. . I I C I I

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

150 DIAS CORRIDOS

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

S e

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: LOS PAGOS SERAN
REALIZADOS 30 DIAS CORRIDOS POSTERIORES A LA APROBACION DE LOS CERTIFICADOS PRESENTADOS POR EL
CONTRATISTA A TRAVES DE UNA SOLICITUD DE PAGO PRESENTADA EN LA MESA DE ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE
PASO BARRETO

TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7021/22 EN SU ART. 63 QUE ESTABLECE CUANTO SIGUE: "Contribucién
sobre contratos suscriptos. Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacion empleado, las
contratantes deberan retener el equivalente al 0,40/0 que se hubiere (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada
factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores,
consultores y contratistas, con motivo de la ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos
montos sean destinados a la implementacidn, operacidn, desarrollo, y sostenimiento Sistema de Informacion de
Contrataciones del Pablicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Publicos y cualquier
otro sistema de informacion o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de
Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Los montos que
sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta
habilitada la Direccion Nacional de Contrataciones a tal efecto a nombre de Plblicas, dentro del plazo que se establezca en
la reglamentacién. En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucidn la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas no habilitara Sistema de Informacidn de Contrataciones indicado en este articulo, a las convocantes el uso del
Publicas (SICP), hasta tanto se cancele la deuda"

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
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debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 50 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los ajustes se efecttan al FINAL de la obra aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones en el FINAL.

La férmulay el procedimiento para el ajuste de precios seran:

P=(0,30S/S0+0.40C/Co+0.30Fe/Fe0)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcidn del precio del Contrato realizado en el mes m.

- 0.30; 0,40 y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

- S, Cy Fe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la
Camara Paraguaya de la Industria de la Construccion, bajo sus cddigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Co y Feo son los indices vigentes (lo) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la
Camara Paraguaya de la Industria de la Construccidn, bajo sus c6digos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 dias antes de la
presentacion de la oferta.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la
Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien deberd presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en
cuenta.

El plazo maximo para la presentacion de la solicitud de reajuste es hasta la presentacién de la factura.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,06

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
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Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus

94/102



obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contratoy, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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