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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

476149

Municipalidad de Capiibary

Uoc Municipalidad de
Capiibary

SICP

UOC MUNICIPALIDAD DE
CAPIIBARY

UOC MUNICIPALIDAD DE
CAPIIBARY

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcién definitiva

JUAN MANUEL LEZCANO
MEDINA

0971489853

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccidn de tinglados y
cercado

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

20/10/2025 12:00

23/10/2025 08:00

23/10/2025 08:30

2.0%

ENCARGADO DE UOC

uoccapiibary@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 16/10/2025
Lugar: PRIMERO EN LA MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY - LUEGO A LOS LUGARES DE OBRAS
Hora: 08:00 HORAS

Procedimiento: el potencial oferente o sus representantes deberan, debidamente acreditados (Copia de Cédula,
Constancia de RUC, copia de cédula propietario y/o representante legal, autorizacion simple firmada por autorizado
y autorizante) presentarse a la Municipalidad de Capiibary, para iniciar el recorrido y realizar la visita a los lugares de
obras, de manera a que el oferente pueda tener la informacidn suficiente, para cotizar la planilla de precios.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Lic. Juan Manuel Lezcano Medina, Encargado de UOC

PARTICIPACION OBLIGATORIA: SI

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar
bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el
contrato. (NO APLICA)

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: N/A
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: N/A

Sitio donde se ejecutara la obra: 3 de Noviembre lado oeste, 3 de Noviembre Rapado, Calle San Antonio Ara Pyahu, Pikete
‘i, Barrio Centro Maria Auxiliadora, 12 de junio, 19 de marzo, 24 de mayo Ara Pyahu, Barrio Centro, Puesto de Salud Ara
Pyahu Il
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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- Equipo a utilizar

- Mano de Obra

- Materiales

- Transporte

- Beneficio e impuestos.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

N

. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay deberd presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.
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Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a

1. Esta informacidn
serd extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 202, 2023,
2024

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora
0.80. Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2022, 2023,
2024

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacion

requerida

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos

que se indiquen

en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee  Debe Debe Debe
o0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir
suficientes activos conel el requisito por lo
liquidos, activos requisito. menos
reales libres de conel
gravamenes, lineas 25% del
de crédito y otros reguisito
medios financieros minimo

(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario
sera:20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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Ex

1. Copia del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2022, 2023, 2024 contribuyentes
IRE GENERAL
2. Formularios de Declaracién Jurada de Renta para contribuyentes de IRE GENERAL / IRE SIMPLE de los afios 2022,
2023,2024
3. IVA General de los Ultimos 36 meses, para contribuyentes sélo del IVA General.
4. Formulario 515 de los uUltimos 3 afios para contribuyentes de Renta Personal

rien

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco 5 afios de los conel el requisito. por lo por lo general en
Gltimos diez 10 requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
afios, en promedio el 25%de el 40%de anual media en
un volumen anual los los construccién.
de facturacién igual refquisitos refquisitos
o superior a 50% minimos minimos
requeridos. | requeridos.

El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.
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Ex

rienci ifi n obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25%de el 40%de Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos un I contrato, requisitos requisitos
durante los dltimos diez minimos minimos
I0afos, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel porlo por lo "Experiencia
ejecutados en el perfodo requisito. menos con menos con General en
[indicar el periodo] en las el 25%de el 40% de Construccién"y
siguientes actividades clave: los los "Situacion
CONSTRUCCION DE requisitos requisitos Financiera"
TINGLADOS Y CERCADOS minimos minimos
PERIMETRALES requeridos. | requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el _50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

- apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Documentacién
requerida
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Todas las Cada Socio

partes socio | lider

combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: Un residente de Obras Ing. Civil o conel el requisito "Lista del
Arquitecto con requisito personal
5 afios de ejercicio profesional y experiencia en propuesto para
obras de naturaleza y complejidad similares la obra"

Los profesionales propuestos para las obras no
deberan ser funcionarios publicos.

Un Jefe o Superintendente de Obras con 5
Afos de experiencia en obras similares

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe cumplir | Completar los
disponer oportunamente cumplir cumplir con cumplir por por lo menos formularios:
de los equipos esenciales conel el requisito. lo menos conel "Lista de
en propiedad o en alquiler, | requisito. conel 25% 40% de los Equipos"y
que a continuacién se delos requisitos "Cronograma
indican: requisitos minimos de Utilizacién

minimos requeridos. de Equipos"
1. Camion Volguete requeridos
2. Equipo de Soldadura
3. Andamios de metal
4. Mezcladora de hormigon
5. Equipos de seguridad y
proteccion

e Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

22/91



No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad .

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

- riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
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llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucidn de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
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La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

ftem/lote

LOTE N° 1 - 3 de Noviembre lado oeste - Construccion de tinglado 7x12metros

10

11

12

13

LOTE 2 - 3 de Noviembre Rapado - Construccion de Tinglado 10x12metros

Descripcion del Bien

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

Replanteo y marcacion

Excavacion para fundaciones

Zapatas de H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26
Relleno y compactacidn de tierra colorada
Contrapiso de hormigdn

Piso de H°A°

Mamposteria de nivelacion

Revoque exterior

Limpieza final y retiro de desechos

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m
Replanteo y marcacion
Excavacion para fundaciones

Zapatas de H° A°

Unidad de Medida

unidad

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

unidad

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

Cantidad

84

3.2

0.48

28

96

40

84

84

154

7.6

120

3.2
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10

11

12

13

LOTE 3 - Calle San Antonio Ara Pyahu - Construccion de tinglado de 6x10metros

10

11

12

13

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26
Relleno y compactacidn de tierra colorada
Contrapiso de hormigdn

Piso de H°A°

Mamposteria de nivelacion

Revoque exterior

Limpieza final y retiro de desechos

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

Replanteo y marcacidn

Excavacién para fundaciones

Zapatasde H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metilica

Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26
Relleno y compactacion de tierra colorada
Contrapiso de hormigén

Piso de H°A°

Mamposteria de nivelacion

Revoque exterior

Limpieza final y retiro de desechos

LOTE 4 - Pikete “i - Construccion de tinglado de 6x12metros

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

Replanteo y marcacion

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

unidad

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

unidad

metros cuadrados

0.48

40

132

50

120

84

154

7.6

60

3.2

0.48

24

70

30

60

84

11.2

6.4

[

2
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10

11

12

13

Excavacién para fundaciones

Zapatasde H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26
Relleno y compactacidn de tierra colorada
Contrapiso de hormigdn

Piso de H°A°

Mamposteria de nivelacion

Revoque exterior

Limpieza final y retiro de desechos

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

LOTE 5 - Barrio Centro Maria Auxiliadora - Construccion de tinglado 3.6x16.5metros

10

Replanteo y marcacidn

Excavacién para fundaciones

Zapatasde H° A°

Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26
Relleno y compactacidn de tierra colorada
Contrapiso de hormigén

Piso de H°A°

Mamposteria de nivelacion

Revoque exterior

Limpieza final y retiro de desechos

LOTE 6 - 12 de junio - Construccion de Tinglado 10x12 metros

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m
Replanteo y marcacion

Excavacién para fundaciones

unidad

metros clbicos

metros clbicos

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

unidad

metros cuadrados

metros clbicos

3.2

0.48

24

84

30

2

84

12.6

1.2

59.4

3.6

1.4

59.4

20

59

84

7.7

3.8

120
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10

11

12

13

Zapatasde H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26
Relleno y compactacidn de tierra colorada
Contrapiso de hormigdn

Piso de H°A°

Mamposteria de nivelacion

Revoque exterior

Limpieza final y retiro de desechos

LOTE 7 - 19 de marzo - Construccion de tinglado 10x12 metros

10

11

12

13

LOTE 8 - 24 de mayo Ara Pyahu - Construccion de tinglado 8x12metros

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

Replanteo y marcacidn

Excavacién para fundaciones

Zapatasde H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metilica

Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26
Relleno y compactacion de tierra colorada
Contrapiso de hormigén

Piso de H°A°

Mamposteria de nivelacion

Revoque exterior

Limpieza final y retiro de desechos

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

unidad

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

unidad

3.2

0.48

40

132

50

120

84

154

7.6

96

3.2

0.48

32

108

50

96

84

154

7.6

1
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10

11

12

13

Replanteo y marcacion

Excavacién para fundaciones

Zapatasde H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metalica

Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26
Relleno y compactacidn de tierra colorada
Contrapiso de hormigdn

Piso de H°A°

Mamposteria de nivelacion

Revoque exterior

Limpieza final y retiro de desechos

LOTE 9 - Barrio Centro - Construccion de Tinglado 8x10metros

10

11

12

13

Cartel de Obra (1,00 x 2,00) m

Replanteo y marcacidn

Excavacién para fundaciones

Zapatasde H° A°

Columna de H°A° (Tronco)

Cabreada metilica

Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26
Relleno y compactacion de tierra colorada
Contrapiso de hormigén

Piso de H°A°

Mamposteria de nivelacién

Revoque exterior

Limpieza final y retiro de desechos

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

unidad

metros cuadrados

metros clbicos

metros clbicos

metros clbicos

metro lineal

metros cuadrados

metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

unidad medida global

96

3.2

0.48

32

108

50

96

96

154

7.6

80

3.2

0.48

32

90

50

80

80

154

7.6

1
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LOTE 10 - Puesto de Salud Ara Pyahu Il - Construccién de Cercado 170metros lineal

1 Cartel de obra unidad 1
2 Limpieza del perimetro ancho de 1,5mts. metro lineal 140
3 Cercado perimetral segiin detalle de plano, incluye postes de H°A°  metro lineal 135
4 Portén Metalico tipo 4,00x2,00mts. unidad 1
5 Provisidn y colocacién de porton para acceso peatonal unidad 1
6 Limpieza final. metro lineal 140

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROYECTO:

e CONSTRUCCION DE TINGLADO

LOTE 1: 3 de Noviembre lad ¢ i6n de tinelado 7x12

1. CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazén de hierro galvanizado.
La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

3. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

4. ZAPATAS DE H°A°

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.
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A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacién, terminacién y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademads, las condiciones de control de calidad, recepcion y medicién del
hormigén, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominara hormigdn, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pdrtland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos cemento del hormigén, en ningln caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigén simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.
2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG./m3.
5. COLUMNADE H° A°

Encofrados

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
0 autorizacidn, el doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacidén especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg./cm2.
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Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidon debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
humedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidon que aquella usada para la estructura de la obra.

6. CABRIADA METALICA

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se
debera proveer todo el material necesario y su fabricacion, mano de obra, equipos, servicios y cualquier otro suministro
requerido para ejecutar y completar todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en los
planos de disefio; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién de la terminacién de este
trabajo, aun cuando dichos elementos no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

7. TECHO DE CHAPA ZINC SOBRE ESTRUCTURA METALICA
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De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil
tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2” aplicada en el canal de la chapa, con arandela de neopreno como
vedacion.

8. RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA COLORADA

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

9. CONTRA PISO DE HORMIGON

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didametros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.

10. PISO DE H°A° ESP.5CM

Tendra un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3 (cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas
necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.

11. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0.30CM

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
deberé preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. REVOQUE EXTERIOR

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE ESCOMBROS

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de
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materiales del lugar.

LOTE 2 3 de Noviembre Rapado - 60 de Tinelado 10x12

1. CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazén de hierro galvanizado.
La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

3. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

4. ZAPATAS DE H°A°

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacion, terminacion y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademds, las condiciones de control de calidad, recepcion y medicién del
hormigdn, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pédrtland, que en adelante se denominard hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pdrtland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos cemento del hormigén, en ningln caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.
2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG./m3.

5. COLUMNA DE H° A° (TRONCO)
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Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrad mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
0 autorizacion, el doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las
barras de amarre deberdn ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidén de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén
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Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidon debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

6. CABRIADA METALICA

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se
debera proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra, equipos, servicios y cualquier otro suministro
requerido para ejecutar y completar todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en los
planos de disefio; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién de la terminacién de este
trabajo, aun cuando dichos elementos no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

7. TECHO DE CHAPA ZINC SOBRE ESTRUCTURA METALICA

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil
tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2”” aplicada en el canal de la chapa, con arandela de neopreno como
vedacion.

8. RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA COLORADA

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.
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9. CONTRA PISO DE HORMIGON

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didametros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

10. PISO DE H°A°ESP.5CM

Tendra un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3 (cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas
necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

11. MAMPOSTERIA DE NIVELACION

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
X 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. REVOQUE EXTERIOR

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE DESECHOS

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacién perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de
materiales del lugar.

LOTE n Antonio Ara Pyahu - Construccidon in x10metr
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1. CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazén de hierro galvanizado.
La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

3. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

4. ZAPATAS DE H°A®

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacion, terminacion y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcidon y medicion del
hormigén, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominard hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos cemento del hormigén, en ninglin caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.
2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG./m3.
5. COLUMNA DE H° A° (TRONCO)

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
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consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras
Proteccidn del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacidén especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado serda mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén
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Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segln lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

6. CABRIADA METALICA

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se
debera proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra, equipos, servicios y cualquier otro suministro
requerido para ejecutar y completar todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en los
planos de disefio; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién de la terminacién de este
trabajo, aun cuando dichos elementos no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

7. TECHO DE CHAPA ZINC SOBRE ESTRUCTURA METALICA

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil
tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2” aplicada en el canal de la chapa, con arandela de neopreno como
vedacion.

8. RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA COLORADA

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

9. CONTRA PISO DE HORMIGON

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
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maquina.
10. PISO DE H°A°ESP.5CM

Tendra un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3 (cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas
necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.

11. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0.30CM

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion
de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. REVOQUE EXTERIOR

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de
materiales del lugar.

LOTE 4 Pikete - C i6n de tinelado de 6x12

1. CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazén de hierro galvanizado.
La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.
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EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservaciéon de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

3. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

4. ZAPATAS DE H°A°

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacién, terminacidn y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademads, las condiciones de control de calidad, recepcion y medicion del
hormigén, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominara hormigdn, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos cemento del hormigén, en ningln caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigén simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.
2. Estructuras corrientes de hormigdn armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigén no excedera de 450 KG./m3.
5. COLUMNA DE H° A° (TRONCO)

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrad mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras

Proteccion del material
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El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Cortey doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién
o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
didametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccidén o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacion especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidon deberéd ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.
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No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

6. CABRIADA METALICA

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se
debera proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra, equipos, servicios y cualquier otro suministro
requerido para ejecutar y completar todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en los
planos de disefio; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacidn de la terminacion de este
trabajo, aun cuando dichos elementos no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

7. TECHO DE CHAPA ZINC SOBRE ESTRUCTURA METALICA

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C de 3. Las chapas iran asentadas sobre correas de perfil
tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2” aplicada en el canal de la chapa, con arandela de neopreno como
vedacién.

8. RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA COLORADA

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacidn, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

9. CONTRA PISO DE HORMIGON

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ira asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.

10. PISO DE H°A°ESP.5CM

Tendra un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3 (cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas
necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.

45/91



11. MAMPOSTERIA DE NIVELACION

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn
de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
X 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. REVOQUE EXTERIOR

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13. LIMPIEZA FINALY RETIRO DE DESECHOS

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacién perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de
materiales del lugar.

LOTE 5 Barri ntro Maria Auxili ra - Construccion in Xx16.5metr
1. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

2. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

3. ZAPATAS DE H°A°
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ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacion, terminacion y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademds, las condiciones de control de calidad, recepcion y medicién del
hormigdn, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominard hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos cemento del hormigén, en ningin caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.
2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG./m3.
4. TECHO DE CHAPA ZINC SOBRE ESTRUCTURA METALICA

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil
tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2” aplicada en el canal de la chapa, con arandela de neopreno como
vedacion.

5. RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA COLORADA

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectaciéon adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

6. CONTRA PISO DE HORMIGON

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacidn.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

7. PISODEH°A°ESP.5CM

Tendra un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3 (cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas
necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

8. MAMPOSTERIA DE NIVELACION

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion
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de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

9. REVOQUE EXTERIOR

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

10. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de
materiales del lugar.

LOTE 612 de iunio - C i6n de Tinglado 10x12
1. CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazén de hierro galvanizado.
La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

3. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

4. ZAPATAS DE H°A°

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacién, terminacidn y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademads, las condiciones de control de calidad, recepcion y medicion del
hormigén, colocado en obra.-
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B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominara hormigdn, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos cemento del hormigdn, en ninglin caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigén simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.
2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG./m3.
5. COLUMNA DE H° A° (TRONCO)

Encofrados

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
0 autorizacién, el doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
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medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.
Mezclado del Hormigon

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidon debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigon

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

6. CABRIADA METALICA

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se
debera proveer todo el material necesario y su fabricacion, mano de obra, equipos, servicios y cualquier otro suministro
requerido para ejecutar y completar todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en los
planos de disefio; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién de la terminacién de este
trabajo, aun cuando dichos elementos no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

7. TECHO DE CHAPA ZINC SOBRE ESTRUCTURA METALICA

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil
tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2”” aplicada en el canal de la chapa, con arandela de neopreno como
vedacion.
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8. RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA COLORADA

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Ultima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

9. CONTRA PISO DE HORMIGON

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.

10. PISO DE H°A°ESP.5CM

Tendra un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3 (cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas
necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitirda el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

11. MAMPOSTERIA DE NIVELACION

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn
de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60
X 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. REVOQUE EXTERIOR

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE DESECHOS

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacién perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de
materiales del lugar.

LOTET1 marzo - Construccion in 10x12 metr
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1. CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazén de hierro galvanizado.
La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

3. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacién. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

4. ZAPATAS DE H°A®

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacion, terminacion y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcidon y medicion del
hormigén, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominard hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos cemento del hormigén, en ninglin caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.
2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG./m3.
5. COLUMNA DE H° A° (TRONCO)

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
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consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras
Proteccién del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente sera permitida solamente con la autorizacién especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencion de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocaciéon debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén
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Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

6. CABRIADA METALICA

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se
debera proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra, equipos, servicios y cualquier otro suministro
requerido para ejecutar y completar todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en los
planos de disefio; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién de la terminacién de este
trabajo, aun cuando dichos elementos no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

7. TECHO DE CHAPA ZINC SOBRE ESTRUCTURA METALICA

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil
tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2” aplicada en el canal de la chapa, con arandela de neopreno como
vedacion.

8. RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA COLORADA

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

9. CONTRA PISO DE HORMIGON

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
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maquina.
10. PISO DE H°A°ESP.5CM

Tendra un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3 (cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas
necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.

11. MAMPOSTERIA DE NIVELACION

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacion
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacién sera de 0,60
x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. REVOQUE EXTERIOR

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE DESECHOS

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de
materiales del lugar.

LOTE 8244 Ara Pvahu - C i6n de tinelado 8x12
1. CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazén de hierro galvanizado.
La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

3. EXCAVACION PARA FUNDACIONES
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Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

4. ZAPATAS DE H°A®

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacién del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacion, terminacidn y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademads, las condiciones de control de calidad, recepcion y medicion del
hormigdn, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominard hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos cemento del hormigén, en ningln caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigén simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.
2. Estructuras corrientes de hormigdn armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG./m3.
5. COLUMNA DE H° A° (TRONCO)

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras
Proteccién del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion
o autorizacidn, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el
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didmetro de la barra.
Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm?2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigon

El hormigonado serda mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidon de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas 0 azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
humedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocién del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
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cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidon de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

6. CABRIADA METALICA

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se
debera proveer todo el material necesario y su fabricacion, mano de obra, equipos, servicios y cualquier otro suministro
requerido para ejecutar y completar todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en los
planos de disefio; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacién de la terminacién de este
trabajo, aun cuando dichos elementos no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

7. TECHO DE CHAPA ZINC SOBRE ESTRUCTURA METALICA

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C de 3. Las chapas irdn asentadas sobre correas de perfil
tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2”” aplicada en el canal de la chapa, con arandela de neopreno como
vedacion.

8. RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA COLORADA

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizaciéon de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

9. CONTRA PISO DE HORMIGON

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacidn del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

10. PISO DE H°A°ESP.5CM

Tendra un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3 (cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas
necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

11. MAMPOSTERIA DE NIVELACION

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60
X 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. REVOQUE EXTERIOR
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Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE DESECHOS

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacion perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de
materiales del lugar.

LOTE 9 Barrio C. -c i6n de Tinelado 8x10

1. CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.20 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en

lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera de Plotter con armazén de hierro galvanizado.
La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

3. EXCAVACION PARA FUNDACIONES

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que, por
descomposicién, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

4. ZAPATAS DE H°A°

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
GENERALIDADES.

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacion, terminacion y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcidon y medicion del
hormigén, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominard hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos cemento del hormigén, en ningin caso seran
menores que los que se indican a continuacion:
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1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.
2. Estructuras corrientes de hormigén armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG./m3.
5. COLUMNA DE H° A° (TRONCO)

Encofrados

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn
a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en
los cuatro costados.

Armaduras
Proteccion del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra,
debera estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles,
debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién
o0 autorizacién, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacién se indican: los estribos y las
barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos,
menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el
diametro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucién de varillas de seccién o didmetro diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del
Fiscal de Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.
Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigon

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
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del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucién de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacidon debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estard supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
humedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser
humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan
ser adoptadas para asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan
sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

6. CABRIADA METALICA

En los lugares indicados en planos se ejecutaran y proveeran estructuras metalicas de diversos tipos y caracteristicas. Se
debera proveer todo el material necesario y su fabricacién, mano de obra, equipos, servicios y cualquier otro suministro
requerido para ejecutar y completar todos los elementos del proyecto indicados en las especificaciones y mostrados en los
planos de disefio; también deberan incluirse elementos imprevistos para la completa realizacion de la terminacion de este
trabajo, aun cuando dichos elementos no se muestren o se mencionen en lo particular en este documento.

7. TECHO DE CHAPA ZINC SOBRE ESTRUCTURA METALICA

De chapa zinc n° 26 asentada sobre listones de perfil metalico tipo C de 3. Las chapas iran asentadas sobre correas de perfil
tipo C aseguradas mediante tornillos autoroscante de 2” aplicada en el canal de la chapa, con arandela de neopreno como
vedacién.

8. RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA COLORADA

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La dltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
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relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacidn, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

9. CONTRA PISO DE HORMIGON

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea
necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a
maquina.

10. PISO DE H°A°ESP.5CM

Tendra un espesor de 0,02 mt. Se ejecutara con mezcla 1/3 (cemento/arena) sobre el contra piso bien nivelado. Se debera
introducir el cemento y arena en la Hormigonera de modo a obtener un mortero homogéneo. Se realizaran las fajas
necesarias.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafos, corredores, etc., el contrapiso ya
deberd prever las pendientes. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a
maquina.

11. MAMPOSTERIA DE NIVELACION

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacidn
de 0,30 corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos
de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacion sera de 0,60
x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

12. REVOQUE EXTERIOR

Se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

13. LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE DESECHOS

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacién perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de
materiales del lugar.

LOTE10P Ara Pyahu Il - Construccién r 170metros lin
1. CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 1.50 x 1.20 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en
lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 2 (dos) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
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indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente. El letrero sera tipo plotter con armazén de hierro galvanizado
y pintado con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero serd de dos (1.2) metros, contando desde el
nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2. LIMPIEZA DEL PERIMETRO ANCHO DE 1.5M

Limpieza y preparacion del terreno Previo al replanteo o marcacidon. EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de
malezas, escombros, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se
protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA
deberd eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los
arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo.

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por
EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

3. CERCADO PERIMETRAL SEGUN DETALLE DE PLANO, INCLUYE POSTES DE H°A°.

POSTES DE HORMIGON ARMADO

De hormigén armado prefabricados de 10 cm x 8cm. x 2.40 m. colocados 50 cm bajo terreno natural con cimiento de
hormigén.

GENERALIDADES

A. Esta especificacion establece las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion del dosaje del
hormigdn, mezclado, transporte, colocacion, terminacion y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcion y medicion del
hormigdn, colocado en obra.-

B. El hormigdn de cemento Pértland, que en adelante se denominara hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Pértland normal, aditivos, arido fino y arido
grueso.

C. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos cemento del hormigén, en ninglin caso seran
menores que los que se indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigén simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg./m3.
2. Estructuras corrientes de hormigdn armado: 200 Kg./m3.

D. El contenido unitario de cemento del hormigdn no excedera de 450 KG./m3.

MUROS DE NIVELACION

Seran muros de nivelacién de 0,15m. de ladrillos comunes asentados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal arena).

TEJIDO DE ALAMBRE.

Elaborado con tejido de alambre de 2.5 con tejido n° 14.

Tensores en sus aristas y centro del cercado con tejido n° 14.

Tres lineas en cabezal de alambre tipo liso.
4. PORTON METALICO TIPO 4.00X2.00

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.
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5. PROVICION Y COLOCACION DE PORTON PARA ACCESO PEATONAL.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no
se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

6. LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la edificacién perfectamente limpia. Se debera retirar todo resto de
materiales del lugar.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econédmico, cultural, histérico y antropolégico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA
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dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado.

1. Nombre: Sr. Antonio Pefia
Cargo: Encargado de Obras y Maquinarias
Dependencia: Municipalidad de Capiibary

Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: La contratacion
tiene como finalidad la construccion de tinglados y cercado perimetral en instituciones comunitarias y puesto de
salud, con el objeto de garantizar espacios adecuados, seguros y funcionales para la realizacién de actividades,
sociales, culturales y deportivas.

Los tinglados constituyen una infraestructura basica que protege a los usuarios de las inclemencias del tiempo,
permitiendo el desarrollo de actividades pedagdgicas, recreativas y comunitarias en condiciones dignas y seguras. El
cercado perimetral, por su parte, asegura el resguardo de las instalaciones del puesto de salud de Capiibary y brinda
mayor seguridad y evita el ingreso de personas no autorizadas, reduciendo riesgos de accidentes y hechos
vandalicos.

Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacidn periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: Este procedimiento de contratacién responde a una necesidad temporal y
prioritaria, ya que la falta de infraestructura limita el normal desarrollo de actividades comunitarias, y expone a
condiciones inadecuadas.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas establecidas responden a
criterios  de objetividad, imparcialidad, regularidad y proporcionalidad, garantizando condiciones de libre
concurrencia para los oferentes y asegurando que la obra cumpla con los fines para los que fue concebida.

Pl fiser

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

en el SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
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realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucion de la obra sera de 60 dias calendario, contados a partir de la firma del contrato y la entrega del acta
de inicio de los trabajos.

Lugar de Ejecucion de los Trabajos: 3 de Noviembre lado oeste, 3 de Noviembre Rapado, Calle San Antonio Ara
Pyahu, Pikete “i, Barrio Centro Maria Auxiliadora, 12 de junio, 19 de marzo, 24 de mayo Ara Pyahu, Barrio Centro, Puesto de
Salud Ara Pyahu Il

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W~

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
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situacion contractual del mismo.

R rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

indicad e CUmblimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR

Certificado de
obras

Certificado de
obras

TIPO

Certificado
de obra

Certificado
deobra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

Noviembre 2025

Diciembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admite la sustitucion del 5% en concepto de fondo de reparo por una pdliza de seguros.-

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% del monto del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5% del monto del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de 5% del monto del contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Debera ser presentada mediante péliza de
seguro Los seguros exigidos en la ejecucidn del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacion de
la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las
obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios
a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de
las obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un
aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de
seguros autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay

certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

De acuerdo al Certificado de Avance aprobado por el fiscal de obras designado por la autoridad de la convocante.
La presentacion de las certificaciones sera de forma mensual.
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Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones mensual seran:

- ELmonto de amortizacion por pago de anticipo (MIPYMES).

- Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: LA FACTURA DEBERA SER
PRESENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera de forma TOTAL y no se requerira de ninguna autorizacion ni aprobaciones de parte de
la contratante para ejecutar los trabajos anexando los planos y planillas del proyecto de obras aprobados a ejecutar por
parte de la contratista
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No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

En caso de atraso no justificado. La Convocante aplicara una multa equivalente a la suma de 0,5% del monto del
contrato por cada dia corrido de atraso, hasta un monto maximo que alcance el 10% del monto del contrato

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Quedara a criterio de la contratista.
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

-  de calidad o I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

NO APLICA

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcién de materiales, productos o componentes de construccién sera en el sitio de obras a cargo y
exclusiva responsabilidad del Contratista.

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

NO APLICA

F e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del

Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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NO APLICA

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serd: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NOAPLICA

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO CORRESPONDE

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

Recepcidn Definitiva de las obras

La recepcién definitiva de las obras serd: TOTAL

- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 (quince) dias contados a partir de la fecha de recepcidn provisoria
- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
15 (quince) dias contados a partir de la fecha de recepcién provisoria

’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

4 ,

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

SUSCRIPCION DE CONTRATO.

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
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apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf .

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a.

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E I . I S II I E. I : I. . I I C I I

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

120 (ciento veinte) dias computados a partir de la fecha de emision de la orden de inicio.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

S

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO dentro de los 30 (treinta) dias, desde la aprobacién del certificado de obras mensual y la
presentacion de la factura Importante: Que la convocante tendra en cuenta para pago durante el Ejercicio Fiscal del afio
2025, la tasa de contribucion fijada segln lo establecido en el Art. 63° de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las
Contrataciones Publicas (SICP).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 2% del valor contractual, inicamente en el caso de que sea adjudicado una MIPYMES.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias corridos desde la firma del Contrato.

b) Direccidn: Municipalidad de Capiibary.

c) Horario de atencidn: De lunes a Viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs

d) Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada.

e) Responsable de la recepcion: Funcionario de turno.

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de
la solicitud: dentro de los 5 dias corridos luego de la solicitud, el cual deberad acompafiar el formulario de inversion
de anticipo y la garantia del 100 % del monto del anticipo.

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: Se descontara el equivalente
al 100% del monto anticipado en el primer certificado de obras.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerarda que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

81/91



6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haréa efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E l | I I e l S II l I. .

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Formula:
Rm =Pmo (Z Ak (Ikm) -1) k-1lko

Donde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacién de precios de los trabajos
certificados en el mes m.
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Pmo: Montos certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser reajustados por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de
dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la fecha de apertura de las
ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO),

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a
la Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en
cuenta.

El plazo maximo para la presentacion de la solicitud de reajuste es hasta la presentacion de la factura.

El ajuste se efectla mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que

el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes

provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a
los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los
plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del
plazo contractual de ejecucidn

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
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incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.
2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.
3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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