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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

480017

Municipalidad de Luque

Uoc Luque

SISTEMA INFORMATICO DE CONTRATACIONES
PUBLICAS - CONSULTAS - VIA PORTAL en el SICP

ART. 50 RES 230/2025
Direccién de UOC - Municipalidad de Luque

Direccién de UOC - Municipalidad de Luque

Total

Hasta recepci6n definitiva

Lic. Mabel Ramirez de Insfran

021642215

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LMCN N° 14/2026- PROYECTO DE

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA

SAN SILVERIO DE LA CIUDAD DE LUQUE

70000000 - Componentes y Suministros de

Fabricacion Estructuras, Obras y Construcciones

MCN - Menor cuantia nacional

11/03/2026 12:00

16/03/2026 08:00

16/03/2026 08:15

5.0%

Jefa de Licitaciones

muniluqueuoc@gmail.com

2/47




ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

POR LA PRESENTE SE INFORMA ATODOS LOS INTERESADOS QUE SE HAN MODIFICADO LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS.

LOS DEMAS REQUISITOS DEL PBC PERMANECEN INVARIABLES.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccion: Requisitos de participaciény criterios de evaluacién

* Experiencia especifica en obras

Se puede realizar una comparacion de esta versién del pliego con la versidn anterior en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f103518-3048-6bf0-b37a-
} ; ; o

2a309bdalcb70/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacidn. A los efectos legales, la adenda serd considerada parte integrante del

documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los pardmetros establecidos en la Ley.

Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacién y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacion de las bases de la contratacién, sera difundida automaticamente a

través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f103518-3048-6bf0-b37a-a309bda1cb70/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Piblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr4 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podrd establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demads a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacién el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Replblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

)

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacién de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha: 21/02/2026

Lugar: PLAZA SAN SILVERIO DE LA CIUDAD DE LUQUE (Ver geolocalizacicn del proceso)
Hora: 09:00 horas

Procedimiento: Los interesados en participar de la visita técnica deberan presentarse en la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque (sede Avda. Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina
2060), donde sera el punto de partida para luego dirigirse al sitio en donde se llevara a cabo la ejecucidn de los trabajos previstos en el llamado. Para los fines pertinentes, los interesados seran
acompafiados por los funcionarios técnicos de la mencionada dependencia.

Para inscribirse a la visita, e 3 a
empresa interesada, esto para los casos en que la persona no sea el representante legal de la firma. Para los casos en que el participante sea el representante legal de la misma, bastara con la presentacién
de la copia de cedula y/o un documento que acredite el caracter de titularidad del interesado y pueda ser corroborado en el portal del SICP. Ante la falta de presentacién de la documentacién requerida
para la inscripcidn, la Direccidn de Obras Publicas podrd no autorizar la participacion del interesado.

Las inscripciones para la visita guiada tendran una tolerancia de 15 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrara la lista de participantes y se procedera a iniciar la visita guiada y en ese contexto no se
admitirdn empresas que no se hayan anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en comUin acuerdo, las empresas que se hayan presentado dentro de los tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita se labrard un acta en donde se detallaran los datos de las empresas que hayan participado y las observaciones (si hubiere), entregando una fotocopia simple a cada uno de los
participantes, a objeto de constancia de participacién.

OBSERVACIONES:

 Los costos de movilizacién para la realizacién de la visita correran a cuenta de los interesados.
© NO SE ACEPTARA DECLARACION JURADA DE CONOCER EL SITIO DE OBRA, LA VISITA AL SITIO DE OBRAS SERA UN REQUISITO DE PARTICIPACION OBLIGATORIO.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Adridn Gonzélez, Director de Obras Piblicas Municipales, o funcionario designado por el mismo. -

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: NO APLICA

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 27-1274-01

Sitio donde se ejecutara la obra: PLAZA SAN SILVERIO DE LA CIUDAD DE LUQUE (Ver geolocalizacion del proceso)
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de cardcter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

»

&

~ o

Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Cuando el oferente supere los pardmetros establecidos en la RESOLUCION Nro. 454/2024 deberd necesariamente como minimo presentar un desglose de precios para una obra debe contener una
descomposicién detallada de todos los elementos y actividades necesarios para la ejecucién del proyecto. Algunos de los componentes que suelen incluirse en un desglose de precios son:

1. Mano de obra: Costos asociados a la contratacién de trabajadores, como salarios, horas hombre, seguros sociales, prestaciones laborales, etc.
2. Materiales: Lista detallada de los materiales necesarios para la obra, incluyendo cantidades, costos unitarios, proveedores, transporte y almacenamiento.
3. Equipos: Costos relacionados con la utilizacién de maquinaria, herramientas y equipos especializados, tales como alquiler, mantenimiento, combustible y operadores.

4. Subcontrataciones: Costos asociados a la contratacién de servicios externos, como instalaciones eléctricas, fontaneria, instalacién de sistemas de seguridad, entre otros. 5. Costos indirectos: Gastos
generales y administrativos, como supervisidn, permisos, seguros, garantias, inspecciones, entre otros.

6. Costos financieros: Intereses o gastos financieros asociados a préstamos o financiamientos requeridos para la obra. Las mismas seran analizadas conforme a reglamentacién

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

Requisitos d I luacién de| lici | S

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrdnica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion
vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

w

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

~

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién Formularios (**)
. Documentos legales .Oferentes.

©

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccion de Registros Pblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

-apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Individual
Todas las Cada
Partes Socio
Combinadas
« Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o Debe . Debe .
mayor a I .Esta informacién sera extraida del Balance General correspondiente ~ CUMPIir cumplir
a los ejercicios fiscales cerrados. 2022, 2023, 2024 con el conel
requisito. requisito.
« Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 Debe . Debe .
.Esta informacién seré extraida del Balance General correspondiente a los ~ CUMPIir cumplir
ejercicios fiscales cerrados 2022, 2023, 2024 conel con el
requisito. requisito.
« Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, Debe. Debe. Debe.
activos reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios CUMPIir cumplir con  cumplir
financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el conel el requisito por lo
contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la requisito. menos
construcciéon exigidos para el los contratos en caso de suspension, con el
reanudacion de faenas u otros retrasos en los pagos. 40% del
« El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos regg|5|to
contractuales del adjudicatario sera: 20% minimo

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros
contratos solo se harén cuando dichos contratos se encuentren en ejecucién.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades

financieras.

3 . . .

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un
Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Balance General de los afios 2022, 2023,2024, debidamente firmado por el contador responsable.

4. Calculo de ratios de los afios indicados 2022, 2023, 2024

Socio
Lider

Debe
cumplir
por lo
menos
con el

60 % del
requisito

minimo

Documentacién
requerida

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual
Todas las Cada  Socio
partes socio lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave:Como minimo debera Debe Debe Completar el
contar con un Jefe o Residente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de naturalezay cumplir cumplir con formulario:
complejidad similares. El mismo deberd encontrarse en relacion de dependencia con la empresa y con una antigiiedad minima de conel el requisito "Lista del
prestacién de servicios profesionales de dos meses anteriores a la apertura de sobres. Asi también, dicho personal deberd requisito personal
permanecer en todo momento en el sitio de obra, actuando como representante técnico de la empresa contratista. propuesto para
. ~ - ” . . . laobra"
Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de construccién, demostrado mediante curriculum vitae y una carta de
compromiso de permanecer en el sitio de obra
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participacién, o Debe ) Debe ) Debe cumplir Debe cumplir Completz.ir el
subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al menos un 3 contratos, durante los cumplir cumpllr F°n por lo menos por lo menos formul?rloge
Gltimos diez 10 afios, similares a las obras propuestas. conel el requisito. conel 40% de  conel60% de "Experiencia
 Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras requisito. lof r.equ|5|tos lof r.equ|5|tos especifica le‘n
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra. minimos minimos Construccion
o Afin de cumplir este requisito, las obras deberén estar terminadas en un70% por lo menos, y el requeridos. requeridos.
desempefio deberd haber sido satisfactorio.
 Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el Debe ) Debe cumplir Debe cumplir Complet?r los
periodo 2022, 2023, 2024 0 2025 en las siguientes actividades clave: construccién o mejoramiento de cumplir por lo menos por lo menos formul_ano?:
plazas, que incluyan la provisién y montaje de equipamientos para parques infantiles y mobiliario con e.l' conel 49% de  conel 69“{" de Experiencia
urbano de caracteristicas, dimensiones y superficies similares a las solicitadas en el presente llamado. requisito. los requisitos los requisitos Generalen
minimos minimos Construccidn"y
requeridos. requeridos. "Situacién
Financiera"

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

-

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

N

. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

w

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

»

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

&

. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

N

. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

w

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

»

Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

w

. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas

capacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual

Todas las Cada  Socio

partes socio  lider

combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave:Como minimo debera Debe Debe Completar el
contar con un Jefe o Residente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de naturalezay cumplir cumplir con formulario:
complejidad similares. El mismo deber4 encontrarse en relacién de dependencia con la empresa y con una antigiiedad minima de conel el requisito "Lista del
prestacion de servicios profesionales de dos meses anteriores a la apertura de sobres. Asi también, dicho personal debera requisito personal
permanecer en todo momento en el sitio de obra, actuando como representante técnico de la empresa contratista. propuesto para

laobra"

Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de construccién, demostrado mediante curriculum vitae y una carta de
compromiso de permanecer en el sitio de obra

1.Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Residentes de obras

4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave

5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo

6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma del oferente con los personales propuestos

capacidad iad .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
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o Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a Debe Deben Debe Debe Completar los

continuacién se indican: cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
conel el requisito. por lo por lo "Lista de
2 Cami6n Volquete tipo tumba. requisito. menos menos con Equipos"y
2 Camién de transporte liviano. conel el60% de "Cronogran}a
40% de los de Utilizacion
1 Motoniveladora. los requisitos de Equipos"
1 Compactador Mecanico. requ-IISItOS mlnlm(.)s
minimos requeridos.
1 Mezcladora de hormigdn. requeridos

1Bomba de agua.

Herramientas menores varias (equivalente al 30% para los consorcios) (Andamios, escalera, carretillas, cucharas de
albaiiil, baldes, pinzas, tenazas, martillos, Para uso de acuerdo a el tipo de obra a realizar.

Equipos de seguridad personal (equivalente al 10 % para los consorcios) (Cascos, botas, chalecos reflectivos, guantes,
equipos de primeros auxilios: (equivalente al 10 % para los consorcios) un listado de teléfonos de emergencias de todos
los personales propuestos para la obra, algodones, Antisépticos, agua oxigenada, alcohol, rectificado, analgésicos,
antigripales, Antihistaminicos, termémetro, gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamafios. esparadrapo (o cinta
adhesiva de uso médico) tiritas de distintos tamafios, venda elastica, un férula o tablilla,

equipos de sefializacién: (equivalente al 10 % para los consorcios) barreras de plasticos para separacién o proteccién de
calzadas, piquetes, balizas todas luminosas]

Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberéan estar comprometidos en otras obras.

Las cartelerias y sefializaciones deberan permanecer en donde indique la fiscalizacién y no podran ser retirados hasta
que los sectores en obra se encuentren culminados y habilitados.

1

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas

especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

. Para los casos de procesos en que se encuentre prevista la ejecucién de obras en varias instituciones educativas en simulténeo, se debera presentar una declaracién jurada de que la empresa tomara
los recaudos necesarios para adquirir los equipos/herramientas/magquinarias adicionales necesarias que hagan falta para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los trabajos en tiempo y forma.

Hwn

w

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su
aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

riterios de d e of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
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pertinente.

Criterios de Adiud

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podré usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacidn de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacidn de la misma seré realizada de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos electronicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe
de evaluacién.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

| Jescripcié I

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PROYECTO MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN SILVERIO, DE LA CIUDAD DE LUQUE

Alcance de los trabajos

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente sefialado que cualg
La CONTRATISTA tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién de las Obras, e
La OBRA sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la formay condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptand¢

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

La aceptacién parcial de ejecucién mediante Acta de Recepcién Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de la obligacién de su conservacidn, mantenimiento y reparacién hasta la finalizacién integral de los

finitiva, documento en el cual se mantendran las responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vigentes de la Republica sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos «

LA CONTRATANTE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente documento si ello no requiere una modificacion en el costo de su ejecucién, para lo cual

-

1) FISCALIZACION: La Fiscalizacién de Obra sera ejercida por un profesional y su equipo especialmente contratados para la obra en cuestién. El Fiscal de Obra realizar4 la coordinacién de las actividades ne
Como asi también la fiscalizacién de obra deberd verificar la presencia de todos los documentos que deben estar presentes en obra de manera impresa, como son los planos y detalles técnicos de la obra ¢

2) CONTRATISTA: Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucién de las obras civiles y las instalaciones especiales indicadas en los planos, las especificaciones técnic
EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. LA CONTRATANTE puede ordenar las pruebas y analisis d
Semanalmente se realizardn Reuniones de Obra para la coordinacién de los trabajos, a la que asistiran obligatoriamente el Residente de Obra, Fiscal de Obras, Representante Legal de la Empresa Contratis

2.1) RESIDENTE DE OBRA: El Contratista debera contar con un representante técnico residente de obras, y deberd presentar a la Direccidn de Obras Piblicas la documentacién que acredite la capacidad téc
como lo defina el FISCAL DE OBRAS, ademas el representara al CONTRATISTA en Obra sobre las decisiones que se tomen en ella. El Residente de Obra en ninglin momento debera abandonar la Obra, mient

2.2) PERSONAL DE OBRA: El personal de obra deberd ser personal calificado para ejecutar los trabajos necesarios para la culminacién del proyecto garantizando la calidad de los mismos. Se debera tomar ¢
El personal debe contar con todos sus equipos de proteccién personal en obra, identificativo personal y de la empresa. Es imperativo la presencia del personal en todo momento en las obrass de caréacter p
En el caso de la necesidad de cierres de calles de manera temporal, estos trabajos no estan autorizados para realizarlos por parte del personal de obra, se deben realizar con personales PMT mediante los p

Normasy reglamentaciones

A continuacidn, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacidn, siendo validos solamente cuando no sean modificaciones por la Fiscalizacidn de obra.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;

- Edilicias. Arquitectura: Reglamento de Edificacion de la Municipalidad de Luque

- Instalaciones Sanitarias: normas de materiales y de célculo de instalaciones domiciliarias de ESSAPy I. N. T.N. N. P. 44y N. P. 68.

- Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tension No. 146-71 y media tensidn No. 62-75, Norma Argentina del IRAM, Normas para instalacion telefénica de Anteco (COPACO) No. 326-72.

- Estructuras Metalicas: Todas las estructuras de metal se ejecutaran de acuerdo con las reglas del arte y con las normas que se indican a continuacién: Norma Paraguaya para accién del viento, AISC para ¢

Energia eléctrica
El consumo de energia para la ejecucién de la OBRA, asi como también la iluminacién de la obra, seré costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas e instalacién de un medidot

El pago de todos los derechos por el concepto, que estard a su cargo y costo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello en la propuesta adjudicataria.
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Los comprobantes de haber abonado el servicio de energia eléctrica, seran entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retencién caucional junto con la constancia del retiro del medidor provi

El licitante no se hard cargo de abonar a la ANDE los derechos de interconexiones eléctricas definitivas para las obras de media y baja tensién. Si deberd hacerse cargo de la instalacién de los equipos en ob

lluminacién y Fuerza Motriz
Toda iluminacién necesaria diurna, como asi también la nocturna, estard a cargo del CONTRATISTA y se ajustara a las exigencias y requerimientos del Fiscal de Obra. Asimismo, correrd por cuenta del CON”
Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la OBRA sin iluminacién natural, el CONTRATISTA proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los ti

En todos los casos el CONTRATISTA debera someter a la aprobacién del Fiscal de OBRA las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar.

Agua para construir
El agua debera ser apta para la ejecucién de las obras. El consumo sera costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos que pudieran corresponder a ese concepto, los que

Para el efecto solicitardn un medidor provisorio, y los comprobantes de haber abonado el servicio de agua, seran entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retencién caucional junto con la ¢

Cargay Descarga de Materiales
La carga y descarga de materiales o retiro de escombros seran realizados en los horarios habilitados para los mismos, debido a la zona urbana muy transitada en donde se encuentra la obra, estos horarios
1. Plazoy Ejecucién de la Obra
El plazo establecido para la terminacién de la obraPROYECTO MANTENIMIENTO y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SAN SILVERIO, DE LA CIUDAD DE LUQUE, a partir de la fecha fijada para su inicio es de 90 (no
Se establece que la empresa contratista es la Gnica responsable de la ejecucién y terminacién de las Obras Civiles y las Instalaciones Especiales de acuerdo con las disposiciones contenidas en los documer

Sin embargo, sin perjuicio de lo dispuesto para la ejecucidn de las Obras Civiles, se establece que la ejecucidn de las Instalaciones Especiales se realizara exclusivamente por Empresas especializadas en ca

2. Seguridad de la Obra

El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de g
Considerar horarios nocturnos o personales en turnos aleatorios durante las temporadas con oleadas de calor intenso, debido a que estos trabajos son realizados en la via plblica y sin ningin tipo de prot

El Contratista mantendrd y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacién del sitio de obra por el Propietario, lo cual se considera que ocurrird indefectiblemente después de la Rece

El Contratista estard a cargo de la provisién de los equipos individuales de seguridad y la exigencia del uso de los mismos a todo el personal que se encuentre en obra, como ser: cascos de seguridad, calzac

3. Materiales de reserva

El Contratista de Obra deberd proveer materiales de reserva que permitan la posterior realizacién del mantenimiento reparador. La cantidad a ser proveida seré definida por lo que el Fiscal de Obra consid«

Il MATERIALES DE CONSTRUCCION
Generalidades
Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente aprobadas por el fiscal y la direccién de obras antes de su uso.

Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberan ser de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberan llegar a la OBRA en envases de fabrica y cerrados, y deben ajustars
Todos los materiales puestos en obra deben ser acopiados en lugares aprobados por la fiscalizacién de obra, segtin tipo de material, ya que se considera que la ubicacién de los mismos no debe obstaculiz:

Materiales Usados

Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde su fabricacién.
Tampoco se permite el uso de materiales dafiados, en el caso que se encontrase en obra la utilizacién de materiales con estas caracteristicas |a fiscalizacion debe solicitar el cambio o reposicién de los misi

LADRILLOS COMUNES
Seran uniformes y con forma regular, tendrdn una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones; careceran de nicleo calizo u otros cuerpos extrafios, no seran {

Los ladrillos comunes, tendréan 27 (veintisiete) cm. de largo. 13 (trece) cm. de ancho y 5.50 (cinco, cincuenta) cm. de altura en lo posible. Se tolerara variaciones en las medidas dependiendo del proveedor.

CAL HIDRATADA

Procederan de fabricas acreditadas con certificados de calidad. Deberan entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno). Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.
Seréan de polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la humedad.
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CEMENTO

Se usaré el producto de la Industria Nacional de Cemento del tipo Portland de fraguado normal. En cualquier caso, seran frescos y en envase con la marca de fabrica. En ninglin caso se aceptara cemento re
El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fiscal de Obra, desd
Ademas de las revisiones que el Fiscal de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la Empresa que se haga comprobar en un Laboratorio Oficial que el Fiscal de Obra designard, la naturalez:
Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la OBRA dentro de las 48 hs. de notificada la Empresa Constructora, por parte del Fiscal de Obra.

Igual medida se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc. durante el curso de los trabajos.

En el caso del cemento CPII- Compuesto, en reemplazo del cemento Tipo | o Cemento PZ, se permitira su utilizacién bajo la responsabilidad del CONTRATISTA siempre y cuando no varien las caracteristicas

La Fiscalizacién de Obra podra solicitar verificaciones, y si las mismas no rednen las condiciones contara por cuenta del CONTRATISTA, la utilizacién de otros cementos.

ARENAS

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuaran ensayos calorimétricos como se indica a continuacién:
- Sevierte en una botella graduada de 350 cm3. la arena, hasta ocupar 130 cm3.

- Seagrega una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm3.

- Sesacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente: Incoloro, amarillo, claro o azafranado: Arena utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armary albafiileria en general, a excepcién del enlucido de revoque. Castafio, marrdn claro, marrén oscuro: arena n

CASCOTES
Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variard entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. En tal caso se deberd solicitar aprobacién por parte del Fiscal de OBRA, el cual rechaz:

HIDROFUGOS

Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidréfugas. Los asfélticos seran de una preparacién especial a base de brea de hulla y arena silicea con e

AGUA
El agua a ser empleada en la obra debe ser limpia, libre de aceites, acidos, lcalis o materiales vegetales. Tanto en la confeccidn de mezclas para la albafiileria, revoques, etc., se empleara agua corriente, pi

En el caso de no existir agua corriente, se someterd a un anlisis quimico del agua que se desea utilizar. Correrd por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demande la provisidon de agua para la construcc

MEZCLAS

Seran de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas. Las mezclas se batirdn con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran con la aprobacién previa de
Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada.

Se desechard igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidrdulica que haya comenzado a endurecerse. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

Las partes que se detallan en la Planilla de Mezclas se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con excepcién de las cales vivas y apagadas que se tomaran al estado de pastas firmesy del

PLANILLA DE MEZCLAS

TIPO A: Para contrapisos bajo piso en general, salvo indicacion en planos.
1 parte de Cemento Pértland
6 partes de arena

12 partes de cascotes

TIPO B: Para mamposterias

1 parte de Cemento Pértland
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2 parte de Cal hidrdulica hidratada

8 partes de arena

TIPO C: Para revoques interiores
1 parte de Cemento Pértland
4 parte de Cal hidratada

16 partes de arena fina

TIPO D: Para revoques exteriores comunes y Cimientos de Piedra Bruta.
1 parte de Cemento Pértland

4 parte de Cal hidraulica hidratada

12 partes de arena gruesa

1 dosis de hidréfugo por cada 50kg. de Cemento Pértland

TIPO E: Revoques base de revestimiento
1 parte Cemento Portland

1 parte de Cal

5 partes de arena

1 dosis de hidréfugo por cada 50 kg de cemento Pértland

TIPO F: Colocacién de revestimientos cerdmicos
1 parte de Cemento Pértland
1 parte de cal

6 parte de arena

Nota: para asiento de revestimientos ceramicos podra utilizarse adhesivo cerdmico de marca reconocida, previa aprobacion de la fiscalizacion.

TIPO G: Para azotada
1 parte de Cemento Pértland

3 partesde arena

TIPO H: Para asiento de estructura metalica.
1 parte de cemento

3 parte arena.

PIEDRA TRITURADA
Serd del Tipo Baséltico triturado. No se admitiran partidas de piedra que contengan restos organicos o materias extrafias.

Se exigira que éstos sean limpios, libres de impurezas y piedras en descomposicién, y granulometria aprobada por la direccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS RUBROS

- 0
Antes de iniciarse la construccidn, se limpiard todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiese. Hecho este trabajo se procederd al desbroce y nivelacién del drea afectada por la construce
El Contratista se encargara de hacer los destronques de drboles, que estan ubicados en el drea de construccién quedando ademas a cargo suyo. La eliminacién fuera del lugar de obray la limpieza de la bas

Los arboles seran arrancados de raiz, vale decir en las zonas edilicias o en sus proximidades no deberd quedar enterradas partes alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores por putrefac
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Carga y descarga de materiales

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un sélo acceso al obrador, debiendo el Contratista arbitrar los medios para mantener estas areas perfectamente limpias. Los materiales, antes
Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se debera cuidar el exceso de salida del material o polvo.

Estas tareas se coordinaran dentro de los horarios que ésta considere conveniente.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comuin acuerdo con la Fiscalizacién de Obray todo material a ser depositado en la calle deberd ser acopiad

Para la ejecucidn de los trabajos, se estableceran zonas de acopio de materiales y areas de trabajo delimitadas, con el propdsito de proteger la vegetacion existente y evitar dafios irreparables. La fiscalizac
Finalizados los trabajos, se procederd a la recuperacién del suelo dentro de las 4reas intervenidas segun se determine en el proyecto. En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas, la empre

RUBRO
TRABAJOS PRELIMINARES

Cartel de Obra Estandar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (Caracteristicas adjunto a pag. De detalle y espc. Tecnicas)

El Contratista de Obra colocara dentro de los 10 dias siguientes a la firma del contrato un cartel informativo con datos de la obra. El cartel sera de chapa N°20 soportado por parantes y flechas de metal y

Obrador - montaje y desmonte

El Contratista de Obras Civiles tendrd a su cargo la construccién del obrador. No se admitira la sustitucién de esta construccidn por el alquiler de casas y/o terrenos en los alrededores de la Obra, salvo situz
El Contratista desmantelard el obrador y lo retirara del predio juntamente con todas las demds construcciones o instalaciones ejecutadas, procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondiente

Sanitario quimico portatil
El Contratista deberd garantizar la provisién y el mantenimiento continuo de sanitarios quimicos portatiles adecuados para la totalidad del personal (operativo y profesional) de la Obra. El servicio de alqui
Remocidn y reubicacién de mobiliario del parque

Los trabajos comprenden la remocidn, traslado, acopio temporal y posterior reubicacién del mobiliario urbano existente en el parque, tales como bancos, cestos de residuos, juegos infantiles, equipamien
La remocién deberd realizarse manualmente o con herramientas adecuadas, evitando dafios en las piezas, en sus anclajes y en el entorno inmediato (veredas, pisos, dreas verdes y estructuras existentes). -
La reubicacién se ejecutard en los sectores definidos por el proyecto o por la fiscalizacién, asegurando la correcta nivelacién, alineacién, fijacién y estabilidad de cada elemento, conforme a su uso previsto
El item incluye mano de obra, herramientas, equipos, materiales auxiliares, proteccion del mobiliario y limpieza final del rea intervenida, dejandose el sector en dptimas condiciones de uso.

No se permitiré la reubicacién de mobiliario que presente dafios sin la previa notificacion y aprobacién de la fiscalizacion.

Remocion de equipamientos existentes, incluye retiro del sitio de obra

La remocién de mobiliarios debe realizarse de manera cuidadosa para evitar dafios en estructuras adyacentes y garantizar la seguridad del drea de trabajo. Se procedera con el desmontaje y retiro de los el

Replanteoy marcacion de obra

El replanteo general de la obra serd ejecutado por el contratista y verificado por el fiscal de obra, utilizando el personal calificado y los instrumentos adecuados. Las tareas de replanteo comenzaran con la
corte de adoquines para su colocacién. El cumplimiento de este requisito sera obligatorio para continuar con la ejecucién de la obra. El contratista sera responsable de verificar todas las medidas y asumir

Vallado perimetral de obra metélico - Incluye montaje-desmonte

El Contratista de Obras tendra a su cargo la colocacién del vallado perimetral de obra provisional en el drea seleccionada. Fabricada con paneles de chapa metalica galvanizada. La altura total del vallado s
realizard con la autorizacién previa de la Direccién y la Fiscalizacién de Obra.

Limpieza de malezas y retiro de raices existentes

Este rubro contempla la limpieza integral del terreno, que incluye la identificacidn y el retiro total de todas las malezas presentes, asegurando la extraccién completa de las raices mediante el uso de herrar
normativa ambiental para la gestion de residuos organicos.

CONSTRUCCION DE CAMINEROS

Remocidn y recolocacion de adoquines existentes con colchén de arena, incluye material y mano de obra

Este item comprende la remocién, ajuste de nivel y posterior recolocacion de los adoquines existentes, reutilizando en su totalidad las piezas levantadas, conforme a los planos del proyecto y/o a las indice
Los trabajos incluirdn el levantamiento manual de los adoquines, su acopio ordenado y protegido, la excavacidn, regularizacién y conformacién del colchdn de arena, asi como el relleno, nivelacién y comg
La ejecucién deberd respetar estrictamente los niveles, pendientes y rasantes definidos, garantizando la correcta evacuacidn de aguas y la estabilidad del pavimento. Todo el proceso constructivo deberd <
El item incluye la mano de obra, materiales (arena), herramientas, equipos, ajustes necesarios y limpieza final del area intervenida, dejandose el sector en condiciones dptimas de uso.

Remocidn y recolocacién de cordén prefabricado de H° prefabricado de 06x30x60 existente - incluye material y MDO

Este item comprende la remocidn, traslado, acopio y posterior recolocacién del corddn prefabricado de hormigdn existente, de dimensiones 06 x 30 x 60 cm, reutilizando las piezas retiradas, conforme a lo
La remocién se realizard de forma manual o con herramientas adecuadas, evitando la rotura o deterioro de los elementos y de las superficies adyacentes. Las piezas retiradas deberdn ser acopiadas ordenz
Previo a la recolocacién, se ejecutaran los trabajos necesarios de excavacién, regularizacién y conformacion de la base de asiento, incluyendo el aporte y nivelacidn del material requerido, a fin de asegurai
El item incluye la mano de obra, materiales auxiliares, herramientas, equipos, ajustes necesarios y limpieza final del drea intervenida, dejandose el sector en correctas condiciones de terminacién y uso.
Todo el proceso constructivo debera ser controlado, verificado y aprobado por la Fiscalizacién de Obra, no admitiéndose la colocacidn definitiva sin su conformidad.

Colocacién de Cordén de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO

Los cordones a proveer seran prefabricados de Hormigén (H°), con una resistencia caracteristica de fck = 180 kg/cm2 y dosaje 1:3:4 (cemento, arena lavada, piedra triturada 5ta). Estos elementos tendran d
instalados no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, la empresa contratada debera realizar los ajustes requeridos por la fiscalizacién, incluyendo la sustitucidn de cordones defectuosos y

Colocacién de Cordén de H° de 10x35x50- incluye material y MDO

20/47



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Los cordones a proveer seran prefabricados de Hormigdn (H°), con una resistencia caracteristica de fck = 180 kg/cm2 y dosaje 1:3:4 (cemento, arena lavada, piedra triturada 5ta). Estos elementos tendran
instalados no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, la empresa contratada debera realizar los ajustes requeridos por la fiscalizacién, incluyendo la sustitucién de cordones defectuosos

Relleno y compactacidn de tierra gorda sector camineros - incluye material y MDO
El relleno se ejecutara en capas sucesivas no mayores de 0,20m con la humectacion y compactacién adecuada. La Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%;. E
Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

El contrapiso de cascote para camineros tendra un espesor de 10 cm y sera conformado con hormigdn de cascotes ceramicos, utilizando una mezcla de 1:6 (cemento y arena), complementada con doce pa
El contrapiso se asentard sobre el terreno natural, el cual deberd estar correctamente apisonado antes de la carga del material, asegurando una base uniforme y resistente. La superficie del contrapiso deb

Carpeta de regularizacion para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a3 cm, incluye material y mano de obra
Carpeta de regularizacién para piso. Se realizara una carpeta alisada con mortero de cemento y arena lavada, para la regularizacidn sobre el piso existente, a ser construidas para asiento de adoquin de cor

Colocacién de piso con adoquines de concreto ecoldgico 10x20x4 - color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso existente y/o contrapiso con carpeta)

Colocacidn de los adoquines: Los adoquines se colocaran directamente sobre la carpeta de regularizacion, al tope unos con otros, de manera que generen juntas que no excedan de tres milimetros (3mm
La colocacidn seguird un patrén uniforme, evitandose desplazamientos de los ya colocados, el cual se controlard con hilos para asegurar su alineamiento transversal y longitudinal.

El método o sistema de colocacién de los adoquines, (espina de pez, hileras, etc.), dependerd de la forma de los adoquines y seré aprobado por la fiscalizacién. El adoquin a utilizar tendra las siguientes n
Los adoquines no se nivelaran individualmente, pero si se podran ajustar horizontalmente para conservar el alineamiento. Para zonas en pendiente, la colocacién de los adoquines se hara preferiblemen

Colocacién de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta incluye carpeta,mortero de adherencia, pintura de alto tréfico para terminacién, material y MDO

Pavimento tactil direccional y de alerta
Se denomina pavimento tactil al pavimento caracterizado por la diferencia de textura que presenta en relacién al piso adyacente, destinado a constituir alerta o guia perceptible en particular por person:
Su colocacién incluye la carpeta de regularizacién y el mortero de adherencia. Se utilizaran de color ocre, y se realizard una capa de pintura en el mismo tono y color, en la etapa de terminacién. En caso ¢

Construccién de caminero de piso de hormigdn e:7cm con malla electrosoldada de 84mm 20x20cm y juntas aserradas cada 30 veces el espesor del Ho

El piso de hormigdn armado, con un espesor de 7 cm, serd colocado en el sector destinado a camineros como se indican en los planos, garantizando una base debidamente compactada, perfilada y nivelac
metilicas ancladas y niveladas, asegurando la uniformidad del espesor, contando con la autorizacién de la fiscalizacién. Estas guias seran tratadas con productos antiadherentes o desmoldantes para evit:
(minimo 2m de separaci6n entre juntas ) y juntas estructurales entre cada tanda de cargado, asegurando una terminacidn precisa y uniforme. El acabado final se realizara con endurecedores superficiales ¢

Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buiias antideslizantes (incluye pintura de alto trafico con sefialética - ver detalle)- incluye material y MDO

La construccién de rampas de acceso para personas con discapacidad deberd cumplir con criterios de accesibilidad, garantizando una pendiente adecuada y superficies seguras. En espacios publicos extel
Las rampas seran de hormigén, reforzadas con una malla interna de varillas que garantice su resistencia estructural. El drea de implantacién deberd estar libre y nivelada, y si se requiere relleno, se emplea
Para mejorar la seguridad y la adherencia en la superficie, se ejecutaran bufias antideslizantes a lo ancho de la rampa, con una separacién de 10 cm entre ellas, asegurando una terminacién precisa. La pint

Rebaje de hormigdn con bufias cada 10cm

Este item comprende la ejecucién de un rebaje y relleno de hormigén con pendiente, destinado a salvar la diferencia de altura entre el caminero existente y el nuevo, garantizando una transicién continua,
El hormigdn de relleno deberd ejecutarse con la pendiente indicada en planos o definida por la Fiscalizacién, asegurando una correcta terminacién superficial y el adecuado escurrimiento de aguas. Se dek

Provision y colocacion de tapa para registro cloacal de hormigén

Este item comprende la provisién y colocacién de una tapa de hormigén con varillas internas de @ 8 en malla de 20x20cm, para registro cloacal/pluvial, destinada a cubrir un registro abierto existente, conf
Previo a la colocacidn de la tapa, el contratista debera realizar todas las readecuaciones necesarias para asegurar su correcta instalacion, incluyendo la regularizacion, nivelacién, adecuacién del marco, aji
La tapa debera quedar perfectamente nivelada, asegurando su correcta funcionalidad, resistencia al uso, evitando desniveles, movimientos o filtraciones.

El item incluye la mano de obra, provisidn de materiales, herramientas, equipos, readecuaciones necesarias y limpieza final del drea intervenida, dejandose el sector en coniciones dptimas de seguridad y

Pintura de alto tréfico para adoquines azul y amarillo - incluye material y MDO

La pintura de alto trafico para adoquines sera aplicada en superficies exteriores, utilizando colores azul y amarillo conforme a las especificaciones del proyecto. Antes de la ejecucidn, el contratista deberd |
tales como manchas, asperezas, mala preparacién de superficies, errores o cambios de color. En caso de ser necesario, el contratista debera ejecutar nuevamente todo el trabajo sin derecho a remuneraci¢

Pintura de alto tréfico para piso, color gris - Incluye material y MDO (sector caminero h°a°)

La pintura sera de alto trafico para piso exterior. Deberdn ser tratados con minimo 2 manos de pintura.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

« Aplicar el sellador de marca reconocida, sobra la superficie limpia.

« Aplicar las manos de pintura alto trafico que fuera menester para su correcto acabado. (minimo 2 manos, respetando los tiempos de secado indicados por el fabricante)

El color a utilizar serd gris, y se deberd presentar para revisién y aprobacién de la misma para ser aprobado por el fiscal de obra

Generalidades

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada.

Los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar el piso adoquinado de manchas de pintt

Pintura de latex acrilico para exterior- previa preparacion de la superficie - incluye material y MDO (construccidn existente-SSHH)
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La pintura sera latex acrilico para exterior. Deberan ser tratados con minimo 2 manos de pintura

El procedimiento a seguir es el siguiente:

+Aplicar el sellador de marca reconocida, sobra la superficie limpia.

+Aplicar las manos de pintura que fuera menester para su correcto acabado. (minimo 2 manos, respetando los tiempos de secado indicados por el fabricante)

El color a utilizar sera gris, y se deberd presentar para revisién y aprobacién de la misma para ser aprobado por el fiscal de obra

Generalidades

Antes de ejecutar el rubro, se procedera al lijado y limpieza total de la superficie a ser pintada.

Los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos.

No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar el piso de manchas de pintura que pudie

PARQUE Y CANCHA DE BASQUET
Piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=15 cm area de juegos y parque infantil- incluye Material y MDO

El piso de hormigdn armado, con un espesor de 15 cm, sera colocado en el sector destinado al parque infantil, garantizando una base previamente desmontada, compactada, perfilada y nivelada para su o
especificaciones técnicas requeridas. Se colocaran guias metélicas ancladas y niveladas, asegurando la uniformidad del espesor, contando con la autorizacién de la fiscalizacién. Estas guias seran tratadas
hormigdn tendra una resistencia caracteristica fck= 200 kg/cm?y sera vertido directamente en el &rea de trabajo por medios mecanicos, evitando su estirado o lanzamiento manual a mas de 2 metros de di

Pavimento continuo antigolpe para drea de juegos (Provisién e Instalacién) disefio personalizado

El pavimento continuo antigolpe para el drea de juegos tendrd un espesor de 20 mm, garantizando una superficie segura y resistente a impactos. Este sistema de pavimentacidn bicapa incluird una base el:
Antes de iniciar el proceso, sera necesario cumplir con las condiciones de preparacién del drea, incluyendo nivelacién, compactacidn de material granular y aplicacién de malla de refuerzo. Se recomienda

Provisién y colocacion de Mangrullo infantil modelo Gran Base Espacial Grande, capacidad para 8 personas, medidas generales 7.75m x 6.7m x 3m - Incluye material y MDO

Descripcidn general

Se debera proveer e instalar un mangrullo modelo Gran Base Espacial Grande, con capacidad minima para 8 (ocho) personas, destinado a uso en espacios publicos al aire libre. El equipamiento debera st
El mangrullo contard con dimensiones generales aproximadas de 7,75 m x 6,70 m x 3,00 m (largo x ancho x alto) y estard conformado por dos torres, las cuales deberan incorporar techos que proporcione
Componentes y equipamiento

El mangrullo deberd incluir, como minimo, los siguientes elementos:

Dos (2) toboganes rectos abiertos, ubicados a media altura, Un (1) tobogdn mixto recto y Un (1) tobogén tubon tipo rulo, ubicados en un nivel superior.

Accesos mediante:

Escaleras con barandales de proteccién.

Trepador inclinado.

Estructura y materiales

Patas estructurales: Fabricadas en cafio de acerode @4 1/2 x 2 mm.

Pisos y escaleras: Conformados por chapa de acero plegada, cortada y poliperforada mediante tecnologia ldser, con terminacién antideslizante.

Barandas y cafios secundarios:Conformados por cafios de acero de las siguientes dimensiones:

@1x1,6 mm

@11/4x2mm

@11/2x2mm

@2x2mm

Trepador inclinado: Fabricado con cafios de acerode @11/2x2mmy @ 1x2 mm.

Buloneria: Tipo antivandalica, con protectores plasticos de seguridad.

Toboganes y techos: Fabricados en polietileno rotomoldeado tipo FULL G, grado full, apto para parques infantiles, depésitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones.

El material deberd ser: Polimero hexeno de baja densidad lineal, Libre de metales pesados, Con aditivo UV8 y antioxidantes, Cumplir con las normativas ASTM D 1238, ASTM D 638, ASTM D 1505 y ASTM D
Terminacidn y proteccidn superficial

Toda la estructura metalica deberd contar con pintura poliéster electrostética en polvo termoconvertible, aplicada en condiciones controladas, garantizando: Alta resistencia a golpes y ralladuras, Excele
Espacio de seguridad y uso

El mangrullo deberd instalarse respetando un espacio minimo de seguridad, el cual comprende:

Elvolumen ocupado por el juego, Areas perimetrales libres de obstaculos, necesarias para garantizar el libre desplazamiento y la seguridad de los nifios durante su uso.

Montaje

La provisién deberd incluir la instalacién completa del equipamiento, conforme a las instrucciones y recomendaciones del fabricante/proveedor, asegurando la correcta fijacidn, estabilidad estructural y

Provision y colocacion de Hamaca parassilla de ruedas - capacidad para 1 persona, medidas generales 2.4m x 3.5m x 2.8m - incluye material y MDO
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Descripcién general

Se debera proveer e instalar una hamaca inclusiva para silla de ruedas, con capacidad para una (1) persona, apta para su uso en espacios publicos al aire libre y disefiada para garantizar condiciones adecu
Estructura portante

Travesafio superior: fabricado en cafio de acero de @ 3 x2 mm.

Patas: fabricadas en cafio de acero de @2 1/2 x2 mm.

Uniones estructurales: realizadas mediante nudos de acople de aluminio fundido, que evitan la soldadura del pértico, otorgando mayor resistencia estructural, mejor comportamiento frente a cargas y faci
Sistema de suspensién

Cadenas: cadena N° 60 zincada, apta para uso exterior y cargas dinamicas.

Sistema de soporte y giro (velas): Conformado por cafios de acerode @2x2mmy @ 1x 1,6 mm.

Incluye una pieza de unién conformada mediante corte laser, que aloja el eje para conformar un sistema de giro compuesto, asegurado mediante dos (2) trabas de seguridad, garantizando estabilidad, pro
Superficie de la hamaca

Plataforma fabricada en chapa metalica, conformada mediante corte laser y poliperforado, generando una superficie antideslizante.

Incorpora una traba metalica de seguridad, destinada a asegurar la inmovilidad de la silla de ruedas una vez posicionada sobre la hamaca, garantizando un uso seguro del equipamiento.

Terminacidn y proteccién superficial

Toda la estructura metalica deberd contar con pintura poliéster electrostatica en polvo termoconvertible, aplicada en condiciones controladas, que garantice: Alta resistencia a golpes y ralladuras, Excelen
Espacio de seguridad y uso

La hamaca deberé instalarse respetando un espacio minimo de seguridad, el cual comprende: El volumen ocupado por el equipamiento, Areas perimetrales libres de obstaculos, necesarias para garantizar
Montaje

La provisién deberd incluir la instalacién completa del equipamiento, conforme a las instrucciones y recomendaciones del fabricante/proveedor, asegurando la correcta fijacién, estabilidad estructural y cc

Provision y colocacion. Sube y baja simple - capacidad para 2 personas, medidas generales 0.8m x 3m x 0.63m - incluye material y MDO

Descripcidn general

Se debera proveer e instalar un sube y baja infantil, con capacidad para dos (2) personas, destinado a su uso en espacios publicos al aire libre. El equipamiento debera cumplir con condiciones de seguridac
El sube y baja contara con dimensiones generales aproximadas de 0,80 m x 3,00 m x 0,63 m (ancho x largo x alto) y estara equipado con asientos anatémicos de polietileno antigolpe y doble barral reforzad:
Estructura metalica

Patas: fabricadas en cafio de acero de @2 x 2 mm.

Soporte central del sube y baja: fabricado en cafio de acero de @2 x 3,2 mm.

Agarraderas: fabricadas en cafio de acero de @ 1 x 2 mm, adecuadamente fijadas a la estructura.

Asientos

Los asientos deberdn estar fabricados en polietileno rotomoldeado tipo FULL G, grado full, apto para parques infantiles, depésitos de agua, agricultura, piezas técnicas y embarcaciones. El material deberad
Terminacion y proteccién superficial

Toda la estructura metalica deberd contar con pintura poliéster electrostatica en polvo termoconvertible, aplicada en condiciones controladas, garantizando:

Alta resistencia a golpes y ralladuras, Excelente retencién del color, Elevada resistencia a agentes agresivos y a la intemperie. Estas caracteristicas hacen que el sistema de pintura sea especialmente adecu
Espacio de seguridad y uso

El sube y baja deberd instalarse respetando un espacio minimo de seguridad, el cual comprende: El volumen ocupado por el equipamiento, Areas perimetrales libres de obstéculos, necesarias para garanti
Montaje

La provisién deberd incluir la instalacién completa del equipamiento, conforme a las instrucciones y recomendaciones del fabricante/proveedor, asegurando la correcta fijacion, estabilidad estructural y cc

Pintura de alto tréfico para piso, colores verde, azul y blanco - Incluye material y MDO (sector cancha basquet)

Este item comprende la provisién de materiales y la ejecucion de mano de obra (MDO) para la aplicacién de pintura de alto trafico sobre piso de hormigdn, en superficies exteriores destinadas a la demarca
La pintura deberd ser apta para uso exterior, con alta resistencia al desgaste, abrasién, transito peatonal y condiciones climaticas adversas, garantizando durabilidad y adecuada terminacién superficial.
Materiales

-Pintura de alto tréfico para hormigdn, de marca reconocida y calidad comprobada, apta para superficies exteriores.

-Sellador o imprimacién compatible, recomendado por el fabricante de la pintura, destinado a optimizar la adherencia y proteccién del soporte.

Colores a utilizar: verde, azul y blanco, o segtin el disefio de la cancha aprobado por la fiscalizacién de obra.

Preparacion de la superficie: Previo a la aplicacion de la pintura, el contratista deberd realizar la limpieza total de la superficie de hormigén, eliminando polvo, restos de material suelto, grasas, aceites, mai
Procedimiento de aplicacién: Se aplicard una (1) mano de sellador sobre la superficie limpia y seca, conforme a las especificaciones del fabricante. Posteriormente, se aplicard un minimo de dos (2) manos
La aplicacidn debera garantizar cobertura uniforme, color homogéneo y acabado continuo, sin manchas, descuelgues ni zonas sin cubrir. Antes de la aplicacién definitiva, los colores y el disefio de la canct
Proteccidn de areas adyacentes: El contratista debera adoptar todas las medidas de proteccidn necesarias para evitar salpicaduras, manchas o deterioros en pavimentos adoquinados, veredas, equipamie

Colocacién de basureros metalicos dobles con clasificador de residuos y cartel con logo del gobierno municipal- incluye material y MDO

Los basureros clasificadores de residuos tendran las siguientes dimensiones :Ancho: 30 cms; Profundidad: 30 cms.

Estructura del cesto:

CUERPO de 60 cms de altura de dngulo de 7/8" x 1/8" revestido con chapa expandida laminada de 250.16k

TAPA con dispositiva batiente independiente, con forma de media luna de 15 cms de altura y una estructura de angulo de 7/8" x 1/8" de 30x30 cms. revestido con chapa expandida laminada de 250.16k sop
Tapa unida al cuerpo mediante bisagras tipo perno para soldar. Terminacién con pintura 2 o mas manos de pintura final, segun la necesidad, hasta lograr unacabado uniforme y toda lasuperficie quede bie
El Basurero esta sujeto por una estructura en H formado por cafios negros redondos de 2" pared 2,11 y sujetado el batiente del cuerpo del basurero mediante pernos de varilla soldados a la estructura del ¢
una mano de fondo antiéxido segin la necesidad, hasta lograr un acabado uniforme y toda la superficie quede bien cubierta. Las patas deben contar con un anclaje en su base e ir enterradas al menos 30 ¢

Construccion de bebedero de agua incluye accesorios, cafierias, desagiie, materiales y MDO

Bebedero urbano de pedestal de hormigén armado premoldeado, con instalacién hidraulica interna embutida, de 0,90 m de altura total y seccién del cuerpo de 0,15 m x 0.30m con punto de salida de ague
Este bebedero sera ejecutado en hormigén armado internamente con 4 varillas longitudinales de acero @ 8 mm dispuestas en las aristas y estribos de acero @ 6 mm cerrados cada 20 cm, con recubrimientc
La instalacién hidraulica interna se resolverd con cafieria de PVC @ 2", equipada con un grifo pulsador temporizado antivandalico, fabricado en acero inoxidable o bronce cromado, con cierre automatico |
El desagiie se resolverd por escurrimiento libre sobre una base drenante, conformada por un receso o drenaje de minimo 10 cm de profundidad, relleno con piedrillas o canto rodado, contenido dentro de |
Terminacién del Bebedero:

Una vez completada la estructura del bebedero, se procederd a la terminacién superficial, que consistird en un revestimiento texturado de granito natural San Gabriel color negro verificado previamente y
Finalmente, contara con un cartel indicador adosado, ejecutado en PVC apto para exterior, de color azul, con el icono correspondiente al uso de agua potable (ver detalles). El cartel se fijara de manera seg
El rubro incluye mano de obra, provisién de materiales, excavaciones, accesorios, instalacién hidrdulica completa y terminaciones, debiendo ejecutarse todos los trabajos conforme a las normas técnicas v
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Extension de alimentacién hidraulica con cafio p/agua para canillas y bebederos, incluye los accesorios necesarios, excavacion, relleno y MDO.

Este rubro comprende la provisién e instalacion de la red de cafierias para el abastecimiento de agua en puntos de canillas y bebderos. Los trabajos incluyen la excavacién manual de zanjas a la profundid:
verificadas y aprobadas por la Fiscalizacién de Obra.

Provisién e instalacién de Tétem identificatorio de chapa 16 aspecto oxidado con letras caladas y placa acero inox grabada, incluye instalacién,dado H°,acero corte y mdo.Ver detalle y especificaciones téci

La provisién e instalacién del tétem identificatorio consistira en un elemento construido con ldminas de chapa N°16 de aspecto oxidado, con letras y disefio caladas en la cara frontal y una placa grabada el
La estructura interna de soporte estard fabricada con perfil C 100x40x15x2mm segun detalles. Esta estructura debera ensamblarse de forma segura y estable, y estar sélidamente fijada a las ldminas exteric
El conjunto de la estructura interna de soporte y las laminas de chapa de aspecto oxidado se dispondrd de manera que no interfiera visualmente ni atraviese las aberturas generadas por las letras y el disefi
Asimismo, se ejecutara una base de hormigén armado tipo zapata para garantizar la adecuada sujecion y estabilidad del totem para que resista adecuadamente los empujes del viento, incorporando todas
La placa ubicada en la cara posterior del tétem sera construida en acero inoxidable, con el mismo aspecto y color que las [dminas exteriores, con un espesor de 1.5 mm, y debera presentar letras grabadas
El tétem, incluyendo la base de hormigdn, la estructura interna de soporte , las [dminas fijadas y soldadas entre si, la placa posterior grabada y el disefio frontal calado, debera ejecutarse conforme a los de

Provisién y colocacion de carteleria Indicativa e Informativa del Parque 1.00x0.50 mts

El rubro comprende la provisién, fabricacién y colocacién de carteleria informativa e indicativa para los sectores del parque infantil, incluyendo materiales, mano de obra, anclajes y dado de hormigén de s
Colocacién de carteleria vertical con poste y sefialética para cruces peatonales - incluye ploteado, material y mano de obra

El disefio se plantea de formato rectangular de 60x80cm, con informacién grafica de fondo amarillo y graficos de color azul, con textos especificos, con el logo del gobierno debajo. (seglin detalles) Los cart
PAISAJISMO

Colocacién de plantines ornamentales, incluye base de material orgénico, material, complementos de jardineria, mantenimiento y mano de obra. Penicilina

El rubro comprende la provisidn, plantacion y mantenimiento inicial de plantas ornamentales tipo Penicilina, en tamafios medianos, conforme a la distribucién indicada en el proyecto. Incluye acondicion:
Colocacién de plantines ornamentales, incluye base de material orgénico, material, complementos de jardineria, mantenimiento y mano de obra. Cica mediano a grande

El rubro comprende la provisidn, plantacién y mantenimiento inicial de plantas ornamentales tipo Penicilina, en tamafios medianos a grandes, conforme a la distribucién indicada en el proyecto. Incluye a:
Relleno de tierra gorda para areas verdes y canteros -incluye material y mano de obra

Para los rellenos de areas verdes se utilizara una combinacién de tierra gorda con abono organico en proporciones adecuadas para mejorar la fertilidad del suelo y la retencién de la humedad segtin la nect
Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO

Luego de limpiar y preparar el érea destinada, se debe picar la tierra un minimo de 10 cm., una vez suelta la superficie lo importante es retirar del lugar todas las piedras, raices o cualquier otro elemento qt
ser verificado y aprobado por el Fiscal de Obras.

INSTALACION ELECTRICA

Provisién y colcocacién de cableado aéreo: Cable Pre ensamblado 2x25mm - incluye material y mano de obra

Se realizard la instalacién de cable preensamblado 2x25 mm?, adecuado para circuitos de distribucidn y acometidas domiciliarias, proporcionando una mayor confiabilidad al sistema eléctrico al ser aislad
Colocacién de Conector dentado para bajada de instalacién - incluye material y MDO

Se realizara la colocacién de conector dentado, garantizando una instalacién segura y eficiente para la conexién de conductores en redes eléctricas, especialmente en acometidas domiciliarias y derivacior
Caracteristicas principales:

- Aplicacién: Morseto estanco para derivaciones entre un cable preensamblado de aluminio y un conductor de aluminio o cobre.

- Material del cuerpo: Polimero de nylon de alta resistencia, disefiado para soportar condiciones climaticas adversas.

- Buloneria: Acero galvanizado, asegurando durabilidad y proteccidn contra la corrosién.

- Seccién del conductor pasante: 25-95 mm?.

- Seccién del conductor de derivacién: 25-95 mm?.

- Normas: Cumple con EN 50483-4, NF C33-020, NF C33-004, garantizando calidad y seguridad en la instalacién.

La instalacién incluird todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, asegurando una conexién confiable y estable. Incluye materiales y mano de obra, cumpliendo con las especificacior

Provisién y colocacién Cableado de alimentacién de tablero: Cable tipo taller de 2x10 mm - incluye material y MDO
Comprende la provisién y colocacién del cable tipo taller NYY 2x10 mm? para la alimentacidn eléctrica principal hacia un tablero general o secundario, garantizando capacidad de conduccién adecuada, se
Provisién y colocacién de Tablero exterior metélico de 6 Modulos con barra de neutro - Incluye material y MDO

Este rubro contempla la provisién y colocacién del tablero trifasico 1x6 con barra de neutro. Todos los materiales a instalarse seran nuevos, de marcas de fabricantes reconocidos y conforme a las normas t
o interruptor estara identificado con un indicador del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara destacado con un recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexién de los circui

Provision y colocacién de llave de corte de 1x32 A - Incluye material y MDO
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Llave Termomagnetica, interruptor magnetotérmico para proteger las instlaciones eléctricas contra sobrecargas y cortocircuitos.

Interruptores automaticos de 32 A, Tensién: 230/400V

CurvaC.

Poder de corte 6,0 KA.

Conexi6n con bornas protegidas contra los contactos directos (IP20).

Bornes de 35 mm2 maximo para cable rigido y 25 mm2 para cable flexible. Comodidad de cableado:

La forma de los bornes y de los tornillos garantiza una excelente resistencia mecénica de los hilos y limita la impedancia de contacto, el calentamiento y la pérdida de calor

Provision y colocacion de disyuntor diferencial 1x25A

Este rubro comprende la provisidn e instalacin de un interruptor diferencial bipolAR (2P) de 25A, los mismos deberan ser de linea europea y de valores nominales tales como se indica en los planos y con
asegurar la respuesta inmediata del equipo seglin los estandares técnicos requeridos. Todo el proceso constructivo y la verificacién funcional del dispositivo deberan ser aprobados por la Fiscalizacidn de (

Colocacién. Llave Termomagnética 1x16A y accesorios- incluye material y MDO

Se realizara la colocacién de llave termomagnética 1x16A, un interruptor automatico de proteccién que permite cortar el suministro eléctrico en caso de sobrecarga o cortocircuito, asegurando la segurida
verificado y aprobado por el Fiscal de Obras.

Colocacién. Llave Termomagnética 1x10A y accesorios- incluye material y MDO

Se realizard la colocacién de llave termomagnética 1x10A, un interruptor automético de proteccidn que permite cortar el suministro eléctrico en caso de sobrecarga o cortocircuito, asegurando la segurida
verificado y aprobado por el Fiscal de Obras.

Colocacién de cafio galvanizado para bajada de tablero 2" con curva- incluye accesorios, material y MDO

Comprende la provisién e instalacién de cafio galvanizado de 2”, utilizado como soporte, conduccién o proteccién para instalaciones eléctricas, sefialéticas, cableado aéreo u otros usos especificados en p
Construccién de registro de 0,30 x 0,30 - incluye material, tapa de cemento, doble sellado y mano de obra

Se realizara la construccién de un registro de mamposteria de ladrillo comin con dimensiones internas de 30x30 cm, garantizando estabilidad y resistencia estructural. La superficie interior serd revestida «
Colocacién. Jabalinas de cobre 1/2x2 m con abrazadera - incluye material y MDO

Comprende la provisién y colocacidn de jabalinas de cobre de 1/2 x 2 m, incluyendo excavacidn o perforacidn, hincado, instalacidn de abrazadera de bronce o cobre y conexion del conductor desnudo, gar:
Provisién y colocacién de cable de cobre desnudo 10mm conectado a jabalinas

Comprende la provisién e instalacién de cable de cobre desnudo de 10 mm? de seccidn, destinado a sistemas de puesta a tierra, mallas de equipotencialidad o derivaciones de proteccién. Incluye la fijaciéi
Todo el proceso constructivo debe ser verificado y aprobado por la fiscalizacién de obra.

Provision y colocaci6n de fotocélula con base y accesorios - incluye materiales y MDO

Se realizard la provisién y colocacién de fotocélula externa, garantizando una instalacién segura y eficiente para el control automético de iluminacién. La fotocélula serd montada sobre una base de poliprc
Base para fotocélula externa: Material: Polipropileno negro estabilizado UV, Fuente de alimentacién: 110-240V, Corriente clasificada: 10A, Temperatura de trabajo: -20°C a +40°C

Fotocélula: Fuente de alimentacién: 110V-240V, Frecuencia de potencia: 50/60Hz, Corriente nominal: 10A, Luz ambiental: 5-15 Lux, Humedad de trabajo: <93% HR

La instalacién incluird todos los accesorios necesarios para garantizar un funcionamiento dptimo y una correcta integracion en el sistema de iluminacién. El artefacto y su instalacién deberan ser aprobadc

Provisién y colocacién de luminaria LED 200W con cafio galvanizado 3" y un brazo simple 2" de 1.5 mts, altura total 6mts. Incluye dado de H°. Material y MDO. Ver detalle

Comprende la provisién y colocacidn completa de un sistema de alumbrado exterior, conformado por luminaria LED de 200W, instalada sobre poste de cafio galvanizado de 3”, con brazo simple de cafio g¢
del fiscal de obra. Incluye materiales y mano de obra, asegurando calidad y resistencia. Todo el proceso debera ser verificado y aprobado por el Fiscal de Obras

Provision y colocaci6n de luminaria LED 200W con un brazo simple 2" de 1.5 mts, por poste de cemento. Incluye material y MDO. Ver detalle

Comprende la provisién y colocacién completa de un sistema de alumbrado exterior, conformado por luminaria LED de 200W, con brazo simple de cafio galvanizado de 2" y longitud 1,5 m, a una altura tot:
Cableado para alumbrado: Cable tipo taller NYY 3X2 mm - incluye material y mano de obra

Comprende la provisidn e instalacién de cable tipo taller NYY 3x2,5 mm? (0 3x2 mm si asi lo especifica el proyecto) destinado a circuitos de alumbrado exterior o interior, garantizando correcta aislacién, ca
Todo el proceso constructivo debe ser verificado y aprobado por la fiscalizacidn de obra.

Cafio electroducto de 1" - incluye excavacién, relleno, material y mano de obra
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Consiste en la provisidn, instalacién y montaje de circuitos de distribucién de energia con ductos de cafios corrugados de 1" para instalaciones subterraneas. Caracteristicas principales:
- Medida (pulgada): 1

- Material: Fabricado en Cinta de acero galvanizado o estafiado

- Cobertura externa: Polivinilo clorhidrico extruido (PVC)

- Color de cobertura PVC: Negro

- Las dimensiones del diametro externo/interno estan basada en la norma UL-360

- Atiende las normas NBR-7008 y NBR 7013

- ELPVC que envuelve el tubo metalico, atiende las normas UL 94VO.

- Autoextinguible desde -5°C hasta +60°C

Todo el trabajos asi como materiales debera ser aprobado por el fiscal de obra.

58  Cafio electroducto de 2" - incluye excavacion, relleno, material y mano de obra
Consiste en la provisién, instalacién y montaje de circuitos de distribucidn de energia con ductos de cafios corrugados de 2" para instalaciones subterraneas. Caracteristicas principales:
- Medida (pulgada): 2
- Material: Fabricado en Cinta de acero galvanizado o estafiado
- Cobertura externa: Polivinilo clorhidrico extruido (PVC)
- Color de cobertura PVC: Negro
- Las dimensiones del diametro externo/interno estan basada en la norma UL-360
- Atiende las normas NBR-7008 y NBR 7013
- ELPVC que envuelve el tubo metalico, atiende las normas UL 94VO.

- Autoextinguible desde -5°C hasta +60°C
Todo el trabajos asi como materiales deberd ser aprobado por el fiscal de obra.

59  Provisidn y colocacién Cableado de alimentacidn de artefactos: Cable tipo taller de 2x6 mm - incluye material y MDO
Comprende la provisién y colocacién de cable subterraneo tipo NYY 2x6 mm?, destinado a la alimentacién de luminarias, tableros secundarios o equipos eléctricos. Incluye zanjeo, cama de arena, tendido ¢

60  Colocacion de sistema antihurto (abrazadera con puas) para postes galvanizado - incluye material y MDO

Se realizard la colocacién de los elementos de seguridad para prevenir el hurto de equipos montados en postes de alumbrados, incluyen varilla de 6 mm de didmetro soldada y planchuela de 1 %2 x % con o

61  Provisidn y colocacion de reflector 20w calido con jaula de proteccién metélico para totém

El trabajo consiste en el suministro e instalacidn de un reflector LED de 20W, luz célida, apto para uso exterior y con grado de proteccién minimo IP66. El equipo sera colocado en el punto indicado en los pl
El reflector deberd contar con una jaula de proteccidén metalica antirrobo, fabricada con angulos metélicos 1" y chapa expandida 6k, con base antioxido y pintura sintetica, firmemente anclada al piso pare
El item incluye todos los materiales, fijaciones, cableado necesario y mano de obra para su correcta instalacién y puesta en funcionamiento, cumpliendo con las normas de seguridad eléctrica vigentes y la

TRABAJOS FINALES

62 LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se debera retirar todo resto de materiales del predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y retit
Observaciones: Para los efectos de los contratistas, se presume por parte del contratista; el conocimiento total de las condiciones de la obra para lo cual podra solicitar por escrito en el tiempo de estudio ¢

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°  RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PLAZA SAN SILVERIO
TRABAJOS PRELIMINARES

Cartel de Obra Estandar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts

! (Caracteristicas adjunto a pag. De detalle y espc. Tecnicas) un 1,00

2 Obrador - montaje y desmonte m2 20,00
3 Sanitario quimico portatil un 3,00

4 Remocién y reubicacién de mobiliario del parque un 2,00
5 Remocidn de equipamientos existentes, incluye retiro del sitio de un 3,00

obra

6 Replanteo y marcacién de obra m2 474,00
7 Vallado perimetral de obra metalico - Incluye montaje-desmonte m2 105,00
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Limpieza general de pisos, poda de malezas y retiro de raices
existentes

CONSTRUCCION DE CAMINEROS

Remocidn y recolocacién de adoquines existentes con colchdn de
arena, incluye material y mano de obra

Remocidn y recolocacién de corddn prefabricado de H®
prefabricado de 06x30x60 existente - incluye materialy MDO

Colocacién de Corddn de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye
material y MDO

Colocacién de Cord6n de H° de 10x35x50- incluye material y MDO
Relleno y compactacién de tierra gorda - incluye material y MDO
Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

Carpeta de regularizacién para asiento de adoquines de concreto,
espesor: 2a3 cm, incluye material y mano de obra

Colocacidn de piso con adoquines de concreto ecoldgico 10x20x4 -
color gris Natural (Incluye mortero de adherencia sobre piso
existente y/o contrapiso con carpeta)

Colocacién de piso inclusivo tactil, 30X30X3 direccional y alerta
incluye carpeta,mortero de adherencia, pintura de alto trafico
para terminacién, material y MDO

Construccién de caminero de piso de hormigdn e:7cm con malla
electrosoldada de g4mm 20x20cm y juntas aserradas cada 30
veces el espesor del Ho

Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla
para refuerzo y bufias antideslizantes (incluye pintura de alto
trafico con sefialética - ver detalle)- incluye material y MDO

Rebaje de hormigdn con bufias cada 10cm
Provisidn y colocacién de tapa para registro cloacal de hormigén

Pintura de alto tréfico para adoquines azul y amarillo - incluye
material y MDO

Pintura de alto tréfico para piso, color gris - Incluye material y
MDO (sector caminero h°a®)

Pintura de latex acrilico para exterior- previa preparacién de la
superficie - incluye material y MDO (construccién existente-SSHH)

PARQUE Y CANCHA DE BASQUET

Piso de H°A°, con malla de varilla para refuerzo, e=15 cm area de
juegos y parque infantil- incluye Material y MDO

Pavimento continuo antigolpe para drea de juegos (Provisién e
Instalacién) disefio personalizado

Provisidn y colocacion de Mangrullo infantil modelo Gran Base
Espacial Grande, capacidad para 8 personas, medidas generales
7.75m x 6.7m x 3m - Incluye material y MDO

Provisidn y colocacién de Hamaca para silla de ruedas - capacidad
para 1 persona, medidas generales 2.4m x 3.5m x 2.8m - incluye
material y MDO

Provision y colocacién. Sube y baja simple - capacidad para 2
personas, medidas generales 0.8m x 3m x 0.63m - incluye material
yMDO

Pintura de alto tréfico para piso, colores verde, azul y blanco -
Incluye material y MDO (sector cancha basquet)

Colocacién de basureros metalicos dobles con clasificador de
residuos y cartel con logo del gobierno municipal- incluye
material y MDO

Construccién de bebedero de agua incluye accesorios, cafierias,
desagiie, materiales y MDO

Extensién de alimentacién hidraulica con cafio p/agua para
canillas y bebederos, incluye los accesorios necesarios,
excavacion, relleno y MDO.
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Provisién e instalacién de Tétem identificatorio de chapa 16
aspecto oxidado con letras caladas y placa acero inox grabada,
incluye instalacién,dado H°,acero corte y mdo.Ver detalle y
especificaciones técnicas.

Provisién y colocacidn de carteleria Indicativa e Informativa del
Parque 1.00x0.50 mts

Colocacién de carteleria vertical con poste y sefialética para
cruces peatonales - incluye ploteado, material y mano de obra

PAISAJISMO

Colocacidn de plantines ornamentales, incluye base de material
organico, material, complementos de jardineria, mantenimiento y
mano de obra. Penicilina

Colocacién de plantines ornamentales, incluye base de material
organico, material, complementos de jardineria, mantenimiento y
mano de obra. Cica mediano a grande

Relleno de tierra gorda para areas verdes y canteros -incluye
preparacién del terreno, material y mano de obra

Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con
base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO

INSTALACION ELECTRICA

Provisién y colcocacién de cableado aéreo: Cable Pre ensamblado
2x25mm - incluye material y mano de obra

Colocacién de Conector dentado para bajada de instalacién -
incluye material y MDO

Provisién y colocacién Cableado de alimentacién de tablero:
Cable tipo taller de 2x10 mm - incluye material y MDO

Provisién y colocacién de Tablero exterior metalico de 6 Modulos
con barra de neutro - Incluye material y MDO

Provisién y colocacidn de llave de corte de 1x32 A - Incluye
material y MDO

Provisién y colocacidn de disyuntor diferencial 1x25A

Colocacidn. Llave Termomagnética 1x16A y accesorios- incluye
material y MDO

Colocacidn. Llave Termomagnética 1x10A y accesorios- incluye
material y MDO

Colocacidn de cafio galvanizado para bajada de tablero 2" con
curva- incluye accesorios, materialy MDO

Construccidn de registro de 0,30 x 0,30 - incluye material, tapa de
cemento, doble sellado y mano de obra

Colocacién. Jabalinas de cobre 1/2x2 m con abrazadera - incluye
material y MDO

Provisidn y colocacién de cable de cobre desnudo 10mm
conectado a jabalinas

Provisidn y colocacién de fotocélula con base y accesorios -
incluye materialesy MDO

Provisidn y colocacién de luminaria LED 200W con cafio
galvanizado 3" y un brazo simple 2" de 1.5 mts, altura total 6mts.
Incluye dado de H°. Material y MDO. Ver detalle

Provisién y colocacién de luminaria LED 200W con un brazo simple
2" de 1.5 mts, por poste de cemento. Incluye material y MDO. Ver
detalle

Provisidn y colocacién de Cableado para alumbrado: Cable tipo
taller NYY 3X2 mm - incluye material y mano de obra

Cafio electroducto de 1" - incluye excavacién, relleno, material y
mano de obra

Cafio electroducto de 2" -incluye excavacién, relleno, material y
mano de obra

Provisién y colocacidn Cableado de alimentacién de artefactos:
Cable tipo taller de 2x6 mm - incluye materialy MDO

Colocacidn de sistema antihurto (abrazadera con pdas) para
postes galvanizado - incluye material y MDO

Provisidn y colocacién de reflector 20w calido con jaula de
proteccién metalico para totém
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TRABAJO FINALES

LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza de pisos

; X m2 460,00
nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.

iterios técnicos. d ibilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, segln corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

ificacié . . justificaci
Nombre: Arq. Adridn Gonzélez,

Cargo: Director de Obras Piblicas Municipales,
Dependencia: Direccidn de Obras Plblicas Municipales. -

ficacis ) iof ) " o

Proyecto Mejoramiento de la Plaza San Silverio, Luque. situada en el Barrio Molino de la ciudad de Luque, surge como respuesta a la necesidad de mejorar y dignificar los espacios publicos de la
comunidad, asegurando &reas seguras, accesibles y funcionales para la recreacidn, la convivencia y la participacién ciudadana. Este proyecto tiene como objetivo principal revitalizar este espacio de uso
comun, promoviendo un entorno propicio para la socializacién, el esparcimiento, la practica deportiva y la integracién comunitaria.

La intervencién contempla una mejora integral de la plaza, que incluird la construccién de camineros, la renovacién del mobiliario urbano, la adecuacién de areas verdes, la instalacién de juegos infantiles
inclusivos y equipos de gimnasio al aire libre, asi como la modernizacién del sistema de iluminacién publica, contribuyendo asi a elevar los niveles de seguridad, confort y calidad ambiental del lugar.

Asimismo, se prevé la intervencion y puesta en valor de las canchas deportivas existentes, mediante la mejora del vallado perimetral, la modernizacidn de su iluminacién y la reposicién o incorporacién de
equipamientos deportivos, asegurando de esta manera condiciones adecuadas, seguras y atractivas para la préctica de actividades fisicas y recreativas.

Se priorizard ademas un disefio inclusivo y accesible, garantizando que todos los sectores de la poblacidn —nifios, j6venes, adultos mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida— puedan
acceder y disfrutar de este espacio publico en igualdad de condiciones.

Con esta iniciativa se busca recuperar y valorizar un punto de encuentro emblemaético para los vecinos del Barrio Molino, contribuyendo de manera significativa a mejorar su calidad de vida, a fortalecer los
vinculos comunitarios y a preservar la identidad barrial a través de un espacio renovado, seguro y acogedor.

Se aclara que el presente proyecto corresponde a una necesidad temporal, enmarcada dentro de la planificacién municipal orientada a la revitalizacién y puesta en valor de los espacios publicos de la
ciudad de Luque. Este tipo de intervenciones requieren acciones agiles y oportunas, ajustadas a un contexto urbano dindmico, en respuesta a las demandas actuales de la ciudadania. La planificacién
responde a los objetivos de la campafia de mejoramiento de plazas, parques y espacios deportivos, cuyo propdsito es transformar éreas en estado de deterioro, embellecer la ciudad y fomentar la cohesidn
social mediante espacios publicos renovados y funcionales. Esta iniciativa se alinea con la visidn de recuperar los espacios publicos como lugares de encuentro, recreacién, deporte y cultura, garantizando
su adecuado uso y preservacion por parte de la comunidad.

ificacié ificaci P idas:
El presente Proyecto Mejoramiento de la Plaza San Silverio, Luque se enmarca dentro del Programa de Mejoramiento de Espacios Pdblicos impulsado por la actual administracién municipal de la ciudad de

Luque, que contempla los siguientes ejes de intervencidn:

 Revitalizacién de espacios publicos.
* Proyectos de intervencién y mejora de equipamientos urbanos y deportivos.

El proyecto de tiene como objetivo la recuperacién, modernizacidn y optimizacién de este espacio publico, garantizando su uso seguro, accesible y adecuado por parte de la comunidad. La iniciativa busca
fortalecer las oportunidades de recreacién, esparcimiento, practica deportiva y convivencia comunitaria, mediante la incorporacién de mejoras en infraestructura, mobiliario urbano, iluminacién y
equipamientos deportivos.

Asimismo, se prioriza un disefio inclusivo y accesible que asegure la participacion plena de todos los sectores de la poblacién, favoreciendo la cohesién social y la calidad de vida en el barrio.

Las especificaciones técnicas establecidas para esta intervencién han sido desarrolladas por el equipo técnico de la Direccién de Obras Publicas Municipales, considerando criterios de funcionalidad,
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seguridad, accesibilidad, sustentabilidad y durabilidad, asi como la experiencia adquirida en la ejecucién de proyectos similares de revitalizacién de espacios piblicos y canchas deportivas en distintas
zonas de la ciudad.

Esta intervencion contribuye, ademads, a dinamizar las actividades recreativas y deportivas en espacios publicos, consolidando la identidad cultural y social del Marambure, e incentivando la apropiacién y
el cuidado de los bienes comunes por parte de la ciudadania.

Bl lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

Plano o Disefio Nombre del Plano o Propésito
Ndmero Disefio

01 Planta de localizacién Demostrar las areas a ser intervenidas

02 Planta arquitecténica Presentar los planos del proyecto

03 Planta arquitecténica Presentar los planos del proyecto

Parque

04 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto

05 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto

06 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto

07 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto

08 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto

09 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto

10 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto

11 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto

12 Detalles Presentar los detalles especificos del
proyecto

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregaré al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodo de construccidn, lugary otros datos

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:
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90 dias calendario, contados a partir de la emisién de la orden de inicio, (La fecha de orden de inicio serd computado como dia uno de ejecucién). Dentro de este plazo se encuentra comprendido el plazo
de movilizacién. -

Lugar donde se ejecutara la obra: PLAZA SAN SILVERIO DE LA CIUDAD DE LUQUE (Ver geolocalizacion del proceso)

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccidn de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. Dy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Nimero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
10. El"cédigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

©0ONOU A WN

= o

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisidn del cédigo de contratacidn, permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la
informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

R - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o
de servicio

icad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)
Certificado de Obra N °1 Certificado Abril 2026

Certificado de Obra N °2 Certificado Mayo 2026

Certificado de Obra N °3 Certificado Jisnio 2026

Recepcion Provisoria Acta Se emitira con el certificado final de obras

Recepcidn Definitiva Acta Serd emitida en un plazo de 60 (sesenta) dias calendario posteriores a la recepcién provisoria del contrato. -

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . lesdelaC i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 (cinco) dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimaci6n deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucidn por una péliza de seguro y el proceso se ajustara a lo establecido al Art° 71 de la Ley N° 7021/2022

- id (sticas de| .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios piblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.
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| Derechos. G otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

E i0d ial

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segtn se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pélizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es 5.000.000 (cinco millones de guaranies)

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 5.000.000 (cinco millones de guaranies)

« Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 5.000.000 (cinco millones de guaranies)

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Debera ser presentada mediante péliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacién
se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las
obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos
por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de
RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTAY SER PRESENTADO ANTE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
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Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Nota de pedido para medicién de obra, presentada en la Direccién de Obras Publicas Municipales, una vez cumplido los 30 dias de iniciada la obra. Posteriormente cada 30 dias se realizaran las mediciones
hasta culminar la obra. (Remitirse a las observaciones y consideraciones adicionales detalladas en el apartado indicadores de cumplimiento).

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: (Indicar las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones mensuales).

« El monto de amortizacién por pago de anticipo,

o El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

« Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

o Intereses por mora,

® Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - ler piso
Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviard al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

- ; Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

® La aprobacién de autoridades publicas competentes;
 Laentrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;
o Laentrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista. La entrega de la zona de obras sera por el total en base a lo solicitado por la Direccién solicitante

Otras condiciones adicionales:

 La contratista haya presentado el cronograma de ejecucién y el plan de seguridad e higiene, conforme a los pardmetros establecidos en el pliego de bases y condiciones;

 Que la contratista, en un plazo no mayor a 5 cinco dias habiles posteriores a la firma del contrato haya habilitado el libro de obras y este haya sido presentado al fiscal de obras para el registro y
constancia inicial.

o El residente de obras, debera presentar una carta compromiso de que el mismo permanecera en el sitio de obra en todo momento durante la ejecucién de los trabajos, entendiendo que de
constatarse su ausencia en el sitio de obras sin que medie caso de fuerza mayor comprobable, la contratante podra ordenar la suspensién de la ejecucién de los trabajos por causales imputables a la
empresa contratista, la cual, una vez subsanado el inconveniente y levantada la suspension, no tendra derecho a solicitar compensacién del plazo en que la obra haya sido suspendida por la
contratante por los causales mencionados (durante este periodo no se detendra el cémputo del plazo de ejecucién del contrato, entendiendo que el causal que ha motivado la suspensién de los
trabajos se fundamenta enteramente en el incumplimiento del compromiso de permanencia en el sitio de obra, asumido por el residente de obra para la aceptacién de la oferta). -

 La contratista deberd presentar la némina de personales que seran responsables por la ejecucidn de los trabajos , y mantenerla actualizada, informando a la contratante sobre cualquier cambio en la
nomina..

OBSERVACION: LA ORDEN DE INICIO DEBERA SER EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LAS
DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL EFECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PLAZO SERA MOTIVO DE SANCIONES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO DE MULTAS Y RETENCIONES
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Usodel . iad

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

En el marco del proceso, se prevé la aplicacion de multas en los siguientes casos:

a- Retraso en la ejecucién de la obra: 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, este monto serd descontado de forma directa
del certificado final de obra.

g e g n, p g g : se descontaré el 0.10 % DEL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO POR CADA DIA DE ATRASO este monto debera ser descontado de/ cemf/cado correspond/ente al primer mes de EJecuaon contractual, pud/endo demorarse el pago de este hasta tanto se
haya procesado la autorizacion para aplicacion de multas a través de una Resolucion. de la Maxima autoridad

El calculo de los dias de atraso en la entrega de las documentaciones, en la medida que corresponda, se realizard de la siguiente manera:

Contados 5 dias corridos desde la fecha de firma del contrato, de no haberse entregado las documentaciones mencionadas en la Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque, desde el dia
siguiente, la empresa serd plausible de aplicacion de las multas previstas en este inciso y se tomara la fecha de acuse de recibido de la nota por la cual presenta las documentaciones como fecha tope para
el calculo de dias de multa. De manera previa al proceso administrativo para la aprobacion de la Maxima autoridad, el monto total de la multa serd notificado a la empresa contratista para su
conocimiento, esto sin perjuicio a la aplicacion de la sancion.

nd a a atonal : detectada la deficiencia en las sefializaciones en el
sitio de obra, la flscallzacmn procedera a notlflcar ala contratista y concedera un plazo de entre 24 a 72 horas para que la misma solucmne el inconveniente, pasado el plazo establecido por la fiscalizacién
en la notificacién, se aplicara en concepto de multa el 0.15 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DIA CALENDARIO que la empresa se demore en llevar acabo las diligencias necesarias para
subsanar el problema.

Cuando las correcciones hayan sido realizadas, la empresa contratista deberé presentar una nota por mesa de entrada de la Direccién de Obras Publicas, por la cual informe a la fiscalizacién que se han
cumplido con las correcciones solicitadas, para que esta proceda a realizar las verificaciones correspondientes.

El computo de la cantidad de dias de multa, se hara contando desde el dia siguiente al vencimiento del plazo concedido por la fiscalizacidn, hasta la fecha de mesa de entrada de la nota presentada,
siempre y cuando se haya comprobado que efectivamente los inconvenientes fueron subsanados, caso contrario se procederd a notificar a la empresa sobre las observaciones adicionales y el computo del
plazo continuara de forma corrida, sin considerar la fecha de la nota presentada anteriormente como punto de paralizacidn del cémputo de dias de multa aplicables bajo el concepto establecido.

D- Ausencia del residente de obras: 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL MOMENTO DE COMPROBARSE EL INCUMPLIMIENTO, POR CADA DiA AUSENCIA COMPUTADO, este monto serd descontado
de forma directa del certificado final de obra, una vez se haya autorizado la aplicacién de sanciones a través de acto administrativo emitido por la intendencia municipal.

La aplicabilidad de las sanciones previstas y el cdlculo de los dias imputables en dicho concepto se regirdn conforme al siguiente protocolo:

Cuando el fiscal de obras haya constatado la ausencia del residente de obras en el sitio de ejecucién de los trabajos, este notificard a la empresa contratista, la cual contara con un plazo de 24 horas para
subsanar este inconveniente y presentar las justificaciones referentes a la ausencia del residente de obras ante la fiscalizacién. De comprobarse que la contratista no ha abordado los recaudos pertinentes
para subsanar el problema, se procederd a iniciar el computo de dias de ausencia del residente de obras, los cuales seran computados en dias corridos.

El inicio del cémputo de dias de ausencia del residente sera notificado a la empresa contratista y este tendrd como fecha de inicio, el dia en que se haya constatado la ausencia del residente, es
decir, comenzard a computarse desde la fecha de verificacién que haya motivado la primera notificacién remitida a la empresa, solicitdndole subsanar el inconveniente. En esta notificacidn, tambien se
detallara el monto a ser aplicado en concepto de multa por cada dia de ausencia computado.

El computo de dias de ausencia serd detenido, una vez que la empresa contratista haya informado a la fiscalizacién sobre la resolucién del problema, (ya sea por correo electrénico o nota presentada por
mesa de entrada de la Direccién de Obras Publicas), toda vez que se haya verificado en obra que efectivamente el residente se encuentra en el lugar, cumpliendo sus funciones. De no poder constatarse que
el residente se encuentra en el sitio de obra, se considerara como que el problema no ha sido subsanado y el computo no se detendrd en la fecha en que el contratista haya informado la fiscalizacién.

Las sanciones previstas en este inciso podran ser aplicadas en todas las ocasiones en que se constate el incumplimiento y serdn acumulables. Asi tambien, bajo criterio del fiscal de obras, la ausencia
reiterada del residente de obras de hasta 3 (tres) ocasiones, podra ser un motivo para solicitar el cambio del mismo, entendiendo que su rol de supervisién técnica como profesional de la empresa
contratista es fundamental para el cumplimiento de los objetivos contractuales y un desempefio descuidado o poco diligente en sus funciones, pueden perjudicar enormemente el desarrollo de los
trabajos.

El pago final de los trabajos podra ser demorado el tiempo que dure el proceso administrativo para la autorizacion de la aplicacidn de sanciones a través de la Resolucién de la Intendencia Municipal. -

OBSERVACION: Los montos de multas detallados en este apartado seran acumulables y el monto total no debera sobrepasar el monto total de la garantia de fiel cumplimiento. -

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de| . . ial I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Aeleccién del oferente adjudicado. -
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Aplicacién de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

- Lde calidad ial I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

se ajusta EXPRESAMENTE a lo establecido en los AGC.

Ellugar y condiciones de entrega de los materiales serd:

Los materiales seran recepcionados en el lugar establecido para la obra, posterior o en un plazo dentro de 3 dias recepcionado la orden de inicio para los trabajos a realizar, acercar al lugar de trabajo lo
justo y necesario conforme no serd posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o
componentes requiere su almacenamiento especial.

P ién del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos una vez recepcionado orden de inicio de la obra Este plazo se encuentra comprendido dentro del plazo de ejecucién de la obra, por lo que no constituye un plazo adicional al previsto
para la ejecucion de los trabajos. -

E Je elecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma
del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del contrato. Para el inicio de la ejecucidn de los trabajos, la contratista debera haber presentado el cronograma de ejecucidn y el plan de seguridad e
higiene, ademas, de haber habilitado un libro de obras consistente en un formulario en triplicado, que consta de una hoja original con dos copias desglosables. Todas las paginas deberan estar numeradas.
El Contratista/ residente de obra, serd el responsable del custodio del mismo, pero debe mantenerlo siempre y en todo momento a disposicién de la Fiscalizacién en el sitio de Obra. Dichas
documentaciones deberén ser presentadas de forma previa a la expedicidn de la orden de inicio. La falta de presentacidn de las mismas en el tiempo y forma derivard en la aplicacién de las multas,
conforme se detallan en el apartado MULTAS Y RETENCIONES

F I isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras seréa: POR EL TOTAL

o Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

« Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcidn
de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA.

 Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones:NO APLICA.

Recepcion Definitiva de las obras

La recepciédn definitiva tendra lugar en el plazo de: 60 dias posteriores a la recepcidn provisoria del contrato, esta tltima se realizaré con el certificado final de los trabajos

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 30 dias de la recepcién provisoria., entendiendo que la empresa serd responsable
enteramente de subsanar los defectos sefialados por la fiscalizacion antes del plazo para la recepcion definitiva de los trabajos. Si la contratista no subsanase los defectos sefialados en los plazos
establecidos, se reiterara la notificacion y se prorrogaran los plazos para la recepcién definitiva del contrato por un periodo de 15 (quince dias calendario), después de los cuales, de persistir la situacién, se
tomard como un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con el municipio y se notificard a las instancias correspondientes, quedando configurado el supuesto para rescision de
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contrato por causales imputables a la empresa contratista, conforme al Articulo 72.- Terminacién de los contratos. INCISO A) de la LEY 7021 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS y el apartado
OTRAS CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO del pliego de bases y condiciones.

Este dltimo caso de incumplimiento, alternativamente a los procesos de terminacién de contrato por causas imputables a la empresa contratista, la sancién podra configurarse en la no devolucién del
fondo de reparo a la contratista, pudiendo otorgarse, bajo la recomendacién de la fiscalizacién, la recepcién definitiva de los trabajos, esto con la estricta condicién de que el acta de recepcidn definitiva
indique que los mismos no se han cumplido satisfactoriamente y esto ha derivado en la no devolucién del fondo de reparo. -

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

\ i el C el I

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

" - id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Documentos. Consorcios
Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Piblicas.
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Sul ..

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdémicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningdn otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pdblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacidn de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permanecerdn vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista deberé consignar dichos datos en el Formulario de Identificacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.

; e deG (2 de Fiel Cumplimi leC

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

F el i6nde G {2 de Fiel Cumplimi e C

La garantia adoptar alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.
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Periodo de validez de [a.G i de Cumplimi e

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

HASTA LOS 30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEFINITIVA

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacién;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ning(in caso el
valor total facturado podrd exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

o v AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:se aplicard lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 7021/22 "Contribucién sobre contratos suscriptos.
Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacién que se hubiere empleado las contratantes deberdn retener el equivalente al 0,4 %(cero coma cuatro por ciento), del importe de cada
factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucién de los contratos materia de la
presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacién, operacién, desarrollo y, sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas(SICP), el Registro de
Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Piblicos y cualquier otro sistema de informacién o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones
Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser
depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, dentro del plazo que se establezcan en la reglamentacién. En caso de mora en el pago del
porcentaje de contribucién indicado en este articulo, la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas no habilitard a las convocantes el uso del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas(
SICP),hasta tanto se cancele la deuda".

Con respecto a los certificados de obra detallados en la clausula indicadores de cumplimiento, se realizan las siguientes aclaraciones:

Para que una empresa contratista tenga derecho a acceder a los pagos parciales, la misma debera haber cumplido con al menos el 80% del avance mensual requerido al menos el 80% del avance mensual
requerido en un cronograma de ejecucién financiero mensual (es decir, si el avance requerido para el mes es de 30%, el avance minimo para acceder al pago serd de 24%, en cuyo caso, este (ltimo serd el
porcentaje certificado), dicho cronograma, deberd ser presentado a la fiscalizacion para su aprobacién previa a la emision de la orden de inicio de los trabajos, conforme este es requerido en el apartado
Programa De Ejecucién del PBC Ejecucién del PBC, (el porcentaje minimo de avance a ser establecido en cada mes del cronograma de ejecucion deberd estar distribuido de forma proporcional al total de
avance requerido en el contrato, es decir 100% divido el plazo de ejecucidn total en meses, salvo los casos donde debido a los criterios técnicos aplicables segun las caracteristicas especificas de la obra a
ser ejecutada, no se pueda realizar una distribucién equitativa de los porcentajes). Asi mismo, se aclara que, si los avances del mes son superiores a los previstos en el cronograma mensual, el contratista
también tendra derecho a que estos excedentes sean certificados dentro del mes en cuestién, quedando dentro del siguiente pago mensual como pendiente de certificacion, el avance total requerido para
ese mes, menos el excedente del mes anterior. Asi también, se aclara que los primeros 30 dias serdn computados contando desde la emisién de la orden de inicio y en caso de que la empresa contratista no
haya cumplido con el avance mensual que ha especificado en el cronograma presentado, el mismo no podra acceder al pago correspondiente a ese mes y deberd acumular el mismo para el siguiente pago
mensual, toda vez que se haya puesto al dia con el avance requerido y asi sucesivamente (es decir el avance total requerido dentro del mes en que no se hayan alcanzado los objetivos de avance + el avance
minimo requerido en el siguiente mes). Considerdndose esto como un requerimiento que asegure que ambas partes cumplan con las obligaciones, (entiéndase el contratista con el avance en la ejecucién
de los trabajos y la contratante con los pagos mensuales).

La forma de certificar el avance mensual, serd a través de la expedicidn de un acta de medicién cada treinta dias, en donde se contrastara el avance global con los avances mensuales que se hayan previsto
en el cronograma presentado por la empresa contratista. En esta acta de medicidn se especificara si se ha cumplido o no con el avance requerido para el pago mensual, antes de proceder a la certificacion
de dichos avances, todo esto previa aprobacién de la fiscalizacién. Ademds, en dicha acta, se podra especificar cualquier observacién adicional que fuera necesaria, como ser en casos donde se deban
prever pagos, cuyo avance en relacion a la planilla de contrato no pueda cumplirse debido a modificaciones de contrato en tramite de formalizacidn, y/o casos en donde no se pueda considerar un rubro
completamente ejecutado debido a detalles o criterios técnicos especificos del rubro, los cuales podran ser determinados por la fiscalizacién. Dado este Gltimo caso, las partes podran acordar el pago de
un porcentaje parcial del rubro en cuestién, quedando todo esto avalado y detallado en el acta de medicidn que en todos los casos indicara la conformidad de las partes en relacién a los metrajes, ajustes y
observaciones detalladas.

En caso de que no sea posible un acuerdo entre las partes sobre un porcentaje parcial de avance en los casos donde bajo criterio técnico de la fiscalizacion se haya determinado que no es posible
considerar el rubro ejecutado en un 100% sobre el avance mensual requerido, el fiscal de obras, podr3 establecer un porcentaje de aceptacién sobre el rubro u ordenar las correcciones quesean necesarias
a través de una notificacién especificando las observaciones y el plazo concedido para subsanar los inconvenientes, esto conforme a sus atribuciones detalladas en el apartado. Funciones del fiscal de los
Aspectos Generales del Contrato, donde dice que: El fiscal de obras tendra las siguientes funciones: a. Fiscalizacidn e inspeccion de la construccién para asegurar su conformidad con los planos,
especificaciones y demds documentos integrantes del contrato de construccién; e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista; h. Emitir
informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros; Y lo establecido en el apartado Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas de los
Aspectos Generales del Contrato donde dice que: Segun se lo exija el fiscal de obra mediante instruccidn por escrito y en el plazo indicado en tal instruccién, estara obligado a reconstruir, por su cuenta, los
trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales En caso de que se haya optado por notificar a la empresa contratista y ésta no haya realizado los trabajos requeridos, la misma no
podra reclamar sobre el porcentaje de aceptacién que sea determinado por la fiscalizacién.

Asi también, se aclara que, una vez presentados los certificados al fiscal de obras, éste tendra un plazo de 15 dias para su aprobacién o rechazo, debiendo informar a la contratista sobre el estado del
certificado. En caso de que no se informe a la contratista dentro de los 15 dias, el certificado sera considerado como rechazado y este podr3 exigir al fiscal de obras los informes que justifiquen el rechazo.
En caso de rechazo, debidamente informado a la empresa contratista se reiniciaran los plazos una vez la misma vuelva a presentar el certificado con las correcciones solicitadas. Posteriormente a los
procesos de aprobacién se remitiran los certificados a la Direccién de Administracién de Finanzas para el cumplimiento de las diligencias administrativas concernientes al pago de los mismos, conforme a
las disposiciones vigentes. Cuando la empresa contratista no haya presentado los certificados para el andlisis de la fiscalizacién, en tiempo y forma, (como se detalla en los puntos anteriores) la contratante
no tendra la obligacién de procesar el mismo, debiendo la contratista acumular los avances a fin de certificarlos en el siguiente certificado mensual, el cual también debera ser presentado en tiempo y
forma para darle curso.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Para los CERTIFICADOS DE OBRAS, como documentacién adicional de caracter formal (documentaciones membretadas, selladas y firmadas por el técnico responsable), el contratista debera acompafiar su
solicitud con todos los resultados de pruebas, ensayos y/o estudios que hayan sido requeridos por la fiscalizacién, esto en los casos en que durante la ejecucidn de los items a ser certificados se hubiesen
realizado. En el caso de que se hayan requerido pruebas o realizado las mismas y el contratista no adjunte los documentos respaldatorios en la solicitud, se considerara la solicitud de certificacién como
incompleta y se solicitaré a la empresa que presente las documentaciones faltantes, y una vez regularizada la situacion se reiniciard el cémputo del plazo de verificacién de 15 dias. La no presentacién de
las documentaciones, prorrogara los plazos del proceso de forma indefinida, hasta que se regularice la presentacién de las documentaciones.

Asimismo, se aclara que para los casos en que se deban realizar pruebas o ensayos para comprobar la eficacia de la ejecucién de rubros, estos solo serdn considerados como completos si los resultados de
las pruebas arrojan resultados favorables, caso contrario no seran certificados, y estos deberan ser corregidos a cuenta y gasto de la contratista, quedando bajo criterio del fiscal el porcentaje de acepcién
de la solicitud de certificacién, el cual serd comunicado a la contratista dentro de los plazos establecidos, dado el caso en que la solicitud no haya sido rechazada en su totalidad. -

Para el CERTIFICADO DE OBRA FINAL y la RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO, se debera presentar en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS el libro de obra completo y firmado por el residente de obras o
representante legal de la firma contratista, ademés de cualquier otra documentacién respaldatoria que se haya expedido durante la ejecucidn del contrato, esto entendiendo que todos estos documentos
guardan relacién con la ejecucién contractual y por ende, una vez finalizada la obra, quedaran en resguardo de la contratante. -

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacidn de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
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respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacidn en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 60 de a eiecucion del

Sila mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Esta convocante ha establecido un anticipo del 5 % (veinte por ciento), solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana Empresa) resultare adjudicada conforme a la circular
DNCP N° 02/2023, Los anticipos estaran vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Para acceder al anticipo, el oferente debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, presentada por escrito, con la factura, el
plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

1. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del contrato
2. Direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - Ler piso - Direccién de Administracidn y Finanzas - CP. Joel Coronel
3. Horario de atencidn: 07:00 a 13:00 hs lunes a viernes y los sabados de 07:00 a 11:00

4. Forma de amortizacién del anticipo: Se descontard el 5% por ciento de cada certificado de obra, hasta completar la devolucién del 100% del monto otorgado en concepto de anticipo. En caso de que el
monto total certificado al final de la ejecucién contractual sea inferior al monto previsto originalmente, se descontara el saldo pendiente de amortizacién del certificado final de los trabajos ejecutados.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estard obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podré superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podréa remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimaci6n de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberén reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del contrato

icino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

F el i6nde G (2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La aplicacion del reajuste se hara efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: La férmula y procedimiento para el calculo de reajustes seran los siguientes:
RM =n Pmo ({ AXx *lkm(-1 k-1 lko

RM: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos. Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado
por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes
anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO). lkm:Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la

(CAPACO).

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual debera hacerlo por escrito por nota dirigida a la UOC, y dara curso

El ajuste se efectda mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en

cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucion

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar
con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencidn se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por |

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas méximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

imitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del |

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

-

. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

N

w
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y

buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o

o
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podrdn establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Cuando la empresa contratista no haya realizado las correcciones solicitadas por el fiscal de obras en conformidad a lo establecido en el apartado de RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) y sus plazos, esto sin que haya mediado caso fortuito que justifique el incumplimiento. -

Eraude v Corrupcié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate;
y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la
aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
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(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacidn, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,

denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demds disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no

sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Reptblica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los drbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Pdblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de
ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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