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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

482217

Municipalidad de Luque

Uoc Luque

SISTEMA INFORMATICO DE CONTRATACIONES
PUBLICAS - CONSULTAS - VIA PORTAL en el SICP
ART. 50 RES 230/2025

Direccién de UOC - Municipalidad de Luque

Direccién de UOC - Municipalidad de Luque

Total

Hasta recepci6n definitiva

Lic. Mabel Ramirez de Insfran

021642215

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LMCN N° 49/2026- CONSTRUCCION DE COMEDOR
ESCOLAR PARA LA ESC. BAS. N° 5579 PROCERES
DE MAYO, DE LA CIUDAD DE LUQUE

72000000 - Materiales de Minerales y Tejidos y de
Plantas y Animales no Comestibles

MCN - Menor cuantia nacional

21/04/2026 12:00

24/04/2026 11:00

24/04/2026 11:15

5.0%

Jefa de Licitaciones

muniluqueuoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr3 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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0 copias

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

N

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sinoacepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 16/04/2026

Lugar: ESC. BAS. N°5579 PROCERES DE MAYO, DE LA CIUDAD DE LUQUE (Ver geolocalizacion del proceso)
Hora: 09:00 horas

Procedimiento: Los interesados en participar de la visita técnica deberan presentarse en la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque (sede Avda. Guillermo Leoz esq. Pasaje Santa Catalina
2060), donde sera el punto de partida para luego dirigirse al sitio en donde se llevara a cabo la ejecucidn de los trabajos previstos en el llamado. Para los fines pertinentes, los interesados seran
acompafiados por los funcionarios técnicos de la mencionada dependencia.

Para inscribirse a la visita, e 3 a
empresa interesada, esto para los casos en que la persona no sea el representante legal de la firma. Para los casos en que el participante sea el representante legal de la misma, bastara con la presentacién
de la copia de cedula y/o un documento que acredite el caracter de titularidad del interesado y pueda ser corroborado en el portal del SICP. Ante la falta de presentacién de la documentacién requerida
para la inscripcidn, la Direccidn de Obras Publicas podrd no autorizar la participacion del interesado.

Las inscripciones para la visita guiada tendran una tolerancia de 15 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrara la lista de participantes y se procedera a iniciar la visita guiada y en ese contexto no se
admitirdn empresas que no se hayan anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en comUin acuerdo, las empresas que se hayan presentado dentro de los tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita, se labrard un acta en donde se detallaran los datos de las empresas que hayan participado y las observaciones (si hubiere), entregando una fotocopia simple a cada uno de los
participantes, a objeto de constancia de participacién.

OBSERVACIONES:

 Los costos de movilizacién para la realizacién de la visita correran a cuenta de los interesados.
« NO SE ACEPTARA DECLARACION JURADA DE CONOCER EL SITIO DE OBRA; LA VISITA AL SITIO DE OBRAS SERA UN REQUISITO DE PARTICIPACION OBLIGATORIO.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Adridn Gonzélez, Director de Obras Piblicas Municipales, o funcionario designado por el mismo. -

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: NO APLICA

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 27-4660-12

Sitio donde se ejecutard la obra: £SC. BAS. N°5579 PROCERES DE MAYO, DE LA CIUDAD DE LUQUE
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caricter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Cuando el oferente supere los parametros establecidos en la Resolucion N° 454/2024 debera necesariamente como minimo presentar un desglose de precios para una obra debe contener una
descomposicién detallada de todos los elementos y actividades necesarios para la ejecucién del proyecto. Algunos de los componentes que suelen incluirse en un desglose de precios son:

1. Mano de obra: Costos asociados a la contratacién de trabajadores, como salarios, horas hombre, seguros sociales, prestaciones laborales, etc.

2. Materiales: Lista detallada de los materiales necesarios para la obra, incluyendo cantidades, costos unitarios, proveedores, transporte y almacenamiento.

3. Equipos: Costos relacionados con la utilizacién de maquinaria, herramientas y equipos especializados, tales como alquiler, mantenimiento, combustible y operadores.

4. Subcontrataciones: Costos asociados a la contratacion de servicios externos, como instalaciones eléctricas, fontaneria, instalacién de sistemas de seguridad, entre otros.

5. Costos indirectos: Gastos generales y administrativos, como supervisidn, permisos, seguros, garantias, inspecciones, entre otros.

6. Costos financieros: Intereses o gastos financieros asociados a préstamos o financiamientos requeridos para la obra.

Para el efecto se debera utilizar el formulario de composicién de precios previsto en el llamado

Las mismas seran analizadas conforme a reglamentacién

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion
vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

o

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

~

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (*)
. Documentos legales .Oferentes.

©

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucidn y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Piblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberé presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
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ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrénica los datos se deberéan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberén estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

* Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual
o mayor a 1. Esta informacién sera extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2022, 2023, 2024

* Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80.
Esta informacién serd extraida del Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados: 2022, 2023, 2024

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacién
requerida

Socio
Lider

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enel pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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« Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, Debe Debe Debe Debe

activos reales libres de gravdmenes, lineas de crédito y otros medios cumplir cumplircon  cumplir  cumplir
financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el conel elrequisito porlo por lo
contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para requisito. menos menos
la construccidn exigidos para el o los contratos en caso de suspensién, conel conel
reanudacién de faenas u otros retrasos en los pagos. 409 del 609 del
requisito requisito
 El minimo de recursos financieros sera igual o superior al: 20% (veinte minimo minimo

por ciento) del monto de la oferta presentada por el oferente.

El Capital Operativo serd calculado como el monto obtenido de la
diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, extraidos
del Gltimo Balance General (incluyendo los balances correspondientes a
los contratos en los cuales ha participado en calidad de Contratista
principal, integrante de un Consorcio o Subcontratista, afectado por su
participacion en dicho contrato), correspondiente al tltimo ejercicio
fiscal cerrado y presentado ante la respectiva autoridad tributaria (Afio
2024). (*)

El capital operativo podré ser complementado con una Carta de Crédito
emitida por una entidad bancaria y/o financiera debidamente
reconocida y supervisada por el Banco Central del Paraguay, en la misma
se debe indicar claramente que el oferente tiene Aprobada una linea de
crédito para ser utilizada; con la siguiente descripcién:

(a)- Entidad u organismo que otorga el financiamiento,

(b)- Monto Total y Moneda de la Linea de Crédito Aprobada, en caso que
resulte ser adjudicada en el presente llamado,

(c)- La carta de la entidad bancaria y/o financiera debe estar dirigida al
dirigida a la Municipalidad de Luque,

(d)- Identificar el llamado para el cual emiten la linea de crédito,
(e)- Fecha de Emisién de la Linea de Crédito.
Observacion sobre Linea de Crédito:

- La Linea de Crédito Aprobada debe estar vigente durante el proceso de
evaluacién y adjudicacion.

No seran consideradas aquellas lineas de créditos con fechas posteriores
alafecha de apertura.

No seran consideradas Linea de Crédito No Comprometida y/o Lineas de
Crédito que estén sujetas a condicionamientos para su aprobacién. No
seran tenidas en cuenta cartas de crédito emitidas por entidades que no
estén debidamente reconocida y supervisada por el Banco Central del
Paraguay, para lo que deberan indicar el link a fin de realizar la
verificacion.

No seran consideradas aquellas cartas de créditos que no cumplan con
las descripciones indicadas en los incisos (a), (b), (c), (d) y (e).

En caso de Consorcios, a los efectos de la calificacidn se sumaran los
Recursos Financieros de cada integrante.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

1

N

w

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un

Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

. Balance General de los afios 2022, 2023 Y 2024, debidamente firmado por el contador responsable.
4.

Calculo de ratios de los afios indicados 2022, 2023y 2024

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
enel pliego de
basesy
condiciones.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida
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Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

« Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Gltimos diez Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar los
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o cumplir cumplir con menos con el 40 % de menos con el 60% de Formularios: Experiencia general
superiora70 % conel el requisito. los requisitos minimos los requisitos minimos en construccidn y Facturacién

requisito. requeridos. requeridos. anual media en construccién.
El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las
facturas legales correspondientes a obras en ejecucidn o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.
. . .
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

o Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participacién, Debe Debe Debe cumplir Debe cumplir Completar el
o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al menos tres 3contratos, durante cumplir cumplircon | porlomenos por lo menos formulario de
los dltimos diez I0afios, similares a las obras propuestas. conel el requisito. con el 40%de con el 60 % de "Experiencia

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras requisito. l°§ requisitos los requisitos especifica en
caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra. minimos minimos Construccién"

« Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 70% por lo menos, y el requeridos. requeridos.
desempefio deberd haber sido satisfactorio.

« Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el Debe Debe cumplir Debe cumplir Completar los
periodo 2022,2023,2024 y 2025 en las siguientes actividades clave: Contratos de obras para la cumplir por lo menos por lo menos formularios:
ejecucién de trabajos de construcciones/reparaciones a beneficio de instituciones educativas, conel conel40% de conel 60%de "Experiencia
cantidad de metros cuadrados similares (igual o mayor) a lo solicitado en la presente convocatoria. - requisito. l°§ requisitos l°§ requisitos Generalen i

minimos minimos Construccion"y
requeridos. requeridos. "Situacion
Financiera"

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada, en sumatoria en los tltimos afios [2023, 2024 y 2025]
4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas, para llos contratos que cuenten con recepcidn definitiva
6. Copia de certificados de obras que avalen el avance de al menos 70% para contratos de obras cuya ejecucién atin no haya concluido.

Los siguientes documentos serdn los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Constancia de desempefio satisfactorio en el cumplimiento del contrato, especialmente en las actividades claves solicitadas, para llos contratos que cuenten con recepcién definitiva
3. Copia de certificados de obras que avalen el avance de al menos 70% para contratos de obras cuya ejecucidn atin no haya concluido.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada, en sumatoria en los tltimos afios [2023, 2024 y 2025]
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6. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

apacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Demostrar que cuenta con personal debidamente

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Debe cumplir

calificado para desempenfiar los siguientes cargos clave: con el requisito

Jefe o Superintendente de obras, capataz de obras.
Como minimo deberd contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con [5]

cinco aflos de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

El mismo deberd encontrarse en relaciéon de dependencia

con la empresa y con

una antigliedad minima de prestacién de servicios
profesionales de dos

meses anteriores a la apertura de sobres.

Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en

obras de

construccion, demostrado mediante curriculo vitae y una

carta de compromiso
de permanecer en el sitio de

obra.

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Debe cumplir
con el requisito

Cada
socio

Socio
lider

Documentacién requerida

Completar el formulario: "Lista del

personal propuesto para la obra"

Requisitos d I luar | idad iad I

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras

4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave
5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo

6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma del oferente con los personales propuestos

capacidad iad )

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Demostrar que puede disponer oportunamente de los Debe Deben Debe cumplir por lo menos Debe cumplir por lo menos Completar los formularios: "Lista
equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a cumplir cumplir con con el 40% de los requisitos con el 60% de los requisitos de Equipos"y "Cronograma de
continuacién se indican:2 Camién Volquete tipo conel el requisito. minimos requeridos minimos requeridos. Utilizacién de Equipos"
tumba. requisito.
2 Camién de transporte liviano.

1 Motoniveladora.

1 Compactador Mecdnico.

1 Mezcladora

de hormigdn.

Herramientas menores

varias (equivalente al 30% para
los

consorcios) (Andamios,escalera,
carretillas, cucharas de

albafiil, baldes, pinzas,

tenazas, martillos,

Para uso de acuerdo al tipo de
obra a realizar.

Equipos de seguridad

personal (equivalente al 10 %
para los consorcios) (Cascos,
botas, guantes, equipos de
primeros auxilios: (equivalente al
10 % para los consorcios)

un listado de teléfonos

de emergencias de todos

los personales propuestos para
la obra, algodones, Antisépticos,
agua oxigenada,

alcohol, rectificado,

analgésicos, antigripales,
Antihistaminicos,

termémetro, gasa estéril

y vendas adhesivas de

distintos tamafios.

esparadrapo (o cinta

adhesiva de uso médico) tiritas de distintos
tamafios, venda elstica,

un férula o tablilla, equipos de
sefializacion:-

(equivalente al 10 % para

los consorcios) barreras de
plésticos para

separacién o proteccién

de calzadas,

piquetes, balizas todas luminosas]
Los equipos minimos necesarios presentados
por los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracidn jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Presentar documentos respalda torios de los equipos declarados como propios como ser cedula verde, contrato de venta etc.-

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

4. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

5. Cuadro de revaluio fijo en el caso de propietarios de equipos.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.
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Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

9] En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

riterios de d e of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
pertinente.

Criterios de Adiudicacis

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podré usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacidn de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacidn de las ofertas se llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacién,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacidn de la misma seré realizada de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe
de evaluacién.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

+ Corresponde al CONTRATISTA realizar una visita general a la obra para verificar todos los items antes del inicio de los trabajos, acompafiado del FISCAL DE OBRAS asignado y la CONTRATANTE para visualizar
integral todos los trabajos a ejecutar, la CONTRATANTE deberd encargarse de que el sitio de implantacién de la obra se encuentre totalmente desafectado y liberado antes de que sea expedido el acta de inicio de

+  Seconsidera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la zona donde se efectuar la construccién, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suels
datos que puedan influir en el desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRATISTA por su cue

+ Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion, donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término d
+  Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

+  Paralaejecucién de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, y equipos necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técni
documentos contractuales.

+ ELCONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra.

+  ELCONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales y equipos a ser utilizados en la obra, LA CONTRATANTE, estard a cargo de proveer los planos, las especificaciones técnicas, plai
obras y documentos contractuales en el momento que se expida el acta de inicio de las obras. Quedara prohibido la ejecucién de cualquier trabajo dentro de la obra sin la presencia de planos y especificaciones t
sitio.

+  Todos los materiales de obra deberan ajustarse estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberén ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso, en caso que se utilice un material s
aprobacién de la fiscalizacién, este estd autorizado a hacer el cambio por el apropiado sin importar el estado de avance de la obra y el CONTRATISTA deberd hacerse cargo de los costos que implique a fin de aseg
culminacién adecuada de la obra y la garantia de estabilidad de la misma.

+  EILCONTRATISTA estard a cargo de la provisién de los equipos individuales de seguridad y la exigencia del uso de los mismos a todo el personal que se encuentre en obra, como ser: cascos de seguridad, calza
seguridad con plantilla o puntera reforzada, chalecos reflectivos, gafete identificatorio individual con los datos personales y cargo ocupado por el personal, guantes de seguridad, gafas o pantallas de seguridad s
realizar lo amerite, arnés de seguridad si el trabajo a realizar serd realizado en altura, y el correspondiente uniforme, ademas de cualquier otro elemento que sea necesario para la seguridad individual de todo el
se encuentre en obra.

+  EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucién de la obra. LA CONTRATANTE puede ordenar las pruebas y anélisis de
procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente; el CONTRATISTA dara todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacién.

+ EL CONTRATISTA deberd designar dentro del equipo de cuadrilla un residente de obra permanente para la misma, que estara a cargo del manejo de los planos, detalles y especificaciones técnicas, y libro de ¢
LIBRO DE OBRAS:

A los efectos del control de la obra, se establece la obligatoriedad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas, que proveera el CONTRATISTA y que quedara en custodia y responsabilidad de
manejado por el personal seleccionado como RESIDENTE DE LA OBRA dentro de la misma mientras dure el plazo de ejecucion, ya que sera presentada a la fiscalizacién cada vez que este realice las visitas corresg

Dicho libro de obra serd firmado y sellado por la contratante al inicio del mismo en el momento que se firme el acta de inicio de la obra.

Durante el transcurso de la obra, el CONTRATISTAy el FISCAL DE OBRAS dejaran constancia de control de todos los trabajos dentro del libro, desde la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva adjt
todos los datos necesarios y que sean respaldatorios a cualquier eventual acontecimiento que ocurra.

DETALLF DE LOS RUBROS A SER EJECUTADOS

RUBRO DESCRIPCION DEL RUBRO

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR CON TECHO DE TEJAS CERAMICAS
Preparacion de la Obra

Antes de iniciarse la construccién, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiese. Hecho este trabajo se procedera al desmonte
del rea afectada por la construccidn, dejandolo en forma para el replanteo. La Fiscalizacién de Obra estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la it
de limpiezas periddicas.

El Contratista se encargara de hacer, en caso de ser necesario e indicado, los destronques de drboles, que estan ubicados en el drea de construccion, quedando

1 Limpieza y preparacién de Terreno la eliminacién fuera del lugar de la obra, ademas, la limpieza de la basura en la forma en que se disponga.

Los arboles seran arrancados de raiz, no deberan quedar enterrada parte alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores por putrefaccién. La ¢
descarga de materiales se haran a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista de Obra arbitrar los medios para mantener estas areas perfectar
Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en com(n acuerdo con la Fiscalizacién de Obra y todo material a ¢
depositado en la calle deberd ser acopiado en contenedores de chapa.
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2

3

5

Marcacién y replanteo de obra

Cartel de Obra Estandar

Medidas de Seguridad, vallados
(metalico) y sefializacién

Trabajos preliminares, demoliciones y
remociones

Demolicién de murallas

Demolicién de PBC y nivelacién de
muralla - incluye MDO

Remoci6n de tejido metélico y postes de
H° existente

Cimiento PBC

El rubro consiste en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes en alineacidn y cotas, secciones transversales, dreas y voldm:
controles de ejecucidn y controles finales de todo el item de la obra y con aprobacién de la fiscalizacién.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable de la exactitud de las medidas
Ademas, suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.El mismo se hara responsable de la correcta marca
obray del cuidado y conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras, se utilizardn estacas de madera de 2 x 3y cabezales de :
minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes. El trabajo de replanteo deber
verificado por el Fiscal de Obras. EL CONSTRUCTOR deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucién en el desarrollo de la obra.

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x 1,20m. Este letrero lo colocardEL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de
de los 10 dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar it
dentro de la oferta. La estructura del letrero sera de chapa galvanizada N° 24 con armazén de cafios negros de 50 x 50 mm y pintado con esmalte sintético u otri
sera Ploteado con Adhesivo Vinilico e impresién Digital Solvente (de mayor resistencia a la intemperie).

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros minimo, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero. El sopc
estar enterrado y macizado con dados de H° asegurando la estabilidad y perpendicularidad del mismo al suelo.La profundidad de los parantes enterrados serat
con un sistema de anclaje de dados de H° de 0.25 x 0.25 mts con refuerzos de varillas del 10 dispuestas en "Z".

Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un vallado, de manera a proteger a las personas que circulan en la institucion. El cerco sera
altura o seglin indicacidn de fiscalizacién. El cerco se colocaré dentro de los 10 dias contados a partir del acta de inicio. Las mismas deberdn estar incluidas den
oferta, por mas que no esté especificado en la planilla de contrato.

El cerco debe ser suficientemente robusto para soportar las condiciones climaticas y cualquier otra carga que pueda presentarse durante el periodo de constru
CONTRATISTA serd responsable del mantenimiento del cerco perimetral durante todo el periodo de ejecucién de la obra, asegurando que siempre cumpla con
estandares de seguridad y estabilidad inicialmente especificados. En caso de dafios o deterioro, el cerco debe ser reparado o reemplazado de inmediato por EL
CONTRATISTA.

El cerco podra ser utilizado por tramos, permitiendo su reubicacién conforme avanza la obra, siempre y cuando se mantengan los niveles de seguridad y estabi
exigidos. Cualquier modificacién o reubicacién del cerco debera ser aprobada por la fiscalizacidn previamente.

En el caso de que el drea a resguardar exceda el perimetro que se debe cubrir, se espera la utilizacién de carteles indicadores y cintas reflectivas para resguarda
adecuadamente el sitio. Ademas, si el proyecto contempla la construccién de un posible hueco, independientemente de su profundidad (como zapatas, pozos
camaras sépticas), y la zona no esté resguardada por el cerco perimetral, debera sefializarse y resguardarse adecuadamente para prevenir cualquier accidente
usuarios de la institucién o del personal en obra. Esto incluira la instalacién de barreras fisicas y sefiales de advertencia visibles.

En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con la instalacién del cerco perimetral en el plazo estipulado, se podran aplicar sanciones segun lo establecido e
y se le exigiré lainmediata correccién de la falta para asegurar el resguardo de la obra.

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los rubros.Se retirard la mamposteria de elevacin existente en el drea a intervenir.Este proceso i
uso de equipos y herramientas especializadas para desmontar y retirar los elementos de manera segura y eficiente.

En caso de que los elementos retirados o desmontados deban reinstalarse en el sitio de la obra, deberan resguardarse en un lugar protegido bajo la responsabi
empresa contratista hasta su reubicacién. Si dichos elementos se perdieran o se hayan afectado de cualquier modo durante el manipuleo, sera total responsab
empresa, la cual deberd proveer nuevamente los elementos que se ajusten a los requerimientos de la obra, sean idénticos a los extraviados o la reparacion del «
dejando en su estado original.

Si los elementos retirados no serdn reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado de la institucién, siguiendo el registro en el libro de obra. Los acces
excedentes que alin tengan utilidad, como postes, tejidos y rejas, seran entregados a la institucién correspondiente. Este proceso se llevara a cabo mediante ur
meticuloso y un registro detallado de los mismos en el libro de obra. Ademds, se deberd realizar un registro fotogréfico de los accesorios o materiales. Este doct
deberd ser firmado por un representante autorizado de la institucién que recibira dichos elementos.

En el caso de los escombros, la contratista debera consultar con la institucién sobre la posibilidad de reutilizacién de los mismos. La institucién debera expresa
prefiere el retiro o la reutilizacién del escombro. En caso de que la institucién opte por la reutilizacidn, la contratista seré responsable de transportar los escom|
indicado por los directivos de la institucién involucrados en el contrato. En el caso de que la institucién decida no utilizar los escombros, la contratista deberd e
retiro completo, dejando el lugar en éptimas condiciones.

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los rubros.Se retirard la mamposteria de elevacion existente en el drea a intervenir.Este proceso i
uso de equipos y herramientas especializadas para desmontar y retirar los elementos de manera segura y eficiente.

En caso de que los elementos retirados o desmontados deban reinstalarse en el sitio de la obra, deberan resguardarse en un lugar protegido bajo la responsabi
empresa contratista hasta su reubicacién. Si dichos elementos se perdieran o se hayan afectado de cualquier modo durante el manipuleo, sera total responsab
empresa, la cual deberd proveer nuevamente los elementos que se ajusten a los requerimientos de la obra, sean idénticos a los extraviados o la reparacion del «
dejando en su estado original.

Si los elementos retirados no serdn reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado de la institucién, siguiendo el registro en el libro de obra. Los acces
excedentes que alin tengan utilidad, como postes, tejidos y rejas, seran entregados a la institucién correspondiente. Este proceso se llevara a cabo mediante ur
meticuloso y un registro detallado de los mismos en el libro de obra. Ademds, se debera realizar un registro fotogréfico de los accesorios o materiales. Este doct
deberd ser firmado por un representante autorizado de la institucién que recibira dichos elementos.

En el caso de los escombros, la contratista debera consultar con la institucién sobre la posibilidad de reutilizacidn de los mismos. La institucién debera expresa
prefiere el retiro o la reutilizacién del escombro. En caso de que la institucién opte por la reutilizacidn, la contratista seré responsable de transportar los escom|
indicado por los directivos de la institucién involucrados en el contrato. En el caso de que la institucién decida no utilizar los escombros, la contratista deberd e
retiro completo, dejando el lugar en éptimas condiciones.

Se retiraran los postes sefialados en el proyecto. Este proceso implica la utilizacién de equipos y herramientas especializadas para desmontar y retirar los poste
segura y eficiente Los mismos seran colocados en el area designada por el Fiscal de Obras, donde se tomaran medidas adecuadas para su disposicin. Se llevar
precauciones especiales durante el proceso de remocién para garantizar la seguridad y evitar dafios en las estructuras circundantes. Posteriormente, se limpiai
prepararla para nuevos trabajos.

La remocién de elementos metdlicos en la obra debe realizarse estrictamente de acuerdo con los planos del proyecto. Los elementos metilicos identificados er
deben ser removidos con el mayor cuidado para evitar dafios. Una vez retirados, estos elementos deben ser resguardados en un lugar designado por el encarga
institucidn, con quien se debe mantener un contacto permanente para asegurar la correcta gestién del proceso. El drea de resguardo debe proteger los elemen
de las inclemencias del tiempo y prevenir robos, garantizando su integridad. Tras ser resguardados, los elementos seran inspeccionados por la fiscalizacién, qu
si deben permanecer en el sitio o ser trasladados a otro lugar més adecuado. En caso de que los elementos necesiten ser reinstalados, se deberd comunicar pre
el fiscal de obras, quien aprobara el destino final para la colocacién de los mismos. La remocidn debe llevarse a cabo utilizando herramientas y maquinaria ade
ademas de contar con el equipamiento de seguridad necesario para el personal, incluyendo cascos, guantes, chalecos reflectantes y gafas de proteccién. Este
asegura que la remocidn se realice de manera segura y eficiente, preservando la integridad de los elementos metalicos y cumpliendo con los estandares de seg
calidad requeridos. Si dichos elementos se perdieran o se hayan afectado de cualquier modo durante el manipuleo, serd total responsabilidad de la empresa, le
proveer nuevamente los elementos que se ajusten a los requerimientos de la obra, sean idénticos a los extraviados o la reparacion del elemento dejando en su

original.

Si los elementos retirados no serdn reutilizados en la obra, deberan entregarse al encargado de la institucién, siguiendo el registro en el libro de obra. Los acces
excedentes que alin tengan utilidad, como postes, tejidos y rejas, serdn entregados a la institucidn correspondiente. Este proceso se llevara a cabo mediante ur
meticuloso y un registro detallado de los mismos en el libro de obra. Ademds, se debera realizar un registro fotografico de los accesorios o materiales. Este doct
deberd ser firmado por un representante autorizado de la institucién que recibira dichos elementos.
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11

Excavacién de tierra para
cimiento/zapatas, con acarreo de
material - incluye excavacién para PBC
de galeria

Carga de cimiento de PBC de 0,45 m de
ancho

Carga de cimiento de PBC de 0,60 m de
ancho

Carga de cimiento de PBC de 0,90 m de
ancho para pilares de galeria

Estructura de H°A°

Armado + carga de viga de H°A° en
galeria de 0,20 x 0,25 - MAT + MDO

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacidn, para la construccién satisfactoria de Muros con las dimensiones y secciones indicadas en planc
excave seccion alguna, el CONTRATISTA deberd examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el I
previsién, incluird el estudio de defensa mds adecuado en los puntos donde el escurrimiento debe ser desviado parcial o totalmente. Todas las excavaciones se
cielo abierto y no se permitird hacer tiineles, sino cuando éstos se especifiquen o la topografia lo exija. La utilizacién de todo suelo sobrante de los desmontes s
por el Fiscal de obras. Cualquier transporte deberd ser costeado por el CONTRATISTA al lugar o lugares que indique el FISCAL DE OBRA, caso contrario podrd dis
suelo sobrante depositdndola en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros o a la Municipalidad. Los lugares excavados deberan quedar libres de agua, «
el origen (lluvia o napa fredtica), debiendo para ello ser providenciado su drenaje a través del desagotamiento o drenaje subterraneo, de acuerdo a la necesidac
DE OBRA acompafiara rigurosamente la excavacién, movimiento, colocacion y disposicién del material extraido, y determinara su aceptabilidad para los rellen
redes de otros servicios publicos, quedara bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupcién de aquellos servicios. La excavacién proxima a las interfere
ser cuidadosa, de forma a no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a cualquier instalacién existente debera ser reparado por el CONTRATISTA o
propietaria de la misma, quedando a cargo del CONTRATISTA cualquier gasto de reparacién o indemnizacién emergente. Los materiales provenientes de las ex:
deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de sus bordes igual a su ancho. EL CONTRATISTA deberd mantener libres las rejillas, tapas d
sumideros de las redes de servicios publicos, no debiendo estos componentes ser dafiados o tapados.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las ex:
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y niveladc
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

Método de medicion: Las cantidades seran medidas en metro clibico y aceptadas mediante calculos efectuados con las dimensiones dadas en los planos y/u ér
trabajo. Todos los trabajos del rubro Excavacién deben incluir la mano de obra, provisién de materiales, equipos, herramientas, transportes e imprevistos nece
completar satisfactoriamente el trabajo.

La ejecucién del muro de cimentacién con piedra bruta colocada se realizard mediante la trabazén de piedras naturales, asentadas sobre una mezcla de morter
dosificacién 1:6 (una parte de cemento por seis partes de arena). Se hara con piedra bruta tipo baséltica, para muros dobles el ancho de cimentacién sera de 0,¢
ancho, para muros de 0,15 el ancho de la cimentacidn sera de 0,45 metros y para los pilares en galeria sera de 0,90 x 0,90 metros. No se aceptara el empleo de ti
la ejecucidn de la cimentacidn en suelo con presencia de agua. Se deben tomar medidas preventivas para drenar o desviar el agua antes de iniciar los trabajos.
realizard la excavacion y nivelacién del terreno, asegurandose de que esté libre de agua y tierra gorda, y se verificara la estabilidad del suelo. Se utilizara piedra
calidad, con un didmetro minimo de 10 cm y méaximo de 40 cm, dura y resistente a la compresidn. Las piedras se colocaran de manera trabada, asentadas sobre
mortero de aproximadamente 2-3 cm de espesor, compactando manualmente cada capa para eliminar huecos y asegurar la adherencia del mortero. Se verifice
alineacion y nivelacién del muro durante todo el proceso de construccién. La cimentacién debe presentar una estructura estable, bien trabada y libre de hueco
entre las piedras, garantizando asi una base sélida y duradera para la estructura superior.

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural

La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

b) Pilares, c) Vigas

Encofrados.

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la lect
cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hc
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ve
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia le
A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerd de una flecha hacia arriba de 2 mm por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan te
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccién d
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas q
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se debe
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados m
y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el er
parantes serd con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccién del material.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacidn en la obra, deber estar libre de suciedades, escam:
perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvc
ser facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberén ser doblados all
perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las
gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.
Colocacion y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién
asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en
intersecciones. Para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extensidn de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados: Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para ob
hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobe
Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén: El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una
de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido
emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la dit
los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberén ex
volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn: Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30.
Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi también debe
suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e inmediatamente luego de su colocacidn debera ser bien ¢
Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamen
empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén debera ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccién d
estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigdn: Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberén ser protegidas tan pronto coi
posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas hiimedas permanentemente Si las superficies no fueron prote
forma antes indicada, las mismas deberén ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberd continuarse por un periodo de tiempo no menc
dias luego de la colocacién del hormigdn

Remocién del encofrado y descimbrado: Los encofrados y cimbrados no deberén ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ning(in caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de mader:
hormigén.

No obstante, y en ning(in caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descii
desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos: Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para man
encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que:
luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructur
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Loseta sobre puerta. h=0,10 m

Encadenado superior de H°A® 25 x 27cm
(arriba 2 @8 - estribos @6 c/ 20 abajo
2010)

Encadenado inferior de H°A° 27 x 27cm -
1:2:4 (arriba 2 @ 8, abajo 2010 - estribos
@6 ¢/ 20)

Encadenado inferior de H°A® 13 x 27cm -

1:2:4 (arriba 2 @ 8, abajo 2010 - estribos
26 ¢/ 20)

Dado de H°A° 0,20 x 0,60 x 0,45 m
(espesor, largo, ancho)

Pilares de H°A° 20 x 20 cm en muralla.
Fck=210 Kg/cm2

Zapatas de H°A° de 0.60 x 0,60 m en
muralla. Fck= 210 Kg/cm2

Muro de nivelacién

Mamposteria de nivelacién de ladrillos
comunes de 0,30 m en borde de galeria

Mamposteria de nivelacién de ladrillos
comunes en pilares de galeria de 0,60 x
0,60 x 0,30 - incluye revoque y pintura

Mamposteria de elevacién

Mamposteria de 0,30 m de ladrillos
comunes (doble muro de 0,15 m)

Mamposteria de elevacién de 0,15m de
ladrillos comunes a revocar - incluye
muro parapeto de 0,20 m de altura

Envarillado bajo y sobre aberturas - 2
hiladas con 3 varillas @ 8 mm

Pilar de mamposteria de 45cm (de
ladrillo visto con nicleo interior de H°A°)

Aislacion Asfaltica de Muros

La calidad del hormigdn serd uniforme. La dosificacidn, el transporte, colocacién, compactacién, proteccién y curado deben realizarse de modo que sea posible
estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estruc
establecen los planos del disefio estructural. El CONTRATISTA es el inico responsable de la calidad del hormigén, de la correcta ejecucién de la obra y del cumg
lo establecido en los planos y demas documentos del proyecto. El hecho de aprobacién por parte de la Fiscalizacién de Obras de los materiales, dosajes y otros
se refieren a la ejecucion de las estructuras, no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad establecidas en este apartado. EL CONTRATISTA debera subsanar t
deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas d¢
del proyecto, El CONTRATISTA demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de |a Fiscalizacién de Obras.

Las losas, vigas, y pilares serdn construidas con hormigdn estructural fck: 210kg/cm2 y Varillas de acero del tipo corrugado y fyk: 4200 Kg. /cm2. Se tolerara com
en las dimensiones de la seccidn transversal de los elementos de 3mm por defecto y 10mm por exceso. El recubrimiento de las armaduras serd de 3cm en Vigas
y de 2cm en Vigas, Losas y Pilares. El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigén lo permita. Se establece un periodo de
minimo de 7 dias.

Todos los muros llevardn encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un @ 10 mm més al encader
En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm de didmetro abajo, con varillas de 6
didmetro cada 20 cm como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segtin planos y con varillas de 8 mmy 10 mm de didm:
partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm de didmetro y distribuidos cada 20 cm.

Sobre las aberturas de hasta 1,50 m, el encadenado llevaré un refuerzo con una varilla de 10 mm de didmetro. De 1,50 m a 3,00 m, el refuerzo sera de 2 varillas d
didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevara mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm de didmetro, tres

estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcién 1:3.

Se construird segtin nivel indicado en plano y con las dimensiones que este especifique. Se realizard un encofrado de madera, en linea y a plomo, limpiando toc
mortero que pueda quedar, se asentaran con mortero (1:3 cemento-arena) conformando un cajén. En los muros de 0,15m de espesor, se debera realizar el encc
maderas para luego recuperarlas y deberan tener el mismo ancho del muro donde se realizan y la altura del resto del encadenado. Las armaduras de todos los «
estructurales de Hormigdn Armado seran de Acero Tipo Ill, de dureza natural conformado superficialmente, con una tensién de fluencia de 4200 kg/cm2 y una t
rotura de 5000 kg/cm2. Las armaduras se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido. Se deberan respetar los recubrimientos y separaciones minimas reglament
todas ellas. Podran ejecutarse siempre que sean imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo existir mas de uno en una misma seccién de eler
sometidos a traccién y ninguno en la de las barras, la longitud de superposicidn deberd ser de cuarenta veces el didmetro de las mismas. Se tendrd el méximo ¢
aplastar o correr la posicidn de las armaduras durante el hormigonado. Las dimensiones de los encadenados y las armaduras se precisan de acuerdo a plano de
correspondiente.

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en la leck
cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hc
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia le
Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas q
imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se debe
alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados m
y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el er
parantes serd con tablones en los cuatro costados. Se deberan realizar ensayos del hormigon por cada canchada, se solicita el analisis de 2 probetas por cada ¢
de ellas debera ser rota a los 7 dias y la otra a los 28 dias para verificar la resistencia del hormigon - Fck= 210 Kg/cm2. Se exigird que sean presentados estos rest
la verificacion por parte de fiscalizacién y en caso de que los resultados arrojen una resistencia menor a la solicitada, el contratista debera realizar la demoliciot
elemento que no presente correcta resistencia (ya sea pilar y/o zapata) sin importar el estado de avance de la obra, a modo de realizar un nuevo cargamento de
estructural correspondiente y asegurar la resistencia estructural solicitada.

Las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento - arena-triturada) de 5 cm de espesor, el recubrimier
de las armaduras no sera menor a 5 cm. La consistencia del H° debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos,
sales, 6xidos, etc. Como norma general no se permitird la utilizacién de H® de consistencia fluida, recomendéandose la utilizacién de H® de consistencia plastica,
segregacion de materiales sdlidos y la acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°. Se deberan realizar ensayos del hormigon
canchada, se solicita el analisis de 2 probetas por cada canchada, una de ellas debera ser rota a los 7 dias y la otra a los 28 dias para verificar la resistencia del h:
Fck=210 Kg/cm2. Se exigira que sean presentados estos resultados para la verificacion por parte de fiscalizacién y en caso de que los resultados arrojen una res
menor a la solicitada, el contratista deberd realizar la demolicion del elemento que no presente correcta resistencia (ya sea pilar y/o zapata) sin importar el este
de la obra, a modo de realizar un nuevo cargamento del elemento estructural correspondiente y asegurar la resistencia estructural solicitada.

Serén de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:5 (cemento-arena lavada-plastificante). A paredes de elevacién de 0,15 corresponden m
nivelacién de 0,30. Este rubro se ejecutard en mamposterias de 0,15m que no coincidan con las vigas de fundacién de H°A°. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,
nivelacién sera de 0,60 x 0,60. Se deberdn prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado de las mismas, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi

Todos los muros de elevacidn de ladrillos se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad: color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin griet
dimensiones constantes y con las mismas apariencias. Los muros deben construirse bien aplomados y previo a la ejecucién de los mismos, en los 4 esquineros «
de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm.

Los muros de 0,30 m de espesor, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m de espesor, vinculando ambos con varillas de hierro de @ 8 mm en forma de Z, pinta
asfalto a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas separadas entre si cada 1,00 (un) metro. El otro tipo de envarillado es uno de @8 continuo a lo largo ¢
trabar ¢/5 hiladas. Alternar envarillados cada una hilada de diferencia, ver detalle. Estas varillas deberdn ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada). La lir
mismos se hara con pafio y cepillos de que no dafien la textura natural del ladrillo.

Todos los muros de elevacién de ladrillos se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin griet
dimensiones constantes y con las mismas apariencias). Los muros deben construirse bien aplomados. Es importante que previo a la ejecucién de estos muros, :
en los 4 esquineros reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. Se efect
acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:6 (cemento-aditivo quimico plastificante - arena lavada), con las juntas t
vertical como horizontal, de un espesor de 1,5 cm como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o transversal
nivelados y con planos perfectos. Los ladrillos iran perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o transversal del mismo, nivelados y con plar
Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. En caso de contar con uniones de mamposteria, o de la misma con otros materiales (bufias), se colocara previ
una manta de malla de poliéster de alta flexibilidad a modo de prevenir la aparicién de futuras fisuras entre la unién de superficies. Aplicacién: Colocar una ban
cm de ancho minimo a lo largo de la unién de mamposterias de diferentes edades, o bien entre materiales de distinta naturaleza.

Luego azotar con mortero y alisar si corresponde.

Para asegurar la ejecucién de la mamposteria también se realizara un envarillado con 2 varillas de 8mm, en 2 hiladas; segin lo indica el plano de detalles.

Se deben distribuir 3 unidades de varillas conformadas de 8mm paralelas en forma horizontal como refuerzos bajo las aberturas, y como dinteles de las mismas
proceso debera seguirse en dos hiladas, bajo y sobre la abertura. La longitud debe sobrepasar como minimo 100 cm a cada lado de la abertura, con mezcla 1:3 1
arena).

Llevarén estructura de H® A° (nicleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones parti
correspondiente a los componentes de dicho rubro.
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Aislacion horizontal 0,15 con pintura
impermeabilizante asfaltica

Techo

Cubierta con chapa termoacustica con
nucleo de poliestireno de 10cm - incluye
correas y perfiles (galvalum parte
superior y prepintado marfil parte
inferior) - MAT + MDO

Provisién y colocacion de viga de perfil
"U" de 4" con desarrollo de 30 cmy
reticulado de dngulo de 1 1/4 x 1/8 a 30°.
Incluye pintura sintética

Aislacion perimetral de techo y babeta
(incluye aislacién con impacril blanca
asféltica a dos manos y tela bidim en
trama)

Revoque

Revoque de paredes interior y exteriores
a dos capas con hidréfugo - incluye
muro de nivelacién y rampa

Revoque de viga de galeria de H°A° con
hidréfugo

Revoque de loseta de H°A° con hidréfugo

Revoque de pilares de H°A° en muralla a
dos capas con hidréfugo - incluye MAT y
MDO

Revoque de alféizar de puertas y
ventanas (1:3 cemento y arena) con
pendiente

Piso

Relleno y apisonado de interiores - solo
mano de obra (h considerada = 0,20 m)

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 m

Colocacién de carpeta de regularizacién
para piso ceramico esp. 0,03m

En todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consister
revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena).

Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningtn tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Para la ejecucién de las cubiertas de chapa trapezoidal termoacUstica con estructura metalica (correas y perfiles) se deberdn respetar las dimensiones, resisten
caracteristicas conforme al disefio y las especificaciones contenidas en los planos y detalles del proyecto. El techo debera contar con una pendiente del 15% pa
un adecuado drenaje de agua. La estructura metalica principal estara conformada por cafios metalicos de 100x50 mm como correas, perfiles metélicos de 150n
para apoyo general del techo y como apoyo principal la viga de perfil "U" de 4" con desarrollo de 30 cm, seglin lo especificado en los planos

estructurales. La chapa a utilizar sera de tipc
termoacustico, con panel térmico compuesto por [dminas de acero galvanizado tipo zinc y prepintado.

El ndcleo de la chapa sera de poliestireno expandido (EPS) con un espesor de 10 cm, certificado por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrol
garantizando asi su capacidad aislante tanto térmica como acustica.

La fijacién de las chapas a la estructura metalica portante se realizara mediante tirafondos y ganchos reforzados.

Toda la estructura metalica deberd ser pintada con pintura sintética, color a eleccidn, para asegurar la durabilidad y resistencia a la corrosién.

Debera asegurarse de que el acero utilizado en las vigas y los angulos cumplan con las normativas ASTM o equivalentes, garantizando la resistencia y durabilidz
estructura. Verificar que las dimensiones del perfil "U" se ajusten a los requisitos estructurales del proyecto. El espesor del acero debe ser adecuado para sopor
previstas. Una vez confirmadas las dimensiones y caracteristicas por EL FISCAL DE OBRAS, la estructura de la viga serd pintada en su totalidad con pintura sinté
anticorrosiva para prolongar la vida Gtil de la estructura. Limpiar adecuadamente la superficie de la viga y el reticulado antes de aplicar la pintura para asegura
adhesién. Deberan aplicarse al menos dos capas de pintura sintética anticorrosiva, permitiendo el tiempo de secado recomendado entre capas. (Tambien se pt
por la utilizacion de acero galvanizado). Obs.: Se deberan realizar calculos estructurales precisos para determinar la capacidad de carga de la viga y el reticulad
tanto las cargas permanentes como las cargas variables y tambien asegurarse de que el reticulado de dngulo proporcione la estabilidad y rigidez necesarias pai
estructura. Evaluar la necesidad de refuerzos adicionales en puntos criticos.

Los angulos y aristas en las zonas a impermeabilizar deberan estar redondeados a 1/2 cafia.

La superficie debe estar sana, firme, seca y limpia (libre de grasas, polvo, lechadas, musgo, verdin y sustancias que impidan la adherencia del producto). Impaci
con brocha o rodillo de pelo corto. Para conformar la membrana impermeable, después de aplicada la imprimacién y cuando ésta haya secado, aplicar una ma
en cantidad abundante. Antes de que seque el Impacril, colocar cuidadosamente el refuerzo Bidim VP 05, con la ayuda de un rodillo, de manera que no se forme
Cuando esta mano haya secado, aplicar las siguientes manos de Impacril Premium hasta completar el consumo recomendado.

En todos los casos las manos deben ser cruzadas. Para aplicar una mano, la anterior deberd estar totalmente seca. El tiempo de espera entre las manos es de 4
sellar juntas de dilatacién y fisuras, consultar con nuestro departamento técnico para el sellado

adecuado.

ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminacion en media cafia y la membrana deberd envolver a la misma.

Los bordes deberan llevar un re

PARA INTERIOR:

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes (
deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar de ladrillo comin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente [CEMENTO + ARENA LAVADA + ADITIVC
Capa 2: Revoque hidré plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente Plastificante inorgénico. (1:1:6
CEMENTO +ARENA + PLASTIFICANTE INORGANICO + HIDROFUGO INORGANICO)

PARA EXTERIOR:

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes (
deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro de ladrillo comin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente 1:3:AD.ADH. [CEMENTO+ARENA LAVADA + AD
ADHERENTE.

Capa 2: Revoque hidréfugo + Aditivo adherente | Dosif. 1:3 + Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente.

1:6+H+PLAST+HIDROF. | CEMENTO +ARENA + HIDROFUGO INORGANICO + ADITIVO ADHERENTE).

Capa 3: Puente de adherencia, se aplicard sobre el revoque hidréfugo antes de los 30 min antes del inicio del fraguado | Dosif. 1:3 + Aditivo Adherente [CEMENTC
LAVADA + ADITIVO ADHERENTE.

Capa 4: Revoque hidré plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3 + Hidréfugo inorganico + Adit. Adherente Plastificante inorgénico. (L:1:¢
CEMENTO + ARENA + PLASTIFICANTE INORGANICO + HIDROFUGO INORGANICO)

Las vigas y losas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hard un salpicado de cemento-arena en proporcién 1:
revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm y serd perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defe
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una ve
En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucién de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

No se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes de cal, y deberan seguir la siguiente secuencia:

@ Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente [CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVOADHERENTE.

@ Capa 2: Revoque hidré plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+ Hidréfugo inorganico + Adit. Adherente Plastificante inorganico. (1:
| CEMENTO + ARENA + PLASTIFICANTE INORGANICO + HIDROFUGO INORGANICO)

Se ejecutard con cemento arena (1:3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm de tal forma que el agua se escurra con facilidad. El alféiza
deberd ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura l4tex, color a ser determinado por el Fiscal de Obra.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La tltima capa de 0,20 m. se hard con tierra gord:
gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberé contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del ter
permitira la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacidn aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

Los contrapisos serdn de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm.El contt
el espesor indicado segtn el rubro y con previa aprobacién de la fiscalizacién, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ning
colocardn los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural. El mismo debera estar bien apisonado antes de su ¢
La superficie del mismo deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningtr
que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al levar
total por cuenta del CONSTRUCTOR.

Las carpetas de regularizacién seran confeccionadas sobre el contrapiso de H° de cascotes. La superficie del contrapiso, deberd limpiarse previamente y deber:
arenas sueltas, hojas y basuras. erd confeccionado con mortero de cemento en proporciones de 1:4 (Cemento - Arena - Aditiv. Plastificante), perfectamente alis
nivelada. Para las guias de nivelacidn, no se permitira el uso de taquillas de ladrillo comUin o cerdmicas, se recomienda el uso de reglas o varillas metalicas.
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Provisién + Colocacién de piso cerdmico
con separadores (PEI5 o Pl4 de alto
transito y antideslizante)

Z4calo Ceramico - incluye material y
mano de obra

Rampa de acceso a bloque de comedor -
10 % de pendiente (ver detalle)

Excavacion de tierra para carga de
cimiento - incluye acarreo de material

Carga de cimiento de PBC de 0,45 m de
ancho

Relleno y apisonado de base de
contrapiso para descanso de rampa -
solo mano de obra (ver detalle)

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 m
para rampa

Alisada de cemento para terminacién.
Espesor= 3 cm. Incluye MAT+MDO

Alisada de cemento frente a bloque de
comedor

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 m

Alisada de cemento para terminacién.
Espesor=3 cm. Incluye MAT+ MDO

Aberturas

Antes de colocar los pisos, el contratista debera obtener la aprobacidn del fiscal de obras tras la verificacidn de los materiales a utilizar. Las baldosas seran cera
resistencia al trafico alto PEI V o PEI IV, tanto el color como las dimensiones seran a eleccién del fiscal de obras.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales paralelas a las p
elevacion. Antes de su colocacién el material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con patina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cern
arena). Antes del secado de la patina se procederd a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se hard con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro.

Se colocarén en lugares indicados en los planos. Seran colocados en todos los locales donde haya piso ceramico, ya especificado anteriormente.La calidad de |
serd de primera, con cantos sanos, sin rajaduras, sin manchas, sin torceduras, seran aplicados con morteros con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena). Las juntas
rellenas con pastina del mismo color.

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacidn, para la construccién satisfactoria de Muros con las dimensiones y secciones indicadas en planc
excave seccion alguna, el CONTRATISTA deberd examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el I
previsién, incluird el estudio de defensa mds adecuado en los puntos donde el escurrimiento debe ser desviado parcial o totalmente. Todas las excavaciones se
cielo abierto y no se permitird hacer tineles, sino cuando éstos se especifiquen o la topografia lo exija. La utilizacién de todo suelo sobrante de los desmontes s
por el Fiscal de obras. Cualquier transporte deberd ser costeado por el CONTRATISTA al lugar o lugares que indique el FISCAL DE OBRA, caso contrario podrd dis
suelo sobrante depositdndola en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros o a la Municipalidad. Los lugares excavados deberan quedar libres de agua, «
el origen (lluvia o napa fredtica), debiendo para ello ser providenciado su drenaje a través del desagotamiento o drenaje subterraneo, de acuerdo a la necesidac
DE OBRA acompafiara rigurosamente la excavacién, movimiento, colocacion y disposicién del material extraido, y determinara su aceptabilidad para los rellen
redes de otros servicios publicos, quedara bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupcién de aquellos servicios. La excavacién proxima a las interfere
ser cuidadosa, de forma a no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a cualquier instalacién existente debera ser reparado por el CONTRATISTA o
propietaria de la misma, quedando a cargo del CONTRATISTA cualquier gasto de reparacién o indemnizacién emergente. Los materiales provenientes de las ex:
deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de sus bordes igual a su ancho. EL CONTRATISTA deberd mantener libres las rejillas, tapas d
sumideros de las redes de servicios publicos, no debiendo estos componentes ser dafiados o tapados.

Los anchos y las profundidades de las zanjas serdn de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las ex
quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y niveladc
llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

Método de medicidn: Las cantidades seran medidas en metro clibico y aceptadas mediante calculos efectuados con las dimensiones dadas en los planos y/u ér
trabajo. Todos los trabajos del rubro Excavacién deben incluir la mano de obra, provisién de materiales, equipos, herramientas, transportes e imprevistos nece
completar satisfactoriamente el trabajo.

La ejecucién del muro de cimentacién con piedra bruta colocada se realizard mediante la trabazén de piedras naturales, asentadas sobre una mezcla de morter
dosificacién 1:6 (una parte de cemento por seis partes de arena). Se hara con piedra bruta tipo baséltica, para muros dobles el ancho de cimentacién sera de 0,¢
ancho, para muros de 0,15 el ancho de la cimentacidn sera de 0,45 metros y para los pilares en galeria sera de 0,90 x 0,90 metros. No se aceptara el empleo de ti
la ejecucidn de la cimentacidn en suelo con presencia de agua. Se deben tomar medidas preventivas para drenar o desviar el agua antes de iniciar los trabajos.
realizard la excavacion y nivelacién del terreno, asegurandose de que esté libre de agua y tierra gorda, y se verificara la estabilidad del suelo. Se utilizara piedra
calidad, con un didmetro minimo de 10 cm y méaximo de 40 cm, dura y resistente a la compresidn. Las piedras se colocaran de manera trabada, asentadas sobre
mortero de aproximadamente 2-3 cm de espesor, compactando manualmente cada capa para eliminar huecos y asegurar la adherencia del mortero. Se verifice
alineacion y nivelacién del muro durante todo el proceso de construccién. La cimentacién debe presentar una estructura estable, bien trabada y libre de hueco
entre las piedras, garantizando asi una base sélida y duradera para la estructura superior.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas, con la humectacién adecuada, hasta completar una altura de 0,12 m. La Gltima capa se hara con tierra ;
gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentard el contrapiso del descanso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberé contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del ter
permitira la utilizacidn de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacidn aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento - arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm.El con
tendrd el espesor indicado seglin el rubro y con previa aprobacién de la fiscalizacién, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el relleno. El mismo deberd estar bien apisonado antes de su c:
La superficie del mismo deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningtr
que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procederd al levar
total por cuenta del CONSTRUCTOR.

Para la ejecucidn del piso de alisada, se procedera inicialmente con la creacién de un contrapiso de hormigén de cascotes, utilizando una mezcla en proporciér
cementoy arena, ademds cascotes con didmetros entre 2 y 5 cm. Este contrapiso deberd tener un espesor minimo de 10 cm, asegurandose de mojar abundante
cascotes antes de mezclarlos. Es importante que los mismos no sean colocados de forma separada de la mezcla. El contrapiso se asentard sobre el terreno natu
debe estar bien apisonado antes de cargar. Se deben instalar fajas para delimitar el drea de carga de la mezcla, manteniendo una distancia maxima de 2 metros
las mismas también servirdn para nivelar la alisada, que debe ser de 3 cm de altura, con una pendiente de 1,5%. Una vez cargada la mezcla, se alisard con una i
realizando movimientos circulares para obtener un acabado liso y uniforme, utilizando las fajas como guias, las cuales marcaran el nivel necesario. Posteriorme¢
alisada y de forma perpendicular a las fajas, se deben realizar bufias a una distancia de 2 metros entre ellas para ocultar fisuras y permitir la dilatacion de la me:
pisos se embuten canalizaciones, de agua, desagiies, electricidad, etc. ellas deberan ser colocadas previamente, siendo luego revisadas y aprobadas por la Fisc
Obra antes de la ejecucién de los pisos.

Los pisos ejecutados presentaran superficies planas y regulares, irreprochables, y estaran dispuestas con las pendientes, alineacién y niveles que indiquen los |
complementariamente indique la Fiscalizacién de Obra. El tipo, dimensiones y ubicacién de las juntas serd la indicada en planos o la dispondra la Inspeccién d¢

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento - arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm.El con
tendrd el espesor indicado seguin el rubro y con previa aprobacién de la fiscalizacién, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el relleno. El mismo deberd estar bien apisonado antes de su c:
La superficie del mismo debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningdr
que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procederd al levar
total por cuenta del CONSTRUCTOR.

Para la ejecucién del piso de alisada, se procedera inicialmente con la creacién de un contrapiso de hormigdn de cascotes, utilizando una mezcla en proporciér
cemento y arena, ademds cascotes con didmetros entre 2 y 5 cm. Este contrapiso debera tener un espesor minimo de 10 cm, asegurandose de mojar abundante
cascotes antes de mezclarlos. Es importante que los mismos no sean colocados de forma separada de la mezcla. El contrapiso se asentard sobre el terreno natu
debe estar bien apisonado antes de cargar. Se deben instalar fajas para delimitar el drea de carga de la mezcla, manteniendo una distancia méxima de 2 metros
las mismas también serviran para nivelar la alisada, que debe ser de 3 cm de altura, con una pendiente de 1,5%. Una vez cargada la mezcla, se alisara con una ri
realizando movimientos circulares para obtener un acabado liso y uniforme, utilizando las fajas como guias, las cuales marcaran el nivel necesario. Posteriorme
alisada y de forma perpendicular a las fajas, se deben realizar bufias a una distancia de 2 metros entre ellas para ocultar fisuras y permitir la dilatacién de la me:
pisos se embuten canalizaciones, de agua, desagiies, electricidad, etc. ellas deberan ser colocadas previamente, siendo luego revisadas y aprobadas por la Fisc
Obra antes de la ejecucién de los pisos.

Los pisos ejecutados presentaran superficies planas y regulares, irreprochables, y estaran dispuestas con las pendientes, alineacién y niveles que indiquen los ¢
complementariamente indique la Fiscalizacidn de Obra. El tipo, dimensiones y ubicacidn de las juntas ser4 la indicada en planos o la dispondra la Inspeccidn d¢
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Puerta metélica, chapa plegada Nro. 20
ancho 0,80m (terminacién se contempla
en el rubro de pinturas).

Puerta metalica, chapa plegada Nro. 20
ancho 1,20m puerta doble (terminacién
se contempla en el rubro de pinturas)

Ventana Tipo Balancin de 1,50 x 1,70 -
con colocacién

Ventana Tipo Balancin de 1,50 x 1,00 -
con colocacién

Provisién y colocacion de vidrios crudos
es4mm

Pintura

Pintura de paredes y pilares revocados
interior y exteriormente al litex a dos
manos a partir de altura 1,30 m desde
NPT- incluye MAT + MDO

Pintura de paredes exteriores, muros de
nivelacién y rampa revocados con
pintura sintética hasta altura 1,30 m
desde NPT - incluye MAT + MDO

Pintura de alféizar al latex a dos manos.
MAT+MDO

Pintura de vigas y loseta al latex a dos
manos. MAT+MDO

Pintura de aberturas metalicas con
pintura sintética - incluye mano de obra

Pintura de canaleta y bajada con
esmalte sintético previa anticorrosiva -
incluye mano de obra

Revestimientos
Base previa p/ colocacion de revestido

cerdmico

Azulejos de 0,20 x 0,20 m - incluye MAT +
MDO

Desague Pluvial

Canaleta alero moldura chapa galv.
desarr. 40 cm. En H =3m. Chapa n° 26.
MAT + MDO

Registro cloacal / pluvial 40 X 40 X 50 cm.

Tapa metal Ctratapa cto. MAT + MDO

Instalacién Eléctrica

El marco de puerta seré de chapa N° 20 doblada y en las uniones se deberd llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.Las puertas seré
hojas, de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja). Puerta de abrir: Debera llevar cerradura cor
de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser continuas, prolijas y suaves al tacto, di
utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintt
anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color grafito mate.

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90 mm soldados al mismo.Una de las hojas de puerta tendré pasadores tipo de embutir (arr
de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que deberd ir embutida en el piso. Ademds, deberan |
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y st
debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos man«
anticorrosiva o cromado de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color grafito mate.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las
barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran
uniones se hardn compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacion .

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. Las ventanas deberdn ser pintadas con pintura a
dos manos, antes de su colocacidn en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el Fiscal de Ok
Debera llevar un comando por cada hoja mévil y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

Para la realizacién del trabajo de reemplazo de vidrios rotos por nuevos vidrios, se debe previamente limpiar bien de todo resto de masilla o silicona para luego
colocacién del vidrio que debe ser de 4mm. Debe ser asentado con masilla. El Contratista proveerd y colocara todos los vidrios necesarios para los balancines e
donde fuera necesario, de acuerdo con estas especificaciones y con las indicaciones de la Fiscalizacién de Obra. Los vidrios a emplearse deberan ser del tipo es|
la planilla de cémputo, deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas y deberdn estar bien cortados. El Contratista deberd obtener la aprobacién
obras tras la verificacién de los materiales a utilizar.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos ante
a pintarlas y seran retocadas una vez concluido el trabajo. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUC'
las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc, de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se pro
cubrir la superficie con un manto completo de ldmina pléstica para su proteccidn. La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios qu
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

De paredes y/o superficies, revocadas, con pintura tipo al agua.

Los muros o superficies revocadas, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color) a partir de la altura 1,30 m (contando desde el nivel de pist
y en la parte inferior de la mamposteria serd utilizada pintura sintética, que esta contemplado en el siguiente rubro. Utilizar colores claros interiormente y en el
desde el nivel +1,30 m para arriba se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

Se aplicardn 4 manos de pintura sintética. Se podra utilizar un color mas oscuro para este caso, que comprende desde la parte inferior de las paredes hasta la a
(contando desde el nivel de piso terminado)

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las superficies seran corregidos ar
proceder a pintarlas y seran retocadas una vez concluido el trabajo. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL C(
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc, de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos
procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina pléstica para su proteccién. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otrc
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

El alféizar, debera ser tratado con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros.

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las superficies seran corregidos at
proceder a pintarlas y seran retocadas una vez concluido el trabajo. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL C(
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los piso
procedera a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina pléstica para su proteccién. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otrc
que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Las vigas y losas, deberan ser tratadas con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente, y exteriormente de color blanco.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos
antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta ltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color
toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas. Siempre se determine
la pintura con fiscalizacién, previo a la ejecucion.

Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo antiéxido con terminacién de pintura sintética, color a definir con fiscalizacién.

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro, aprobado previamente por el fiscal de obras, sin t
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera pres:
ni aristas sobresalientes y estardn en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con patina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perfora
mecénicamente y deberdn presentar una linea continua y sin superficies dentadas

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta del CONTRATISTA. La colocacién se hard con a
glaucol previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran :
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

Las canaletas deben ser construidas con chapa No 24, No 26 o No 28, dependiendo de lo establecido en el proyecto y deben ejecutarse de acuerdo a los planos
las bajadas deben conectarse a las rejillas de desagiie pluvial, estas de ser posible deben tener un sistema de cafierias de desagiie pluvial subterranea que debe
desembocar en lugares que no afecten otras edificaciones, en lo posible deben desembocar a la parte exterior del predio.

Este sistema de cafierias debe ejecutarse colocando los cafios en zanjas de la profundidad requerida, colocdndose previamente en el fondo de las mismas aren.
estas deben asentarse los cafios se coloca nuevamente arenay sobre estas, ladrillos para proteger sean dafiados y sobre estos se realiza el relleno final y el com
En caso de existir arboles en el predio de la escuela, las canaletas deben limpiarse una vez a la semana o cada 15 dias a fin de evitar que las mismas se atoren er
por acumulacién de hojas

En todos los casos la base serd de hormigdn de 15 cm de altura y paredes de mamposteria. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y revocad.
internamente con un mortero de cemento 1:3 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo pro
hacia arriba unos 20 cm del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales. Todos los registros tendrén tapa.
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Alimentaci6n aérea al tablero existente
con cable 2x6mma2 tipo taller - incluye
MDO

Proveer e instalar tablero eléctrico
metélico, de embutir o para exterior;
para 12 TM como minimo, con
respectivo circuito, componentes de
proteccién, etc.

Provision y colocacion de Llave TM 1X40
A

Provisién y colocacién de Llave TM 1X25
A

Provisién y colocacion de Llave TM 1X10
A

Provisién y colocacion de Disyuntor
diferencial 2x40A

Alimentacién de los circuitos de luces,
tomas y ventiladores

Provisién y colocacion de Artefacto Tubo
LED 18W 2xT8

Provisién y colocacién de Artefacto Tubo
LED 18W 1xT8

Instalar ventilador de techo 56"

Provisién y colocacion de conjunto de
placa con tomacorrientes/llave

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provisidn de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la termi
obra.

Las intervenciones que seran ejecutadas en este rubro comprende la instalacién desde el tablero existente hasta el bloque correspondiente.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales ¢
Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes. La Supervisién de Obra rechazar
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estdn indicadas en la planilla. Son los conocidos como tipo taller TTF
denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional.

El tablero sera de metal para embutir 12 MGdulos ¢/ Barras RST+N+T 32A. Tapa de metal desmontable con apertura reforzada, bisagras reforzadas y pintura ele
texturizada. Cada circuito tendra numeracién de TM.

Este trabajo consistird en la provision de materiales, ensamblaje e instalacién completa del tablero de comando metdlico, junto con todos los contactores, fusil
interruptores termomagnéticos, herrajes y conductores correspondientes, la provision de fotocélula con base por artefacto, carga y transporte de los materiale
El tablero de mando centralizado para el control de encendido de luminarias estara sujeto a las especificaciones técnicas de la ANDE. El material a ser proveido
aprobado por la fiscalizacién de obra antes de su instalacién.

Caracteristicas Principales:

- Corriente nominal: 25 A

- Interruptor Termomagnético

- Conforme a Norma IEC 60898.

-CalibreIn: 25 A

- Poder de ruptura 4,5 kA

- Curva de disparo C

- Tensién de empleo: 230/400 Vca

- Bornes de 25 mm2 maximo para cable rigido y 16 mm2 para cable flexible

Caracteristicas Principales:

- Corriente nominal: 25 A

- Interruptor Termomagnético

- Conforme a Norma IEC 60898.

-CalibreIn: 6 a63 A

- Poder de ruptura 4,5 Ka

- Curva de disparo C

- Tension de empleo: 230/400 Vca

- Bornes de 25 mm2 méximo para cable rigido y 16 mm2 para cable flexible

Caracteristicas Principales:

- Ndmero de polos: 2

- Corriente nominal In: 40 A

- Tensién nominal de aislamiento méaxima Ue: 220V
- Tipo de disyuntor: Bipolar

- Frecuencia: 50/60Hz

- Bornes para cables hasta: hasta 25mm
- Sensibilidad: 30ma

- Amperaje: 2x40

- Tipo: Proteccién Diferencial

- Montaje: Riel Din

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la termi
obra.

Las intervenciones que seran ejecutadas en este rubro comprende la instalacién de los artefactos luminicos y sus llaves correspondientes del comedor a ser col
Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensién, utilizando los materiales ¢
Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes. La Supervisién de Obra rechazar
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estdn indicadas en la planilla. Son los conocidos como tipo taller TTF
denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional.

Los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisién y/o fiscalizaci
justifiquen dicho cambio. El alcance del servicio de instalacién eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las herramient:
equipos necesarios para la correcta ejecucidn de los trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utiliz
mercado, los mismos deberén ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin ¢
alguno.

Caracteristicas generales.

Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zécalos y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos soportes de adosar, construidos en chapi
mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para l[dmparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacidn directa.
Seran aptos para adosar. Los tubos seran del tipo conocido como Tubo LED luz fria T8.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras. El alcance del servicio de i
eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las herramientas y los equipos necesarios para la correcta ejecucién de los tral
los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los mismos deberan ser inspeccionados y aprob.
FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica. Serdn montados en las aulas como indica en los planos, por e
artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecién de los mismos deberé realizarse con varillas empotradas en el H® qu
estar colocadas antes del vaciado de la losa.

El mantenimiento de los mismos contempla la limpieza completa del artefacto, revisidn del sistema eléctrico en general, cambio de capacitor, reposicién de el
faltantes tales como tornillos, tapa universal de plastico, etc. Cambio de lineas y terminales recalentadas de ser necesario, verificacion de ruidos extrafios debic
rulemanes descompuestos o posibles desencuadres del motor y una prueba de funcionamiento del equipo al finalizar el mantenimiento.

El alcance del servicio de instalacion eléctrica abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las herramientas y los equipos necesarios
correcta ejecucién de los trabajos. Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los mis
ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberan ser sustituidos inmediatamente sin costo adicional alguno.

Las instalaciones se hardn embutidas en cajas de conexién estandar, todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE de Baja Tensidn, utilizando |
adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran al plano correspondiente, siendo placas para 2 médul
cantidades se especifican en la planilla. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentacion:
Especificaciones Técnicas.
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Provisién y colocacion de Conjunto de
Placa con Tomacorrientes Tipo Schuko

Provisién y colocacién de cable 4 mm
para Toma Schuko

Instalacién Sanitaria Instalacion
Sanitaria y Cloacal - incluye accesorios,
abastecimiento de agua corriente y
desagiie cloacal - pozo absorbente y
camara séptica - incluye MDO y MAT

Instalacion Hidraulica de cocina - incluye
cafierias, conexiones y MDO

Instalacién Cloacal - incluye cafierias,
conexiones y mano de obra (conexién
hasta el pozo ciego existente)

Registro cloacal 60 X 60 X 50 cm. Tapa
metal Ctratapa cto. MAT + MDO

Rejilla (RPS) de Hierro de 15x15 cm

Griferia mesada - cocina cromo pico
mévil

Pileta doble bachay un escurridor
120x50 cm

Desengrasador redondo n° 70 -
250x172x50

Mesada de cocina

Relleno y apisonado en base de mueble
de cocina - solo mano de obra (h
considerada =0,35m)

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 m
para base de mueble de cocina

Alimentacion: AC220V

Tension de funcionamiento: AC210-250V
Color: blanco

Interior

Protecci6n: IP IP13

Sensores: proximidad

Temp. de trabajo: -30 +70

Etiqueta energética: A++

Caracteristicas Principales:

- Tipo de mecanismo: Enchufe SCHUKO EU 16A
- Voltaje Max: 250V

- Intensidad Max: 16A

- Dimensiones: 80mm*80mm EU standard

Caracteristicas Principales:

- Material de aislacién: PVC/ A Ecolégico BWF

- Temperaturas maximas en el conductor: Servicio permanente 70°C, sobrecarga 100°C y cortocircuito 160°C
- Formacién del conductor: 30x0,40mm

- Espesor de aislacién: 0,8mm

- Didmetro externo (mm): 4mm

- Corriente admisible (A): 2 cond 28A, 3 Cond 28A

- Caida de tensién V/(A.Km): 10

INSTALACION DE AGUA POTABLE. Red de distribucién interna: Las redes de distribucion seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormig
caso utilizéndose cafio de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 r
caliente. Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas y amu
mamposteria de la base del tanque. La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones, reducciones, cambios ¢
etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el doblado de ning(in caso. En el proyecto figuran en planta esquematica las cafierias de alimen
respectivos didmetros. Se han ubicado las vélvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1;
sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexién al artefacto o cisterna segtin los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada
su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro de la cocina. Este serd del tipoExclusa o compuesta. Todas las bocas de riego
estaran a 0,60 m del nivel del piso, e irdn sujetos a parantes de cafios de hierro de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno y asegurados a un
0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado. Cafios: La totalidad de la cafieria serd de plastico, d
roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aque
hasta una presién de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. 3!
instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Institi
de Tecnologia y Normalizacién. En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones. En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicic
de artefacto.

Esta seccién trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo requerido en obra. Los cafios de pléstico asi como los accesorios que se uti
construccion de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién.

En todos los casos la base sera de hormigdn de 15 cm de altura y paredes de mamposteria. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y revocad.
internamente con un mortero de cemento 1:3 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo pro
hacia arriba unos 20 cm del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales. Todos los registros tendran tapa.

Rejilla de piso sifonada de 15x15 cm. Rejilla cuadrada, para vaciamiento de caudal de agua. Recoge las aguas servidas de los desechos de aparatos sanitarios y |
impede el retorno de los gases procedente del alcantarillado en obras horizontales o verticales.

Deberan ser metélicas cromada de pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para el lavatorio.

Material: Acero inoxidable AISI 304 (resistente a la corrosién y de facil limpieza).
Espesor: 0,8 - 1,2 mm (recomendado para buena resistencia a golpes y abolladuras).
Terminacién superficial: Pulido satinado.

Dimensiones:

+ Largo total: 1200 mm

+ Ancho total: 500 mm

+ Profundidad de piletas: 220 mm

+ Escurridor lateral: 300 mm

Configuracién:

+2 piletas rectangulares o cuadradas, iguales.

+ 1 sector de escurridor con ranuras de desagiie.

+ Bordes: Con reborde antivuelco (para evitar desbordes de agua hacia el mesén).
« Orificio para griferia: @ 35 mm (estandar para monocomando).

+ Desagiles: Salida de @10 con vélvula y canastilla de acero inoxidable.
Instalacién: Bajo mesada.

Elemento para retencion de grasas en desagiies de cocina.

Fabricado en polietileno o PVC sanitario, dimensiones de 250 mm de didmetro x 172 mm de altura x 50 mm de espesor (aprox.) con tapa hermética y conexione:
Instalacién empotrada o semienterrada, con acceso para limpieza.

Cumple con las Normas Paraguayas (NP° 44) o equivalentes.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas con alturas no mayores a 0,20 m, con la humectacién adecuada, hasta completar una altura de 0,40 m. L
se hard con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso base para conformar el zécalo de la cocina.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse |a tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos, el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicidn pueda ocasionar hundimiento del te
permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacién aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento - arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm.El con
tendrd el espesor indicado segtn el rubro y con previa aprobacién de la fiscalizacién, debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados.
caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el relleno. El mismo deberd estar bien apisonado antes de su c:
La superficie del mismo debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que no sea necesario colocar nigtin tipo de revestimiento encima. No se permitira el
el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR.
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Mamposteria de Elevacion de ladrillos
comunes a revocar - ancho 0,10 m

Alisada de cemento de terminacién de
base de mueble de cocina. Espesor=3
cm. Incluye MAT+ MDO

Revoque de paredes interiores de
mesada a dos capas (revoque con
hidréfugo)

Pintura de paredes revocadas interiores
al latex a dos manos

Base previa p/ colocacién de revestido
ceramico

Azulejos de 0,20 x 0,20 m para mesada -
incluye MAT + MDO

Mesada de granito natural e =2 cm, con
pollera (h=4cm)

Mesada de granito natural para atencién
al publico, con pollera (h=4cm)

Marco de 1x2" y puerta (bajo mesada) -
incluye material y mano de obra

Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas, ¢
sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien cocidos y de
uniforme. Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, raz
es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cui
las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:6 (cemento-ad
plastificante-arena lavada), con las juntas tanto en vertical como horizontal, de un espesor de 1,5 cm como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados
la seccién longitudinal y/o transversal del mismo, nivelados y con planos perfectos. // La mezcla para muros vistos serd 1:6 (cemento-aditivo quimico plastifica
lavada) y se construiran hasta la altura del encadenado superior. Los ladrillos iran perfectamente trabados a la mitad de la seccién longitudinal y/o transversal
nivelados y con planos perfectos.

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espa
profundidad de calado maximo de 5mm y se regiran por las mismas especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hard con pafio y cepillos de ¢
la textura natural del ladrillo.

En caso de contar con uniones de mamposteria, o de la misma con otros materiales (bufias), se colocard previo al revoque una manta de malla de poliéster de
flexibilidad a modo de prevenir la aparicidn de futuras fisuras entre la unién de superficies.

Aplicacién: Colocar una banda de unos 30 cm de ancho minimo a lo largo de la unién de mamposterias de diferentes edades, o bien entre materiales de distinte
Luego azotar con mortero y alisar si corresponde.

Para asegurar la ejecucidn de la mamposteria también se realizara un envarillado con 2 varillas de 8mm, en 2 hiladas; segin lo indica el plano de detalles.

Para la ejecucién del piso de alisada, se procedera inicialmente con la creacién de un contrapiso de hormigdn de cascotes, utilizando una mezcla en proporciér
cemento y arena, ademds cascotes con didmetros entre 2 y 5 cm. Este contrapiso debera tener un espesor minimo de 10 cm, asegurandose de mojar abundante
cascotes antes de mezclarlos. Es importante que los mismos no sean colocados de forma separada de la mezcla. El contrapiso se asentard sobre el terreno natu
debe estar bien apisonado antes de cargar. Se deben instalar fajas para delimitar el drea de carga de la mezcla, manteniendo una distancia méxima de 2 metros
las mismas también serviran para nivelar la alisada, que debe ser de 3 cm de altura, con una pendiente de 1,5%. Una vez cargada la mezcla, se alisara con unari
realizando movimientos circulares para obtener un acabado liso y uniforme, utilizando las fajas como guias, las cuales marcaran el nivel necesario. Posteriorme
alisada y de forma perpendicular a las fajas, se deben realizar bufias a una distancia de 2 metros entre ellas para ocultar fisuras y permitir la dilatacién de la me:
pisos se embuten canalizaciones, de agua, desagiies, electricidad, etc. ellas deberan ser colocadas previamente, siendo luego revisadas y aprobadas por la Fisc
Obra antes de la ejecucion de los pisos.

Los pisos ejecutados presentaran superficies planas y regulares, irreprochables, y estaran dispuestas con las pendientes, alineacién y niveles que indiquen los ¢
complementariamente indique la Fiscalizacidn de Obra. El tipo, dimensiones y ubicacidn de las juntas serd la indicada en planos o la dispondra la Inspeccidn d¢

PARA INTERIOR:

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes (
deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro o pilar de ladrillo comin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente [CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVOA
Capa 2: Revoque hidré plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente Plastificante inorganico. (1:1:6
CEMENTO+CAL+ARENA+PLASTIFICANTE INORGANICO+HIDROFUGO INORGANICO)

PARA EXTERIOR:

El proceso de revoque de los muros de ladrillos comunes y comunes prensados, no se utilizaran cales, solo se admite el uso de aditivos quimicos sustituyentes ¢
deberan seguir la siguiente secuencia:

Capa 1: Puente de adherencia, se aplicara sobre el muro de ladrillo comtin prensado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente 1:3:AD.ADH. [CEMENTO+ARENA LAVADA+ADI
ADHERENTE.

Capa 2: Revoque hidréfugo + Aditivo adherente | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganico + Adit. Adherente.

1:6+H+PLAST+HIDROF. | CEMENTO+ARENA+HIDROFUGO INORGANICO+ADITIVO ADHERENTE).

Capa 3: Puente de adherencia, se aplicara sobre el revoque hidréfugo antes de los 30 min antes del inicio del fraguado | Dosif. 1:3+Aditivo Adherente |CEMENTO:
LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

Capa 4: Revoque hidré plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorgénico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente Plastificante inorganico. (1:1:6
CEMENTO+ARENA+PLASTIFICANTE INORGANICO+HIDROFUGO INORGANICO)

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos ante
a pintarlas y seran retocadas una vez concluido el trabajo. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUC'
las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc, de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se pro.
cubrir la superficie con un manto completo de ldmina pléstica para su proteccidn. La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios qu
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

De paredes y/o superficies, revocadas, con pintura tipo al agua.

Los muros o superficies revocadas, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podrd u
color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podr utilizar el mismo color claro que dentro de
Siempre se determinara el color de la pintura con fiscalizacion. Los muros
nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberdn ser tratados con 2 manos de pintura al agua (ltex color), utilizar colores claros interiormente y exteriot
utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que
aulas.

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro, aprobado previamente por el fiscal de obras, sin t
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera pres:
ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con patina de cemento blanco y tendrdn un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perfora
mecdnicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados por cuenta del CONTRATISTA. La colocacién se hard con a
glaucol previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran :
aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o afiadidos, no podréan presentar picaduras, rifiones, coqueras, poros u o
La labray el pulido se ejecutardn con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares, asi como aristas o molduras irreprochables,
conformidad con lo indicado en los documentos licitatorios o las instrucciones que sobre el particular imparta la Inspeccién de Obra.

Cuando se solicite, el abrillantado serd esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no permitiéndose el uso del cido oxalico.

Todas las grapas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, seran inoxidables y deberan quedar ocultos. En los puntos donde el m
rebajado para recibir dichas grapas, se debera dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas. La utilizacién de estos medios de colocacién deberd s¢
previamente por la Fiscalizacién de Obra.

El tipo de material a emplear, al igual que las grapas y piezas de metal para su aprobacién, incluyéndose las de sujecién de bachas y piletas, deberan ser aprobe
previamente por la Fiscalizacidn de Obra antes de su utilizacion.

Serén de granito de 2 cm de espesor, con frentdn segiin se indican en los planos de detalles donde irdn colocadas, perfectamente pulidas en todas sus carasy ¢
Las piletas y bachas se entregaran pegadas y selladas en todo su contorno, de manera de imposibilitar reboses.

Las hojas de las puertas seran del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes.Para e
sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberd preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la pue
totalmente, quede sujeta. Deberdn tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro. Las bisagras serdn metalicas tipo cangrejo (acero ni
tiradores de aluminio anodizado.
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La alacena estard destinada a uso en cocina, disefiada para almacenamiento de utensilios, alimentos y accesorios. Serd fabricada con materiales de primera ca
garantizando resistencia, durabilidad y facil mantenimiento.

Seran puertas placas lisas, fabricadas de madera de cedro, con terminacién exterior revestida en Formica (adherida con adhesivo de contacto de alta resistenci
garantizando superficie lisa, impermeable y facil de limpiar, color a definir en obra) y revestimiento melaminico en interior (blanco o neutro para mayor resister
limpieza). Las bisagras seran metilicas tipo cangrejo (acero niquelado) tiradores de aluminio anodizado, y soportes internos necesarios. Con anclajes y escuadt
para fijacién segura al muro y sistema de apertura batiente.

Dimensiones:

+Altura: 60 cm.

» Profundidad: 35 cm.

Alacena de cocina - incluye puertas « Largo: 4 mddulos de 70 cm.
93  placas de cedro, revestido, exterior con « Total largo: 2,80 m.
formica; herrajes y colocacion Terminaciones:

+ Bordes sellados con cinta de PVC termopegada de 2 mm de espesor en puertas y cantos vistos.

« Superficies interiores lisas, resistentes a la humedad y al desgaste.

» Sellado de juntas contra humedad.

+ Superficie exterior uniforme, sin imperfecciones.

+ Bordes pulidos, sin aristas filosas.

Instalacién:

+ La alacena serd fijada a muro mediante tarugos plésticos y tornilleria adecuada al tipo de soporte (hormigén, ladrillo hueco o mamposteria tradicional).
« Colocacién nivelada y aplomada, garantizando seguridad y estética.

« Los herrajes se instalaran correctamente para un funcionamiento suave y silencioso.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar la obra perfectamente limpia interna y externamente. Se debera retirar todo resto de material del predio, il
basura, polvo o cualquier tipo de suciedad independientemente a si fue generada por la ejecucidn de la obra o no, pero que afecte negativamente a la estética,
o impida la buena apariencia a la hora de la entrega de la misma. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depésitos, retretes, etc.), serdn desmantel
retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El érea de limpieza serd el drea
predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberad incluirse la reparacién de las averias de los cerrojos, candados y aberturas, en original
con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

94  Limpieza final de obra

En caso de imprevistos dentro de cada uno de los rubros y durante la ejecucién de la obra, el Fiscal de obras encargado indicara la solucién del caso. LA CONTR.
Observacién reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente documento si ello no requiere una modificacion en el costo de st
para lo cual daré aviso oportuno al CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio d¢

CONDICIONES DE LOS MATERIALES ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecuc
obra. Todos los materiales destinados a la obra serdn de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL CONSTRUCTOR deberd
si se le pidiere, los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Los materiales que la Supervisién y/o Fiscalizacin de Obra recl
estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y serdn retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazad¢
llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los |
demande la sustitucidn. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién |
daré derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

AGUA

Serd proveida por EL CONTRUCTORy se empleara la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o ¢
4cido carbdnico. El agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO

Se utilizard cemento que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn - NP N° 70. Para las estructuras de H® A° solo con la autorizacion de
Obras. Se podr4 utilizar otra que redina los requisitos y siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color
tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado.
seran rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color esta alterado.

CAL

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podré contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni més de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulc
pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacién no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ning(in caso podra emplearse la cal antes d
dias de su completo apagamiento. Antes de su apagado deberd ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o piso no higroscépicos.

ARENA LAVADA

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicién granulométrica seré la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usard arena fina
bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ningtin caso se utilizara arena gorda para ning(n tipo de mamposteria.

LADRILLOS

- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacidn. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni niicleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las d
permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metélico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién lad
Los ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

- Semiprensados veteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados veteados, en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cémputo.

VIDRIOS
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Los vidrios a emplearse deberén estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo tnico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

TEJAS

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la formay en las dimensiones. Serén bien cocidas, sin llegar a la vitrificacién, debiendo producir un sonido claro y metélico al golpearlas. De color rojo unifc

TEJUELONES

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o niicleos calcareos. El espesor no sera mayor que 4 cm.

TEJUELAS

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y ndcleos calcareos. Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacién y tendran color rojo uniforme.

CARNOS Y ACCESORIOS: P.V.C. Rigido:

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagiie cloacal y pluvial.

PIEDRA
Bruta:

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podrd utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables,
grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitird la utilizacién de la piedra tipo O.

Triturada:

Provendré de la trituracin de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de par
blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso serd piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fij¢

VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de 6xido, no
sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN
Toda la madera utilizada en la construccidn debera ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de polillas u otros defectos. Asimismo, debera estar bien estacionada o secada mecanicamer
El maderamen sera de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podr4 utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOSY ZOCALOS
Seran calcéreos de color rojo. Los z6calos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm y las de los bafios 15 x 15 cm

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zécalos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendrd un espesor min
debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm como minimo

ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA.

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Se entiende como tales aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del Contratista, cuyos costos deberan incluirse en la Planilla de Oferta, tales como:
« Limpieza permanente y final de la obra.

« Preparacién de la obra para su recepcién provisional.

« Limpieza general.
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CONDICIONES GENERALES ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Cuidado del Encofrado: Aseglirese que el encofrado sea estanco y cumpla con todas las caracteristicas necesarias.

Agregar Separadores (caramelos): Utilice separadores adecuados para lograr un buen recubrimiento del envarillado.

Limpieza: Mantenga el encofrado y las varillas libres de cualquier impureza.

Vibrado del Hormigdn: Utilizar un vibrador adecuado, teniendo en cuenta su radio de accién (3 veces el didmetro de la cabeza del vibrador) y vibre de manera continua cubriendo toda la area de la losa.

FCK del Hormigdn: Aseglrese que el hormigén utilizado tena las caracteristicas adecuadas, con un FCK DE 210 KG/CM2.

Espesor de la Losa: El espesor de la losa debe de ser de 12cm. Elaboracion de Probetas: Con el propdsito de asegurar la calidad y resistencia del Hormigén armado que sera utilizado en las estructuras de este pro
llevaran a cabo pruebas de resistencia mediante la realizacién de probetas de Hormigdn. Las caracteristicas del Hormigén a utilizar tienen una resistencia caracteristicas (FCK) de acuerdo con las especificacione
estructural detallado en el proyecto. Las pruebas de resistencia se realizaran en 2 etapas, a los 7 dias y a los 28 dias después de la colocacidn del Hormigdn. Los ensayos de 7 dias permitiran obtener una evaluacit
de la resistencia inicial del hormigdn, mientras que los ensayos del 28 dias determinaran la resistencia alcanzada después del periodo de curado apropiado. Por tanto, solicitamos su colaboracién y coordinacién
durante el proceso de la obra, se toman las siguientes medidas: Preparacion de la probetas de hormigén; la empresa contratista deberd tomar probetas representativas del hormigdn utilizado en las estructuras |
preparacién de las probetas. Estas probetas podréan ser analizadas en Laboratorios con ensayos acreditados bajo la Norma NP-ISO/IEC 170025/2018 en los siguientes alcances: tiempo de fraguado - Consistencia
Resistencia a la compresién. En cuanto a los ensayos a compresidn simple, indica que la resistencia a compresion de una amasada de Hormigén se obtiene a partir de los resultados de al menos 3 probetas cilind
ensayadas a los 28 dias de edad. Se solicita a la contratista, remitir a la fiscalizacién de manera inmediata, los resultados de las pruebas realizadas al hormigdn, una vez que que los mismos estan concluidos.
Curado del Hormigdn: Realice el curado adecuado, y en dias calurosos, aseglrese de mantener la losa hiimeda. Es esencial que estos cuidados se llevan a cabo de manera rigurosa para garantizar la calidad y seg
proyecto. Esperamos que su empresa tome las medidas necesarias para abordar la presencia de termitas y seguir las recomendaciones de la calidad mencionadas.

Ademas, tome fotografias diarias y registrelas en el libro de obra durante 28 dias. Esto incluye la necesidad de curar el hormigén las veces que sean necesarias para mantenerlo

himedo. ARMADURAS.

PROTECCION DEL MATERIAL.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancia:
obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método méas adecuado si asi lo indica el Fisca
CORTE Y DOBLADO.

El doblado de las barras de armaduras deberd ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan s
de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberé efectuarse alrededor de u
didametro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

COLOCACION Y FIJACION.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o u
deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Par:
contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberdn tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg/cm2.

AGREGADOS.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias seré de 250 Kg
seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

MEZCLADO DEL HORMIGON.

El hormigonado sera mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distrit
uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones d
deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas
manual no deberdn exceder el volumen de 250 litros.

Ninguna mezcla podra ser realizada sobre el suelo natural, para ello se debera realizar el procedimiento sobre una batea metdlica.

COLOCACION DEL HORMIGON.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego del mezclado. La colocacion del H® se deberd realizar en forma contir
final. En ningin caso se podrd interrumpir el cargado del mismo. Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn deberd tener la consistencia necesaria para no escurrir, asi
debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveerd la sufici
de varillas, azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se ¢
efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigén deberé ser colocado en forma continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.
CURADO DEL HORMIGON.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberdn ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndose con lona, paja, arpillera, arena o con otro ma
adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberé
por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigén.

REMOCION DEL ENCOFRADO Y DESCIMBRADO.

Los encofrados y cimbrados no deberén ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningtn ca:
permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningtin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivan
soportes serdn removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se hardn conjuntamente con el
Obras.

REMIENDOS.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o corta
menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresic
que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcidn que aquella usada para la estructura de la obra.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
N°  RUBRO UNIDAD  CANTIDAD

Preparacién de la Obra

1 Limpieza y preparacion de Terreno m2 132,49
2 Marcacién y replanteo de obra m2 111,76
3 Cartel de Obra Estandar m2 2,40

Medidas de Seguridad, vallados (metélico) y

4 PR ml 15,00
sefializacion
Trabajos preliminares, demoliciones y remociones
5 Demolicién de murallas m2 42,68
5 Demolicién de PBC y nivelacién de muralla - incluye m2 20,65
MDO
7 Re.moaon de tejido metélico y postes de H ml 9,84
existente
Cimiento PBC
Excavacidn de tierra para cimiento/zapatas, con
8 acarreo de material - incluye excavacién para PBC m3 80,90

de galeria
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Carga de cimiento de PBC de 0,45 m de ancho
Carga de cimiento de PBC de 0,60 m de ancho

Carga de cimiento de PBC de 0,90 m de ancho para
pilares de galeria

Estructura de H°A°

Armado + carga de viga de H°A° en galeria de 0,20 x
0,25 - MAT + MDO

Loseta sobre puerta. h=0,10 m

Encadenado superior de H°A° 25 x 27cm (arriba 2 @8
- estribos @6 ¢/ 20 abajo 2@10)

Encadenado inferior de H°A° 27 x 27cm - 1:2:4
(arriba 2 @ 8, abajo 2@10 - estribos @6 ¢/ 20)

Encadenado inferior de H°A° 13 x 27cm - 1:2:4
(arriba 2 @ 8, abajo 2@10 - estribos @6 ¢/ 20)

Dado de H°A° 0,20 x 0,60 x 0,45 m (espesor, largo,
ancho)

Pilares de H°A° 20 x 20 cm en muralla. Fck= 210
Kg/cm2

Zapatas de H°A° de 0,60 x 0,60 m en muralla. Fck=
210 Kg/cm2

Muro de nivelacién

Mamposteria de nivelacién de ladrillos comunes de
0,30 m en borde de galeria

Mamposteria de nivelacién de ladrillos comunes en
pilares de galeria de 0,60 x 0,60 x 0,30 - incluye
revoquey pintura

Mamposteria de elevacién

Mamposteria de 0,30 m de ladrillos comunes (doble
muro de 0,15 m)

Mamposteria de elevacion de 0,15m de ladrillos
comunes a revocar - incluye muro parapeto de 0,20
m de altura

Envarillado bajo y sobre aberturas - 2 hiladas con 3
varillas @ 8 mm

Pilar de mamposteria de 45cm (de ladrillo visto con
nucleo interior de H°A°)

Aislacion Asfaltica de Muros

Aislacién horizontal 0,15 con pintura
impermeabilizante asfaltica

Techo

Cubierta con chapa termoacustica con nucleo de
poliestireno de 10cm - incluye correas y perfiles
(galvalum parte superior y prepintado marfil parte
inferior) - MAT + MDO

Provisidn y colocacion de viga de perfil "U'" de 4"
con desarrollo de 30 cm y reticulado de angulo de 1
1/4 x 1/8 a 30°. Incluye pintura sintética

Aislacién perimetral de techo y babeta (incluye
aislacién con impacril blanca asféltica a dos manos
y tela bidim en trama)

Revoque

Revoque de paredes interior y exteriores a dos
capas con hidréfugo - incluye muro de nivelaciény
rampa

Revoque de viga de galeria de H°A° con hidréfugo
Revoque de loseta de H°A° con hidréfugo

Revoque de pilares de H°A° en muralla a dos capas
con hidréfugo - incluye MAT y MDO

Revoque de alféizar de puertas y ventanas (1:3
cemento y arena) con pendiente

Piso

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

un

m3

m3

m2

m2

m2

m2

ml

ml

ml

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

8,26

12,05

3,24

0,70

0,12

2,39

2,51

0,75

2,00

0,31

0,40

8,56

3,60

144,55

74,68

29,47

11,80

58,86

110,53

20,30

7,12

476,72

10,09

1,67

3,03

26,00
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Relleno y apisonado de interiores - solo mano de
obra (h considerada = 0,20 m)

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 m

Colocacidn de carpeta de regularizacién para piso
ceramico esp. 0,03m

Provisién + Colocacién de piso ceramico con
separadores (PEI5 o Pl4 de alto trdnsito y
antideslizante)

Z6calo Cerdmico - incluye material y mano de obra

Rampa de acceso a bloque de comedor - 10 % de
pendiente (ver detalle)

Excavacion de tierra para carga de cimiento -
incluye acarreo de material

Carga de cimiento de PBC de 0,45 m de ancho

Relleno y apisonado de base de contrapiso para
descanso de rampa - solo mano de obra (ver
detalle)

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 m para rampa

Alisada de cemento para terminacién. Espesor= 3
cm. Incluye MAT+ MDO

Alisada de cemento frente a bloque de comedor
Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 m

Alisada de cemento para terminacién. Espesor= 3
cm. Incluye MAT+ MDO

Aberturas

Puerta metilica, chapa plegada Nro. 20 ancho
0,80m (terminacién se contempla en el rubro de
pinturas).

Puerta metalica, chapa plegada Nro. 20 ancho
1,20m puerta doble (terminacién se contempla en
el rubro de pinturas)

Ventana Tipo Balancin de 1,50 x 1,70 - con
colocacién

Ventana Tipo Balancin de 1,50 x 1,00 - con
colocacién

Provisidn y colocacién de vidrios crudos es 4mm
Pintura

Pintura de paredes y pilares revocados interior y
exteriormente al ldtex a dos manos a partir de
altura 1,30 m desde NPT- incluye MAT + MDO

Pintura de paredes exteriores, muros de nivelacién
y rampa revocados con pintura sintética hasta
altura 1,30 m desde NPT - incluye MAT + MDO

Pintura de alféizar al latex a dos manos. MAT+MDO

Pintura de vigas y loseta al l4tex a dos manos.
MAT+MDO

Pintura de aberturas metalicas con pintura sintética
- incluye mano de obra

Pintura de canaleta y bajada con esmalte sintético
previa anticorrosiva - incluye mano de obra

Revestimientos

Base previa p/ colocacién de revestido cerdmico
Azulejos de 0,20 x 0,20 m - incluye MAT + MDO
Desague Pluvial

Canaleta alero moldura chapa galv. desarr. 40 cm.
En H=3m. Chapa n° 26. MAT + MDO

Registro pluvial 40 X 40 X 50 cm. Tapa metal
Ctratapa cto. MAT + MDO

Instalacion Eléctrica

m3

m2

m2

m2

ml

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

un

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ml

m2

m2

ml

un

32,16

86,93

86,93

86,93

62,56

2,28

2,28

0,23

5,23

523

20,07

20,07

2,00

1,00

2,00

2,00

6,71

431,12

46,26

2,44

11,76

18,10

19,34

5,17

5,17

19,34

2,00
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Alimentacion aérea al tablero existente con cable
2x6mm?2 tipo taller - incluye MDO

Proveer e instalar tablero eléctrico metalico, de
embutir o para exterior; para 12 TM como minimo,

con respectivo circuito, componentes de
proteccién, etc.

Provision y colocacion de Llave TM 1X40 A
Provisidn y colocacién de Llave TM 1X25 A
Provisién y colocacion de Llave TM 1X10 A

Provisidn y colocacién de Disyuntor diferencial
2x40A

Alimentacién de los circuitos de luces, tomas y
ventiladores

Provisidn y colocacién de Artefacto Tubo LED 18W
2xT8

Provisidn y colocacién de Artefacto Tubo LED 18W
1xT8

Instalar ventilador de techo 56"

Provisidn y colocacion de conjunto de placa con
tomacorrientes/llave

Provisidn y colocacién de Conjunto de Placa con
Tomacorrientes Tipo Schuko

Provisién y colocacion de cable 4 mm para Toma
Schuko

Instalaci6n Sanitaria Instalacién Sanitaria y Cloacal
-incluye accesorios, abastecimiento de agua
corriente y desagiie cloacal - pozo absorbente y
camara séptica - incluye MDO y MAT

Instalacién Hidréulica de cocina - incluye cafierias,
conexionesy MDO

Instalacién Cloacal - incluye cafierias, conexiones y
mano de obra (conexién hasta el pozo ciego
existente)

Registro cloacal 60 X 60 X 50 cm. Tapa metal
Ctratapa cto. MAT + MDO

Rejilla (RPS) de Hierro de 15x15 cm

Griferia mesada - cocina cromo pico mévil
Pileta doble bacha y un escurridor 120x50 cm
Desengrasador redondo n° 70 - 250x172x50
Mesada de cocina

Relleno y apisonado en base de mueble de cocina -
solo mano de obra (h considerada = 0,35 m)

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10 m para base
de mueble de cocina

Mamposteria de Elevacién de ladrillos comunes a
revocar - ancho 0,10 m

Alisada de cemento de terminacién de base de
mueble de cocina. Espesor= 3 cm. Incluye MAT+
MDO

Revoque de paredes interiores de mesada a dos
capas (revoque con hidréfugo)

Pintura de paredes revocadas interiores al latex a
dos manos

Base previa p/ colocacién de revestido cerdmico

Azulejos de 0,20 x 0,20 m para mesada - incluye MAT
+MDO

Mesada de granito natural e =2 cm, con pollera (h=
4cm)

Mesada de granito natural para atencién al publico,
con pollera (h=4 cm)

ml

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ml

un

un

un

un

un

un

un

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

37,38

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

27,00

6,00

6,00
5,00

8,00

2,00

12,98

1,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,56

3,00

5,07

3,00

9,13

6,63

2,34

2,34

2,88

0,54

31/51



92 material y mano de obra

Marco de 1x2"y puerta (bajo mesada) - incluye

Alacena de cocina - incluye puertas placas de cedro,

93  revestido, exterior con formica; herrajesy

colocacién

94  Limpieza final de obra

un 6,00
ml 3,55
m2 132,49

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser

descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del

contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberén establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que

razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomardn como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio

Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car4 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y

antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Jentif le la unidad sol iustificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado: ARQ. ADRIAN GONZALEZ, Director de Obras Plblicas Municipales. -
Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada:. El llamado se realiza a fin de satisfacer las necesidades especificas planteadas por las instituciones
educativas en el marco de la MICROPLANIFICACION DE LA OFERTA EDUCATIVA, conforme a las reglamentaciones vigentes en la materia de intervenciones a favor de comunidades escolares. -
Justificacién de la planificacién, si se trata de un procedimiento de contratacién periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal:. El proceso se sustenta en una necesidad

temporal de las comunidades escolares, conforme las mismas han presentado las solicitudes en materias de obras publicas a través de la microplanificacién de la oferta educativa, para que estas

sean consideradas para el beneficio en el marco de la campafia de intervencién y mejoramiento de instituciones educativas llevadas adelante por el Gobierno Municipal.
Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas fueron realizadas por los profesionales de la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD DE

LUQUE, en base a los lineamientos establecidos por la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA dependiente del MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (DINFRA MEC), en su caracter de entidad
competente en la materia. Asimismo, se aclara que las especificaciones técnicas, planos y detalles del proyecto cuentan con la autorizacién correspondiente, segin esta se encuentra adjunta al

proceso. -

Bl lisefi

Para la presente contratacidn se pone a disposicién los siguientes planos o disefios:

LISTADO DE LAMINAS

PLANO O

DISENO ggl;ng DEL PLANO O
NUMERO

1 Planta de Ubicacién

2 Relevamiento fotogréfico
3 Planta de demolicién

PROPOSITO

Demostrar las areas especificas a ser intervenidas.
Demostrar situacién en que se encuentran las reas a ser intervenidas.

Proporcionar una guia precisa para los desmontes, demoliciones y remociones en
partes especificas del predio asegurando la correcta implantacién del bloque en el
area.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Planta general

Planta de Arquitectura

Corte A-A'

Corte B-B'

Fachada

Fachadas

Planta de Cimentacién

Planta de fundacién

Planta de Techo

Planta de inst. eléctricas

Planta de desagiie cloacal

Esquema de Inst. Hidrdulicas

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Proporcionar una guia detallada y precisa para los desmontes, construcciones y
medidas de partes especificas de la construccidn, asegurando que el proceso se
realice de manera segura, eficiente y controlada.

Mostrar los elementos que conforman el nuevo bloque del comedor a ser
construido

Detallar la disposicién interna de los espacios, la estructura, y los detalles
constructivos que no son visibles en los planos de planta.

Detallar la disposicién interna de los espacios, la estructura, y los detalles
constructivos que no son visibles en los planos de planta.

Detallar aspectos estéticos, funcionales y técnicos del bloque a ser intervenido.
Detallar aspectos estéticos, funcionales y técnicos del bloque a ser intervenido.

Proporcionar una representacién detallada y precisa de los elementos de
cimentacion de una construccion, asegurando que la estructura tenga una base
séliday estable.

Proporcionar una representacion detallada y precisa de los elementos que
conforman la base de la construccién, asegurando que la estructura sea estable.

Proporcionar una guia detallada y precisa para la elaboracién del rubro con partes

especificas de la construccidn, asegurando que el proceso se realice de manera
segura, eficiente y controlada.

Detallar aspectos técnicos y funcionales sobre el sistema de instalacion eléctrica
propuesto, para asegurar el suministro continuo, eficiente y seguro de energia
eléctrica al bloque nuevo.

Detallar aspectos técnicos y funcionales sobre el sistema de instalacion sanitaria

propuesto, para asegurar el suministro continuo, eficiente y seguro de agua potable

y el adecuado drenaje de aguas residuales en el bloque.

Detallar aspectos técnicos y funcionales sobre el sistema de instalacion sanitaria

propuesto, para asegurar el suministro continuo, eficiente y seguro de agua potable

y el adecuado drenaje de aguas residuales en el bloque.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

33/51



Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben

34 Detalles . . Py .
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

35 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

36 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

37 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

18 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

19 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

40 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

4 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

P Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

43 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccion.

4 Detalles Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben
ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.
Proporcionar informacién precisa y detallada sobre la manera en que se deben

45 Detalles P P Y 9

ejecutar ciertos elementos especificos de una construccién.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregaré al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodod ién. | I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

120 dias calendario, contados a partir de la emisién de la orden de inicio, (La fecha de orden de inicio serd computado como dia uno de ejecucidn). Dentro de este plazo se encuentra comprendido el plazo
de movilizacién. -

Lugar donde se realizaran los trabajos: £SC. BAS. N°5579 PROCERES DE MAYO, DE LA CIUDAD DE LUQUE (Ver geolocalizacion del proceso)

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacidn de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcidn del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcién,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),

© PN LA WN

34/51



10. El"cédigo de respuesta rapida” o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberdan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacion, permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la
informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

F - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o

de servicio

Indicad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)

Certificado de Obra Nro. 1 Certificado Mayo 2026

Certificado de Obra Nro. 2 Certificado Junio 2026

Certificado de Obra Nro. 3 Certificado Julio 2026

Certificado de Obra Nro. 4 Certificado Agosto 2026

Recepcién Provisoria Acta Sera emitida con el certificado final de obras.

Recepcién Definitiva Acta Sera emitida en un plazo de 60 (sesenta) dias calendario posteriores a la recepcién provisoria del contrato. -

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberdn ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratosy la cantidad de los mismos.

35/51



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

, . lesdelaC i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 dias corridoscontados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucidn por una péliza de seguro y el proceso se ajustara a lo establecido al Art° 71 de la Ley N° 7021/2022

- id (sticas e .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estdn incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios piblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.
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| Derechos. G otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

E i0d ial

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segtn se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pdlizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es 5.000.000 (cinco millones de guaranies)

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 5.000.000 (cinco millones de guaranies)

« Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de 5.000.000 (cinco millones de guaranies)

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Debera ser presentada mediante pédliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucion del contrato deben ser presentados
por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacién
se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las
obras objeto del Contrato. Todas estas pdlizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos
por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. Debera contener todas las condiciones de
RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTAY SER PRESENTADO ANTE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
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Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Nota de pedido para medicién de obra, presentada en la Direccién de Obras Publicas Municipales, una vez cumplida el avance del 50 % de la obra y la siguiente medicién al culminar la obra.
Primera medicion dentro de los 30 dias del inicio de la obra.

Nota de Pedido de Certificacién de Obra.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: MENSUALES

« El monto de amortizacién por pago de anticipo,

* El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

o Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

e Intereses por mora,

* Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - ler piso
Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviard al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

- ; Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

« La aprobacién de autoridades publicas competentes;
 Laentrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;
« Laentrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista. La entrega de la zona de obras sera por el total en base a lo solicitado por la Direccién solicitante

Otras condiciones adicionales:

 La contratista haya presentado el cronograma de ejecucién y el plan de seguridad e higiene, conforme a los pardmetros establecidos en el pliego de bases y condiciones;

 Que la contratista, en un plazo no mayor a 5 cinco dias habiles posteriores a la firma del contrato haya habilitado un libro de obras para los trabajos en cada una de las instituciones educativas
beneficiadas en el presente llamado y este haya sido presentado al fiscal de obras para el registro y constancia inicial.

El residente de obras,( o cada residente de obras para los casos en que el proceso contemple la ejecucién de trabajos en mas de una institucién educativa), debera presentar una carta compromiso
de que el mismo permanecera en el sitio de obra en todo momento durante la ejecucién de los trabajos, entendiendo que de constatarse su ausencia en el sitio de obras sin que medie caso de fuerza
mayor comprobable, la contratante podré ordenar la suspension de la ejecucidn de los trabajos por causales imputables a la empresa contratista, la cual, una vez subsanado el inconveniente y
levantada la suspensidn, no tendra derecho a solicitar compensacién del plazo en que la obra haya sido suspendida por la contratante por los causales mencionados (durante este periodo no se
detendré el cémputo del plazo de ejecucién del contrato, entendiendo que el causal que ha motivado la suspensién de los trabajos se fundamenta enteramente en el incumplimiento del
compromiso de permanencia en el sitio de obra, asumido por el residente de obra para la aceptacién de la oferta). Asi tambien el incumplimiento de la permanencia en el sitio de obra, podra ser
plausible de la aplicacién de las sanciones establecidas en el apartado MULTAS Y RETENCIONES.

La contratista debera presentar la némina de personales que seran responsables por la ejecucién de los trabajos para cada una de las instituciones educativas beneficiadas, entendiendo que en los
casos en que el proceso contemple la ejecucidn de obras en mas de una institucidn educativa, los oferentes deberan prever la contratacién de més equipos de trabajo, incluyendo un residente de
obras por institucién a ser intervenida, el residente de obras deberd ser distinto por cada institucion beneficiada. -

OBSERVACION: LA ORDEN DE INICIO DEBERA SER EMITIDA EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PREVER LAS
DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL EFECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PLAZO SERA MOTIVO DE SANCIONES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO DE MULTAS Y RETENCIONES
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Estudios de factibilidad

No Aplica

e . i2d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

Multas y Retenciones:

En el marco del proceso, se prevé la aplicacién de multas en los siguientes casos:

a- Retraso en la ejecucion de la obra: 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR CADA DIA CALENDARIO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, este monto serd descontado de forma directa
del certificado final de obra.

n de seguridad e h ne, libro de obra, etc): se descontara el 0.10 % DEL MONTO TOTAL
imer mes de ejecucion contractual, pudiendo demorarse el pago de este hasta tanto se

g i i ara a onog e eje on, pla
DEL CONTRATO POR CADA DiA DE ATRASO, este monto debera ser descontado del certificado correspondiente al pri
haya procesado la autorizacion para aplicacion de multas a través de una Resolucion. de la Maxima autoridad

El calculo de los dias de atraso en la entrega de las documentaciones, en la medida que corresponda, se realizard de la siguiente manera:

Contados 5 dias corridos desde la fecha de firma del contrato, de no haberse entregado las documentaciones mencionadas en la Direccion de Obras Piblicas de la Municipalidad de Luque, desde el dia
siguiente, la empresa serd plausible de aplicacion de las multas previstas en este inciso y se tomard la fecha de acuse de recibido de la nota por la cual presenta las documentaciones como fecha tope para
el calculo de dias de multa. De manera previa al proceso administrativo para la aprobacion de la Maxima autoridad, el monto total de la multa serd notificado a la empresa contratista para su
conocimiento, esto sin perjuicio a la aplicacion de la sancion.

¢- Ausencia del residente de obras: 0.10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO AL MOMENTO DE COMPROBARSE EL INCUMPLIMIENTO, POR CADA DIA AUSENCIA COMPUTADO, este monto serd descontado
de forma directa del certificado final de obra, una vez se haya autorizado la aplicacion de sanciones a través de acto administrativo emitido por la intendencia municipal.

La aplicabilidad de las sanciones previstas y el calculo de los dias imputables en dicho concepto se regiran conforme al siguiente protocolo:

Cuando el fiscal de obras haya constatado la ausencia del residente de obras en el sitio de ejecucion de los trabajos, este notificard a la empresa contratista, la cual contard con un plazo de 24 horas para
subsanar este inconveniente y presentar las justificaciones referentes a la ausencia del residente de obras ante la fiscalizacion. De comprobarse que la contratista no ha abordado los recaudos pertinentes
para subsanar el problema, se procedera a iniciar el computo de dias de ausencia del residente de obras, los cuales seran computados en dias corridos.

El inicio del cmputo de dias de ausencia del residente serd notificado a la empresa contratista y este tendrd como fecha de inicio, el dia en que se haya constatado la ausencia del residente, es
decir, comenzard a computarse desde la fecha de verificacion que haya motivado la primera notificacion remitida a la empresa, solicitandole subsanar el inconveniente. En esta notificacion, tambien se
detallard el monto a ser aplicado en concepto de multa por cada dia de ausencia computado.

El computo de dias de ausencia serd detenido, una vez que la empresa contratista haya informado a la fiscalizacion sobre la resolucion del problema, (ya sea por correo electrénico o nota presentada por
mesa de entrada de la Direccion de Obras Publicas), toda vez que se haya verificado en obra que efectivamente el residente se encuentra en el lugar, cumpliendo sus funciones. De no poder constatarse que
el residente se encuentra en el sitio de obra, se considerard como que el problema no ha sido subsanado y el computo no se detendrd en la fecha en que el contratista haya informado la fiscalizacion.

Las sanciones previstas en este inciso podran ser aplicadas en todas las ocasiones en que se constate el incumplimiento y seran acumulables. Asi tambien, bajo criterio del fiscal de obras, la ausencia
reiterada del residente de obras de hasta 3 (tres) ocasiones, podrd ser un motivo para solicitar el cambio del mismo, entendiendo que su rol de supervisién técnica como profesional de la empresa
contratista es fund: [ para el cumplimie de los objetivos contractuales y un desemperio descuidado o poco diligente en sus funciones, pueden perjudicar enormemente el desarrollo de los
trabajos.

El pago final de los trabajos podra ser demorado el tiempo que dure el proceso administrativo para la autorizacion de la aplicacion de sanciones a través de la Resolucion de la Intendencia Municipal. -

0BS: Los montos de multas detallados en este apartado seran acumulables y el monto total no deberd sobrepasar el monto total de la garantia de fiel cumplimiento. -

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de | - . ial |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

A elecci6n del oferente adjudicado. -

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Aplicacién de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

39/51



- Lde calidad ial I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

se ajusta EXPRESAMENTE a lo establecido en los AGC.

Ellugar y condiciones de entrega de los materiales serd:

Los materiales seran recepcionados en el lugar establecido para la obra, posterior o en un plazo dentro de 3 dias recepcionado la orden de inicio para los trabajos a realizar, acercar al lugar de trabajo lo
justo y necesario conforme no serd posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o
componentes requiere su almacenamiento especial.

P ién del bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos una vez recepcionado orden de inicio de la obra Este plazo se encuentra comprendido dentro del plazo de ejecucién de la obra, por lo que no constituye un plazo adicional al previsto
para la ejecucion de los trabajos. -

E e elecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma
del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro de los 5 (cinco) dias posteriores a la firma del contrato. Para el inicio de la ejecucidn de los trabajos, la contratista debera haber presentado el cronograma de ejecucidn y el plan de seguridad e
higiene, ademas, de haber habilitado un libro de obras consistente en un formulario en triplicado, que consta de una hoja original con dos copias desglosables. Todas las paginas deberan estar numeradas.
El Contratista/ residente de obra, serad el responsable del custodio del mismo, pero debe mantenerlo siempre y en todo momento a disposicién de la Fiscalizacién en el sitio de Obra. Dichas
documentaciones deberén ser presentadas de forma previa a la expedicidn de la orden de inicio. La falta de presentacidn de las mismas en el tiempo y forma derivard en la aplicacién de las multas,
conforme se detallan en el apartado MULTAS Y RETENCIONES

F i isoria de las of

La recepcién provisoria de las obras sera: POR EL TOTAL

o Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

« Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcidn
de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA.

 Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones:NO APLICA.

La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: 60 dias posteriores a la recepcidn provisoria del contrato, esta tltima se realizaré con el certificado final de los trabajos

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 30 dias de la recepcién provisoria., entendiendo que la empresa serd responsable
enteramente de subsanar los defectos sefialados por la fiscalizacion antes del plazo para la recepcion definitiva de los trabajos. Si la contratista no subsanase los defectos sefialados en los plazos
establecidos, se reiterara la notificacion y se prorrogaran los plazos para la recepcién definitiva del contrato por un periodo de 15 (quince dias calendario), después de los cuales, de persistir la situacién, se
tomard como un incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas con el municipio y se notificard a las instancias correspondientes, quedando configurado el supuesto para rescision de
contrato por causales imputables a la empresa contratista, conforme al Articulo 72.- Terminacién de los contratos. INCISO A) de la LEY 7021 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS y el apartado
OTRAS CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO del pliego de bases y condiciones.

Este Gltimo caso de incumplimiento, alternativamente a los procesos de terminacién de contrato por causas imputables a la empresa contratista, la sancién podra configurarse en la no devolucién del
fondo de reparo a la contratista, pudiendo otorgarse, bajo la recomendacién de la fiscalizacién, la recepcién definitiva de los trabajos, esto con la estricta condicidn de que el acta de recepcién definitiva
indique que los mismos no se han cumplido satisfactoriamente y esto ha derivado en la no devolucién del fondo de reparo. -
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Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el I el |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C ..

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO

C - id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Pliblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Prevision Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Documentos. Consorcios
Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes serdn remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Pblicas.

Sul >

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica
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La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Plblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacidn.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deber4 proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.

P iedeG (2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de la G 2 de Cumplimi e C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

42/51



HASTA LOS 30 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEFINITIVA

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios seglin el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el
valor total facturado podr3 exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

N

ov AW

g eran g : Los pagos se realizaran en guaranies con la presentacién de cada certificado de obra. Dentro de los 30 (treinta)
dlas 5|gu|entes a su recepcion por parte de la Direccién de Admlnlstramon y Flnanzas para su proceso administrativo, esto una vez la Direccién de Obras Publicas haya realizado las verificaciones
correspondientes conforme a los protocolos establecidos para el efecto en el pbc y respetando las directrices internas de control.

se aplicard lo dispuesto en el Art. 63 de la Ley 7021/22 "Contribucién sobre contratos suscriptos. Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacién que se hubiere empleado las
contratantes deberan retener el equivalente al 0,4 %(cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes que presenten a cobro los
proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucidn de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacidn, operacién, desarrollo y,
sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas(SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Publicos y cualquier otro sistema de informacién o base de
datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Piblicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes. Los montos que sean
retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas,
dentro del plazo que se establezcan en la reglamentacién. En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucién indicado en este articulo, la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas no
habilitard a las convocantes el uso del Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas( SICP),hasta tanto se cancele la deuda".

Con respecto a los certificados de obra detallados en la clausula indicadores de cumplimiento, se realizan las siguientes aclaraciones:

Para que una empresa contratista tenga derecho a acceder a los pagos parciales, la misma debera haber cumplido con al menos el 80% del avance mensual requerido al menos el 80% del avance mensual
requerido en un cronograma de ejecucién financiero mensual (es decir, si el avance requerido para el mes es de 30%, el avance minimo para acceder al pago serd de 24%, en cuyo caso, este (ltimo serd el
porcentaje certificado), dicho cronograma, deberd ser presentado a la fiscalizacidn para su aprobacién previa a la emisidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme este es requerido en el apartado
Programa De Ejecucién del PBC Ejecucidn del PBC, (el porcentaje minimo de avance a ser establecido en cada mes del cronograma de ejecucion debera estar distribuido de forma proporcional al total de
avance requerido en el contrato, es decir 100% divido el plazo de ejecucidn total en meses, salvo los casos donde debido a los criterios técnicos aplicables segun las caracteristicas especificas de la obra a
ser ejecutada, no se pueda realizar una distribucién equitativa de los porcentajes). Asi mismo, se aclara que, si los avances del mes son superiores a los previstos en el cronograma mensual, el contratista
también tendra derecho a que estos excedentes sean certificados dentro del mes en cuestién, quedando dentro del siguiente pago mensual como pendiente de certificacion, el avance total requerido para
ese mes, menos el excedente del mes anterior. Asi también, se aclara que los primeros 30 dias serdn computados contando desde la emisién de la orden de inicio y en caso de que la empresa contratista no
haya cumplido con el avance mensual que ha especificado en el cronograma presentado, el mismo no podra acceder al pago correspondiente a ese mes y deberd acumular el mismo para el siguiente pago
mensual, toda vez que se haya puesto al dia con el avance requerido y asi sucesivamente (es decir el avance total requerido dentro del mes en que no se hayan alcanzado los objetivos de avance + el avance
minimo requerido en el siguiente mes). Considerdndose esto como un requerimiento que asegure que ambas partes cumplan con las obligaciones, (entiéndase el contratista con el avance en la ejecucién
de los trabajos y la contratante con los pagos mensuales).

La forma de certificar el avance mensual, serd a través de la expedicidn de un acta de medicién cada treinta dias, en donde se contrastard el avance global con los avances mensuales que se hayan previsto
en el cronograma presentado por la empresa contratista. En esta acta de medicidn se especificara si se ha cumplido o no con el avance requerido para el pago mensual, antes de proceder a la certificacion
de dichos avances, todo esto previa aprobacién de la fiscalizacién. Ademds, en dicha acta, se podra especificar cualquier observacién adicional que fuera necesaria, como ser en casos donde se deban
prever pagos, cuyo avance en relacion a la planilla de contrato no pueda cumplirse debido a modificaciones de contrato en tramite de formalizacidn, y/o casos en donde no se pueda considerar un rubro
completamente ejecutado debido a detalles o criterios técnicos especificos del rubro, los cuales podran ser determinados por la fiscalizacién. Dado este Gltimo caso, las partes podran acordar el pago de
un porcentaje parcial del rubro en cuestién, quedando todo esto avalado y detallado en el acta de medicidn que en todos los casos indicara la conformidad de las partes en relacién a los metrajes, ajustes y
observaciones detalladas.

En caso de que no sea posible un acuerdo entre las partes sobre un porcentaje parcial de avance en los casos donde bajo criterio técnico de la fiscalizacion se haya determinado que no es posible
considerar el rubro ejecutado en un 100% sobre el avance mensual requerido, el fiscal de obras, podr3 establecer un porcentaje de aceptacién sobre el rubro u ordenar las correcciones quesean necesarias
a través de una notificacién especificando las observaciones y el plazo concedido para subsanar los inconvenientes, esto conforme a sus atribuciones detalladas en el apartado. Funciones del fiscal de los
Aspectos Generales del Contrato, donde dice que: El fiscal de obras tendra las siguientes funciones: a. Fiscalizacion e inspeccidn de la construccién para asegurar su conformidad con los planos,
especificaciones y demas documentos integrantes del contrato de construccién; e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista; h. Emitir
informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros; Y lo establecido en el apartado Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas de los
Aspectos Generales del Contrato donde dice que: Segun se lo exija el fiscal de obra mediante instruccidn por escrito y en el plazo indicado en tal instruccién, estara obligado a reconstruir, por su cuenta, los
trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales En caso de que se haya optado por notificar a la empresa contratista y ésta no haya realizado los trabajos requeridos, la misma no
podra reclamar sobre el porcentaje de aceptacién que sea determinado por la fiscalizacién.

Asi también, se aclara que, una vez presentados los certificados al fiscal de obras, éste tendrd un plazo de 15 dias para su aprobacién o rechazo, debiendo informar a la contratista sobre el estado del
certificado. En caso de que no se informe a la contratista dentro de los 15 dias, el certificado sera considerado como rechazado y este podr3 exigir al fiscal de obras los informes que justifiquen el rechazo.
En caso de rechazo, debidamente informado a la empresa contratista se reiniciaran los plazos una vez la misma vuelva a presentar el certificado con las correcciones solicitadas. Posteriormente a los
procesos de aprobacidn se remitiran los certificados a la Direccién de Administracién de Finanzas para el cumplimiento de las diligencias administrativas concernientes al pago de los mismos, conforme a
las disposiciones vigentes. Cuando la empresa contratista no haya presentado los certificados para el andlisis de la fiscalizacién, en tiempo y forma, (como se detalla en los puntos anteriores) la contratante
no tendra la obligacién de procesar el mismo, debiendo la contratista acumular los avances a fin de certificarlos en el siguiente certificado mensual, el cual también debera ser presentado en tiempo y
forma para darle curso.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Para los CERTIFICADOS DE OBRAS, como documentacién adicional de caracter formal (documentaciones membretadas, selladas y firmadas por el técnico responsable), el contratista debera acompafiar su
solicitud con todos los resultados de pruebas, ensayos y/o estudios que hayan sido requeridos por la fiscalizacién, esto en los casos en que durante la ejecucidn de los items a ser certificados se hubiesen
realizado. En el caso de que se hayan requerido pruebas o realizado las mismas y el contratista no adjunte los documentos respaldatorios en la solicitud, se considerara la solicitud de certificacién como
incompleta y se solicitaré a la empresa que presente las documentaciones faltantes, y una vez regularizada la situacion se reiniciard el cémputo del plazo de verificacién de 15 dias. La no presentacién de
las documentaciones, prorrogara los plazos del proceso de forma indefinida, hasta que se regularice la presentacién de las documentaciones.

Asimismo, se aclara que para los casos en que se deban realizar pruebas o ensayos para comprobar la eficacia de la ejecucién de rubros, estos solo serdn considerados como completos si los resultados de
las pruebas arrojan resultados favorables, caso contrario no seran certificados, y estos deberan ser corregidos a cuenta y gasto de la contratista, quedando bajo criterio del fiscal el porcentaje de acepcién
de la solicitud de certificacién, el cual serd comunicado a la contratista dentro de los plazos establecidos, dado el caso en que la solicitud no haya sido rechazada en su totalidad. -

Para el CERTIFICADO DE OBRA FINAL y la RECEPCION PROVISORIA DEL CONTRATO, se debera presentar en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS el libro de obra completo y firmado por el residente de obras o
representante legal de la firma contratista, ademés de cualquier otra documentacién respaldatoria que se haya expedido durante la ejecucidn del contrato, esto entendiendo que todos estos documentos
guardan relacién con la ejecucién contractual y por ende, una vez finalizada la obra, quedaran en resguardo de la contratante. -

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacidn de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).
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Solicitud d 60 de la eiecucién del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podrd proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinaré la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Esta convocante ha establecido un anticipo del 5% (cinco por ciento), solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES
(Micro, Pequefia y Mediana Empresa) resultare adjudicada conforme a la circular DNCP N° 02/2023,

Los anticipos estaran vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Para acceder al anticipo, el oferente debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del
contrato la solicitud de pago de anticipo, presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

1. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma
del contrato

2. Direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - ler
piso - Direccidn de Administracion y Finanzas - CP. Joel Coronel

3. Horario de atencién: 07:00 a 13:00 hs lunes a viernes y los sabados de 07:00 a 11:00 hs

4. Oficina y/o departamento: Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

5. Responsable de la recepcién: Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

6.Plazo o fecha en la cual se abonaré al PROVEEDOR el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: Se verificaran las documentaciones requeridas y constatacién de la extensién adecuada de la garantia y factura
correspondientes, se abonard al proveedor el monto total del anticipo, a mas tardar el dentro de los 10 dias calendarios
siguientes a la fecha de presentacidn de la solicitud. De constatarse defectos o la omisién de alguno de los documentos
citados, sera comunicado al PROVEEDORYy el plazo de pago quedara suspendido.

La forma de amortizacién del monto anticipado, el mismo serd descontada en su totalidad de la primera facturay en el
caso de que no se pueda deducir la totalidad de la primera factura se restara en las siguientes facturas hasta su descuento
total.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podréan destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estard obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podré superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podré remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimaci6n de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberén reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si
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Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La aplicacién del reajuste se hara efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: La férmula y procedimiento para el calculo de reajustes serén los siguientes:
RM =n Pmo ({ AXx *lkm(-1 k-1 ko

RM: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos. Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado
por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad ko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes
anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO). lkm:Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la

(CAPACO).

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual deberd hacerlo por escrito por nota dirigida a la UOC, y dar4 curso

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se
deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, deberé contar
con un Cédigo de Contratacidn, para cuya obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interé M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensidn del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo
alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacidn de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podrd acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regirdn por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacidn de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacidn, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusidn no se aplicara a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

-

. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

. Por consiguiente, no se considerardn como casos de

N

w
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacidén del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y

buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o

o

o~
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Cuando la empresa contratista no haya realizado las correcciones solicitadas por el fiscal de obras en conformidad a lo establecido en el apartado de RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) y sus plazos, esto sin que haya mediado caso fortuito que justifique el incumplimiento. Este incumplimiento serd motivo de ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Eraude v Corrupcié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate;
y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la
aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
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(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacidn, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,

denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no

sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Reptblica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podré llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los drbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Pdblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de
ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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