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"Pliego para la Adquisicion de Bienes y/o Servicios - CONVENCIONAL - Ley N°
7021/22."
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

481601

Circunscripcion Judicial del
Dpto. Guaira / Corte
Suprema de Justicia

Circunscripcion Judicial del
Dpto. Guaira

Consultas virtuales a través
del Portal SICP

Palacio de Justicia de
Villarrica - 1ler. Piso - Mesa de
Entrada - Dpto. de
Administracién

Palacio de Justicia de
Villarrica - 1er. Piso - Oficina
de la Sub Unidad Operativa
de Contrataciones

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

LIC. AUGUSTO JOSE FARINA
BELLENZIER

0541-42513 - Int. 67 246

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

MANTENIMIENTO Y
REPARACION MENOR DE
OBRAS CIVILES DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE VILLARRICA
Y SEDES DE LOS JUZGADOS
DE PAZ DE GUAIRA

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

09/04/2026 12:00

14/04/2026 09:45

14/04/2026 10:00

No se otorgara anticipo

JEFE INTERINO DE SECCION
SuoC

subuocguaira@pj.gov.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de
uniformesy equipos de proteccién individual, la bonificacion familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicacion de condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la
remuneracion correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacion de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y econémica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion.
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A

. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién en la fuente, por medio de practicas como
la modificacién de los procesos de produccidn, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucion,
conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios
publicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios
comerciales.
. Promover o fomentar politicas, programas o codigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcion,

promocién de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacion de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucién de un contrato publico provengan de fuentes licitas.

. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
ética y sostenible.

. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

.2 -

racion men nv r

1. Consultas electrénicas

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Informacidn de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la
publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberan ser respondidas y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracidn sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacién u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacion de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusién minimos establecidos en la reglamentacion de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante debera analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisién de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.
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Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, debera estar
firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. La inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentacion de las ofertas, los cuales deberan encontrarse activos en el
Registro. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un
mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traduccion:

Li

No Aplica

Preci

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente debera
cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e
indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar
uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados al listado de items.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso
debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser
incorporados al listado de items.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al
item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte
del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
segln se detalla a continuacién:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor
agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUlblica del Paraguay a pagar sobre los
bienes en caso de ser adjudicado el contrato; ademas, se deberd indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere

Y;
¢) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los
datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos 'y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades
minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios
por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante
la comparacidn de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberdn manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales
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de comercio internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En guaranies para todos los oferentes.

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electronica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

Mé resentacion f

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre
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En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la horay fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrénicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa
vigentey la guia de ofertas electrdnicas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberd dejar constancia de ello en el acto de
apertura y no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente, sin embargo, cuando el sobre
no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisidén al momento de la presentacion.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1.1 Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha
constancia reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los
representantes legales.

1.2 Ofertas electrdnicas

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, no serad necesaria la presentacion fisica de la Constancia y el oferente
debera sujetarse a la reglamentacidn vigente en la materia.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es piblica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:
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No Aplica

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas por:

60

dias corridos.

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prdrroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. Instrumentacion y porcentaje

11 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que debera ajustarse a las
condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucién en la
Republica del Paraguay. La péliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

C. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacion sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
minimos, se admitira la instrumentacién de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas
con certificacion de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra corresponder a la misma fecha del
documento certificado o a una fecha posterior.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a
través del médulo y no requeriran certificacién de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracion Jurada, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1.  Encaso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pablica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencion de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del gestor
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y representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.
3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1. LaGarantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

C. Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5 No se formaliza el consorcio por escritura plblica antes de la firma del contrato.

4, Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma
de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del monto
asegurado.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

90

dias corridos.
El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello

en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

El oferente podra indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorizacion
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, deberd ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratacion, siendo susceptible de evaluacién respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°
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7021/22.

Reti fificacion de las of

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una
comunicacion por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion
correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberédn estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”,y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacién de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCION” o “MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de aperturay la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrdnicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de
presentacidn y apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacion pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus
representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente,
en la horay fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre. En caso de que un oferente no inscripto en el Registro haya
presentado una oferta, la convocante deberd dejar constancia en el acta de apertura electrénica. El sobre con la oferta
correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. Esta disposicion no sera aplicable a los
procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
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b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitird la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacion de sustitucidn contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirad ninguna modificacion a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacidén contenga una autorizacidn valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

2. Comunicacién del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econémico.

Visita al sitio de ejecucion del contrato

La convocante dispone la realizacidén de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Ver portal SICP

Lugar: PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICAY SEDES DE JUZGADOS DE PAZ DE GUAIRA

Hora: ver portal SICP

Procedimiento: Verificacion in situ del lugar de ejecucion del contrato para mejor cotizacion de la Oferta.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: ARQ. DIEGO ZARZA, JEFE INTERINO DE LA SECCION
OBRAS CIVILES. Contacto: (0972) 339.757.-

Participacion Obligatoria: NO

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccion técnica, en las bases de la contratacion, el oferente que
conozca el sitio podrd declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.
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1. Difusion de la visita

La visita o inspeccion técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de
difusion de (02) dos dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la
contratacion.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccidn técnica, en las bases de la contratacién, el oferente que conozca el
sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacion sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante
podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracion
jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacion de una nota del oferente.
La falta de presentacion de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

In rm

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los
Incoterms publicada por la CAmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucion contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

Autorizacion del Fabricante

Los items a los cuales se le requerird Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.

La autorizacion debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompariada de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay. Asi también cada autorizacion debe indicar a que item corresponde.
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Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes items y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras seran consideradas requisito indispensable para la evaluacion de la oferta y deberan ser
presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado. La falta de presentacion
en la formay plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plazo d ién de bi

El plazo de reposicion de bienes para reparar o reemplazar sera de:

3 dias habiles

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la RepUblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionard toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ninglin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de 12 G 2 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica
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La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacion, adquisicidn, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

“onfli el .

1. Deber de Abstencion del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el
procedimiento de contratacion debera abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuacion esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, debera
comunicar a su superior jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situacion particular. En caso que corresponda, el superior jerdrquico o la maxima
autoridad institucional tendra por aceptada la abstencién apartando al funcionario y, de ser necesario, designara al
sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés
respecto a un funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las
etapas de la fase de contratacién del suministro publico, y no mediando la abstencion expresa del funcionario, debera
apartarlo del asunto particular, detallando la situacion que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederd a la designacion del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccion de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencién en alguna de las etapas de
la fase de contratacidn del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podré subsanar las
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actuaciones en sede administrativa o revocarlas, segin corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo
actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podrd, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en
contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4. Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracion jurada de conocimiento de la existencia
de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el
oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligaciéon de comunicar o denunciar la existencia de posibles
conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisidn, falsedad o inexactitud
de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracion la Convocante analizara si se configura un conflicto de
interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la etapa del
procedimiento de contratacion. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacién de la oferta y/o rescision del
contrato respectivo.

isi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del
formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacion de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en el Art 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacién
le impedira contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores,
gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren
dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se encuentra
facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la informacién con respecto a los incisos
mencionados. La declaracidn jurada debera contar con informacion vigente al momento de la presentacion de las ofertas y
el oferente serd responsable de la actualizacion del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso
de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de
evaluacidn de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al rechazo de la
oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificara en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demas supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el
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documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia
de la informacidn obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacion y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluacion de Ofertas debera evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudieron requerir al oferente la informacidn que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

M Ev ion

Basado Gnicamente en precio

Para evaluacion de ofertas con el criterio basado Ginicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado
de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para
ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido
por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decisiéon adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera:
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Debera contar minimamente de: costo del bien, gastos administrativos y financieros y otros, cargas laborales, rentabilidad,
retenciones, IVAy el precio final

El oferente podra presentar junto con su oferta el desglose de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Cuando la Convocante requiera el desglose con el propésito de facilitar el analisis y comparacidn de las ofertas, el oferente debera
ajustarse a la estructura minima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podra complementarla e incluir una explicacién
detallada o pardmetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composicidn y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora
tope de presentacion de ofertas. La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente
no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacidn que se encuentre indicado en la planilla de precios.

El CPEN serd intransferible, no obstante, exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacién expresa del titular del
certificado, éste podra ser utilizado por terceros para la presentacion de ofertas en el marco de un procedimiento de
contratacion, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacién respectiva.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provision de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la
contratacion. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio
debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provision de Servicios. (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio
que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser
completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se
considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y debera
sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

**)

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (

4. Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el
procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato
fisico, solo en caso de imposibilidad de certificacidn electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el
establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, debera
acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pablica para presentar la oferta
y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté
inscripto en el Registro de Poderes. (*)
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8.2. Personas Juridicas.

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica

tales como la Escritura PUblica de Constitucion, segin el tipo de sociedad y protocolizacién de
los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidén Personas Juridicas
de la Direccion de Registros Publicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la

sociedad. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta

para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en
el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary obligar a la
persona juridica, otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacion.

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio, en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato. (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta

para comprometer al consorcio en formacidn y que acrediten las facultades de los firmantes
del acuerdo de intencidn para consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por escritura publica, o

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar

adjudicados y antes de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada
integrante del consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay
debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes. (Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Juridicas).

. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y

obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.
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a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucion del consorcio.

(*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta
para comprometer al consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucidn
del consorcio.
ii. Unpoderen el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para
representary obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones
Pdblicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La falta
de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacién, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la
firma del oferente, en cuyo caso la omisidn o disconformidad debera analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto
2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacion respaldatoria
expedida por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el
oferente debera presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Para contribuyentes de IRE GENERAL
Deberan cumplir con el siguiente parametro:

e Ratio de Liquidez: Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, en los periodos afios 2023 y 2024.

Si en cualquiera de los dos afios presentados por la Empresa, su Pasivo corriente es jgual a 0, se considerara el
pasivo corriente igual a 1.

¢ Endeudamiento: No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los 2 Gltimos afios (2023 y 2024).

Si en cualquiera de los dos afios presentados por la Empresa, su Pasivo total es igual a 0, se considerara el pasivo
total jgual a 1.
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¢ Rentabilidad: El promedio en los periodos afios 2023 y 2024 no debera ser negativo

Par. ntri n IRE SIMPLE

Deberan cumplir con el siguiente parametro:

* Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1, el promedio de los 2 Gltimos afios (2023 y 2024).

Sien alguno de los dos afios presentados por la Empresa, su egreso es jgual a 0, se considerara el Egreso jgual a 1.

En caso de Consorcios, todos los integrantes que lo componen deberdan cumplir el 100% de los requisitos
financieros indicados.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura

b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2023 y 2024 para contribuyentes del IRE
GENERAL.

c. Formulario 501 de los afios 2023 y 2024 para contribuyentes del IRE SIMPLE.

Experienci i

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en Servicio de Mantenimiento Y Reparacién Menor De Obras Civiles con facturaciones de venta,
contratos y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al 50 % como minimo del monto total
ofertado en la presente procedimiento de contratacion, de los: 2 uUltimos afios (2024-2025). Las sumatorias de las
facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no serd necesaria la presentacion del porcentaje del monto
establecido por cada afio (2024-2025).
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La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

1. Copia de facturaciones, contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Constancia de RUC emitida por la DNIT

Se deberd acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual
debera presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacién se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC o la patente
municipal, el oferente debera manifestar y justificar esta condicion en su oferta y presentar otra documentacion a los efectos de
acreditar el giro comercial.

i Técni

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

Demostrar que cuenta con el personal clave y técnico propuesto para el presente contrato. Como minimo deberan de
contar con:

a. Un jefe profesional Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia en mantenimiento de edificios y/u obras civiles, quien
sera el encargado de coordinar, el responsable de la buenay correcta ejecucidn de los trabajos.

b. 2 (dos) personales técnicos del oferente con una experiencia minima de 6 (seis) meses anteriores a la fecha de apertura,
que sera demostrada con la informacidn incluida en el Curriculum Vitae. Entre ellos debe de estar incluido el residente que
controlara las obras y que estara bajo supervision del Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto.

c. Poseer capacidad suficiente para proveer los servicios ofertados en tiempo y formas requeridos.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion del presente criterio:
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a)Curriculum Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto, con indicacion de referencias satisfactorias y personas con quienes
se pueda verificar la verdad de la informacion proporcionada acompariado de la fotocopia del titulo habilitante.

b) Curriculum Vitae de 2(dos) personales técnicos, con indicacion de referencias satisfactorias y personas con quienes
se pueda verificar la verdad de la informacién proporcionada.

c)Declaracién jurada del oferente en la cual manifieste que posee capacidad suficiente para proveer los servicios
ofertados en cantidad, tiempo y forma requerida.

OBS: El curriculo presentado debe estar firmado por el arquitecto (a) y el personal técnico propuesto (b).

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

El comité de evaluacidn podra solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracidn remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego.

Disconformidades, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
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cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante
procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

ri m f

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique
obligacion de la convocante de requerir la provisiéon de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrad modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacion.
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Notificacién del ltad

La notificacion del resultado se realizara a través del SICP de manera automatica, desde la publicacidén de los documentos
en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacion, al tiempo de la publicacion de
los documentos en el SICP, comprendera la Resolucidn del resultado de la adjudicacion y el informe de evaluacién
respectivo.

En casos excepcionales regulados por la DNCP, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos
o electronicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucién de
adjudicacion y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la
mencién de haberse acompafiado el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacidén correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este Ultimo, se considerara que la notificacion fue realizada en la fecha de publicacion de
los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacion por correo electrénico, se considerara que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el dia siguiente de la notificacion, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por
parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segliin el procedimiento
indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci .

Esta seccion constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de
manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por
plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberd incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicién contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad
ala cldusula de adendas y convenios modificatorios.

El Proveedor tendrd derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado.

ARQ. DIEGO ZARZA, JEFE INTERINO DE LA SECCION OBRAS CIVILES de la Circunscripcién Judicial de Guaira.
e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.

El presente llamado a contratacion obedece a la necesidad de contar con un contrato que permita garantizar la seguridad
estructural y prolongar la vida til del Edificio del Palacio de Villarrica y las distintas sedes de los Juzgados de Paz de
Guaira, evitando colapsos o deterioros irreversibles. El enfoque preventivo minimiza costos a largo plazo y asegura la
continuidad operativa sin interrupciones inesperadas. Por su parte, el correctivo permite reaccionar ante fallas criticas,
preservando el patrimonio institucional y la integridad fisica de los funcionarios y usuarios.

« Justificacion de la planificacion: Este servicio corresponde a una planificacion periddica y de ejecucion plurianual.
o Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas.

Las especificaciones técnicas se fundamentan en los criterios del area solicitante, las particularidades constructivas de los
inmuebles y el diagndstico de prioridades orientado a garantizar su estabilidad y conservacion estructural
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Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

El propésito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las caracteristicas técnicas de los bienes que la
convocante requiere. La convocante preparara las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

- Las EETT sirven de referencia para verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo
tanto, unas EETT bien definidas facilitaran a los oferentes la preparacion de ofertas que se ajusten a los documentos de
licitacion, y a la convocante el examen, evaluacion y comparacion de las ofertas.

- Enlas EETT se debera estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberan ser nuevos,
sin uso y del modelo mas reciente o actual, y que contendrén todos los perfeccionamientos recientes en materia de disefio
y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

- Enlas EETT se utilizaran las mejores practicas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias
en el mismo sector podran proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

- Las EETT deberan ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo
generalmente utilizados en la fabricacidn de bienes similares.

- Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitacién no deberan
ser restrictivas. Se deberan evitar referencias a marcas, nimeros de catalogos u otros detalles que limiten los materiales o
articulos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre debera estar seguida de
expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”, remitiendo la aclaracion
respectiva. Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o cddigos de practica particulares, éstos solo seran
aceptables si a continuacién de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades
reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente igual.

- Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando Unicamente puedan ser
caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbologia, signos distintivos no universales o marcas,
Unicamente se hard a manera de referencia, procurando que la alusidn se adecue a estdndares internacionales
comuinmente aceptados.

- LasEETT deberan describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:
(@) Normas de calidad de los materiales y manufactura para la produccion y fabricacién de los bienes.

(b) Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y nimero).

(c)  Otrotrabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d) Actividades detalladas que debera cumplir el proveedor, y consiguiente participacion de la convocante.

(e) Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantia, y las especificaciones de las multas aplicables
en caso de que dichos avales no se cumplan.

- Las EETT deberan especificar todas las caracteristicas y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento,
incluyendo los valores maximos o minimos aceptables o garantizados, seglin corresponda. Cuando sea necesario, la
convocante deberd incluir un formulario especifico adicional de oferta (como un Anexo a la de Oferta), donde el oferente
proporcionara la informacién detallada de dichas caracteristicas técnicas o de funcionamiento con relacién a los valores
aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta datos sobre una parte de o todas las
Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra informacion técnica, la convocante debera detallar la informacién
requerida y la forma en que debera ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberd insertar la informacion en la tabla siguiente. El
oferente preparara un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.
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D

rvici

Los bienes y/o servicios deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

ITEM CODIGO Descripcion UNIDAD DE PRESENTACION
N° DE MEDIDA
CATALOGO
DEMOLICIONES (incluye retiros de material de demolicion)

1 | 72103003- Artefactos sanitarios y UNIDAD EVENTO
001 accesorios.

2 | 80111613- Mano de obra - Artefactos UNIDAD EVENTO
9999 sanitarios y accesorios.

3 | 72103003- Bandejas de proteccion. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

4 | 80111613- Mano de obra - Bandejas de METROS EVENTO
9999 proteccion. CUADRADOS

5 | 72103003- Barandas. METRO EVENTO
001 LINEAL

6 | 80111613- Mano de obra - Barandas. METRO EVENTO
9999 LINEAL

7 | 72103003- Cafierias colgantes. METRO EVENTO
001 LINEAL

8 | 80111613- Mano de obra - Cafierias METRO EVENTO
9999 colgantes. LINEAL

9 | 72103003- Cafierias confinadas. METRO EVENTO
001 LINEAL

10 | 80111613- Mano de obra - Cafierias METRO EVENTO

9999 confinadas. LINEAL
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11 | 72103003- Demolicién de mamposteria METROS EVENTO
001 existente (ladrillo comdn o CUADRADOS
hueco)
12 72103003- Demolicidn de contrapisos y METROS EVENTO
001 carpetas existentes CUADRADOS
13 72103003- Retiro de pisos y revestimientos METROS EVENTO
001 existentes CUADRADOS
14 72103003- Picado de revoques interiores y METROS EVENTO
001 exteriores CUADRADOS
15 | 80111613- Mano de obra-Picado de METROS EVENTO
9999 revoque interiores y exteriores CUADRADOS
16 72103003- | Cortede losasy vigas para METRO EVENTO
001 pases de instalaciones LINEAL
17 80111613- Mano de obra-corte de losas y METRO EVENTO
9999 vigas para bases de LINEAL
instalaciones
18 72103003- Retiro, carga y disposicion final METROS EVENTO
001 de escombros cUBICOS
19 80111613- Mano de obra-Retiro, cargay METROS EVENTO
9999 disposicion final de escombros cUBICOS
20 72103003- Apuntalamiento provisorio de UNIDAD EVENTO
001 estructuras existentes MEDIDA
GLOBAL
21 80111613- Mano de obra-apuntalamiento UNIDAD EVENTO
9999 provisorio de estructuras MEDIDA
existentes GLOBAL
22 72103003- Refuerzo de losa de hormigdn METROS EVENTO
001 armado CUADRADOS
23 | 80111613- | Mano de obra-Refuerzo de losa METROS EVENTO
9999 de hormigon armado CUADRADOS
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24 72103003- Refuerzo de vigas de hormigdn METRO EVENTO
001 armado LINEAL

25 80111613- Mano de obra-Refuerzo de vigas METRO EVENTO
9999 de hormigon armado LINEAL

26 72103003- Refuerzo / encamisado de METRO EVENTO
001 columnas LINEAL

27 80111613- Mano de obra METRO EVENTO
9999 Refuerzo/encamisado de LINEAL

columnas

28 72103003 Aperturay cierre de vanos UNIDAD EVENTO
001 estructurales

29 80111613- Mano de obra-Aperturay cierre UNIDAD EVENTO
9999 de vanos estructurales

30 72103003- Cosido de fisuras estructurales METRO EVENTO
001 LINEAL

31 80111613- Mano de obra-cosido de fisuras METRO EVENTO
9999 estructurales LINEAL

TRABAJOS VARIOS ( Incluye retiro de material y limpieza)

32 72131601- Inyeccion de resinas epoxi en METRO EVENTO
005 fisuras LINEAL

33 | 80111613- Mano de obra-Inyeccion de METRO EVENTO
9999 resinas epoxi en fisuras LINEAL

34 72131601- Ejecucion de dinteles de METRO EVENTO
005 hormigdn armado LINEAL

35 | 80111613- Mano de obra-Ejecucion de METRO EVENTO
9999 dinteles de hormigon armado LINEAL

36 72131601- Construccién de antepechos METRO EVENTO
005 LINEAL
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37 | 80111613- Mano de obra-Construccion de METRO EVENTO
9999 antepechos LINEAL

38 72131601- Umbrales de puertas de METRO EVENTO
005 hormigdn o piedra LINEAL

39 | 80111613- Mano de obra-Umbrales de METRO EVENTO
9999 puertas de hormigon o piedra LINEAL

40 72131601- Remates de vanos y tapajuntas METRO EVENTO
005 LINEAL

41 | 80111613- Mano de obra-Remates de METRO EVENTO
9999 vanos y tapajuntas LINEAL

42 72131601- Reparacidn de aristas, esquinas METRO EVENTO
005 y encuentros LINEAL

43 | 80111613- Mano de obra-Reparacion de METRO EVENTO
9999 aristas, esquinas y encuetros LINEAL

44 72131601- Zbcalo técnico / sanitario de METRO EVENTO
005 obra LINEAL

45 | 80111613- Mano de obra-Zocalo METRO EVENTO
9999 tecnico/sanitario de obra LINEAL

46 72131601- Tapa de H°A° METROS EVENTO
005 cuBICOS

47 | 80111613- Mano de obra-Tapa de H°A° METROS EVENTO
9999 cuBICOS

48 72131601- Impermeabilizaciéon de muros METROS EVENTO
005 enterrados CUADRADOS

49 80111613- Mano de obra- METROS EVENTO
9999 Impermeabilizacion de muros CUADRADOS

enterrados

50 72131601- Impermeabilizacion de METROS EVENTO

005 fundaciones CUADRADOS
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51 | 80111613- Mano de obra- METROS EVENTO
9999 Impermeabilizacion de CUADRADOS
fundaciones
52 72131601- Impermeabilizacion bajo pisoen | METROS EVENTO
005 sanitarios CUADRADOS
53 | 80111613- | Mano de obra- METROS EVENTO
9999 Impermeabilizacion de bajo CUADRADOS
piso en sanitarios
54 72131601- Impermeabilizacion vertical en METROS EVENTO
005 sanitarios CUADRADOS
55 80111613- Mano de obra- METROS EVENTO
9999 Impermeabilizacion vertical en CUADRADOS
sanitarios
56 72131601- | Sellado de juntas frias METRO EVENTO
005 LINEAL
57 | 80111613- Mano de obra-Sellado de juntas METRO EVENTO
9999 frias LINEAL
58 72131601- Tratamiento de filtraciones UNIDAD EVENTO
005 activas MEDIDA
GLOBAL
59 | 80111613- Mano de obra-Tratamiento de UNIDAD EVENTO
9999 filtraciones activas MEDIDA
GLOBAL
60 | 72131601- | Proteccién mecanicade METROS EVENTO
005 impermeabilizaciones CUADRADOS
61 | 80111613- Mano de obra-Proteccion METROS EVENTO
9999 mecanica de CUADRADOS
impermeabilizaciones
62 72131601- Ejecucion de pendientes en METROS EVENTO
005 cubiertas CUADRADOS
63 | 80111613- Mano de obra-Ejecucion de METROS EVENTO
9999 pendientes de cubiertas CUADRADOS
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64 | 72101603- Reparacion / reemplazo de METRO EVENTO
002 canaletas LINEAL

65 | 80111613- Mano de obra- METRO EVENTO
9999 Reparacion/reemplazo de LINEAL

canaletas

66 | 72131601- | Ejecucion de sumideros UNIDAD EVENTO
005 pluviales

67 80111613- Mano de obra-Ejecucion de UNIDAD EVENTO
9999 sumideros pluviales

68 72101603- Bajadas pluviales embutidas METRO EVENTO
002 LINEAL

69 | 80111613- Mano de obra-Bajadas pluviales METRO EVENTO
9999 embutidas LINEAL

70 72101903- Babeta perimetral en muros METRO EVENTO
001 LINEAL

71 | 80111613- Mano de obra-Babeta METRO EVENTO
9999 perimetral en muros LINEAL

72 72131601- Acceso técnico a cubierta UNIDAD EVENTO
005 (escotilla o escalera fija)

73 | 80111613- Mano de obra-Acceso tecnico a UNIDAD EVENTO
9999 cubierta (escotilla o escalera

fija)

74 72131601- Limpieza de fachadas METROS EVENTO
005 (hidrolavado) CUADRADOS

75 | 80111613- Mano de obra-Limpieza de METROS EVENTO
9999 fachadas (hidrolavado) CUADRADOS

76 72131601- | Reparacién de fisuras en METRO EVENTO
005 fachada LINEAL

77 | 80111613- Mano de obra-Reparacion de METRO EVENTO
9999 fisuras en fachada LINEAL
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78 72131601- Reposicion de revoque exterior METROS EVENTO
005 CUADRADOS

79 | 80111613- Mano de obra-Reposicion de METROS EVENTO
9999 revoque exterior CUADRADOS

80 72131601- Reparacién de cornisasy METRO EVENTO
005 molduras LINEAL

81 | 80111613- Mano de obra-Reparacion de METRO EVENTO
9999 cornisas y molduras LINEAL

82 72131601- Impermeabilizacion superficial METROS EVENTO
005 de fachada CUADRADOS

83 80111613 Mano de obra- METROS EVENTO
9999 Impermeabilizacion superficial CUADRADOS

de la fachada

84 72131601- Ejecucion de rampas METROS EVENTO
005 reglamentarias CUADRADOS

85 | 80111613- Mano de obra-Ejecucion de METROS EVENTO
9999 rampas reglamentarias CUADRADOS

86 72131601- Escaleras exteriores de METROS EVENTO
005 hormigén armado CUADRADOS

87 | 80111613- Mano de obra-Escaleras METROS EVENTO
9999 exteriores de hormigon armado CUADRADOS

88 72131601- Colocacidn de narices METRO EVENTO
005 antideslizantes LINEAL

89 | 80111613- Mano de obra-Colocacion de METRO EVENTO
9999 narices antideslizantes LINEAL

90 72131601- Juntas de dilatacion en veredas METRO EVENTO
005 LINEAL

91 | 80111613- Mano de obra-Juntas de METRO EVENTO
9999 dilatacion en veredas LINEAL

37/148



92 72131601- Ejecucion de desagiies lineales METRO EVENTO
005 exteriores LINEAL
93 | 80111613- Mano de obra-Ejecucion de METRO EVENTO
9999 desagues lineales exteriores LINEAL
94 72131601- Regularizacién de pendientes METROS EVENTO
005 interiores CUADRADOS
95 | 80111613- Mano de obra-Regularizacionde | METROS EVENTO
9999 pendientes interiores CUADRADOS
96 72131601- Contrapiso nivelador para METROS EVENTO
005 accesibilidad CUADRADOS
97 | 80111613- Mano de obra-Contrapiso METROS EVENTO
9999 nivelador para accesibilidad CUADRADOS
98 72131601- Tratamiento acustico en salas METROS EVENTO
005 (paredes) CUADRADOS
99 | 80111613- Mano de obra-Tratamiento METROS EVENTO
9999 acustico en salas (paredes) CUADRADOS
100 72131601- Cielorraso acustico METROS EVENTO
005 CUADRADOS
101 | 80111613- Mano de obra-cielorraso METROS EVENTO
9999 acustico CUADRADOS
102 72131601- Aislacién acUstica en tabiques METROS EVENTO
005 CUADRADOS
103 | 80111613- Mano de obra-Aislacion acustica METROS EVENTO
9999 en tabiques CUADRADOS
104 72101903 Pasamanos reglamentarios METRO EVENTO
001 LINEAL
105 | 80111613- Mano de obra-Pasamanos METRO EVENTO
9999 reglamentarios LINEAL
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106 72131601- Viga inferior de H°A° METROS EVENTO
005 cuBICOS
107 | 80111613- Mano de obra de viga inferior de METROS EVENTO
9999 HoA° cuBICOS
108 72131601- | Viga superior de H°A° METROS EVENTO
005 cuBICOS
109 | 80111613- Mano de obra de viga superior METROS EVENTO
9999 de H°A® cUBICOS
110 72131601- Contrapiso de H° con malla METROS EVENTO
005 electrosaldada CUADRADOS
111 | 80111613- Mano de obra Contrapiso de H° METROS EVENTO
9999 con malla electrosaldada CUADRADOS
112 72131601- Envarillado de mamposteria con METRO EVENTO
005 varillade 8mm LINEAL
113 | 80111613- Mano de obra de envarillado de METRO EVENTO
9999 mamposteria con varilla de LINEAL
8mm
DEMOLICIONES (incluye retiros de material de demolicion)
114 | 72103003- Cielorraso de placas de yeso METROS EVENTO
001 acartonado a junta tomada, CUADRADOS
incluye estructura de soporte.
115 | 80111613- Mano de obra - Cielorraso de METROS EVENTO
9999 placas de yeso acartonado a CUADRADOS
junta tomada, incluye
estructura de soporte.
116 | 72103003- Cielorraso de placas de yeso METROS EVENTO
001 acartonado desmontables, CUADRADOS
incluye perfileria de aluminio.
117 | 80111613- Mano de obra - Cielorraso de METROS EVENTO
9999 placas de yeso acartonado CUADRADOS

desmontables, incluye perfileria
de aluminio.

39/148



118 | 72103003- Cielorraso metalico, incluye METROS EVENTO
001 estructura. CUADRADOS
119 | 80111613- Mano de obra - Cielorraso METROS EVENTO
9999 metalico, incluye estructura. CUADRADOS
120 | 72103003- contrapiso de hormigon de METROS EVENTO
001 cascote sobre suelo natural, CUADRADOS
espesor 10 cm.
121 80111613 Mano de obra - contrapiso de METROS EVENTO
9999 hormigon de cascote sobre CUADRADOS
suelo natural, espesor 10 cm.
122 | 72103003- Contrapiso de hormigon de METROS EVENTO
001 cascote y aislacion existente, CUADRADOS
hasta superficie de la losa,
espesor variable entre 5cm a
10cm
123 | 80111613- Mano de obra - Contrapiso de METROS EVENTO
9999 hormigon de cascote y aislacion CUADRADOS
existente, hasta superficie de la
losa, espesor variable entre 5
cma 1l0cm
124 | 72103003- Mamposteria de ladrillos METROS EVENTO
001 comunes de 0.15 cm de espesor CUADRADOS
con junta de 2cm.
125 | 80111613- Mano de obra - Mamposteria de METROS EVENTO
9999 ladrillos. CUADRADOS
126 | 72103003- Material aislante tipo METROS EVENTO
001 membrana asfaltica. CUADRADOS
127 | 80111613- Mano de obra - Material aislante METROS EVENTO
9999 tipo membrana asfaltica. CUADRADOS
128 72103003 Piso de H°A°. METROS EVENTO
001 CUADRADOS
129 80111613 Mano de obra - Piso de H°A° . METROS EVENTO
9999 CUADRADOS
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130 | 72103003- Placas de marmol. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

131 | 80111613- Mano de obra - Placas de METROS EVENTO
9999 marmol. CUADRADOS

132 [ 72103003- Planchas de granito natural. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

133 [ 80111613- Mano de obra - Planchas de METROS EVENTO
9999 granito natural. CUADRADOS

134 72103003 Planchas de granito METROS EVENTO
001 reconstituido. CUADRADOS

135 | 80111613- Mano de obra - Planchas de METROS EVENTO
9999 granito reconstituido. CUADRADOS

136 | 72103003- Planchas de marmol. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

137 | 80111613- Mano de obra - Planchas de METROS EVENTO
9999 marmol. CUADRADOS

138 [ 72103003- Rejas metalicas. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

139 [ 80111613- Mano de obra - Rejas metalicas. METROS EVENTO
9999 CUADRADOS

140 | 72103003- Relleno de hormigon de cascote METROS EVENTO
001 sobre rebaje de losa, espesor 30 CUADRADOS

cm.

141 | 80111613- Mano de obra - Relleno de METROS EVENTO

9999 hormigon de cascote sobre CUADRADOS
rebaje de losa, espesor 30 cm .

142 | 72103003- Revestimiento. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

143 80111613 Mano de obra - Revestimiento. METROS EVENTO
9999 CUADRADOS
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144 | 72103003- Revoque de cielorraso. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

145 | 80111613- Mano de obra - Revoque de METROS EVENTO
9999 cielorraso. CUADRADOS

146 | 72103003- Revoque de losa. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

147 | 80111613- Mano de obra - Revoque de losa. | METROS EVENTO
9999 CUADRADOS

148 72103003 Revoque de pared. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

149 | 80111613- Mano de obra - Revoque de METROS EVENTO
9999 pared. CUADRADOS

150 | 72103003- Tabique de placas de yeso METROS EVENTO
001 acartonado, incluye estructura. CUADRADOS

151 | 80111613- Mano de obra - Tabique de METROS EVENTO
9999 placas de yeso acartonado, CUADRADOS

incluye estructura.

152 [ 72103003- Techo de estructura metalica. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

153 | 80111613- Mano de obra - Techo de METROS EVENTO
9999 estructura metalica. CUADRADOS

154 [ 72103003- Techo de tejas espafiola. METROS EVENTO
001 CUADRADOS

155 | 80111613- Mano de obra - Techo de tejas. METROS EVENTO
9999 CUADRADOS

156 72103003 Zocalo. METRO EVENTO
001 LINEAL

157 | 80111613- Mano de obra - Zocalo. METRO EVENTO
9999 LINEAL
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158 [ 72103003- Cercado perimetral de postesde | METRO EVENTO
001 Hormigon Armado. LINEAL
159 [ 80111613- Mano de obra - Cercado METRO EVENTO
9999 perimetral de postes de LINEAL
Hormigon Armado.
RELLENO Y EXCAVACION DE SUELO ( incluye acarreo y retiro de
material)
160 | 72103004- Excavacion de suelo con acarreo | METROS EVENTO
001 de material. cUBICOS
161 | 80111613- Mano de obra - Excavacion de METROS EVENTO
9999 suelo con acarreo de material. cUBICOS
162 | 72103004- Relleno y compactacion de METROS EVENTO
001 suelo. cuBICOS
163 | 80111613- Mano de obra - Rellenoy METROS EVENTO
9999 compactacion de suelo. cUBICOS
REPARACION DE ASILACIONES HIDROFUGAS ( Incluye retiro de
material y limpieza)
164 72131601- Aislacion de coberturas METROS EVENTO
006 metalicas CUADRADOS
165 | 80111613- Mano de obra - Aislacion de METROS EVENTO
9999 coberturas metalicas CUADRADOS
166 | 72131601- Aislaciones de losas con METROS EVENTO
006 polimero de acrilico cementicio CUADRADOS
de dos componentes.
167 | 80111613- Mano de obra - Aislaciones de METROS EVENTO
9999 losas con polimero de acrilico CUADRADOS
cementicio de dos
componentes.
168 | 72131601- Aislaciones de techo de tejas y METROS EVENTO
006 losas con lamina de espuma de CUADRADOS

polietileno de 6mm con film
aluminizado.
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169 | 80111613- Mano de obra - Aislaciones de METROS EVENTO
9999 techo de tejas y losas con CUADRADOS
lamina de espuma de
polietileno de 6mm con film
aluminizado.
170 | 72131601- Aislaciones en rebajes con METROS EVENTO
006 polimero de acrilico cementicio CUADRADOS
de dos componentes.
171 | 80111613- Mano de obra - Aislaciones en METROS EVENTO
9999 rebajes con polimero de acrilico CUADRADOS
cementicio de dos
componentes.
172 | 72131601- Aislaciones horizontales con METROS EVENTO
006 polimero de acrilico cementicio CUADRADOS
de dos componentes.
173 | 80111613- Mano de obra - Aislaciones METROS EVENTO
9999 horizontales con polimero de CUADRADOS
acrilico cementicio de dos
componentes.
174 | 72131601- Aislaciones verticales con METROS EVENTO
006 polimero de acrilico cementicio CUADRADOS
de dos componentes.
175 | 80111613- Mano de obra - Aislaciones METROS EVENTO
9999 verticales con polimero de CUADRADOS
acrilico cementicio de dos
componentes.
176 | 72131601- Aplicacion de METROS EVENTO
006 impermeabilizante de emulsion CUADRADOS
acrilica en 6 manos con
refuerzo en tejido geotextil para
formacion de membrana
(consumo minimo 2400gramos
/m2)
177 | 80111613- Mano de obra - Aplicacién de METROS EVENTO
9999 impermeabilizante de emulsion CUADRADOS

(segun especificaciones
tecnicas)
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178 72131601- Aplicaciéon de METRO EVENTO
006 impermeabilizante liquido a LINEAL
base mineral, bloqueador
hidraulico, para paredes
179 | 80111613- Mano de obra - Aplicacién de METRO EVENTO
9999 impermeabilizante liquido a LINEAL
base mineral , bloqueador
hidraulico, para paredes
180 | 72131601- Carpeta de regularizacion con METROS EVENTO
006 mortero (Segun CUADRADOS
especificaciones tecnicas)
181 | 80111613- Mano de obra - Carpeta de METROS EVENTO
9999 regularizaciéon con mortero CUADRADOS
(Segun planilla de
especificaciones tecnicas)
182 [ 72131601- Colocacion de membrana con METROS EVENTO
006 aluminio de 4 mm. CUADRADOS
183 [ 80111613- Mano de obra - Colocacion de METROS EVENTO
9999 membrana con aluminio de 4 CUADRADOS
mm.
184 | 72131601- Membrana tipo aluminizada de METROS EVENTO
006 polietileno de celdas cerrada CUADRADOS
bajo cubierta de chapa.
185 [ 80111613- Mano de obra - Membrana tipo METROS EVENTO
9999 aluminizada de polietileno de CUADRADOS
celdas cerrada bajo cubierta de
chapa.
186 | 72131601- Rellenoy sellado de rendija de METRO EVENTO
006 junta de dilatacién horizontal y LINEAL
vertical (segun especificaciones
tecnicas)
187 | 80111613- Mano de obra - Rellenoy sellado | METRO EVENTO
9999 de rendija (segun planilla de LINEAL
especificaciones tecnicas)
188 [ 72131601- Reparacion de cenefa del techo METRO EVENTO
006 de la plazoleta junto a la pared LINEAL

de la torre norte .incluye (segun
especificaciones tecnicas)
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189 [ 80111613- Mano de obra - Reparacion de METRO EVENTO
9999 cenefa del techo de la plazoleta LINEAL
junto a la pared de la torre norte
(Segun planilla de
especificaciones tecnicas)
REPARACION DE CONTRAPISOS ( INLCUYE RETIRO DE MATERIAL Y
LIMPIEZA)
190 | 72131601- Cascotes para relleno losa METROS EVENTO
009 rebajada CUADRADOS
191 | 80111613- Mano de obra - Cascotes para METROS EVENTO
9999 relleno losa rebajada CUADRADOS
192 | 72131601- Cascotes sobre terreno natural METROS EVENTO
009 CUADRADOS
193 | 80111613- Mano de obra - Cascotes sobre METROS EVENTO
9999 terreno natural CUADRADOS
194 [ 72131601- Cascotes sobre estructura de H° METROS EVENTO
009 A°. CUADRADOS
195 | 80111613- Mano de obra - Cascotes sobre METROS EVENTO
9999 estructura de H° A°. CUADRADOS
196 | 72131601- Cascotes armada con varillas de METROS EVENTO
009 6mm cada 20 cm CUADRADOS
197 | 80111613- Mano de obra - Cascotes METROS EVENTO
9999 armada con varillas de 6mm CUADRADOS
cada20cm
198 [ 72131601- Cascotes sobre losa rebajada METROS EVENTO
009 CUADRADOS
199 | 80111613- Mano de obra - Cascotes sobre METROS EVENTO
9999 losa rebajada CUADRADOS
REPARACION DE PISOS ( Incluye retiro y limpieza)
200 72102508- Carpetas METROS EVENTO
001 CUADRADOS
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201 | 80111613- Mano de obra - Carpetas METROS EVENTO
9999 CUADRADOS
202 | 72102508- Alisada de Cemento METROS EVENTO
001 CUADRADOS
203 | 80111613- Mano de obra - Alisada de METROS EVENTO
9999 Cemento CUADRADOS
204 | 72102508- Ceramico tipo PEI4 (similar al METROS EVENTO
001 existente) CUADRADOS
205 | 80111613- Mano de obra - Ceramico tipo METROS EVENTO
9999 PEI4 (similar al existente) CUADRADOS
206 | 72102508- Ceramico tipo PEI5 (similar al METROS EVENTO
001 existente) CUADRADOS
207 | 80111613- Mano de obra - Ceramico tipo METROS EVENTO
9999 PEI5 (similar al existente) CUADRADOS
208 | 72102508- Granito reconstituido METROS EVENTO
001 acanalado, terminacion pulido. CUADRADOS
209 | 80111613- Mano de obra - Granito METROS EVENTO
9999 reconstituido acanalado, CUADRADOS
terminacién pulido.
210 | 72102508- Granito reconstituido (similar al METROS EVENTO
001 existente), terminacion pulido. CUADRADOS
211 | 80111613 Mano de obra - Granito METROS EVENTO
9999 reconstituido (similar al CUADRADOS
existente), terminacién pulido.
212 | 72102508- Planchas de granito METROS EVENTO
001 reconstituido, terminacion CUADRADOS
pulido.
213 | 80111613- Mano de obra - Planchas de METROS EVENTO
9999 granito reconstituido, CUADRADOS

terminacién pulido.
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214 | 72102508- Planchas de granito natural, METROS EVENTO
001 terminacién pulido. CUADRADOS

215 | 80111613- Mano de obra - Planchas de METROS EVENTO
9999 granito natural, terminacion CUADRADOS

pulido.

216 | 72102508- Piso de granito lavado cargado METROS EVENTO
001 in situ CUADRADOS

217 | 80111613- Mano de obra - Piso de granito METROS EVENTO
9999 lavado cargado in situ CUADRADOS

218 | 72102508- Piso de porcelanato METROS EVENTO
001 CUADRADOS

219 | 80111613- Mano de obra - Piso de METROS EVENTO
9999 porcelanato CUADRADOS

220 | 72102508- Piso calcareo METROS EVENTO
001 CUADRADOS

221 | 80111613- Mano de obra - Piso calcareo METROS EVENTO
9999 CUADRADOS

222 | 72102508- Piso de piedra rompecabeza METROS EVENTO
001 CUADRADOS

223 | 80111613- Mano de obra - Piso de piedra METROS EVENTO
9999 rompecabeza CUADRADOS

224 | 72102508- Piso tipo baldoson de hormigon METROS EVENTO
001 CUADRADOS

225 | 80111613 Mano de obra - Piso tipo METROS EVENTO
9999 baldoson de hormigon CUADRADOS

226 72102508- Piso tipo Layota METROS EVENTO
001 CUADRADOS

227 | 80111613- Mano de obra - Piso tipo Layota METROS EVENTO
9999 CUADRADOS
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228 | 72102508- Marmol natural en planchas METROS EVENTO
001 espesor 2cm CUADRADOS
229 | 80111613- Mano de obra - Madrmol natural METROS EVENTO
9999 en planchas espesor 2cm CUADRADOS
230 | 72102508- Huellas de mérmol de 3cm de METROS EVENTO
001 espesor, color similar al CUADRADOS
existente
231 | 80111613- Mano de obra - Huellas de METROS EVENTO
9999 marmol de 3 cm de espesor, CUADRADOS
color similar al existente
232 | 72102508- Piso de marmol de 40X40cm METROS EVENTO
001 color similar al actual CUADRADOS
233 | 80111613- Mano de obra - Piso de marmol METROS EVENTO
9999 de 40X40cm color similar al CUADRADOS
actual
234 | 72102508- Piso de canto rodado cargadoin | METROS EVENTO
001 situ. CUADRADOS
235 | 80111613- Mano de obra - Piso de canto METROS EVENTO
9999 rodado cargado in situ. CUADRADOS
236 | 72102508- Piso de Hormigdn Armado, METROS EVENTO
001 terminacién ranurado. cUBICOS
237 | 80111613- Mano de obra - Piso de METROS EVENTO
9999 Hormigén Armado, terminacion cUBICOS
ranurado.
238 | 72102508- Pulido de piso de marmol METROS EVENTO
001 CUADRADOS
239 | 80111613- Mano de obra - Pulido de piso METROS EVENTO
9999 de marmol CUADRADOS
240 | 72102508- Piso de Hormigdn Armado METROS EVENTO
001 cUBICOS
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241 | 80111613- Mano de obra - Piso de METROS EVENTO
9999 Hormigén Armado cUBICOS
242 72102508- Piso de Tejuelita METROS EVENTO
001 CUADRADOS
243 | 80111613- Mano de obra - Piso de Tejuelita METROS EVENTO
9999 CUADRADOS
244 | 72102508- Granito reconstituido de 30x30 METROS EVENTO
001 CUADRADOS
245 80111613 Mano de obra - Granito METROS EVENTO
9999 reconstituido de 30x30 CUADRADOS
246 | 72102508- Hormigon allanado METROS EVENTO
001 cUBICOS
247 | 80111613- Mano de obra - Hormigon METROS EVENTO
9999 allanado cUBICOS
248 | 72102508- Hormigon mecanico con METROS EVENTO
001 endurecedor quimico cUBICOS
249 | 80111613- Mano de obra - Hormigon METROS EVENTO
9999 mecanico con endurecedor cUBICOS
quimico
250 | 72102508- Granito reconstituido en METROS EVENTO
001 planchas de escaleras CUADRADOS
251 | 80111613- Mano de obra - Granito METROS EVENTO
9999 reconstituido en planchas de CUADRADOS
escaleras
252 | 72102508- Piso de canto rodado lavado in METROS EVENTO
001 situ y cantonera con angulos CUADRADOS
metalicos en escaleray
explanada frontal
253 | 80111613- Mano de obra - Piso de canto METROS EVENTO
9999 rodado lavado in situ y CUADRADOS

cantonera con angulos
metalicos en escaleray
explanada frontal
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254 | 72102508- Cantomera metalica de borde, METROS EVENTO
001 piso y revestimiento lateral de CUADRADOS
mamposteria con canto rodado
cargado en rampa de acceso.
255 | 80111613- Mano de obra - Cantomera METROS EVENTO
9999 metalica de borde, pisoy CUADRADOS
revestimiento lateral de
mamposteria con canto rodado
cargado en rampa de acceso.
256 | 72102508- Vereda de canto rodado METROS EVENTO
001 cargado in situ CUADRADOS
257 | 80111613- Mano de obra - Vereda de canto METROS EVENTO
9999 rodado cargado in situ CUADRADOS
258 | 72102508- Estructura para piso falso con METROS EVENTO
001 abultamiento al contrapiso de CUADRADOS
Hormigon Armado
259 | 80111613- Mano de obra - Estructura para METROS EVENTO
9999 piso falso con abultamiento al CUADRADOS
contrapiso de Hormigon
Armado
260 72102508- Piso tecnico unifilar con METROS EVENTO
001 secciones de pisos con rejilla CUADRADOS
Data Center
261 | 80111613- Mano de obra - Piso tecnico METROS EVENTO
9999 unifilar con secciones de pisos CUADRADOS
con rejilla Data Center
262 | 72102508- Piso con pinturas METROS EVENTO
001 influmescentes e ignifugas CUADRADOS
263 | 80111613- Mano de obra - Piso con METROS EVENTO
9999 pinturas influmescentes e CUADRADOS

ignifugas

REPARACION DE ZOCALOS (Incluye reacondicionado de revoque,
desaloje y retiro material demolicion, retoque de pintura afectada

por los trabajos)
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264 | 72101607- Zocalo de granito reconstituido. METRO EVENTO
004 LINEAL

265 | 80111613- Mano de obra - Zocalo de METRO EVENTO
9999 granito reconstituido. LINEAL

266 | 72101607- Zocalo de madera. METRO EVENTO
004 LINEAL

267 | 80111613- Mano de obra - Zocalo de METRO EVENTO
9999 madera. LINEAL

268 72101607- Zocalo de Ceramicos METRO EVENTO
004 LINEAL

269 | 80111613- Mano de obra - Zocalo de METRO EVENTO
9999 Ceramicos LINEAL

270 | 72101607- Zocalo De porcelanato METRO EVENTO
004 LINEAL

271 | 80111613- Mano de obra - ZocaloDe METRO EVENTO
9999 porcelanato LINEAL

272 | 72101607- Zocalo de calcareo METRO EVENTO
004 LINEAL

273 | 80111613- Mano de obra - Zocalo de METRO EVENTO
9999 calcareo LINEAL

274 | 72101607- Zocalo De layota METRO EVENTO
004 LINEAL

275 | 80111613- Mano de obra - Zocalo De METRO EVENTO
9999 layota LINEAL

276 | 72101607- Zocalo de canto rodado METRO EVENTO
004 LINEAL

277 | 80111613- Mano de obra - Zocalo de canto METRO EVENTO
9999 rodado LINEAL
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278 | 72101607- Zocalo de marmol METRO EVENTO
004 LINEAL

279 | 80111613- Mano de obra - Zocalo de METRO EVENTO
9999 marmol LINEAL

280 | 72101607- Zocalo de tejuelita METRO EVENTO
004 LINEAL

281 | 80111613- Mano de obra - Zocalo de METRO EVENTO
9999 tejuelita LINEAL

282 | 72101607- Banda de aluminio en pilares METRO EVENTO
004 circulares LINEAL

283 | 80111613- Mano de obra - Banda de METRO EVENTO
9999 aluminio en pilares circulares LINEAL

REPARACION DE REVESTIMIENTO (Incluye reacondicionado de
revoque, desaloje y retiro material, retoque de pintura de pared
afectada por los trabajos)

284 | 72101607- Ceramico similar al existente en METROS EVENTO
002 pared CUADRADOS

285 80111613 Mano de obra - Ceramico similar METROS EVENTO
9999 al existente en pared CUADRADOS

286 | 72101607- De placas de madera similar al METROS EVENTO
002 existente. CUADRADOS

287 | 80111613- Mano de obra - De placas de METROS EVENTO
9999 madera similar al existente. CUADRADOS

288 | 72101607- De placas de yeso con base METROS EVENTO
002 cementicio antihumedad CUADRADOS

289 | 80111613- Mano de obra - De placas de METROS EVENTO
9999 yeso con base cementicio CUADRADOS

antihumedad

290 72101607- De mesada granito natural, METROS EVENTO

002 similar al existente. CUADRADOS
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291 | 80111613- Mano de obra - De mesada METROS EVENTO
9999 granito natural, similar al CUADRADOS
existente.
292 | 72101607- De zbcalo granito natural sobre METROS EVENTO
002 mesada, similar al existente. CUADRADOS
293 | 80111613- Mano de obra - De zdcalo METROS EVENTO
9999 granito natural sobre mesada, CUADRADOS
similar al existente.
294 | 72101607- De pollera granito natural bajo METROS EVENTO
002 mesada, similar al existente. CUADRADOS
295 | 80111613- Mano de obra - De pollera METROS EVENTO
9999 granito natural bajo mesada, CUADRADOS
similar al existente.
296 72101607- De divisoria de granito natural, METROS EVENTO
002 con accesorios cromados de CUADRADOS
sujecion, similar al existente.
297 | 80111613- Mano de obra - De divisoria de METROS EVENTO
9999 granito natural, con accesorios CUADRADOS
cromados de sujecién, similar al
existente.
298 72101607- De mérmol natural color similar METROS EVENTO
002 al existente - placas similar al CUADRADOS
existente
299 | 80111613- Mano de obra - De marmol METROS EVENTO
9999 natural color similar al existente CUADRADOS
- placas similar al existente
300 | 72101607- Pulido de marmol METROS EVENTO
002 CUADRADOS
301 | 80111613- Mano de obra - Pulido de METROS EVENTO
9999 marmol CUADRADOS
302 | 72101607- De ladrillejos vistos en la METROS EVENTO
002 fachada CUADRADOS
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303 | 80111613- Mano de obra - De ladrillejos METROS EVENTO
9999 vistos en la fachada CUADRADOS
304 | 72101607- De planchas de granito METROS EVENTO
002 reconstituido CUADRADOS
305 | 80111613- Mano de obra - De planchas de METROS EVENTO
9999 granito reconstituido CUADRADOS
306 | 72101607- De porticos de placas de ACM en METROS EVENTO
002 acceso principal CUADRADOS
307 | 80111613- Mano de obra - De porticos de METROS EVENTO
9999 placas de ACM en acceso CUADRADOS
principal
REPARACION DE CARPINTERIA DE MADERA ( Incluye retiro de piezas
o aberturas dafiadas, reposicion de piezas y/o aberturas, desalije y
retiro de material demolicion, lustre de aberturas retoque de pintura
de pared afectados por los trabajos)
308 | 72102601- Puerta de madera tipo placa de UNIDAD EVENTO
001 0,60m de ancho, herrajes,
cerraduras y lustre similar al
existente
309 | 80111613- Mano de obra - Puerta de UNIDAD EVENTO
9999 madera tipo placa de 0,60m de
ancho, herrajes, cerraduras y
lustre similar al existente
310 | 72102601- Puerta de madera tipo placa de UNIDAD EVENTO
001 0,70m de ancho, herrajes,
cerraduras y lustre similar al
existente
311 | 80111613- Mano de obra - Puerta de UNIDAD EVENTO
9999 madera tipo placa de 0,70m de
ancho, herrajes, cerradurasy
lustre similar al existente
312 | 72102601- Puerta de madera tipo placa de UNIDAD EVENTO
001 0,80m de ancho, herrajes,
cerraduras y lustre similar al
existente
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313 | 80111613- Mano de obra - Puerta de UNIDAD EVENTO
9999 madera tipo placa de 0,80m de
ancho, herrajes, cerraduras y
lustre similar al existente
314 | 72102601- Puerta de madera tipo placa de UNIDAD EVENTO
001 0,90 m de ancho, herrajes,
cerraduras y lustre similar al
existente
315 | 80111613- Mano de obra - Puerta de UNIDAD EVENTO
9999 madera tipo placa de 0,90 m de
ancho, herrajes, cerraduras y
lustre similar al existente
316 | 72102601- Puerta de madera tipo tablero UNIDAD EVENTO
001 de 0,60 de ancho, herrajes,
cerraduras y lustre similar al
existente
317 | 80111613 Mano de obra - Puerta de UNIDAD EVENTO
9999 madera tipo tablero de 0,60 de
ancho, herrajes, cerraduras y
lustre similar al existente
318 | 72102601- Puerta de madera tipo tablero UNIDAD EVENTO
001 de 0,70 de ancho, herrajes,
cerraduras y lustre similar al
existente
319 | 80111613- Mano de obra - Puerta de UNIDAD EVENTO
9999 madera tipo tablero de 0,70 de
ancho, herrajes, cerradurasy
lustre similar al existente
320 | 72102601- Puerta de madera tipo tablero UNIDAD EVENTO
001 de 0,80 de ancho, herrajes,
cerraduras y lustre similar al
existente
321 | 80111613 Mano de obra - Puerta de UNIDAD EVENTO
9999 madera tipo tablero de 0,80 de

ancho, herrajes, cerradurasy
lustre similar al existente
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322 | 72102601- Puerta de madera tipo tablero UNIDAD EVENTO
001 de 0,90 de ancho, herrajes,
cerraduras y lustre similar al
existente
323 | 80111613- Mano de obra - Puerta de UNIDAD EVENTO
9999 madera tipo tablero de 0,90 de
ancho, herrajes, cerradurasy
lustre similar al existente
324 | 72102601- Puerta Plegable de madera de UNIDAD EVENTO
001 1.20 de ancho, herrajes,
cerraduras y lustre similar al
existente.
325 | 80111613- Mano de obra - Puerta Plegable UNIDAD EVENTO
9999 de madera de 1.20 de ancho,
herrajes, cerraduras y lustre
similar al existente.
326 | 72102601- Marco de madera para puerta UNIDAD EVENTO
001 de 0,60 incluye contramarcoy
lustre similar al existente.
327 | 80111613- Mano de obra - Marco de UNIDAD EVENTO
9999 madera para puerta de 0,60
incluye contramarco y lustre
similar al existente.
328 | 72102601- Marco de madera para puerta UNIDAD EVENTO
001 de 0,70 incluye contramarco y
lustre similar al existente.
329 | 80111613- Mano de obra - Marco de UNIDAD EVENTO
9999 madera para puerta de 0,70
incluye contramarco y lustre
similar al existente.
330 | 72102601- Marco de madera para puerta UNIDAD EVENTO
001 de 0,80 incluye contramarcoy
lustre similar al existente.
331 80111613- Mano de obra - Marco de UNIDAD EVENTO
9999 madera para puerta de 0,80

incluye contramarco y lustre
similar al existente.
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332 | 72102601- Marco de madera para puerta UNIDAD EVENTO
001 de 0,90 incluye contramarcoy
lustre similar al existente.
333 | 80111613- Mano de obra - Marco de UNIDAD EVENTO
9999 madera para puerta de 0,90
incluye contramarco y lustre
similar al existente.
334 | 72102601- Marco de madera para puerta UNIDAD EVENTO
001 plegadiza de 1.20 incluye
contramarco y lustre similar al
existente.
335 | 80111613- Mano de obra - Marco de UNIDAD EVENTO
9999 madera para puerta plegadiza
de 1.20 incluye contramarco y
lustre similar al existente.
336 72102601- Contramarco METRO EVENTO
001 LINEAL
337 80111613 Mano de obra - Contramarco METRO EVENTO
9999 LINEAL
338 | 72102601- Brazo hidraulico en aberturas UNIDAD EVENTO
001
339 | 80111613- Mano de obra - Brazo hidraulico UNIDAD EVENTO
9999 en aberturas
340 | 72102601- Puertas corredizas (incluye UNIDAD EVENTO
001 reposicion de piezas, herrajesy
guias)
341 | 80111613- Mano de obra - Puertas UNIDAD EVENTO
9999 corredizas (incluye reposicion
de piezas, herrajes y guias)
342 | 72102601- Pestillo electrico para puerta UNIDAD EVENTO
001 con accesorios (timbre,

transformador) incluye
instalacion
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343 | 80111613- Mano de obra - Pestillo electrico UNIDAD EVENTO
9999 para puerta con accesorios
(timbre, transformador) incluye
instalacion
344 | 72102601- Cerraduras para puerta blindex. UNIDAD EVENTO
001
345 | 80111613- Mano de obra - Cerraduras para UNIDAD EVENTO
9999 puerta blindex.
346 | 72102601- Tope para puerta UNIDAD EVENTO
001
347 | 80111613 Mano de obra - Tope para UNIDAD EVENTO
9999 puerta
REPARACION DE CARPINTERIA DE HIERRO ( Inlcuye retiro de piezas o
aberturas dafiadas, reposicion de piezas y/o aberturas, desaloje y
retiro de material demolicion, pintura de aberturas, retoque de
pintura de pared afectados por los trabajos)
348 | 72102601- Barandas de cafios, varillas, METRO EVENTO
001 angulos, planchuelas, LINEAL
terminacion pintura sintética
similar al existente.
349 | 80111613- Mano de obra - Barandas de METRO EVENTO
9999 cafios, varillas, angulos, LINEAL
planchuelas, terminacion
pintura sintética similar al
existente.
350 | 72102601- Cabriada metalica (similarala UNIDAD EVENTO
001 existente) de cafio de
50x50x1,60 mm de espesor, con
planchuela reforzada para
anclaje y fijacion con tarugos de
metal de 12 mm
351 | 80111613 Mano de obra - Cabriada UNIDAD EVENTO
9999 metalica (segun
especificaciones tecnicas)
352 | 72102601- Cafio de hierro de 100 x 100 x 2 METRO EVENTO
001 mm. LINEAL
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353 | 80111613- Mano de obra - Cafio de hierro METRO EVENTO
9999 de 100 x 100 x 2 mm. LINEAL
354 | 72102601- Chapa expandida o desplegable METROS EVENTO
001 (caracteristica 250.32PH 022) CUADRADOS
355 | 80111613- Mano de obra - Chapa METROS EVENTO
9999 expandida o desplegable CUADRADOS
(caracteristica 250.32PH 022)
356 | 72102601- Correa metalica de cafio negro METRO EVENTO
001 de 30x40x1,60 mm de espesor LINEAL
357 | 80111613- Mano de obra - Correa metalica METRO EVENTO
9999 de cafio negro de 30x40x1,60 LINEAL
mm de espesor
358 | 72102601- Escalera marinera METRO EVENTO
001 LINEAL
359 | 80111613- Mano de obra - Escalera METRO EVENTO
9999 marinera LINEAL
360 | 72102601- Juego de falleba con caja para UNIDAD EVENTO
001 puerta corta fuego de doble
hoja
361 | 80111613- Mano de obra - Juego de falleba UNIDAD EVENTO
9999 con caja para puerta corta fuego
de doble hoja
362 | 72102601- Manija picaporte para puerta de UNIDAD EVENTO
001 emergencia
363 | 80111613- Mano de obra - Manija picaporte UNIDAD EVENTO
9999 para puerta de emergencia
364 72102601- EVENTO
1
00 Picaporte para puerta tipo UNIDAD

mampara similar al existente
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365 | 80111613- Mano de obra Picaporte para UNIDAD EVENTO
9999 puerta tipo mampara similar al
existente
366 | 72102601- Picaporte para puerta tablero UNIDAD EVENTO
001 similar al existente
367 | 80111613- Mano de obra Picaporte para UNIDAD EVENTO
9999 puerta tablero similar al
existente
368 | 72102601- Portdn corredizo de cafios, METROS EVENTO
001 varillas, planchuelas, angulos, CUADRADOS
incluye herrajes, cerradurasy
pintura sintética similar al
existente.
369 | 80111613- Mano de obra - Portén corredizo METROS EVENTO
9999 de cafios, varillas, planchuelas, CUADRADOS
angulos, incluye herrajes,
cerraduras y pintura sintética
similar al existente.
370 | 72102601- Portén peatonal de cafios, METROS EVENTO
001 varillas, planchuelas, angulos, CUADRADOS
incluye herrajes, cerraduras y
pintura sintética similar al
existente.
371 | 80111613- Mano de obra - Portdn peatonal METROS EVENTO
9999 de cafios, varillas, planchuelas, CUADRADOS
angulos, incluye herrajes,
cerraduras y pintura sintética
similar al existente.
372 | 72102601- Portén pivotante de cafios, METROS EVENTO
001 varillas, planchuelas, dngulos, CUADRADOS
incluye herrajes, cerradurasy
pintura sintética similar al
existente.
373 | 80111613- Mano de obra - Portén pivotante | METROS EVENTO
9999 de cafios, varillas, planchuelas, CUADRADOS

angulos, incluye herrajes,
cerraduras y pintura sintética
similar al existente.
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374 | 72102601- Puerta corta fuego de 0,90 x 2,13 UNIDAD EVENTO
001 m, similar al existente.
375 | 80111613 Mano de obra - Puerta corta UNIDAD EVENTO
9999 fuego de 0,90 x 2,13 m, similar al
existente.
376 | 72102601- Puerta de chapa doblada METRO EVENTO
001 LINEAL
377 | 80111613- Mano de obra - Puerta de chapa METRO EVENTO
9999 doblada LINEAL
378 | 72102601- Puerta metalica de alta UNIDAD EVENTO
001 seguridad
379 | 80111613- Mano de obra - Puerta metalica UNIDAD EVENTO
9999 de alta seguridad
380 | 72102601- Rejas de cafios, varillas, METROS EVENTO
001 planchuelas, angulos, CUADRADOS
terminacion pintura sintética
similar al existente.
381 | 80111613- Mano de obra - Rejas de cafios, METROS EVENTO
9999 varillas, planchuelas, angulos, CUADRADOS
terminacién pintura sintética
similar al existente.
382 | 72102601- Soporte metalico de pararrayos METRO EVENTO
001 en cafio galvanizado pintado. LINEAL
383 | 80111613- Mano de obra - Soporte METRO EVENTO
9999 metalico de pararrayos en cafio LINEAL
galvanizado pintado.
384 | 72102601- Tensor de cabo de 3/8 METRO EVENTO
001 LINEAL
385 | 80111613- Mano de obra - Tensor de cabo METRO EVENTO
9999 de3/8 LINEAL
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REPARACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ( Inlcuye retiro de piezas
o aberturas dafiadas, reposicion de piezas y/o aberturas, desaloje y
retiro de material demolicion, pintura de aberturas, retoque de
pintura de pared afectados por los trabajos)

386 | 72102601- Barandas de cafios de aluminio METROS EVENTO
001 (espesor de 2,5 mm) CUADRADOS
387 | 80111613- Mano de obra - Barandas de METROS EVENTO
9999 cafios de aluminio (espesor de CUADRADOS
2,5mm)
388 | 72102601- Barandas de cafios de aluminio METROS EVENTO
001 (espesor de pared 2 mm) CUADRADOS
389 | 80111613- Mano de obra - Barandas de METROS EVENTO
9999 cafios de aluminio (espesor de CUADRADOS
pared 2 mm)
390 | 72102601- Barras antipanico de puertas UNIDAD EVENTO
001
391 | 80111613- Mano de obra - Barras UNIDAD EVENTO
9999 antipanico de puertas
392 | 72102601- Persiana fija en sala de maquina METROS EVENTO
001 CUADRADOS
393 | 80111613- Mano de obra - Persiana fija en METROS EVENTO
9999 sala de maquina CUADRADOS
394 | 72102601- Puerta con vidrio templado de METROS EVENTO
001 10 mm - perfileria y vidrios CUADRADOS
similar al existente -
395 80111613 Mano de obra - Puerta con vidrio METROS EVENTO
9999 templado de 10 mm - perfileriay | CUADRADOS
vidrios similar al existente -
396 | 72102601- Puerta fija/corrediza, con vidrio METROS EVENTO
001 templado de 10 mm - perfileriay | CUADRADOS
vidrios similar al existente -
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397 | 80111613- Mano de obra - Puerta METROS EVENTO
9999 fija/corrediza, con vidrio CUADRADOS
templado de 10 mm - perfileriay
vidrios similar al existente -
398 | 72102601- Ventana hojas corredizas, con METROS EVENTO
001 vidrio templado de 6 mm - CUADRADOS
perfileria y vidrios similar al
existente -
399 | 80111613- Mano de obra - Ventana hojas METROS EVENTO
9999 corredizas, con vidrio templado CUADRADOS
de 6 mm - perfileria y vidrios
similar al existente -
400 | 72102601- Ventana proyectante, con vidrio METROS EVENTO
001 templado de 6 mm - perfileriay CUADRADOS
vidrios similar al existente -
401 | 80111613- Mano de obra - Ventana METROS EVENTO
9999 proyectante, con vidrio CUADRADOS
templado de 6 mm - perfileriay
vidrios similar al existente -
REPARACION DE CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE (INLCUYE
RETIRO DE PIEZAS O ABERTURAS DANADAS, REPOSICION DE PIEZAS
Y/O ABERTURAS, DESALOJE Y RETIRO DE MATERIAL DEMOLICION,
PINTURA DE ABERTURAS, RETOQUE DE PINTURA DE PARED
AFECTADOS POR LOS TRABAJOS)
402 | 72102601- Mamparas en placas de acero METROS EVENTO
001 inoxidable, perfileria similar al CUADRADOS
existente.
403 | 80111613- Mano de obra - Mamparas en METROS EVENTO
9999 placas de acero inoxidable, CUADRADOS
perfileria similar al existente.
404 | 72102601- Puertas mamparas en placas METROS EVENTO
001 acero inoxidable, perfilaria CUADRADOS
similar al existente.
405 | 80111613- Mano de obra - Puertas METROS EVENTO
9999 mamparas en placas acero CUADRADOS

inoxidable, perfilaria similar al
existente.
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406 | 72102601- Vidrio crudo incoloro de 6mm METROS EVENTO
001 para mamparas, similar al CUADRADOS
existente.
407 | 80111613- Mano de obra - Vidrio crudo METROS EVENTO
9999 incoloro de 6mm para CUADRADOS
mamparas, similar al existente.
408 | 72102601- Baranda de acero inoxidable METRO EVENTO
001 LINEAL
409 | 80111613- Mano de obra - Baranda de METRO EVENTO
9999 acero inoxidable LINEAL
410 | 72102601- Cerraduras, en aberturas de UNIDAD EVENTO
001 mamparas acero inoxidable.
411 | 80111613- Mano de obra - Cerraduras, en UNIDAD EVENTO
9999 aberturas de mamparas acero
inoxidable.
REPARACION DE CIELORRASO ( INLCUYE DEMOLICION DE
CIELORRASO, DESALOJE Y RETIRO DE MATERIAL DEMOLICION,
RETOQUE DE PINTURA DE PARED Y CIELORRASO AFECTADO POR LOS
TRABAJOS)
412 | 72101601- Bufia perimetral de cielorraso. METRO EVENTO
002 LINEAL
413 | 80111613- Mano de obra - Bufia perimetral METRO EVENTO
9999 de cielorraso. LINEAL
414 | 72101601- Chapa plegada de aluminio, METROS EVENTO
002 espesor similar al existente, CUADRADOS
ancho nominal 13 cm (segun
planilla de Especificaciones
Tecnicas)
415 | 80111613- Mano de obra - Chapa plegada METROS EVENTO
9999 de aluminio, espesor similar al CUADRADOS

existente, ancho nominal 13 cm
(segun planilla de
Especificaciones Tecnicas)
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416 | 72101601- Estructura de perfileria aluminio | METROS EVENTO
002 anodizado natural, velas de CUADRADOS
soporte en chapa doblada
galvanizada.
417 | 80111613- Mano de obra - Estructura de METROS EVENTO
9999 perfileria aluminio anodizado CUADRADOS
natural, velas de soporte en
chapa doblada galvanizada.
418 | 72101601- Montaje de cielorraso de METROS EVENTO
002 aluminio recuperado CUADRADOS
419 | 80111613- Mano de obra - Montaje de METROS EVENTO
9999 cielorraso de aluminio CUADRADOS
recuperado
420 | 72101601- Placas de yeso ajunta tomada, METROS EVENTO
002 enduido y terminacion pintura CUADRADOS
similar al existente.
421 | 80111613- Mano de obra - Placas de yeso a METROS EVENTO
9999 junta tomada, enduido 'y CUADRADOS
terminacién pintura similar al
existente.
422 72101601- Placas de yeso carton UNIDAD EVENTO
002 desmontable
423 | 80111613- Mano de obra - Placas de yeso UNIDAD EVENTO
9999 carton desmontable
424 | 72101601- Placas de yeso cartdn METROS EVENTO
002 desmontables incluye perfileria CUADRADOS
425 | 80111613- Mano de obra - Placas de yeso METROS EVENTO
9999 cartén desmontables incluye CUADRADOS
perfileria
426 72101601- Puerta trampa de yeso METROS EVENTO
002 acartonado, incluye perfileria CUADRADOS
427 80111613 Mano de obra - Puerta trampa METROS EVENTO
9999 de yeso acartonado, incluye CUADRADOS

perfileria
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428 | 72101601- Puerta trampa de chapa METROS EVENTO
002 plegada de aluminio, similar al CUADRADOS
existente.
429 | 80111613- Mano de obra - Puerta trampa METROS EVENTO
9999 de chapa plegada de aluminio, CUADRADOS
similar al existente.
REPARACION PARED TABIQUE ( INLCUYE DEMOLICION, DESALOJE Y
RETIRO DE MATERIAL DEMOLICION, RETOQUE DE PINTURA DE
PAREDS Y CIELORRASO AFECTADO POR LOS TRABAJOS)
430 72101607- Cerramiento de 10 cm. con METROS EVENTO
007 placas de yeso acartonado de CUADRADOS
12,5 mm. en ambas caras (segun
planilla de especificaciones
tecnicas)
431 | 80111613- Mano de obra - Cerramiento de METROS EVENTO
9999 10 cm. con placas de yeso CUADRADOS
acartonado de 12,5 mm. en
ambas caras (segun planilla de
especificaciones tecnicas)
432 72101607- Cerramiento de 10 cm. con METROS EVENTO
007 placas de yeso acartonado de CUADRADOS
12,5 mm. en unasolacara
(segun planilla de
especificaciones tecnicas)
433 | 80111613- Mano de obra - Cerramiento de METROS EVENTO
9999 10 cm. con placas de yeso CUADRADOS
acartonado de 12,5 mm. en una
sola cara (segun planilla de
especificaciones tecnicas)
434 | 72101607- Cantonera en cerramiento de 10 METRO EVENTO
007 cm con placas de yeso LINEAL
acartonado
435 | 80111613- Mano de obra - Cantonera en METRO EVENTO
9999 cerramiento de 10 cm con LINEAL

placas de yeso acartonado
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436 | 72101607- Placas asislantes termoacustica METROS EVENTO
007 de espuma de PE de celda CUADRADOS
cerrada con dos cras acanaladas
de 1,20 x 2,40 m, troquelada a a
40y 60 cm, espesor 20mm
437 | 80111613- Mano de obra-Placas asislantes METROS EVENTO
9999 termoacustica de espuma de PE CUADRADOS
de celda cerrada con dos cras
acanaladas de 1,20 x 2,40 m,
troqueladaaa40y 60 cm,
espesor 20mm
REPARACION DE PINTUIRA ( Inlcuye limpieza, lijado,
reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desaloje y retiro
material demolicion)
438 | 72131601- Enduido de paredes METROS EVENTO
012 CUADRADOS
439 | 80111613- Mano de obra - Enduido de METROS EVENTO
9999 paredes CUADRADOS
440 | 72131601- Lustre de aberturas de madera METROS EVENTO
012 CUADRADOS
441 80111613- Mano de obra - Lustre de METROS EVENTO
9999 aberturas de madera CUADRADOS
442 | 72131601- Pintura sintetica, previa METROS EVENTO
012 preparacion de superficie. CUADRADOS
443 | 80111613- Mano de obra - Pintura METROS EVENTO
9999 sintetica, previa preparacion de CUADRADOS
superficie.
444 72131601- Pintura a la cal METROS EVENTO
012 CUADRADOS
445 | 80111613- Mano de obra - Pintura a la cal METROS EVENTO
9999 CUADRADOS
446 | 72131601- Pintura acrilica de cielorraso METROS EVENTO
012 CUADRADOS

68/148



447 | 80111613- Mano de obra - Pintura acrilica METROS EVENTO
9999 de cielorraso CUADRADOS
448 | 72131601- Pintura acrilica en losas y vigas. METROS EVENTO
012 CUADRADOS
449 | 80111613- Mano de obra - Pintura acrilica METROS EVENTO
9999 en losas y vigas. CUADRADOS
450 | 72131601- Pintura acrilica en paredes METROS EVENTO
012 interiores y exteriores o CUADRADOS
divisorias, previa preparacion
de superficie.
451 | 80111613- Mano de obra - Pintura acrilica METROS EVENTO
9999 en paredes interiores y CUADRADOS
exteriores o divisorias, previa
preparacion de superficie.
452 | 72131601- Pintura al barniz METROS EVENTO
012 CUADRADOS
453 | 80111613- Mano de obra - Pintura al barniz METROS EVENTO
9999 CUADRADOS
454 | 72131601- Pintura antioxido METROS EVENTO
012 CUADRADOS
455 | 80111613- Mano de obra - Pintura METROS EVENTO
9999 antioxido CUADRADOS
456 | 72131601- Pintura de canaletas de chapay METRO EVENTO
012 cafios de bajada LINEAL
457 | 80111613- Mano de obra - Pintura de METRO EVENTO
9999 canaletas de chapay cafios de LINEAL
bajada
458 | 72131601- Pintura de cafios plasticos PVC METRO EVENTO
012 con material especifico LINEAL

protector contra rayos ultra
violeta
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459 | 80111613- Mano de obra - Pintura de cafios METRO EVENTO
9999 plasticos PVC con material LINEAL
especifico protector contra
rayos ultra violeta
460 | 72131601- Pintura de estructura metalica METROS EVENTO
012 con pintura tipo epoxica. CUADRADOS
461 | 80111613- Mano de obra - Pintura de METROS EVENTO
9999 estructura metalica con pintura CUADRADOS
tipo epodxica.
462 | 72131601- Pintura de pared al latex extra METROS EVENTO
012 lavable, interior y exterior CUADRADOS
463 | 80111613- Mano de obra - Pintura de pared METROS EVENTO
9999 al latex extra lavable, interiory CUADRADOS
exterior
464 | 72131601- Pintura de piso tipo METROS EVENTO
012 polideportivo CUADRADOS
465 80111613 Mano de obra - Pintura de piso METROS EVENTO
9999 tipo polideportivo CUADRADOS
466 | 72131601- Pintura de vereda con oxido METROS EVENTO
012 especifico para piso CUADRADOS
467 | 80111613- Mano de obra - Pintura de METROS EVENTO
9999 vereda con oxido especifico CUADRADOS
para piso
468 | 72131601- Pintura epoxica METROS EVENTO
012 CUADRADOS
469 | 80111613- Mano de obra - Pintura epoxica METROS EVENTO
9999 CUADRADOS
470 | 72131601- Pintura epoxica 2C METROS EVENTO
012 CUADRADOS
471 | 80111613- Mano de obra - Pintura epoxica METROS EVENTO
9999 2C CUADRADOS
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472 | 72131601- Pintura impermeabilizante de METROS EVENTO
012 emulsion acrilica (6 manos) CUADRADOS
473 | 80111613- Mano de obra - Pintura METROS EVENTO
9999 impermeabilizante de emulsion CUADRADOS
acrilica (6 manos)
474 72131601- Pintura texturada METROS EVENTO
012 CUADRADOS
475 80111613 Mano de obra - Pintura METROS EVENTO
9999 texturada CUADRADOS
476 | 72131601- Tratamiento de paredes de METROS EVENTO
012 ladrillos, ladrillejos a la vista y CUADRADOS
piedras
477 | 80111613- Mano de obra - Tratamiento de METROS EVENTO
9999 paredes de ladrillos, ladrillejos a CUADRADOS
la vistay piedras
REPARACION DE REVOQUES (Incluye limpieza, reacondicinado de
revoque, desaloje y retiro de material demolido)
478 | 72131601- Revoque de pantallas, pilares, METROS EVENTO
008 losas y vigas, filtrado CUADRADOS
479 | 80111613- Mano de obra - Revoque de METROS EVENTO
9999 pantallas, pilares, losas y vigas, CUADRADOS
filtrado
480 | 72131601- Revoque de pared interior, METROS EVENTO
008 filtrado CUADRADOS
481 | 80111613- Mano de obra - Revoque de METROS EVENTO
9999 pared interior, filtrado CUADRADOS
482 | 72131601- Revoque hidréfugo de pared METROS EVENTO
008 exterior. CUADRADOS
483 | 80111613- Mano de obra - Revoque METROS EVENTO
9999 hidréfugo de pared exterior. CUADRADOS
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484 | 72131601- Revoque peinado de pared METROS EVENTO
008 interior CUADRADOS
485 | 80111613- Mano de obra - Revoque METROS EVENTO
9999 peinado de pared interior CUADRADOS
REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES ( Inlcuye retiro de material y
limpieza)
486 | 72101703- Cordon de vereda - Retiro de METRO EVENTO
002 partes desprendidas y relleno LINEAL
con mortero.
487 | 80111613- Mano de obra - Cordon de METRO EVENTO
9999 vereda - Retiro de partes LINEAL
desprendidasy relleno con
mortero.
488 | 72101703- Limpieza de vereda y cordones METROS EVENTO
002 con agua e hipoclorito de sodio CUADRADOS
489 80111613- Mano de obra - Limpieza de METROS EVENTO
9999 vereday cordones con agua e CUADRADOS
hipoclorito de sodio
490 | 72101703- Vereda de granito lavado METROS EVENTO
002 cargado (in situ) CUADRADOS
491 | 80111613- Mano de obra - Vereda de METROS EVENTO
9999 granito lavado cargado (in situ) CUADRADOS
492 | 72101703- Vereda de baldosa calcarea tipo METROS EVENTO
002 vainilla CUADRADOS
493 | 80111613- Mano de obra - Vereda de METROS EVENTO
9999 baldosa calcarea tipo vainilla CUADRADOS
REPARACION DE CIMIENTOS, PAREDES Y TECHOS ( Inlcuye retiro de
material y limpieza)
494 | 72101607- Techo de tejas espafiolas, METROS EVENTO
003 colocacion de membrana CUADRADOS

aluminizante con espuma de
polietileno de 4mm.

72/148



495 | 80111613- Mano de obra - Techo de tejas METROS EVENTO
9999 espafiolas, colocacién de CUADRADOS
membrana aluminizante con
espuma de polietileno de 4mm.
496 | 72101607- Reposicion de tejuelones o METROS EVENTO
003 tejuelitas CUADRADOS
497 80111613 Mano de obra - Reposicion de METROS EVENTO
9999 tejuelones o tejuelitas CUADRADOS
498 | 72101607- Reposicion de tejas METROS EVENTO
003 CUADRADOS
499 | 80111613- Mano de obra - Reposicion de METROS EVENTO
9999 tejas CUADRADOS
500 | 72101607- Cobertura en material METROS EVENTO
003 compuesto cara superior de CUADRADOS
chapas galvanizadas N°25
(segun planilla de
especificaciones tecnicas)
501 | 80111613- Mano de obra - Cobertura en METROS EVENTO
9999 material compuesto - cara CUADRADOS
superior de chapas galvanizadas
N°25 (segun planilla de
especificaciones tecnicas)
502 | 72101607- Viga Metalica Angulo L 2x3/16, METROS EVENTO
003 diagonales y verticales angulo L CUADRADOS
11/2x1/8 terminacion esmalte
sintetico
503 | 80111613- Mano de obra - Viga Metalica METROS EVENTO
9999 Angulo L 2x3/16, diagonales y CUADRADOS
verticales angulo L 11/2x1/8
terminacion esmalte sintetico.
504 | 72101607- Correa metalica en perfil C, METROS EVENTO
003 dimensiones de 100x40x17 cm, CUADRADOS
terminacion en esmalte
sintetico
505 | 80111613- Mano de obra - Correa metalica METROS EVENTO
9999 en perfil C, dimensiones de CUADRADOS

100x40x17 cm, terminacion en
esmalte sintetico
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506 | 72101607- Sardinel simple de ladrillo semi METROS EVENTO
003 prensado CUADRADOS

507 | 80111613- Mano de obra - Sardinel simple METROS EVENTO
9999 de ladrillo semi prensado CUADRADOS

508 72101607- Pared de ladrillos METROS EVENTO
003 CUADRADOS

509 | 80111613- Mano de obra - Pared de METROS EVENTO
9999 ladrillos CUADRADOS

510 | 72101607- Reparacion de fisuras METROS EVENTO
003 CUADRADOS

511 | 80111613- Mano de obra - Reparacion de METROS EVENTO
9999 fisuras CUADRADOS

512 | 72101607- Cimiento de Piedra Bruta METROS EVENTO
003 Colocada cUBICOS

513 | 80111613- Mano de obra - Cimiento de METROS EVENTO
9999 Piedra Bruta Colocada cUBICOS

514 | 72101607- Encadenado de Hormigon METRO EVENTO
003 Armado LINEAL

515 | 80111613- Mano de obra - Encadenado de METRO EVENTO
9999 Hormigon Armado LINEAL

516 72101607- Chapas zinc ¢/ estructura METROS EVENTO
003 metdlica. Pendiente 15% CUADRADOS

517 | 80111613- Mano de obra - Chapas zinc ¢/ METROS EVENTO
9999 estructura metalica. Pendiente CUADRADOS

15%

518 | 72101607- Losa de hormigon armado METROS EVENTO
003 cUBICOS

519 | 80111613- Mano de obra - Losa de METROS EVENTO
9999 hormigon armado cUBICOS
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520 | 72102602- Estructura de perfileria aluminio | METROS EVENTO
009 anodizado natural, velas de CUADRADOS
soporte en chapa doblada
galvanizada.
REPARACION DE MAMPARAS ( incluye desmonte, reposcion y retiro)
521 | 80111613- Mano de obra - Estructura de METROS EVENTO
9999 perfileria aluminio anodizado CUADRADOS
natural, velas de soporte en
chapa doblada galvanizada.
522 | 72102602- Placas de carton prensado METROS EVENTO
009 revestido en melamina color CUADRADOS
similar al existente vidriada.
Incluye el vidrio crudo de 6mm
523 | 80111613- Mano de obra - Placas de carton METROS EVENTO
9999 prensado revestido en CUADRADOS
melamina color similar al
existente vidriada. Incluye el
vidrio crudo de 6mm
524 | 72102602- Placas de carton prensado METROS EVENTO
009 revestido en melamina color CUADRADOS
similar al existente.
525 | 80111613- Mano de obra - Placas de carton METROS EVENTO
9999 prensado revestido en CUADRADOS
melamina color similar al
existente.
526 | 72102602- Puerta de mampara incluye UNIDAD EVENTO
009 cerraduray herrajes
527 | 80111613- Mano de obra - Puerta de UNIDAD EVENTO
9999 mampara incluye cerraduray
herrajes
528 | 72102602- Puerta de mampara para bafio UNIDAD EVENTO
009 con cerradura tipo
libre/ocupado.
529 | 80111613- Mano de obra - Puerta de UNIDAD EVENTO
9999 mampara para bafio con

cerradura tipo libre/ocupado.
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530 | 72102602- Vidrio crudo incoloro de 4 mm METROS EVENTO
009 CUADRADOS
531 | 80111613- Mano de obra - Vidrio crudo METROS EVENTO
9999 incoloro de 4 mm CUADRADOS
532 | 72102602- Vidrio crudo incoloro de 6 mm METROS EVENTO
009 CUADRADOS
533 80111613- Mano de obra - Vidrio crudo METROS EVENTO
9999 incoloro de 6 mm CUADRADOS
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONE ELECTRICA ( Incluye cableado,
retiro de material y limpieza)
534 | 72131601- Armario de piso para tablero UNIDAD EVENTO
001 eléctrico de 1,10x 0,9 metros
(Segun planilla de
especificaciones tecnicas)
535 | 80111613- Mano de obra - Armario de piso UNIDAD EVENTO
9999 para tablero eléctrico de 1,10x
0,9 metros (Segun planilla de
especificaciones tecnicas)
536 72131601- Artefacto de iluminacién LED. UNIDAD EVENTO
001 Artefacto de embutir para
cieloraso de 60x60 centimetros,
luz fria.
537 | 80111613- Mano de obra - Artefacto de UNIDAD EVENTO
9999 iluminacién LED. Artefacto de
embutir para cieloraso de 60x60
centimetros, luz fria.
538 72131601- Artefacto de iluminacién LED de UNIDAD EVENTO
001 adosar, medidas 60x60 6
59,5x59,5 centimetros, luz fria.
539 | 80111613- Mano de obra - Artefacto de UNIDAD EVENTO
9999 iluminacién LED de adosar,

medidas 60x60 6 59,5x59,5
centimetros, luz fria.
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540 | 72131601- Luz piloto para indicacidn de UNIDAD EVENTO
001 encendido de motores, color
verde, 220 voltios tension
minima.
541 | 80111613- Mano de obra - Luz piloto para UNIDAD EVENTO
9999 indicacion de encendido de
motores, color verde, 220
voltios tensiéon minima.
542 | 72131601- Luz piloto para indicacion de UNIDAD EVENTO
001 motores, color rojo, 220 voltios
tensién minima.
543 | 80111613- Mano de obra - Luz piloto para UNIDAD EVENTO
9999 indicacion de motores, color
rojo, 220 voltios tensién minima.
544 | 72131601- Luz piloto para indicacidn de UNIDAD EVENTO
001 motores, color amarillo, 220
voltios tensiéon minima.
545 | 80111613- Mano de obra - Luz piloto para UNIDAD EVENTO
9999 indicacion de motores, color
amarillo, 220 voltios tension
minima.
546 | 72131601- Artefacto eléctrico completo de UNIDAD EVENTO
001 embutir para 2 ldmparas LED
tubular, luz fria (segun planilla
de especificaciones tecnicas)
547 | 80111613- Mano de obra - Artefacto UNIDAD EVENTO
9999 eléctrico completo de embutir
para 2 lamparas LED tubular,
luz fria (segun planilla de
especificaciones tecnicas)
548 | 72131601- Artefacto eléctrico de adosar UNIDAD EVENTO
001 para 2 lamparas LED tubular,
luz fria. (segun planilla de
especificaciones tecnicas)
549 | 80111613- Mano de obra - Artefacto UNIDAD EVENTO
9999 eléctrico de adosar para 2

l[dmparas LED tubular, luz fria.
(segun planilla de
especificaciones tecnicas)
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550 | 72131601- Artefacto eléctrico de embutir UNIDAD EVENTO
001 para 4 lamparas LED tubular,
luz fria. (segun planilla de
especificaciones tecnicas)
551 | 80111613- Mano de obra - Artefacto UNIDAD EVENTO
9999 eléctrico de embutir para 4
[dmparas LED tubular, luz fria.
(segun planilla de
especificaciones tecnicas)
552 | 72131601- Artefacto eléctrico de adosar UNIDAD EVENTO
001 para 4 lamparas LED tubular,
luz fria.(segun planilla de
especificaciones tecnicas)
553 | 80111613- Mano de obra - Artefacto UNIDAD EVENTO
9999 eléctrico de adosar para 4
l[dmparas LED tubular, luz fria.
(segun planilla de
especificaciones tecnicas)
554 | 72131601- Artefactos eléctricos tipo UNIDAD EVENTO
001 fluorescente de 4 x 18 vatios,de
embutir, para cieloraso de
60x60 centimetros, luz fria.
(segun planilla de
especificaciones tecnicas)
555 | 80111613- Mano de obra - Artefactos UNIDAD EVENTO
9999 eléctricos tipo fluorescente de 4
x 18 vatios, de embutir (segun
planilla de especificaciones
tecnicas)
556 | 72131601- Artefactos eléctricos tipo UNIDAD EVENTO
001 fluorescente de 3 x 18 vatios, de
embutir(segun planilla de
especificaciones tecnicas)
557 | 80111613- Mano de obra - Artefactos UNIDAD EVENTO
9999 eléctricos tipo fluorescente de 3

x 18 vatios, de embutir (segun
planilla de especificaciones
tecnicas)
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558

72131601-
001

Circuito eléctrico de embutir,
incluye cafio corrugado de 3/4,
tres conductores eléctricos de
seccién dos mma2. Cotizar el
conjunto por un metro.

METRO
LINEAL

EVENTO

559

80111613-
9999

Mano de obra-Circuito eléctrico
de embutir, incluye cafio
corrugado de 3/4, tres
conductores eléctricos de
seccién dos mma2. Cotizar el
conjunto por un metro.

METRO
LINEAL

EVENTO

560

72131601-
001

Circuito eléctrico de embutir,
incluye cafio corrugado de 3/4,
dos conductores eléctricos de
seccion 1 mma2. Cotizar el
conjunto por un metro.

METRO
LINEAL

EVENTO

561

80111613-
9999

Mano de obra - Circuito eléctrico
de embutir, incluye caiio
corrugado de 3/4, dos
conductores eléctricos de
seccién 1 mma2. Cotizar el
conjunto por un metro.

METRO
LINEAL

EVENTO

562

72131601-
001

Circuito eléctrico externo,

incluye (segun planilla de

especificaciones tecnicas) .
Cotizar el conjunto por un
metro.

METRO
LINEAL

EVENTO

563

80111613-
9999

Mano de obra - Circuito eléctrico
externo, incluye(segun planilla
de especificaciones tecnicas) .
Cotizar el conjunto por un
metro.

METRO
LINEAL

EVENTO

564

72131601-
001

Circuito eléctrico externo,
incluye (segun planilla de
especificaciones tecnicas) .
Cotizar el conjunto por un
metro.

METRO
LINEAL

EVENTO

565

80111613-
9999

Mano de obra - Circuito eléctrico
externo, incluye (segun planilla
de especificaciones tecnicas) .
Cotizar el conjunto por un
metro.

METRO
LINEAL

EVENTO
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566

72131601-
001

Placa de embutir con pico
tomacorriente para
computadora y médulo ciego
central para corriente minima
de 6 amperios y 220 voltios
minimo.

UNIDAD

EVENTO

567

80111613-
9999

Mano de obra - Placa de embutir
con pico tomacorriente para
computadora y médulo ciego
central para corriente minima
de 6 amperios y 220 voltios
minimo.

UNIDAD

EVENTO

568

72131601-
001

Placa de embutir con dos
interruptores para encendido de
luzy médulo ciego central para
corriente minima de 6 amperios
y 220 voltios minimo.

UNIDAD

EVENTO

569

80111613-
9999

Mano de obra - Placa de embutir
con dos interruptores para
encendido de luzy médulo
ciego central para corriente
minima de 6 amperios y 220
voltios minimo.

UNIDAD

EVENTO

570

72131601-
001

Placa de embutir con tres
interruptores para encendido de
luz para corriente minima de 6
amperios y 220 voltios minimo.

UNIDAD

EVENTO

571

80111613-
9999

Mano de obra - Placa de embutir
con tres interruptores para
encendido de luz para corriente
minima de 6 amperios y 220
voltios minimo.

UNIDAD

EVENTO

572

72131601-
001

Caja externa de dos médulos
con dos tomacorrientes para
computadora, tensiény
corriente minimas, 220 voltios y
6 amperios.

UNIDAD

EVENTO

573

80111613-
9999

Mano de obra - Caja externa de
dos médulos con dos
tomacorrientes para
computadora, tensiény
corriente minimas, 220 voltios y
6 amperios.

UNIDAD

EVENTO
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574 | 72131601- Caja externa de dos médulos UNIDAD EVENTO
001 con interruptores de luz,
tensidn y corriente minimas, 220
voltios y 6 amperios.
575 | 80111613- Mano de obra - Caja externa de UNIDAD EVENTO
9999 dos médulos con interruptores
de luz, tensidn y corriente
minimas, 220 voltios y 6
amperios.
576 | 72131601- Caja de llave de plastica de UNIDAD EVENTO
001 embutir
577 | 80111613- Mano de obra - Caja de llave de UNIDAD EVENTO
9999 plastica de embutir
578 | 72131601- Caja llave de plastico de UNIDAD EVENTO
001 conexién de embutir
579 | 80111613- Mano de obra - Caja llave de UNIDAD EVENTO
9999 plastico de conexidn de embutir
580 | 72131601- Capacitor del motor del portdn UNIDAD EVENTO
001 eléctrico
581 | 80111613- Mano de obra - Capacitor del UNIDAD EVENTO
9999 motor del portén eléctrico
582 | 72131601- Equipo reflector para interperie UNIDAD EVENTO
001
583 80111613 Mano de obra - Equipo reflector UNIDAD EVENTO
9999 para interperie
584 72131601- Alumbrado PUblico abierto UNIDAD EVENTO
001 rosca E40 (segun planilla de
especificaciones tecnicas).
Incluye fotocélulay la [dmpara
led.
585 | 80111613- Mano de obra - Alumbrado UNIDAD EVENTO
9999 Publico abierto rosca E40

(segun planilla de
especificaciones tecnicas).
Incluye fotocélulay la [dmpara
led.
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586 | 72131601- Iluminacién Led para exteriores. UNIDAD EVENTO
001 Tipo Farolas. lluminacién de
Fachadas. 168x2.
587 | 80111613- Mano de obra - Iluminacién Led UNIDAD EVENTO
9999 para exteriores. Tipo Farolas.
Iluminacién de Fachadas. 168x2.
588 72131601- Lamparas dicroica led MR16. UNIDAD EVENTO
001
589 | 80111613- Mano de obra - Ldmparas UNIDAD EVENTO
9999 dicroica led MR16.
590 72131601- Llaves TM 1x10 A, curva C, UNIDAD EVENTO
001 minimo de 3 kA.
591 | 80111613- Mano de obra - Llaves TM 1x10 UNIDAD EVENTO
9999 A, curva C, minimo de 3 kA.
592 72131601- Llaves TM 1x16 A. curva C, UNIDAD EVENTO
001 minimo de 3 kA.
593 80111613- Mano de obra - Llaves TM 1x16 UNIDAD EVENTO
9999 A. curva C, minimo de 3 kA.
594 | 72131601- Tira led, multicolor. Cotizar por UNIDAD EVENTO
001 metro
595 | 80111613- Mano de obra - Tira led, UNIDAD EVENTO
9999 multicolor. Cotizar por metro
596 | 72131601- Transformador con control para UNIDAD EVENTO
001 la tira led multicolor compatible
con la tira led multicolor
solicitado en los items
597 | 80111613- Mano de obra - Transformador UNIDAD EVENTO
9999 con control para la tira led

multicolor compatible con la
tira led multicolor solicitado en
los items
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598 | 72131601- Luminaria de embutir en UNIDAD EVENTO
001 cielorraso con 4 ldmparas de 20
vatios o equivalente con fondo
brillante y rejilla reflectiva
(reactancia independiente)
599 80111613 Mano de obra - Luminaria de UNIDAD EVENTO
9999 embutir en cielorraso con 4
lamparas de 20 vatios o
equivalente con fondo brillante
y rejilla reflectiva (reactancia
independiente)
600 72131601- Mecanizacidn y automatizacion UNIDAD EVENTO
001 de portdn basculante.
601 | 80111613- Mano de obra - Mecanizacién y UNIDAD EVENTO
9999 automatizacion de porton
basculante.
602 | 72131601- Tapa ciega rectagular para caja UNIDAD EVENTO
001 de llave. Incluye tornillos de
fijacion.
603 80111613 Mano de obra - Tapa ciega UNIDAD EVENTO
9999 rectagular para caja de llave.
Incluye tornillos de fijacion.
604 | 72131601- Tapa ciega circular para caja de UNIDAD EVENTO
001 conexién. Incluye tornillos de
fijacion.
605 80111613 Mano de obra - Tapa ciega UNIDAD EVENTO
9999 circular para caja de conexion.
Incluye tornillos de fijacion.
606 | 72131601- Tapa ciega rectagular para caja UNIDAD EVENTO
001 de conexion de 10x10 cm.
Incluye tornillos de fijacion.
607 | 80111613- Mano de obra - Tapa ciega UNIDAD EVENTO
9999 rectagular para caja de
conexién de 10x10 cm. Incluye
tornillos de fijacion.
608 | 72131601- Pestillo eléctrico (cerradura UNIDAD EVENTO
001 Eléctrica) para puerta.
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609 | 80111613- Mano de obra - Pestillo eléctrico UNIDAD EVENTO
9999 (cerradura Eléctrica) para
puerta.
610 | 72131601- Reactancia electromagnética de UNIDAD EVENTO
001 1x 18 vatios
611 | 80111613- Mano de obra - Reactancia UNIDAD EVENTO
9999 electromagnética de 1 x 18
vatios
612 | 72131601- Reactancia electromagnéticade UNIDAD EVENTO
001 1 x 36 vatios
613 | 80111613- Mano de obra - Reactancia UNIDAD EVENTO
9999 electromagnéticade 1 x 36
vatios
614 72131601- Reactancia Electrénica de 1 x 20 UNIDAD EVENTO
001 vatios
615 80111613- Mano de obra - Reactancia UNIDAD EVENTO
9999 Electrdnica de 1 x 20 vatios
616 | 72131601- Reactancia Electrénica de 1 x 40 UNIDAD EVENTO
001 vatios
617 | 80111613- Mano de obra - Reactancia UNIDAD EVENTO
9999 Electrénica de 1 x 40 vatios
618 | 72131601- Reactancia Electrénica de 2 x 20 UNIDAD EVENTO
001 vatios
619 | 80111613- Mano de obra - Reactancia UNIDAD EVENTO
9999 Electrénica de 2 x 20 vatios
620 | 72131601- Reactancia Electrdnica de 2 x 40 UNIDAD EVENTO
001 vatios
621 80111613- Mano de obra - Reactancia UNIDAD EVENTO
9999 Electrénica de 2 x 40 vatios
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622 | 72131601- Reflector 400 vatios con todos UNIDAD EVENTO
001 sus accesorios y el foco rosca
E40.
623 | 80111613 Mano de obra - Reflector 400 UNIDAD EVENTO
9999 vatios con todos sus accesorios
y el foco rosca E40.
624 72131601- Spot de embutir con ldmpara de UNIDAD EVENTO
001 bajo consumo
625 | 80111613- Mano de obra - Spot de embutir UNIDAD EVENTO
9999 con l[dmpara de bajo consumo
626 | 72131601- Tubos fluorescentes de 18 UNIDAD EVENTO
001 vatios luz fria.
627 | 80111613- Mano de obra - Tubos UNIDAD EVENTO
9999 fluorescentes de 18 vatios luz
fria.
628 | 72131601- Tubos fluorescentes de 36 UNIDAD EVENTO
001 vatios luz fria.
629 | 80111613- Mano de obra - Tubos UNIDAD EVENTO
9999 fluorescentes de 36 vatios luz
fria.
MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACALY
PLUVIAL (incluye retiro de material y limpieza)
630 | 72102304- Bacha ceramica embutida en UNIDAD EVENTO
001 mesada de granito existente.
631 | 80111613- Mano de obra - Bacha ceramica UNIDAD EVENTO
9999 embutida en mesada de granito
existente.
632 | 72102304- Bacha de acero inox embutida UNIDAD EVENTO
001 en mesada de granito existente.
633 | 80111613- Mano de obra - Bacha de acero UNIDAD EVENTO
9999 inox embutida en mesada de

granito existente.
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634 | 72102304- Bandeja en chapa galvanizada METRO EVENTO
001 N°24 LINEAL
635 | 80111613- Mano de obra - Bandeja en METRO EVENTO
9999 chapa galvanizada N°24 LINEAL
636 | 72102304- Bavetas de conexion entre METROS EVENTO
001 casillas con membrana CUADRADOS
hidrofugas
637 | 80111613- Mano de obra - Bavetas de METROS EVENTO
9999 conexidn entre casillas con CUADRADOS
membrana hidrofugas
638 | 72102304- Boca de Desagiie Abierta UNIDAD EVENTO
001 (25x25) techo H°A®
639 | 80111613- Mano de obra - Boca de UNIDAD EVENTO
9999 Desagiie Abierta (25x25) techo
HOAO
640 72102304- Canilla Lavamanos UNIDAD EVENTO
001
641 | 80111613- Mano de obra - Canilla UNIDAD EVENTO
9999 Lavamanos
642 | 72102304- Canilla tipo pulsador similar al UNIDAD EVENTO
001 existente
643 | 80111613- Mano de obra canilla tipo UNIDAD EVENTO
9999 pulsador similar al existente
644 | 72102304- Canilla tipo grifo de metal UNIDAD EVENTO
001
645 | 80111613- Mano de obra canilla de grifo UNIDAD EVENTO
9999 tipo metal
646 | 72102304- Canilla de Patio cromada similar | UNIDAD EVENTO
001 al existente
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647 | 80111613- Mano de obra - Canilla de Patio UNIDAD EVENTO
9999 cromada similar al existente

648 | 72102304- Cafieria de Agua Potable de 25 METRO EVENTO
001 mm - termofusién LINEAL

649 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de Agua METRO EVENTO
9999 Potable de 25 mm - termofusidn LINEAL

650 | 72102304- Carieria de Agua Potable de 32 METRO EVENTO
001 mm - termofusion LINEAL

651 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de Agua METRO EVENTO
9999 Potable de 32 mm - termofusion LINEAL

652 | 72102304- Cafieria de Agua Potable de 40 METRO EVENTO
001 mm - termofusion LINEAL

653 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de Agua METRO EVENTO
9999 Potable de 40 mm - termofusion LINEAL

654 | 72102304- Cafieria de Agua Potable de 50 METRO EVENTO
001 mm - termofusion LINEAL

655 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de Agua METRO EVENTO
9999 Potable de 50 mm - termofusion LINEAL

656 | 72102304- Cafieria de Agua Potable de 63 METRO EVENTO
001 mm - termofusion LINEAL

657 80111613- Mano de obra - Cafieria de Agua METRO EVENTO
9999 Potable de 63 mm - termofusion LINEAL

658 | 72102304- Cafieria de Agua Potable de 75 METRO EVENTO
001 mm - termofusion LINEAL

659 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de Agua METRO EVENTO
9999 Potable de 75 mm - termofusion LINEAL

660 72102304- Cafieria de PVC serie R 75 mm METRO EVENTO
001 LINEAL
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661 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de PVC METRO EVENTO
9999 serie R75 mm LINEAL

662 | 72102304- Cafieria de PVC serie R 100mm METRO EVENTO
001 LINEAL

663 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de PVC METRO EVENTO
9999 serie R 100mm LINEAL

664 | 72102304- Cafieria de PVC serie R 150mm METRO EVENTO
001 LINEAL

665 80111613- Mano de obra - Cafieria de PVC METRO EVENTO
9999 serie R 150mm LINEAL

666 72102304- Cafieria de PVC serie R 200mm METRO EVENTO
001 LINEAL

667 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de PVC METRO EVENTO
9999 serie R200mm LINEAL

668 | 72102304- Cafieria hierro galvanizado de 2 METRO EVENTO
001 1/2 LINEAL

669 | 80111613- Mano de obra - Cafieria hierro METRO EVENTO
9999 galvanizado de 21/2 LINEAL

670 | 72102304- Cafieria hierro galvanizado de 4 METRO EVENTO
001 LINEAL

671 | 80111613- Mano de obra - Cafieria hierro METRO EVENTO
9999 galvanizado de 4 LINEAL

672 | 72102304- Cafierias hierro galvanizado 3 METRO EVENTO
001 LINEAL

673 | 80111613- Mano de obra - Cafierias hierro METRO EVENTO
9999 galvanizado 3 LINEAL

674 | 72102304- Cafo desaguel PVC 40mm METRO EVENTO
001 LINEAL
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675 | 80111613- Mano de obra - Cafio desaguel METRO EVENTO
9999 PVC 40mm LINEAL

676 | 72102304- Cafio desaguel PVC 50mm METRO EVENTO
001 LINEAL

677 | 80111613- Mano de obra - Cafio desaguel METRO EVENTO
9999 PVC 50mm LINEAL

678 | 72102304- Cafo desagiie PVC 100mm. METRO EVENTO
001 LINEAL

679 | 80111613- Mano de obra - Cafio desaglie METRO EVENTO
9999 PVC 100mm. LINEAL

680 72102304- Cafio desaglie PVC 150 mm. METRO EVENTO
001 LINEAL

681 | 80111613- Mano de obra - Cafio desaglie METRO EVENTO
9999 PVC 150 mm. LINEAL

682 | 72102304- Conexion flexible de 1/2 x 30 cm UNIDAD EVENTO
001 con malla metalica.

683 | 80111613- Mano de obra - Conexidn UNIDAD EVENTO
9999 flexible de 1/2 x 30 cm con

malla metalica.

684 | 72102304- Conexion flexible de 1/2 x 45 cm UNIDAD EVENTO
001 con malla metalica.

685 | 80111613- Mano de obra - Conexidn UNIDAD EVENTO
9999 flexible de 1/2 x 45 cm con

malla metalica.

686 | 72102304- Cisterna alta similar al existente UNIDAD EVENTO
001

687 | 80111613- Mano de obra - Cisterna alta UNIDAD EVENTO
9999 similar al existente

688 | 72102304- Cisterna baja similar al existente | UNIDAD EVENTO
001
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689 | 80111613- Mano de obra - Cisterna baja UNIDAD EVENTO
9999 similar al existente

690 | 72102304- Collarin tanque agua corriente METRO EVENTO
001 LINEAL

691 | 80111613- Mano de obra - Collarin tanque METRO EVENTO
9999 agua corriente LINEAL

692 | 72102304- Caferia de agua marron METRO EVENTO
001 soldable de 20 mm. LINEAL

693 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de agua METRO EVENTO
9999 marron soldable de 20 mm. LINEAL

694 | 72102304- Cafieria de agua marron METRO EVENTO
001 soldable de 25 mm. LINEAL

695 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de agua METRO EVENTO
9999 marron soldable de 25 mm. LINEAL

696 | 72102304- Caferia de agua marron METRO EVENTO
001 soldable de 32 mm. LINEAL

697 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de agua METRO EVENTO
9999 marron soldable de 32 mm. LINEAL

698 | 72102304- Cafieria de agua marron METRO EVENTO
001 soldable de 40 mm. LINEAL

699 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de agua METRO EVENTO
9999 marron soldable de 40 mm. LINEAL

700 | 72102304- Cafieria de agua marron METRO EVENTO
001 soldable de 50 mm. LINEAL

701 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de agua METRO EVENTO
9999 marron soldable de 50 mm. LINEAL

702 | 72102304- Cafieria de agua marron METRO EVENTO
001 soldable de 60 mm. LINEAL
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703 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de agua METRO EVENTO
9999 marron soldable de 60 mm. LINEAL

704 | 72102304- Cafieria de agua marron METRO EVENTO
001 soldable de 75 mm. LINEAL

705 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de agua METRO EVENTO
9999 marron soldable de 75 mm. LINEAL

706 | 72102304- Caferia de agua marron METRO EVENTO
001 soldable de 85 mm. LINEAL

707 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de agua METRO EVENTO
9999 marron soldable de 85 mm. LINEAL

708 | 72102304- Cafieria de agua marron METRO EVENTO
001 soldable de 110 mm. LINEAL

709 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de agua METRO EVENTO
9999 marron soldable de 110 mm. LINEAL

710 | 72102304- Caferia de agua marron METRO EVENTO
001 soldable de 160 mm. LINEAL

711 | 80111613- Mano de obra - Cafieria de agua METRO EVENTO
9999 marron soldable de 160 mm. LINEAL

712 | 72102304- Desengrasador de PVC de UNIDAD EVENTO
001 250mm.

713 | 80111613- Mano de obra - Desengrasador UNIDAD EVENTO
9999 de PVC de 250mm.

714 | 72102304- Desengrasador de PVC de UNIDAD EVENTO
001 300mm.

715 | 80111613- Mano de obra - Desengrasador UNIDAD EVENTO
9999 de PVC de 300mm.

716 72102304- Camara septica de 1,50 x 2,00 x UNIDAD EVENTO
001 1.2
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717 | 80111613- Mano de obra - Camara septica UNIDAD EVENTO
9999 de 1,50 x2,00x 1.2
718 | 72102304- Limpieza de cafieria de desaglie UNIDAD EVENTO
001 pluvial y canaletas
719 | 80111613- Mano de obra - Limpieza de UNIDAD EVENTO
9999 cafieria de desagiie pluvial y
canaletas
720 | 72102304- Valvula metal cromado para UNIDAD EVENTO
001 lavatorio similar al existente
721 | 80111613- Mano de obra - Valvula metal UNIDAD EVENTO
9999 cromado para lavatorio similar
al existente
722 | 72102304- Valvula de descargue para UNIDAD EVENTO
001 mingitorio
723 | 80111613- Mano de obra Valvula de UNIDAD EVENTO
9999 descargue para mingitorio
724 | 72102304- Valvula PVC para lavatorio UNIDAD EVENTO
001 similar al existente
725 | 80111613- Mano de obra - Valvula PVC UNIDAD EVENTO
9999 para lavatorio similar al
existente
726 | 72102304- Grifo, alimentador/ Flotador p/ UNIDAD EVENTO
001 cisterna baja
727 | 80111613- Mano de obra - Grifo, UNIDAD EVENTO
9999 alimentador/ Flotador p/
cisterna baja
728 | 72102304- Inodoro similar al existente con UNIDAD EVENTO
001 tapay accesorios
729 | 80111613- Mano de obra - Inodoro similar UNIDAD EVENTO
9999 al existente con tapay

accesorios
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730 | 72102304- Tapa de inodoro, similar al UNIDAD EVENTO
001 existente

731 | 80111613 Mano de obra Tapa de inodoro, UNIDAD EVENTO
9999 similar al existente

732 | 72102304- Pulsador para inodoro similar al UNIDAD EVENTO
001 existente

733 | 80111613- Mano de obra Pulsador para UNIDAD EVENTO
9999 inodoro similar al existente

734 | 72102304- Mecanismo universal dual flux UNIDAD EVENTO
001 para cisterna

735 | 80111613- Mano de obra Mecanismo UNIDAD EVENTO
9999 universal dual flux para cisterna

736 | 72102304- Junta de Cera con arandela p/ UNIDAD EVENTO
001 inodoro

737 80111613 Mano de obra - Junta de Cera UNIDAD EVENTO
9999 con arandela p/ inodoro

738 | 72102304- Lavatorio con pedestal similaral | UNIDAD EVENTO
001 existente

739 | 80111613- Mano de obra - Lavatorio con UNIDAD EVENTO
9999 pedestal similar al existente

740 | 72102304- Llave de paso de presion con UNIDAD EVENTO
001 campana de 3/4

741 | 80111613- Mano de obra - Llave de paso de UNIDAD EVENTO
9999 presion con campana de 3/4

742 | 72102304- Llave de paso de presion con UNIDAD EVENTO
001 campanade 1/2

743 | 80111613- Mano de obra - Llave de paso de UNIDAD EVENTO
9999 presion con campana de 1/2
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744 | 72102304- Llave de paso esferica de bronce | UNIDAD EVENTO
001 de1/2

745 | 80111613 Mano de obra - Llave de paso UNIDAD EVENTO
9999 esferica de bronce de 1/2

746 | 72102304- Llave de paso esferica de bronce UNIDAD EVENTO
001 de 3/4

747 | 80111613- Mano de obra - Llave de paso UNIDAD EVENTO
9999 esferica de bronce de 3/4

748 | 72102304- Llave de paso esferica de bronce | UNIDAD EVENTO
001 del

749 | 80111613- Mano de obra - Llave de paso UNIDAD EVENTO
9999 esferica de bronce de 1

750 | 72102304- Llave de paso esferica de bronce UNIDAD EVENTO
001 del1/4

751 | 80111613- Mano de obra - Llave de paso UNIDAD EVENTO
9999 esferica de broncede 11/4

752 | 72102304- Llave de paso esferica de bronce UNIDAD EVENTO
001 del1/2

753 | 80111613- Mano de obra - Llave de paso UNIDAD EVENTO
9999 esferica de broncede 11/2

754 | 72102304- Llave de paso esferica de bronce | UNIDAD EVENTO
001 de2

755 | 80111613- Mano de obra - Llave de paso UNIDAD EVENTO
9999 esferica de bronce de 2

756 | 72102304- Mingitorio similar al existente UNIDAD EVENTO
001

757 | 80111613- Mano de obra - Mingitorio UNIDAD EVENTO
9999 similar al existente
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758 | 72102304- Piletas de 1,00 mt de acero UNIDAD EVENTO
001 inoxidable

759 | 80111613- Mano de obra - Piletas de 1,00 UNIDAD EVENTO
9999 mt de acero inoxidable

760 | 72102304- Piletas de 1,20 mt de acero UNIDAD EVENTO
001 inoxidable

761 | 80111613- Mano de obra - Piletas de 1,20 UNIDAD EVENTO
9999 mt de acero inoxidable

762 72102304- Piletas de 1,50 mt de acero UNIDAD EVENTO
001 inoxidable

763 | 80111613- Mano de obra - Piletas de 1,50 UNIDAD EVENTO
9999 mt de acero inoxidable

764 | 72102304- Registro de desague de 0,40 x UNIDAD EVENTO
001 0,40 cm.

765 | 80111613- Mano de obra - Registro de UNIDAD EVENTO
9999 desague de 0,40 x 0,40 cm.

766 | 72102304- Registro de desague de 0,60 x UNIDAD EVENTO
001 0,60 cm

767 | 80111613- Mano de obra - Registro de UNIDAD EVENTO
9999 desague de 0,60 x 0,60 cm

768 72102304- Valvula de retencién de bronce UNIDAD EVENTO
001 1

769 80111613~ Mano de obra - Valvula de UNIDAD EVENTO
9999 retencién de bronce 1

770 | 72102304- Valvula de retencidn de bronce UNIDAD EVENTO
001 2

771 | 80111613- Mano de obra - Valvula de UNIDAD EVENTO
9999 retencion de bronce 2

95/148



772 | 72102304- Valvula de retencidn de bronce UNIDAD EVENTO
001 3

773 | 80111613- Mano de obra - Valvula de UNIDAD EVENTO
9999 retencion de bronce 3

774 | 72102304- Valvula de retencion de bronce UNIDAD EVENTO
001 4

775 | 80111613- Mano de obra - Valvula de UNIDAD EVENTO
9999 retencion de bronce 4

776 | 72102304- Sifones de goma de 40mm para UNIDAD EVENTO
001 desagilies

777 | 80111613- Mano de obra - Sifones de goma UNIDAD EVENTO
9999 de 40mm para desagties

778 | 72102304- Sifones de goma de 50mm para UNIDAD EVENTO
001 desagiies

779 80111613 Mano de obra - Sifones de goma UNIDAD EVENTO
9999 de 50mm para desaglies

780 | 72102304- Boya para tanque superior igual UNIDAD EVENTO
001 al existente.

781 | 80111613- Mano de obra - Boya para UNIDAD EVENTO
9999 tanque superior igual al

existente.

782 | 72102304- Boya para tanque inferior igual UNIDAD EVENTO
001 al existente. .

783 | 80111613- Mano de obra - Boya para UNIDAD EVENTO
9999 tanque inferior igual al

existente. .

784 | 72102304- Tapa de registro de 0,40 x 0,40 UNIDAD EVENTO
001 cm

785 | 80111613- Mano de obra - Tapa de registro UNIDAD EVENTO
9999 de 0,40x 0,40 cm

96/148



786 | 72102304- Tapa de registro de 0,60 x 0,60 UNIDAD EVENTO
001 cm.

787 | 80111613- Mano de obra - Tapa de registro UNIDAD EVENTO
9999 de 0,60 x 0,60 cm.

788 | 72102304- Vélvula de descarga para UNIDAD EVENTO
001 inodoro similar al existente

789 | 80111613- Mano de obra - Valvula de UNIDAD EVENTO
9999 descarga para inodoro similar al

existente

790 | 72102304- Llave de paso exclusa 1 con UNIDAD EVENTO
001 campana.

791 80111613- Mano de obra - Llave de paso UNIDAD EVENTO
9999 exclusa 1 con campana.

792 | 72102304- Llave de paso exclusa 2 sin UNIDAD EVENTO
001 campana

793 | 80111613- Mano de obra - Llave de paso UNIDAD EVENTO
9999 exclusa 2 sin campana

794 | 72102304- Llave de paso exclusa 2 1/2 sin UNIDAD EVENTO
001 campana.

795 | 80111613- Mano de obra - Llave de paso UNIDAD EVENTO
9999 exclusa 2 1/2 sin campana.

796 | 72102304- Llave de paso exclusa 3 sin UNIDAD EVENTO
001 campana.

797 80111613 Mano de obra - Llave de paso UNIDAD EVENTO
9999 exclusa 3 sin campana.

MANTENIMIENTO VARIOS ( Ventanas, puertas, portones)

798 | 72102602- Control remoto codificado para UNIDAD EVENTO

001 porton eléctrico corredizo de

chapa doblada del tipo CH5
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799 | 80111613- Mano de obra - Control remoto UNIDAD EVENTO
9999 codificado para portén eléctrico
corredizo de chapa doblada del
tipo CH5
800 | 72102602- Cremallera (portdn corredizo) UNIDAD EVENTO
001 para acceso vehicular
801 80111613 Mano de obra - Cremallera UNIDAD EVENTO
9999 (portdn corredizo) para acceso
vehicular
802 | 72102602- Estructura de hierro para METROS EVENTO
001 soporte de marquesinas en CUADRADOS
aberturas (inclute cafios,
varillas, planchuelas, herrajes y
pintura sintética similar al
existente).-
803 | 80111613- Mano de obra - Estructura de METROS EVENTO
9999 hierro para soporte de CUADRADOS
marquesinas en aberturas.
Incluye (segun planilla de
especificaciones tecnicas)
804 | 72102602- Freno de piso hidraulico de UNIDAD EVENTO
001 puertas de vidrios templado.
805 | 80111613- Mano de obra - Freno de piso UNIDAD EVENTO
9999 hidraulico de puertas de vidrios
templado.
806 | 72102602- Herrajes de puertas de vidrio UNIDAD EVENTO
001 templado (zocalo inferiory
superior cromado).
807 | 80111613- Mano de obra - Herrajes de UNIDAD EVENTO
9999 puertas de vidrio templado
(zocalo inferior y superior
cromado).
808 | 72102602- Limpieza de local. METROS EVENTO
001 CUADRADOS
809 80111613 Mano de obra - Limpieza de METROS EVENTO
9999 local. CUADRADOS
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810 | 72102602- Limpieza de los ventanales METROS EVENTO
001 vidriados con materiales CUADRADOS
especificos para el efecto.
811 | 80111613- Mano de obra - Limpieza de los METROS EVENTO
9999 ventanales vidriados con CUADRADOS
materiales especificos para el
efecto.
812 | 72102602- Motor y mandos eléctricos, para UNIDAD EVENTO
001 automatizacion portén
corredizo.
813 | 80111613- Mano de obra - Motor y mandos UNIDAD EVENTO
9999 eléctricos, para automatizacion
portén corredizo.
814 72102602- Perfil apoyado en U de 50x25 de METRO EVENTO
001 espesor pintado con pintura LINEAL
automotiva
815 | 80111613- Mano de obra - Perfil apoyado METRO EVENTO
9999 en U de 50x25 de espesor LINEAL
pintado con pintura automotiva
816 | 72102602- Placa del motor - portén UNIDAD EVENTO
001 corredizo.
817 | 80111613- Mano de obra - Placa del motor- | UNIDAD EVENTO
9999 portén corredizo.
818 | 72102602- Pulido de revestido de marmol . METROS EVENTO
001 CUADRADOS
819 | 80111613- Mano de obra - Pulido de METROS EVENTO
9999 revestido de marmol. CUADRADOS
820 | 72102602- Refuerzo de Viga de H°A° METRO EVENTO
001 0.20x0.25 de Adosar. LINEAL
821 | 80111613- Mano de obra - Refuerzo de Viga METRO EVENTO
9999 de H°A° 0.20x0.25 de Adosar. LINEAL
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822 | 72102602- Reposicion de tapa junta de METRO EVENTO
001 dilatacién en aluminio. LINEAL
823 | 80111613 Mano de obra - Reposicion de METRO EVENTO
9999 tapa junta de dilatacion en LINEAL
aluminio.
824 | 72102602- Retiro y cambio de silicona en METRO EVENTO
001 perfileria de aluminio. LINEAL
825 80111613 Mano de obra - Retiro y cambio METRO EVENTO
9999 de silicona en perfileria de LINEAL
aluminio.
826 | 72102602- Ruedita c/soporte para porton UNIDAD EVENTO
001 eléctrico.
827 | 80111613- Mano de obra - Ruedita UNIDAD EVENTO
9999 c/soporte para portén eléctrico.
828 | 72102602- Ventanas con perfileria de UNIDAD EVENTO
001 aluminio con vidrios de cristal
templado de 8 mm. Retiro
incluido.
829 | 80111613- Mano de obra - Ventanas con UNIDAD EVENTO
9999 perfileria de aluminio con
vidrios de cristal templado de 8
mm. Retiro incluido.
830 | 72102602- Vidrio crudo incoloro de 4 mm METROS EVENTO
001 para mamparas. CUADRADOS
831 | 80111613- Mano de obra - Vidrio crudo METROS EVENTO
9999 incoloro de 4 mm para CUADRADOS
mamparas.
72102602- Vidrio crudo incoloro de 6 mm METROS EVENTO
832 | 001 para ventanillas de atencion. CUADRADOS
80111613- Mano de obra - Vidrio crudo METROS EVENTO
9999 incoloro de 6 mm para CUADRADOS
833 ventanillas de atencion.
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834

72102602-
001

Vidrio crudo incol.oro de 8 mm
para ventanas

METROS
CUADRADOS

EVENTO

835

80111613-
9999

Mano de obra - Vidrio crudo
incol.oro de 8 mm para
ventanas

METROS
CUADRADOS

EVENTO

836

72102602-
001

Reposicion de Postes
prefabricados tipo esquineros
de Hormigdn Armado, Seccion T
14x12, Varillas 3x8mm, estribos
de 6mm ¢/15cm. 2,50 m de
altura.

UNIDAD

EVENTO

837

80111613-
9999

Mano de obra - Reposicion de
Postes prefabricados tipo
esquineros de Hormigén
Armado, Seccion T 14x12,
Varillas 3x8mm, estribos de
6mm ¢/15cm. 2,50 m de altura.

UNIDAD

EVENTO

838

72102602-
001

Reposicion de Postes
prefabricados tipo de Hormigdn
Armado, Seccion T 10x12,
Varillas 3x8mm, estribos de
6mm ¢/15cm. 2,20 m de altura.

UNIDAD

EVENTO

839

80111613-
9999

Mano de obra - Reposicion de
Postes prefabricados tipo de
Hormig6n Armado, Seccion T
10x12, Varillas 3x8mm, estribos
de 6mm ¢/15cm. 2,20 m de
altura.

UNIDAD

EVENTO

840

72102602-
001

Reposicion de Postes
prefabricados tipo curvo de
Hormig6n Armado, Seccion T
10x12, Varillas 3x8mm, estribos
de 6mm ¢/15cm. 2,50 m de
altura.

UNIDAD

EVENTO

841

80111613-
9999

Mano de obra - Reposicion de
Postes prefabricados tipo curvo
de Hormigdn Armado, Seccion T
10x12, Varillas 3x8mm, estribos
de 6mm ¢/15cm. 2,50 m de
altura.

UNIDAD

EVENTO
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72102602- Reparacion de Tejido de METROS EVENTO
001 alambre Calibre N° 12 CUADRADOS
842 romboidal 1 1/2.
80111613- Mano de obra - Reparacion de METROS EVENTO
9999 Tejido de alambre Calibre N° 12 CUADRADOS
843 romboidal 1 1/2.
72102602- Reposicion de alambre METRO EVENTO
001 galvanizado tipo San Martin LINEAL
844 17/15 o equivalente.
80111613- Mano de obra - Reposicion de METRO EVENTO
9999 alambre galvanizado tipo San LINEAL
845 Martin 17/15 o equivalente.
72102602- Tensor especifico p/ alambre METRO EVENTO
846 001 San Martin 17/15. LINEAL
80111613 Mano de obra - Tensor METRO EVENTO
9999 especifico p/ alambre San LINEAL
847 Martin 17/15.

Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las NormasCPS

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El objetivo del presente llamado es mantener y preservar las dependencias y/o edificios de la Corte Suprema de Justicia y
que abarca el EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRRICA Y JUZGADOS DE PAZ, PROPIOS, ALQUILADOS Y EN
USUFRUCTOS

NORMAS GENERALES DEL SERVICIO

En este marco del mantenimiento reparador deberan ser ejecutadas acciones netamente correctivas, es decir realizar los
trabajos de reparaciones en los rubros de contrapisos, aislaciones, revestimientos, pisos, pinturas, cielorrasos, etc., que en
muchos casos para la ejecucion de los rubros descriptos sera necesario realizar trabajos previos o preliminares como ser
demoliciones de pisos, revestidos, reparacidn de revoques y carpetas tipo alisadas, limpieza de pared y aberturas,
remocion pinturas de paredes, cielorrasos, aberturas de madera y metal, desalije material demolicidn, limpieza, etc., cuyos
costos deberan estar incluidos en cada rubro a ser ejecutado. Se debera incluir los costos de equipamientos y/o
maquinarias especiales necesarios para la correcta ejecucion de trabajos como ser, amoladoras, poli corte para cortadoras
de pisos y azulejos, andamios metalicos tipo balancines, escaleras, compresores, equipamiento de trabajos en alturas, etc.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

DEMOLICIONES

Antes de iniciarse los trabajos, se debera realizar las demoliciones de acuerdo al rubro a ejecutarse. Para ello debera de
sefializarse adecuadamente el area de influencia de dichos trabajos a fin de evitar accidentes.
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El Contratista deberd proceder a la demolicion de los elementos a ser retirados, cuidando de no afectar las partes
existentes y a conservar. Para ello, la Contratista deberd disponer los elementos necesarios para ese fin como ser:
andamios, apuntalamientos, coberturas, herramientas, etc.

El producto de las demoliciones, toda vez que relna las condiciones, podra ser utilizado en contrapisos y rellenos, previa
autorizacion de la Fiscalizacién de obras.

El Contratista debera disponer de contenedores metalicos en forma permanente para el acopio de escombros y residuos
de obra. Estos contenedores deberan evacuarse periédicamente de manera que uno de ellos siempre quede con espacio
disponible.

Las remociones de elementos como ser mamparas, aberturas, tabiques, cielorrasos, artefactos eléctricos y sanitarios,
tomas y cables eléctricos, tomas telefénicas y de datos etc., deberan ser realizadas con todas las precauciones necesarias,
a fin de que puedan ser preservadas para su eventual reutilizacién. El Contratista debera trasladarlo a los lugares de
depdsito, la Fiscalizacidn de obras indicara en cada caso el lugar de destino.

RELLENO Y EXCAVACION DE SUELO

Lo rellenos deberan ser realizados con suelo natural libre de materia organica, con granulometria no esponjosa, podra ser
realizado ademas arena lavada o tierra gorda en las mismas condiciones citadas anteriormente. La misma deberd ser
compactada en capas de 20 cm como maximo.

La excavacién de suelo podra ser realizado en forma manual o mecanizada de acuerdo a la envergadura de los trabajos.
Tomandose todos los recaudos de seguridad a fin de evitar accidentes.

AISLACIONES

Las aislaciones en general deberédn de ser realizadas de acuerdo al manual de uso de los distintos materiales aislantes
utilizados para cada una de las situaciones presentadas.

Para el caso de las aislaciones en azoteas se procedera de la siguiente manera:

Se limitard el cuadrilatero indicado por la Fiscalizacién de obras con hiladas de ladrillos asentado con mortero de cemento
portland y arena (1: 4+plastificante) hasta la altura de la membrana actual, revocar las tres caras del muro con las aristas y
cantos redondeados, se aplicara tres manos de la emulsidn acrilica fibrada en las tres caras y un ancho de 5cm de la losa
en ambos lados, se rellenara el espacio existente del cuadrilatero con material cerdmico( cascotes), luego se realizara una
alizada con pendiente hacia las bocas pluviales y se aplicara 6 manos de emulsién acrilica fibrada la primera diluida en
agua al 70%. Obs. La aplicacién por mano del producto acrilico fibrado debera tener un intervalo de 2 horas como minimo
y no ser menor a 1,8 Kg. por m2 en las 6 manos.

El Contratista propondra el trazado de las juntas de dilatacion necesarias en el piso de tejuelas, que no podra tener una
separacion mayor de 3 metros unas de otras, y debera ser aprobado por la Fiscalizacién de obras. Estas juntas se
rellenaran con mastique acrilico y no serdn mayo de 4mm.

El cdmputo métrico y la valoracién econdmica seran en metros cuadrados (m2) de la proyeccidn horizontal.
CONTRAPISOS

La reparacién de los contrapisos seran del mismo material y espesor que el existente, tanto en el interior del edificio, sobre
las losas de la estructura como sobre suelo natural. El hormigdn sera tipo 1:4:6 (cemento: arena lavada: cascotes) y sera
elaborado con mezcladoras mecanicas.

De ser necesarias se observaran las pendientes necesarias hacia los desagiies.

Cuando por su dimensién, deban ejecutarse juntas de dilatacién, el Contratista deberd realizarlas en el contrapiso,
materializandolas con Poliestireno Expandido. Esta tarea estara incluida en el precio del contrapiso correspondiente.

PISOS

Los que se construyen con baldosas, mosaicos, similares a lo existente en el edificio, debiendo el Contratista presentar los
materiales a utilizar a la Fiscalizacién, a los fines de su aprobacion.

El pulido, lustrado a plomo, o encerado, si fuera necesario por el tipo de piso, estaran incluidos en los precios unitarios de
solados. En las veredas y terrazas, etc., se debera dejar las juntas de dilatacién que juzgue necesario la Fiscalizacion de
obras, las que se rellenaran con mastique bituminoso formado por partes iguales de asfalto y arena de grano grueso.

Las juntas se rellenaran con lechada de Cemento Portland, coloreado si asi lo exigiera la Fiscalizacion de obras. Antes de
iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

Debera presentarse muestras del piso a ser utilizado para su aprobacion por la Fiscalizacidn de obras.

En los bafios, cocinas, donde se deban colocar piletas de patio, desaglies, con rejillas o tapas que no coincidan con el
tamafio de los mosaicos, se las ubicara en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas
a maquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.
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Piso de granito reconstituido

Los mosaicos reconstituidos de granito tendran un espesor minimo de 25mm, y la capa superior sera de un espesor de
10mm. No se admitird en ningln caso el polvo de marmol. El tamafio del granulado sera pequefio y su forma del tipo
redondeado; el tono definitivo debera ser aprobado por la Fiscalizacién de obras, sobre la base de cemento gris, pudiendo
requerirse de la adicion de éxidos para lograrse la tonalidad deseada.

El estacionamiento de fabricacién no sera inferior a 30 dias. La provision en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, si
costras y de tal forma que se visualice todos los granos y aristas de la baldosa. Su pulido y lustrado final se hara en obra, en
el momento oportuno. Se rechazara todo material que no mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y
espesores indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas rotas.

El contratista proveera la pastina a ser utilizada en el pulido, la cual sera del mismo tono que el fondo del mosaico.

No se aceptaran mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono similares a los existentes en los
ambientes. La colocacion se efectuard dispuestos a su alineacién y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la
Fiscalizacion de obras.

Los cortes de mosaicos se ejecutaran a maquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unién entre ellos y evitar
grietas interiores.

Planchas de granito reconstituido

Se dispondran planchas de granito reconstituido en todas las gradas de escaleras y en umbrales de aberturas contiguas a
este tipo de mosaico. Se exigira la uniformidad en el color entre planchas y la colocacién debera ser aprobada por la
Fiscalizacidn de obras. Las planchas reconstituidas de granito tendran un espesor minimo de 40mm y la capa superior sera
de 10mm. El estacionamiento de fabricacidn no serd inferior a 30 dias. La provision en obra se efectuara luego del pulido en
fabrica, si costras y de tal forma que se visualice todos los granos y aristas. Se rechazara todo material que no mantenga su

escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores indicados o presente los bordes descantillados o las esquinas
rotas. No se aceptaran mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color.

Pulido de pisos y revestidos

El pulido de los pisos, asi como los revestidos de granito reconstituido se realizara segun el siguiente procedimiento:

Se le aplicara la pastina proveida por el contratista, obteniendo una completa penetracion en las rendijas e intersticios del
piso y el revestido.

Primer pulido: Se realizara con piedra de granos gruesos denominado nimero 30, a fin de regularizar la superficie, quince
dias después de la aplicacién de la pastina. Inmediatamente posterior al primer pulido se vuelve a aplicar la pastina,
cuidando el sellado de toda la superficie.

Segundo pulido: después de la aplicacion de la segunda pastina, se inicia el segundo pulido, con piedras de granos
semifinos de carburumdum, denominado nimero 60. El proceso concluye con la eliminacidn de toda la pastina. Se lava
profundamente el piso con abundante agua.

Antes del inicio del proceso de ejecucidn del pulido, el contratista debera presentar todas las piedras y productos a ser
utilizados. La Fiscalizacién de obras podra rechazarlos en caso de que los mismos no se adecuen a lo especificado.

Para el inicio de cada uno de los pasos, el contratista debera solicitar la autorizacion de la Fiscalizacion de obras, quien
asentara en el Libro de obras la autorizacion correspondiente, asi como la aprobacion de la piedra a ser utilizada.

El Contratista empleara personal idoneo para la realizacién del pulido de pisos con maquinas pulidoras en buen estado,
para un avance sostenido y con celeridad. El cable de alimentacidn de las maquinas sera forrado tipo industrial.

Piso de granito reconstituido acanalado.

Los mosaicos reconstituidos de granito tendran un espesor minimo de 25mm, y la capa superior serd de un espesor de
10mm. No se admitird en ningin caso el polvo de marmol. El tamafio del granulado serd pequefio y su forma del tipo
redondeado; el tono definitivo debera ser aprobado por la Fiscalizacién de obras, sobre la base de cemento gris, pudiendo
requerirse de la adicién de 6xidos para lograrse la tonalidad deseada.

El estacionamiento de fabricacion no sera inferior a 30 dias. La provision en obra se efectuara luego del pulido en fabrica, si
costras y de tal forma que se visualice todos los granos y aristas de la baldosa. Se rechazard todo material que no
mantenga su escuadra a 90° y no responda a las medidas y espesores indicados o presente los bordes descantillados o las
esquinas rotas.

No se aceptaran mosaicos que no mantengan una perfecta uniformidad de color y tono por ambientes. La colocacion se
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efectuara dispuestos a su alineacién y pendientes, de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién de obras.

Los cortes de mosaicos se ejecutaran a maquina en todos los casos, a fin de asegurar la perfecta unidn entre ellos y evitar
grietas interiores.

Las piezas se asentaran con mortero 1:2:8 y el espesor minimo de esta capa sera de 2.5cm y como maximo de 3.00cm. Para
asegurar la adherencia entre esta carpeta y los mosaicos, debera extenderse sobre el mortero polvo de cemento en
relacion de 300 gramos por m2 de superficie.

La terminacion del piso mosaico reconstituido de granito acanalado sera el de pulido en fabrica.

Piso ceramico

Seran del tipo y color similares al existen en el edificio. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas. Una vez obtenida la aprobacidn de los pisos, el Contratista sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales al piso aprobado.

Los materiales ceramicos seran de calidad PEI5 o PEI4, dependiendo de las existentes.

Las ceramicas se dispondran con juntas iguales a las existentes. La Fiscalizacion de obras ordenara el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas del tramo aprobado, sin costo alguno para la
contratante.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 15mm de espesor con mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena lavada) + hidréfugo.
Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan notarse manchas de humedad, se aplicaran las ceramicas que deberan ser
sumergidas en agua durante una hora. Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo para piso ceramico. Las juntas
deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con material de relleno tipo pastina. No se aprobaran
morteros o rellenos de cemento y arena.

Una vez terminados los trabajos de colocacion se procedera a la limpieza del piso.
Piso de Porcelanato

Seran del tipo y color que especifique el Fiscalizador de obras. Regiran basicamente las mismas especificaciones indicadas
para los Pisos Ceramicos.

Los pisos porcelanato seran 40x40cm pulidos similares al existen en el edificio. Una vez aprobado el piso, el Contratista
sera responsable de que todos los pisos remitidos a obra y colocados sean iguales a la misma.

El porcelanato se aplicara con mortero adhesivo especial para porcelanato. Las juntas deberan permanecer abiertas
durante una semana. Luego se llenaran con material de relleno pastina para porcelanato. No se aprobaran morteros o
rellenos de cemento y arena.

El cdmputo métrico y la valoracién econémica seran en metros cuadrados (m2).
Piso de baldosa de canto rodado

El piso de canto rodado es utilizado en zonas exteriores del edificio y en la vereda. El tipo especificado para todas las obras
es el ejecutado. Se seguira estrictamente el disefio que figura el edificio, debiendo adecuarse en cuanto a sus tonalidades a
las indicaciones dadas por la Fiscalizacion de obras.

Piso de canto rodado ejecutado in situ

Las piedras seran de granito, de color uniforme y tamafio pequefio. Se utilizaran los tonos similares a los existentes en los
edificio.

Se ejecutara sobre contrapiso de hormigén armado y consiste en la disposicion de un hormigdn tipo 1:2:4 (cemento: arena
lavada: piedra triturada 4ta.) de 4cm de espesor sobre el que durante el proceso del fraguado se vierte la mezcla que
contiene el dosaje aprobado de cemento y piedra de granito, con un espesor minimo de 2,5 cm. Esta Gltima capa se
compactara con un fratas pesado y como minimo de 30x30 cm. que a su vez proveera planeidad al piso. Posteriormente,
luego de iniciado el fraguado del hormigén, se limpiara el piso con chorro suave de agua de manera a lavar la superficie de
las piedras despejando todo mortero sobrante. El resultado obtenido, una vez concluida la ejecucién de los trabajos, debe
ser un piso homogéneo, con piedras solidamente sujetas por el aglomerante y limpia en la superficie expuesta.

Al menos una semana después de concluida la ejecucion del piso, se limpiara con una solucién de acido muridtico, de
manera a limpiar de las piedras las manchas de mortero. Debera adoptarse las medidas necesarias para que el residuo de
acido no se filtre hacia el césped o canteros, o hacia otros pavimentos y veredas.

Para evitar fisuras de retraccion se dispondran juntas de chapas galvanizadas plegadas cada 3,00m. Esta estara embutida
en la primera capa de H®, y sera colocado de tal forma que con este elemento se define la terminacidn superior del piso.
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Seran incorporadas juntas de dilatacién de acuerdo a lo que indique la Fiscalizacion de obras, con un espesor de 15 mm.
Que abarca el piso en toda su profundidad y en coincidencia con la junta del contrapiso.

Una semana después de ejecutado el piso se procedera al sellado de las juntas de dilatacidn. La limpieza de la junta se
haréd con garfio metalico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3mm de diametro
introducido a presion. El relleno de la junta se harad con mastique adecuado. Terminado el relleno se hara el perfilado,
debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del hormigdn.

Piso de hormigon

Sobre el terreno compactado se colocara el pavimento con hormigdn de espesor 12cm. La consistencia del hormigén en el
momento de la colocacidn estara comprendida entre 4 y 6¢cm (Cono de Abrams), y la temperatura no debera superar los
32°C.

El pavimento llevard una malla de acero con varillas de didmetro 6mm cada 20cm.
El acabado superficial se realizara con aplicacion de endurecedor quimico de color a definir por la Fiscalizacién de obras.
Las juntas de dilatacion serdn en todo el espesor de la losa, inclusive las armaduras, con un espesor de 15 mm.

Una semana después de ejecutado el hormigonado se procedera al sellado de las juntas. La limpieza de la junta se hara
con garfio metalico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3mm de diametro introducido a
presion. El relleno de la junta se hara con mastique eldstico. Terminado el relleno se hara el perfilado, debiendo quedar la
superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del hormigén.

Piso de granito lavado

El tipo especificado para todas las obras es la ejecutada in situ. Se seguira estrictamente el disefio debiendo adecuarse en
cuanto a sus tonalidades a las indicaciones dadas por la Fiscalizacién de obras. Seran similar a los existentes tanto en
granulometria como en color

Las piedras seran de granito, de color uniforme y tamafio pequefio. Se utilizaran dos tonos: blanco y negro. Se ejecutara
sobre el contrapiso actual.

Al menos una semana después de concluida la ejecucién del piso, se limpiara con una solucién de acido muriatico, de
manera a limpiar de las piedras las manchas de mortero. Debera adoptarse las medidas necesarias para que el residuo de
acido no se filtre hacia el césped o canteros, o hacia otros pavimentos y veredas.

El disefio de las cuadriculas de ubicacidn de juntas, sera presentado por el Contratista a la Fiscalizacion de obras para su
aprobacion.

Seran incorporadas juntas de dilatacién cada 6 metros como maximo, con un espesor de 15 mm. que abarca el piso en

toda su profundidad y en coincidencia con la junta del contrapiso. La distancia entre juntas dependera de la superficie del
piso, y sera definida por la fiscalizacién no debiendo sobrepasar los 6 metros.

Una semana después de ejecutado el piso se procedera al sellado de las juntas de dilatacidn. La limpieza de la junta se
haréd con garfio metalico apropiado y aire comprimido. El relleno de la junta se hard con mastique elastico. Terminado el
relleno se hara el perfilado, debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3mm por debajo de la superficie del
hormigén.

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de piso que figuran en la Planilla del llamado seran similares a los
existentes tanto en material como en forma de colocacién y/o Ejecucién.

ZOCALOS

Los zdcalos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma similar a lo existente en el edificio. El paramento de
los zbcalos se ejecutara a plomo con la pared superior. Se cuidard de que el paramento del muro coincida
indefectiblemente con el inicio del bisel del zécalo, de manera a evitar el diente horizontal por encima del mismo.

En el caso de existir aislacion horizontal de paredes, la altura del zécalo no debera rebasarla ni tampoco se removera la
capa bituminosa vertical. La terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera
necesario efectuar cortes los mismos seran ejecutados a maquina, con toda limpieza y exactitud.

Junto a marcos de puertas y cuando el zdcalo sobresalga ligeramente de la pared, se interrumpira debidamente el zécalo
para permitir que el contramarco llegue hasta el piso. En ninglin caso el zdcalo sobresaldra mas que el contramarco.

En las gradas, la linea superior del zdcalo serd recta y con la pendiente acompafiando el desnivel salvado. La linea inferior
sera dentada ajustandose a las huellas y contrahuellas de las gradas.

El Contratista debera presentar los zdcalos antes de la provision y ademas debera realizar un tramo, a fin de obtener las
aprobaciones de la Fiscalizacion de obras.

Zocalo de granito reconstituido
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Los z6calos y piezas de acompafiamiento seran del mismo tipo del mosaico contiguo similar al del edificio, debiendo tener
un espesor de 15mm y un largo de 30cm y con el lado superior biselado. Estos materiales seran proveidos a obra, pulidos a
piedra fina. Los zdcalos se colocaran con mortero 1:2:8 (cemento: cal: arena lavada).

Zocalo ceramico

Los zdcalos y piezas de acompafiamiento seran del mismo tipo del mosaico contiguo, debiendo tener una altura de 10 cm.
Los z6calos seran del tipo proveniente de fabrica. En casos excepcionales la Fiscalizacion de obras aprobara la fabricaran a
partir del corte con maquina de los mosaicos. Se colocard con mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena lavada).

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de zdcalos que figuran en la planilla del llamado seran similares a los
existentes tanto en material como en forma de colocacion

REVESTIMIENTOS
Granitos Y Otros

Bajo el término Granito se incluye a aquellos trabajos relacionados al corte, labrado y colocacion de planchas granito
natural. Asimismo, se entiende por revestimiento tanto a la colocacién de mosaicos como a la ejecucién de acabados
especiales sobre paramentos.

Los distintos revestimientos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso similar al existente.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de las juntas,
cuando fuera necesario, el corte sera ejecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos y vitreos,
y en general, para todos aquellos construidos por piezas de pequefias dimensiones, antes de efectuar su colocacion
debera prepararse el respectivo paramento con jaharro.

La Fiscalizacion de obras antes de comenzar los trabajos, indicara el criterio de la colocacidn del mismo, y la posicién con
respecto a éste que deberan observar para su puesta en obras las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc., en tal forma
que todos ellos vayan ubicados en los ejes de las juntas.

Revestimiento ceramico

Se ejecutara revestimiento ceramico en las paredes de los bafios y de la cocina o kitchenette. Seran del tipo piso pared y
del color similar a lo existente en el edificio. Las superficies deberan presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color uniforme y sus aristas
seran rectas.

Los materiales ceramicos para bafios y cocina seran de calidad PEI4 como minimo, de dimensiones y caracteristicas
similares al existente.

Las ceramicas se dispondran con juntas cerradas pero con la holgura suficiente para corregir diferencias de tamafio de las
piezas. La Fiscalizacion de obras ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las
caracteristicas del tramo aprobado.

El Contratista presentard un minimo de tres tipos de revestimiento cerdmico a la Fiscalizacién de obras para su
aprobacidn. Una vez obtenida la aprobacién del mismo, el Contratista sera responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizacion de obras ordenara el retiro de los mismos,
aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas del revestimiento aprobado.

Los paramentos a revestirse deberan limpiarse y humedecerse para recibir una capa de mortero 1:1:6 (cemento: cal: arena
lavada) + hidréfugo. Dicho mortero serd de 12mm de espesor perfectamente a plomo y a criterio de la Fiscalizacion de
obras, su superficie sera "peinada" antes de que comience a secarse. Esta capa debera estar perfectamente seca antes de
proceder a asentar las ceramicas, lo que en la practica significa esperar al menos 48 horas en condiciones muy favorables.
Por otro lado, las ceramicas deberan ser sumergidas en agua durante una hora antes de su colocacion.

Las ceramicas se aplicaran con mortero adhesivo para ceramica. Dicha pasta debera ser aplicada con espatula dentada y
su espesor serd de maximo 5mm. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana, luego se llenaran con
material de relleno tipo pastina. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena.

Una vez terminados los trabajos de revestimiento se limpiaran cuidadosamente todas las cerdmicas con pafio
humedecido.

Revestimiento con planchas de granito natural

Se ejecutarad revestimiento con planchas de granito natural en los marcos de las puertas de acceso a las cajas de
ascensores.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentara la plancha de granito natural a la Fiscalizacién de obras para su
aprobacién. Una vez obtenida la aprobacién del granito, el Contratista sera responsable de que todos los materiales
remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizaciéon de obras ordenara el retiro de los mismos,
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aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de lo aprobado.

Para la colocacién de las planchas el Contratista propondra el trazado de juntas tomando como base el disefio original.
También propondra el dispositivo de sujecién de las planchas. Esta propuesta sera aprobada por la Fiscalizacion de obras.

El espesor minimo de las planchas sera de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas y biseladas a la Obray su
colocacién seréd realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de obras. Esta verificard la
verticalidad de los paramentos y la ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las
planchas se dispondran a junta seca perfectamente cerrada.

En las aristas formadas por el encuentro de los paramentos se dispondran biseles ranurados en la piedra, de manera que
en la union haya una superposicion de las planchas dejando una entrante longitudinal de por los menos 10mm de lado. El
macizado contra los muros sera con mortero 1:3 (cemento: arena lavada).

REVESTIMIENTOS ANTIHUMEDAD

Revestimiento permeable que absorbe la humedad, con textura ultra porosa y compuesto de elementos que permiten
darle salida debido a su componente cementicio, deben mantenerse inalterables a través del tiempo sin que pueda ser
atacado por hongos y salitre. Estaran fabricados con yeso y otros componentes.

MESADAS Y PANELES DE GRANITO NATURAL

Las mesadas de granito natural son en bafios, kitchenettes, cafeteria y otros sectores del edificio. También seran de
granito natural los separadores entre mingitorios.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentard un minimo de tres tipos de planchas de granito natural a la
Fiscalizacion de obras para su aprobacion. Una vez obtenida la aprobacion del granito, el Contratista sera responsable de
que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales a lo aprobado. La Fiscalizacién de obras ordenara el
retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de lo aprobado.

Para la ejecucion de estos elementos el Contratista propondra un modelo incluyendo todos los accesorios e incluso el
dispositivo de sujecion. Las mesadas deberan ser capaces de sostener un peso de 100Kg aplicado en el borde. Todas las
mesadas llevaran pollera o pecheray zécalo. Esta propuesta sera aprobada por la Fiscalizacién de obras.

El espesor minimo de las planchas serad de 20mm. Las planchas se llevaran ya cortadas, pulidas, perforadas y biseladas a la
Obra y su colocacién ser4 realizada por operarios especializados aprobados por la Fiscalizacién de obras. Esta verificara la
ortogonalidad de las escuadras antes de procederse al macizado definitivo. Las uniones y encuentros de

planchas se dispondran a junta seca perfectamente cerrada. El macizado contra los muros serad con mortero 1:3 (cemento:
arena lavada).

Los paneles divisorios de granito natural se empotraran en la pared en todo el alto; ademas se colocara un par de soportes
cromados de planchuela de 3x3/16. Similares a los existentes

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de Revestimientos que figuran en la planilla del llamado sera similares a
los existentes tanto en material como en técnica de colocacion.

CARPINTERIA DE MADERA
Maderas

Las maderas utilizadas deberan estar estacionadas y se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien
rectilineas y sin garrotes si fueran curvas, redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

Seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas, nudos
saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Las maderas duras tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes.

El Contratista considerara en todos los casos, la provision de marcos de lapacho, debiendo ser aprobada por la
Fiscalizacion

Tanto las puertas tablero como las puertas placas deberdn ser de Cedro de primera calidad sin alabeos, ni nudos
defectuosos, y cada pieza antes de su colocacion debera ser verificada y aprobada por la Fiscalizacion.

Los Contramarcos seran de Petereby.

Herrajes
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Reuniran en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y
eficiencia en su aplicacion, presentacidn, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado. En las puertas de dos hojas se dispondran pasadores de embutir de 15cm

Todas las puertas llevaran topes de goma atornillados al piso, a fin de proteger paredes y mamparas. Todas las cerraduras
deberan ser similares a las existentes

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. Los brazos hidraulicos deberan
tener una resistencia de 85Kg.

Todos los Herrajes deberan estas aprobados por la fiscalizacidn antes de su colocacién.
CARPINTERIA DE HIERRO

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos que
deberan ser similares a lo existente. Toda modificacidn de la estructura existente original, debera contar con la aprobacion
escrita de la Fiscalizacion de obras.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, y de perfecta conformacion. Las chapas a emplear seran de espesor minimo
N°18.

Trabajado de chapas, cafios y perfiles

No se permitird el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa
doblada de longitud superior a 3,00m.

Soldaduras:

No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de
arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre ambos
bordes se dejara una luz de 1mm a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril.

Todas las manijas seran macizas y del tipo que se enrosca al vastago metalico pasante. El Contratista proveera e instalara
topes de goma atornillados al piso en todas las puertas y portones.

Baranda de cafio y Pergolado de cario

La estructura se hara en cafio estructural de dimensiones similares al existente. Las patas estaran ancladas al suelo con
dado de hormigdn ciclépeo. Como terminacion la superficie externa recibira dos manos de antioxidante especifico y dos
manos de pintura esmalte sintetico color a definir.

Puerta Cortafuego

La puerta provehida debera estar aprobada por el INTN, ser de color Rojo, pintado con esmalte sintético y tendra una
resistencia al fuego de RF120 como minimo, el brazo hidraulico debera tener una resistencia a compresion de 85 Kg.

Las barras anti panico deberan estas aprobadas por el INTN.

OBSERVACION: las reparaciones de todos los elementos metalicos que figuran en la planilla del llamado seran similares a
los existentes tanto en material como en forma de colocacion

CARPINTERIA DE ALUMINIO
El material de la carpinteria de aluminio sera similar al existente, del mismo color de la pieza a ser sustituida.
Afin de prevenir oxidaciones de origen electroquimico, se evitara el contacto del aluminio con hierro, cemento, cal o yeso.

El vidrio de las aberturas sera como minimo de 6mm de espesor. Los vidrios seran del mismo tipo y calidad que el
reemplazado.

Aleaciones

La carpinteria se ejecutara con perfiles extraidos de aleacidon de aluminio de 6ptimas calidades comerciales y apropiadas
para la construccion de los componentes a ser sustituidos, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. deberd proveerlos el Contratista y serdn de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero
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protegido con una capa de cadmio electrolitico. Las aberturas de aluminio en su totalidad llevaran pre marcos de aluminio
anodizado natural;

Juntas y Sellados

En todos los casos sin excepcidn se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que

En la unién de la perfileria con el vidrio se utilizara burlete de goma para ambas caras. En los pre marcos, las uniones
ubicadas en la parte inferior se soldaran para evitar la entrada de agua; se puliran adecuadamente los filetes de soldadura
para no afectar la colocacién posterior de la ventana. Se aplicara un sellado con silicona resistente a rayos UV, color café,
en todo el perimetro de unidn de la abertura con la albafiileria.

Los herrajes de las aberturas deberan adaptarse perfectamente a la carpinteria, y seran similares a las existentes. El
Contratista proveera e instalara topes de goma atornillados al piso en todas las puertas.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no sera aceptada, corriendo
por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en condiciones.

Los mecanismos de apertura y cierre de las aberturas deberan regularse de manera que la operacion de las mismas resulte
sencillay confortable.

Todos los trabajos y los materiales a ser utilizados deberan estar aprobados por la Fiscalizacién

OBSERVACION: las reparaciones de todos los elementos de Aluminio que figuran en la planilla del llamado seran similar a
los existentes tanto en material como en forma de colocacion.

CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE

La Reparacion de la Carpinteria de Acero Inoxidable, (Mamparas, puertas, barandas) deberan ser del mismo tipo y calidad
que las existentes, utilizando elementos de fijacion especificos para este tipo de material. Todos los itenes que figuran en
la planilla deberan ser similares a los existentes, tanto en color, espesor y disefio. La Fiscalizacion debera aprobar cada
pieza o elemento, antes de su colocacion.

OBSERVACION: las reparaciones de todos los elementos de Acero Inoxidable que figuran en la planilla del llamado Seran
similar a los existentes tanto en material como en forma de colocacién.

CIELORRASOS
Cielorraso con placas de yeso a juntas tomadas

El cielorraso estara suspendido de la estructura de techo o losa con velas de chapa galvanizada plegada. Las placas de
yeso seran de 9,5mm de espesor, de 1,20x2, 40m. Estas placas estan formadas por un niicleo de roca de yeso bihidratado
(Ca S04 + 2 H20), cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al ntcleo de yeso se le adhieran ldaminas de
papel de fibra resistente.

La estructura portante del cielorraso sera un entramado de perfiles metalicos de soleras y montantes de 70mm y 69mm
respectivamente a los que iran fijadas las placas con tornillos autorroscantes N° 2 para chapa. Los montantes se colocan
separados cada 40cm.

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocan montantes o soleras en sentido transversal a ésta, actuando como vigas
maestras. Se colocan cada 1,20m o 1,50m. Este refuerzo se cuelga del techo con velas rigidas utilizando montantes u otro
elemento rigido cada 1,00m.

La Contratista presentard los materiales a la Fiscalizacion de obras para su aprobacion. El cielo raso debera incluir
desniveles, guardas, borde perimetral y la instalacion de un artefacto de iluminacion del tipo mas frecuente. Esto sera
aprobado por la Fiscalizacion de obras.

Las juntas se toman con cinta y masilla, quedando una terminacién similar al cielo rasos de yeso tradicional. Sera
indispensable seguir todas las recomendaciones de los fabricantes para su correcta aplicacion y aprovechamiento.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacién de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacion ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

En lugares donde se colocaran artefactos luminicos y/u otros artefactos se cortaran las placas a la medida de los mismos y
en la ubicacion existente. Este trabajo sera realizado por el montador de las placas.
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El tomado de junta y masillado se realizara segun las instrucciones siguientes:

Se cubren las juntas y las improntas de los tornillos o clavos con una 1° capa fina de Masilla Secado Rapido (MSR) aplicada
con espatula. No dejar rebabas.

Se carga la junta con MSR, sobre la cual se pega la cinta de papel. El exceso de masilla se quita con espatula, procediendo
del centro hacia los bordes. No dejar rebabas. Dejar secar.

Se cubre la cinta con MSR, 22 capa, usando una espatula ancha. No dejar rebabas. Dejar secar.

Se coloca la 3% capa de Masilla Lista para Usar o Ultima Mano, cubriendo una superficie mayor, usando una llana. No dejar
rebabas. Dejar secar.

Cuando existan desniveles, los paramentos verticales se ejecutaran de la misma manera. En los encuentros entrantes, se
procede de igual forma. En este caso la cinta se dobla para tomar los dos planos del encuentro. En la unién de bordes
rectos de la placa, debe realizarse un masillado final mas ancho.

Para lograr una correcta terminacion de cantos vivos o angulos salientes, se utilizan cantoneras, angulos de ajuste, bufias
o cinta con fleje metalico. Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o cemento de contacto. La cantonera
puede fijarse también con remachador para cantonera, prescindiendo asi de tornillos y clavos. Se masillan usando el canto
de perfil como guia de la espatula.

El acabado del cielorraso sera enduido plastico y pintura acrilica color blanco hielo. Se colocara una junta perimetral de 5
c¢m de ancho solidaria a la pared y separada de la estructura del cielorraso, de manera a absorber posibles movimientos
por dilatacién o contraccion térmica.

Para la manipulacién y almacenamiento de placas y en general toda especificacion técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por el fabricante del producto. Cualquier deficiencia o ejecucidn incorrecta constatada en obra de
un elemento terminado, no serd aceptada corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los
elementos que no se encuentren en condiciones.

Cielorraso de yeso con placas desmontables

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso construido con sistema de montaje en seco constituido por placas de
yeso pre-pintadas, desmontables, sujetas a una estructura de aluminio suspendida de la losa superior o techo.

Las placas de yeso seran de yeso de 9,5mm de espesor, pre-pintadas, con las dimensiones indicadas por la Fiscalizacidn de
obras y especificas para cielo raso desmontable. Estas placas estan formadas por un ntcleo de roca de yeso bihidratado
(Ca S04 + 2 H20), cuyas caras estan revestidas con papel de celulosa especial. Al ntcleo de yeso se le adhieran ldaminas de
papel de fibra resistente.

El entramado estructural es de aluminio anodizado natural. Compuesto por perfiles C perimetrales, largueros T y
travesafios T. Para la suspension de la estructura se utilizara alambre galvanizado N°14.

La Contratista presentara todos los materiales a la Fiscalizacién de obras para su aprobacion.

El entramado estructural estd compuesto por perfiles C perimetrales que se fijan a las paredes, largueros T ensamblados a
los perimetrales y travesafios T ensamblados y fijados a los largueros mediante remaches, con separacion de 60cm entre
ejes. La estructura estara suspendida de la estructura de techo o losa cada 1,00m mediante dos hilos roscados de alambre
galvanizado N°14. Cada 3,60m se colocara una vela de chapa galvanizada plegada N°24 para evitar oscilaciones. Para
sujecion a la losa de hormigdn se utilizaran tornillos y tarugos N°8 o clavo de acero aplicado con disparo.

Cuando no puedan colocarse los alambres de suspension, debido a la presencia de un ducto de aire acondicionado o
canaleta porta cables, se dispondra una correa de chapa de acero plegada como refuerzo.

Una vez concluida la estructura y previo a la colocacion de placas, se dara tiempo a los demas gremios para la instalacion
de las canalizaciones que deban trazarse sobre el cielo raso. Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para
la ubicacion ya sea de artefactos eléctricos, rejillas de aire acondicionado, etc. lo realizara el Contratista preferentemente
antes de los trabajos de montaje de placas.

Para la manipulacién y almacenamiento de placas y en general toda especificacion técnica complementaria, consultar el
Manual Técnico editado por el fabricante. Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento
terminado, no sera aceptada corriendo por cuenta del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no
se encuentren en condiciones.

MAMPARAS

Las mamparas seran del tipo y dimension que indique la Fiscalizacion de obras. Las mismas seran de placas de
revestimiento melaminico color beige claro o arena, a ser definido por la Fiscalizacion de obras.
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La estructura portante sera de parantes de aluminio anodizado natural, fijadas al piso por medio de tirafondos y tarugos, y
con tornillos para chapay remaches entre tubos.

El perfil inferior serd de un perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. Los zdcalos seran
cafio 50mmx80mm de aluminio anodizado natural, los mismos seran corridos y perfectamente encastrados a la estructura.
Para la ejecucidn de las estructuras en perfileria de aluminio se tendran en cuenta las especificaciones del capitulo

PINTURAS

Los trabajos se de pintura se realizaran, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de manchas, oxido, etc.
lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara Fiscalizacion de obras, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en
cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los
gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras, secantes, etc. el Contratista entregara a la Fiscalizacion de obras
para su elecciény aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la Fiscalizacion
de obras, quien podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar
la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Fiscalizacion
de obras, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, ser motivo
suficiente para el rechazo de los mismos. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de
la Fiscalizacidn de obras. Preparacién de las superficies: Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a
tratar deberdn ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera segin las respectivas
especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las
impurezas.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo
a lo que resulte mas adecuado, a continuacion, se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de
lija, apropiado a la finalidad de dicha operacion.

Plastecidos y reparaciones: Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacion de obras, podran ser
llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalizacién de obras asi lo estimara
conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigira al Contratista la actuacion de personal
capacitado en los rubros afectados, segln los casos.

Se efectuara un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien
prolija y no dejando rendija alguna.

Asimismo, se debera efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

Protecciones: El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia,
etc.

No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer
peligrar el resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura.
Debera efectuarse el barrido diario de cada local 0 ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura.

Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser
suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion
de obras.

Empleo de materiales de fabrica: El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se
ajustara estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberdn garantizar su
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empleo, sin que ello signifique eximicidn alguna de las responsabilidades del Contratista.

Colores: Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar los tramos necesarios sobre las
superficies de destino, a fin de obtener la aprobacion de la Fiscalizacién de obras.

A objeto de diferenciar para su apropiada individualizacién, las cafierias que conducen distintos fluidos, ya sean de
instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier indole, las mismas seran pintadas en los colores convencionales.

Preparacion de tintas: Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las
debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura.

Manos de pintura: La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara al describir cada uno de los tratamientos
particulares mas adelante, destacindose que dicha cantidad es a solo titulo orientativo, debiendo darse las manos
necesarias hasta lograr el acabado correcto.

El Contratista debera dar noticia escrita a la Fiscalizacién de obras, de cada mano de pintura o blanqueo que vaya a
aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad de cada sector o zona que
determinara oportunamente la Fiscalizacién de obras antes de comenzar la siguiente.

Con posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar
con las demas.

La ultima mano, de acabado final, se aplicara cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general
de obra, a juicio de la Fiscalizacion de obras.

Terminacidn de los trabajos: Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de otra
naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con
rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos,
zbcalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa,
con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso, harinoso,
blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Retoques: Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio
exclusivo de la Fiscalizacién de obras. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando
estrictamente las demas superficies que se consideren correctas, de no lograrse asi el Contratista estara obligado a

dar otra mano adicional ademas de las prescritas en el pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razén.
Protecciones y normas complementarias

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla, para lo cual el
Contratista debera informar a la Fiscalizacion de obras con la anticipacion necesaria.

No se admitira en empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista tomara las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto haya
secado completamente la pintura.

El Contratista debera notificar a la Fiscalizacion de obras cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, que en lo posible se
distinguira de la anterior por su tono.

Caracteristicas de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion, tendra en cuenta las siguientes
cualidades:

Pintabilidad: Condicidn de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. Nivelacion: Las marcas del pincel
o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor ndimero posible de manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo
posible, segln la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de disipar.

Materiales
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Los materiales a emplear seran en todos los casos aceptados por la Fiscalizacion.

Aceite de Linaza: No contendra ninglin otro aceite, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secard en tres dias. Con 5% de secantes lo hara en
diez horas.

Aguarras: Se empleara material a base de esencia de trementina, o bien vegetal. No se permitira el empleo de aguarras
mineral a base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales.

Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, sera de la llamada piroxilina. Con expresa autorizacién de la Fiscalizacion de
obras podran emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la composicién de la misma, a los fines
de su aprobacion.

Pinturas Anticorrosivas: Se aplicaran dos manos como minimo de pintura anticorrosiva, salvo los casos especificados a
tratar con procedimientos sintéticos distintos.

Esmalte Sintético: Dara un acabado brillante o semi brillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion.

Barniz: Se utilizara barniz marino como minimo dos manos. Las secantes no contendran materias capaces de atacar o
perjudicar a las otras materias primas usadas.

Pintura acrilica

Debera obtenerse una superficie uniforme y lavable. El procedimiento a seguir es el siguiente: Pintura base con sellador
acrilico de muros.

Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacidn anterior. Primera mano de pintura acrilica
mate color a definir.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

Pintura acrilica para exteriores

La pintura sera con resina 100% acrilica elastica, resistente al agua. El procedimiento a seguir es el siguiente: Lijado grueso
de paredes con tela metalica fina y reparacion de superficie.

Aplicar el sellador acrilico para exteriores.
Aplicar las manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

El color sera definido por la Fiscalizacion de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

En exteriores, seglin se tenga superficie texturada, se aplicara también pintura acrilica texturable. La aplicacion se hara
segUn instrucciones del fabricante.

Esmalte sintético sobre carpinteria de madera
El procedimiento a seguir es el siguiente:
Limpiar las superficies con un cepillo de cerda duray eliminar manchas grasosas con aguarras.

Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie
bien lisa.

Aplicar una mano de fondo blanco para madera.

Aplicar masilla al aceite con espatula y en capas delgadas, dejando transcurrir 8 horas entre mano y mano. Lijar las partes
corregidas a las 24 horas de la Gltima aplicacion

Aplicar una mano de fondo blanco para madera sobre las partes masilladas.
Aplicar dos manos de esmalte sintético mate, la primera mano diluida y la otra con esmalte sintético puro.

El color sera definido por la Fiscalizacién de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin ningln tipo de correcciones o agregados en Obra.

Barniz sobre carpinteria de madera
El procedimiento a seguir es el siguiente:
Preparacidn de la superficie mediante un pulido a fondo con maquina.

Primera mano con barniz marino mate, diluido al 20% con diluyente. Secado de 6 a 24 horas a temperatura ambiente.
Lijado suave.
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Segunda mano con barniz marino mate puro. Secado de 6 a 24 horas.

- De ser necesario se aplicaran mas manos de barniz puro dejando secar por 24 horas.
Esmalte sintético sobre carpinteria de hierro

El procedimiento a seguir es el siguiente:

Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el 6xido y las impurezas. Quitar el 6xido mediante raspado o
solucion desoxidante, o ambos.

Aplicar masilla plastica de base epoxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar uniones y corregir
irregularidades superficiales. Pulir y lijar las superficies tratadas hasta uniformizar.

Aplicar dos (2) manos de fondo anticorrosivo, cubriendo perfectamente las superficies. Dejar secar al menos 6 horas entre
manos.

Aplicar una mano de esmalte sintético mate diluido, luego dos 0 mas manos del esmalte puro. En exteriores se aplicara el
esmalte a las 12 horas de haber recibido el anti6xido.

El color sera definido por la Fiscalizacién de obras a partir del catalogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura
sera del tipo preparado en fabrica, sin agregados en Obra.

Lustre de carpinteria de madera

Se aplicara lustre a toda la carpinteria de madera que incluye marcos, contramarcos, puertas y zocalos, asi como
revestidos de madera.

Para la ejecucion del lustre se seguirdn las siguientes instrucciones:
Limpiar la superficie eliminando todo rastro de polvo y humedad. Lijar con lija N°150.

Dar una mano de base con poliuretano natural diluido en Thinner. Aplicar con estopa. Dejar transcurrir 2 horas. Volver a
lijar finamente con la N°150. Evitar contacto con aceites.

Aplicar una mano de sellador acrilico con soplete (neumatico). Dejar secar 1 hora. Aplicar otra mano de sellador acrilico en
el sentido de las vetas. Dejar secar 1 hora.

Aplicar con estopa, estirado a mufieca, sellador acrilico diluido en Thinner (en mayor cantidad). Dejar secar 1 hora. Volver a
repetir al menos cinco veces esta operacion hasta lograr un acabado brillante.

Pintura tipo Texturado -

El material serd del tipo obtenido por trituracién de piedras naturales, en contraposicion con el obtenido por tefiido de las
particulas. El Contratista presentara un minimo de tres tipos de tonalidad, similares al existente en el edificio, a la

Fiscalizacidn de obras para su aprobacion. Una vez obtenida la aprobacion del material, el Contratista sera responsable de
que todos los materiales remitidos a obra y colocados sean iguales al aprobado y presentara un tramo con dicho material
que debera aprobar la fiscalizacion. La Fiscalizacion de obras ordenara rehacer parte o la totalidad de la obra en el caso de
no reunir las caracteristicas del tramo aprobado.

Se ejecutara el revestimiento tipo Revocolor aplicando el material con espéatula, retirando el material sobrante y cuidando
de que no aparezcan alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. La superficie tratada debera presentar
una tonalidad uniforme. Las aristas seran rectilineas.

El Contratista empleard a personal con idoneidad y experiencia para realizar el trabajo. Se debera montar andamio
metalico para asegurar la facilidad de ejecucion.

Enduido

Hacer una aplicacion de enduido para reparacion de superficies y eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas
delgadas y como minimo dos con la consiguiente espera hasta secar la anterior. Una vez secas hacer un lijado fino con lija
5/0 en seco, iluminando con un reflector de mano para detectar irregularidades en la planeidad de la pared.

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de pintura que figuran en la planilla del llamado seran similar a los
existentes tanto en material como en forma de colocacion.

TRABAJOS VARIOS
INYECCION DE RESINAS EPOXI EN FISURAS

Los trabajos de inyeccion de resinas epoxi en fisuras se ejecutaran de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalizacién de
Obras, las planillas correspondientes y las érdenes de servicio que al respecto se impartan. Este procedimiento se aplicara
a los elementos estructurales o no estructurales de hormigén que presenten fisuras o grietas, con el objeto de restituir su
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continuidad estructural y evitar filtraciones.

Previamente a la ejecucion de los trabajos, el Contratista de la Obra debera proceder a la limpieza completa de la fisura
mediante cepillado mecanico, aire comprimido o métodos adecuados que permitan eliminar polvo, particulas sueltas,
aceites, grasas o cualquier sustancia que impida la correcta adherencia del material de inyeccion.

A lo largo de la fisura se colocaran boquillas de inyeccién o dispositivos adecuados, separados entre si a distancias que
permitan garantizar el completo llenado de la misma. Posteriormente se sellard superficialmente la fisura con fibras de
polipropileno proporcién de acuerdo al fabricante, a fin de evitar pérdidas durante el proceso de inyeccion.

La inyeccidn se realizara mediante equipos de presion controlada, comenzando desde el punto mas bajo hacia el mas alto
cuando se trate de fisuras verticales o inclinadas. El material a emplear serd una resina epoxi de baja viscosidad,
especialmente formulada para penetrar en fisuras de hormigén y lograr una alta adherencia estructural.

Una vez finalizada la inyeccion y transcurrido el tiempo de fraguado del material, se retiraran las boquillas y se procedera
al sellado de los orificios. La superficie deberd quedar uniforme y en condiciones de recibir los tratamientos o
terminaciones posteriores.

La Fiscalizacion de Obras podra exigir la repeticion del procedimiento en aquellos sectores donde no se haya logrado la
correcta penetracion del producto o se detecten defectos en la ejecucion.

EJECUCION DE DINTELES DE HORMIGON ARMADO

La ejecucion de dinteles de hormigdn armado sobre vanos de puertas y ventanas se realizara conforme a las indicaciones
de la Fiscalizacidn de Obras, los planos correspondientes y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Los dinteles tendran por objeto transmitir las cargas superiores de la mamposteria hacia los apoyos laterales, debiendo
garantizarse su correcto comportamiento estructural.

Previamente al hormigonado se procedera al armado del encofrado, el cual debera encontrarse perfectamente alineado,
nivelado y firmemente apuntalado para evitar deformaciones durante el vertido del hormigén.

Las armaduras se colocaran conforme a lo indicado en los planos o en las instrucciones de la Fiscalizacion de Obras. En
ausencia de indicaciones especificas, se dispondran como minimo dos barras longitudinales de acero de didmetro
adecuado con estribos de refuerzo colocados a intervalos regulares.

El hormigdn a utilizar sera de resistencia minima equivalente a H21, debiendo ser colocado cuidadosamente dentro del
encofrado y compactado mediante vibracién manual o mecénica a fin de eliminar vacios y asegurar una adecuada
adherencia con las armaduras.

El desencofrado se realizara una vez que el hormigdn haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar su propio peso
y las cargas que pudieran actuar sobre el elemento, no siendo este plazo inferior a lo establecido por la Fiscalizacién de
Obras.

El Contratista de la Obra debera asegurar el adecuado curado del hormigdn mediante riego periddico o proteccion de la
superficie durante un periodo no menor a siete dias.

CONSTRUCCION DE ANTEPECHOS

Los antepechos se ejecutaran de acuerdo con los planos del proyecto y las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras. Estos
elementos seran construidos generalmente con mamposteria de ladrillos comunes o ceramicos, asentados con mortero de
cemento, cal y arena en proporcién aproximada de 1:%2:4, salvo indicacion contraria. Los ladrillos deberan colocarse con
juntas horizontales y verticales uniformes, con un espesor aproximado de 1,5 cm a 2 cm, asegurando una correcta
trabazon entre las hiladas.

Durante la ejecucidn se verificard permanentemente el aplomado, nivelacion y alineacién del muro, utilizando plomadas,
reglas y niveles adecuados. Los antepechos deberan quedar perfectamente vinculados con los muros laterales mediante
trabas o refuerzos, de modo a garantizar su estabilidad. Una vez finalizada la mamposteria se procedera a la ejecucién de
los revoques correspondientes u otras terminaciones previstas en el proyecto.

UMBRALES DE PUERTAS DE HORMIGON O PIEDRA

Los umbrales de puertas seran ejecutados de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras y los detalles
establecidos en los planos del proyecto.

Estos podran ser realizados en hormigdn armado, granito, marmol o piedra natural, segin lo establecido en las
especificaciones particulares de la obra. El soporte sobre el cual se asentaran los umbrales debera encontrarse limpio,
firme y nivelado. Se colocara una capa de mortero de asiento que permita ajustar la posicion final del elemento. El umbral
debera quedar perfectamente nivelado y alineado con los pisos terminados, asegurando una correcta transicion entre los
distintos ambientes.

En los sectores exteriores se debera prever una leve pendiente hacia el exterior, a fin de evitar el ingreso de agua hacia el
interior del edificio. Las juntas entre el umbral y los elementos contiguos se sellaran con mortero cementicio o selladores
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adecuados, asegurando una terminacion prolija y resistente.
REMATES DE VANOS Y TAPAJUNTAS

Los remates de vanos y tapajuntas se ejecutaran con el objeto de asegurar la correcta terminacién de los encuentros entre
carpinterias y mamposterias, evitando filtraciones de agua y garantizando la adecuada proteccidn de los bordes de los
vanos.

Los materiales a utilizar podran ser metalicos, de piedra, hormigdn o mortero cementicio, segiin lo indicado en los planos y
especificaciones particulares de la obra.

Las superficies deberdn prepararse previamente mediante limpieza y humedecimiento, garantizando la correcta
adherencia de los materiales.

Los tapajuntas deberan colocarse de manera que cubran completamente las juntas entre los distintos elementos
constructivos, asegurando la estanqueidad del conjunto.

La Fiscalizacién de Obras verificard que las terminaciones sean uniformes, alineadas y correctamente selladas, pudiendo
ordenar la reposicion de aquellos sectores que no cumplan con las condiciones exigidas.

REPARACION DE ARISTAS, ESQUINAS Y ENCUENTROS

Los trabajos de reparacion de aristas, esquinas y encuentros se ejecutaran conforme a las indicaciones de la Fiscalizacion
de Obras, los planos correspondientes y las drdenes de servicio que al respecto se impartan.

Previamente a la ejecucion de los trabajos, se procedera a la limpieza de las superficies afectadas, eliminando partes
sueltas, polvo, restos de revoques deteriorados o cualquier material que impida la correcta adherencia del nuevo mortero.
En los sectores donde existan desprendimientos o deterioros importantes, se procedera al picado del material flojo hasta
alcanzar una base firme y resistente. Posteriormente se humedecerd adecuadamente la superficie.

La reparacion se realizara mediante mortero de cemento, cal y arena en proporcién aproximada 1:%2:4, aplicado
cuidadosamente para reconstruir la forma original de las aristas y encuentros.

Cuando resulte necesario, se colocaran perfiles metalicos o cantoneras para garantizar la correcta alineacion y resistencia
de las esquinas. Las superficies reparadas deberdn quedar perfectamente alineadas, aplomadas y con terminacidn
uniforme, quedando aptas para recibir los trabajos de revoque fino o pintura correspondientes.

La Fiscalizacion de Obras podra ordenar la repeticion de los trabajos en aquellos sectores que no presenten una correcta
terminacion.

ZOCALO TECNICO / SANITARIO DE OBRA

Los zbcalos técnicos o sanitarios se ejecutaran conforme a las indicaciones del proyecto y las instrucciones de la
Fiscalizacidn de Obras, con el objeto de proteger la base de los muros y facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento de
los ambientes. Estos zdcalos podran ejecutarse en mortero cementicio, hormigdn, cerdmica u otros materiales
especificados en el proyecto.

Previo a su ejecucion, las superficies deberan encontrarse limpias, niveladas y libres de polvo o materiales sueltos. En caso
de ser necesario, se realizara un picado superficial para mejorar la adherencia. Los zdcalos tendran una altura y espesor
uniformes, debiendo quedar perfectamente alineados con los paramentos y firmemente adheridos al soporte.

Las aristas deberan quedar rectas y bien definidas, evitando rebabas o irregularidades en la terminacién. El Contratista de
la Obra deberd asegurar una correcta terminacion superficial, quedando el zcalo apto para recibir pintura, revestimientos
u otros tratamientos especificados.

TAPA DE HORMIGON ARMADO

Las tapas de hormigdn armado se ejecutaran de acuerdo con los planos del proyecto, las indicaciones de la Fiscalizacion
de Obras y las érdenes de servicio correspondientes. Estas tapas podran utilizarse para cubrir cdmaras, registros, desaglies
u otros elementos constructivos.

Previamente al hormigonado se procederd a la confeccion del encofrado y a la colocacion de las armaduras
correspondientes, conforme a las especificaciones técnicas o detalles indicados en los planos. El hormigén a utilizar tendra
una resistencia minima equivalente a H21, debiendo ser correctamente colocado y compactado para evitar la formacion
de vacios.

Las superficies visibles deberan quedar lisas y uniformes, sin fisuras ni defectos de ejecucion.

El Contratista debera garantizar el adecuado curado del hormigdn durante el periodo inicial de fraguado, protegiendo las
superficies contra la desecacién rapida.
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IMPERMEABILIZACION DE MUROS ENTERRADOS

La impermeabilizacion de muros enterrados se ejecutara con el objeto de impedir el ingreso de humedad o agua desde el
terreno hacia el interior del edificio.

Previamente a la aplicacion del sistema impermeabilizante, las superficies deberan ser limpiadas cuidadosamente,
eliminando polvo, restos de mortero, grasas o cualquier elemento que afecte la adherencia del material.

Las superficies deberan encontrarse firmes, secas y sin irregularidades importantes. En caso necesario, se realizaran
trabajos de reparacidn o regularizacién mediante mortero cementicio. La impermeabilizacion se realizara mediante la
aplicacion de productos asfalticos, membranas impermeabilizantes o materiales equivalentes aprobados por la
Fiscalizacion de Obras.

La aplicacion se realizara en capas uniformes, asegurando la continuidad del sistema y prestando especial atencién a los
encuentros entre muros y fundaciones. Una vez finalizada la impermeabilizacion, se procederd a la colocacién de una
proteccion mecanica adecuada antes de realizar el relleno del terreno.

IMPERMEABILIZACION DE FUNDACIONES

La impermeabilizacion de fundaciones se ejecutara conforme a las indicaciones del proyecto y la Fiscalizacién de Obras,
con el objeto de evitar la ascension de humedad por capilaridad hacia los muros del edificio. Las superficies deberan ser
previamente limpiadas y niveladas, eliminando cualquier irregularidad que pueda afectar la correcta colocacion del
sistema impermeabilizante.

El sistema podra consistir en membranas asfalticas, pinturas impermeabilizantes o barreras hidréfugas especialmente
disefiadas para este tipo de aplicacion. Los materiales deberan colocarse siguiendo estrictamente las recomendaciones
del fabricante, asegurando la continuidad de la capa impermeable en toda la superficie de contacto entre la fundaciény la
mamposteria.

La Fiscalizacion de Obras verificara la correcta ejecucion de los trabajos antes de autorizar la continuacidn de las etapas
constructivas.

IMPERMEABILIZACION BAJO PISO EN SANITARIOS

La impermeabilizacién bajo piso en sanitarios se ejecutard con el objeto de evitar filtraciones hacia los ambientes
inferiores o contiguos. Previamente a la aplicacion del sistema impermeabilizante, la superficie del contrapiso debera
encontrarse limpia, firmey libre de polvo o materiales sueltos.

Se aplicard un sistema impermeabilizante compuesto por membranas liquidas, cementicias o materiales equivalentes
aprobados por la Fiscalizacién de Obras.

El producto debera extenderse de manera uniforme cubriendo toda la superficie del piso y elevandose por los muros
perimetrales una altura minima de 15 a 20 cm, formando una especie de batea impermeable.

Se prestara especial atencién a los encuentros con desagiies, cafierias y sumideros, asegurando el correcto sellado de
estos puntos criticos. Antes de la colocacidn del revestimiento final se debera verificar la correcta continuidad del sistema
impermeabilizante.

EJECUCION DE SUMIDEROS PLUVIALES

La ejecucion de sumideros pluviales se realizara conforme a los planos del proyecto, las indicaciones de la Fiscalizacion de
Obras y las érdenes de servicio que al respecto se impartan, con el objeto de garantizar el adecuado drenaje de las aguas
provenientes de cubiertas, terrazas o superficies pavimentadas.

Previo a la instalacion de los sumideros se procedera a verificar las pendientes de las superficies, asegurando que las aguas
pluviales sean conducidas correctamente hacia los puntos de desagiie.

Los sumideros podran ser de hierro fundido, acero inoxidable, PVC u otro material aprobado por la Fiscalizacién de Obras.
Deberan contar con rejilla superior desmontable para facilitar su limpieza y mantenimiento.

Los sumideros se instalaran firmemente fijados al sistema de desagiie pluvial correspondiente, asegurando la correcta
estanqueidad de las uniones.

Se deberd prestar especial atencién al sellado entre el sumidero y el sistema de impermeabilizacion de la cubierta,
evitando posibles filtraciones.

Finalizados los trabajos se verificara el correcto escurrimiento del agua mediante pruebas de funcionamiento.
BAJADAS PLUVIALES EMBUTIDAS

Las bajadas pluviales embutidas se ejecutaran conforme a los planos del proyecto y las indicaciones de la Fiscalizacién de
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Obras.

Estas consisten en conductos destinados a evacuar las aguas pluviales desde las cubiertas o canaletas hacia el sistema de
desagiie correspondiente, ubicados dentro de los muros o elementos constructivos.

Las tuberias a emplear podran ser de PVC sanitario, hierro galvanizado u otro material aprobado por la Fiscalizacién de
Obras. Durante su instalacion se deberan respetar las pendientes y alineaciones necesarias para garantizar el correcto
escurrimiento del agua.

Las tuberias deberan quedar firmemente fijadas y protegidas dentro de los muros, evitando movimientos o
deformaciones. Se prestara especial atencion a la correcta conexién entre las bajadas y los sumideros o canaletas,
asegurando la estanqueidad del sistema.

La Fiscalizacién de Obras podra exigir pruebas de funcionamiento para verificar el correcto desempefio de las bajadas
pluviales.

BABETA PERIMETRAL EN MUROS

La ejecucion de babetas perimetrales en muros se realizara con el objeto de impedir el ingreso de agua en los encuentros
entre cubiertas y paramentos verticales.

Las babetas podran ejecutarse en chapa galvanizada, aluminio, mortero cementicio u otros materiales aprobados por la
Fiscalizacién de Obras. Previo a su colocacion, las superficies deberan ser limpiadas y preparadas adecuadamente.

Las babetas deberan colocarse firmemente fijadas al muro y superpuestas sobre el sistema de impermeabilizacién de la
cubierta, garantizando la continuidad del sistema impermeable. Las uniones entre piezas deberan realizarse mediante
solapes adecuados y selladores impermeables que aseguren la completa estanqueidad.

La Fiscalizacion de Obras verificara la correcta ejecucién de los trabajos y podra ordenar la reposicidn de los sectores que
presenten defectos.

ACCESO TECNICO A CUBIERTA (ESCOTILLA O ESCALERA FIJA)

El acceso técnico a cubierta se ejecutara de acuerdo con los planos del proyecto y las indicaciones de la Fiscalizacién de
Obras.

Este acceso podra consistir en una escotilla metalica, una escalera fija o cualquier otro sistema que permita el ingreso
seguro a la cubierta para tareas de mantenimiento. En el caso de escotillas, estas deberan contar con tapa resistente,
bisagras adecuadas y sistema de cierre seguro. Deberan garantizar la estanqueidad para evitar filtraciones de agua.

Las escaleras fijas podran ser metalicas o de otro material aprobado, debiendo garantizar estabilidad, resistencia y
seguridad para el usuario. La instalacion debera realizarse asegurando la correcta fijacion de los elementos estructurales,
evitando movimientos o deformaciones.

La Fiscalizacién de Obras verificara que el sistema de acceso cumpla con las condiciones de seguridad y funcionalidad
establecidas en el proyecto.

LIMPIEZA DE FACHADAS (HIDROLAVADO)

La limpieza de fachadas se realizard mediante hidrolavado o métodos equivalentes aprobados por la Fiscalizacion de
Obras, con el objeto de eliminar suciedad, polvo, manchas u otros depdsitos acumulados en las superficies exteriores del
edificio.

Previo al inicio de los trabajos se debera evaluar el estado de las superficies para determinar la presidn de agua adecuaday
evitar dafios en los materiales existentes. El hidrolavado se realizard mediante equipos de agua a presidn, aplicados de
manera uniforme sobre toda la superficie de la fachada. Durante la ejecucidn se deberan adoptar las medidas necesarias
para proteger carpinterias, vidrios, instalaciones eléctricas u otros elementos que puedan resultar afectados.

Finalizados los trabajos, las superficies deberan quedar limpias, uniformes y sin residuos. La Fiscalizacién de Obras podra
exigir la repeticidn del procedimiento en aquellos sectores donde no se haya logrado el resultado esperado.

REPARACION DE FISURAS EN FACHADA

Los trabajos de reparacién de fisuras en fachadas se ejecutaran conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras y
las especificaciones técnicas correspondientes.

Previamente a la reparacion se procedera a la limpieza de las fisuras, eliminando polvo, restos de pintura o materiales
sueltos. En caso necesario se realizara un ensanchado controlado de la fisura mediante herramientas adecuadas, con el
objeto de facilitar la penetracién del material de reparacién. El sellado se realizard mediante morteros especiales,
selladores elastoméricos o resinas adecuadas aprobadas por la Fiscalizacién de Obras.

El material debera aplicarse asegurando el completo llenado de la fisura y garantizando la continuidad de la superficie.
Una vez finalizado el trabajo, la superficie deberd quedar uniforme y en condiciones de recibir las terminaciones
correspondientes.
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REPOSICION DE REVOQUE EXTERIOR

Los trabajos de reposicion de revoque exterior se ejecutaran conforme a las indicaciones de la Fiscalizacion de Obras, las
planillas correspondientes y las 6rdenes de servicio que al respecto se impartan.

Previamente al inicio de los trabajos se procederad al picado y retiro de todas las partes de revoque deterioradas, sueltas o
desprendidas, hasta alcanzar una superficie firme y resistente.

Las superficies deberan ser limpiadas cuidadosamente, eliminando polvo, restos de mortero y cualquier material que
pueda afectar la correcta adherencia del nuevo revoque.

Antes de la aplicacion del mortero, los paramentos deberan ser convenientemente humedecidos.

El revoque se ejecutard mediante mortero compuesto por cemento, cal y arena limpia en proporcidén aproximada 1:2:4,
aplicado en capas uniformes hasta alcanzar el espesor necesario para nivelar la superficie.

Las superficies deberan quedar perfectamente alineadas, aplomadas y con terminacioén uniforme, listas para recibir las
terminaciones posteriores tales como pintura u otros revestimientos.

La Fiscalizacion de Obras podra ordenar la demolicion y reconstruccion de aquellos sectores que no cumplan con las
condiciones técnicas establecidas.

REPARACION DE CORNISAS Y MOLDURAS

La reparacion de cornisas y molduras se realizara con el objeto de restituir la forma y estabilidad de los elementos
ornamentales o funcionales que presenten deterioro.

Previo al inicio de los trabajos se procedera al retiro de las partes sueltas o deterioradas, mediante picado controlado
hasta alcanzar material firme.

Las superficies deberan ser limpiadas y humedecidas antes de la aplicacién del mortero de reparacion.

La reconstruccion de cornisas y molduras se realizard mediante mortero cementicio o morteros especiales aprobados por
la Fiscalizacidn de Obras, respetando las formas y dimensiones originales del elemento.

Cuando resulte necesario se colocaran refuerzos metalicos o mallas para mejorar la adherencia y resistencia del material
de reparacion.

La terminacién debera reproducir fielmente el perfil original de la cornisa o moldura, presentando superficies uniformes y
bien definidas.

IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL DE FACHADA

La impermeabilizacion superficial de fachadas se ejecutara con el objeto de proteger los paramentos exteriores contra la
penetracion de agua de lluvia.

Previamente a la aplicacion del producto impermeabilizante, las superficies deberan encontrarse limpias, secas y libres de
polvo, grasas, restos de pintura suelta o cualquier otro contaminante.

En caso de existir fisuras o deterioros en el revoque, estos deberdn ser reparados previamente mediante mortero
adecuado.

El sistema impermeabilizante podrd consistir en pinturas impermeabilizantes, revestimientos acrilicos o productos
hidréfugos especialmente formulados para fachadas.

La aplicacion se realizara siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante, mediante rodillo, brocha o equipo
de proyeccion.

Se aplicaran las manos necesarias para garantizar una cobertura uniforme y continua sobre toda la superficie.
EJECUCION DE RAMPAS REGLAMENTARIAS

La ejecucion de rampas reglamentarias se realizara conforme a las normas de accesibilidad vigentes y a las indicaciones de
los planos del proyecto.

Las rampas deberan garantizar el acceso seguro a personas con movilidad reducida, cumpliendo con las pendientes
maximas establecidas por la normativa correspondiente.

La base de la rampa se ejecutara mediante contrapiso o losa de hormigdén armado, debidamente nivelada y compactada.
La pendiente debera ser uniforme en todo su recorrido y las superficies deberan presentar terminacion antideslizante.

Cuando corresponda, se instalaran pasamanos laterales y elementos de proteccion conforme a las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obras.

La Fiscalizacion verificara que las dimensiones, pendientes y terminaciones cumplan con las condiciones reglamentarias.
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ESCALERAS EXTERIORES DE HORMIGON ARMADO

Las escaleras exteriores de hormigdn armado se ejecutaran de acuerdo con los planos del proyecto y las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obras.

Previamente al hormigonado se procederd a la ejecucion del encofrado correspondiente, el cual debera encontrarse
perfectamente alineado, nivelado y firmemente apuntalado.

Las armaduras se colocaran conforme a los detalles estructurales indicados en los planos.

El hormigén a utilizar tendrd una resistencia minima equivalente a H21, debiendo ser colocado y compactado
adecuadamente para evitar la formacion de vacios.

Las huellas y contrahuellas deberan respetar las dimensiones establecidas en el proyecto, asegurando la uniformidad en
todos los escalones.

Las superficies deberan presentar terminacidn antideslizante para garantizar la seguridad de los usuarios.
COLOCACION DE NARICES ANTIDESLIZANTES

La colocacion de narices antideslizantes se realizara en los bordes de los escalones con el objeto de mejorar la seguridad y
reducir el riesgo de deslizamientos. Las narices podran ser metalicas, de goma, PVC u otros materiales aprobados por la
Fiscalizacion de Obras.

Previo a su colocacidn se debera verificar que las superficies de los escalones se encuentren limpias y niveladas. Las piezas
se fijaran mediante tornillos, adhesivos especiales u otros sistemas adecuados que garanticen su firme sujecion. Las
narices deberan quedar perfectamente alineadas y firmemente adheridas al borde del escalén.

JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS

Las juntas de dilatacion en veredas se ejecutaran con el objeto de permitir los movimientos de expansion y contraccion del
material, evitando la aparicion de fisuras o roturas. Las juntas se dispondran a intervalos regulares segln lo indicado en los
planos o las instrucciones de la Fiscalizacién de Obras. Estas podran ejecutarse mediante perfiles especiales, material
bituminoso, selladores elastoméricos u otros productos adecuados.

Las juntas deberan tener la profundidad y el ancho necesarios para permitir el correcto movimiento de las placas de
pavimento. La terminacion debera quedar limpia, uniforme y correctamente sellada.

EJECUCION DE DESAGUES LINEALES EXTERIORES

La ejecucidon de desagiies lineales exteriores se realizara conforme a los planos del proyecto y las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obras, con el objeto de asegurar la adecuada evacuacion de aguas pluviales en patios, veredas, accesos
vehiculares u otras superficies exteriores.

Previo a la ejecucion de los trabajos se debera verificar la correcta formacién de pendientes en las superficies adyacentes,
garantizando el escurrimiento del agua hacia los canales de drenaje.

Los desagiies lineales podran estar constituidos por canales prefabricados de hormigdn, PVC, polimeros especiales o
ejecutados in situ mediante hormigdn armado, seguin lo indicado en el proyecto.

Las piezas deberan colocarse perfectamente alineadas y niveladas, apoyadas sobre una base firme de hormigén o mortero
cementicio que garantice su estabilidad.

Las rejillas superiores deberan ser metalicas o de otro material resistente, removibles para facilitar las tareas de limpieza y
mantenimiento.

Las conexiones con el sistema de desaglie pluvial deberan ejecutarse asegurando la completa estanqueidad del conjunto.
REGULARIZACION DE PENDIENTES INTERIORES

Los trabajos de regularizacién de pendientes interiores se ejecutaran con el objeto de corregir irregularidades existentes
en los pisos o contrapisos, asegurando el correcto escurrimiento de liquidos hacia los puntos de desagte.

Previo a la ejecucion de estos trabajos se procederd a la limpieza completa de la superficie, eliminando polvo, residuos de
obray cualquier material que pueda afectar la adherencia del mortero.

La regularizacion se realizard mediante mortero de cemento y arena en proporcidn aproximada 1:3, aplicado en capas
uniformes hasta alcanzar la pendiente requerida.

Durante la ejecucidn se utilizaran reglas y niveles adecuados para garantizar la correcta formacion de las pendientes.

La superficie final debera quedar firme, uniforme y apta para recibir los revestimientos o terminaciones previstos en el
proyecto.

CONTRAPISO NIVELADOR PARA ACCESIBILIDAD
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El contrapiso nivelador para accesibilidad se ejecutara con el objeto de corregir diferencias de nivel en los pisos existentes,
permitiendo el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida.

Previamente a la ejecucion del contrapiso se debera verificar la resistencia y estabilidad de la superficie de apoyo.
Las superficies deberan ser limpiadas y humedecidas antes de la aplicacién del hormigdn.

El contrapiso se ejecutara mediante hormigdn de cascote o mortero cementicio, segun lo indicado por la Fiscalizacion de
Obras.

El espesor sera variable, conforme a las necesidades de nivelacion del sector.

Durante la ejecucidn se deberan respetar las pendientes y niveles establecidos en el proyecto, garantizando una transicién
suave entre los distintos niveles del piso.

TRATAMIENTO ACUSTICO EN SALAS (PAREDES)

El tratamiento acUstico en salas se ejecutara con el objeto de mejorar las condiciones de absorcidn sonora en ambientes
destinados a reuniones, audiencias, salas de conferencias u otros espacios donde se requiera control acUstico.

Los trabajos se realizaran conforme a los planos del proyecto y las indicaciones de la Fiscalizacion de Obras.

El sistema podra consistir en paneles acUsticos, placas fonoabsorbentes, revestimientos especiales u otros materiales
disefiados para reducir la reverberacion del sonido.

Las superficies deberan encontrarse limpias y preparadas antes de la colocacién de los elementos acusticos.

Los paneles se fijardn mediante estructuras metalicas, adhesivos especiales o sistemas mecanicos de fijacién segin lo
indicado por el fabricante.

La instalacion deberd realizarse asegurando la correcta alineacion y distribucion de los elementos, garantizando una
terminacion uniforme y estética.

CIELORRASO ACUSTICO

La ejecucion de cielorraso acustico se realizara con el objeto de mejorar las condiciones acUsticas de los ambientes y
ocultar instalaciones superiores.

El sistema estard compuesto por placas acUsticas desmontables apoyadas sobre una estructura de perfileria metalica
suspendida.

La estructura de soporte se fijard a la losa mediante tensores o varillas metalicas regulables, asegurando su correcta
nivelacion.

Las placas acusticas deberan colocarse perfectamente apoyadas sobre la estructura, formando una superficie uniforme y
continua.

Las piezas deberan ser desmontables para permitir el acceso a las instalaciones ubicadas sobre el cielorraso.

La Fiscalizacion de Obras verificard que la instalacion se realice conforme a las recomendaciones del fabricante y a las
especificaciones del proyecto.

AISLACION ACUSTICA EN TABIQUES

La aislacion acustica en tabiques se ejecutara con el objeto de reducir la transmisién de sonidos entre ambientes
contiguos.

El sistema consistira generalmente en tabiques livianos con estructura metalica y placas de yeso, incorporando en su
interior material aislante aclstico como lana de vidrio, lana mineral u otro producto equivalente.

La estructura metalica debera fijarse firmemente al piso y al cielorraso, garantizando la estabilidad del conjunto.
El material aislante se colocara en el interior del tabique cubriendo completamente el espacio entre montantes.

Las placas de yeso se fijaran a la estructura mediante tornillos autoperforantes, respetando las separaciones indicadas por
el fabricante.

Las juntas entre placas deberan tratarse con cinta y masilla especial para lograr una terminacién uniforme.
PASAMANOS REGLAMENTARIOS

Los pasamanos reglamentarios se instalaran en rampas, escaleras y circulaciones conforme a las normas de accesibilidad
vigentesy a las indicaciones del proyecto.

Los pasamanos podran ser metélicos, de madera o de otro material aprobado por la Fiscalizacidn de Obras.

Deberan fijarse firmemente a muros o estructuras mediante soportes metalicos adecuados, garantizando su estabilidad y
resistencia. La altura de instalacion debera ajustarse a lo establecido por las normativas de accesibilidad. Las superficies
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deberan ser lisas y libres de aristas cortantes, permitiendo un agarre seguro para los usuarios. La Fiscalizacion de Obras
verificara la correcta alineacidn, altura y fijacion de los pasamanos.

VIGA INFERIOR DE HORMIGON ARMADO

La ejecucion de vigas inferiores de hormigdn armado se realizara conforme a los planos estructurales del proyecto, las
indicaciones de la Fiscalizacién de Obras y las érdenes de servicio que al respecto se impartan.

Estas vigas tendran por objeto vincular los elementos estructurales de la obra, transmitir cargas y mejorar el
comportamiento estructural del conjunto.

Previo al hormigonado se procederd a la ejecucién del encofrado correspondiente, el cual deberd encontrarse
perfectamente alineado, nivelado y firmemente apuntalado para evitar deformaciones durante el vertido del hormigdn.

Las armaduras se colocaran segln lo indicado en los planos estructurales, respetando las separaciones, recubrimientos y
diametros especificados.

El hormigdn a utilizar tendra una resistencia minima equivalente a H21, debiendo ser colocado cuidadosamente dentro del
encofrado y compactado mediante vibraciéon manual o mecénica para evitar la formacién de vacios.

Finalizado el hormigonado, se realizara el curado del hormigén mediante riego periddico o proteccion adecuada durante
un periodo minimo de siete dias.

VIGA SUPERIOR DE HORMIGON ARMADO

Las vigas superiores de hormigén armado se ejecutaran conforme a los planos estructurales y las indicaciones de la
Fiscalizacion de Obras.

Estas vigas tendran como funcién principal la vinculacién superior de los muros de mamposteria, proporcionando rigidez
estructural al conjunto.

Previo al hormigonado se procedera a la ejecucion del encofrado y a la colocacion de las armaduras correspondientes,
conforme a las especificaciones del proyecto.

El hormigdn deberd tener una resistencia minima equivalente a H21 y serd colocado en el encofrado asegurando su
correcta compactacion.

Se deberan respetar los recubrimientos minimos de las armaduras y garantizar la correcta adherencia entre el hormigdn y
el acero de refuerzo.

Finalizada la ejecucion, se realizara el curado correspondiente del hormigdn para asegurar su adecuada resistencia.
CONTRAPISO DE HORMIGON CON MALLA ELECTROSOLDADA

El contrapiso de hormigdén con malla electrosoldada se ejecutard conforme a las indicaciones del proyecto y la
Fiscalizacion de Obras.

Previo a la ejecucion se procedera a la preparacion de la base, la cual deberd encontrarse correctamente compactada,
niveladay libre de materiales organicos o sueltos.

Se colocara una capa de hormigén de espesor adecuado, incorporando en su interior una malla electrosoldada de acero, la
cual debera quedar ubicada aproximadamente en el tercio superior del espesor del contrapiso.

El hormigdn utilizado serd de dosificacion adecuada para este tipo de trabajos, debiendo garantizar la resistencia y
durabilidad del elemento.

Durante la ejecucidn se deberan respetar las pendientes y niveles indicados en el proyecto.
La superficie final debera quedar uniforme, compactay apta para recibir el revestimiento correspondiente.
ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA CON VARILLA DE 8 MM

El envarillado de mamposteria se ejecutara con el objeto de mejorar la resistencia y estabilidad de los muros,
especialmente en sectores expuestos a esfuerzos estructurales.

Las varillas de acero de8 mm de didmetro se colocaran en forma horizontal dentro de las juntas de mortero de la
mamposteria o seglin lo indicado por la Fiscalizacién de Obras.

Las varillas deberan colocarse perfectamente alineadas y cubiertas por el mortero de asiento, garantizando su adecuada
proteccion contra la corrosion.

Durante la ejecucidn se deberd asegurar la correcta trabazén entre las hiladas de ladrillos y el refuerzo metalico.

Las varillas deberan quedar correctamente ancladas en los elementos estructurales adyacentes cuando asi lo indiquen los
planos del proyecto.

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO ACARTONADO A JUNTA TOMADA
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El cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada se ejecutara mediante un sistema liviano compuesto por placas
de yeso fijadas a una estructura metélica suspendida.

La estructura estard formada por perfiles galvanizados debidamente fijados a la losa mediante tensores metalicos
regulables.

Las placas de yeso se fijaran a la estructura mediante tornillos autoperforantes, respetando las separaciones indicadas por
el fabricante.

Las juntas entre placas se trataran mediante cinta especial y masilla para juntas, logrando una superficie continua y
uniforme.

Finalizado el tratamiento de juntas se procedera al lijado de la superficie para obtener una terminacion lisa apta para
recibir pintura u otros acabados.

CIELORRASO DE PLACAS DE YESO DESMONTABLE

El cielorraso desmontable se ejecutard mediante placas de yeso o fibra mineral apoyadas sobre una estructura de
perfileria metalica de aluminio o acero galvanizado.

La estructura se suspendera de la losa mediante tensores metalicos regulables que permitan su correcta nivelacion. Las
placas se colocaran apoyadas sobre la perfileria, permitiendo su facil desmontaje para acceder a las instalaciones ubicadas
en el espacio superior. La superficie resultante deberad quedar perfectamente niveladay alineada. La Fiscalizacidén de Obras
verificara la correcta instalacion del sistema y la uniformidad de la terminacion.

CIELORRASO METALICO

El cielorraso metalico se ejecutara mediante paneles o bandejas metalicas fijadas a una estructura de soporte adecuada.
Los paneles podran ser de aluminio, acero galvanizado u otro material aprobado por la Fiscalizacion de Obras.

La estructura de soporte debera fijarse firmemente a la losa o a los elementos estructurales superiores, garantizando la
estabilidad del sistema. Los paneles deberan colocarse perfectamente alineados y nivelados, asegurando una terminacion
uniforme. Cuando corresponda, el sistema permitird el desmontaje de los paneles para facilitar el acceso a las
instalaciones ubicadas en el espacio superior.

CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE SOBRE SUELO NATURAL, ESPESOR 10 CM
El contrapiso de hormigdn de cascote se ejecutara sobre el suelo natural debidamente compactado y nivelado.

Previo a la ejecucion se realizara la preparacién de la base, eliminando materiales sueltos, raices u otros elementos que
puedan afectar la estabilidad del contrapiso.

El hormigdn se dosificard segun las indicaciones de la Fiscalizacion de Obras, asegurando la resistencia minima requerida y
una correcta adherencia entre el cascote y la pasta de cemento.

El espesor del contrapiso sera de10 cm, distribuido de manera uniforme, con pendiente minima de 1% cuando
corresponda para facilitar el escurrimiento de liquidos.

El acabado superficial se realizara mediante regla y llana, obteniendo una superficie regular, nivelada y lista para recibir el
revestimiento final.

CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE Y AISLACION EXISTENTE, ESPESOR VARIABLE 510 CM

El contrapiso de hormigdn de cascote y aislacion existente se ejecutara hasta la superficie de la losa, con un espesor
variable entre 5y 10 cm segun corresponda.

Previo a la ejecucion se verificara el estado del aislante existente, asegurando que se encuentre firme y en condiciones de
soportar el nuevo contrapiso.

Se colocara el hormigén de cascote, debidamente mezclado, extendido y nivelado para lograr un espesor uniforme dentro
del rango indicado.

El acabado se realizara mediante reglay llana, garantizando la uniformidad de la superficie y la correcta adherencia al
sistema de aislacién existente.

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

La mamposteria de ladrillos comunes de 0,15 m de espesor se ejecutara con mortero de cemento-cal- arena segin
proporciones indicadas por la Fiscalizacidén de Obras.

Los ladrillos se colocaran alineados y aplomados, respetando juntas horizontales y verticales de2 cm, rellenando
completamente con mortero.

Se realizara control periédico de verticalidad, nivelacién y aplomo de los muros mediante plomadas y niveles.

Cuando se indique, se incorporaran varillas de refuerzo para mejorar la estabilidad estructural.

124/148



MATERIAL AISLANTE TIPO MEMBRANA ASFALTICA

El material aislante tipo membrana asfaltica se aplicara sobre superficies previamente preparadas, limpias, secas y libres
de polvo o grasa.

Se seguira el procedimiento de instalacién indicado por el fabricante, generalmente mediante fusion o adhesién mecanica,
asegurando la continuidad de la membrana.

Se prestara especial atencidn a encuentros, solapes y uniones, sellando correctamente las juntas para evitar filtraciones.
El sistema garantizara laimpermeabilidad de pisos, cubiertas o fundaciones segln corresponda.

PISO DE HORMIGON ARMADO

El piso de hormigén armado se ejecutara sobre base compactada o contrapiso nivelador, segin indicaciones del proyecto.

Se colocara una capa de hormigdn con resistencia minima indicada por la Fiscalizacion de Obras, incorporando malla
electrosoldada o varillas seglin corresponda.

El hormigdn se vertera y compactara cuidadosamente, evitando vacios y garantizando la correcta adherencia al soporte.

El acabado superficial se realizard mediante regla y fratasado, obteniendo una superficie nivelada y apta para transito o
terminaciones posteriores.

PLACAS DE MARMOL

La colocacion de placas de marmol se realizara sobre contrapiso o base preparada, utilizando adhesivo cementicio o epoxi
adecuado aprobado por la Fiscalizacién de Obras.

Las placas deberan ser seleccionadas para garantizar uniformidad de color y veta, y se colocaran perfectamente niveladas
y alineadas.

Las juntas entre placas se rellenaran con pasta o masilla especifica, logrando acabado uniforme.

Se protegera la superficie durante la ejecucion para evitar manchas, rayaduras o golpes.

PLANCHAS DE GRANITO NATURAL Y RECONSTITUIDO

La colocacion de planchas de granito natural o reconstituido se realizara sobre contrapiso o base adecuada.

Se utilizara adhesivo de alta resistencia para asegurar la correcta fijacion, respetando la alineacién y nivelacion de las
piezas.

Las juntas se rellenaran con mortero epdxico o pasta especifica segun las indicaciones de la Fiscalizacion de Obras.
Se protegera la superficie durante la colocacion y se realizaran ajustes finos para lograr una terminacion uniforme.
REJAS METALICAS

La instalacion de rejas metélicas se ejecutara sobre vanos o aperturas segun los planos del proyecto.

Las rejas se fabricaran en acero u otro material aprobado, con soldaduras y fijaciones de acuerdo a normas de seguridad y
resistencia. Se aseguraran mediante anclajes a la estructura del edificio, garantizando estabilidad y seguridad. La
superficie metélica se protegera mediante pintura anticorrosiva o galvanizado, segin corresponda.

CERCADO PERIMETRAL DE POSTES DE HORMIGON ARMADO

El cercado perimetral se ejecutard mediante postes de hormigén armado segin planos y especificaciones de la
Fiscalizacion de Obras.Los postes se colocaran sobre zapatas o bases de hormigdn, garantizando verticalidad y alineacion.
Se instalaran los elementos de cerramiento (mallas, rejas u otros) segun lo indicado en los planos. Se verificara la
estabilidad y resistencia del conjunto, cumpliendo normas de seguridad.

REVOQUES

Antes de comenzar el revoque de un local, debera realizarse la demolicion de todo material suelto del revoque existente,
solicitando a la Fiscalizacion de obras su conformidad. Los paramentos que seran revocados, se limpiaran y prepararan
esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado
o0 abrasion las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas.

Antes de la aplicacién de cualquier revoque, deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera
indicacion en contrario. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente, en la
medida necesaria para evitar fisuras.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm en
total, terminacidn fratasado y fieltrado, con mortero 1:4:16 (Cemento-Cal-Arena), cuidando que la mezcla no contenga
restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.
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Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, y tendran una vez terminados un
espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera, y tendran aristas bien rectas.

Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccion de los paramentos entre siy
de estos con los de cielorrasos, seran vivas y rectilineas.

Las canchadas de mortero para la ejecucion de cualquier tipo de revoque, en caso de elaboracién al aire libre, no podran
realizarse en lo posible bajo vegetacion que pueda producir el vuelo de esporas.

En el proceso de ejecucion del revoque se utilizaran las tradicionales taquillas para determinar la verticalidad y espesor del
revoque entre dos puntos, estos se uniran mediante una banda denominada faja. Dos fajas determinan un plano de
terminacion de revoque, entre las cuales se aplica la mezcla, enrasandose posteriormente con reglas hechas de tubos
metalicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratas metalico o de madera, finalmente se
realiza el filtrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del revoque.

Para lograr la debida planeidad sera obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como reglas. Las aristas de
interseccién de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas. También se cuidara
especialmente la fractura del revoque al nivel de los zdcalos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie
revocada.

Las superficies curvas se revocaran empleando plantillas de madera y fajas consecutivas siguiendo la curvatura de la
pared.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 1,5cm.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u
otros defectos cualesquiera.

En el caso de revoque a la cal, se lo alisara perfectamente. Si después de esta operacién quedasen rebabas o cualquier otro
defecto, se los harad desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido a fin de obtener una
Superficie lisa y sin defecto alguno.

Revoque interior de paredes
Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en este apartado.

En todos los casos se aplicard una pasta con mortero 1:4:16, procediendo al fratachado e inmediatamente después del
fraglie se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas lio.

La arena a emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse serd estacionada por un minimo de
15 diasy filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutara una vez terminadas y cerradas las canalizaciones
embutidas, nichos, etc., como también el montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones
eléctricas, de agua, gas, etc.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos y equipamiento, en caso de que existan.

En el caso de revoque sea base para la aplicacion de revestido posterior, se ejecutaran las ranuras o bufias especificadas
por la Fiscalizacion de obras.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las existentes, mas alla del nivel
del cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta la losa o viga por encima de ellos.

Revoque de losas y vigas de hormigon
En este apartado se especifica el revoque a ser aplicado al fondo de losas y a costados y fondos de vigas de hormigén.

Previo azotado con mortero 1:3, se haran dos capas de revoques: la primera con mortero 1:4:16 y luego la segunda con
pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporcién 1:1. Inmediatamente después del fraglie se trabajara con fratas de
fieltro para hacerlo mas liso.

Se tomaran las debidas precauciones para que el plano final revocado resulte perfectamente nivelado.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran, una vez terminados, un
espesor que podra variar de 3 a 5mm.

Para ejecutar los revoques se debera cuidar de proteger con polietileno los pisos, instalaciones y equipamientos existentes
Azotada impermeable de mamposterias de ladrillos comunes, cara externa

Todos los muros de ladrillo a la vista se levantaran en un plano paralelo a otro muro de ladrillo comUn construido hacia el
interior del edificio. El muro interior se construira previamente al visto o exterior. Previamente a la construccion del muro
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exterior se ejecutara una barrera impermeable sobre la cara exterior del muro denominado interior mediante la aplicacion
de un 1:3:1 (1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidréfugo en 10 partes de agua) en una capa de 10 mm de espesor
como minimo.

Revoque exterior de paredes

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicacién contraria, se revocaran como se
especifica en este apartado.

En todos los casos se hara una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero 1:3+ aditivo hidréfugo de espesor
1cm, inmediatamente se aplicard una segunda capa de mortero 1:4:12 + aditivo hidréfugo, con un espesor no inferior a
15mm.

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetaran estrictamente las especificaciones generales de
planeidad y buena terminacion.

En el caso de revoque base para la aplicacion de revestido con color, se ejecutaran las ranuras o buiias especificadas por la
Fiscalizacion de obras.

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de Revoques que figuran en la planilla del llamado Seran similar a los
existentes tanto en material como en técnica de ejecucion.

TECHO DE ESTRUCTURAS METALICAS

Esta especificacion abarca lo concerniente a provisién de materiales, y su elaboracion para ejecutar las estructuras de
acero. Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser chapas, estructura metalica, etc.

El Contratista debera realizar los calculos estructurales y de dimensionamiento de la estructura y vigas metalica a
construirse.

El material a ser utilizado para la cobertura es un material compuesto en la cara superior de chapas de acero

galvanizadas N° 24, pre pintado color a definir -, con nicleo de poliuretano expandido, disefio de plegado trapezoidal y en
la cara inferior una placa ignifuga de material mineral, reforzada con fibras.

La estructura portante esta compuesta de vigas metalicas de chapas dobladas, angulos y correas de chapa doblada.
Terminacién 2 (dos) manos pintura anticorrosivo y 2 (dos) manos pintura a base epdxica color a definir.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacién. Sus dimensiones deberan
responder a las indicaciones de la Fiscalizacion de obras y ser uniformes.

Chapas, perfiles y cafos de acero
Para las chapas dobles decapadas se establece que:

Todos los espesores seran los indicados por la Fiscalizacion de obras. No tendran ondulaciones, bordes mal recortados y
oxidaciones.

Los perfiles y cafios serdan de acero con caracteristica ASTM A36.

Tornillos, bulones y remaches

Las dimensiones seran suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que estén sometidos.
Herrajes

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados correspondientes para cada tipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio unitario establecido para la estructura
de la cual forma parte integrante.

En todos los casos, el Contratista sometera a la aprobacion de la Fiscalizacion de obras los herrajes que debe colocar o que
propusiere sustituir, perfectamente rotulados y con las indicaciones de los tipos de aberturas en que se colocaran cada
uno. La aprobacién de estos materiales por parte de la Fiscalizacion de obras sera previa a todo inicio de trabajo.

Chapas metalicas de cobertura

Esta seccion se refiere a las chapas a ser usadas como cobertura, en el caso en que refiera a cubiertas.
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Las chapas a ser utilizadas como cobertura es un material compuesto y esta conformado de los siguientes componentes:

Chapa acero galvanizado en caliente prepintado color a definir - calibre N° 24 de espesor, disefio plegado trapezoidal
superficie en contacto al exterior-.

Un ndcleo central para el aislamiento térmico e hidréfugo con espuma rigida de Poliuretano expandido de 1,50 cm de
espesor minimo. La densidad de espuma aplicada serd entre este parametro de 35-45 kg/m3-

Revestimiento inferior en placas de minerales, reforzadas con una malla de fibra de vidrio Composicién (Minerales
naturales) +(Silicatos naturales) +(Fibras de vidrio y de madera) -, espesor de 7 mm, sin contenido de amianto ni otros
elementos nocivos al medio ambiente. Densidad de 980 Kg/m3 - superficie en contacto al interior -.

La fijacion de las chapas a la estructura se realizara por medio de bulones autoroscantes de acero galvanizados provistos
de capuchén plastico para asegurar la estanqueidad de las perforaciones

Trabajado de chapas, cafios y perfiles

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa
doblada de longitud superior a 3,00 m.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de
presentar las mismas alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a cilindro o
rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

Obras de complemento

Estard a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda clase de trabajos a ejecutar, necesarios para empalmar
o recibir obras de complemento.

Soldadura

Todas las soldaduras deberan realizarse con personal capacitado y bajo la supervision del Fiscalizador de obras, en
particular deben cuidarse especialmente los siguientes aspectos:

El didmetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el didmetro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar. La

longitud del arco debe ser la correcta
La velocidad de soldado debe ser adecuada

El dngulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en la bisectriz de la unidn y perpendicular al cordén de
soldadura

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras
Luego de depositar un corddn y antes de colocar el siguiente debe procederse a la limpieza por medio de piqueta y cepillo
de acero

La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar
tensiones residuales.

Protecciones
Los elementos que deberan ser tratados con recubrimientos de proteccién contra corrosién.

Todos los elementos estructurales deberan llevar, previa limpieza de dxidos, costras, polvos, grasas, aceites dos manos de
pintura sintética de proteccidén anti éxido, como tratamiento previo a la pintura de terminacién. Para elementos que
deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera ser ejecutado "a posteriori" de
dichas operaciones

OBSERVACION: las reparaciones de todos los tipos de Estructura metalica que figuran en la planilla del llamado Seran
similar a los existentes tanto en material como en técnica de ejecucion.

TECHO DE TEJAS ESPANOLAS Y TEJUELONES CON ESTRUCTURA DE MADERA.
Estructura de madera

La estructura de madera se ejecutara segun las indicaciones de la Fiscalizacion de obras, planillas especiales y las 6rdenes
de servicio que al respecto se impartan. Esta documentacion serd ampliada y aclarada por la Direccién de Infraestructura
Fisica, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.
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Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas.

El Contratista de la Obra proveera las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la ejecucién de la
estructura. El disefio de los accesorios metalicos de unidn sera verificado por el Contratista de la Obra y el procedimiento
de fabricacion y montaje sera previamente aprobado por la Fiscalizacién de obras. Las chapas y las planchuelas de acero a
ser utilizadas en estas uniones tendran un espesor minimo de 3/16 y las sujeciones se realizaran con bulones de acero de
porlo menos 5/16.

El Contratista de Obra debera arreglar o cambiar, a sus expensas, todo elemento que resulte alabeado, hinchado o
resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura que ella experimente. La hinchazén o
resecacion se establecera por las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra.

No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al prescrito.

El Contratista de Obra debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo elemento
que no satisfaga las tolerancias especificadas.

La madera a ser empleada para la fabricacién de la estructura de techo sera la establecida por el Fiscalizador de obras. Sus
dimensiones responderan a las indicaciones dadas por la Fiscalizacién de obras y seran uniformes. Seran de primera
calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas, nudos saltadizos, caries,
polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Los elementos estructurales se cepillardn en sus caras vistas. El extremo de los tirantes que forman el alero del techo sera
aserrado en forma de cola de pato.

Cobertura con tejas espafiolas

Los Tejuelones o Tejuelas seran de ceramica prensada, uniformemente cocidos, de tamafio y formas regulares, bordes
rectilineos, sin rebabas ni alabeos. Se colocaran a junta seca, con mortero del Tipo 1:4:12, por hiladas paralelas, con las
juntas alineadas a cordel y en perfecta escuadra con respecto a los muros del local.

Sobre los tejuelones o Tejuelas ird una manta de aislacion térmica e hidréfuga aluminizada de 4mm de espesor como
minimo

Las tejas seran de ceramica prensada o laminada, de primera calidad, de tamafio y forma regular, de color uniforme y sin
grietas; se colocaran con mortero tipo (1:2:8) debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de
espesor y 50 mm de ancho perfectamente niveladas y alineadas con cordel. El solape sera de 10 cm. Las tejas para el canal
seran seleccionadas y pintadas en la cara convexa con dos manos bien espesas como minimo, de asfalto, hasta tapar todos
los poros.

Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes para revoque

Los ladrillos seran aquellos fabricados con maquinas amasadoras y prensadoras de la pasta. Los mismos seran una pasta
arcillosa homogénea y densa, exentos de sales, materias organicas, etc., y, tampoco se aceptaran los provenientes de
zonas reconocidas por salitrosas. Este material sera objeto de especial cuidado, de modo a que cada parte de la obra se
ejecute con un solo tipo de ladrillos, de color uniforme, de una sola medida, perfectamente cocido, plano, sonoro, de
aristas vivas, sin grietas, cavernas o nucleos calcareos. Antes de ser colocados, los ladrillos deberan ser mojados
abundantemente. Este procedimiento sera comun para todos los ladrillos de arcilla cocida.

El Contratista de Obra debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacion de obras antes de proceder a la ejecucion de las
mamposterias. Sera de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que
ajuicio de la Fiscalizacién de obras no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse serad el (1:2:8) en volumenes. Los ladrillos serdn bien mojados, regadndolos con mangueras o
sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacidn.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Elementos de Hormigon Armado

La calidad del hormigdn serd uniforme. La dosificacién, el transporte, colocacién, compactacion, proteccién y curado
deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura
uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura. El Contratista es el Unico
responsable de la calidad del hormigdn, de la correcta ejecucién de la obra. El hecho de aprobacion por parte de la
Fiscalizacién de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la ejecucién de las estructuras, no exime al
Contratista de la responsabilidad establecidas en este apartado. El contratista debera subsanar todas las deficiencias que
presenten las estructuras. Si la reparacién no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas
especificaciones y demas documentos del proyecto, el contratista demolera la estructura o parte de ella, conforme a las
indicaciones de la Fiscalizacion.
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Las losas, vigas, y pilares seran construidas con hormigdn estructural fck28: 180kg/cm2 y Varillas de acero del tipo
corrugado y fyk: 4200 Kg. /cm2.

Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccidn transversal de los elementos de 3mm por defecto y 10mm
por exceso.

El recubrimiento de las armaduras sera de 3cm en Vigas de fundacidn y de 2cm en Vigas, Losas y Pilares.

El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigén lo permita. Se establece un periodo
de curado minimo de 7 dias.

Los plazos minimos que deberan permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrado y sostén de losas son: 14 dias
dejando puntales de seguridad que se removeran a los 21 dias.

LIMPIEZA DE LOCAL: Se refiere a la limpieza de los locales alquilados y en usufructo que incluye la limpieza integral y
profunda con provisiéon de mano de obra, equipamiento y materiales necesarios para dejar en condiciones los solados
interiores y exteriores, mamparas, cielorrasos, revestidos( granitos, azulejos, piedras, etc.) carpinteria de madera y
metaliza, cristales, artefactos sanitarios y eléctricos, equipamiento fijo, césped, arboles, arbustos, plantas ornamentales,
canteros y cualquier otro equipamiento y/o elemento exterior e interior que se encuentran fijo al edificio para la entrega al
propietario una vez finalizado el contrato de alquiler. Incluye retiro de las basuras provenientes de la limpieza del local.

OBSERVACION: Para la realizacién de reparaciones y/o mantenimientos de los locales que se encuentran en alquilery en
usufructo se debera emitir Informe Técnico previo a la autorizacidén de cada servicio, que sera elevado al ambito
correspondiente, a fin de establecer si las reparaciones.

En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacion de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc
b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas" sera de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimension en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.

Plan ntr ien

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el
proveedor indicado a continuacion:

No Aplica
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La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacion,

encuentra facultado a documentarse sobre cada prestacion.

indicados en el presente apartado. El proveedor se

item Descripcion del Cantidad Unidad Lugar donde Fecha(s) final(es) de ejecucion de los
servicio de los servicios servicios
medida seran
de los prestados
servicios
PARA MANTENIMIENTO 1 UNIDAD Se realizaran Conforme a las especificaciones técnicas
TODOS Y REPARACION (insitu) en del presente llamado, debera proveer los
LOS MENOR DE las servicios adjudicados a la Circunscripcion
ITEMS OBRAS CIVILES instalaciones Judicial de Guaira, en un periodo
DEL PALACIO DE del Palacio comprendido desde la recepcién de la
JUSTICIA DE de Justicia Orden de Compra/Servicio, computados a
VILLARRICAY de Villarrica, partir del dia habil siguiente de la
SEDES DE LOS sito en las recepcién de la misma por parte del
JUZGADOS DE calles proveedor, (pudiendo ser notificadas por
PAZ DE GUAIRA Mariscal correo electrdnico, fax o Courier,
Estigarribia conforme a los datos declarados en el
entre Maelo formulario de oferta), se estipulara como
Gbémezy plazo de entrega de los servicios un lapso
Azara de minimo de 2 dias a 20 dias calendarios
esta ciudad, computados a partir del dia siguiente
yen las habil de la recepcion de la orden de
distintas servicio por parte del oferente, donde
sedes de los estara asignado el tiempo necesario
Juzgados de segln la envergadura del trabajo y la
Paz de necesidad de la convocante,
Guaira

desde la comunicacién al proveedor, el
cual serd remitido con por lo menos 24 hs
de anticipacién y para casos fortuitos o de
urgencia seran comunicados en principio
via telefénica por lo que deberan acudir
inmediatamente.

Obs.: En caso que el vencimiento del
plazo se dé en un dia inhabil (sabado/
domingo/ asueto/ feriado), se extendera
el plazo hasta las 13:00 del primer dia
habil siguiente.

Pl fisef

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica
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Em men

Elembalaje, la identificacion y la documentacion dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

No Aplica
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran vélidas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una
forma determinada.

. lizacién de | )

Se formalizara esta contratacién mediante:

Contrato

c g ’ la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direcciéon General de
Registros Publicos;
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e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

e Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion, el cual debera estar inscripto en
el registro de poderes.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

¢ Declaracion jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia de la Escritura Pablica de constitucion del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado

para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacién y comprobacién del contenido declarado por el oferente que
resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién
sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas.

indicad e Cumnplimi e C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual sera: :

Nota de Conformidad del Servicio / Acta de Recepcién

Frecuencia: Presentacion segun evento. Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)
Nota de Acta de Tras la conclusidn de los servicios requeridos en cada Orden de
Conformidad Recepcion Requerimiento (Contrato Abierto); y a entera satisfaccion de la
del Servicio Contratante. Vigente desde el dia habil siguiente a la firma del
Contrato. Duracién del contrato 30 meses.

PARA TODOS LOS ITEMS

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
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determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

ntr on

En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley N°
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacién que sea necesaria.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacion proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad
del proveedor. Si esta informacidn fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiran siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y
honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta
transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato
debido a:

a. La instalacidon de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del
Paraguay;y
b. Laventa de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacion no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato
o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnizaciéon tampoco cubrird cualquier
transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de
asociacion o combinacion con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones
indicadas en la cldusula anterior, la contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en
nombre de la contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un
acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su
intencion de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrd derecho a emprender dichas acciones en su
propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor
pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante sera reembolsada por el proveedor por todos
los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por
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cualquier litigio, accidon legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de
cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de
cualquier transgresion o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas,
derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que
hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera segun se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

~onfidencialidad de 1a inf s

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”

Confidencialidad de la etapa de evaluacion de ofertas.

No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

Confidencialidad en el procedimiento de contratacion y el contrato.

La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ning(n otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

1) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

3) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
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obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

4) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién
de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.

Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

- 2

i ri rar informacion rson rov r, con r

contratista en el SICP

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del cdigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de
Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SE EXTENDERA POR TODO EL PERIODO DE EJECUCION COMPUTADOS
A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO MAS 30 (Treinta) DIAS POSTERIORES A LA VIGENCIA DEL MISMO.

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos
posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios seglin el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podrd exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social,

f. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,

siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El presente llamado es plurianual. La validez o continuidad del contrato para los Ejercicios Fiscales afios 2027 y 2028
quedaran supeditada a la Disponibilidad presupuestaria y asignacion del Plan Financiero dentro del Presupuesto General
de la Nacidn para dichos Ejercicios Fiscales (Articulo 44 de la Ley N° 7021/22).-
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De las facturas presentadas se efectuara un descuento del 0.4% (cero punto cuatro por ciento), en concepto de
Contribucién sobre Contratos Suscritos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 7021/22.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacion o rechazo de la factura, a
mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Unicamente para el dltimo pago.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la
contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica
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Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La siguiente formula serd aplicada para los productos de origen nacional, cuando la variacion del indice de Precios de
Consumo (IPC) publicado por el BCP haya sufrido una variacion igualo mayor al quince por ciento (15%) referente a la
fecha de apertura de ofertas segun la siguiente Formula:

Pr=PxIPC; ;
IPC,
Donde:
Pr = Precio reajustado.
P = Precio adjudicado.

IPC; = indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la
entrega del suministro.

IPCq = Indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la
apertura de ofertas.

Los precios reajustados, solo tendran incidencia sobre los bienes/servicios alin no proveidos; y, no tendran ningin
efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveidos antes de la verificacion del reajuste.

No se reconoceran reajustes de precios si la adquisicion del bien o el servicio se encuentran en mora.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del proveedor, el cual debera hacerlo por escrito a la Convocante, y se dara
curso si cuenta de suficiente disponibilidad presupuestaria y considera que corresponde la solicitud.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de m
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Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,50 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En ningun caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucion MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara
un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién,
segun se traten de contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante
pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la
demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Im rech

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor serd responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes con excepcién de los siguientes:

No Aplica
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- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que
éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios,
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inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4, Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha
condicién y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin
que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento
del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedorno cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. Enlos demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacién, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcion y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

143/148



,

r rminacion ntr

Ademds de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Fr

No Aplica

r on

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

. . w4 . ’ . .
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“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidon se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

[l I. II I. I E I e l : [I. I I ’ l I ; I-I .

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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