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Convocante:
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POTABLE, EXTENSIONES PARA ANILLADOS DE RED Y
SECTORIZACION DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

390962

Empresa de Servicios Sanitarios
del Paraguay (ESSAP)

Uoc Essap

SICP

José Berges N° 516 ¢/ San Joséy
Brasil

José Berges N° 516 ¢/ San Joséy
Brasil

Adjudicaciény Contrato

Sistema de Adjudicacidn:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Los contratos abiertos definen su

fecha de vigencia en el pliego

Rossana Maria José Estigarribia
Lépez

0992257900

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Servicios de cambios de tuberia
de red de agua potable,
extensiones para anillados de red
y sectorizacion de red, ramales
domiciliarios y tareas afines en
Asuncién y Gran Asuncién con
provision de tuberias y accesorios

2 - Servicios de Limpiezas,
Mantenimientos y reparaciones
menores y mayores de
Instalaciones, Maquinariasy
Vehiculos

LPN - Licitacidén Publica Nacional

23/07/2021 09:00

30/07/2021 10:00

30/07/2021 10:30

No se otorgara anticipo

Gerente

uoc@essap.com.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10/2021 SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIAS DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIONES PARA
ANILLADO DE RED Y SECTORIZACION DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS AFINES EN ASUNCION Y GRAN ASUNCION CON
PROVISION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

ID N° 390.962.-
ADENDA N° 01

1. SE MODIFICA SECCION SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TECNICAS Detalles de las Especificaciones Técnicas.
2. Se modifica la planilla de precio en el SICP item 11.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE CAMBIO Y EXTENSION DE TUBERIAS DE RED DE AGUA POTABLE, RAMALES

DOMICILIARIOS, Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION.

CAPITULO 1 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Conforme a la Modalidad de Contrato Abierto, los Trabajos serdn solicitados por la ESSAP S.A. a cada Contratista, de conformidad a los
requerimientos, en el transcurso del Plazo de Ejecucidn, teniendo en cuenta el Abastecimiento Simultaneo de los Servicios. La ESSAP S.A. no se

obliga a la utilizacidn total de los Montos Maximos del Contrato.

1.2. La Gerencia Responsable por la ESSAP S.A. en la ejecucion del Contrato es la Gerencia de Redes Gran Asuncion a través de la Unidad

de

Mantenimiento de Redes de Asuncién, en la ciudad de Asuncién y Area Metropolitana. La Gerencia Responsable por la ESSAP S.A. de la

fiscalizacion es la Gerencia Técnica a través de personas a ser designados por las autoridades de la ESSAP y/o la Gerencia Técnica Unidad
Fiscalizacién.

1.3. Los Contratistas estan obligados indefectiblemente a ejecutar adecuadamente los trabajos que les sean asignados, conforme a

de

lo

estipulado en las Especificaciones Técnicas. Los gastos surgidos por el rechazo de los Trabajos y/o Procedimientos utilizados en la ejecucién del

mismo correran por cuenta exclusiva del Contratista.

1.4. Las Sanciones impuestas al Contratista tipificadas en el Capitulo XX de las Sanciones, y aplicadas por la ESSAP S.A. conforme a

lo

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, son extensivas a todo el personal de dicha Empresa, los cuales no podran prestar sus servicios

con ninguna otra Empresa Contratista al servicio de la ESSAP S.A. durante la vigencia del Contrato. En este caso la ESSAP S.A. a través de
Gerencia Redes Gran Asuncién comunicara a los demas Contratistas de manera a que tomen las providencias necesarias.

la

1.5. Los Contratistas que tengan Contratos Vigentes por Servicios similares en otras Gerencias de la ESSAP S.A., no podran habilitar las mismas

cuadrillas (vehiculos, equipos y personal) como cuadrillas tercerizadas (contratistas) de la Gerencia de Redes Gran Asuncidn.

1.6. Los Contratistas que tengan Contratos Vigentes para la Fabricacién y Provisién de Accesorios de Bronce, Hierro Fundido, Tubos de PE, PVC,
Galvanizados, Polipropileno y otros materiales que tengan relacion a los Servicios solicitados en esta Licitacién, no seran habilitados como

Contratistas de la Gerencia de Redes Gran Asuncion.

CAPITULO 2 - DE LAS ORDENES DE TRABAJO

2.1. Las Ordenes de Trabajos de cambio de cafierias seran emitidas por la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncién, para trabajos a ser

ejecutados en Asuncién y el Area Metropolitana de Redes Gran Asuncién, donde serén distribuidas a los Contratistas.

2.2. La Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncién distribuira las Ordenes de Trabajos (OT) a todos los Contratistas, para la ejecucién de los
trabajos, en la forma que considere sea mejor para aumentar la eficiencia y efectividad. La Gerencia de Redes Gran Asuncion se reserva el

derecho de distribuir parte de las Ordenes de Trabajo que crea conveniente de cada uno de los Lotes a las Cuadrillas propias de la ESSAP S.A.

La

asignacién de Ordenes de Trabajo establecido por la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncién, serd comunicado a las empresas
contratistas por escrito, con copia a la Fiscalizacidn; de incorporarse modificaciones a dicho sistema, éstas serdn comunicadas en la misma

forma.

2.3. Las ordenes de trabajo (OT) seran numeradas en forma consecutiva para cada contratista, la misma debe tener la firma y el sello del jefe

de

la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncidn. Las mismas deberdn ser recibidas por la persona designada previamente por la Contratista,

que firmara el acuse de recibido de dicha OT.

2.4. Los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos seran proveidos por cada contratista, el material que sera utilizado en obra sera

el mismo que el contratista presente en su oferta, o en su defecto de la misma marca de la oferta calificada como mas baja. Dichos materia

les

deben cumplir con todas las especificaciones técnicas que seran detalladas mas adelante. El contratista que presente en su oferta materiales

que no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas, seran evaluadas como no cumple y su oferta sera descalificada.

2.5. Por cada Orden de Trabajo, los Contratistas estan obligados a la utilizacién de los accesorios, tuberias y materiales nuevos de la misma
marca ofertada o de la marca de la oferta calificada como mas baja; debiendo asentar en Planilla de certificacién todas las longitudes de cafio,

accesorios y materiales utilizados por cada orden de trabajo.
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2.6. Los Contratistas estan obligados indefectiblemente a instalar los tubos proveidos por el fabricante que presenten en su oferta
o de la marca de la oferta calificada como mas baja. El contratista debe prever dentro de su oferta, el acompafiamiento permanente de
un representante designado por el fabricante de tubos durante la vigencia del contrato . Este representante del fabricante estara en los
sitios de obras acompafiando los trabajos y asegurando que los personales realicen las instalaciones de tubos y accesorios con las mejores
practicas de ingenieria encomendadas por el fabricante. Los oferentes al momento de pedir la cotizacidn del tubo deberan solicitar al fabricante
que incluyan en su cotizacién el acompafiamiento del representante de fabrica durante la vigencia de todo el contrato en los frentes de trabajo.

2.7. Los Contratistas no podran salir al Campo, en ningln caso, a efectuar los Trabajos sin contar con la Orden de Trabajo correspondiente;
salvo Urgencias debidamente justificadas por el Gerente de Redes Gran Asuncién, a ser comunicadas via radio o Via Celular al Contratista, y por
email a la Fiscalizacidn, cuya Orden de Trabajo deberan ser regularizadas a mas tardar al siguiente dia habil.

2.8. Las Ordenes de Trabajos correspondiente a un Contratista y que fueron fiscalizados, necesariamente deberan contar con el V°B° de los
Fiscalizadores para su procesamiento correspondiente.

2.9. El Contratista debera iniciar la ejecucion de los trabajos contemplados en las Ordenes de Trabajo en un plazo minimo de 1 (un) dia y un
plazo maximo de 6 (seis) dias posteriores a la recepcién de los mismos. Los trabajos antes de ser iniciados (salvo los casos de urgencia) deben
ser coordinados con la Unidad de Fiscalizacidn y con la Unidad de Mantenimiento de Redes y las Unidades Periféricas que se encargaran de
realizar las comunicaciones a los Municipios donde se efectuaran los trabajos,

CAPITULO 3 DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.1. Cada Contratista debera presentar por escrito a la Gerencia de Redes Gran Asuncidn el listado de su Personal solicitado mas abajo, con sus
correspondientes datos personales y copia de su Cedula de Identidad Policial a la Gerencia de Redes antes del inicio de los Trabajos y lo
actualizard las veces que hubiere cambios. La ESSAP S.A., tiene derecho a requerir al Contratista la suspension o separacion del Personal que no
satisfaga el cumplimiento de los fines del Contrato, dentro de la vigencia del mismo.

3.2 El Contratista establecerd y mantendra una Organizacién con personal suficientemente capacitado para lograr la eficiente ejecucién de los
Trabajos de los cuales es responsable. El Contratista deberd experiencia en Obras de naturaleza y complejidad similares ; el Residente debera
presentarse en el sitio de los trabajos solo en caso que la fiscalizacién y/o la Unidad de Mantenimiento de Redes solicite su presencia.

+Residente: 1 (uno) Profesional o Técnico que como minimo debera contar con 2 (dos) afios de experiencia.

« Capataz de Cuadrilla: Encargados de Cuadrillas que deberdn contar con Estudios Basicos y con conocimientos técnicos para el desempefio
de los diferentes tipos de trabajo a realizar, con habilidades en plomeria como minimo, ser mayores de edad y no poseer antecedentes
policiales. Debiendo el mismo permanecer en el lugar de ejecucidn de los trabajos en forma permanente.

+Auxiliar de Cuadrilla: deben ser idoneos para el desempefio de los trabajos a realizar, con habilidades en plomeria, ser mayores de edad y no
poseer antecedentes policiales.

¢ Representante del Fabricante de tubos: Debera ser designado por el fabricante de tubos.

Para el llamado se debera presentar el Curriculum del Residente y de los Capataces propuestos, los mismos deberan ser aprobados por la
Unidad de Mantenimiento de Redes Asuncidn en base a la experiencia del funcionario propuesto. Cualquier cambio de Residente y/o Capataces
deberd ser comunicado a la Unidad Mantenimiento de Redes Asuncidn, para su aprobacién.

3.3. Cada Contratista debera tener habilitado como minimo 1 (una) Cuadrilla conformado cada cuadrilla como minimo por 1 (un) capatazy 5
(cinco) auxiliares de cuadrilla para cada frente de trabajo; a fin de cumplir con las cantidades del Contrato. De acuerdo a la envergadura y
cantidad de trabajos solicitados; los Contratistas pueden contar con mas capataces y/o auxiliares de cuadrilla.

3.4. Cada Contratista esta obligado a cuidar permanentemente la apariencia de su Personal, deben estar vestidos adecuadamente para el
trabajo que desempefian. Las empresas contratistas deberan proveer de uniformes a todos sus personales:

e Camisetas (de un solo color con logo y/o nombre serigrafiado de la Empresa Contratista en parte del frente y en la parte posterior). El color
de la remera no debe ser de color azul marino, utilizado como uniforme de los personales de ESSAP.

e Short y/o pantalones de un solo color. El short no debe ser de color naranja, utilizado como uniforme de la ESSAP.

e Chalecos reflectivos con el logo de la empresa en la parte posterior.

o Elementos de seguridad personal

3.5. El Personal del Contratista en todo momento debera estar mufiido de 1 (un) carnet identificador aprobado por la ESSAP S.A. para el
presente contrato y con vigencia en los afios 2021y 2022.

3.6. El Personal del Contratista en todo momento debera poseer todos los Elementos de Seguridad inherentes al Trabajo a ejecutar.

3.7. Cada Contratista debera contar con vehiculos en perfectas condiciones mecanicas, con sus correspondientes documentaciones al dia
(titulo, registro del automotor, chapa, habilitacién, etc.).

Cada Contratista debera contar por cada frente de trabajo, como minimo con los siguientes vehiculos y/o equipamientos para realizar los
trabajos:

e 1 (una) Camioneta con capacidad de carga minima de 1.000 Kg., en excelentes condiciones mecanicas. Este vehiculo no podra ser
utilizado como vehiculo de apoyo y en ninglin momento podra abandonar el frente de trabajo y sera utilizado para las necesidades
basicas de cada frente de trabajo.

e 1 (un) Vehiculo de Apoyo con capacidad de carga minima de 4.000 Kg., el mismo se utilizard para traslado de equipamientos, de
sefializaciones, de materiales y accesorios.

e 1 (un) Teléfono Celular con capacidad y saldo suficiente para llamadas y enviar mensajes por cada mévil. El celular debe ser Smartphone
para envio de fotos y videos mediante la aplicacién WhatsApp u otro similar cuando lo requiera la Unidad de Mantenimiento de Redes o la
fiscalizacion.

® 3 (tres) Vibro Compactador mecanico (sapito).

(dos) Bomba para desagote de zanjas. Caudal minimo de desagote de 70 m3/hora.

(una) Una plancha vibradora. (para frentes de trabajo en empedrado, asfalto y hormigdn).

)

2
o]
2 (dos) Compresor y/o Unidad Hidraulica con su martillete (para frentes de trabajo en pavimento, asfalto y hormigdn, o en caso que la
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bomba de desagote sea hidraulica para todos los tipos de pavimento).

¢ 1(un) equipo de corte adecuado para pavimento de hormigdn, asfalto y vereda (para frentes de trabajo en pavimento, vereda, asfalto y
hormigén).

¢ 1 (un) contenedor de escombros (en caso necesario y a criterio de ESSAP debera disponerse de otros contenedores por cada frente de
trabajo segun la necesidad de cada caso)

e 2 (dos) amoladoras para corte de veredas, para su reposicion

¢ 1 (una) mezcladora (trompito) para preparacién de mezcla para reposicion de vereda.

e 1 (un) generador eléctrico con capacidad minima para utilizar en simultaneo las amoladoras y el trompito.

e Equipos de sefializacidn diurnay nocturna

Cada contratista para este contrato debera tener los siguientes equipamientos minimos:

e 3 (tres) Equipo de bombeo para Prueba Hidraulica por Contratista.

e 3 (tres) retroexcavadora con las siguientes caracteristicas minimas: Profundidad de excavacidn: estdndar 4,0 mts. Cucharon de 30 cm de
ancho con 3 dientes minimo. (Retroexcavadora Similar o superior al CAT 416 F2 /_JCB 3CX/ John Deere 310 J/ CASE 580 N)

e 3 (tres) miniexcavadora con las siguientes caracteristicas minimas: Profundidad de excavacién estandar 2,5 mts. Cucharon de 30 cm de
ancho con 3 dientes minimos (Miniexcavadora similar o superior a CAT 301.5 / John Deere 26G/ CASE CX19C)

® 3 (tres) Camidn volquete de 5 m3 para acarreo de arena lavada y retiro de escombros.

3.8. Cada Vehiculo que serd utilizado por el Contratista deberd contar con el logotipo y/o nombre identificador de la Empresa Contratista con la
Leyenda: AL SERVICIO DE LA ESSAP S.A.y un Numero del Mévil Identificador. Los mismos estaran en lugares visibles (ambas puertas).

3.9. Cada Contratista en cada frente de trabajo debera contar todos los cafios y accesorios, herramientas y equipos necesarios para el éptimo
desempefio del tipo de trabajo asignado por la Unidad de Mantenimiento de Redes, lo cual podra ser verificado aleatoriamente en el campo por
la Fiscalizacién y/o la Unidad de Mantenimiento de Redes

3.10. Ante cualquier duda, por parte del Contratista para la ejecucién de un Trabajo dado en la que el mismo no pueda realizarse de acuerdo a la

metodologia establecida en las Especificaciones Técnicas y el Reglamento, debera consultar indefectiblemente con la Unidad de Mantenimiento
de Redes Asuncidn en sus respectivas ciudades y/o la Fiscalizacidn antes de la realizacion del mismo, a fin de proceder a la correcta ejecucion
del trabajo solicitado.

3.11. El Contratista debera sefializar adecuadamente los Frentes de Trabajo, antes del inicio de cualquier tarea, de tal manera de proteger a las
personas o Bienes de probables accidentes. El fiscalizador solicitara al Contratista la colocacidn de balizas, carteles, etc.; si a su criterio, las
medidas tomadas por si mismo no son suficientes para garantizar la seguridad de la obra en si o de terceros. En caso de no cumplirse esta
exigencia el Contratista no podra continuar con el Trabajo hasta tanto se subsane los requerimientos de la Fiscalizacién.

No se permitirdn zanjas abiertas por la noche, todas las excavaciones hechas durante el dia seran rellenadas antes de la
culminacién de los Trabajos del dia.

3.12. Todos los Trabajos de excavaciones, remocidn y reposicién de pavimentos, deberan realizarse seglin los Procedimientos descriptos en
estas Especificaciones Técnicas. El retiro del material sobrante y la limpieza final deberd ser ejecutado obligatoriamente al culminar los
Trabajos. El contratista estd obligado a mantener su frente de trabajo en forma pulcra y ordenada. El material sobrante debera ser acumulado
en un o mas contenedores que seran alquilados por el contratista

3.13. Todos los materiales (cafios y accesorios) para la ejecucion de los trabajos, seran proveidos por la Contratista, cuya lista sera aprobada por
ESSAP, y seran los Unicos que podran utilizarse durante la ejecucion de los trabajos.

3.14. Los accesorios y materiales recuperados no deben ser reutilizados en nuevas instalaciones de red principal y ramales, salvo caso que
cuenten con expresa anuencia de la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncién y Gran Asuncidn

3.15. La arena lavada para el asiento de tuberias (en los casos indicados en el PBC) y para la reposicién del empedrado correrdn por cuenta
del contratista y debera estar contemplado en su oferta.

3.16. Cualquier material necesario (asfalto para reposicién, ripio para reposicién de empedrado, piedra faltante para empedrado, cemento para
reposicion de vereda, triturada, vereditas, etc.) para la correcta ejecucion de los trabajos correran por cuenta del contratista y deberd estar
contemplado en su oferta.

CAPITULO 4 DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS

4.1. La certificacion de los trabajos sera en forma mensual. Al cierre del mes, a partir del primer dia habil del mes posterior al mes certificado,
cada contratista presentara un borrador de certificado de la siguiente forma: Cada orden de trabajo debera estar acompafiada de un certificado
donde detalle todos los trabajos realizados de esa Orden de Trabajo, con la correspondiente rendicion de materiales y certificacion de los
materiales utilizados. Solo se podran presentar certificados de Ordenes de Trabajo totalmente concluidas, no se aceptara certificacion parcial
deunaOT.

Las certificaciones de cada orden de trabajo deben consolidarse en un resumen de certificacién mensual, que sera la suma de cada certificado
de cada OT (La Unidad de Mantenimiento de Redes elaborara el modelo de planilla para las certificaciones).

4.2. Con cada OT deberd ir acompafiado una rendicién de materiales utilizados para el efecto. También se debera realizar un resumen de la
suma de las rendiciones de cada OT

4.3. El Borrador del Certificado sera elaborado por el Contratista y presentado ante la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncidn, estd a
través de la Gerencia de Redes remitira para su analisis a la Unidad Fiscalizacién de la Gerencia Técnica, la cual aprobara o solicitara cambios al
Documento. El Borrador de Certificado aprobado por la Unidad de Fiscalizacién de la Gerencia Técnica serd remitido Gerencia Redes Gran
Asuncidn, lo cual constituira el Certificado de Obray la Recepcién Provisoria de los trabajos incluidos en el mismo.

4.4. Una vez que la Gerencia de Redes reciba el Certificado Aprobado por la Fiscalizacién, comunicard al Contratista que el Certificado se
encuentra disponible para ser retirado de las oficinas de la Gerencia de Redes, el cual debe ser anexado a la solicitud de pago, con su
correspondiente factura.

4.5. La solicitud de pago, la factura y el certificado deben ser presentados en mesa de entrada de la ESSAP, con toda la documentacién
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pertinente mencionada en el Contrato entre ambas partes.

4.6. En el plazo de 5 (cinco) dias habiles de haber recibido el borrador del certificado, la Unidad de Mantenimiento de Redes, remitira la
certificacion a la Unidad de Fiscalizacion de la Gerencia Técnica, para revision y aprobacién de los Trabajos certificados.

La Unidad de Fiscalizacion de la Gerencia Técnica en el plazo de 5 (cinco) dias habiles remitira la aprobacién o rechazo del Certificado a la
Unidad de Mantenimiento de Redes de la Gerencia Redes. Los certificados deberan ser aprobados en forma conjunta por la Fiscalizacién y la
Unidad de Mantenimiento de Redes.

4.7 En caso del rechazo del Borrador del certificado, la Gerencia de Redes comunicard por escrito dicha situacién al Contratista, para su
correccién correspondiente y posterior remision del nuevo borrador de certificado ya corregido, segiin los pasos descriptos mas arriba.

4.8. Con la Aprobacién del Certificado de Obra mensual se consideran recibidos los Trabajos ejecutados y constituye el Acta de Recepcidn
Provisoria de los mismos.

La recepcion definitiva sera otorgada al Contratista en forma conjunta por la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncion y la Fiscalizacién y
la Gerencia Redes Gran Asuncién una vez cumplido el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

4.9 En caso de defectos posteriores de obras ya certificadas y dentro del periodo de ejecucion del contrato, el Contratista esta obligado a realizar
las correcciones necesarias de las mismas bajo su responsabilidad y sin que ello represente un sobre costo para la ESSAP. En caso de
incumplimiento de la reparacién de los defectos la ESSAP se reserva el derecho de descontar dichos trabajos de certificados posteriores.

CAPITULO 5 PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
P E -

5.1. Se establecen los siguientes plazos para la ejecucién de los diferentes trabajos a ser encomendados cuyo detalle es el siguiente:

iTEM | Rubro Plazo minimo Plazo méximo Plazo maximo p/conclusién
inicio inicio

1 CAMBIO DE CANERIA@ 2" ldia 6dias Segln longitud totaly tipo de

pavimento
2 CAMBIO DE CANERIA @ 4" ldia 6dias
3 CAMBIO DE RAMAL DE @ 3/4" 0 1" SOBRE 1dia 6dias A medida que avanza el cambio de
CANERIA DE 2" cafieria
4 REPARACION DE VEREDA ldia 6dias Seglin cantidad y tipo de vereda

5.2 Trabajos Defectuosos dentro del Periodo de Responsabilidad: los trabajos que ya fueron Recepcionados en forma provisoria y que presenten
defectos o falencias en su ejecucion deberan ser subsanados en un plazo no mayor a 2 (Dos) dias habiles contados a partir de la notificacidn
fehaciente y por escrito de la fiscalizacidn, y sin costo alguno para la contratante; de no ser subsanados dichos inconvenientes sera pasible de
apercibimiento por escrito correspondiente. Y en caso de no responder al apercibimiento y subsanar el inconveniente, la ESSAP se reserva el
derecho de suspender todos los otros trabajos en ejecucién del Contratista, hasta la solucién del problema. Siendo pasible de persistir en la no
resolucion del inconveniente, en la rescision unilateral del Contrato por parte de la ESSAP

CAPITULO 6 DE LAS SANCIONES

6.1. Se estableceran las Penalizaciones correspondientes al Contratista, previa verificacion aleatoria de los Trabajos, conforme a las Faltas
encontradas. Seran consideradas Sanciones Leves o Graves segln su naturaleza, ademds de aquellas previstas en el Pliego de Bases y
Condiciones.

6.2. Las Sanciones que se aplicaran al Contratista seran:
_Apercibimiento: Apercibimiento escrito al Contratista.
_Falta de ler Grado: Suspension de la cuadrilla entre 7 (siete) y 30 (treinta) dias calendario.

_Falta de 2do Grado: Rescisidn Unilateral del Contrato aplicado por el Directorio de la ESSAP S.A., si asi lo recomendase la Gerencia de Redes.
Sin perjuicio de recurrir a la instancia judicial si el hecho asi lo amerita; y ejecucion de la Péliza de Garantia de Cumplimiento de Contrato a fin
de resarcir los dafios ocasionados hasta cubrir el monto del mismo.

6.2.1. Apercibimiento: Apercibimiento escrito al Contratista
Se aplicara al Contratista que cometa las siguientes Faltas:
a) Omisién de datos en la documentacion.
b) Ingestion de bebidas alcohdlicas durante el horario de trabajo.
c) Falta de uniformes, logotipos actualizados e identificacion y equipos de proteccidn individual.

d) No contar con la totalidad del equipamiento, herramientas y materiales necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos; no contar con
vehiculos en condiciones satisfactorias, etc.

e) Mala ejecucidn y/o terminacién de los trabajos.
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f) Elincumplimiento o abandono del trabajo sin causa debidamente justificada.

g) La no utilizacién de las sefalizaciones correspondientes o sefializaciones incompletas.

6.2.2. Falta de ler Grado: la Suspension de la cuadrilla entre 7 (siete) y 30 (treinta) dias calendario que cometa las siguientes Faltas:
a) Incumplimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.

b) No utilizar accesorios y materiales aprobados por la ESSAP para la ejecucién de los trabajos.

¢) Reincidencia de apercibimiento en una misma falta.

h) Desacato a las 6rdenes impartidas por los Técnicos de la Unidad de Mantenimiento de Redes y/o la Fiscalizacién.

i) Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas y/o el Reglamento para la ejecucion de los Trabajos.

6.2.3. Faltas de 2do. Grado: La Rescision Unilateral del Contrato aplicado por el

Directorio de la ESSAP S.A., si asi lo recomendase la Gerencia Comercial Gran

Asuncidn. Sin perjuicio de recurrir a la instancia judicial si el hecho asi lo amerita; y ejecucion de la Pdliza de Garantia de Cumplimiento de
Contrato a fin de resarcir los dafios ocasionados hasta cubrir el monto del mismo.

Se aplicara al Contratista que cometa las siguientes Faltas:

1. Realizar cualquier tipo de Trabajo tercerizado por la ESSAP S.A. sin una Orden de Trabajo emitida por la misma, y sin autorizacién de las

Autoridades Responsables de la ESSAP S.A.

Haber incurrido en mas de 3 (tres) faltas leves (Apercibimiento o ler Grado).

Intento de Facturacidn por Trabajos no efectuados.

. Atentar contra el patrimonio de ESSAP S.A. (medidores, tuberias, otros).

. Instalacién de tuberias clandestinas, conexiones etc.

. Negligencia en la ejecucién de los Trabajos.

. Cobros indebidos a Usuarios, por parte del Contratista, su Personal Autorizado y/o Circunstancial, por cualquier tipo de Trabajo realizado
estando al Servicio de la ESSAP S.A.

N o U A wWN

CAPITULO 7. MATERIALES RECUPERADOS.

7.1 En ningln caso se utilizara materiales que pudieran ser recuperados en el devenir de los trabajos. Solo se utilizaran materiales
nuevos provistos por el contratista

CAPITULO 8. CONSIDERACIONES GENERALES.

Especificaciones Técnicas establecen condiciones minimas de calidad de los TRABAJOS DE EXTENSION Y CAMBIO DE TUBERIAS DE RED DE AGUA
POTABLE, RAMALES DOMICILIARIOS, Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION en el Gran Asuncidn que el Contratista debe realizar de acuerdo
con el buen arte de la Ingenieria.

El Contratista, esta obligado a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y el Reglamento a todo su Personal. La falta de cumplimiento de
las mismas hara responsable al Contratista de todos los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a Terceros a raiz de la mala ejecucion de los
Trabajos Contratados

8.1 SEGURIDAD E HIGIENE
Obligaciones del contratista

El Contratista debera cumpliry hacer que se cumplan, dentro de los limites de su incumbencia, todos los reglamentos de trabajo y disposiciones
de seguridad que se encuentren vigentes y que seran de aplicacidn general en el o los sitios de los trabajos.

Toda regulacion de ESSAP S.A. o Autoridad competente, debera considerarse como complementaria a las mandatarias establecidas en leyes y
reglamentos y por cualquier autoridad gubernamental en la relacién que tengan con la prevencidn de accidentes y medidas sanitarias o
ecolégicas.

Todos los gastos que El Contratista tenga que hacer con este motivo, los ha considerado debidamente en su precio y por lo tanto no se aceptara
ninguna reclamacion basada en su cumplimiento.

Las disposiciones que se detallan en estas especificaciones, tienen como Objetivo el normar conductas dentro de las instalaciones de la obra
para evitar en lo posible lesiones o pérdidas durante la ejecucién de los trabajos, asi como mantener condiciones adecuadas para su mejor
desarrollo.

El Contratista esta obligado a proveer a sus personales de todos los elementos de higiene y proteccién personal que permitan
cumplir con las disposiciones del MSPyBS referente al Covid-19

El Contratista debera mantener en las diferentes areas o frentes de trabajo, Botiquines de Primeros Auxilios con todo el material de curacién
necesario inherente a los trabajos que se vayan a ejecutar. Como minimo deberdn contar con: gasa esterilizada, esparadrapo, tijeras,
desinfectante, agua oxigenada, tintura de yodo, algoddn.

Identificacién

El Contratista proporcionara y vigilara que se usen en todo momento y en lugar visible, gafetes de identificacién para todo su personal, los que
estaran de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del sitio en cuanto al color, tamafio y disefio y a lo sefialado en estas Especificaciones.

Horario de trabajo

El Contratista debera proporcionar a la Fiscalizacidn, previo al inicio de los trabajos, los horarios de entrada y salida, asi como los de la
alimentacién de sus trabajadores.

Condiciones de seguridad

Toda la inspeccién serd dividida en dos categorias como se indica a continuacién:
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El Contratista debera familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia.

La limpieza es esencial para una construccion segura y eficiente, por lo que El Contratista mantendra limpias y libres de obstaculos todas las
areas de trabajo, pasillos, pasarelas, andamios y escaleras. Cualquier condicién insegura observada por El Contratista, debera ser hecha del
conocimiento de la Fiscalizacién.

Todos los accidentes, no importando su magnitud, deberan ser reportados de acuerdo con las instrucciones de la Fiscalizacion y registrados en
la Bitacora de Obra.

El Contratista colocara cualquier aviso restrictivo que sea necesario tales como: No Fumar, Peligro, No Estacionarse, etc., debiendo vigilar su
comportamiento.

Ninglin empleado u obrero debera introducir o portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la obra.

Las excavaciones permaneceran abiertas solo el tiempo que sea necesario y se ejecutaran con el talud adecuado o cualquier otro medio de
proteccién aprobado. Se colocaran escaleras de acceso mientras haya personal, trabajando dentro de ellas y todos los materiales que tengan
que depositarse en la parte exterior, estaran por lo menos a una distancia de 60 cm a partir del borde superior.

Las partes pondran especial interés para evitar la posesion y uso de drogas, estimulantes y cualquier medicamento no prescrito dentro de las
instalaciones de la obra.

Equipo y vestuario personal

Para los trabajos que involucren riesgos por presencia de tension eléctrica, el calzado de seguridad no debera poseer ningtin elemento metalico
(ojales, plantilla), sin reducir por ello las caracteristicas de resistencia exigidas anteriormente. La puntera sera de plastico 6 material no metélico
de apropiada resistencia mecanica.

El uso de guantes es obligatorio para maniobristas, soldadores y cualquier obrero que realice cualquier operacién similar.
Instalaciones subterraneas (eléctricas, fibra dptica, etc)

El Contratista sera responsable de cualquier afectacién durante la ejecucidn de los trabajos de las instalaciones eléctricas subterraneas de la
ANDE y/o cables subterrdneos de empresas de telecomunicaciones, que pudieran interferir con los trabajos asignados. En caso de duda deberd
recurrir a la Fiscalizacién y/o Unidad de Mantenimiento de Redes, para la coordinacidn con los entes afectados durante la construccién de la
obra, debiendo cumplir con lo establecido en las normas indicadas, asignando Gnicamente personal calificado para tales trabajos. Se debera
tener especial cuidado con las lineas subterraneas de la ANDE, por el riesgo a la integridad de las personas que esta representa.

Vehiculos, maquinarias y equipos de construccién

Todos los elementos utilizados por El Contratista deben estar en buenas condiciones de operacién, quedando a consideracién de la
Fiscalizacién, el ordenar el retiro del equipo que se considere como un riesgo para personas o propiedades.

Los vehiculos seran utilizados solo para los propésitos especificos de su disefio o acondicionamiento quedando prohibido transportar personal
en plataformas, estribos o en cualquier otro lugar que no sean los asientos especialmente colocados para el efecto.

Toda la carga seré sujetada en forma adecuada y cuando se excedan las dimensiones del vehiculo se emplearan banderas rojas en los extremos
de la carga.

Higiene
El Contratista debera suministrar agua potable a sus trabajadores de acuerdo a sus necesidades.

El Contratista deberd suministrar y mantener las instalaciones sanitarias necesarias, y en buen estado vigilando que sus trabajadores hagan
buen uso de las mismas.

El Contratista estad obligado a proveer a sus personales de todos los elementos de higiene y proteccién personal que permitan cumplir con las
disposiciones del MSPyBS referente al Covid-19
Vigilancia

El Contratista suministrara el personal requerido para la vigilancia de sus propiedades acreditando ante la Fiscalizacién a dicho personal y
especificando el programa de turnos al que se sujetaran desde el inicio de sus operaciones en el sitio, hasta la total terminacién del embarque
de sus pertenencias a cualquier destino.

Fuera de los horarios de trabajo establecidos, sélo podran permanecer en el sitio los vigilantes y el personal autorizado previamente por la
Fiscalizacién a solicitud del Contratista y por necesidades de los trabajos.

Las reglas de seguridad requieren que en cualquier tiempo se realicen inspecciones a vehiculos y personas; cualquier persona que se rehise a
cooperar en tales inspecciones, podra ser objetada por la Fiscalizacion en los términos del contrato.

Dispositivos de sefializacién y proteccion

El Contratista realizara su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la via piblica, tanto del paso de vehiculos como de peatones.
El Contratista debera utilizar dispositivos de sefialamientos en la Via Piblica para su propia seguridad y la de los transe(intes.

La sefializacion adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevara a cabo para la proteccién de las personas
ajenas o no a la Obra, vehiculos, equipos, asi como a la propiedad publica o privada, de acuerdo con las exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberan tener caracteristicas que no causen dafios en vias publicas, puentes, viaductos, redes aéreas,
etc., asi como a la propiedad publica o privaday a las personas.

La sefializacion para el desvio del trafico obedecerd a recomendaciones de las Normas Municipales de Transito y las del Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, forma y palabras indicativas de sefiales.

El Contratista es responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a consecuencia de la falta de los
elementos de sefializacion durante la ejecucién de los Trabajos o por el abandono del sitio en caso de no poder concluir los mismos, sin dejar la
debida sefializacion. Cualquier dafio de este tipo sera reparado por el Contratista, sin costo adicional para ESSAP S.A.
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Dispositivos de sefializacion diurna

Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en tres categorias principales. Estas categorias son las siguientes:

e Seiiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algun peligro en calles o vias.

e Sefiales de Reglamentacion: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al uso de calles y cuya
violacidn constituya una infraccién a las Leyes de Transito.

e Sefiales de Indicacidn: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que puedan ser Utiles.

Con la finalidad de simplificar y facilitar la padronizacién de sefiales, se indicard un nimero minimo de modelos, los cuales podran ser utilizados
aisladamente o en combinacidn, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

De modo general, las sefiales indicadas en la presente especificacion seran de advertencia. Siempre que las condiciones exijan, seran
acompafiadas de sefiales de Reglamentacion, aprobadas por los organismos publicos afectados, como ser Municipalidad, M.O.P.C. En caso de
que estas sefiales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional para ESSAP S.A.

Seiiales a utilizar

El Contratista deberd utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que, a criterio de la ESSAP, sean mas convenientes para una correcta
sefializacion del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas municipales, y las leyes que rigen la materia, de tal modo a
afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y personas. Las sefializaciones deberan ser tal que en todo momento se salvaguarde la
integridad fisica de las personas y sus Bienes.

Sefial indicativa de Personas Trabajando

Se trata de una sefial de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empufiando una pala cargada, como se muestra en la siguiente figura.

FIGURA 1: HOMBRE TRABAJANDO

Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y sera fijada en pedestal Ginico o en uno triple, con una diagonal en posicion vertical, teniendo el centro
colocado a 0,80 m del nivel del terreno como se muestra en la Figura 1.

Se utilizard como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el transito o estuvieren hombres trabajando en pista de
transito de vehiculos; se colocara en lugar adecuado y que sea visible al menos a una distancia de 30 m. para que el conductor tenga tiempo de
reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias.

Esta sefial es de uso obligatorio en todos los trabajos transitorios en la via pablica.

Caballetes

Los caballetes seran de madera o de tubos de hierro galvanizado doblabas con formas y dimensiones padronizadas e indicadas en los disefios.
Las pinturas utilizadas deberan ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con las normas vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedaran, en este ltimo caso, dispuestos uno al lado de otro, en nimero
que pueda impedir el paso de vehiculos.

Cinta indicadora de area de seguridad

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de minimo 10 m. con franjas a 45° de color blanco y rojo o amarillo
y negro. Estas cintas se utilizardn para delimitar dreas de servicios transitorios. Estas bandas o cintas de seguridad seran colocadas a una altura
que varia de 0.85 a 1.20 m y montadas por puntales, postes demarcatorios o caballetes.

Otras sefales

e Sefial circular blanca con bordes rojos y con inscripcién é simbolo de colores negro, indicando la direccién a ser seguida.

e Letrero Transito Impedido

¢ Placas Indicativas.

e Conosy barreras de Sefializacidn: Seran de material de poco peso, con preferencia de goma o plastico, y tendran las medidas indicadas en
el disefio. Seran fijados en bases cuadradas de material resistente y de peso apropiado para soportar vientos fuertes, y pintados de color
naranja fosforescente. Los conos serdn utilizados en el balizamiento de las areas prohibidas al trafico y servirdn también para la
sefializacion de los lugares de apertura de pequefias obras. Podran ser encajados de tal forma que sea mas facil su transporte y
almacenamiento.

o Malla Plastica: seran de material liviano y resistente (polietileno de alta densidad), de color naranja (alta visibilidad). La misma se fijara en
soportes adecuados para delimitary demarcar la zona de trabajo.

Chalecos de seguridad

Para trabajos en la via Publica es obligatorio el uso de chalecos de seguridad reflectivo, en color naranja con bandas horizontales con
propiedades reflectivas.

Dispositivos de sefializacidon nocturna

La sefializacién nocturna sera hecha con los mismos dispositivos utilizados en la sefializacién diurna, aumentados con sefializacién reflectiva
y/o sefializaciéon luminosa. Ademas de las recomendaciones indicadas para las obras, los mismos cuidados y atencién deberan ser prestados a
la sefializacion nocturna de los equipamientos mdviles o semi-mdviles que necesiten quedar estacionados en la calle durante la ejecucidn de los
trabajos.
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Sefalizacidn reflectiva.

La sefializacion reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el dispositivo en que es
aplicada. La reflectividad de un elemento de sefializacién puede ser conseguida por medio de dispositivos especiales (ojos de gato, peliculas
reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas propiedades.

Sefializacion luminosa.
e Sefializadores a kerosén: Se componen de un recipiente para el kerosén y para la mecha gruesa, que es extraida a medida que es
utilizada.
Estas sefializaciones son usadas en lugares que no disponen de otro tipo de iluminacién.

Seran colocadas a una altura adecuada y cerca de las sefiales que se quieren tornar visibles.
e Lamparas Rojas-Comunes: Cuando haya necesidad y a criterio del Gerente de
Obras, se utilizardn lamparas rojas comunes o baldes de pléstico rojo perforados.

e Sefializacion Rotativa o Pulsativa: En lugares de gran movimiento podran ser exigidos sefializadores rotativos o pulsativos, que son
visibles a gran distancia.

El Contratista podra utilizar cualquier recurso técnico para iluminar la sefializacion, preferentemente sistemas de emergencia a baterias, con
encendido automatico, u otros equipos similares.

Cuando fuera usada iluminacién con ldamparas a kerosén, éstas seran protegidas de la intemperie y serdn mantenidas en el local de los
operarios encargados de reabastecerlas y encenderlas por la noche. Los montones de material excavado que permanecen expuestos, deberan
ser sefializados.

8.2 PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA)

El presente Plan de Gestién Ambiental fue elaborado para manejar los potenciales riesgos e impactos ambientales identificados y derivados de
los trabajos. Ademads, el Plan de Gestion Ambiental (PGA) propone medidas de prevencidn y/o de mitigacion de los impactos ambientales
potenciales que han sido identificados como negativos.

Este Plan se compone de:

¢ Medidas de prevencion y/o mitigacion;
e Cronograma;
e Responsables del cumplimiento. Es el contratista durante la etapa constructiva;

Medidas de prevencidn y/o mitigacion de los impactos:
Suelo

Ya sea que se trate de suelos en estado natural o alterado, se debera tomar precauciones para evitar su alteracion fisica y su contaminacion.
Para tal efecto se enlista las medidas basicas siguientes:

_ Evitar la compactacion de los suelos donde no es necesario el transito de vehiculos

y/o maquinarias, la ubicacién de depdsitos e instalaciones, u otras actividades que favorezcan el reasentamiento del suelo. Los lugares
especificos donde podria tenerse el efecto de compactacidn seran, por tanto, las areas de acopios y de depdsitos temporales de materiales de
construccién y/o de residuos y los estacionamientos; los caminos de desvio del transito para dar facilidades a la obra.

_ Prevenir los derrames de sustancias tales como combustibles, aceites, grasas, pinturas, aguas cloacales y otras, adoptando los métodos de
buenas practicas operativas pertinentes y las medidas de refuerzo y contencién en relacion a contenedores, tanques, recipientes u otros donde
se encontraren alojados.

_ En caso que ocurriera derrame o vertido accidental de cualquier liquido contaminante o desecho contaminado sobre el suelo, se debera
notificar de inmediato a la Supervisién General del Contrato y se procedera a tomar medidas para contener o eliminar los dafios, segin su
extension y/o gravedad.

_ Atender la disposicion de residuos sélidos sobre los suelos, de manera a evitar la contaminacidn de los mismos por sustancias quimicas u
organicas, reduciendo la capacidad de recuperacién y uso del suelo. En caso de residuos que pudieran generar lixiviados, se debera utilizar
contenedores apropiados segun el tipo de residuo y contar con un plan de disposicién final seguro.

_ Prevery determinar con anticipacion el area de disposicion de residuos de construccién de modo a evitar un esparcimiento de los mismos y
evitar molestias u obstrucciones en el sitio.

_ Asegurar que los residuos de la obra sean retirados y llevados al vertedero/relleno sanitario municipal. No se autoriza la apertura de micro-
vertederos en las zonas de obras, en terrenos baldios, la quema de residuos para su eliminacién y cualquier tipo de disposicién inadecuada de
residuos.

_ Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de espacios
publicos para el efecto.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo (acopio,
dep6sito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicion de residuos, zonas de descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin de
alterar la menor superficie posible. Todas estas dreas deberan contar con sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las
mismas.

Agua

_ Se prohibira la descarga en cuerpos de agua (rios, arroyos, lagunas, manantiales, canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos)
de todo tipo de productos quimicos, combustibles, aceites, aguas servidas, aguas negras, pinturas, lodos u otros desechos. Todos estos deberan
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contar con mecanismos seguros de disposicion, ya sea tanques de almacenamiento y traslado a otros sitios, pozos sépticos, trampas de grasa,
etc., los que deberan construirse y/o instalarse en el sitio antes del inicio de las obras.

_ Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccion pulverulentos u otros
residuales y su potencial llegado hasta cuerpos de agua cercanos. De igual manera, se empleara impermeabilizaciones en la superficie de
depésito de vehiculos y maquinarias, de preparacién de mezclas de materiales constructivos, etc., ya que en caso de derrame sobre el suelo
también podrian escurrir hasta cursos de agua vecinos.

_ No se deberd depositar los insumos y materiales en general en dreas en las que las aguas de lluvia los puedan acarrear hasta algln curso de
agua cercano.

_ Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de espacios
publicos para el efecto.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo (acopio,
dep6sito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicion de residuos, zonas de descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin de
alterar la menor superficie posible. Todas estas dreas deberan contar con sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las
mismas.

Aire

_ Mantener los suelos en condiciones himedas mediante aspersién de agua, segun sea necesario, especialmente en caso de trabajar en suelos
muy sueltos, tendientes a desprender gran cantidad de polvo durante los trabajos de excavaciones, etc.

_ Proveer de una cubierta pétrea, de madera o de lona para la superficie de depédsitos de camiones, maquinarias, herramientas, materiales de
construccidn pulverulentos, entre otros. En caso de no contarse con la cobertura mencionada, también los suelos de estos depdsitos deberan
mantenerse hiimedos.

_ Contar con depésitos estancos para la acumulacién de materiales de construccién o de insumos de operacién pulverulentos, a fin de evitar su
dispersion en las zonas de trabajo de operarios.

_ Realizar mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias al inicio de los trabajos y durante la etapa de operacién de los mismos, a fin de
regular picos y bombas inyectoras y contribuir lo minimo posible a la polucién del aire.

_ Practicar el uso eficiente de los vehiculos y/o maquinarias, evitando dejarlos funcionando sin necesidad.

_ Prever la disminucidén de horas laborales por operario, en caso que éstos deban desempefiar sus labores en lugares insalubres por presencia
importante de polvos, hollin, olores nauseabundos, suelos contaminados, etc. Los turnos recomendables en estos casos constan de 6 horas
diarias de trabajo, ademas, se debe considerar una compensacién del 20% como minimo sobre el salario.

_ Prohibir la quema a cielo abierto de cualquier material liquido o sélido para su eliminacién como desecho, lo que ademas de proteger la
calidad del aire evita en muchos casos la destruccién innecesaria de vegetacion.

_ Utilizar cobertura con lona durante el transporte de materiales de construccién pulverulentos, a fin de evitar la generacién de polvo y el
derrame de sobrantes durante el transporte de los materiales.

_ Dotar de capacitaciones o entrenamientos a los personales de la obra, de modo a que ellos cuenten con una buena practica a la hora de
manipular los materiales e insumos, de manera a disminuir lo méximo posible la generacién de polvos.

_En caso de no contarse con depdsitos estancos de materiales pulverulentos, se puede recurrir a cubrirlos adecuadamente.
_Realizar practicas de limpieza de la zona de intervencion que eviten la generacion excesiva de polvos.
Ruidos y vibraciones

Se deberd establecer una vigilancia continua de la generacién de ruidos en los diversos frentes de obras a ejecutar, a fin de evitar perturbar a las
poblaciones humanas de las zonas de obras (obreros, otros personales, poblacidn vecina). Se debera considerar, al menos, las siguientes
recomendaciones, segtn el caso.

_ Limites de exposicién a ruidos (OMS, 1980):

Tabla N° 4. Limites de Exposicién a ruidos.

Tipo de Ambiente Periodo Leq dB (A)
Laboral 8 horas 75
Doméstico, auditorio, aula - 45
Exterior diurno Dia 55
Exterior nocturno Noche 45

- Zonas habitacionales: maximo nivel permitido igual a 35 dB en horario nocturno

y 55 dB en horario diurno.
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- Zonas industriales: maximo nivel permitido igual a 45 dB en horario nocturnoy
65 dB en horario diurno.

_ Segun se afecte espacios sobre las vias, planificar el transito vehicular, especialmente para horas pico, previendo desvios para camiones de
carga. Esta planificacion deberd ser coordinada con las Municipalidades respectivas y la Supervision General del Contrato.

_ Realizar mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias al inicio de los trabajos, para deteccion y reparacion de posibles fallas que
podrian resultar en una generacion de ruidos por encima de los limites establecidos (mayores a 75 dB). Se debera prohibir la utilizacién de
vehiculos que provoquen ruidos debido a ajustes defectuosos o desgaste del motor, frenos, carrocerias, rodajes u otras partes del mismo, carga
imperfectamente distribuida o mal asegurada.

_ Suspender las actividades con utilizacién de equipos generadores de ruidos o que involucren movimiento de vehiculos de transporte en el
horario nocturno que va desde las 21 hs hasta las 6 hs, en zonas habitadas, a excepcién de encontrarse trabajando en sitios no habitados,
teniendo en cuenta que toda fuente de ruido mayor a 80 dB debe estar a no menos de 150 m de distancia de asentamientos humanos. En caso
que las ordenanzas municipales respectivas establezcan otras restricciones, se considerara a las mismas como parametros a cumplir.

_ Controlar que los ruidos no sobrepasen el méaximo nivel de ruido permitido en zonas de trabajo ubicadas alrededor areas sensibles tales como
hospitales, asilos, centros educativos, bibliotecas, iglesias, parques, etc. (maximo nivel: 45 dB durante el dia; minimo: 35 dB durante la noche).
Deigual manera, el paso de vehiculos y/o maquinarias pesadas debe ser minimo en estas zonas, a fin de evitar molestias por vibraciones.

Paisaje

_ Se debera restablecer las condiciones del sitio de intervencién anteriores a la etapa de construccién, cumpliendo con las actividades de
relleno de zanjas, limpieza total de los sitios, reposicién de veredas y/o partes de muros.

_Implementar buenas practicas operacionales por parte del personal, especialmente en cuanto a la rotura de veredas y muros, ya que cualquier
dafio registrado mas alla del estrictamente necesario para la instalacién de las tuberias, micromedidores y sus conexiones, sera repuesto por el
Contratista, sin aumento en el monto total de la Oferta.

_ Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccién pulverulentos u otros
residuales y su potencial llegado hasta cursos de agua cercanos, el ensuciamiento de areas, obstrucciones y/o molestias a la poblacién.

_ En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recoleccidn, los materiales e insumos de desecho en areas o superficies de suelo ya
intervenidos o donde la disposicién de los mismos no altere el medio.

Faunay flora

_ Se prohibe la captura o dafio fisico de animales domésticos (maltrato, atropellamiento) por parte del equipo bajo responsabilidad del
Contratista, en cuyo caso, la obligacién de indemnizacidn recaera sobre éste, como cabeza de su equipo.

_ Se debera evitar la alteracion, destruccion o remocion innecesaria de la vegetacion natural existente en los sitios de obras. En caso que su
extraccion fuera inevitable, por requerirse del mismo espacio ocupado por estos para las obras y/o para las maniobras seguras de los operarios,
se debera buscar soluciones de aprovechamiento del espacio, en consenso con la Supervisién General del Contrato, segtn lo establecido en la
disposicion legal vinculante.

_ Los suelos con cobertura vegetal que fueran removidos deberan ser conservados y repuestos una vez finalizadas las obras, en caso que
constituyan un ecosistema especial y las especies vegetales presentes sean poco comunes, protegidas o caso similar. En caso contrario, se
podra reponer la vegetacion introduciendo especies similares a la anteriormente existente.

_ Se deberd prevenir cualquier dafio a la vegetacion, a los suelos y la estructura escénica del sitio de intervencién mediante el establecimiento
de caminos especiales para acceso de operarios, transporte de vehiculos y/o maquinarias, etc.

_ Para el estacionamiento y/o sitio de mantenimiento de vehiculos y/o maquinarias, asi como para acopio, depdsito, carga/descarga de
materiales, insumos y/o desechos de la construccién, se debera utilizar un drea ya intervenida y alterada y no asi areas con importante volumen
y/o especies de vegetacion.

_ Establecer las superficies especificas para el almacenamiento y disposicién de los residuos, para su posterior recoleccién y disposicién final,
con el fin de alterar el menor espacio posible.

Social
Propiedad e infraestructuras existentes

_ Se debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de dafio a personas o bienes materiales diversos aledafios a los
sitios de obra, que pudieran ocurrir por negligencias operacionales, malas practicas, mal funcionamiento de vehiculos, equipos y maquinarias,
entre otros. Se hara responsable al Contratista de cualquier dafio y perjuicio que la obra o sus personales ocasionen, debiendo cargar con los
resarcimientos correspondientes. Dichos resarcimientos podrian ser de carcter econémico o de reposicién de los dafios ocasionados de
manera a dejar la infraestructura en un estado igual o mejor que el inicial.

_ En cuanto a propiedades e infraestructura existentes, deberan respetarse, excepto en el caso cuyo retiro o demolicién sea requerido en los
planos y aprobada por la Supervisiéon General del Contrato. Esto se aplicara, sin estar limitado, a las facilidades de los servicios publicos,
arboles, arbustos, sefiales, monumentos, cercas, muros, tuberias, estructuras subterraneas, con excepcion del desgaste natural que resulta del
uso de las mismas por el contratista y/o el plblico afectado en general.

_ Se debera garantizar que no se produzcan dafios de infraestructuras de propiedades publicas y privadas aledafias a la zona de obra, debido a
la operacién de equipos y maquinarias. En caso de ocurrir algiin dafio, se debera cuantificar y reparar a costa del Contratista.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo éreas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo de materiales e
insumos, disposicion de residuos, zonas de sanitarios, zonas descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor
superficie posible y limitar el espacio de accién del personal de la obra a lo estrictamente establecido. Todas estas areas deberan contar con

sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

_ Cercar aquellas estructuras e infraestructuras de especial interés para evitar el riesgo de afectacion a las mismas.
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_En el caso de afectacion de veredas y obstruccién parcial de la accesibilidad a propiedades privadas, se debera asegurar accesos peatonales y
vehiculares provisorios para mitigar el perjuicio a la comodidad de los frentistas.

_ Toda vereda y/o muro afectado debera ser repuesto con material y en condiciones idénticas a las existentes antes de la intervencion de los
trabajos. Cualquier reclamo en tal sentido, por no concordancia de materiales necesarios para la elaboracién de contrapisos, reposiciones de
veredas y muros y cualquier otro no especificamente previsto, estaran a cargo del Contratista.

Aspecto visual de la zona de obras (orden y limpieza general)

Durante las obras

_ Disponer los materiales e insumos en areas o superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposicion de los mismos no altere el medio.
_Implementar buenas practicas operacionales por parte del personal de manera a mantener el orden y limpieza del sitio de obras.

_ Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccion pulverulentos u otros
residuales y su potencial llegado hasta cursos de agua cercanos.

_Retirar al final de la jornada de obras los materiales excedentes de excavaciones y/o demoliciones. En tal sentido, cada zona de trabajo debera
quedar limpia y seca a medida que avanza el frente de obras.

_ En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recoleccion, los materiales e insumos de desecho en areas o superficies de suelo ya
intervenidos o donde la disposicién de los mismos no altere el medio.

Al finalizar cada instalacién al usuario

_ Realizar el restablecimiento de las condiciones anteriores del terreno a la etapa de construccidn, tales como relleno de zanjas, limpieza de los
sitios de intervencion, reposicidn de pavimentos, veredas y/o muros.

Obstruccién temporal de acceso a propiedades
_ Paso peatonal sobre zanja en pavimento.

Se debera instalar pasarelas que permitan el paso peatonal sobre las zanjas ubicadas en el pavimento. Las pasarelas deberan ser de planchas
de madera de 70 cm de ancho y de 20 a 30 mm de espesor y su longitud variara de acuerdo al ancho de las zanjas sobre las cuales sean
instaladas. Las planchas deben sobrepasar en todos los casos 50 cm por encima del borde de la zanja de manera a garantizar la estabilidad de
las mismas y proveer pasos seguros a la poblacién.

_ Paso peatonal sobre zanja en vereda.

Para los casos en los que las obras permitan transitar s6lo una parte de las veredas y/o el total de las mismas quede inhabilitada, se debera
colocar planchas de madera de 70 cm de ancho y 20 a 30 mm de espesor sobre las zanjas de manera a permitir el acceso peatonal a las
propiedades. El largo de las planchas dependera del ancho de la zanja en cada punto donde éstas deban ser colocadas, no obstante, debera
sobrepasar siempre 50 cm de cada borde de la zanja.

Se debera realizar la colocacion de cuatro pasos como minimo por cada 100 metros (un paso cada 25 metros) de manera a facilitar el paso de los
peatones que deseen acceder a las propiedades ubicadas frente a los tramos rehabilitados.

_ Pasillo de desviacién peatonal.

En el caso de que un tramo de la vereda o la vereda completa quede totalmente inhabilitado para el paso, se debera instalar en el pavimento
contiguo un pasillo de un metro de ancho con vallas unidas entre si y debidamente ancladas sobre el suelo, delimitando con claridad la
extensién del pasillo.

_Pasos de zanja para vehiculos en pavimento.

Se deberd instalar sobre las zanjas unas planchas de madera que apoyaran en terreno firme la mitad de un ancho de zanja como minimo. Se
recomienda que el ancho de las planchas no sea inferior a 200 cm y que sean de 50 mm de espesor.

_ Pasos de zanja en los accesos a vados.

Se debera utilizar las mismas planchas de madera mencionadas en el item anterior. Ademas, se deberd asegurar los extremos de las mismas de
manera a evitar deslizamientos a causa de la pendiente de los vados.

Seguridad, salud y calidad de vida de la poblacién aledafia y operarios
Medidas basicas a incluir en cuanto a Salud de la poblacion aledaria:

_ Cumplimiento estricto de las Especificaciones Técnicas de los trabajos y de los plazos de ejecucion del mismo, a fin de no prolongar los
impactos de la etapa de obras.

_ Ubicacién de obradores y otras instalaciones auxiliares y/o permanentes alejadas de sitios de interés o de concurrencia masiva de personas
(centros educativos, hospitales, iglesias, centros culturales, entes/instituciones de trabajo, entre otros), asi como de zonas o espacios naturales
de importancia para su preservacion y/o conservacion.

_En caso de intervencidn parcial de vias, planificar el transito de los vehiculos y/o maquinarias de los trabajos y mantener el orden de este en la
zona de obras.

_ Establecer horarios fijos fuera de los habituales de descanso de la poblacidn vecina para realizar trabajos de construccién que generen mucho
ruido y vibraciones, transporte de materiales hacia y desde los sitios de obras.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo (acopio,
depésito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicidn de residuos, zonas de sanitarios, zonas descanso del personal de la obra, entre
otras, con el fin de alterar la menor superficie posible y extender los impactos de los trabajos en el menor radio posible. Todas estas areas
deberan contar con sefializaciones.

_ Realizar las actividades de limpieza con frecuencia establecida segin los volimenes de desechos producidos.
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_ En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentracién de personas en los
alrededores inmediatos del sitio de obra.

_ Establecer todas las sefializaciones de seguridad en la zona de obras y un radio de influencia de, al menos, 100 m. Las sefiales son de
advertencia (por ejemplo, carteles, caballetes, conos de sefializacidn, entre otros)

_ Planificar el transito y estacionamiento de los vehiculos y/o maquinarias relativas a los trabajos y mantener el orden de este en la zona de
obras.

_ En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentracién de personas en los
alrededores inmediatos del sitio de obra.

_ Establecer horarios fijos para la recepcion, acopio, carga/descarga de materiales e insumos de construccion.

_ Establecer prohibiciones de pasos peatonales y/o vehiculares en vias y/o veredas donde se encontraren cargando/descargando materiales de
construccién.

_ Proveer y mantener la sefialética e iluminacidn nocturna adecuada en los alrededores de las zonas de obras a fin de advertir a la poblacién
vecina sobre los trabajos en ejecucidn y los posibles riesgos asociados.

Medidas basicas a incluir en cuanto a Salud Ocupacional:

_ Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de espacios
publicos para el efecto.

_ Mantener la limpieza permanente de los sitios de obras, transito y descanso del personal del Contratista, asi como de los alrededores, fuera de
los limites definidos como zona de afectacién de la obra.

_ Proveer permanentemente de agua potable al personal del Contratista en el lugar de trabajo.

_ Proveer asistencia médica a los trabajadores, especialmente en casos de necesitarse inmunizaciones o tratamientos profilacticos especificos
antes de iniciar los trabajos en zonas de riesgo. Toda asistencia de este tipo debera realizarse segun las normas dispuestas por la autoridad
sanitaria del pais y se exigira la certificacion de su cumplimiento.

_ Proveery mantener botiquines sanitarios.

_ Identificar de manera precisa la existencia y ubicacién de puestos y/o centros de salud, hospitales y/o sanatorios en el drea de influencia de los
trabajos, a los cuales pueda ser derivado el personal en caso de accidentes y/o problemas de salud.

_ Proveer al personal de la obra de pélizas de seguro contra accidentes de trabajo. En este contexto, se deberd contar con un servicio de
primeros auxilios adecuado a los tipos de riesgos que podrian presentarse segun las actividades a desarrollar en el trabajo, incluyendo botiquin,
medio de traslado a un centro asistencial, enfermeria, atencién, médica, etc.

_ Preparar charlas orientativas (adiestramiento, capacitacion), dirigido al personal de obra, en cuanto a la naturaleza de los trabajos a realizar,
las medidas de precaucién a considerar a fin de reducir los riesgos de accidentes, de emplear buenas practicas operacionales, de implementar
medidas de contingencia ante accidentes u otros imprevistos, etc. Estas actividades deben tener lugar antes del inicio de cualquier tipo de
trabajo, asi como durante la ejecucién de los mismos en caso necesario (cambio de tareas, de herramientas y maquinarias, de sitio de obra,
etc.).

_ Proveer equipos de proteccién individual, acordes con los tipos de tareas desarrolladas y de ambientes de trabajo (tapabocas, anteojos,
audifonos, zapatones, guantes, cascos, delantales, etc.); asi también se deberd capacitar en la correcta utilizacién y mantenimiento de los
equipos proveidos y se supervisara la continuidad en el uso de los mismos.

_ Proveer y mantener la sefialética e iluminacién adecuadas en la zona de obras, asi como estructuras de proteccidn fisica tales como cercos,
etc.

_ Especificar y respetar los sitios de transito vehicular y/o de maquinarias, carga, descarga y almacenamiento de materiales y equipos; a fin de
establecer diferenciadamente las zonas de riesgos fisicos importantes (atropello, arrollamiento, caidas, golpes).

_ Supervisar de forma continua las condiciones de trabajo, a fin de detectar anomalias en el funcionamiento de equipos, vehiculos,
maquinarias, etc., que podrian producir riesgos de accidentes fisicos, asi como de ruidos innecesarios que sobrepasen los limites
recomendables.

Cronograma
Las medidas de prevencion y/o mitigaciones propuestas en el presente Plan de Gestién
Ambiental deberan aplicarse durante la ejecucion de los trabajos.
No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan aplicarse antes del inicio de las obras y luego de culminada las mismas:

_ Antes del inicio, como preparacion para la adecuada ejecucion de las obras: las que implican capacitacion o concienciacion del personal de la
obra acerca de buenas practicas operacionales; el mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias; la planificacién de diversas acciones
tales como la planificacion del transito vehicular y del ordenamiento del sitio; entre otros.

_ Al culminar las obras: |as actividades que implican reposicidn o restablecimiento de las condiciones previas a la intervencién de los trabajos.
Responsables

El Contratista sera el responsable de la aplicacion de las medidas de prevencién y/o mitigaciones propuestas en el Plan de Gestion Ambiental,
para la etapa de construccién.

Por otra parte, la verificacion y supervision de la efectiva implementacién de las medidas propuestas sera llevada a cabo por la ESSAP S.A.
8.3 INICIO DE LOS TRABAJOS.
DISTANCIAS RESPECTO A LA LINEA MUNICIPAL.
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La distancia que separara la tuberia de la linea municipal oscilard entre 0,50 m y 2,50 m (de acuerdo a las canalizaciones y obstaculos
subterraneos).

Los tendidos de las Tuberias se haran exclusivamente en zonas de propiedad publica.
8.3.1. RECOPILACION DE ANTECEDENTES DE INSTALACIONES EN EL
SUBSUELO.

El Contratista debera recabar todos los datos y antecedentes que permitan determinar los posibles obstaculos enterrados (cables, tubos,
instalaciones, etc.), para el tendido de la tuberia. El Contratista debera consultar indefectiblemente con la Unidad de Mantenimiento de Redes
de Asuncién y Gran Asuncidn y/o la Fiscalizacién antes de la realizacién del Trabajo, a fin de proceder a la correcta ejecucién del Trabajo
solicitado.

8.3.2. TRAMITES.

El Contratista solicitard, previamente por escrito a la Contratante tramitar ante quien corresponda los permisos, avisos, notificaciones que sean
necesarios para la apertura de calles, cierre de transito, etc. Estos permisos seran exigidos al Contratista por la Fiscalizacién y/o la Gerencia de
Redes Gran Asuncidn, antes de autorizar el comienzo de los trabajos.

8.3.3. ETAPAS DEL TRABAJO.

En el cuadro siguiente se sefiala los tiempos que deberan respetarse en las etapas de ejecucion de los trabajos.

N°  Etapas Condiciones
1 Remocién de Pavimento y No debe anticiparse mas de 1 dia a la excavacién.
Vereda
2 Excavaciones Las excavaciones se realizan inmediatamente después de la remocidn de pavimento, segln las

Especificaciones Técnicas.

3 Camas o Asientos Se realizard inmediatamente terminada la excavacion.
4 Tendido de Tuberias En este punto el control para la prosecucién de los trabajos por la ESSAP S.A. es obligatorio
5 Pruebas de Estanqueidad y En este punto el control para la prosecucion de los

deflexion.

trabajos por la ESSAP S.A. es obligatorio

6 Relleno Previo visto bueno de la Fiscalizacidon o Gerencia Comercial Gran Asuncion. Inmediatamente
terminado el tendido de la tuberia dejando libre las

uniones

7 Reposicion de pavimentos a. Contrapiso de Vereda: Se debe realizar después de la prueba de estanqueidad.
b. Colocacién de Vereda: Se debe realizar 1 dia después de terminado el Contrapiso.

c. Defensa de la Vereda: Se debe colocar inmediatamente de asentado el mosaico y sacarse 2 dias
después.

d. Adoquines y Empedrado: Se debe realizar inmediatamente después de terminado el relleno.

8 Habilitacién de pavimentos De acuerdo al tipo de Pavimento, lo que la técnica aconseje
9 Puesta en servicio del En este punto el control para la recepcién de los
Sistema trabajos por la ESSAP S.A. es obligatorio

8.4. REMOCION DE PAVIMENTO Y VEREDA
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8.4.1. EJECUCION

Para remover pavimento para realizar una Conexién Domiciliaria o una reparacién de la misma, se deberan tener en cuenta varios puntos, que
se describen a continuacién.

Marque sobre el pavimento la franja a ser retirada, esta debera ser del ancho especificado para la zanja, para cada diametro de la acometida

Es aconsejable el uso de contenedores para el almacenamiento del material proveniente del levantamiento del pavimento y en caso de no
contarse con estos se apilara al costado de la zanja, dejando una franja minima de 60 cm. entre ésta y la pila de material removido, cuidando de
no entorpecer el transito y el escurrimiento de las aguas superficiales.

En el caso de las veredas se procedera de la misma forma en lo posible permitiendo el paso de los peatones y vehiculos de los propietarios de los
inmuebles afectados por la obra.

El material aprovechable debera ser adecuadamente almacenado hasta su reutilizacién.
8.5. REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Para la remocién de pavimento asfiltico, se deberd marcar en el pavimento zonas rectangulares que delimiten las areas de corte. A
continuacién, con una maquina de cortar equipada con disco especial, se procedera al corte del pavimento o se realizardn punteadas con
martillete neumatico equipado con punta chata, en los limites del cuadro a remover, a los efectos de perforar y romper el pavimento. La
operacion serd completada con la ayuda de barretas y otras herramientas, procediendo a la remocién del pavimento.

Para la remocidn del pavimento empedrado y/o adoquinado se utiliza la barreta o elemento similar para aflojar y levantar las piedras y/o
adoquines procediendo luego a la remocién de los mismos.

El contratista deberd seleccionar aquellos materiales que sean aprovechables tales como cordén, adoquines, piedras y otros. No podran ser
reutilizados los materiales asfalticos.

El Contratista deberd completar los materiales faltantes con otros materiales nuevos que resulten indispensables y reconstruir con ellos
nuevamente el pavimento, en el caso que esté incluido en el contrato. Los restos del pavimento no aprovechados seran retirados en su totalidad
del area de ejecucidn, no pudiendo, el Contratista, abandonar el drea hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

8.5.1. REMOCION DE PAVIMENTO RIGIDO

Siempre que sea posible se ubicara la zanja de la nueva cafieria utilizando como uno de los limites de la misma las juntas del pavimento. En
caso contrario se respetara el ancho de la zanja verificando que los cortes sean rectos y paralelos entre si. En caso de alterar la estructura de la
placa esta debera reemplazarse completamente para garantizar la estabilidad de la via.

Para la remocién de pavimento tipo hormigén simple o armado de cemento Portland, se deberd marcar en el pavimento zonas rectangulares
que delimiten las areas de corte. A continuacién, con una maquina de cortar equipada con disco especial para hormigdn, se procedera al corte
del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumatico o en casos de pequefias aberturas con mazos se debilitard y rompera el
pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los materiales que no seran reciclados. Los equipos empleados deberan estar en perfectas
condiciones de operacidn a fin de no entorpecer las tareas.

Como norma general, la remocién del pavimento deberd ser hecha mecanicamente utilizindose martilletes neumaticos insonorizados
principalmente en zonas habitadas. Los restos del pavimento no aprovechados seran retirados del drea de ejecucién, no pudiendo, el
Contratista, abandonar el drea hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

La profundidad de la tuberia sera definida por el recubrimiento minimo que sera de 80 cm. sobre la generatriz superior del cafio en calles y de 60
cm en vereda, si la profundidad minima por razones constructivas fuere menor a 80 cm. en calles, se preverad una proteccién al mismo con un
recubrimiento de hormigén simple de 15 cm., cuya longitud sera definida por la ESSAP S.A.

No se dejaran zanjas abiertas al culminar el trabajo.

8.6. EXCAVACIONES

8.6.1. GENERALIDADES

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacién para Conexiones Domiciliarias y tuberias secundarias hasta 110 mm. (4).

El contratista debera en primer lugar, antes de iniciar la excavacidn, ubicar todos los dispositivos de proteccion vial siguiendo el procedimiento
normalizado de dispositivos de sefiales de proteccion vial.

Ademas, el Contratista deberd examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia y se
hard de ser necesario, las previsiones del caso. Esta prevision, incluird el estudio de la defensa mas adecuada en los puntos donde el
escurrimiento deba ser evitado parcial o totalmente de acuerdo con las medidas mitigadoras de Impacto Ambiental. En lo posible, se deberan
proteger los arboles y estructuras existentes en las cercanias de las excavaciones.

8.6.2. EXCAVACION DE ZANJAS

El Contratista hard una investigacion de las interferencias, para que no sean dafiados tubos, cajas, cables, postes, u otras instalaciones
subterrdneas existentes y otros, que estén en la zona alcanzada por las excavaciones, o en dreas cercanas a ellas.

Existiendo otros servicios publicos, situados en los limites de las dreas de delimitacién de zanjas, quedara bajo la responsabilidad del
Contratista la no interrupcién de aquellos servicios.

Las excavaciones préximas a las interferencias deberan ser ejecutadas, de manera de no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a
cualquier instalacion existente, deberd ser reparado por el Contratista, quedando a cargo de este cualquier gasto de reparacién o
indemnizacién emergente a ESSAP S.A. o a Terceros.

Para la excavacidn de zanjas podra utilizarse maquinaria adecuada (e]. Retropala, Zanjadora, etc.), pudiendo ser Equipo propio o alquilado, lo
cual debe ser considerado en su oferta. A los efectos de evitar que la linea de asiento de los tubos, sea aflojada o removida por la maquina, los
Gltimos 15 cm. de la excavacion deberan ser hechos con pico y palay se le dara al fondo de la zanja la forma definitiva, en el momento en que
vayan a colocarse los tubos.
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La zanja debera ser excavada en seccién rectangular. Dependiendo del tipo de suelo, la zanja podra ser excavada con paredes verticales. De no
ser posible, se excavaran paredes con pendientes o proteger la excavacién con entibados.

8.6.3. ANCHOS Y TAPADAS.
Las dimensionesy alineacion de las excavaciones atenderan los siguientes criterios:
TABLAN®1

El ancho de la zanja debera ser de tal modo que permita un trabajo cdmodo al personal que realiza el tendido de tuberia, y que permita llegar a
la profundidad requerida para el asiento del tubo.

En caso que el suelo no posea cohesién suficiente para permitir estabilidad de las paredes, debera utilizarse entibados. En caso de ser factible, a
partir de una cota 30 cm. arriba de la generatriz superior del tubo, ejecutar taludes inclinados hasta la pendiente méxima 1:1.

Para necesidades de pendientes mas acostadas, la zanja se hara con entibado continuo o discontinuo.

En las siguientes figuras se indican los limites de excavaciones de zanjas, sin proyecto o estudios detallados de entibados.
En ningln caso se debera realizar zanjas de profundidades mayores a 1.75 m. sin entibados.

FIGURA N° 1: LIMITE DE EXCAVACIONES SIN ENTIBADOS.

FIGURA N°2: REFUERZO DE PAVIMENTO

FIGURA N° 3: PROTECCION DE BORDE DE ZANJA EN VIA PUBLICA

El Contratista hara todas las excavaciones de zanjas hasta la profundidad necesaria para construir el asiento de los tubos o "cama" necesaria
para cada caso, de tal manera que, una vez instalada la tuberia, ésta cumpla con los requisitos determinados en estas Especificaciones
Técnicas.

Elfondo de las zanjas sobre la cual se colocard la cama de la tuberia, deberéa ser perfectamente regularizado y conformado.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar que las aguas de escurrimiento superficial inunden las zanjas. Si esto
ocurriera, correra por cuenta del Contratista el desagote de las partes inundadas, asi como la remocién de todo el material del lecho de las
zanjas que haya sufrido deterioro con respecto a la calidad del suelo para asiento de tuberias.

Durante el trabajo se pondra todo el cuidado necesario para evitar dafios a las estructuras o instalaciones existentes que interfieran con las
zanjas. El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la interrupcién de los servicios de las casas. Si por cualquier
circunstancia al ejecutarse los trabajos, las redes de agua, cloaca, electricidad o teléfono sufrieran algin dafio, los gastos emergentes de su
reparacion correran por cuenta del Contratista.

8.6.4. DISPOSICIONES VARIAS
Todos los materiales deben ser colocados de manera a no obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a las casas de la vecindad.

Se extraera todo el material, de cualquier clase, que se encuentre dentro de los limites de la excavacion y que no se pueda reutilizar en el
proceso de rellenos.

El proceso de excavacion podrd ser manual o mecanico, dependiendo de la naturaleza del terreno y las condiciones locales.

Las zanjas solamente se abriran cuando se tuvieren todos los elementos necesarios para la instalacién (tubos, accesorios y otros), y queda
prohibido dejar zanja abierta al culminar el trabajo del dia, salvo expresa autorizacién de la Unidad Responsable o de la Fiscalizacién, con su
correspondiente sefializacidn nocturna.

Los materiales provenientes de las excavaciones, deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de 60 cm. sus bordes.

El Contratista deberd mantener libres las rejillas, tapas de registros y sumideros de las redes de servicios publicos, no debiendo estos
componentes ser dafiados o tapados.

8.7. CAMAS O ASIENTOS DE TUBERIAS

8.7.1. MATERIALES

El material para asiento de las tuberias debera ser arena lavada de rio para los tipos 2, 3 y 4 (la provisidn correrd por cuenta del contratista)
8.7.2. TIPOS

A) Tipo 1: En excavaciones donde el fondo de la zanja estd constituido por suelos comunes o arenosos los tubos seran apoyados
directamente en dichos fondos tomando cuidado de regularizarlo y uniformizarlo eliminando protuberancias o rellenando eventuales
depresiones con material de la propia excavacion o de préstamo, siempre que cumplan con las indicaciones mencionadas y cuando se trata de
material arenoso.

B) Tipo 2: En excavaciones donde el fondo de la zanja esta constituido por suelo muy compacto (arenisca), roca descompuesta o desintegrada
(roca alterada), bloques de piedras sueltas o de roca viva, las tuberias seran asentadas sobre una camada de material granular, arena
lavada de rio con no menos que 10 cm. de espesor, bajo la generatriz inferior de los tubos.

C) Tipo 3: En excavaciones con presencia importante de agua deberd ser ejecutado una cama de grava o de piedra triturada con 10 cm. de
espesor, subyacente a una camada de material arena lavada de rio con no menos de 5 cm. de espesor

D) Tipo 4: En excavaciones donde el fondo de la zanja esta constituido de arcilla saturada o lodo, sin condiciones mecanicas minimas de apoyo
de la tuberia, debera ser ejecutada en la parte inferior una camada de base, constituida de grava, piedra triturada u hormigdn, con
espesor igual a 1/8 del diametro del tubo pero nunca menor que 10 cm.; encima de ella se hara una camada de arena lavada de rio
con no menos que 5 cm. de espesor.

8.8. TENDIDO DE TUBERIAS.
8.8.1. REQUISITOS PREVIOS.
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Para la instalacion se debera ubicar longitudinalmente la tuberia al lado de la zanja, en el lado opuesto donde se ha colocado el material
excavado para protegerla del trafico.

Antes de proceder a su instalacion, debera verificarse su buen estado, conjuntamente con sus correspondientes accesorios y/o
empaquetaduras.

Durante la instalacion, las tuberias deberan permanecer limpias en su interior, en todo momento debe evitarse el ingreso de elementos extrafios
o tierra. Para la correcta colocacién de las tuberias, se seguiran las indicaciones del Fabricante, los procedimientos y herramientas adecuadas.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio que pudiera ocurrir durante los trabajos de excavacion a los servicios de ANDE, COPACO,
ESSAP S.A.y otros.

8.8.2- INSTALACION.

Montaje de los tubos: El montaje de tubos depende del tipo de material a usar. Cada material tiene procedimientos establecidos, que
dependen del tipo de la union.

Curvatura de la tuberia: En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la tuberia, la maxima desviacién permitida en ella se
adecuara a lo especificado por el fabricante.

Nipleria: Los niples de tuberia sélo se permitiran en casos especiales tales como: empalmes a accesorios y a valvulas. También en los cruces
con servicios existentes.

Profundidad: El recubrimiento minimo del relleno sobre la clave del tubo en relacién con el nivel del terreno serd segin lo establecido en la
TABLA N° 1, salvo se tenga transito vehicular en cuyo caso no deberd ser menor de 0,80 m o tener una proteccién de hormigdn fck=180 Kg/cm2,
seguin la FIGURA N° 4.

Cruces con servicios existentes: En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separacién minima con la tuberia de agua sera de
0,20 m, medida entre los planos horizontales tangentes respectivos. No se instalara ninguna linea de agua potable, que pase a través o entre en
contacto con ninguna letrina sanitaria, ni con canales para agua de regadio.

FIGURA N° 4: DETALLE DE PROTECCION DE TUBERIA.
8.8.3. EXTENSION DE CANERIAS PARA INSTALACION DE NUEVAS TUBERIAS

Profundidad: la tapada del cafio sera de 80 cm, en pavimento y 60 cm. en vereda., medido desde la generatriz superior del cafio hasta la rasante
del Pavimento encontrado (asfalto, empedrado, hormigdn y vereda).

Ancho: el ancho de zanja sera de 0,40 m. para cafierias de 2 pulgadas.
Los tendidos de las redes, seran instalados exclusivamente en zonas de propiedad publica.
No se realizaran excavaciones abiertas que tengan una longitud superior a los 50 m.

Todas las extensiones para anillados realizadas por el Contratista en cualquier didmetro y que sean superiores a 50(cincuenta) metros de
longitud en un mismo tramo, deberan contar con la correspondiente prueba de estanqueidad de la tuberia, a fin de garantizar la estanqueidad
en todos los accesorios y tuberias colocados, incluidos los ramales domiciliarios, con una presién de 6 kg/cm2 durante un plazo de 1(una) hora,
sin que el manémetro presente variaciones. Esta Prueba deberd realizarse indefectiblemente antes de la Puesta en Servicio.

Para todos los casos de cambio de cafierias existentes con cambio de ramales y cambio de cafierias existente sin cambio de ramales,
los cuales deber ser interconectados en la brevedad para la puesta en servicio, la prueba se limitara a poner en servicio la tuberia
verificando previamente la estanqueidad de la misma con presién y agua de la red, verificando que no existan pérdidas en ninguno de los
materiales, accesorios incluidos los ramales domiciliarios. La duracién de esta prueba no debera ser inferior a 15 (quince) minutos.

En caso de que la prueba realizada no resulte satisfactoria a causa de materiales o accesorios defectuosos debidamente comprobados por la
Fiscalizacidn, la Contratista deberd realizar una nueva prueba hasta que se logren los resultados considerados como satisfactorios.

El Oferente debera incluir el costo de este servicio en la oferta presentada.
8.9. CONEXIONES

8.9.1. DISPOSICIONES PARTICULARES

+Ancho de Zanja Minimo:

0,40 m. para Ramales

s Profundidad:

Creciente desde el collar de tomada de la tuberia principal, con una pendiente creciente en direccién a la caja de medidor, de tal modo que la
profundidad minima en el pavimento sea de 0,60 m., medido en el cordén de la vereda.

En el caso que la tuberia principal no esté a la profundidad requerida, se respetara la profundidad minima de 0,60 m. por debajo del pavimento
ala altura del cordén de la vereda

Abrazadera en correcta posicion (45°).
Se podra utilizar abrazadera o collarin en carga para derivacién de ramales domiciliarios
La derivacidn en bateria para las conexiones mdltiples se debe colocar en las veredas.

Queda prohibida la utilizacion de accesorios de bronce en tuberias de PVC, se deben utilizar los accesorios de transicién como tipo F y
adaptador brida-bolsa de PVC u otro autorizado por la Unidad de Mantenimiento de Redes.

El Contratista debera realizar la Conexion Domiciliaria hasta la Caja de Medidor esté en el Piso o en la Pared. La forma de Pago del Ramal sera
por metro lineal (Mano de obra y cafio) para los casos de cambio de cafierias efectuados en pavimento. La forma de pago de Ramales de
cafierias colocadas en la vereda se pagara por Unidad de conexién (Mano de obra) y se considerard una longitud de 1,5 m. del tubo de
polipropileno tricapa a los efectos de pago de la tuberia
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8.10. TUBERIAS DE PVC-O y PBC-PBA
8.10.1. EJECUCION

Las tuberias, accesorios o tramo de tuberias se deben bajar cuidadosamente a la zanja. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar caer dentro de
la zanja, ni permitir que las mismas sean golpeadas durante el manipuleo.

Antes de ensamblar la tuberia con un accesorio u otra tuberia, se debe limpiar los extremos a unir.

Es conveniente marcar en la espiga de los tubos, la profundidad de insercién del ensamblaje, esta puede hacerse realizando un pre-empalme
hasta el fondo de la campana, pero sin el anillo.

Limpie luego e introduzcalo con la parte del alvéolo mas gruesa hacia el interior de la campana y asegurese que el anillo quede en contacto en
todo el canal de alojamiento de la campana.

Aplicar el lubricante en la parte expuesta del anillo de caucho la espiga del tubo a instalar, el lubricante debe ser el indicado por el fabricante de
la tuberia.

Verificar la existencia de bisel en la espiga de la tuberia correspondiente y la presencia y correcta ubicacién del anillo elastico en el enchufe de la
otra tuberfa o del accesorio.

Alineary ensamblar, se debe insertar la espiga con un pequefio giro, hasta el fondo del enchufe de la otra tuberia y retroceder 1 cm, a fin de darle
espacio para que trabaje como junta de dilatacién.

Cuando se requieran tuberias menores a 6 metros, ésta se debe cortar con instrumento de corte recomendado por el fabricante. No se aceptaran
cortes realizados con sierra o serrucho. Se debe biselar el extremo con una escofina, para que queden sin rebabas.

8.11. TUBERIAS DE PE
8.11.1. PARA CONEXIONES DE 3%, 1y 2

Las tuberias, accesorios o tramo de tuberias se deben bajar cuidadosamente a la zanja. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar caer dentro de
la zanja, ni permitir que las mismas sean golpeadas durante el manipuleo. Seguir las indicaciones del fabricante para una correcta instalacion,
utilizando los accesorios apropiados aprobados por la ESSAP.

8.12. INTERCONEXIONES
8.12.1. DISPOSICIONES PARTICULARES

Se hara de tal forma a interrumpir el servicio en el menor tiempo posible, previa autorizacién de la Gerencia de Redes Gran Asuncién y la
Fiscalizacién; y se comunicara a los Usuarios afectados a la interrupcion del servicio el dia, la hora y el tiempo probable del corte de suministro.

Un moévil designado por la Unidad de Mantenimiento de Redes acompafiara la interconexion y la puesta en servicio de la nueva red instalada.

En el caso de cambio de cafierias de 2 y 4 se debe dejar boca abierta un corte en la cafieria antigua en el punto topografico mas bajo del tramo
garantizando de esta forma la eliminacién de la cafieria antigua y que en dicho punto no se observen perdidas.

Una vez realizada la interconexién de la nueva linea la contratista debe realizar sondeo casa por casa en el tramo intervenido para consultar la
calidad de servicio en las conexiones.

Una vez realizada la interconexién en el extremo se procedera al Flushing o limpieza de tuberia antes de proceder a la interconexién del otro
extremo.

8.12.2. INTERCONEXION DE CANOS DE 4 EN ADELANTE

Para los Trabajos de Interconexién de Cafios de 4 en adelante, se realizara la Coordinacidn para el Cierre de Valvulas correspondiente, ya sea con
la Gerencia de Redes Asuncidn y/o con la Gerencia de Redes Gran Asuncién.

8.13. LIMPIEZA

Los equipos, tuberias y accesorios instalados solamente estaran listos para su uso después de una buena limpieza (Flushing), y luego cargada
por el agua tratada y clorada de ESSAP SA, cargandose por un extremo y drenada por el otro hasta que la Calidad del Agua de Salida sea igual al
de la Entrada en lo referente a Turbiedad, Color y Cloro Residual determinado mediante equipos portatiles calibrados (cloro y turbiedad) o por
inspeccidn visual contra un recipiente de fondo blanco (color) y cata directa en el caso del olory sabor.

Los procedimientos de inspeccidon deben ser los definidos en ley 1614 de la ERSSAN Todos los Materiales y Mano de Obra necesarios para la
desinfeccion deberan estar previstos por el Oferente en sus Costos.

8.14. RELLENOS Y COMPACTACION

8.14.1. GENERALIDADES

El material a utilizarse en los rellenos en general podra ser el obtenido del material seleccionado de la excavacion.
En ningln caso sera permitido el relleno con suelos inestables.

Todo material, ya sea proveniente de la excavacion o de préstamos, sera de tal naturaleza que, después de colocado y compactado
adecuadamente conforme un relleno denso y estable, debera cumplir con las caracteristicas citadas.

No debera contener vegetacion, raices, piedras, sustancia porosa o materia organica. Los materiales rechazados deberan ser sustituidos por
otros aceptables.

El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, serd retirado del sitio de trabajo y llevado inmediatamente a un lugar donde no
cause molestias.

8.14.2. EJECUCION
Una vez preparado el lecho, colocado el cafio, se procedera a la ejecucién del relleno en dos etapas.

En la primera etapa, se procedera a efectuar el relleno superior hasta una distancia igual a 30 cm. sobre la generatriz superior del tubo. Para
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esta parte del relleno, se utilizard material seleccionado sin terrones ni piedras en camadas de 10 a 15 cm., compactandolas manualmente para
lograr una buena compactacion. La region directamente arriba del tubo no debera ser compactada para evitar la deformacién de los mismos.

En la segunda etapa, el resto del relleno debera ser ejecutado, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo de las paredes de la zanja,
debiendo compactarse en camadas no mayores que 20 cm. con la utilizacién de equipos mecanicos apropiados y debiendo presentar un alto
grado de compactacion, de tal modo que no presente hundimientos posteriores el pavimento.

Se debera tener especial cuidado para compactar el material en los costados del tubo y asegurarse de que el material relleno quede en intimo
contacto con dicho tubo.

Los rellenos mencionados se realizardn inmediatamente concluida la instalacion y de ser posible en la misma jornada, previa limpieza y
desagote, verificando que la zanja haya quedado seca, a fin de garantizar el éxito de los trabajos.

La reposicion de los materiales faltantes correra por cuenta del Contratista.
FIGURA 4: ESQUEMA DE RELLENO

8.15. REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

8.15.1. GENERALIDADES

La reconstruccidn de pavimentos y veredas, se hara con los métodos y materiales adecuados para garantizar la igualdad de calidad al existente.
El Contratista devolvera la condicién original del pavimento y/o vereda dafiados por los trabajos efectuados, las reposiciones se haran de
acuerdo a las normas técnicas vigentes.

El pavimento reconstruido se colocara en todo el espacio en que se lo rompid y debera quedar en coincidencia con el pavimento existente.

Si el pavimento existente a los lados de la zanja ha sufrido dafio, se ha roto o agrietado o se han formado huecos por debajo de él, como
consecuencia de la excavacion o por cualquier otro motivo relacionado con el trabajo del Contratista, éste debera repararlo a sus expensas 'y a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

En caso de calzadas con pavimentos flexibles (Asfaltico) o rigido (Hormigdn), se rellenara la zanja segun los procedimientos descriptos hasta
emparejarlos con la rasante del pavimento.

Los materiales faltantes en la reposicién de empedrado o adoquin correran por cuenta del Contratista y deberd estar previsto en el desglose del
precio unitario correspondiente donde hubiere este servicio.

8.16. REPOSICION DE PAVIMENTO EMPEDRADO.
8.16.1. EJECUCION

La reposicion de empedrado debera cumplir las Especificaciones siguientes, que oferente deberd contemplar al momento presentar la oferta.

e Sobre la sub-rasante previamente regularizada y compactada, se colocaran una capa de arena lavada de rio en tal cantidad que el
espesor del colchén sumada a la piedra compactada en el, no sea inferior a 25 cm.

Se utilizara piedras similares a las existentes originalmente, sean éstas baséltica negra o arenisca blanca tipo Emboscada, o cualquier
otra clase.

Las piedras tenderan a formas prismaticas y no seran menores que 0,15 x 0,15 ni mayores que 0,25 x 0,25.

Se rechazaran y retiraran de la obra todas las piedras que presenten signos evidentes de descomposicion (rocas meteorizadas).

Las piedras se colocaran a mano y a martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimension hacia la base. La
mayor dimensién en su superficie externa estard orientada en sentido normal al eje de la calzada y aquellas (piedras) estaran
intimamente en contacto una con otra formando lineas o hileras con juntas discontinuas.

Se insertaran piedras menudas mezcladas con ripio, entre las piedras previamente asentadas, de modo que sirvan de cufia para
mantener unido al conjunto.

Terminada la operacion de asentamiento se hara un compactado con maquinaria especial 0 manual. La compactacidn sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada. El nimero de pasadas sera el necesario de manera tal de asegurar una superficie
nivelada.

Control del Empedrado
Los materiales a utilizar deben ser proveidos por el Contratista.

El paso, sobre la superficie, de un camidn cargado con 10 toneladas en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista.
En caso contrario, se procedera a la re compactacion o cambio del material base que produzca este defecto.

Si luego de la reposicion del pavimento, estos presentan depresiones, hundimientos o sobre-elevaciones con respecto al nivel tanto transversal
como longitudinal del pavimento existente, el Contratista debera removery reponerlo a niveles correctos y con la lisura correspondiente.

8.17.Reposicion de pavimento Asfalto
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

La mezcla asfaltica debera ser elaborada en Planta Asféltica, en caliente, debera contener los agregados minerales graduados, relleno mineral
(filler), material bituminoso, Cemento Asféltico de Petréleo (CAP 50/70), no emulsionado, aditivado con retardador de cura, polimerizado,
conforme la granulometria para la ejecucion de carpeta asfaltica con un espesor de 3 cm, que permite almacenamiento en bolsas de 25 kgs.
hasta un plazo de 12 meses posteriores a su elaboracién en planta asfaltica, sin pérdida de adhesividad, manoseo y cohesidn para aplicacidn
fria y en ambientes hiimedos (lluvia) o con agua. No sera aceptado el Asfalto Pre Mezclado en frio fabricado en base a emulsidn asfaltica, ya que
el mismo no posee las condiciones de durabilidad de la Mezcla Asfaltica en caliente. La cura del material se debe dar exclusivamente por la
compactacién al momento de la aplicacién.
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+ Agregado pétreo grueso.

Provendra de la trituracion de roca sana y durable y estara exenta de terrones de arcillas o materias extrafias y deberan acusar un desgaste en el

ensayo Los Angeles (AASHTO T 96-70) inferior a 25%, y el indice de cubicidad no deber4 ser inferior a 0.5.

+ Agregado pétreo fino

Sera arena proveniente de la trituracién de roca, o arena silicea natural, proveniente de rios o yacimientos, o mezcla de ambas. Sus particulas
seran limpias, duras, sanas y libres de arcilla, polvo alcalino, materias organicas o cualquier otra substancia perjudicial y su indice de
plasticidad sera nulo. El ensayo equivalente de arena no debera ser inferior a 55%.

La cantidad de arena silicea a utilizar, referida al total de la mezcla de aridos, no debera exceder el 13%.

+ Relleno mineral (Filler).

Sera polvo seco de piedra caliza pura con un minimo de 70% de carbonatos de calcio, o bien cal hidratada o cemento Portland. Estara libre de
grumos, terrones o materiales organicos, y deberd cumplir la siguiente granulometria al ser ensayado por tamices de malla cuadrada, siguiendo

el método de ensayo AASHTO T 37-70.

Tamiz Porcentaje que pasa
No. 30 100

No. 50 95-100

No. 200 70-100

+ Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral.

La composicidn del concreto bituminoso debera satisfacer los requisitos del cuadro siguiente:

Tamiz Porcentaje que pasa
1 100

3/4 90-100

3/8 56-80

No. 4 35-65

No. 8 23-49

No. 50 5-19

No. 200 2-8

La fraccidn de granulometria total indicada en el cuadro anterior que pasa por el tamiz No. 40, tendra indice de plasticidad nulo.

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos exclusivamente sera inferior al medio por ciento (050%) una vez que

estos hayan pasado por el dispositivo secador.

» Cemento Asfaltico de Petréleo (CAP 50/70)

Seran homogéneos, libres de agua y no formaran espuma al ser calentados a 175 C Cumpliran con las siguientes exigencias, cuando se ensayen

de acuerdo a los métodos aqui sefialados:
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CARACTERISTICAS VALORES LIMITES METODO DE ENSAYO
MIN MAX AASHTO

Penetracidn a 25%C, 100 g., 5 s. 50 70 T49-70

(mm/100)

Punto de inflamacién. Vaso abierto 232 T 48-70

de Cleveland (C)

Ductibilidad a 25%C, 5 cm/min. 100 T51-70

(cm)

Solubilidad en tetracloruro de 99 T 44-70

carbono (%)

Ensayo en pelicula delgada. Pérdida 0,8 T179-70

por calentamiento a 163 C, 5 h. (%)

Penetracién sobre el residuo a 50 T 49-68

25%C, 100g., 5 s (% del original)

Ductibilidad del residuo a 25C, 5 75 T51-70

cm/min. (cm)

Solubilidad en CL4C 99 T44-70

Cenizas (%) 1,0 T 102-68

Temperatura de aplicacion (C) 140 165

Ensayo de Olinesis Negativo IRAM 6594

» Aditivo mejorador de adherencia

Para asegurar la buena adhesividad entre el material bituminoso y el agregado, debera ser empleado en todos los casos un aditivo mejorador de
adherencia. El aditivo debera ser utilizado segtn las recomendaciones del fabricante, pero en una cantidad no inferior al 5% ni superior al 1,5%
en peso del ligante asfaltico total.

+ Requerimientos para la mezcla bituminosa

Ensayada la mezcla por el método Marshall ASTM D-1559, acusara los siguientes valores:

VALORES LIMITES

DESCRIPCION DEL ENSAYO

MIN MAX
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NUmero de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad a 60 C 800 1200
Fluencia (mm) 2,0 4,0
Vacios totales * (%) 3 5
Relacién Betlin- Vacios (%) 70 80
Estabilidad remanente después de 24 h. De inmersion en agua a 60%, al 99,5% de la densidad Marshall (%) 85

Relacion Estabilidad Fluencia 2100 3500

*Calculo en base al Peso especifico Efectivo de la mezcla de aridos (Método de Rice)

(AASHTO T-209

8.18 Eliminacion de las tuberias existentes y sus ramales

Para la ejecucion del taponamiento se procedera de la siguiente forma:

8.18.1. Se realizara la conexion de la nueva red a la red existente, segun el esquemay
procedimientos mostrados en el apartado Conexién Red existente a la Red Modificada

por la Vereda;

8.18.2. Se verificara que la nueva red garantiza la continuidad del servicio agua abajo del sector
donde se prevé modificar el trazado de las cafierias;

8.18.3. Se realizara la rotura del pavimento, y posterior excavacion en el sitio donde se realizara
el taponado de la cafieria existente. Dicha excavacion debera tener las dimensiones
suficientes que permitan trabajar cdmodamente al personal, y deberd contar con las

medidas de seguridad del caso . Debe preverse los equipos necesarios para realizar el desagote
de la excavacidn de ser necesario;

8.18.4. Una vez localizado el punto de la red a ser taponado, se realizara el corte del conducto a
taponar, y se taponara el lado del conducto que pertenece a la red que seguira en servicio,

y el lado del conducto que dejara de estar en servicio.

8.18.5. El Taponamiento se realizara con el accesorio Tapdn, descripto en el apartado sobre

Accesorios de PVC para Tubos de PEAD y PVC-PBA,

Se debera prever dentro del costo del tendido de tuberias los trabajos que implican esta eliminacion de tuberias, asi como la
reposicion de todo tipo de pavimento que se encuentre en el campo. También deber preverse dentro del costo de tendido de
tuberias, bloques de anclaje para estos tapones de acuerdo a la necesidad de cada caso. La necesidad de colocar o no dicho anclaje
estara supeditada a las presiones nocturnas que se registran en la zona y serd la ESSAP quien determine la pertinencia o no de colocar dichos

anclajes. El material (tap6n) por cada unidad de tapdn colocado segtin precio de oferta
8.18.6. El mismo procedimiento se realizard en el otro extremo del conducto que requiere
taponamiento, resaltando que en ese caso el taponamiento del conducto que dejara de
estar en servicio no es necesario.

8.18.7. Por Gltimo se procedera al relleno de la excavacion y a la reposicidn de todo el
pavimento afectado, dejando todo esto en similar condicion a las iniciales

8.18.8. Para el caso de taponamientos de conexiones domiciliarias que se encuentran en las
tuberias de distribucién de gran tamafio, se procedera a realizar el taponamiento los mas

cercano a la tuberia de distribucién, Es decir del lado de la Tuberia de Distribucién y no
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del lado del medidor.

8.18.9. Para el caso de deshabilitacidn de tuberias antiguas y antes del relleno de las zanjas, se
deberd contar con la aprobacién del fiscalizador o supervisor de la obra.

Se recuerda que para cualquier actividad que implique el corte, o la afectacién del servicio,
debera realizarse en coordinacion con el ESSAP, y comunicando con antelacidn a los usuarios a
ser afectados.

8.19. PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS (Valvula de Cierre)

3.5.18.1. Ubicacién de Valvulas.

Los registros de valvulas de 2 y 4 estaran ubicados segun sea el caso en las esquinas, en las veredas a 60 cm de cada uno de los lados del corddn,
para facilitar la labor de mantenimiento o cambio de

la misma. En caso de que la valvula sea ubicada en terreno sin veredas, su tapa de registro ira
empotrada en una losa de concreto de resistencia fc’=140 kg/cm 2.

La ubicacion de las valvulas estara definida en cada orden de trabajo, que tendra dibujado un esquema de instalacion de cada tramo. A manera
indicativa las valvulas son colocadas donde hay transiciones de diametro de tuberias. No se colocara en cada esquina

Las vélvulas seran colocadas con su respectiva caja de valvula de H°F°, la mano de obra debe estar incluido en el tendido de tuberias, las
valvulas y cajas de valvulas se pagaran por unidad colocada. segtin planilla de oferta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CANOS Y ACCESORIOS.
ITEMS DE LA PLANILLA DE OFERTA 2

ITEMS1Y2

-TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD).
Introduccién

El polietileno es un material termoplastico destinado a diversas aplicaciones debido a sus caracteristicas de baja rugosidad, resistencia a la
corrosién y elevada flexibilidad.

Su vida Gtil es de como minimo 50 afios, tiempo comprobado a través de ensayos realizados por los fabricantes.
Los requerimientos dimensionales y los ambitos de presion de los tubos de Polietileno estan indicados en las Normas siguientes.

INTN Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién NP 17 082 15 - Sistemas de Tuberias Plasticas. Tubos de Polietileno (PE) y conexiones
para abastecimiento de agua y liquidos cloacales bajo presion. (Junio/2015).

1SO 4427-1:2007 - Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 1: General
1SO 4427-2:2007 - Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 2: Pipes
Objetivos.

La presente especificacién técnica establece las condiciones minimas de dimensionamiento y fabricacién para la provisién de tubos de
polietileno para conduccién de agua potable, y las especificaciones generales de los materiales con los que estan construidos los tubos,
incluyendo un sistema de clasificacion, ademas se establecen con esta especificacion basados en esta normas el campo de aplicacién a tubos
de presién nominal.

Caracteristicas de la Provision.

Los Tubos de Polietileno, deberan obedecer los requisitos de las normas mencionadas INTN Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién
NP 17 082 15.

Generalidades.

Caracteristicas de los Tubos

Los tubos deberan presentar las siguientes caracteristicas:
a) Seccioén transversal circular y uniforme;

b) Espesor uniforme.

Las superficies interna y externa de los tubos de polietileno deben ser perfectamente lisas y no presentar los siguientes defectos:
1. Fisura;

2. Fracturas;

3. Fallas;

4. Porosidad;

5. Ondulaciones;

6. Rebabas;

7. Estrias;
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8. Cuerpos extrafios en la fabricacion;

9. Sefiales de reparacion.

Dimensionamiento.

El dimensionamiento de los tubos de polietileno, deberan estar acorde a lo indicado en las normas mencionadas mas arriba.
Los tubos de polietileno deberan cumplir las siguientes condiciones minimas:

a) Presidon de nominal: 16 bares

b) Densidad minima: 0,945 gr/cm3

c) Sobrecargas:

+ Recubrimiento de 0,80m, con ancho de zanja de 0,50m y peso especifico 1800kg/m3.
» Cargas accidentales: carga viva H =10 (AASTHO)

Materiales.

Compuesto.

Los tubos estaran elaborados con polietileno PE 100 que contenga antioxidantes, estabilizadores UV y pigmentos necesarios para la fabricacion
de los tubos de acuerdo con la norma y para destino indicado. El fabricante de los tubos debera presentar certificado de garantia y calidad de la
materia prima utilizada en la fabricacién de los mismos.

Las especificaciones técnicas de la Resina PE100 deberan estar acorde a la siguiente tabla:

Propiedad Valor medio Unidad Método de Prueba
Densidad (materia prima) 0.949 g/em3 1SO 1183
indice de fluidez 190°C/5.0Kg Max 0.40 g/10 min 1SO 1133
Resistencia a la traccion en el punto de fluencia 23.0 MPa 1SO 6259
Resistencia a la traccion en el punto de ruptura 37.0 MPa 1SO 6259
Elongacién al punto de fluencia 9 % 1SO 6259
Elongacion al punto de ruptura >500 1SO 6259
Mddulo de flexidn, secante al 1% 1000 MPa ASTM D 790
Dureza Shore D 65 - ASTM D 2240
Coeficiente de dilatacién lineal (20-90°C) 0.2 mm/(m°C) ASTM D 696
Conductividad térmica (20°C) 0.4 W/(m°K) DIN 52612

Tipo de Masterbatch

Debe ser especifico para POLIETILENO y de color celeste con proteccién de Ultra Violeta.

También deberan ser bromatolégicamente aptos para usar en productos que estén en contacto con sustancias para consumo humano.
Caracteristicas Geométricas.

Las medidas, los didmetros exteriores, espesores de pared, y ovalizacién de los tubos deberdn cumplir con la Norma NP 17 082 15.

Caracteristicas Técnicas.

Tabla 1: Dimensiones de los Cafios PEAD seglin norma INTN 17 082 15
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Didmetro Nominal (mm) Diametro Nominal (pulg) Didmetro Exterior (mm) Ovalidad Maxima Espesor de pared (mm)
125 4 125.0125.8 2.5 11.412.7

63 2 63.063.4 1.5 5.86.5

32 1 32.032.3 1.3 3.03.4

25 3/4 25.025.3 1.2 2327

Inspeccidn y Recepcion de los Materiales.

Los lotes de cafierias que seran entregados una vez adjudicado el contrato deberan contar con las certificaciones INTN para cada entrega
Se evaluaran las siguientes caracteristicas.

Clasificacion del material (compuesto base, masterbach para polietileno, color CELESTE).

Las caracteristicas del material, (masterbach color celeste y anti UV) asi como su clasificaron, debera ser demostrada por medio de protocolos
de importacidn y de ensayos del proveedor de la materia prima.

Medidas.

Se verificara en los tubos rectos y en las bobinas, las medidas siguientes:
1. Espesor: seglin tabla 1.

2. Largo (para los tubos rectos): en rollos de 50 metros cada uno.

3. Didmetro exterior: seglin tabla 1.

El didmetro exterior se determinara por medio de una cinta Pl en el 10% del lote. Simas del 3% de las medidas realizadas no concuerda con lo
indicado en la Tabla 1 se rechazaré el lote.

4. Ovalizacién.
A los efectos, la ovalizacion (Ov) de los tubos se determinara por la norma de la formula siguiente:
Ov =D ext.max - D ext.min.

La determinacidn de la ovalizacidn en los tubos se realizar sobre la mitad de los tubos utilizados en los ensayos dimensionales anteriores. En el
caso de las bobinas se utilizaran las mismas que se usaron en los ensayos dimensionales anteriores.

Las tolerancias en la ovalizaci6n estdn dadas en la siguiente tabla 1.
Ensayos.

Los oferentes deberan presentar con su oferta a la ESSAP muestras de la materia prima para someterla a ensayos de densidad, indice de fluidez
y analisis bromatoldgicos respectivamente.

Asimismo deberan presentar muestras del producto terminado (el tubo) y una vez adjudicado el Contrato el oferente deberd presentar los lotes
con las certificaciones de INTN.

La ESSAP, una vez adjudicada la oferta, tomard muestras por cada partida proveida para serd analizada en laboratorio.
Los ensayos a ser realizados, se efectuaran por cuenta y costo del proveedor, y en los laboratorios aprobados por la ESSAP S.A.
Los tubos deberan cumplir con los siguientes rangos minimos y maximos, segin normas NP 17 082 15 6 1SO 4427 partes 1y 2:

1. Densidad: = 0.948 g/cm3, y satisfacer la tolerancia de + 0,003 g/cm3 en relacion al valor nominal especificado por el fabricante, sin embargo,
nunca inferior a 0,935 g/cm3, de acuerdo con la ISO 1183-1 0 1SO 1183-2.

2. indice de fluidez: Cambio de MFI por procesamiento + 20 % para 5kg a 190°C; de acuerdo con la ISO 1133 condicién T.
3. Tiempo de oxidacién inducida: = 20min a una temperatura de 200°C; de acuerdo con la norma ISO 11357-6.

4. Elongacion a la rotura: para un estiramiento = 350%; de acuerdo con la ISO 6259-1 O ISO 6259-3.

Caracteristica Requisito Parametros de ensayo Método de ensayo

Pardmetro Valor
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Elongacion alaroturae <5mm =350 % Forma de la pieza de ensayo Tipo2 1SO 6259-1

Velocidad de ensayo 100 mm/min

NUmero de piezas de ensayo Segun la 1SO 6259 1SO 6259-3
Elongacidn a la rotura =350 % Forma de la pieza de ensayo Tipo 1 1SO 6259-1
5mm=<e<12mm Velocidad de ensayo 50 mm/min

NUmero de piezas de ensayo Segun la 1SO 6259 1SO 6259-3

5. Resistencia a la Presién Hidrostatica: Tensién circunferencial de 12.4Mpa para 100 horas a 20°C, tensién circunferencial de 5.4Mpa para
165 horas a 80°C y 5.0Mpa para 1000 horas a 80°C, de acuerdo con la ISO 1167.

Caracteristicas

Requisitos

Ninguna
pieza de
ensayo
Presidn debera
hidrostatica a fallar
80°C duranteel
tiempo de
prueba

Parametro de ensayo

Parametro

Tapas

Periodo de acondicionamiento

NUmero de piezas de ensayo °

Tipo de ensayo

Temperatura de ensayo

Tiempo de ensayo

Tensién Circunferencial (anillo)para:

PE 100

Valor

TipoA)

Segin

1S0
1167-1

Agua
en
agua

80°C

165h

5,4
MPa

Método
de
ensayo

1S0
1167-

ISO
1167-2
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Ninguna

pieza de

ensayo

debera

fallar

duranteel
Presion tiempo de
hidrostatica a prueba
80°C

Tapas

Periodo de acondicionamiento

NUmero de piezas de ensayo °

Tipo de ensayo

Temperatura de ensayo

Tiempo de ensayo

Tensién Circunferencial (anillo) para:

PE 100

Tipo A)

Segin

1S0
1167-1

1S0
1167-

ISO
1167-2

Agua
en
agua

80°C

1000 h

5,0
MPa

NOTA La caracteristica de resistencia para disminuir el crecimiento de rajaduras se trata en 1SO 4427-1 como una propiedad del material

medido en el tubo.

a Las tapas tipo b) pueden ser utilizadas para ensayos de liberacidn de lotes para diametros de = 500 mm.

6. Reversion longitudinal: < 3% sin dafios en la superficie, a 110°C de acuerdo con la ISO 2505.

Certificado de Garantia y Calidad.

Los cafios de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) a ser provistos deberan ser sometidos a los controles, ensayos y pruebas exigidas por la ESSAP
y las citadas anteriormente y estara fiscalizado y certificado por dicha institucién.

De igual forma podran ser sometidos a los controles, ensayos y pruebas indicadas en el siguiente cuadro y determinadas por las normas
indicadas o cualquier otra homologada a las mismas, debiendo presentar el certificado de calidad respectivo, de creerlo conveniente de ESSAP.

Calidad del Tubo

Aspectos de Calidad

Criterios del rendimiento

Normas relacionadas

Alargamiento a la tensidn

Mas del 350%

ISO 6259-1 0 1SO 6259-2

Estabilidad al calor

Tiempo de induccién a la oxidacién: mas de 20min

ISO 11357-6

Elasticidad al calor

Tasa de variacion de longitud: +3%

ISO 2505
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Deformacidn contra presidn interna (creep)

Que no serompa

ISO 1167

Compatibilidad de las soldaduras™

Que no serompa

ISO 1167

Muestra de ensayo:
500mm

Creep de presion interna
de

80°C por 165 horas

Resistencia a la presion

Que no tenga fugas, deformaciones, ruptura, y otros
defectos.

2.5MPa x 2 minutos

Lixivialidad

Turbidez

Menos de 0.5NTU

Color

Menos de 1 Grado

Carbono orgénico total Menos de 1Img/L
(com

Volumen de reduccién de 0.7mg/L

cloro residual

Olor Quenoseairregular
Sabor Quenoseairregular

Resistencia a agua clorada Que no se produzcan burbujas deagua -

Fisura de estrés ambiental Que no se generen fisuras -

*1) En el caso que cuente con tubos de doble capa que contenga carbdn, exigencia para la capa externa.
*2) Con respecto a la compatibilidad de la soldadura, puede ser reemplazada por el ensayo de diametro representativo.

Los métodos de ensayo seguiran la norma ISO u otra norma internacional homologada a la misma, pero los aspectos generales de los
mismos seran como sigue:

a) Resistencia limite de elasticidad a la tensidn
Temperatura de ensayo: 23+2°C

Sobre una muestra de ensayo en forma de pesas cuyo tamafio esta reglamentado, se aplica una tensién con una velocidad de 200mm/min, y se
halla el valor a 20°C de la robustez de rendimiento a la traccion buscada.

b) Alargamiento a la tensién
Temperatura de ensayo: 23+°C

Sobre una muestra de ensayo en forma de pesas cuyo tamafio esta reglamentado, se aplica una tensién con una velocidad de 200mm/min, y se
mide el alargamiento en el momento de la ruptura.

c) Estabilidad al calor
Temperatura de ensayo: 200°C

Se mide el tiempo de control de oxidacién del material antioxidante que esta incluido en la muestra del ensayo, en una condicién en el que se
mantiene a 200°C el material de ensayo bajo un ambiente de oxigeno.

El avance de la oxidacidn, se halla mediante la medicidn y el registro con respecto al tiempo de la diferencia del flujo de energia o de
temperatura entre el material de ensayo y material patrdn ubicada en el interior del aparato de analisis de calor.
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d) Concentracion de negro de humo

Se rasga una muestra de aproximadamente 1,0+0,1g del tubo, elevando en forma paulatina la temperatura hasta 500°C dentro del gas
nitrégeno, y se mide la concentracién del carbén.

e) Elasticidad por el calor
Temperatura de ensayo: 110 + 2°C

En el material de ensayo de 200+20mm de longitud, se colocan en dos puntos, los marcadores a una distancia de 100mm, y luego de realizar el
ajuste de acondicionamiento de mas de 2 horas a una temperatura de 23+2°C, se mide la distancia entre los marcadores. Posteriormente, se
sumerge por mas de 30 minutos a un liquido de glicol polietileno a 110 + 2°C.

Luego del enfriamiento natural al aire, y después de hacer el ajuste de condicién de irregularidad de 2 horas a 23 + 2°C, se mide la distancia entre
los marcadores, y se halla la tasa de elasticidad.

f) Deformacién contra presién interna
Temperatura del ensayo: 20 + 1°C, 80 + 1°C

Sobre un material de ensayo de mas de 500mm de longitud, se realiza ensayos en 3 tipos de condiciones colocando el agua, aire o nitrégeno
bajo presidn determinada por el tipo y denominacién de diametro.

g) Compatibilidad de la soldadura
Temperatura de ensayo: 80 + 1°C

En el caso que se suelde tubos con tubos y uniones de diferente material, se prepara un material de ensayo de mas de 500mm de longitud
incluyendo la unidn, para realizar un ensayo de Creep de presién interna térmica de 80 + 1°C x 165horas.

h) Resistencia contra la presion
Temperatura de ensayo: Temperatura ambiente.

Se toma una muestra de ensayo de mas de 1000mm de longitud, a la cual, se agrega una presién de agua de 2,5MPa, y se mantiene por 2
minutos.

i) Prueba de Lixiviado
Temperatura de ensayo: temperatura ambiente.

Luego de un lavado con agua de 1 hora de la muestra de ensayo de una longitud reglamentada, y después de lavado con agua prueba de
pH7,0£0,1, concentracidn de cloro residual de 0,3+0,1mg/L, se mantiene tapado por 24 horas, para convertirlo en agua de prueba.

Sin embargo, el agua de prueba a ser utilizada en el ensayo de reduccién de cloro residual, se utilizara la de una concentracién de cloro residual
de1,0a1,3mg/L.

Sobre esta agua de prueba se realiza el ensayo sobre los aspectos de calidad de agua determinada, y se realiza la comparacién con agua de
prueba vacia que no fuera introducido en el tubo.

j) Resistencia a agua clorada
Temperatura de ensayo: 60+1°C

Se corta 3 unidades de muestras de ensayo de aproximadamente 50mm, se sumerge en agua de prueba con una concentracién de cloro de
2000+100mg/L, y ajustada a pH6,5+0,5 cada 24horas.

k) Fisura de estrés ambiental

Temperatura de ensayo: 50+1°C

Se sumerge por 240 horas en un liquido diluido de 10mass% de tensoactivo (Polioxietileno Nicole fenil etanol)

Todos los productos deberan tener impreso el sello de calidad respectivo.

Marcado.

Todos los tubos deberan marcarse en forma indeleble a intervalos indicados en la Norma Paraguay NP 17 082 15.

El rotulado minimo requerido debera ser el que se indica en la Tabla 9, con una frecuencia de rotulado no menor a un metro.
ITEMS 3,4,5,6y7

* Maxima resistencia a la presidn, no permite incrustaciones, resistente a la corrosién galvanica y bacteriana, menores pérdidas de carga
por friccion.

e Presidny temperatura de trabajo: 10 kg (150 PSI)./cm2 desde 20° a 95°

¢ Mejor comportamiento ante los rayos UV mediante las capas externas, asegurando larga vida Util.

¢ Tubo TRICAPA

o Norma IRAM 13473. Tubos de Polipropileno para Unién Roscada.

e Norma IRAM 13478-1 /IRAM 13478-2. Accesorios de Polipropileno para Unién Roscada.

Q (pulg) a/mm.) Espesor(mm.)
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1/2 21,30 3,95

3/4 26,90 4,45
1 33,70 5,45
ITEM 8

-TUBO PVC - PBA DE @ 60 MM CON ANILLOS DE GOMA. JEI. EN TIRAS DE 6 METROS. PN10.
Caracteristicas de la provision

Los Tubos de PVC-PBA, deberan obedecer los requisitos de las normas mencionadas mas arriba.
Generalidades

Los tubos deberan presentar las siguientes caracteristicas

a.- Seccion transversal circular y uniforme

b.- Espesor uniforme

Las superficies interna y externa de los tubos de PVC-PBA deben ser perfectamente lisas y estar razonablemente libres, a simple vista, de
ranuras u otros defectos.

Se permitiran estrias longitudinales siempre que el espesor de pared del tubo no sea, en ninglin punto, inferior al valor minimo establecido para
la presion nominal a que estd destinado. Los extremos de los tubos deberdn tener un corte normal al eje.

Color

La sustancia colorante debera estar uniformemente distribuida en el material, y el color de acuerdo a cada tipo de tubos de PVC (PBA o
DEFOFO).

Dimensionamiento

Diametro exterior, espesor de paredes, longitud, requisitos bromatoldgicos, resistencia a la presién hidrostatica, aplastamiento transversal,
absorcion de agua, estabilidad dimensional e inspeccién visual

Deberan satisfacer las exigencias establecidas en la Norma Paraguaya NP 17 021 71 para el valor de la presién nominal.
Los tubos de PVC deberan cumplir las siguientes condiciones minimas.

a.- Presion de trabajo: 10 kg/cm2

b.- Densidad: 0.945 gr/cm3

c.- Sobrecargas:

¢ Recubrimiento de 0.80 m, con ancho de zanja de 0.50 m y peso especifico 1800 kg/m3.
e Cargas accidentales: carga viva H =10 (AASHO).

Contenido y caracteristicas del MASTERBACH
Color de acuerdo al tipo de tubos de PVC y con proteccion de ultra violeta.
Caracteristicas técnicas

En los tubos y accesorios de PVC-PBA se tiene las siguientes caracteristicas técnicas

e NP1702171;0
e Normas Equivalentes: ABNT NBR 5647 o IRAM

Anillos de goma circulares para tuberias de PVC rigido: ABNT NBR 6588.

EL PBA, esta destinado a la aplicacion de sistema publico de aduccidn y distribucion de agua potable a temperatura ambiente en didametros de
50 mm y 100 mm con acoplamiento del tipo junta elastica con anillos de goma; preferentemente del tipo JEI, con Junta Elastica integrada; que
son fabricados con anillos de goma perfilados ya acoplados a las bolsas, en caso de disponerse de estos tipos de Juntas.

Descripcion:
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Color: Marrén;
Didmetro: DN 50 / DE 60, DN 75 / DE 85 e DN 100 /DE 110, DN150/DE 160, DN 200/DE 210 y DN250/260 mm.
Clases de presion: CL12 (60 m.c.a. 0,6MPa); CL15 (75 m.c.a. 0,75 mpa); Cl20 (100 m.c.a. 1,0 mpa) con temperatura de 20° C.

Clases derigidez de:

® 25.200Pa para Clase 12.
® 47.400Pa para Clase 15.
¢ 106.200Pa para Clase 20.

Junta El3stica Integrada (JEI) anillo no removible manualmente.

Dimensiones disefios peso

DIAMETRO | DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR OVALIZ. LONGITUD DIAMETRO LONGITUD | PESO
NOMINAL EXTERIOR INTERIOR DE PARED MAXIMA INTERIOR BOLSA BARRA
BOLSA
DN DE DI E (0] L DB LB prom.
Mm Mm | tol | Mm | tol. tol mm | Tol mm mm | tol tol mm | Tol min. mm Kg
Max | min max max | min
50 60 09 | 54 085 | -05 | 3 0.5 1.25 6 10 0 60 0.85 | 85 4.75
100 110 13 | 99 13 -0.8 53 0.75 1.95 6 10 0 110 1.3 108 15

Inspeccidén y recepcidn
Se evaluaran las siguientes caracteristicas:
Clasificacién del material (compuesto base, masterbach para polietileno, color CELESTE fuerte).

Las caracteristicas del material, (masterbach anti UV) asi como su clasificaron, debera ser demostrada por medio de protocolos de importacién y
de ensayos del proveedor de la materia prima.

Medidas

Se verificara en los tubos rectos y en las bobinas, las medidas siguientes

e Espesor
e Largo (para los tubos rectos)
* Didmetro exterior

El didmetro exterior se determinara por medio de una cinta Pl en el 10% del lote. Si mas del 3% de las medidas realizadas no concuerda con lo
indicado en el punto 5.1 se rechazard el lote.

e Ovalizacién

A los efectos, la ovalizacion de los tubos se determinara por la norma de la formula siguiente:
Ov =D ext.max - D ext.min.

La determinacidn de la ovalizacidn en los tubos se realizar sobre la mitad de los tubos utilizados en los ensayos dimensionales anteriores. En el
caso de las bobinas se utilizaran las mismas que se usaron en los ensayos dimensionales anteriores.

Ensayos

Algunos ensayos a ser realizados en los laboratorios para la garantia de la calidad de los tubos son los siguientes
1.- Peso especifico

2.- Indice de fluidez

3.- Tiempo de oxidacién inducida

4.- Resistencia a la traccion y estiramiento a la rotura

5.- Resistencia a la Presién Hidrostética

6.- Dimensiones del didmetro externo y espesor de pared

Largo de tubos
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La entrega de los tubos se hara en longitudes normalizadas de 6 mts.
Certificado de garantia y calidad

Los cafios y accesorios de PVC en PBA o en DEFOFO a ser proveidos deberdn ser sometidos a los controles, ensayos y pruebas indicadas
precedentemente y segln las Normas mencionadas en estas especificaciones técnicas o segiin Normas equivalentes homologadas a las
mismas.

El oferente debera presentar copia del Certificado de Calidad del Fabricante de los Tubos y accesorios, ya sea segun la Norma 1SO 9001 u otra
homologada a la misma.

Todos los productos deberan tener impreso el sello de certificacién de calidad.
Se debera presentar certificado de calidad de la materia prima y certificado que garantice el uso apto para agua potable.
Marcado

Todos los tubos deberan marcarse en forma indeleble a intervalos indicados en la Normas Paraguaya (INTN), o la norma equivalente de
fabricacion, en donde se tendran las marcaciones minimas que se indicaran en los tubos y accesorios.

e El nombre del fabricante y/o la marca registrada.

» Las medidas (didmetro exterior y espesor nominal de pared en milimetros).
o La presién nominal.

o La Norma Técnica utilizada en su fabricacion.

e Laidentificacién de la produccidn (fecha o cédigo).

e Laidentificacién del INTN si es de produccidn nacional.

e Agregar la leyenda PROPIEDAD DE ESSAP S.A. cada 1 (uno) metro.

ITEM9
TUBERIAS DE PVC - O Orientado.
Introduccién

La orientacién molecular es un proceso fisico que modifica la estructura molecular del PVC convencional, pasando de una estructura amorfa a
otra laminar que mejora de forma significativa las propiedades mecanicas, a la vez que se mantienen inalteradas sus propiedades quimicas.

Norma de referencia

La tuberia se fabrica seglin la norma UNE-ISO 16422, Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para conduccion de agua a
presion.

Otras normas internacionales

Norma norteamericanas: ASTM F 1483-05 Standard Specification for Oriented Poly (Vinyl Chloride), PVCO, Presure Pipe y ANSI/AWWA C909-02
Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride (PVCO Pressure Pipe for Water Distribucion.

Norma brasilefia: ABNT NBR 15750. Tubulacoes de PVC-O (cloreto de olivinila nao plastificado orientado) para sistemas de transporte de agua
uo esgoto sob pressao.

Caracteristicas técnicas

- Clase de material DE 500

- Presion nominal (Bares) 16,0

- Rigidez Circunferencial (KN/M2) >7
- Color: Azul.

-PN16

Medidas

ITEMS 10 AL 14

E m medi
Medida (mm) PN Dimensiones (mm) Peso
(4] G PN Z H DN C A B Torn GR
25 1/2 16 17 15 34 47 40 75 M8 x 30 n.2 58
25 3/4 16 17 15 34 49 40 75 M8 x 30 n.2 61
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32 12
32 3/4
32 1
40 1/2
40 3/4
40 1
50 1/2
50 3/4
50 1
63 1/2
63 3/4
63 1
63 11/4
63 11/2
Medida (mm)
[} G
75 1/2
75 3/4
75 1
75 11/4
75 11/2

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

PN

PN

16

16

16

16

16

23

23

23

26

26

26

31

31

31

38

38

38

39

40

53

54

45

44

47

13

13

15

13

13

15

13

16

18

14

17

19

21

22

20

21

18

22

22

46

46

46

52

52

52

62

62

62

76

76

76

78

80

Dimensiones (mm)

DN

106

105

90

88

94

55

55

58

63

63

76

74

75

7

90

93

95

95

101

102

102

108

106

113

75

75

75

75

75

50

50

50

50

50

50

55

55

55

75

75

75

75

75

115

115

115

115

115

80

80

80

85

85

85

90

90

90

150

150

150

150

150

M8 x 30

M8 x 30

M8 x 30

M8 x 40

M8 x 40

M8 x 40

M8 x 40

M8 x 40

M8 x 40

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

Torn

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.2

n.2

n.2

n.2

n.2

n.2

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

61

63

68

82

84

90

144

146

152

205

212

220

225

232

Peso

GR

372

379

387

394

404
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75

90

90

90

90

90

90

110

110

110

110

1/2

3/4

11/4

11/2

1/2

3/4

11/4

ITEMS 15,16 Y 17

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

69

50

51

53

51

51

54

65

61

65

65

23

18

19

19

23

24

24

15

19

19

21

138

100

102

106

102

102

108

130

122

130

130

-UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 3/4". PN 10/16.

-UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 1". PN 10/16.

-UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 2". PN 10/16.

Accesorios de compresion de polipropileno.

Estos accesorios deben cumplir la norma 1SO 14236:2000 o cualquier otro homologa a la misma.

Manguito de reparacién de polipropileno.

115

122

124

126

127

130

130

130

145

148

149

75

95

95

95

95

95

95

105

105

105

105

115

135

135

135

135

135

135

115

115

115

115

M8 x 50

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.6

n.6

n.6

n.6

Elaccesorio debera cumplir las siguientes especificaciones, y debera poseer obligatoriamente con estos componentes:

420

396

403

411

418

428

444

637

649

657

669

e El cabezal roscado, que debera tener cierta holgura que permita absorber pequefias impurezas presentes en los trabajos de reparacién de

los cafios. De facil roscado que permita el montaje en el tubo a reparar incluso sin desenroscar totalmente el accesorio
Debe contar con un anillo de seguridad estriado de cémo minimo 4 (cuatro) estrias

Debe contar con el aro de expansidn o confinamiento a modo de evitar rozamientos.

Debe contar con un anillo de goma de seccidn circular para el asiento correspondiente dentro del accesorio.

No debe tener tope en su didmetro interno.

Ver cuadro de dimensiones minimas.

ITEMS 18,19Y 20

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 3/4" (RANGO 24 A 27 MM) TRANSICION. PN16.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 1" (RANGO 31 A 34 MM) TRANSICION. PN16.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 2" (RANGO 60 A 64 MM) TRANSICION. PN16.

Los acoples universales deben responder a las normas; ASTM D 3035, AWWA C906, ASTM F714y ISO 4427

-Conexi6n universal entre tuberias de plastico, metal y otros.

-Presién Nominal 16 Bares.
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-Temperatura maxima de trabajo para agua fria hasta 45°

-Medidas

Obs: La mayor parte de las tuberias de PE enterradas en la red existente de la ESSAP S.A., no tienen el didmetro nominal exacto como lo indican
las normas, por dicha razén se solicita con una holgura de 1 mm como minimo por debajo o por arriba del didmetro nominal que establecen las

normas.

ITEMS 21,22Y23

-TAPON COMPRESION DE 3/4 POLIPROPILENO. PN 16.

-TAPON COMPRESION DE 1 POLIPROPILENO. PN 16.

-TAPON COMPRESION DE 2 POLIPROPILENO. PN 16.

Item d (mm) D (mm) L (mm) | (mm) PN
18 25 55 7 72 16
19 32 63 85 79 16
20 63 115 135 123 16
ITEMS 24,25Y 26
-ENLACE MIXTO ROSCA MACHO DE LATON 2". PN16
-ENLACE MIXTO ROSCA MACHO DE LATON 1". PN 16
-ENLACE MIXTO ROSCA MACHO DE LATON 3/4". PN 16
Item dxG (mm) D (mm) L (mm) I (mm) H (mm) PN
21 63X2 115 182 122 22 16
22 32X1 66 123 66 18 16
23 25X 3/4 57 105 64 15 16
ITEM 27

UNION GIBAULT PARA TUBERIAS DE 110 MM. CON PINTURA EPOXI 250 MICRAS
ITEM28Y 29
VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PARA UTILIZACION EN CANERIAS PVC.

Valvula Esclusa con enchufe a PVC

e Cuerpo de Hierro Ductil recubierta interna y externamente en pintura epoxi
e Asiento elastico

e Disefio seglin norma SABS 664 PN16.

e Cierre horario.

e Vastago no ascendente.

e Vastago de sellado intercambiables bajo presion
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e Usos: para agua, aguas residuales y liquidos neutros a Max 70 ° C * Ensayos: Prueba hidrdulica segiin DIN 3230 parte 4
e Presién Nominal: 16 Bar

Componentes
Nro. Nombre Material
1 Cuerpo Hierro Ductil GGG50 UNE EN 1563

2 Obturador Nucleo de Hierro Ductil vulcanizado con NBR 6 EPDM 3
3 Tuerca del Obturador Latén estampado, CuZn40PB2 UNE En 12165
4 Vastago Acero Inoxidable, X20Cr13 UNE EN 10088- 3
5 Sellos EPDM 6 NBR
6 Cabeza del perno Acero al carbono
7 O'ring EPDM 6 NBR
8 Collarin de empuje Latén estampado, CuZn40PB2 UNE En 12165
9 Tuerca Hierro Ductil, GGG50 UNE EN 1563
10 0'ring NBR
11 O'ring EPDM o NBR
12 Tuerca del sello del Vastago Latén estampado, CuZn40PB2 UNE En 12165
13 Prensaestopa Hierro Ductil, GGG50 UNE EN 1563
14 O’ ring de cierre guardapolvo NBR
15 Arandela (para el volante 6 tapa superior) Acero al carbono
16 Tornillo( para Volante 6 tapa superior Acero al carbono
ITEM 30

Caja de valvulas cuerpo corto de 4 (100 MM).

Material: Hierro fundido.

Seccién circular.

Modelo tipo telescépico regulable.

Rango 61 a 92 cm (Cuerpo corto).
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Los Registros para Operacién de Valvula de tipo Telescopico (Ajustable), deben estar disefiados para ajustarse desde el dado operador de la
valvula (capuchén) al nivel del piso de la calle. Su didmetro interior debera permitir operar la vélvula libremente. La Tapa con candado y perno
pentagonal evita robos. El empaque de la tapa debera estar disefiado para contener inclusiones de cuerpos extrafios y logrando hermeticidad

absoluta.
. I ia de val
Elemento Descripcién
1 Tapa
2 Perno de seguridad
3 Empaque hermeticidad
4 Candado de seguridad
5 Paste Superior
6 Paste Inferior
Medi ici

Las imagenes mencionadas, se adjuntan como documentos aclaratorios.

Obs.: Las demds secciones del Pliego de Bases y Condiciones que no hayan sido mencionadas en esta Adenda, permanecen validas
e inalterables.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Secci6n: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

o Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS
¢ Indicadores de Cumplimiento

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la versidn anterior en el siguiente enlace:

VV VA

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la
licitacién y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/390962-servicios-cambios-tuberia-red-agua-potable-extensiones-anillados-red-sectorizacion-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y
que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

.’

ntr ion Pabli ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econédmicos:

o Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no
contratacién de menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de
trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisién de uniformes, provisién de equipos de proteccién individual,
bonificacion familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos,
remuneracion por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones
relacionados a los mismos deberdn comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacion de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

o El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

e El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la
institucion, tales como: cooperacidn en acciones de recoleccién, separacién de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos,
participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la institucién, entre otros.

e El oferente adjudicado deberd asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de practicas como la modificacion de
los procesos de produccién, manutencidn y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucién, conservacion, reciclaje o
reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitacién o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un
contrato u otra ventaja ilegitima.

» No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios plblicos. Tampoco deberan solicitar, recibir
0 aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

o Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.

» Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién publica no sean destinados a finesilicitos.

Difusién de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacién deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la licitacion que obren en el mismo.
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Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante. El medio por el cual
se recibiran las consultas es el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se
realice en la fecha, hora y direccién indicados por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o
que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard una copia de su respuesta, incluida una explicacion de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del
Sistema de Informacién de Contrataciones PUblicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con
los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la
constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del
presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su
oferta y documentacién es publica.

Oferentes en consorcio

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse
temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por
escritura pablica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién solicitara a
los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de
errores aritméticos.
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Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluacidn, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un
plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando
la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el redondeo
hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (1) y (2)
mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos
de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una
traduccidn realizada por traductor matriculado en la RepUblica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellanoy, en tal caso, dicha
traduccion prevalecera para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccidn.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta
se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.
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La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacion, en la cual se identifique el nombre de las personas que
asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que
cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio v formulario de a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario
de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un inico documento.

1. Para la cotizacidn el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con
sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado
con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total
de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los
componentes y materia prima utilizada en la fabricacion o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse
el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y méaximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales
se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios
cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacion de las ofertas.

| - imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucidn de los mismos:

En caso de que se obtenga 4 ofertas: Al oferente con el mejor precio se le adjudicara el 30 %; al segundo 25 %, tercero 25 % y cuarto
20 %, siempre que estos oferentes aceptan adecuar sus precios a los de la oferta evaluada como la mas baja teniendo en cuenta lo
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establecido en el Art. 20 Inc. "r" de la Ley 2.051/12 y el Art. 35 del decreto reglamentario 21.909/12.

En caso de que se obtenga 3 ofertas: (Al oferente con el mejor precio en cada lote se le adjudicara el 40%; al segundo en precio el
30% y al tercer precio el 30 % restante, siempre que estos oferentes acepten adecuar sus precios a los de la oferta evaluada como la

mas baja teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 20 Inc. "r" de la Ley 2.051/03 y el Art. 35 del Decreto Reglamentario
21.909/19).

En caso de que se obtenga 2 ofertas: (Al oferente con el mejor precio en cada lote se le adjudicara el 60%; al segundo en precio el 40
% restante, siempre que estos oferentes acepten adecuar sus precios a los de la oferta evaluada como la mas baja teniendo en

cuenta lo establecido en el Art. 20 Inc. "r" de la Ley 2.051/03 y el Art. 35 del Decreto Reglamentario 21.909/19).

En caso de que se obtenga 1 oferta: De contarse con un solo oferente que cumpla con todos los requisitos del pliego de bases y
condiciones, la convocatoria sera declarada desierto.

Incoterms

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicion vigente de los Incoterms publicada por la
Céamara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucién contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos en
los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicion del Contrato.

\ izacién del Eabri

Los productos a los cuales se le requerira Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberd acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual
sera considerada requisito indispensable para la evaluacién de la oferta. La falta de presentacién en la formay plazo establecido por la convocante serd
causal de descalificacion de la oferta.

f Alternativ
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Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacién de copias lo debera indicar en este apartado, las copias
deberan estar identificadas como tales.

Cuando la presentacién de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

20

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en
el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto
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maéaximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberdn sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin
de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de
Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura pUblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica, del lider
del consorcio o de todos los socios que la integran;

» Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacién
con acuerdo de intencidn o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada
una de las causales de ejecucidn de la péliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la
intimacién de que se harad efectiva la ejecucion del monto asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la
firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa
a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

50

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

’

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de
suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

La garantia del contrato debera extenderse por todo el periodo de ejecucion del contrato mas 30 (treinta) dias posteriores a la
vigencia del mismo. Este instrumento de cobertura independientemente a su modalidad (péliza de seguro, garantia bancaria o
declaracién jurada) debera ser presentado ante la secretaria de la UOC para su verificacion previa de acuerdo a los requerimientos
correspondientes.

Periodo de validez de 12 G (2 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

Tiem funcionamien ien

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plazo d iién de bi

El plazo de reposicién de bienes para reparar o reemplazar sera de:

2 (dos) dias habiles, a partir de la recepcién de la notificacion de rechazo emitida por la Gerencia Responsable. Cualquier cambio o sustitucién
que deba realizar el Proveedor, sera sin costo alguno para la Contratante. Dicho plazo no sera considerado como prérroga para la entrega, por lo
que el Proveedor que incurra en tal situacién se le aplicard multa por cada dia de retraso.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o
derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la Repdblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible, inmediatamente después de
haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacion, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes
sin ningln costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar medidas necesarias para
remediar la situacién, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud
del contrato.
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Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de
extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacién, adquisicion, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms
aplicables.

i I 51 de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecién, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una adenda. En este
caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la oferta deberad acompafiar dicha
comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
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a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacidn de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de
ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracion
del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia
de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucion y modificacion de ofertas presentadas, las leera
en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en
el SICP.

3. Primero se procederd a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitird el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucién a menos que la comunicacidn de sustitucion correspondiente contenga una
autorizacidn vélida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la
comunicacion de modificacién correspondiente contenga la autorizacién vélida para solicitar la modificacién y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los
documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida
en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un Oferente no invalidara
el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez
abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Plblicas para su difusién,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada al SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la
realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de ésta licitacién, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay,
que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la
Ley N°2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Requisitos de Calificacis

Capacidad Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracidn que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y
fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N°
2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en
los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o
de la Secretaria de la Funcidon Publica.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de
la Funcidn Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacidn le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estdndar debidamente
firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores”
del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o
propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Analisis de precios ofertados

Durante la evaluaciéon de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a
mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada
item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes pardmetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo
del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera

49/114



declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser
debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y
Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacidn de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificard en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en tiempo y forma del
CPEN declarado por los oferentes. No serd necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se
encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso que ninguno de los
oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberd contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado,
debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de
los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entenderd por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras
publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el
servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién
o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se debera
considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la
convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole
al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de
la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la
convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara inicamente el margen de este ultimo.

Las convocantes deberdn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local establecidas en la
reglamentacién emitida por la DNCP.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracidén Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la RepUblica,
para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19 (presentar constancia de personas fisicas y/o juridicas junto con el de sus
accionistas, directores, socios gerentes o similares) o Resolucién Judicial que declare la aplicacién de dicha Ley como Inconstitucional o
disponga la Suspension de sus efectos. (**)

6. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios (**)

7.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

* Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los
actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

o Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica de
Constitucidn y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la
Direccién de Registros Publicos. (*)

* Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los
representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades an6nimas. (*)
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9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistiren (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro
de Poderes); o

» Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o

o Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

A) Contribuyente de IRACIS Deberan cumplir con el siguiente parametro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, de los tres (3) Ultimos afios (2017, 2018 y
2019).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No debera ser mayor a 0,80 en promedio, de los tres (3) ultimos afios (2017,2018 y 2019).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los tres (3) dltimos afios (2017,
2018y 2019).

B) Contribuyentes de IRPC Deberdn cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). -Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (afios 2018 y 2019)
C) Contribuyentes de IRP Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Deberéa serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (afios 2018 y 2019)
D) Contribuyentes de exclusivamente IVA General Debera cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera serigual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (afios 2018 y 2019).
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a. Balance Generaly cuadro de Estado de Resultados de los afios [2017-2018-2019] para contribuyente de IRACIS.

b. Formulario 106 de los Gltimos [2018-2019] afios para contribuyentes del IRPC

c. Formulario 104 de los Gltimos [2018-2019] afios para contribuyentes de Renta Personal

d. Para contribuyentes de IVA general: IVA General de los Gltimos 2 afios [2018-2019]

Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

* Demostrarla experiencia en provision de accesorios de cafierias y/o extensidn de tuberias de agua potable, con facturaciones de
venta y/o recepciones finales a empresas publicas y/o privadas por un monto equivalente al 50 % como minimo del monto total ofertado
en la presente licitacion, de los ultimos 5 (cinco) afios, [2016,2017,2018, 2019 y 2020]. Se entendera por trabajos de naturaleza y
complejidad similares a obras de Saneamiento como: Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Desagties Pluviales; (a fin de cumplir este
requisito, los trabajos deberdn estar terminadas en un 100% (cien por ciento) presentando copia de la recepcién definitiva y
satisfactoria).

» Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida con empresas publicas y/o privadas;
e El Oferente debera presentar adjunto a este listado toda la documentacién de respaldo de los datos declarados: Si ha sido Contratista
Principal, presentar fotocopias de constancias o certificados de recepcidn autenticados en el caso de que se traten de obras publicas.

e En el caso de obras privadas presentar las copias autenticadas de las facturas y otros documentos correspondientes a los trabajos
realizados emitidos por Clientes que acrediten lo indicado en el Formulario de experiencia. Si la experiencia ha sido como
Subcontratista, acompafiar copias autenticadas de facturas y otros documentos correspondientes a los trabajos realizados emitidos
el Contratista principal.

- apacidad Técni

El Oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:
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1. Personales Requeridos

«Residente: 1 (uno) Profesional o Técnico que como minimo debera contar con 2 (dos) afios de experiencia.

« Capataz de Cuadrilla: Encargados de Cuadrillas que deberéan contar con Estudios Basicos y con conocimientos técnicos para el desempefio
de los diferentes tipos de trabajo a realizar, con habilidades en plomeria como minimo, ser mayores de edad y no poseer antecedentes
policiales. Debiendo permanecer en el lugar de ejecucion de los trabajos en forma permanente.

2. Equipos requeridos

1 (una) Camioneta con capacidad de carga minima de 1.000 Kg. Este vehiculo no podra ser utilizado como vehiculo de apoyo y en ningin

momento podrd abandonar el frente de trabajo y serd utilizado para las necesidades basicas de cada frente de trabajo.

1 (un) Vehiculo de Apoyo con capacidad de carga minima de 4.000 Kg. funcionamiento, los mismos se utilizardn para traslado de

equipamientos, de sefializaciones, de materiales y accesorios.

5 (cinco) Vibro Compactador mecanico (sapito)

3 (tres) Bomba para desagote de zanjas. Caudal minimo de desagote de 70m3/hora.

1 (una) Una plancha vibradora. (para frentes de trabajo en empedrado).

5 (cinco) Compresor y/o Unidad Hidraulica con su martillete (para frentes de trabajo en pavimento asfalto y hormigdn).
1(un) equipo de corte adecuado para pavimento de hormigdn (para frentes de trabajo en pavimento hormigdn).

1 (un) contenedor de escombros (en caso necesario y a criterio de ESSAP debera disponerse de otros contenedores por cada frente de

trabajo seglin la necesidad de cada caso).

1 (una) amoladora para corte de veredas.

1 (una) mezcladora (trompito) para preparacién de mezcla para reposicion de vereda
Equipos de sefializacién diurna y nocturna

3 (tres) Equipo de bombeo para Prueba Hidraulica por Contratista (no por frente de trabajo).

e 3 (tres) retroexcavadora con las siguientes caracteristicas minimas: Profundidad de excavacidn: estandar 4,0 mts. Cucharon de 30 cm de

ancho con 3 dientes minimo. (Retroexcavadora Similar o superior al CAT 416 F2 /_JCB 3CX/ John Deere 310 J/ CASE 580 N)

e 3 (tres) miniexcavadora con las siguientes caracteristicas minimas: Profundidad de excavacién estandar 2,5 mts. Cucharon de 30 cm de

ancho con 3 dientes minimos (Miniexcavadora similar o superior a CAT 301.5 / John Deere 26G/ CASE CX19C)

3 (tres) Camidn volquete de 5 m3 para acarreo de arena lavada y retiro de escombros.

i<ito d I luar | dad técni

a. Curriculum de los personales propuestos, acompafiados de fotocopia de cédula vigente al momento de la apertura y certificado de

antecedentes policiales vigente.

b. Declaracién jurada de los equipos que posee en forma propia o en trdmite de adquisicién (compra), y que los mismos estaran

disponibles durante la ejecucién del contrato. Los datos requeridos son:

N°

Vehiculo o Marca Nro de Chasis o Propio/Tramitede | Caracteristicas
Equipamiento Serie (lo que adquisicién
corresponda)
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Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

En caso de Consorcio: para los consorcios deberan indicarse en la oferta cual es la empresa lider. El lider y los demas miembros del
consorcio deberan cumplir los requisitos de capacidad legal y capacidad financiera en un 100%. Y en cuanto a experiencia, el lider
de la empresa deberd acreditar el cumplimiento de al menos el 51% y en conjunto los demas integrantes con el 49% restante.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cudl de ellas es la mejor calificada para
ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan inscribirse en
el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para
participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore
su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

s,

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccidn, pero que pueda inferirse
razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios seran

suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicion contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que
no se haga referencia a una norma aplicable, la norma seré aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la Republica del
Paraguay. Cualquier cambio de dichos cddigos o normas durante la ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la
contratante y dicho cambio se regira de conformidad a la cldusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier

modificacién proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante notificacién a la misma de dicho rechazo.

Detalles de | I  servici I . ificaci {cnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Resumen de las Especificaciones Técnicas. Los bienes deberan cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:

N°

11

12

13

2.1

2.2

2.3

ASFALTO, H°, ADOQUIN

EMPEDRADO.

VEREDA

ASFALTO, H°, ADOQUIN

EMPEDRADO.

VEREDA

DESCRIPCION

CAMBIO DE CANERIA@ 2"

CAMBIO DE CANERIA @ 4"

UNIDAD DE
MEDIDA

METRO LINEAL

METRO LINEAL

METRO LINEAL

METRO LINEAL

METRO LINEAL

METRO LINEAL
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10

11

11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

CAMBIO DE RAMAL SOBRE CANERIA DE2"Y 4" QUE SE COLOCARA
POR VEREDA. (longitud de cafios tricapa de 3/4" aprox 1,5 mts)

CAMBIO DE RAMAL SOBRE CANERIA DE 2" Y 4" QUE SE COLOCARA
POR VEREDA. (longitud de cafios tricapa de 1" aprox 1,5 mts)

CAMBIO DE RAMAL SOBRE CANERIA DE 2" Y 4" QUE SE COLOCARA
POR VEREDA. (longitud de cafios tricapa de 2" aprox 1,5 mts)

CAMBIO DE RAMAL DE @ 3/4" SOBRE CANERIA DE 2" realizados
pavimento empedrado

CAMBIO DE RAMAL DE @ 1" SOBRE CANERIA DE 2" realizados
pavimento empedrado

CAMBIO DE RAMAL DE @ 3/4"SOBRE CANERIA DE 4" realizados
pavimento empedrado

CAMBIO DE RAMAL DE @ 1" SOBRE CANERIA DE 4" realizados
pavimento empedrado

CAMBIO DE RAMAL DE @ 2" SOBRE CANERIA de 4" realizados
pavimento empedrado

REPARACION DE VEREDA

VEREDITA COMUN (AMARILLO, NEGRO KA'A)

HORMIGON ARMADO e=0,12 m, fck=180 kg/cm2

HORMIGON SIMPLE e=0,12 m, fck=180 kg/cm2

ALISADO=0,02 m.

CANTO RODADO IN-SITU

BALDOSAS CANTO RODADO

BALDOSONES DE HORMIGON

BALDOSAS CALCAREAS

Unidad

Unidad

Unidad

METRO LINEAL

METRO LINEAL

METRO LINEAL

METRO LINEAL

METRO LINEAL

Metros
Cuadrado

Metros
Cuadrado

Metros
Cuadrado

Metros
Cuadrado

Metros
Cuadrado

Metros
Cuadrado

Metros
Cuadrado

Metros
Cuadrado
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N°

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

DESCRIPCION

Tuberias PEAD,16 kg/cm2, 3/4"

Tuberias PEAD, 16 kg/cm2, 1"

Tuberia de Polipropileno Tricapa color rojo de 3/4"

Tuberia de Polipropileno Tricapa color rojo de 1"

CODO PVC ROSCA HEMBRA DE 3/4 X 90°. IRAM 13478/1 - 13478/2.

CODO PVC ROSCA HEMBRA DE 1" X 90°. IRAM 13478/1 - 13478/2.

CODO PVC ROSCA HEMBRA DE 2" X 90°. IRAM 13478/1 - 13478/2.

Tuberia PVC-PBA 10 kg/cm?2 color marron de 2"

Tuberia PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4"

ABRAZADERA @ 60 MM X 3/4" (p/ PVC-PBA) JUNTA DE GOMA Y ROSCA.
PN 16. NBR 11821.

ABRAZADERA @ 60 MM X 1" (p/PVC-PBA) JUNTA DE GOMA Y ROSCA.
PN 16. NBR 11821.

ABRAZADERA @ 110 MM X 3/4" (p/ PVC-0) JUNTA DE GOMA Y ROSCA.
PN 16. NBR 11821.

ABRAZADERA @ 110 MM X 1" (p/ PVC-0) JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN
16. NBR11821.

ABRAZADERA @ 110 MM X 2" (p/ PVC-O) JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN
16. NBR 11821.

UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 3/4". PN 10/16.

UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 1". PN 10/16.

UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 2". PN 10/16.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 3/4" (RANGO 24 A 27 MM)
TRANSICION. PN16.

UNIDAD DE
MEDIDA

Metros Lineal

Metros Lineal

Metros Lineal

Metros Lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Metros Lineal

Metros Lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 1" (RANGO 31 A 34 MM)
TRANSICION. PNI6.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 2" (RANGO 60 A 64 MM)
TRANSICION. PN16.

TAPON COMPRESION DE 3/4 POLIPROPILENO. PN 16.

TAPON COMPRESION DE 1 POLIPROPILENO. PN 16.

TAPON COMPRESION DE 2 POLIPROPILENO. PN 16.

ADAPTADOR ROSCA MACHO a COMPRESION o 3/4" PLASTICO. PN 16.
1SO 17885.

ADAPTADOR ROSCA MACHO a COMPRESION o 1" PLASTICO . PN 16.
/SO 17885.

ADAPTADOR ROSCA MACHO a COMPRESION o 2" PLASTICO . PN 16.
/SO 17885.

UNION GIBAULT PARA TUBERIAS DE 110 MM. CON PINTURA EPOXI
250 MICRAS

VALVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC 60 PVC-PBA MM BOLSA-BOLSA
(CIERRE HORARIO)

VALVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC-O 110 MM BOLSA-BOLSA
(CIERRE HORARIO)

Caja de valvulas Cuerpo corto de 4" HF° -

ALTURA REGULABLE, SECCION CIRCULAR.

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE CAMBIO Y EXTENSION DE TUBERIAS DE RED DE AGUA POTABLE, RAMALES

DOMICILIARIOS, Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION.

CAPITULO 1 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Conforme a la Modalidad de Contrato Abierto, los Trabajos seran solicitados por la ESSAP S.A. a cada Contratista, de conformidad a los
requerimientos, en el transcurso del Plazo de Ejecucidn, teniendo en cuenta el Abastecimiento Simultaneo de los Servicios. La ESSAP S.A. no se
obliga a la utilizacidn total de los Montos Maximos del Contrato.

1.2. La Gerencia Responsable por la ESSAP S.A. en la ejecucién del Contrato es la Gerencia de Redes Gran Asuncién a través de la Unidad de
Mantenimiento de Redes de Asuncién, en la ciudad de Asuncién y Area Metropolitana. La Gerencia Responsable por la ESSAP S.A. de la
fiscalizacion es la Gerencia Técnica a través de personas a ser designados por las autoridades de la ESSAP y/o la Gerencia Técnica Unidad de
Fiscalizacion.

1.3.

Los Contratistas estan obligados indefectiblemente a ejecutar adecuadamente los trabajos que les sean asignados, conforme a lo

estipulado en las Especificaciones Técnicas. Los gastos surgidos por el rechazo de los Trabajos y/o Procedimientos utilizados en la ejecucidn del
mismo correran por cuenta exclusiva del Contratista.
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1.4. Las Sanciones impuestas al Contratista tipificadas en el Capitulo XX de las Sanciones, y aplicadas por la ESSAP S.A. conforme a lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, son extensivas a todo el personal de dicha Empresa, los cuales no podran prestar sus servicios
con ninguna otra Empresa Contratista al servicio de la ESSAP S.A. durante la vigencia del Contrato. En este caso la ESSAP S.A. a través de la
Gerencia Redes Gran Asuncién comunicara a los demas Contratistas de manera a que tomen las providencias necesarias.

1.5. Los Contratistas que tengan Contratos Vigentes por Servicios similares en otras Gerencias de la ESSAP S.A., no podran habilitar las mismas
cuadrillas (vehiculos, equipos y personal) como cuadrillas tercerizadas (contratistas) de la Gerencia de Redes Gran Asuncidn.

1.6. Los Contratistas que tengan Contratos Vigentes para la Fabricacién y Provision de Accesorios de Bronce, Hierro Fundido, Tubos de PE, PVC,
Galvanizados, Polipropileno y otros materiales que tengan relacion a los Servicios solicitados en esta Licitacion, no seran habilitados como
Contratistas de la Gerencia de Redes Gran Asuncion.

CAPITULO 2 - DE LAS ORDENES DE TRABAJO

2.1. Las Ordenes de Trabajos de cambio de cafierias serdn emitidas por la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncién, para trabajos a ser
ejecutados en Asuncién y el Area Metropolitana de Redes Gran Asuncién, donde serén distribuidas a los Contratistas.

2.2. La Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncién distribuira las Ordenes de Trabajos (OT) a todos los Contratistas, para la ejecucién de los
trabajos, en la forma que considere sea mejor para aumentar la eficiencia y efectividad. La Gerencia de Redes Gran Asuncidn se reserva el
derecho de distribuir parte de las Ordenes de Trabajo que crea conveniente de cada uno de los Lotes a las Cuadrillas propias de la ESSAP S.A. La
asignacién de Ordenes de Trabajo establecido por la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncién, serd comunicado a las empresas
contratistas por escrito, con copia a la Fiscalizacidn; de incorporarse modificaciones a dicho sistema, éstas serdn comunicadas en la misma
forma.

2.3. Las ordenes de trabajo (OT) seran numeradas en forma consecutiva para cada contratista, la misma debe tener la firma y el sello del jefe de
la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncidn. Las mismas deberdn ser recibidas por la persona designada previamente por la Contratista,
que firmara el acuse de recibido de dicha OT.

2.4. Los materiales necesarios para la ejecucion de los trabajos seran proveidos por cada contratista, el material que serd utilizado en obra serd

el mismo que el contratista presente en su oferta, o en su defecto de la misma marca de la oferta calificada como mds baja. Dichos materiales
deben cumplir con todas las especificaciones técnicas que seran detalladas mas adelante. El contratista que presente en su oferta materiales
que no cumplan las especificaciones técnicas solicitadas, seran evaluadas como no cumple y su oferta sera descalificada.

2.5. Por cada Orden de Trabajo, los Contratistas estan obligados a la utilizacién de los accesorios, tuberias y materiales nuevos de la misma
marca ofertada o de la marca de la oferta calificada como mas baja; debiendo asentar en Planilla de certificacién todas las longitudes de cafio,
accesorios y materiales utilizados por cada orden de trabajo.

2.6. Los Contratistas estan obligados indefectiblemente a instalar los tubos proveidos por el fabricante que presenten en su oferta
o de la marca de la oferta calificada como mas baja. El contratista debe prever dentro de su oferta, el acompafiamiento permanente de
un representante designado por el fabricante de tubos durante la vigencia del contrato . Este representante del fabricante estard en los
sitios de obras acompafiando los trabajos y asegurando que los personales realicen las instalaciones de tubos y accesorios con las mejores
practicas de ingenieria encomendadas por el fabricante. Los oferentes al momento de pedir la cotizacion del tubo deberan solicitar al fabricante
que incluyan en su cotizacién el acompafiamiento del representante de fabrica durante la vigencia de todo el contrato en los frentes de trabajo.

2.7. Los Contratistas no podran salir al Campo, en ningln caso, a efectuar los Trabajos sin contar con la Orden de Trabajo correspondiente;
salvo Urgencias debidamente justificadas por el Gerente de Redes Gran Asuncidn, a ser comunicadas via radio o Via Celular al Contratista, y por
email a la Fiscalizacidn, cuya Orden de Trabajo deberan ser regularizadas a mas tardar al siguiente dia habil.

2.8. Las Ordenes de Trabajos correspondiente a un Contratista y que fueron fiscalizados, necesariamente deberan contar con el V°B° de los
Fiscalizadores para su procesamiento correspondiente.

2.9. El Contratista debera iniciar la ejecucion de los trabajos contemplados en las Ordenes de Trabajo en un plazo minimo de 1 (un) dia y un
plazo maximo de 6 (seis) dias posteriores a la recepcion de los mismos. Los trabajos antes de ser iniciados (salvo los casos de urgencia) deben
ser coordinados con la Unidad de Fiscalizacidn y con la Unidad de Mantenimiento de Redes y las Unidades Periféricas que se encargaran de
realizar las comunicaciones a los Municipios donde se efectuaran los trabajos,

CAPITULO 3 DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.1. Cada Contratista debera presentar por escrito a la Gerencia de Redes Gran Asuncion el listado de su Personal solicitado mas abajo, con sus
correspondientes datos personales y copia de su Cedula de Identidad Policial a la Gerencia de Redes antes del inicio de los Trabajos y lo
actualizard las veces que hubiere cambios. La ESSAP S.A., tiene derecho a requerir al Contratista la suspensidn o separacién del Personal que no
satisfaga el cumplimiento de los fines del Contrato, dentro de la vigencia del mismo.

3.2 El Contratista establecerd y mantendra una Organizacién con personal suficientemente capacitado para lograr la eficiente ejecucién de los
Trabajos de los cuales es responsable. El Contratista deberd experiencia en Obras de naturaleza y complejidad similares ; el Residente debera
presentarse en el sitio de los trabajos solo en caso que la fiscalizacién y/o la Unidad de Mantenimiento de Redes solicite su presencia.

«Residente: 1 (uno) Profesional o Técnico que como minimo debera contar con 2 (dos) afios de experiencia.

+ Capataz de Cuadrilla: Encargados de Cuadrillas que deberan contar con Estudios Basicos y con conocimientos técnicos para el desempefio
de los diferentes tipos de trabajo a realizar, con habilidades en plomeria como minimo, ser mayores de edad y no poseer antecedentes
policiales. Debiendo el mismo permanecer en el lugar de ejecucidon de los trabajos en forma permanente.

«Auxiliar de Cuadrilla: deben seridéneos para el desempefio de los trabajos a realizar, con habilidades en plomeria, ser mayores de edad y no
poseer antecedentes policiales.

® Representante del Fabricante de tubos: Debera ser designado por el fabricante de tubos.

Para el llamado se debera presentar el Curriculum del Residente y de los Capataces propuestos, los mismos deberan ser aprobados por la
Unidad de Mantenimiento de Redes Asuncién en base a la experiencia del funcionario propuesto. Cualquier cambio de Residente y/o Capataces
deberd ser comunicado a la Unidad Mantenimiento de Redes Asuncién, para su aprobacion.

3.3. Cada Contratista debera tener habilitado como minimo 1 (una) Cuadrilla conformado cada cuadrilla como minimo por 1 (un) capatazy 5
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(cinco) auxiliares de cuadrilla para cada frente de trabajo; a fin de cumplir con las cantidades del Contrato. De acuerdo a la envergadura y
cantidad de trabajos solicitados; los Contratistas pueden contar con mas capataces y/o auxiliares de cuadrilla.

3.4. Cada Contratista esta obligado a cuidar permanentemente la apariencia de su Personal, deben estar vestidos adecuadamente para el
trabajo que desempefian. Las empresas contratistas deberan proveer de uniformes a todos sus personales:

e Camisetas (de un solo color con logo y/o nombre serigrafiado de la Empresa Contratista en parte del frente y en la parte posterior). El color
de la remera no debe ser de color azul marino, utilizado como uniforme de los personales de ESSAP.

¢ Short y/o pantalones de un solo color. El short no debe ser de color naranja, utilizado como uniforme de la ESSAP.

o Chalecos reflectivos con el logo de la empresa en la parte posterior.

¢ Elementos de seguridad personal

3.5. El Personal del Contratista en todo momento debera estar mufiido de 1 (un) carnet identificador aprobado por la ESSAP S.A. para el
presente contrato y con vigencia en los afios 2021y 2022.

3.6. El Personal del Contratista en todo momento deberd poseer todos los Elementos de Seguridad inherentes al Trabajo a ejecutar.

3.7. Cada Contratista debera contar con vehiculos en perfectas condiciones mecanicas, con sus correspondientes documentaciones al dia
(titulo, registro del automotor, chapa, habilitacion, etc.).

Cada Contratista debera contar por cada frente de trabajo, como minimo con los siguientes vehiculos y/o equipamientos para realizar los
trabajos:

e 1 (una) Camioneta con capacidad de carga minima de 1.000 Kg., en excelentes condiciones mecanicas. Este vehiculo no podra ser
utilizado como vehiculo de apoyo y en ninglin momento podra abandonar el frente de trabajo y sera utilizado para las necesidades
basicas de cada frente de trabajo.

e 1 (un) Vehiculo de Apoyo con capacidad de carga minima de 4.000 Kg., el mismo se utilizara para traslado de equipamientos, de
sefializaciones, de materiales y accesorios.

e 1 (un) Teléfono Celular con capacidad y saldo suficiente para llamadas y enviar mensajes por cada movil. El celular debe ser Smartphone
para envio de fotos y videos mediante la aplicacion WhatsApp u otro similar cuando lo requiera la Unidad de Mantenimiento de Redes o la
fiscalizacion.

e 3 (tres) Vibro Compactador mecanico (sapito).

¢ 2 (dos) Bomba para desagote de zanjas. Caudal minimo de desagote de 70 m3/hora.

e 1(una) Una plancha vibradora. (para frentes de trabajo en empedrado, asfalto y hormigén).

e 2 (dos) Compresor y/o Unidad Hidraulica con su martillete (para frentes de trabajo en pavimento, asfalto y hormigdn, o en caso que la
bomba de desagote sea hidraulica para todos los tipos de pavimento).

¢ 1(un) equipo de corte adecuado para pavimento de hormigdn, asfalto y vereda (para frentes de trabajo en pavimento, vereda, asfalto y
hormigén).

¢ 1 (un) contenedor de escombros (en caso necesario y a criterio de ESSAP debera disponerse de otros contenedores por cada frente de
trabajo seguin la necesidad de cada caso)

e 2 (dos) amoladoras para corte de veredas, para su reposicion

¢ 1 (una) mezcladora (trompito) para preparacion de mezcla para reposicion de vereda.

e 1 (un) generador eléctrico con capacidad minima para utilizar en simultaneo las amoladoras y el trompito.

¢ Equipos de sefializacion diurnay nocturna

Cada contratista para este contrato debera tener los siguientes equipamientos minimos:

e 3 (tres) Equipo de bombeo para Prueba Hidraulica por Contratista.

e 3 (tres) retroexcavadora con las siguientes caracteristicas minimas: Profundidad de excavaci6n: estdndar 4,0 mts. Cucharon de 30 cm de
ancho con 3 dientes minimo. (Retroexcavadora Similar o superior al CAT 416 F2 /_JCB 3CX/ John Deere 310 J/ CASE 580 N)

e 3 (tres) miniexcavadora con las siguientes caracteristicas minimas: Profundidad de excavacion estandar 2,5 mts. Cucharon de 30 cm de
ancho con 3 dientes minimos (Miniexcavadora similar o superior a CAT 301.5 / John Deere 26G/ CASE CX19C)

o 3 (tres) Camidn volquete de 5 m3 para acarreo de arena lavada y retiro de escombros.

3.8. Cada Vehiculo que seré utilizado por el Contratista debera contar con el logotipo y/o nombre identificador de la Empresa Contratista con la
Leyenda: AL SERVICIO DE LA ESSAP S.A.y un Numero del Mévil Identificador. Los mismos estaran en lugares visibles (ambas puertas).

3.9. Cada Contratista en cada frente de trabajo debera contar todos los cafios y accesorios, herramientas y equipos necesarios para el 6ptimo
desempefio del tipo de trabajo asignado por la Unidad de Mantenimiento de Redes, lo cual podra ser verificado aleatoriamente en el campo por
la Fiscalizacidn y/o la Unidad de Mantenimiento de Redes

3.10. Ante cualquier duda, por parte del Contratista para la ejecucion de un Trabajo dado en la que el mismo no pueda realizarse de acuerdo a la

metodologia establecida en las Especificaciones Técnicas y el Reglamento, debera consultar indefectiblemente con la Unidad de Mantenimiento
de Redes Asuncién en sus respectivas ciudades y/o la Fiscalizacién antes de la realizacion del mismo, a fin de proceder a la correcta ejecucion
del trabajo solicitado.

3.11. El Contratista debera sefializar adecuadamente los Frentes de Trabajo, antes del inicio de cualquier tarea, de tal manera de proteger a las
personas o Bienes de probables accidentes. El fiscalizador solicitara al Contratista la colocacidn de balizas, carteles, etc.; si a su criterio, las
medidas tomadas por si mismo no son suficientes para garantizar la seguridad de la obra en si o de terceros. En caso de no cumplirse esta
exigencia el Contratista no podra continuar con el Trabajo hasta tanto se subsane los requerimientos de la Fiscalizacién.

No se permitirdn zanjas abiertas por la noche, todas las excavaciones hechas durante el dia seran rellenadas antes de la
culminacién de los Trabajos del dia.

3.12. Todos los Trabajos de excavaciones, remocidn y reposicién de pavimentos, deberan realizarse seglin los Procedimientos descriptos en
estas Especificaciones Técnicas. El retiro del material sobrante y la limpieza final deberad ser ejecutado obligatoriamente al culminar los
Trabajos. El contratista estd obligado a mantener su frente de trabajo en forma pulcra y ordenada. El material sobrante debera ser acumulado
en un o mas contenedores que seran alquilados por el contratista
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3.13. Todos los materiales (cafios y accesorios) para la ejecucion de los trabajos, seran proveidos por la Contratista, cuya lista sera aprobada por
ESSAP, y seran los Unicos que podran utilizarse durante la ejecucién de los trabajos.

3.14. Los accesorios y materiales recuperados no deben ser reutilizados en nuevas instalaciones de red principal y ramales, salvo caso que
cuenten con expresa anuencia de la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asunciény Gran Asuncién

3.15. La arena lavada para el asiento de tuberias (en los casos indicados en el PBC) y para la reposicién del empedrado correran por cuenta
del contratista y debera estar contemplado en su oferta.

3.16. Cualquier material necesario (asfalto para reposicion, ripio para reposicién de empedrado, piedra faltante para empedrado, cemento para
reposicion de vereda, triturada, vereditas, etc.) para la correcta ejecucion de los trabajos correrdn por cuenta del contratista y deberd estar
contemplado en su oferta.

CAPITULO 4 DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS

4.1. La certificacion de los trabajos sera en forma mensual. Al cierre del mes, a partir del primer dia habil del mes posterior al mes certificado,
cada contratista presentara un borrador de certificado de la siguiente forma: Cada orden de trabajo debera estar acompafiada de un certificado
donde detalle todos los trabajos realizados de esa Orden de Trabajo, con la correspondiente rendicion de materiales y certificacion de los
materiales utilizados. Solo se podran presentar certificados de Ordenes de Trabajo totalmente concluidas, no se aceptara certificacion parcial
deunaOT.

Las certificaciones de cada orden de trabajo deben consolidarse en un resumen de certificacién mensual, que serd la suma de cada certificado
de cada OT (La Unidad de Mantenimiento de Redes elaborara el modelo de planilla para las certificaciones).

4.2. Con cada OT deberd ir acompafiado una rendicién de materiales utilizados para el efecto. También se debera realizar un resumen de la
suma de las rendiciones de cada OT

4.3. El Borrador del Certificado sera elaborado por el Contratista y presentado ante la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncidn, esté a
través de la Gerencia de Redes remitira para su analisis a la Unidad Fiscalizacién de la Gerencia Técnica, la cual aprobara o solicitara cambios al
Documento. El Borrador de Certificado aprobado por la Unidad de Fiscalizacion de la Gerencia Técnica sera remitido Gerencia Redes Gran
Asuncidn, lo cual constituira el Certificado de Obray la Recepcidn Provisoria de los trabajos incluidos en el mismo.

4.4. Una vez que la Gerencia de Redes reciba el Certificado Aprobado por la Fiscalizacién, comunicara al Contratista que el Certificado se
encuentra disponible para ser retirado de las oficinas de la Gerencia de Redes, el cual debe ser anexado a la solicitud de pago, con su
correspondiente factura.

4.5. La solicitud de pago, la factura y el certificado deben ser presentados en mesa de entrada de la ESSAP, con toda la documentacion
pertinente mencionada en el Contrato entre ambas partes.

4.6. En el plazo de 5 (cinco) dias habiles de haber recibido el borrador del certificado, la Unidad de Mantenimiento de Redes, remitira la
certificacion a la Unidad de Fiscalizacion de la Gerencia Técnica, para revision y aprobacién de los Trabajos certificados.

La Unidad de Fiscalizacion de la Gerencia Técnica en el plazo de 5 (cinco) dias habiles remitira la aprobacién o rechazo del Certificado a la
Unidad de Mantenimiento de Redes de la Gerencia Redes. Los certificados deberan ser aprobados en forma conjunta por la Fiscalizacién y la
Unidad de Mantenimiento de Redes.

4.7 En caso del rechazo del Borrador del certificado, la Gerencia de Redes comunicard por escrito dicha situacion al Contratista, para su
correccién correspondiente y posterior remision del nuevo borrador de certificado ya corregido, segiin los pasos descriptos mas arriba.

4.8. Con la Aprobacién del Certificado de Obra mensual se consideran recibidos los Trabajos ejecutados y constituye el Acta de Recepcidn
Provisoria de los mismos.

La recepcion definitiva sera otorgada al Contratista en forma conjunta por la Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncion y la Fiscalizacién y
la Gerencia Redes Gran Asuncién una vez cumplido el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

4.9 En caso de defectos posteriores de obras ya certificadas y dentro del periodo de ejecucion del contrato, el Contratista esta obligado a realizar
las correcciones necesarias de las mismas bajo su responsabilidad y sin que ello represente un sobre costo para la ESSAP. En caso de
incumplimiento de la reparacién de los defectos la ESSAP se reserva el derecho de descontar dichos trabajos de certificados posteriores.

CAPITULO 5 PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
P E .

5.1. Se establecen los siguientes plazos para la ejecucidn de los diferentes trabajos a ser encomendados cuyo detalle es el siguiente:

iTEM Rubro Plazo Plazo Plazo maximo
minimo maximo p/conclusién
inicio inicio
1 CAMBIO DE CANERIA @ 2" ldia 6dias SegUn longitud
totaly tipo de
pavimento
2 CAMBIO DE CANERIA @ 4" ldia 6dias
3 CAMBIO DE RAMAL DE @ 3/4" ldia 6dias A medida que
01" SOBRE CANERIA DE 2" avanza el cambio
de cafieria
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4 REPARACION DE VEREDA ldia 6dias Segln cantidady
tipo de vereda

5.2 Trabajos Defectuosos dentro del Periodo de Responsabilidad: los trabajos que ya fueron Recepcionados en forma provisoria y que presenten
defectos o falencias en su ejecucion deberan ser subsanados en un plazo no mayor a 2 (Dos) dias habiles contados a partir de la notificacion
fehacientey por escrito de la fiscalizacidn, y sin costo alguno para la contratante; de no ser subsanados dichos inconvenientes serd pasible de
apercibimiento por escrito correspondiente. Y en caso de no responder al apercibimiento y subsanar el inconveniente, la ESSAP se reserva el
derecho de suspender todos los otros trabajos en ejecucién del Contratista, hasta la solucidn del problema. Siendo pasible de persistir en la no
resolucion del inconveniente, en la rescision unilateral del Contrato por parte de la ESSAP

CAPITULO 6 DE LAS SANCIONES

6.1. Se estableceran las Penalizaciones correspondientes al Contratista, previa verificacion aleatoria de los Trabajos, conforme a las Faltas
encontradas. Seran consideradas Sanciones Leves o Graves segln su naturaleza, ademds de aquellas previstas en el Pliego de Bases y
Condiciones.

6.2. Las Sanciones que se aplicaran al Contratista seran:
_Apercibimiento: Apercibimiento escrito al Contratista.
_Falta de ler Grado: Suspension de la cuadrilla entre 7 (siete) y 30 (treinta) dias calendario.

_Falta de 2do Grado: Rescisidn Unilateral del Contrato aplicado por el Directorio de la ESSAP S.A., si asi lo recomendase la Gerencia de Redes.
Sin perjuicio de recurrir a la instancia judicial si el hecho asi lo amerita; y ejecucién de la Péliza de Garantia de Cumplimiento de Contrato a fin
de resarcir los dafios ocasionados hasta cubrir el monto del mismo.

6.2.1. Apercibimiento: Apercibimiento escrito al Contratista
Se aplicara al Contratista que cometa las siguientes Faltas:
a) Omisién de datos en la documentacion.
b) Ingestion de bebidas alcohdlicas durante el horario de trabajo.
c) Falta de uniformes, logotipos actualizados e identificacion y equipos de proteccidn individual.

d) No contar con la totalidad del equipamiento, herramientas y materiales necesarios para la correcta ejecucidn de los trabajos; no contar con
vehiculos en condiciones satisfactorias, etc.

e) Mala ejecucion y/o terminacion de los trabajos.

f) Elincumplimiento o abandono del trabajo sin causa debidamente justificada.

g) La no utilizacién de las sefializaciones correspondientes o sefializaciones incompletas.

6.2.2.Falta de ler Grado: la Suspension de la cuadrilla entre 7 (siete) y 30 (treinta) dias calendario que cometa las siguientes Faltas:
a) Incumplimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.

b) No utilizar accesorios y materiales aprobados por la ESSAP para la ejecucidon de los trabajos.

¢) Reincidencia de apercibimiento en una misma falta.

h) Desacato a las 6rdenes impartidas por los Técnicos de la Unidad de Mantenimiento de Redes y/o la Fiscalizacion.
i) Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas y/o el Reglamento para la ejecucién de los Trabajos.

6.2.3. Faltas de 2do. Grado: La Rescisidn Unilateral del Contrato aplicado por el

Directorio de la ESSAP S.A., si asi lo recomendase la Gerencia Comercial Gran

Asuncidn. Sin perjuicio de recurrir a la instancia judicial si el hecho asi lo amerita; y ejecucion de la Péliza de Garantia de Cumplimiento de
Contrato a fin de resarcir los dafios ocasionados hasta cubrir el monto del mismo.

Se aplicara al Contratista que cometa las siguientes Faltas:

a. Realizar cualquier tipo de Trabajo tercerizado por la ESSAP S.A. sin una Orden de Trabajo emitida por la misma, y sin autorizacion de las

Autoridades Responsables de la ESSAP S.A.

Haber incurrido en mas de 3 (tres) faltas leves (Apercibimiento o ler Grado).

Intento de Facturacién por Trabajos no efectuados.

. Atentar contra el patrimonio de ESSAP S.A. (medidores, tuberias, otros).

. Instalacién de tuberias clandestinas, conexiones etc.

. Negligencia en la ejecucidn de los Trabajos.

. Cobros indebidos a Usuarios, por parte del Contratista, su Personal Autorizado y/o Circunstancial, por cualquier tipo de Trabajo realizado
estando al Servicio de la ESSAP S.A.

® w0 T

CAPITULO 7. MATERIALES RECUPERADOS.

7.1 En ningln caso se utilizara materiales que pudieran ser recuperados en el devenir de los trabajos. Solo se utilizaran materiales
nuevos provistos por el contratista

CAPITULO 8. CONSIDERACIONES GENERALES.

Especificaciones Técnicas establecen condiciones minimas de calidad de los TRABAJOS DE EXTENSION Y CAMBIO DE TUBERIAS DE RED DE AGUA
POTABLE, RAMALES DOMICILIARIOS, Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION en el Gran Asuncién que el Contratista debe realizar de acuerdo
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con el buen arte de la Ingenieria.

El Contratista, esta obligado a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y el Reglamento a todo su Personal. La falta de cumplimiento de
las mismas hara responsable al Contratista de todos los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a Terceros a raiz de la mala ejecucion de los
Trabajos Contratados

8.1 SEGURIDAD E HIGIENE
Obligaciones del contratista

El Contratista deberd cumpliry hacer que se cumplan, dentro de los limites de su incumbencia, todos los reglamentos de trabajo y disposiciones
de seguridad que se encuentren vigentes y que seran de aplicacion general en el o los sitios de los trabajos.

Toda regulacién de ESSAP S.A. o Autoridad competente, debera considerarse como complementaria a las mandatarias establecidas en leyes y
reglamentos y por cualquier autoridad gubernamental en la relacién que tengan con la prevencidn de accidentes y medidas sanitarias o
ecoldgicas.

Todos los gastos que El Contratista tenga que hacer con este motivo, los ha considerado debidamente en su precio y por lo tanto no se aceptara
ninguna reclamacion basada en su cumplimiento.

Las disposiciones que se detallan en estas especificaciones, tienen como Objetivo el normar conductas dentro de las instalaciones de la obra
para evitar en lo posible lesiones o pérdidas durante la ejecucion de los trabajos, asi como mantener condiciones adecuadas para su mejor
desarrollo.

El Contratista esta obligado a proveer a sus personales de todos los elementos de higiene y proteccién personal que permitan
cumplir con las disposiciones del MSPyBS referente al Covid-19

El Contratista debera mantener en las diferentes areas o frentes de trabajo, Botiquines de Primeros Auxilios con todo el material de curacién
necesario inherente a los trabajos que se vayan a ejecutar. Como minimo deberan contar con: gasa esterilizada, esparadrapo, tijeras,
desinfectante, agua oxigenada, tintura de yodo, algodén.

Identificacion

El Contratista proporcionard y vigilara que se usen en todo momentoy en lugar visible, gafetes de identificacién para todo su personal, los que
estaran de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del sitio en cuanto al color, tamafio y disefio y a lo sefialado en estas Especificaciones.

Horario de trabajo

El Contratista debera proporcionar a la Fiscalizacidn, previo al inicio de los trabajos, los horarios de entrada y salida, asi como los de la
alimentacién de sus trabajadores.

Condiciones de seguridad
Toda la inspeccidn sera dividida en dos categorias como se indica a continuacion:
El Contratista debera familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia.

La limpieza es esencial para una construccion segura y eficiente, por lo que El Contratista mantendra limpias y libres de obstaculos todas las
areas de trabajo, pasillos, pasarelas, andamios y escaleras. Cualquier condicién insegura observada por El Contratista, debera ser hecha del
conocimiento de la Fiscalizacién.

Todos los accidentes, no importando su magnitud, deberan ser reportados de acuerdo con las instrucciones de la Fiscalizacion y registrados en
la Bitacora de Obra.

El Contratista colocara cualquier aviso restrictivo que sea necesario tales como: No Fumar, Peligro, No Estacionarse, etc., debiendo vigilar su
comportamiento.

Ningun empleado u obrero deberd introducir o portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la obra.

Las excavaciones permaneceran abiertas solo el tiempo que sea necesario y se ejecutaran con el talud adecuado o cualquier otro medio de
proteccién aprobado. Se colocaran escaleras de acceso mientras haya personal, trabajando dentro de ellas y todos los materiales que tengan
que depositarse en la parte exterior, estaran por lo menos a una distancia de 60 cm a partir del borde superior.

Las partes pondran especial interés para evitar la posesion y uso de drogas, estimulantes y cualquier medicamento no prescrito dentro de las
instalaciones de la obra.

Equipo y vestuario personal

Para los trabajos que involucren riesgos por presencia de tension eléctrica, el calzado de seguridad no debera poseer ningtin elemento metalico
(ojales, plantilla), sin reducir por ello las caracteristicas de resistencia exigidas anteriormente. La puntera serd de plastico 6 material no metalico
de apropiada resistencia mecanica.

Eluso de guantes es obligatorio para maniobristas, soldadores y cualquier obrero que realice cualquier operacién similar.
Instalaciones subterraneas (eléctricas, fibra dptica, etc)

El Contratista sera responsable de cualquier afectacién durante la ejecucién de los trabajos de las instalaciones eléctricas subterraneas de la
ANDE y/o cables subterraneos de empresas de telecomunicaciones, que pudieran interferir con los trabajos asignados. En caso de duda debera
recurrir a la Fiscalizacién y/o Unidad de Mantenimiento de Redes, para la coordinacién con los entes afectados durante la construccion de la
obra, debiendo cumplir con lo establecido en las normas indicadas, asignando Ginicamente personal calificado para tales trabajos. Se debera
tener especial cuidado con las lineas subterraneas de la ANDE, por el riesgo a la integridad de las personas que esta representa.

Vehiculos, maquinarias y equipos de construccidén

Todos los elementos utilizados por El Contratista deben estar en buenas condiciones de operacién, quedando a consideracién de la
Fiscalizacidn, el ordenar el retiro del equipo que se considere como un riesgo para personas o propiedades.

Los vehiculos seran utilizados solo para los propésitos especificos de su disefio o acondicionamiento quedando prohibido transportar personal
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en plataformas, estribos o en cualquier otro lugar que no sean los asientos especialmente colocados para el efecto.

Toda la carga sera sujetada en forma adecuada y cuando se excedan las dimensiones del vehiculo se emplearan banderas rojas en los extremos
de la carga.

Higiene
El Contratista debera suministrar agua potable a sus trabajadores de acuerdo a sus necesidades.

El Contratista debera suministrar y mantener las instalaciones sanitarias necesarias, y en buen estado vigilando que sus trabajadores hagan
buen uso de las mismas.

El Contratista esta obligado a proveer a sus personales de todos los elementos de higiene y proteccion personal que permitan cumplir con las
disposiciones del MSPyBS referente al Covid-19

Vigilancia

El Contratista suministrara el personal requerido para la vigilancia de sus propiedades acreditando ante la Fiscalizacion a dicho personal y
especificando el programa de turnos al que se sujetaran desde el inicio de sus operaciones en el sitio, hasta la total terminacion del embarque
de sus pertenencias a cualquier destino.

Fuera de los horarios de trabajo establecidos, s6lo podran permanecer en el sitio los vigilantes y el personal autorizado previamente por la
Fiscalizacién a solicitud del Contratista y por necesidades de los trabajos.

Las reglas de seguridad requieren que en cualquier tiempo se realicen inspecciones a vehiculos y personas; cualquier persona que se rehise a
cooperar en tales inspecciones, podra ser objetada por la Fiscalizacién en los términos del contrato.

Dispositivos de sefializacidn y proteccion

El Contratista realizara su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la via publica, tanto del paso de vehiculos como de peatones.
El Contratista debera utilizar dispositivos de sefialamientos en la Via Piblica para su propia seguridad y la de los transedntes.

La sefializacién adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevard a cabo para la proteccién de las personas
ajenas o no a la Obra, vehiculos, equipos, asi como a la propiedad publica o privada, de acuerdo con las exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberdn tener caracteristicas que no causen dafios en vias publicas, puentes, viaductos, redes aéreas,
etc., asi como a la propiedad publica o privaday a las personas.

La sefializacién para el desvio del trafico obedecerd a recomendaciones de las Normas Municipales de Transito y las del Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, forma y palabras indicativas de sefiales.

El Contratista es responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a consecuencia de la falta de los
elementos de sefializacidn durante la ejecucién de los Trabajos o por el abandono del sitio en caso de no poder concluir los mismos, sin dejar la
debida sefializacion. Cualquier dafio de este tipo sera reparado por el Contratista, sin costo adicional para ESSAP S.A.

Dispositivos de sefializacién diurna

Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en tres categorias principales. Estas categorias son las siguientes:
e Sefiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algun peligro en calles o vias.
e Sefiales de Reglamentacidn: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al uso de calles y cuya

violacién constituya una infraccidn a las Leyes de Transito.
e Seiiales de Indicacidn: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que puedan ser Utiles.

Con la finalidad de simplificar y facilitar la padronizacion de sefiales, se indicard un nimero minimo de modelos, los cuales podran ser utilizados
aisladamente o en combinacidn, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

De modo general, las sefiales indicadas en la presente especificacion seran de advertencia. Siempre que las condiciones exijan, seran
acompafiadas de sefiales de Reglamentacidn, aprobadas por los organismos publicos afectados, como ser Municipalidad, M.0.P.C. En caso de
que estas sefiales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional para ESSAP S.A.

Seiales a utilizar

El Contratista deberad utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que, a criterio de la ESSAP, sean mas convenientes para una correcta
sefializacion del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas municipales, y las leyes que rigen la materia, de tal modo a
afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y personas. Las sefializaciones deberan ser tal que en todo momento se salvaguarde la
integridad fisica de las personas y sus Bienes.

Sefial indicativa de Personas Trabajando

Se trata de una sefial de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empufiando una pala cargada, como se muestra en la siguiente figura.

FIGURA 1: HOMBRE TRABAJANDO

Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y sera fijada en pedestal inico o en uno triple, con una diagonal en posicién vertical, teniendo el centro
colocado a 0,80 m del nivel del terreno como se muestra en la Figura 1.

Se utilizard como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el transito o estuvieren hombres trabajando en pista de
transito de vehiculos; se colocara en lugar adecuado y que sea visible al menos a una distancia de 30 m. para que el conductor tenga tiempo de
reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias.

Esta sefial es de uso obligatorio en todos los trabajos transitorios en la via publica.

Caballetes
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Los caballetes seran de madera o de tubos de hierro galvanizado doblabas con formas y dimensiones padronizadas e indicadas en los disefios.
Las pinturas utilizadas deberan ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con las normas vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedaran, en este Gltimo caso, dispuestos uno al lado de otro, en nimero
que pueda impedir el paso de vehiculos.

Cinta indicadora de drea de seguridad

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de minimo 10 m. con franjas a 45° de color blanco y rojo o amarillo
y negro. Estas cintas se utilizaran para delimitar dreas de servicios transitorios. Estas bandas o cintas de seguridad seran colocadas a una altura
que varia de 0.85 a 1.20 m y montadas por puntales, postes demarcatorios o caballetes.

Otras sefales

e Sefial circular blanca con bordes rojos y con inscripcién é simbolo de colores negro, indicando la direccién a ser seguida.

Letrero Transito Impedido

Placas Indicativas.

Conos y barreras de Sefializacion: Seran de material de poco peso, con preferencia de goma o plastico, y tendran las medidas indicadas en
el disefio. Seran fijados en bases cuadradas de material resistente y de peso apropiado para soportar vientos fuertes, y pintados de color
naranja fosforescente. Los conos seran utilizados en el balizamiento de las dreas prohibidas al trafico y serviran también para la
sefializacion de los lugares de apertura de pequefias obras. Podran ser encajados de tal forma que sea mas facil su transporte y
almacenamiento.

Malla Plastica: seran de material liviano y resistente (polietileno de alta densidad), de color naranja (alta visibilidad). La misma se fijard en
soportes adecuados para delimitary demarcar la zona de trabajo.

Chalecos de seguridad

Para trabajos en la via Publica es obligatorio el uso de chalecos de seguridad reflectivo, en color naranja con bandas horizontales con
propiedades reflectivas.

Dispositivos de sefializacion nocturna

La sefializacién nocturna sera hecha con los mismos dispositivos utilizados en la sefializacién diurna, aumentados con sefializacién reflectiva
y/o sefializacién luminosa. Ademas de las recomendaciones indicadas para las obras, los mismos cuidados y atencién deberan ser prestados a
la sefializacion nocturna de los equipamientos méviles o semi-mdviles que necesiten quedar estacionados en la calle durante la ejecucion de los
trabajos.

Sefializacion reflectiva.

La sefializacion reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el dispositivo en que es
aplicada. La reflectividad de un elemento de sefializacién puede ser conseguida por medio de dispositivos especiales (ojos de gato, peliculas
reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas propiedades.

Sefializacién luminosa.

e Sefializadores a kerosén: Se componen de un recipiente para el kerosén y para la mecha gruesa, que es extraida a medida que es
utilizada.

Estas sefializaciones son usadas en lugares que no disponen de otro tipo de iluminacién.

Seran colocadas a una altura adecuada y cerca de las sefiales que se quieren tornar visibles.
e Lamparas Rojas-Comunes: Cuando haya necesidad y a criterio del Gerente de
Obras, se utilizardn lamparas rojas comunes o baldes de plastico rojo perforados.

e Sefializacién Rotativa o Pulsativa: En lugares de gran movimiento podran ser exigidos sefializadores rotativos o pulsativos, que son
visibles a gran distancia.

El Contratista podra utilizar cualquier recurso técnico para iluminar la sefializacion, preferentemente sistemas de emergencia a baterias, con
encendido automatico, u otros equipos similares.

Cuando fuera usada iluminacién con lamparas a kerosén, éstas seran protegidas de la intemperie y serdn mantenidas en el local de los
operarios encargados de reabastecerlas y encenderlas por la noche. Los montones de material excavado que permanecen expuestos, deberan
ser sefializados.

8.2 PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA)

El presente Plan de Gestion Ambiental fue elaborado para manejar los potenciales riesgos e impactos ambientales identificados y derivados de
los trabajos. Ademads, el Plan de Gestion Ambiental (PGA) propone medidas de prevencidn y/o de mitigacion de los impactos ambientales
potenciales que han sido identificados como negativos.

Este Plan se compone de:
¢ Medidas de prevencion y/o mitigacion;

e Cronograma;
e Responsables del cumplimiento. Es el contratista durante la etapa constructiva;
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Medidas de prevencidn y/o mitigacion de los impactos:
Suelo

Ya sea que se trate de suelos en estado natural o alterado, se deberd tomar precauciones para evitar su alteracién fisica y su contaminacién.
Para tal efecto se enlista las medidas basicas siguientes:

_ Evitar la compactacién de los suelos donde no es necesario el transito de vehiculos

y/o maquinarias, la ubicacién de depdsitos e instalaciones, u otras actividades que favorezcan el reasentamiento del suelo. Los lugares
especificos donde podria tenerse el efecto de compactacidn seran, por tanto, las areas de acopios y de depdsitos temporales de materiales de
construccion y/o de residuos y los estacionamientos; los caminos de desvio del transito para dar facilidades a la obra.

_ Prevenir los derrames de sustancias tales como combustibles, aceites, grasas, pinturas, aguas cloacales y otras, adoptando los métodos de
buenas practicas operativas pertinentes y las medidas de refuerzo y contencién en relacién a contenedores, tanques, recipientes u otros donde
se encontraren alojados.

_ En caso que ocurriera derrame o vertido accidental de cualquier liquido contaminante o desecho contaminado sobre el suelo, se debera
notificar de inmediato a la Supervisién General del Contrato y se procedera a tomar medidas para contener o eliminar los dafios, segun su
extension y/o gravedad.

_ Atender la disposicion de residuos sélidos sobre los suelos, de manera a evitar la contaminacion de los mismos por sustancias quimicas u
organicas, reduciendo la capacidad de recuperacidn y uso del suelo. En caso de residuos que pudieran generar lixiviados, se debera utilizar
contenedores apropiados segun el tipo de residuo y contar con un plan de disposicién final seguro.

_ Prever y determinar con anticipacion el area de disposicidn de residuos de construccién de modo a evitar un esparcimiento de los mismos y
evitar molestias u obstrucciones en el sitio.

_ Asegurar que los residuos de la obra sean retirados y llevados al vertedero/relleno sanitario municipal. No se autoriza la apertura de micro-
vertederos en las zonas de obras, en terrenos baldios, la quema de residuos para su eliminacién y cualquier tipo de disposicién inadecuada de
residuos.

_ Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de espacios
publicos para el efecto.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo (acopio,
depésito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicion de residuos, zonas de descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin de
alterar la menor superficie posible. Todas estas dreas deberan contar con sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las
mismas.

Agua

_ Se prohibira la descarga en cuerpos de agua (rios, arroyos, lagunas, manantiales, canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos)
de todo tipo de productos quimicos, combustibles, aceites, aguas servidas, aguas negras, pinturas, lodos u otros desechos. Todos estos deberan
contar con mecanismos seguros de disposicion, ya sea tanques de almacenamiento y traslado a otros sitios, pozos sépticos, trampas de grasa,
etc., los que deberan construirse y/o instalarse en el sitio antes del inicio de las obras.

_ Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccidn pulverulentos u otros
residuales y su potencial llegado hasta cuerpos de agua cercanos. De igual manera, se empleara impermeabilizaciones en la superficie de
depdsito de vehiculos y maquinarias, de preparacion de mezclas de materiales constructivos, etc., ya que en caso de derrame sobre el suelo
también podrian escurrir hasta cursos de agua vecinos.

_ No se debera depositar los insumos y materiales en general en areas en las que las aguas de lluvia los puedan acarrear hasta algln curso de
agua cercano.

_ Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de espacios
publicos para el efecto.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo (acopio,
depdsito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicidn de residuos, zonas de descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin de
alterar la menor superficie posible. Todas estas dreas deberan contar con sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las
mismas.

Aire

_ Mantener los suelos en condiciones hiumedas mediante aspersion de agua, segun sea necesario, especialmente en caso de trabajar en suelos
muy sueltos, tendientes a desprender gran cantidad de polvo durante los trabajos de excavaciones, etc.

_ Proveer de una cubierta pétrea, de madera o de lona para la superficie de depdsitos de camiones, maquinarias, herramientas, materiales de
construccion pulverulentos, entre otros. En caso de no contarse con la cobertura mencionada, también los suelos de estos depdsitos deberan
mantenerse himedos.

_ Contar con depdsitos estancos para la acumulacién de materiales de construccion o de insumos de operacidn pulverulentos, a fin de evitar su
dispersion en las zonas de trabajo de operarios.

_Realizar mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias al inicio de los trabajos y durante la etapa de operacion de los mismos, a fin de
regular picos y bombas inyectoras y contribuir lo minimo posible a la polucién del aire.

_ Practicar el uso eficiente de los vehiculos y/o maquinarias, evitando dejarlos funcionando sin necesidad.

_ Prever la disminucién de horas laborales por operario, en caso que éstos deban desempefiar sus labores en lugares insalubres por presencia
importante de polvos, hollin, olores nauseabundos, suelos contaminados, etc. Los turnos recomendables en estos casos constan de 6 horas
diarias de trabajo, ademas, se debe considerar una compensacién del 20% como minimo sobre el salario.

_ Prohibir la quema a cielo abierto de cualquier material liquido o sélido para su eliminacién como desecho, lo que ademas de proteger la
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calidad del aire evita en muchos casos la destruccion innecesaria de vegetacién.

_ Utilizar cobertura con lona durante el transporte de materiales de construccién pulverulentos, a fin de evitar la generacion de polvo y el
derrame de sobrantes durante el transporte de los materiales.

_ Dotar de capacitaciones o entrenamientos a los personales de la obra, de modo a que ellos cuenten con una buena practica a la hora de
manipular los materiales e insumos, de manera a disminuir lo maximo posible la generacién de polvos.

_En caso de no contarse con depdsitos estancos de materiales pulverulentos, se puede recurrir a cubrirlos adecuadamente.
_ Realizar practicas de limpieza de la zona de intervencion que eviten la generacién excesiva de polvos.
Ruidos y vibraciones

Se debera establecer una vigilancia continua de la generacion de ruidos en los diversos frentes de obras a ejecutar, a fin de evitar perturbar a las
poblaciones humanas de las zonas de obras (obreros, otros personales, poblacion vecina). Se debera considerar, al menos, las siguientes
recomendaciones, segun el caso.

_ Limites de exposicidn a ruidos (OMS, 1980):

Tabla N° 4. Limites de Exposicidn a ruidos.

Tipo de Ambiente Periodo Leq dB (A)
Laboral 8 horas 75
Doméstico, auditorio, aula - 45
Exterior diurno Dia 55
Exterior nocturno Noche 45

- Zonas habitacionales: maximo nivel permitido igual a 35 dB en horario nocturno
y 55 dB en horario diurno.

- Zonas industriales: maximo nivel permitido igual a 45 dB en horario nocturno'y
65 dB en horario diurno.

_ Segln se afecte espacios sobre las vias, planificar el transito vehicular, especialmente para horas pico, previendo desvios para camiones de
carga. Esta planificacion debera ser coordinada con las Municipalidades respectivas y la Supervision General del Contrato.

_ Realizar mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias al inicio de los trabajos, para deteccion y reparacion de posibles fallas que
podrian resultar en una generacién de ruidos por encima de los limites establecidos (mayores a 75 dB). Se debera prohibir la utilizacién de
vehiculos que provoquen ruidos debido a ajustes defectuosos o desgaste del motor, frenos, carrocerias, rodajes u otras partes del mismo, carga
imperfectamente distribuida o mal asegurada.

_ Suspender las actividades con utilizacién de equipos generadores de ruidos o que involucren movimiento de vehiculos de transporte en el
horario nocturno que va desde las 21 hs hasta las 6 hs, en zonas habitadas, a excepcidn de encontrarse trabajando en sitios no habitados,
teniendo en cuenta que toda fuente de ruido mayor a 80 dB debe estar a no menos de 150 m de distancia de asentamientos humanos. En caso
que las ordenanzas municipales respectivas establezcan otras restricciones, se considerara a las mismas como parametros a cumplir.

_ Controlar que los ruidos no sobrepasen el maximo nivel de ruido permitido en zonas de trabajo ubicadas alrededor dreas sensibles tales como
hospitales, asilos, centros educativos, bibliotecas, iglesias, parques, etc. (maximo nivel: 45 dB durante el dia; minimo: 35 dB durante la noche).
Deigual manera, el paso de vehiculos y/o maquinarias pesadas debe ser minimo en estas zonas, a fin de evitar molestias por vibraciones.

Paisaje

_ Se debera restablecer las condiciones del sitio de intervencién anteriores a la etapa de construccién, cumpliendo con las actividades de
relleno de zanjas, limpieza total de los sitios, reposicion de veredas y/o partes de muros.

_Implementar buenas practicas operacionales por parte del personal, especialmente en cuanto a la rotura de veredas y muros, ya que cualquier
dafio registrado mas alla del estrictamente necesario para la instalacién de las tuberias, micromedidores y sus conexiones, sera repuesto por el
Contratista, sin aumento en el monto total de la Oferta.

_ Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccion pulverulentos u otros
residuales y su potencial llegado hasta cursos de agua cercanos, el ensuciamiento de areas, obstrucciones y/o molestias a la poblacién.

_ En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recoleccidn, los materiales e insumos de desecho en &areas o superficies de suelo ya
intervenidos o donde la disposicion de los mismos no altere el medio.

Faunay flora

_ Se prohibe la captura o dafio fisico de animales domésticos (maltrato, atropellamiento) por parte del equipo bajo responsabilidad del
Contratista, en cuyo caso, la obligacién de indemnizacidn recaera sobre éste, como cabeza de su equipo.

_ Se debera evitar la alteracion, destruccion o remocion innecesaria de la vegetacién natural existente en los sitios de obras. En caso que su
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extraccion fuera inevitable, por requerirse del mismo espacio ocupado por estos para las obras y/o para las maniobras seguras de los operarios,
se debera buscar soluciones de aprovechamiento del espacio, en consenso con la Supervisién General del Contrato, segtn lo establecido en la
disposicion legal vinculante.

_ Los suelos con cobertura vegetal que fueran removidos deberan ser conservados y repuestos una vez finalizadas las obras, en caso que
constituyan un ecosistema especial y las especies vegetales presentes sean poco comunes, protegidas o caso similar. En caso contrario, se
podra reponer la vegetacion introduciendo especies similares a la anteriormente existente.

_ Se deberd prevenir cualquier dafio a la vegetacion, a los suelos y la estructura escénica del sitio de intervencién mediante el establecimiento
de caminos especiales para acceso de operarios, transporte de vehiculos y/o maquinarias, etc.

_ Para el estacionamiento y/o sitio de mantenimiento de vehiculos y/o maquinarias, asi como para acopio, depdsito, carga/descarga de
materiales, insumos y/o desechos de la construccién, se deberd utilizar un drea ya intervenida y alterada y no asi dreas con importante volumen
y/o especies de vegetacion.

_ Establecer las superficies especificas para el almacenamiento y disposicién de los residuos, para su posterior recoleccién y disposicién final,
con el fin de alterar el menor espacio posible.

Social
Propiedad e infraestructuras existentes

_ Se debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de dafio a personas o bienes materiales diversos aledafios a los
sitios de obra, que pudieran ocurrir por negligencias operacionales, malas practicas, mal funcionamiento de vehiculos, equipos y maquinarias,
entre otros. Se hara responsable al Contratista de cualquier dafio y perjuicio que la obra o sus personales ocasionen, debiendo cargar con los
resarcimientos correspondientes. Dichos resarcimientos podrian ser de caracter econémico o de reposicion de los dafios ocasionados de
manera a dejar la infraestructura en un estado igual o mejor que el inicial.

_ En cuanto a propiedades e infraestructura existentes, deberan respetarse, excepto en el caso cuyo retiro o demolicién sea requerido en los
planos y aprobada por la Supervision General del Contrato. Esto se aplicara, sin estar limitado, a las facilidades de los servicios publicos,
arboles, arbustos, sefiales, monumentos, cercas, muros, tuberias, estructuras subterraneas, con excepcion del desgaste natural que resulta del
uso de las mismas por el contratista y/o el piblico afectado en general.

_ Se debera garantizar que no se produzcan dafios de infraestructuras de propiedades publicas y privadas aledafias a la zona de obra, debido a
la operacién de equipos y maquinarias. En caso de ocurrir algiin dafio, se debera cuantificar y reparar a costa del Contratista.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo dreas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo de materiales e
insumos, disposicion de residuos, zonas de sanitarios, zonas descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor
superficie posible y limitar el espacio de accién del personal de la obra a lo estrictamente establecido. Todas estas areas deberan contar con
sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

_ Cercar aquellas estructuras e infraestructuras de especial interés para evitar el riesgo de afectacién a las mismas.

_En el caso de afectacién de veredas y obstruccién parcial de la accesibilidad a propiedades privadas, se debera asegurar accesos peatonales y
vehiculares provisorios para mitigar el perjuicio a la comodidad de los frentistas.

_ Toda vereda y/o muro afectado debera ser repuesto con material y en condiciones idénticas a las existentes antes de la intervencion de los
trabajos. Cualquier reclamo en tal sentido, por no concordancia de materiales necesarios para la elaboracién de contrapisos, reposiciones de
veredas y muros y cualquier otro no especificamente previsto, estaran a cargo del Contratista.

Aspecto visual de la zona de obras (orden y limpieza general)

Durante las obras

_ Disponer los materiales e insumos en areas o superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposicién de los mismos no altere el medio.
_Implementar buenas practicas operacionales por parte del personal de manera a mantener el orden y limpieza del sitio de obras.

_ Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccién pulverulentos u otros
residuales y su potencial llegado hasta cursos de agua cercanos.

_Retirar al final de la jornada de obras los materiales excedentes de excavaciones y/o demoliciones. En tal sentido, cada zona de trabajo debera
quedar limpia y seca a medida que avanza el frente de obras.

_ En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recoleccion, los materiales e insumos de desecho en areas o superficies de suelo ya
intervenidos o donde la disposicién de los mismos no altere el medio.

Al finalizar cada instalacién al usuario

_ Realizar el restablecimiento de las condiciones anteriores del terreno a la etapa de construccidn, tales como relleno de zanjas, limpieza de los
sitios de intervencion, reposicidn de pavimentos, veredas y/o muros.

Obstruccién temporal de acceso a propiedades
_ Paso peatonal sobre zanja en pavimento.

Se debera instalar pasarelas que permitan el paso peatonal sobre las zanjas ubicadas en el pavimento. Las pasarelas deberan ser de planchas
de madera de 70 cm de ancho y de 20 a 30 mm de espesor y su longitud variara de acuerdo al ancho de las zanjas sobre las cuales sean
instaladas. Las planchas deben sobrepasar en todos los casos 50 cm por encima del borde de la zanja de manera a garantizar la estabilidad de
las mismas y proveer pasos seguros a la poblacién.

_ Paso peatonal sobre zanja en vereda.

Para los casos en los que las obras permitan transitar s6lo una parte de las veredas y/o el total de las mismas quede inhabilitada, se debera
colocar planchas de madera de 70 cm de ancho y 20 a 30 mm de espesor sobre las zanjas de manera a permitir el acceso peatonal a las
propiedades. El largo de las planchas dependera del ancho de la zanja en cada punto donde éstas deban ser colocadas, no obstante, debera
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sobrepasar siempre 50 cm de cada borde de la zanja.

Se debera realizar la colocacion de cuatro pasos como minimo por cada 100 metros (un paso cada 25 metros) de manera a facilitar el paso de los
peatones que deseen acceder a las propiedades ubicadas frente a los tramos rehabilitados.

_ Pasillo de desviacion peatonal.

En el caso de que un tramo de la vereda o la vereda completa quede totalmente inhabilitado para el paso, se debera instalar en el pavimento
contiguo un pasillo de un metro de ancho con vallas unidas entre si y debidamente ancladas sobre el suelo, delimitando con claridad la
extension del pasillo.

_ Pasos de zanja para vehiculos en pavimento.

Se deberd instalar sobre las zanjas unas planchas de madera que apoyaran en terreno firme la mitad de un ancho de zanja como minimo. Se
recomienda que el ancho de las planchas no sea inferior a 200 cm y que sean de 50 mm de espesor.

_ Pasos de zanja en los accesos a vados.

Se debera utilizar las mismas planchas de madera mencionadas en el item anterior. Ademas, se debera asegurar los extremos de las mismas de
manera a evitar deslizamientos a causa de la pendiente de los vados.

Seguridad, salud y calidad de vida de la poblacién aledafia y operarios
Medidas bésicas a incluir en cuanto a Salud de la poblacion aledafia:

_ Cumplimiento estricto de las Especificaciones Técnicas de los trabajos y de los plazos de ejecuciéon del mismo, a fin de no prolongar los
impactos de la etapa de obras.

_ Ubicacién de obradores y otras instalaciones auxiliares y/o permanentes alejadas de sitios de interés o de concurrencia masiva de personas
(centros educativos, hospitales, iglesias, centros culturales, entes/instituciones de trabajo, entre otros), asi como de zonas o espacios naturales
de importancia para su preservacion y/o conservacion.

_En caso de intervencion parcial de vias, planificar el transito de los vehiculos y/o maquinarias de los trabajos y mantener el orden de este en la
zona de obras.

_ Establecer horarios fijos fuera de los habituales de descanso de la poblacién vecina para realizar trabajos de construccién que generen mucho
ruido y vibraciones, transporte de materiales hacia y desde los sitios de obras.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo (acopio,
dep6sito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicién de residuos, zonas de sanitarios, zonas descanso del personal de la obra, entre
otras, con el fin de alterar la menor superficie posible y extender los impactos de los trabajos en el menor radio posible. Todas estas areas
deberan contar con sefializaciones.

_Realizar las actividades de limpieza con frecuencia establecida segun los volimenes de desechos producidos.

_ En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentracién de personas en los
alrededores inmediatos del sitio de obra.

_ Establecer todas las sefializaciones de seguridad en la zona de obras y un radio de influencia de, al menos, 100 m. Las sefiales son de
advertencia (por ejemplo, carteles, caballetes, conos de sefializacién, entre otros)

_ Planificar el transito y estacionamiento de los vehiculos y/o maquinarias relativas a los trabajos y mantener el orden de este en la zona de
obras.

_ En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentracién de personas en los
alrededores inmediatos del sitio de obra.

_ Establecer horarios fijos para la recepcion, acopio, carga/descarga de materiales e insumos de construccion.

_ Establecer prohibiciones de pasos peatonales y/o vehiculares en vias y/o veredas donde se encontraren cargando/descargando materiales de
construccion.

_ Proveer y mantener la sefialética e iluminacidn nocturna adecuada en los alrededores de las zonas de obras a fin de advertir a la poblacién
vecina sobre los trabajos en ejecucidn y los posibles riesgos asociados.

Medidas basicas a incluir en cuanto a Salud Ocupacional:

_ Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de espacios
publicos para el efecto.

_ Mantener la limpieza permanente de los sitios de obras, transito y descanso del personal del Contratista, asi como de los alrededores, fuera de
los limites definidos como zona de afectacién de la obra.

_ Proveer permanentemente de agua potable al personal del Contratista en el lugar de trabajo.

_ Proveer asistencia médica a los trabajadores, especialmente en casos de necesitarse inmunizaciones o tratamientos profilacticos especificos
antes de iniciar los trabajos en zonas de riesgo. Toda asistencia de este tipo debera realizarse segin las normas dispuestas por la autoridad
sanitaria del pais y se exigira la certificacion de su cumplimiento.

_ Proveery mantener botiquines sanitarios.

_ Identificar de manera precisa la existencia y ubicacidn de puestos y/o centros de salud, hospitales y/o sanatorios en el area de influencia de los
trabajos, a los cuales pueda ser derivado el personal en caso de accidentes y/o problemas de salud.

_ Proveer al personal de la obra de pélizas de seguro contra accidentes de trabajo. En este contexto, se debera contar con un servicio de
primeros auxilios adecuado a los tipos de riesgos que podrian presentarse segun las actividades a desarrollar en el trabajo, incluyendo botiquin,
medio de traslado a un centro asistencial, enfermeria, atencién, médica, etc.
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_ Preparar charlas orientativas (adiestramiento, capacitacion), dirigido al personal de obra, en cuanto a la naturaleza de los trabajos a realizar,
las medidas de precaucién a considerar a fin de reducir los riesgos de accidentes, de emplear buenas practicas operacionales, de implementar
medidas de contingencia ante accidentes u otros imprevistos, etc. Estas actividades deben tener lugar antes del inicio de cualquier tipo de
trabajo, asi como durante la ejecucién de los mismos en caso necesario (cambio de tareas, de herramientas y maquinarias, de sitio de obra,
etc.).

_ Proveer equipos de proteccion individual, acordes con los tipos de tareas desarrolladas y de ambientes de trabajo (tapabocas, anteojos,
audifonos, zapatones, guantes, cascos, delantales, etc.); asi también se debera capacitar en la correcta utilizacion y mantenimiento de los
equipos proveidos y se supervisara la continuidad en el uso de los mismos.

_ Proveer y mantener la sefialética e iluminacién adecuadas en la zona de obras, asi como estructuras de proteccion fisica tales como cercos,
etc.

_ Especificar y respetar los sitios de transito vehicular y/o de maquinarias, carga, descarga y almacenamiento de materiales y equipos; a fin de
establecer diferenciadamente las zonas de riesgos fisicos importantes (atropello, arrollamiento, caidas, golpes).

_ Supervisar de forma continua las condiciones de trabajo, a fin de detectar anomalias en el funcionamiento de equipos, vehiculos,
maquinarias, etc., que podrian producir riesgos de accidentes fisicos, asi como de ruidos innecesarios que sobrepasen los limites
recomendables.

Cronograma

Las medidas de prevencion y/o mitigaciones propuestas en el presente Plan de Gestién

Ambiental deberan aplicarse durante la ejecucién de los trabajos.

No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan aplicarse antes del inicio de las obras y luego de culminada las mismas:

_ Antes del inicio, como preparacion para la adecuada ejecucion de las obras: las que implican capacitacion o concienciacién del personal de la
obra acerca de buenas practicas operacionales; el mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias; la planificacién de diversas acciones
tales como la planificacién del transito vehicular y del ordenamiento del sitio; entre otros.

_ Al culminar las obras: |as actividades que implican reposicidn o restablecimiento de las condiciones previas a la intervencion de los trabajos.
Responsables

El Contratista serd el responsable de la aplicacién de las medidas de prevencidn y/o mitigaciones propuestas en el Plan de Gestién Ambiental,
para la etapa de construccion.

Por otra parte, la verificacidn y supervisién de la efectiva implementacién de las medidas propuestas sera llevada a cabo por la ESSAP S.A.
8.3 INICIO DE LOS TRABAJOS.
DISTANCIAS RESPECTO A LA LINEA MUNICIPAL.

La distancia que separara la tuberia de la linea municipal oscilard entre 0,50 m y 2,50 m (de acuerdo a las canalizaciones y obstaculos
subterraneos).

Los tendidos de las Tuberias se haran exclusivamente en zonas de propiedad publica.
8.3.1. RECOPILACION DE ANTECEDENTES DE INSTALACIONES EN EL
SUBSUELO.

El Contratista debera recabar todos los datos y antecedentes que permitan determinar los posibles obstaculos enterrados (cables, tubos,
instalaciones, etc.), para el tendido de la tuberia. El Contratista debera consultar indefectiblemente con la Unidad de Mantenimiento de Redes
de Asuncién y Gran Asuncién y/o la Fiscalizacién antes de la realizacién del Trabajo, a fin de proceder a la correcta ejecucién del Trabajo
solicitado.

8.3.2. TRAMITES.

El Contratista solicitara, previamente por escrito a la Contratante tramitar ante quien corresponda los permisos, avisos, notificaciones que sean
necesarios para la apertura de calles, cierre de transito, etc. Estos permisos seran exigidos al Contratista por la Fiscalizacion y/o la Gerencia de
Redes Gran Asuncion, antes de autorizar el comienzo de los trabajos.

8.3.3. ETAPAS DEL TRABAJO.

En el cuadro siguiente se sefiala los tiempos que deberan respetarse en las etapas de ejecucidn de los trabajos.

N° Etapas Condiciones
1 Remocién de Pavimento y No debe anticiparse mas de 1 dia a la excavacion.
Vereda
2 Excavaciones Las excavaciones se realizan inmediatamente después de la

remocion de pavimento, segln las Especificaciones Técnicas.

3 Camas o Asientos Se realizard inmediatamente terminada la excavacion.
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4 Tendido de Tuberias En este punto el control para la prosecucién de los trabajos por la
ESSAP S.A. es obligatorio

5 Pruebas de Estanqueidad y deflexion. En este punto el control para la prosecucidn de los

trabajos por la ESSAP S.A. es obligatorio

6 Relleno Previo visto bueno de la Fiscalizaciéon o Gerencia Comercial Gran
Asuncidn. Inmediatamente

terminado el tendido de la tuberia dejando libre las

uniones

7 Reposicion de pavimentos a. Contrapiso de Vereda: Se debe realizar después de la prueba de
estanqueidad.

b. Colocacién de Vereda: Se debe realizar 1 dia después de
terminado el Contrapiso.

c. Defensa de la Vereda: Se debe colocar inmediatamente de
asentado el mosaico y sacarse 2 dias después.

d. Adoquines y Empedrado: Se debe realizar inmediatamente
después de terminado el relleno.

8 Habilitacion de pavimentos De acuerdo al tipo de Pavimento, lo que la técnica aconseje
9 Puesta en servicio del En este punto el control para la recepcién de los
Sistema trabajos por la ESSAP S.A. es obligatorio

8.4. REMOCION DE PAVIMENTO Y VEREDA
8.4.1. EJECUCION

Para remover pavimento para realizar una Conexién Domiciliaria o una reparacién de la misma, se deberan tener en cuenta varios puntos, que
se describen a continuacién.

Marque sobre el pavimento la franja a ser retirada, esta debera ser del ancho especificado para la zanja, para cada diametro de la acometida

Es aconsejable el uso de contenedores para el almacenamiento del material proveniente del levantamiento del pavimento y en caso de no
contarse con estos se apilara al costado de la zanja, dejando una franja minima de 60 cm. entre ésta y la pila de material removido, cuidando de
no entorpecer el transito y el escurrimiento de las aguas superficiales.

En el caso de las veredas se procedera de la misma forma en lo posible permitiendo el paso de los peatones y vehiculos de los propietarios de los
inmuebles afectados por la obra.

El material aprovechable debera ser adecuadamente almacenado hasta su reutilizacion.
8.5. REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Para la remocién de pavimento asfaltico, se deberd marcar en el pavimento zonas rectangulares que delimiten las areas de corte. A
continuacién, con una maquina de cortar equipada con disco especial, se procedera al corte del pavimento o se realizardn punteadas con
martillete neumatico equipado con punta chata, en los limites del cuadro a remover, a los efectos de perforar y romper el pavimento. La
operacion sera completada con la ayuda de barretas y otras herramientas, procediendo a la remociéon del pavimento.

Para la remocidn del pavimento empedrado y/o adoquinado se utiliza la barreta o elemento similar para aflojar y levantar las piedras y/o
adoquines procediendo luego a la remocidn de los mismos.

El contratista deberd seleccionar aquellos materiales que sean aprovechables tales como cordén, adoquines, piedras y otros. No podran ser
reutilizados los materiales asfalticos.

El Contratista deberd completar los materiales faltantes con otros materiales nuevos que resulten indispensables y reconstruir con ellos
nuevamente el pavimento, en el caso que esté incluido en el contrato. Los restos del pavimento no aprovechados seran retirados en su totalidad
del drea de ejecucion, no pudiendo, el Contratista, abandonar el drea hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

8.5.1. REMOCION DE PAVIMENTO RiGIDO

Siempre que sea posible se ubicara la zanja de la nueva cafieria utilizando como uno de los limites de la misma las juntas del pavimento. En
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caso contrario se respetara el ancho de la zanja verificando que los cortes sean rectos y paralelos entre si. En caso de alterar la estructura de la
placa esta debera reemplazarse completamente para garantizar la estabilidad de la via.

Para la remocién de pavimento tipo hormigdn simple o armado de cemento Portland, se deberd marcar en el pavimento zonas rectangulares
que delimiten las areas de corte. A continuacién, con una maquina de cortar equipada con disco especial para hormigdn, se procedera al corte
del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumatico o en casos de pequefias aberturas con mazos se debilitard y rompera el
pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los materiales que no seran reciclados. Los equipos empleados deberan estar en perfectas
condiciones de operacidn a fin de no entorpecer las tareas.

Como norma general, la remocion del pavimento deberd ser hecha mecéanicamente utilizindose martilletes neumaticos insonorizados
principalmente en zonas habitadas. Los restos del pavimento no aprovechados seran retirados del area de ejecucién, no pudiendo, el
Contratista, abandonar el area hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

La profundidad de la tuberia sera definida por el recubrimiento minimo que sera de 80 cm. sobre la generatriz superior del cafio en calles y de 60
cm en vereda, si la profundidad minima por razones constructivas fuere menor a 80 cm. en calles, se prevera una proteccion al mismo con un
recubrimiento de hormigdn simple de 15 cm., cuya longitud sera definida por la ESSAP S.A.

No se dejaran zanjas abiertas al culminar el trabajo.

8.6. EXCAVACIONES

8.6.1. GENERALIDADES

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacién para Conexiones Domiciliarias y tuberias secundarias hasta 110 mm. (4).

El contratista debera en primer lugar, antes de iniciar la excavacidn, ubicar todos los dispositivos de proteccién vial siguiendo el procedimiento
normalizado de dispositivos de sefiales de proteccion vial.

Ademas, el Contratista deberd examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia y se
hard de ser necesario, las previsiones del caso. Esta prevision, incluird el estudio de la defensa mas adecuada en los puntos donde el
escurrimiento deba ser evitado parcial o totalmente de acuerdo con las medidas mitigadoras de Impacto Ambiental. En lo posible, se deberan
proteger los drboles y estructuras existentes en las cercanias de las excavaciones.

8.6.2. EXCAVACION DE ZANJAS

El Contratista hara una investigacion de las interferencias, para que no sean dafiados tubos, cajas, cables, postes, u otras instalaciones
subterraneas existentes y otros, que estén en la zona alcanzada por las excavaciones, o en areas cercanas a ellas.

Existiendo otros servicios publicos, situados en los limites de las dreas de delimitacién de zanjas, quedara bajo la responsabilidad del
Contratista la no interrupcién de aquellos servicios.

Las excavaciones proximas a las interferencias deberan ser ejecutadas, de manera de no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a
cualquier instalacion existente, deberd ser reparado por el Contratista, quedando a cargo de este cualquier gasto de reparacién o
indemnizacién emergente a ESSAP S.A. o a Terceros.

Para la excavacion de zanjas podra utilizarse maquinaria adecuada (e]. Retropala, Zanjadora, etc.), pudiendo ser Equipo propio o alquilado, lo
cual debe ser considerado en su oferta. A los efectos de evitar que la linea de asiento de los tubos, sea aflojada o removida por la maquina, los
Gltimos 15 cm. de la excavacién deberan ser hechos con picoy palay se le dard al fondo de la zanja la forma definitiva, en el momento en que
vayan a colocarse los tubos.

La zanja debera ser excavada en seccién rectangular. Dependiendo del tipo de suelo, la zanja podra ser excavada con paredes verticales. De no
ser posible, se excavaran paredes con pendientes o proteger la excavacion con entibados.

8.6.3. ANCHOS Y TAPADAS.
Las dimensiones y alineacidn de las excavaciones atenderan los siguientes criterios:
TABLAN® 1

El ancho de la zanja debera ser de tal modo que permita un trabajo cémodo al personal que realiza el tendido de tuberia, y que permita llegar a
la profundidad requerida para el asiento del tubo.

En caso que el suelo no posea cohesién suficiente para permitir estabilidad de las paredes, debera utilizarse entibados. En caso de ser factible, a
partir de una cota 30 cm. arriba de la generatriz superior del tubo, ejecutar taludes inclinados hasta la pendiente méxima 1:1.

Para necesidades de pendientes mas acostadas, la zanja se hara con entibado continuo o discontinuo.

En las siguientes figuras se indican los limites de excavaciones de zanjas, sin proyecto o estudios detallados de entibados.
En ningln caso se debera realizar zanjas de profundidades mayores a 1.75 m. sin entibados.

FIGURA N° 1: LIMITE DE EXCAVACIONES SIN ENTIBADOS.

FIGURA N° 2: REFUERZO DE PAVIMENTO

FIGURA N°3: PROTECCION DE BORDE DE ZANJA EN ViA PUBLICA

El Contratista hara todas las excavaciones de zanjas hasta la profundidad necesaria para construir el asiento de los tubos o "cama" necesaria
para cada caso, de tal manera que, una vez instalada la tuberia, ésta cumpla con los requisitos determinados en estas Especificaciones
Técnicas.

Elfondo de las zanjas sobre la cual se colocara la cama de la tuberia, debera ser perfectamente regularizado y conformado.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar que las aguas de escurrimiento superficial inunden las zanjas. Si esto
ocurriera, correrd por cuenta del Contratista el desagote de las partes inundadas, asi como la remocién de todo el material del lecho de las
zanjas que haya sufrido deterioro con respecto a la calidad del suelo para asiento de tuberias.

Durante el trabajo se pondra todo el cuidado necesario para evitar dafios a las estructuras o instalaciones existentes que interfieran con las
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zanjas. El Contratista debera tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la interrupcidn de los servicios de las casas. Si por cualquier
circunstancia al ejecutarse los trabajos, las redes de agua, cloaca, electricidad o teléfono sufrieran algiin dafio, los gastos emergentes de su
reparacion correran por cuenta del Contratista.

8.6.4. DISPOSICIONES VARIAS
Todos los materiales deben ser colocados de manera a no obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a las casas de la vecindad.

Se extraera todo el material, de cualquier clase, que se encuentre dentro de los limites de la excavacion y que no se pueda reutilizar en el
proceso de rellenos.

El proceso de excavacién podrd ser manual o mecanico, dependiendo de la naturaleza del terreno y las condiciones locales.

Las zanjas solamente se abrirdan cuando se tuvieren todos los elementos necesarios para la instalacién (tubos, accesorios y otros), y queda
prohibido dejar zanja abierta al culminar el trabajo del dia, salvo expresa autorizacidn de la Unidad Responsable o de la Fiscalizacién, con su
correspondiente sefializacion nocturna.

Los materiales provenientes de las excavaciones, deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de 60 cm. sus bordes.

El Contratista deberd mantener libres las rejillas, tapas de registros y sumideros de las redes de servicios publicos, no debiendo estos
componentes ser dafiados o tapados.

8.7. CAMAS O ASIENTOS DE TUBERIAS

8.7.1. MATERIALES

El material para asiento de las tuberias debera ser arena lavada de rio para los tipos 2, 3 y 4 (la provisién correrd por cuenta del contratista)
8.7.2. TIPOS

A) Tipo 1: En excavaciones donde el fondo de la zanja esta constituido por suelos comunes o arenosos los tubos seran apoyados
directamente en dichos fondos tomando cuidado de regularizarlo y uniformizarlo eliminando protuberancias o rellenando eventuales
depresiones con material de la propia excavacién o de préstamo, siempre que cumplan con las indicaciones mencionadas y cuando se trata de
material arenoso.

B) Tipo 2: En excavaciones donde el fondo de la zanja estd constituido por suelo muy compacto (arenisca), roca descompuesta o desintegrada
(roca alterada), bloques de piedras sueltas o de roca viva, las tuberias serdn asentadas sobre una camada de material granular, arena
lavada de rio con no menos que 10 cm. de espesor, bajo la generatriz inferior de los tubos.

C) Tipo 3: En excavaciones con presencia importante de agua deberd ser ejecutado una cama de grava o de piedra triturada con 10 cm. de
espesor, subyacente a una camada de material arena lavada de rio con no menos de 5 cm. de espesor

D) Tipo 4: En excavaciones donde el fondo de la zanja estd constituido de arcilla saturada o lodo, sin condiciones mecdanicas minimas de apoyo
de la tuberia, debera ser ejecutada en la parte inferior una camada de base, constituida de grava, piedra triturada u hormigén, con
espesor igual a 1/8 del didametro del tubo pero nunca menor que 10 cm.; encima de ella se hard una camada de arena lavada de rio
con no menos que 5 cm. de espesor.

8.8. TENDIDO DE TUBERIAS.
8.8.1. REQUISITOS PREVIOS.

Para la instalacion se debera ubicar longitudinalmente la tuberia al lado de la zanja, en el lado opuesto donde se ha colocado el material
excavado para protegerla del trafico.

Antes de proceder a su instalacidon, deberd verificarse su buen estado, conjuntamente con sus correspondientes accesorios y/o
empaquetaduras.

Durante la instalacion, las tuberias deberan permanecer limpias en su interior, en todo momento debe evitarse el ingreso de elementos extrafios
o tierra. Para la correcta colocacién de las tuberias, se seguiran las indicaciones del Fabricante, los procedimientos y herramientas adecuadas.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio que pudiera ocurrir durante los trabajos de excavacion a los servicios de ANDE, COPACO,
ESSAP S.A.y otros.

8.8.2- INSTALACION.

Montaje de los tubos: El montaje de tubos depende del tipo de material a usar. Cada material tiene procedimientos establecidos, que
dependen del tipo de la unidn.

Curvatura de la tuberia: En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la tuberia, la maxima desviacién permitida en ella se
adecuara a lo especificado por el fabricante.

Nipleria: Los niples de tuberia sélo se permitirdn en casos especiales tales como: empalmes a accesorios y a valvulas. También en los cruces
con servicios existentes.

Profundidad: El recubrimiento minimo del relleno sobre la clave del tubo en relacién con el nivel del terreno serd segin lo establecido en la
TABLA N° 1, salvo se tenga transito vehicular en cuyo caso no debera ser menor de 0,80 m o tener una proteccion de hormigdn fck=180 Kg/cm2,
seglin la FIGURA N° 4.

Cruces con servicios existentes: En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separacion minima con la tuberia de agua sera de
0,20 m, medida entre los planos horizontales tangentes respectivos. No se instalara ninguna linea de agua potable, que pase a través o entre en
contacto con ninguna letrina sanitaria, ni con canales para agua de regadio.

FIGURA N° 4: DETALLE DE PROTECCION DE TUBERIA.
8.8.3. EXTENSION DE CANERIAS PARA INSTALACION DE NUEVAS TUBERIAS

Profundidad: la tapada del cafio sera de 80 cm, en pavimento y 60 cm. en vereda., medido desde la generatriz superior del cafio hasta la rasante
del Pavimento encontrado (asfalto, empedrado, hormigdn y vereda).
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Ancho: el ancho de zanja serd de 0,40 m. para cafierias de 2 pulgadas.
Los tendidos de las redes, seran instalados exclusivamente en zonas de propiedad publica.
No se realizaran excavaciones abiertas que tengan una longitud superior a los 50 m.

Todas las extensiones para anillados realizadas por el Contratista en cualquier didmetro y que sean superiores a 50(cincuenta) metros de
longitud en un mismo tramo, deberan contar con la correspondiente prueba de estanqueidad de la tuberia, a fin de garantizar la estanqueidad
en todos los accesorios y tuberias colocados, incluidos los ramales domiciliarios, con una presion de 6 kg/cm2 durante un plazo de 1(una) hora,
sin que el manémetro presente variaciones. Esta Prueba deberd realizarse indefectiblemente antes de la Puesta en Servicio.

Para todos los casos de cambio de cafierias existentes con cambio de ramales y cambio de cafierias existente sin cambio de ramales,
los cuales deber ser interconectados en la brevedad para la puesta en servicio, la prueba se limitard a poner en servicio la tuberia
verificando previamente la estanqueidad de la misma con presién y agua de la red, verificando que no existan pérdidas en ninguno de los
materiales, accesorios incluidos los ramales domiciliarios. La duracién de esta prueba no debera ser inferior a 15 (quince) minutos.

En caso de que la prueba realizada no resulte satisfactoria a causa de materiales o accesorios defectuosos debidamente comprobados por la
Fiscalizacidn, la Contratista deberd realizar una nueva prueba hasta que se logren los resultados considerados como satisfactorios.

El Oferente debera incluir el costo de este servicio en la oferta presentada.
8.9. CONEXIONES

8.9.1. DISPOSICIONES PARTICULARES

+Ancho de Zanja Minimo:

0,40 m. para Ramales

s+ Profundidad:

Creciente desde el collar de tomada de la tuberia principal, con una pendiente creciente en direccién a la caja de medidor, de tal modo que la
profundidad minima en el pavimento sea de 0,60 m., medido en el cordén de la vereda.

En el caso que la tuberia principal no esté a la profundidad requerida, se respetara la profundidad minima de 0,60 m. por debajo del pavimento
ala altura del cordén de la vereda

Abrazadera en correcta posicion (45°).
Se podra utilizar abrazadera o collarin en carga para derivacién de ramales domiciliarios
La derivacidn en bateria para las conexiones mdiltiples se debe colocar en las veredas.

Queda prohibida la utilizacion de accesorios de bronce en tuberias de PVC, se deben utilizar los accesorios de transicién como tipo F y
adaptador brida-bolsa de PVC u otro autorizado por la Unidad de Mantenimiento de Redes.

El Contratista debera realizar la Conexidon Domiciliaria hasta la Caja de Medidor esté en el Piso o en la Pared. La forma de Pago del Ramal sera
por metro lineal (Mano de obra y cafio) para los casos de cambio de cafierias efectuados en pavimento. La forma de pago de Ramales de
cafierias colocadas en la vereda se pagara por Unidad de conexién (Mano de obra) y se considerard una longitud de 1,5 m. del tubo de
polipropileno tricapa a los efectos de pago de la tuberia

8.10. TUBERIAS DE PVC-O y PBC-PBA
8.10.1. EJECUCION

Las tuberias, accesorios o tramo de tuberias se deben bajar cuidadosamente a la zanja. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar caer dentro de
la zanja, ni permitir que las mismas sean golpeadas durante el manipuleo.

Antes de ensamblar la tuberia con un accesorio u otra tuberia, se debe limpiar los extremos a unir.

Es conveniente marcar en la espiga de los tubos, la profundidad de insercién del ensamblaje, esta puede hacerse realizando un pre-empalme
hasta el fondo de la campana, pero sin el anillo.

Limpie luego e introdlzcalo con la parte del alvéolo mas gruesa hacia el interior de la campana y aseglrese que el anillo quede en contacto en
todo el canal de alojamiento de la campana.

Aplicar el lubricante en la parte expuesta del anillo de caucho la espiga del tubo a instalar, el lubricante debe ser el indicado por el fabricante de
la tuberia.

Verificar la existencia de bisel en la espiga de la tuberia correspondiente y la presencia y correcta ubicacién del anillo elastico en el enchufe de la
otra tuberia o del accesorio.

Alineary ensamblar, se debe insertar la espiga con un pequefio giro, hasta el fondo del enchufe de la otra tuberia y retroceder 1 cm, a fin de darle
espacio para que trabaje como junta de dilatacién.

Cuando se requieran tuberias menores a 6 metros, ésta se debe cortar con instrumento de corte recomendado por el fabricante. No se aceptaran
cortes realizados con sierra o serrucho. Se debe biselar el extremo con una escofina, para que queden sin rebabas.

8.11. TUBERIAS DE PE
8.11.1. PARA CONEXIONES DE %, 1y 2

Las tuberias, accesorios o tramo de tuberias se deben bajar cuidadosamente a la zanja. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar caer dentro de
la zanja, ni permitir que las mismas sean golpeadas durante el manipuleo. Seguir las indicaciones del fabricante para una correcta instalacion,
utilizando los accesorios apropiados aprobados por la ESSAP.

8.12. INTERCONEXIONES
8.12.1. DISPOSICIONES PARTICULARES
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Se hara de tal forma a interrumpir el servicio en el menor tiempo posible, previa autorizacién de la Gerencia de Redes Gran Asuncidny la
Fiscalizacién; y se comunicara a los Usuarios afectados a la interrupcién del servicio el dia, la hora y el tiempo probable del corte de suministro.

Un mévil designado por la Unidad de Mantenimiento de Redes acompafiara la interconexidn y la puesta en servicio de la nueva red instalada.

En el caso de cambio de cafierias de 2 y 4 se debe dejar boca abierta un corte en la cafieria antigua en el punto topografico mas bajo del tramo
garantizando de esta forma la eliminacién de la cafieria antigua y que en dicho punto no se observen perdidas.

Una vez realizada la interconexion de la nueva linea la contratista debe realizar sondeo casa por casa en el tramo intervenido para consultar la
calidad de servicio en las conexiones.

Una vez realizada la interconexion en el extremo se procedera al Flushing o limpieza de tuberia antes de proceder a la interconexién del otro
extremo.

8.12.2. INTERCONEXION DE CANOS DE 4 EN ADELANTE

Para los Trabajos de Interconexidn de Cafios de 4 en adelante, se realizard la Coordinacidn para el Cierre de Vélvulas correspondiente, ya sea con
la Gerencia de Redes Asuncidn y/o con la Gerencia de Redes Gran Asuncién.

8.13. LIMPIEZA

Los equipos, tuberias y accesorios instalados solamente estaran listos para su uso después de una buena limpieza (Flushing), y luego cargada
por el agua tratada y clorada de ESSAP SA, cargandose por un extremo y drenada por el otro hasta que la Calidad del Agua de Salida sea igual al
de la Entrada en lo referente a Turbiedad, Color y Cloro Residual determinado mediante equipos portatiles calibrados (cloro y turbiedad) o por
inspeccidn visual contra un recipiente de fondo blanco (color) y cata directa en el caso del olory sabor.

Los procedimientos de inspeccidén deben ser los definidos en ley 1614 de la ERSSAN Todos los Materiales y Mano de Obra necesarios para la
desinfeccion deberan estar previstos por el Oferente en sus Costos.

8.14. RELLENOS Y COMPACTACION

8.14.1. GENERALIDADES

El material a utilizarse en los rellenos en general podra ser el obtenido del material seleccionado de la excavacion.
En ningln caso serd permitido el relleno con suelos inestables.

Todo material, ya sea proveniente de la excavacion o de préstamos, serd de tal naturaleza que, después de colocado y compactado
adecuadamente conforme un relleno denso y estable, deberd cumplir con las caracteristicas citadas.

No debera contener vegetacion, raices, piedras, sustancia porosa o materia organica. Los materiales rechazados deberan ser sustituidos por
otros aceptables.

El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, sera retirado del sitio de trabajo y llevado inmediatamente a un lugar donde no
cause molestias.

8.14.2. EJECUCION
Una vez preparado el lecho, colocado el cafio, se procedera a la ejecucidn del relleno en dos etapas.

En la primera etapa, se procederd a efectuar el relleno superior hasta una distancia igual a 30 cm. sobre la generatriz superior del tubo. Para
esta parte del relleno, se utilizard material seleccionado sin terrones ni piedras en camadas de 10 a 15 cm., compactandolas manualmente para
lograr una buena compactacion. La region directamente arriba del tubo no debera ser compactada para evitar la deformacién de los mismos.

En la segunda etapa, el resto del relleno debera ser ejecutado, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo de las paredes de la zanja,
debiendo compactarse en camadas no mayores que 20 cm. con la utilizacién de equipos mecanicos apropiados y debiendo presentar un alto
grado de compactacidn, de tal modo que no presente hundimientos posteriores el pavimento.

Se debera tener especial cuidado para compactar el material en los costados del tubo y asegurarse de que el material relleno quede en intimo
contacto con dicho tubo.

Los rellenos mencionados se realizaran inmediatamente concluida la instalacién y de ser posible en la misma jornada, previa limpieza y
desagote, verificando que la zanja haya quedado seca, a fin de garantizar el éxito de los trabajos.

La reposicién de los materiales faltantes correrd por cuenta del Contratista.
FIGURA 4: ESQUEMA DE RELLENO

8.15. REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

8.15.1. GENERALIDADES

La reconstruccidn de pavimentos y veredas, se hara con los métodos y materiales adecuados para garantizar la igualdad de calidad al existente.
El Contratista devolverd la condicidn original del pavimento y/o vereda dafiados por los trabajos efectuados, las reposiciones se haran de
acuerdo a las normas técnicas vigentes.

El pavimento reconstruido se colocara en todo el espacio en que se lo rompid y deberd quedar en coincidencia con el pavimento existente.

Si el pavimento existente a los lados de la zanja ha sufrido dafio, se ha roto o agrietado o se han formado huecos por debajo de él, como
consecuencia de la excavacidn o por cualquier otro motivo relacionado con el trabajo del Contratista, éste debera repararlo a sus expensas 'y a
satisfaccion de la Fiscalizacion.

En caso de calzadas con pavimentos flexibles (Asfaltico) o rigido (Hormigdn), se rellenaré la zanja segun los procedimientos descriptos hasta
emparejarlos con la rasante del pavimento.

Los materiales faltantes en la reposicion de empedrado o adoquin correran por cuenta del Contratista y deberd estar previsto en el desglose del
precio unitario correspondiente donde hubiere este servicio.

8.16. REPOSICION DE PAVIMENTO EMPEDRADO.
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8.16.1. EJECUCION

La reposicion de empedrado debera cumplir las Especificaciones siguientes, que oferente deberd contemplar al momento presentar la oferta.

Sobre la sub-rasante previamente regularizada y compactada, se colocaran una capa de arena lavada de rio en tal cantidad que el
espesor del colchdn sumada a la piedra compactada en el, no sea inferior a 25 cm.

Se utilizara piedras similares a las existentes originalmente, sean éstas baséltica negra o arenisca blanca tipo Emboscada, o cualquier
otra clase.

Las piedras tenderan a formas prismaticas y no seran menores que 0,15 x 0,15 ni mayores que 0,25 x 0,25.

Se rechazaran y retiraran de la obra todas las piedras que presenten signos evidentes de descomposicion (rocas meteorizadas).

Las piedras se colocaran a mano y a martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimension hacia la base. La
mayor dimensién en su superficie externa estard orientada en sentido normal al eje de la calzada y aquellas (piedras) estaran
intimamente en contacto una con otra formando lineas o hileras con juntas discontinuas.

Se insertaran piedras menudas mezcladas con ripio, entre las piedras previamente asentadas, de modo que sirvan de cufia para
mantener unido al conjunto.

Terminada la operacion de asentamiento se hara un compactado con maquinaria especial o manual. La compactacion sera efectuada a
partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada. El nimero de pasadas sera el necesario de manera tal de asegurar una superficie
nivelada.

Control del Empedrado
Los materiales a utilizar deben ser proveidos por el Contratista.

El paso, sobre la superficie, de un camidén cargado con 10 toneladas en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista.
En caso contrario, se procederd a la re compactacion o cambio del material base que produzca este defecto.

Si luego de la reposicion del pavimento, estos presentan depresiones, hundimientos o sobre-elevaciones con respecto al nivel tanto transversal
como longitudinal del pavimento existente, el Contratista debera remover y reponerlo a niveles correctos y con la lisura correspondiente.

8.17.Reposicién de pavimento Asfalto
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

La mezcla asféltica debera ser elaborada en Planta Asfaltica, en caliente, debera contener los agregados minerales graduados, relleno mineral
(filler), material bituminoso, Cemento Asféltico de Petréleo (CAP 50/70), no emulsionado, aditivado con retardador de cura, polimerizado,
conforme la granulometria para la ejecucion de carpeta asfaltica con un espesor de 3 cm, que permite almacenamiento en bolsas de 25 kgs.
hasta un plazo de 12 meses posteriores a su elaboracién en planta asfaltica, sin pérdida de adhesividad, manoseo y cohesidn para aplicacion
fria y en ambientes himedos (lluvia) o con agua. No sera aceptado el Asfalto Pre Mezclado en frio fabricado en base a emulsion asfaltica, ya que
el mismo no posee las condiciones de durabilidad de la Mezcla Asfaltica en caliente. La cura del material se debe dar exclusivamente por la
compactacién al momento de la aplicacién.

+ Agregado pétreo grueso.

Provendra de la trituracion de roca sana y durable y estara exenta de terrones de arcillas o materias extrafias y deberan acusar un desgaste en el
ensayo Los Angeles (AASHTO T 96-70) inferior a 25%, y el indice de cubicidad no deber4 ser inferior a 0.5.

+ Agregado pétreo fino

Serd arena proveniente de la trituracién de roca, o arena silicea natural, proveniente de rios o yacimientos, o mezcla de ambas. Sus particulas
seran limpias, duras, sanas y libres de arcilla, polvo alcalino, materias organicas o cualquier otra substancia perjudicial y su indice de
plasticidad sera nulo. El ensayo equivalente de arena no debera ser inferior a 55%.

La cantidad de arena silicea a utilizar, referida al total de la mezcla de aridos, no debera exceder el 13%.
+ Relleno mineral (Filler).

Sera polvo seco de piedra caliza pura con un minimo de 70% de carbonatos de calcio, o bien cal hidratada o cemento Portland. Estara libre de
grumos, terrones o materiales organicos, y deberd cumplir la siguiente granulometria al ser ensayado por tamices de malla cuadrada, siguiendo
el método de ensayo AASHTO T 37-70.

Tamiz Porcentaje que pasa

No. 30 100
No. 50 95-100

No. 200 70-100

+ Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral.
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La composicidn del concreto bituminoso debera satisfacer los requisitos del cuadro siguiente:

Tamiz Porcentaje que pasa

1 100
3/4 90-100

3/8 56-80

No. 4 35-65

No. 8 23-49

No. 50 5-19
No. 200 2-8

La fraccidn de granulometria total indicada en el cuadro anterior que pasa por el tamiz No. 40, tendra indice de plasticidad nulo.

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos exclusivamente sera inferior al medio por ciento (050%) una vez que

estos hayan pasado por el dispositivo secador.

« Cemento Asfaltico de Petréleo (CAP 50/70)

Seran homogéneos, libres de agua y no formaran espuma al ser calentados a 175 C Cumpliran con las siguientes exigencias, cuando se ensayen

de acuerdo a los métodos aqui sefialados:

CARACTERISTICAS VALORES LIMITES METODO DE ENSAYO
MIN MAX AASHTO

Penetracién a 25%C, 100 g,5s. 50 70 T49-70

(mm/100)

Punto de inflamacién. Vaso abierto 232 T48-70

de Cleveland (C)

Ductibilidad a 25%C, 5 cm/min. 100 T51-70
(cm)
Solubilidad en tetracloruro de 99 T44-70

carbono (%)

Ensayo en pelicula delgada. Pérdida 0,8 T179-70

por calentamiento a 163 C, 5 h. (%)
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Penetracién sobre el residuo a 50 T 49-68
25%C, 100g., 5 s (% del original)

Ductibilidad del residuo a 25C, 5 75 T51-70
cm/min. (cm)

Solubilidad en CL4C 99 T 44-70
Cenizas (%) 1,0 T102-68
Temperatura de aplicacién (C) 140 165

Ensayo de Olinesis Negativo IRAM 6594

» Aditivo mejorador de adherencia

Para asegurar la buena adhesividad entre el material bituminoso y el agregado, debera ser empleado en todos los casos un aditivo mejorador de
adherencia. El aditivo debera ser utilizado seglin las recomendaciones del fabricante, pero en una cantidad no inferior al 5% ni superior al 1,5%

en peso del ligante asfaltico total.

+ Requerimientos para la mezcla bituminosa

Ensayada la mezcla por el método Marshall ASTM D-1559, acusara los siguientes valores:

DESCRIPCION DEL ENSAYO

VALORES LIMITES

MIN MAX
Numero de golpes por cara de la probeta: 75
Estabilidad a60 C 800 1200
Fluencia (mm) 2,0 4,0
Vacios totales * (%) 3 5
Relacién Betin- Vacios (%) 70 80
Estabilidad remanente después de 24 h. De inmersidn en agua a 60%, al | 85
99,5% de la densidad Marshall (%)
Relacién Estabilidad Fluencia 2100 3500

*Calculo en base al Peso especifico Efectivo de la mezcla de dridos (Método de Rice)

(AASHTO T-209
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8.18 Eliminacion de las tuberias existentes y sus ramales

Para la ejecucion del taponamiento se procedera de la siguiente forma:

8.18.1. Se realizara la conexidn de la nueva red a la red existente, segin el esquemay
procedimientos mostrados en el apartado Conexion Red existente a la Red Modificada

por la Vereda;

8.18.2. Se verificara que la nueva red garantiza la continuidad del servicio agua abajo del sector
donde se prevé modificar el trazado de las cafierias;

8.18.3. Serealizard la rotura del pavimento, y posterior excavacion en el sitio donde se realizara
el taponado de la cafieria existente. Dicha excavacion debera tener las dimensiones
suficientes que permitan trabajar cdmodamente al personal, y deberd contar con las

medidas de seguridad del caso . Debe preverse los equipos necesarios para realizar el desagote
de la excavacién de ser necesario;

8.18.4. Una vez localizado el punto de la red a ser taponado, se realizara el corte del conducto a
taponar, y se taponara el lado del conducto que pertenece a la red que seguira en servicio,

y el lado del conducto que dejara de estar en servicio.

8.18.5. El Taponamiento se realizara con el accesorio Tapdn, descripto en el apartado sobre
Accesorios de PVC para Tubos de PEAD y PVC-PBA,

Se debera prever dentro del costo del tendido de tuberias los trabajos que implican esta eliminacién de tuberias, asi como la
reposicién de todo tipo de pavimento que se encuentre en el campo. También deber preverse dentro del costo de tendido de
tuberias, bloques de anclaje para estos tapones de acuerdo a la necesidad de cada caso. La necesidad de colocar o no dicho anclaje
estara supeditada a las presiones nocturnas que se registran en la zona y sera la ESSAP quien determine la pertinencia o no de colocar dichos
anclajes. El material (tapon) por cada unidad de tap6n colocado seglin precio de oferta

8.18.6. El mismo procedimiento se realizara en el otro extremo del conducto que requiere
taponamiento, resaltando que en ese caso el taponamiento del conducto que dejara de

estar en servicio no es necesario.

8.18.7. Por Gltimo se procedera al relleno de la excavacion y a la reposicidn de todo el
pavimento afectado, dejando todo esto en similar condicidn a las iniciales

8.18.8. Para el caso de taponamientos de conexiones domiciliarias que se encuentran en las
tuberias de distribucién de gran tamafio, se procedera a realizar el taponamiento los mas
cercano a la tuberia de distribucién, Es decir del lado de la Tuberia de Distribucién y no

del lado del medidor.

8.18.9. Para el caso de deshabilitacidn de tuberias antiguas y antes del relleno de las zanjas, se
debera contar con la aprobacién del fiscalizador o supervisor de la obra.

Se recuerda que para cualquier actividad que implique el corte, o la afectacién del servicio,
debera realizarse en coordinacién con el ESSAP, y comunicando con antelacién a los usuarios a
ser afectados.

8.19. PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS (Valvula de Cierre)

3.5.18.1. Ubicacion de Valvulas.

Los registros de valvulas de 2 y 4 estaran ubicados seglin sea el caso en las esquinas, en las veredas a 60 cm de cada uno de los lados del corddn,
para facilitar la labor de mantenimiento o cambio de

la misma. En caso de que la valvula sea ubicada en terreno sin veredas, su tapa de registro ira
empotrada en una losa de concreto de resistencia fc’=140 kg/cm 2.

La ubicacidn de las valvulas estara definida en cada orden de trabajo, que tendra dibujado un esquema de instalacién de cada tramo. A manera
indicativa las vélvulas son colocadas donde hay transiciones de didmetro de tuberias. No se colocara en cada esquina

Las valvulas seran colocadas con su respectiva caja de vélvula de H°F°, la mano de obra debe estar incluido en el tendido de tuberias, las
valvulas y cajas de valvulas se pagaran por unidad colocada. segtin planilla de oferta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CANOS Y ACCESORIOS.
ITEMS DE LA PLANILLA DE OFERTA 2
ITEMS1Y2
-TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD).
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Introduccién

El polietileno es un material termoplastico destinado a diversas aplicaciones debido a sus caracteristicas de baja rugosidad, resistencia a la
corrosion y elevada flexibilidad.

Su vida Util es de como minimo 50 afios, tiempo comprobado a través de ensayos realizados por los fabricantes.
Los requerimientos dimensionales y los dmbitos de presién de los tubos de Polietileno estan indicados en las Normas siguientes.

INTN Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion NP 17 082 15 - Sistemas de Tuberias Plasticas. Tubos de Polietileno (PE) y conexiones
para abastecimiento de agua y liquidos cloacales bajo presion. (Junio/2015).

1SO 4427-1:2007 - Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 1: General
1SO 4427-2:2007 - Plastics piping systems -- Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 2: Pipes
Objetivos.

La presente especificacién técnica establece las condiciones minimas de dimensionamiento y fabricacién para la provisién de tubos de
polietileno para conduccién de agua potable, y las especificaciones generales de los materiales con los que estan construidos los tubos,
incluyendo un sistema de clasificacion, ademas se establecen con esta especificacion basados en esta normas el campo de aplicacién a tubos
de presion nominal.

Caracteristicas de la Provisién.

Los Tubos de Polietileno, deberan obedecer los requisitos de las normas mencionadas INTN Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn
NP 17082 15.

Generalidades.

Caracteristicas de los Tubos

Los tubos deberan presentar las siguientes caracteristicas:

a) Seccidn transversal circulary uniforme;

b) Espesor uniforme.

Las superficies interna y externa de los tubos de polietileno deben ser perfectamente lisas y no presentar los siguientes defectos:
1. Fisura;

2. Fracturas;

3. Fallas;

4. Porosidad;

5. Ondulaciones;

6. Rebabas;

7. Estrias;

8. Cuerpos extrafios en la fabricacién;

9. Sefiales de reparacion.

Dimensionamiento.

El dimensionamiento de los tubos de polietileno, deberan estar acorde a lo indicado en las normas mencionadas mas arriba.
Los tubos de polietileno deberan cumplir las siguientes condiciones minimas:

a) Presion de nominal: 16 bares

b) Densidad minima: 0,945 gr/cm3

c) Sobrecargas:

+ Recubrimiento de 0,80m, con ancho de zanja de 0,50m y peso especifico 1800kg/m3.
« Cargas accidentales: carga viva H =10 (AASTHO)

Materiales.

Compuesto.

Los tubos estaran elaborados con polietileno PE 100 que contenga antioxidantes, estabilizadores UV y pigmentos necesarios para la fabricacion
de los tubos de acuerdo con la norma y para destino indicado. El fabricante de los tubos debera presentar certificado de garantia y calidad de la
materia prima utilizada en la fabricacion de los mismos.

Las especificaciones técnicas de la Resina PE100 deberan estar acorde a la siguiente tabla:

Propiedad Valor medio Unidad Método de Prueba

Densidad (materia prima) 0.949 g/cm3 1SO 1183

81/114



indice de fluidez 190°C/5.0Kg Max 0.40 g/10 min 1SO 1133
Resistencia a la traccion en el punto de fluencia 23.0 MPa 1SO 6259
Resistencia a la traccion en el punto de ruptura 37.0 MPa 1SO 6259
Elongacion al punto de fluencia 9 % 1SO 6259
Elongacion al punto de ruptura >500 1SO 6259
Médulo de flexidn, secante al 1% 1000 MPa ASTM D 790
Dureza Shore D 65 - ASTM D 2240
Coeficiente de dilatacidn lineal (20-90°C) 0.2 mm/(m°C) ASTM D 696
Conductividad térmica (20°C) 0.4 W/(m°K) DIN 52612

Tipo de Masterbatch

Debe ser especifico para POLIETILENO y de color celeste con proteccion de Ultra Violeta.

También deberan ser bromatolégicamente aptos para usar en productos que estén en contacto con sustancias para consumo humano.

Caracteristicas Geométricas.

Las medidas, los diametros exteriores, espesores de pared, y ovalizacién de los tubos deberdn cumplir con la Norma NP 17 082 15.

Caracteristicas Técnicas.

Tabla 1: Dimensiones de los Cafios PEAD seglin norma INTN 17 082 15

Diametro Diametro Diametro Ovalidad Espesor de
Nominal Nominal Exterior Maxima pared (mm)
(mm) (pulg) (mm)
125 4 125.0125.8 2.5 11.412.7
63 2 63.063.4 15 5.86.5
32 1 32.032.3 13 3.03.4
25 3/4 25.025.3 1.2 2327

Inspeccién y Recepcién de los Materiales.

Los lotes de cafierias que seran entregados una vez adjudicado el contrato deberan contar con las certificaciones INTN para cada entrega

Se evaluaran las siguientes caracteristicas.

Clasificacién del material (compuesto base, masterbach para polietileno, color CELESTE).

Las caracteristicas del material, (masterbach color celeste y anti UV) asi como su clasificaron, debera ser demostrada por medio de protocolos

de importacidn y de ensayos del proveedor de la materia prima.




Medidas.

Se verificara en los tubos rectos y en las bobinas, las medidas siguientes:
1. Espesor: segln tabla 1.

2. Largo (para los tubos rectos): en rollos de 50 metros cada uno.

3. Diametro exterior: segln tabla 1.

El didmetro exterior se determinara por medio de una cinta Pl en el 10% del lote. Simas del 3% de las medidas realizadas no concuerda con lo
indicado en la Tabla 1 se rechazara el lote.

4. Ovalizacién.
A los efectos, la ovalizacidn (Ov) de los tubos se determinara por la norma de la formula siguiente:
Ov =D ext.max - D ext.min.

La determinacion de la ovalizacién en los tubos se realizar sobre la mitad de los tubos utilizados en los ensayos dimensionales anteriores. En el
caso de las bobinas se utilizaran las mismas que se usaron en los ensayos dimensionales anteriores.

Las tolerancias en la ovalizacién estan dadas en la siguiente tabla 1.
Ensayos.

Los oferentes deberan presentar con su oferta a la ESSAP muestras de la materia prima para someterla a ensayos de densidad, indice de fluidez
y analisis bromatoldgicos respectivamente.

Asimismo deberan presentar muestras del producto terminado (el tubo) y una vez adjudicado el Contrato el oferente debera presentar los lotes
con las certificaciones de INTN.

La ESSAP, una vez adjudicada la oferta, tomara muestras por cada partida proveida para serd analizada en laboratorio.
Los ensayos a ser realizados, se efectuaran por cuenta y costo del proveedor, y en los laboratorios aprobados por la ESSAP S.A.
Los tubos deberan cumplir con los siguientes rangos minimos y maximos, seglin normas NP 17 082 15 6 1SO 4427 partes 1y 2:

1. Densidad: = 0.948 g/cm3, y satisfacer la tolerancia de + 0,003 g/cm3 en relacién al valor nominal especificado por el fabricante, sin embargo,
nunca inferior a 0,935 g/cm3, de acuerdo con la I1SO 1183-1 0 I1SO 1183-2.

2. indice de fluidez: Cambio de MFI por procesamiento + 20 % para 5kg a 190°C; de acuerdo con la ISO 1133 condici6n T.
3. Tiempo de oxidacién inducida: = 20min a una temperatura de 200°C; de acuerdo con la norma ISO 11357-6.

4. Elongacion a la rotura: para un estiramiento = 350%; de acuerdo con la ISO 6259-1 O ISO 6259-3.

Caracteristica Requisito Parametros de ensayo Método
de ensayo
Parametro Valor
Elongacion a la | =350% Forma de la pieza | Tipo2 ISO 6259-1
<
roturae <5mm de ensayo 100 mm/min
Velocidad d ,
ef]s‘;c'oa € | segin la 150 | 1506259-3
y 6259
Nimero de piezas
de ensayo
Elongacion a la | =350% Forma de la pieza | Tipo1l ISO 6259-1
t d
rotura e ensayo 50 mm/min
5mm=<e<12 Velocidad de ,
o o 'o Segiin la 1SO | 1506259-3
Y 6259
Nimero de piezas
de ensayo

5. Resistencia a la Presién Hidrostatica: Tensién circunferencial de 12.4Mpa para 100 horas a 20°C, tensién circunferencial de 5.4Mpa para
165 horas a 80°C y 5.0Mpa para 1000 horas a 80°C, de acuerdo con la ISO 1167.

Caracteristicas

Parametro de ensayo

Requisitos

Método
de
ensayo
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Presidn
hidrostatica
80°C

Presidn
hidrostatica
80°C

a

a

Ninguna
pieza de
ensayo
deberd
fallar
durante el
tiempo de
prueba

Ninguna
pieza de
ensayo
deberd
fallar
durante el
tiempo de
prueba

Parametro

Tapas

Periodo de acondicionamiento

Nimero de piezas de ensayo °

Tipo de ensayo

Temperatura de ensayo

Tiempo de ensayo

Tensiodn Circunferencial (anillo)para:

PE 100

Tapas

Periodo de acondicionamiento

NUmero de piezas de ensayo °

Tipo de ensayo

Temperatura de ensayo

Tiempo de ensayo

Valor

Tipo A)

Segln

1S0
1167-1

Agua
en
agua

80°C

165h

5,4
MPa

Tipo A)
a

Segln

1S0
1167-1

Agua
en
agua

80°C

1000 h

1S0
1167-

I1SO
1167-2

1S0
1167-

ISO
1167-2
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Tensi6n Circunferencial (anillo) para:

PE 100

5,0
MPa

NOTA La caracteristica de resistencia para disminuir el crecimiento de rajaduras se trata en 1SO 4427-1 como una propiedad del material

medido en el tubo.

2 Las tapas tipo b) pueden ser utilizadas para ensayos de liberacidn de lotes para didmetros de = 500 mm.

6. Reversion longitudinal: < 3% sin dafios en la superficie, a 110°C de acuerdo con la ISO 2505.

Certificado de Garantia y Calidad.

Los cafios de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) a ser provistos deberan ser sometidos a los controles, ensayos y pruebas exigidas por la ESSAP
y las citadas anteriormente y estara fiscalizado y certificado por dicha institucion.

De igual forma podran ser sometidos a los controles, ensayos y pruebas indicadas en el siguiente cuadro y determinadas por las normas
indicadas o cualquier otra homologada a las mismas, debiendo presentar el certificado de calidad respectivo, de creerlo conveniente de ESSAP.

Calidad del Tubo

Aspectos de Calidad

Criterios del rendimiento

Normas relacionadas

Alargamiento a la tension

Mas del 350%

1SO 6259-1 0 1SO 6259-2

Estabilidad al calor Tiempo de induccién a la oxidacion: | 1SO 11357-6
mas de 20min

Elasticidad al calor Tasa de variacién de longitud: +3% 1SO 2505

Deformacidn contra presion interna (creep) Que noserompa I1SO 1167

Compatibilidad de las soldaduras* Que no se rompa 1SO 1167

Muestra de ensayo: 500mm
Creep de presion interna de

80°C por 165 horas

Resistencia a la presion

Que no tenga fugas, deformaciones,
ruptura, y otros defectos.

2.5MPa x 2 minutos

Lixivialidad Turbidez Menos de 0.5NTU
Color Menos de 1 Grado
Carbono organico total (COT) Menos de 1Img/L
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Volumen de reduccién de 0.7mg/L
cloro residual
Olor Que noseairregular
Sabor Quenoseairregular
Resistencia a agua clorada Que no se produzcan burbujas | -
deagua
Fisura de estrés ambiental Que no se generen fisuras -

*1) En el caso que cuente con tubos de doble capa que contenga carbdn, exigencia para la capa externa.
*2) Con respecto a la compatibilidad de la soldadura, puede ser reemplazada por el ensayo de didmetro representativo.

Los métodos de ensayo seguiran la norma ISO u otra norma internacional homologada a la misma, pero los aspectos generales de los
mismos seran como sigue:

a) Resistencia limite de elasticidad a la tensidn
Temperatura de ensayo: 23+2°C

Sobre una muestra de ensayo en forma de pesas cuyo tamafio esta reglamentado, se aplica una tension con una velocidad de 200mm/min, y se
halla el valor a 20°C de la robustez de rendimiento a la traccién buscada.

b) Alargamiento a la tensién
Temperatura de ensayo: 23+°C

Sobre una muestra de ensayo en forma de pesas cuyo tamafio esta reglamentado, se aplica una tensién con una velocidad de 200mm/min, y se
mide el alargamiento en el momento de la ruptura.

c) Estabilidad al calor
Temperatura de ensayo: 200°C

Se mide el tiempo de control de oxidacién del material antioxidante que esta incluido en la muestra del ensayo, en una condicién en el que se
mantiene a 200°C el material de ensayo bajo un ambiente de oxigeno.

El avance de la oxidacidn, se halla mediante la medicidn y el registro con respecto al tiempo de la diferencia del flujo de energia o de
temperatura entre el material de ensayo y material patrén ubicada en el interior del aparato de analisis de calor.

d) Concentracion de negro de humo

Se rasga una muestra de aproximadamente 1,0+0,1g del tubo, elevando en forma paulatina la temperatura hasta 500°C dentro del gas
nitrégeno, y se mide la concentracion del carbén.

e) Elasticidad por el calor
Temperatura de ensayo: 110 + 2°C

En el material de ensayo de 200+20mm de longitud, se colocan en dos puntos, los marcadores a una distancia de 100mm, y luego de realizar el
ajuste de acondicionamiento de mas de 2 horas a una temperatura de 23+2°C, se mide la distancia entre los marcadores. Posteriormente, se
sumerge por mas de 30 minutos a un liquido de glicol polietileno a 110 + 2°C.

Luego del enfriamiento natural al aire, y después de hacer el ajuste de condicién de irregularidad de 2 horas a 23 + 2°C, se mide la distancia entre
los marcadores, y se halla la tasa de elasticidad.

f) Deformacién contra presién interna
Temperatura del ensayo: 20 + 1°C, 80 + 1°C

Sobre un material de ensayo de mas de 500mm de longitud, se realiza ensayos en 3 tipos de condiciones colocando el agua, aire o nitrégeno
bajo presidn determinada por el tipo y denominacién de diametro.

g) Compatibilidad de la soldadura
Temperatura de ensayo: 80 + 1°C

En el caso que se suelde tubos con tubos y uniones de diferente material, se prepara un material de ensayo de mas de 500mm de longitud
incluyendo la unidn, para realizar un ensayo de Creep de presién interna térmica de 80 + 1°C x 165horas.

h) Resistencia contra la presion

Temperatura de ensayo: Temperatura ambiente.
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Se toma una muestra de ensayo de mas de 1000mm de longitud, a la cual, se agrega una presion de agua de 2,5MPa, y se mantiene por 2
minutos.

i) Prueba de Lixiviado
Temperatura de ensayo: temperatura ambiente.

Luego de un lavado con agua de 1 hora de la muestra de ensayo de una longitud reglamentada, y después de lavado con agua prueba de
pH7,0£0,1, concentracién de cloro residual de 0,3+0,1mg/L, se mantiene tapado por 24 horas, para convertirlo en agua de prueba.

Sin embargo, el agua de prueba a ser utilizada en el ensayo de reduccidn de cloro residual, se utilizara la de una concentracién de cloro residual
de1,0a1,3mg/L.

Sobre esta agua de prueba se realiza el ensayo sobre los aspectos de calidad de agua determinada, y se realiza la comparacion con agua de
prueba vacia que no fuera introducido en el tubo.

j) Resistencia a agua clorada
Temperatura de ensayo: 60+1°C

Se corta 3 unidades de muestras de ensayo de aproximadamente 50mm, se sumerge en agua de prueba con una concentracién de cloro de
2000+100mg/L, y ajustada a pH6,5+0,5 cada 24horas.

k) Fisura de estrés ambiental
Temperatura de ensayo: 50+1°C
Se sumerge por 240 horas en un liquido diluido de 10mass% de tensoactivo (Polioxietileno Nicole fenil etanol)
Todos los productos deberan tener impreso el sello de calidad respectivo.
Marcado.
Todos los tubos deberan marcarse en forma indeleble a intervalos indicados en la Norma Paraguay NP 17 082 15.
El rotulado minimo requerido debera ser el que se indica en la Tabla 9, con una frecuencia de rotulado no menor a un metro.
ITEMS 3,4,5,6y7
E ificacion
e Maxima resistencia a la presion, no permite incrustaciones, resistente a la corrosion galvanica y bacteriana, menores pérdidas de carga
por friccién.
® Presiony temperatura de trabajo: 10 kg (150 PSI)./cm2 desde 20° a 95°
¢ Mejor comportamiento ante los rayos UV mediante las capas externas, asegurando larga vida util.
e Tubo TRICAPA

e Norma IRAM 13473. Tubos de Polipropileno para Unién Roscada.
o Norma IRAM 13478-1 /IRAM 13478-2. Accesorios de Polipropileno para Unién Roscada.

Q (pulg) a(mm.) Espesor(mm.)
12 21,30 3,95
3/4 26,90 4,45
1 33,70 5,45

ITEM 8

-TUBO PVC - PBA DE @ 60 MM CON ANILLOS DE GOMA. JEI. EN TIRAS DE 6 METROS. PN10.
Caracteristicas de la provision

Los Tubos de PVC-PBA, deberan obedecer los requisitos de las normas mencionadas mas arriba.
Generalidades

Los tubos deberan presentar las siguientes caracteristicas
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a.- Seccidn transversal circular y uniforme
b.- Espesor uniforme

Las superficies interna y externa de los tubos de PVC-PBA deben ser perfectamente lisas y estar razonablemente libres, a simple vista, de
ranuras u otros defectos.

Se permitiran estrias longitudinales siempre que el espesor de pared del tubo no sea, en ninglin punto, inferior al valor minimo establecido para
la presion nominal a que esté destinado. Los extremos de los tubos deberan tener un corte normal al eje.

Color

La sustancia colorante deberd estar uniformemente distribuida en el material, y el color de acuerdo a cada tipo de tubos de PVC (PBA o
DEFOFO).

Dimensionamiento

Didmetro exterior, espesor de paredes, longitud, requisitos bromatoldgicos, resistencia a la presion hidrostatica, aplastamiento transversal,
absorcidn de agua, estabilidad dimensional e inspeccidn visual

Deberan satisfacer las exigencias establecidas en la Norma Paraguaya NP 17 021 71 para el valor de la presion nominal.
Los tubos de PVC deberan cumplir las siguientes condiciones minimas.

a.- Presion de trabajo: 10 kg/cm2

b.- Densidad: 0.945 gr/cm3

c.- Sobrecargas:

= Recubrimiento de 0.80 m, con ancho de zanja de 0.50 m y peso especifico 1800 kg/m3.
» Cargas accidentales: carga viva H =10 (AASHO).

Contenido y caracteristicas del MASTERBACH
Color de acuerdo al tipo de tubos de PVC y con proteccion de ultra violeta.
Caracteristicas técnicas

En los tubos y accesorios de PVC-PBA se tiene las siguientes caracteristicas técnicas

= NP1702171;0
= Normas Equivalentes: ABNT NBR 5647 o IRAM

Anillos de goma circulares para tuberias de PVC rigido: ABNT NBR 6588.

El PBA, esté destinado a la aplicacidn de sistema publico de aduccidn y distribucién de agua potable a temperatura ambiente en didametros de
50 mm y 100 mm con acoplamiento del tipo junta elastica con anillos de goma; preferentemente del tipo JEI, con Junta Elastica integrada; que
son fabricados con anillos de goma perfilados ya acoplados a las bolsas, en caso de disponerse de estos tipos de Juntas.

Descripcién:

Color: Marrén;

Didmetro: DN 50 / DE 60, DN 75/ DE 85 e DN 100 /DE 110, DN150/DE 160, DN 200/DE 210 y DN250/260 mm.

Clases de presién: CL12 (60 m.c.a. 0,6MPa); CL15 (75 m.c.a. 0,75 mpa); CI20 (100 m.c.a. 1,0 mpa) con temperatura de 20° C.

Clases derigidez de:

= 25.200Pa para Clase 12.
= 47.400Pa para Clase 15.
= 106.200Pa para Clase 20.

Junta Elastica Integrada (JEI) anillo no removible manualmente.

Dimensiones disefios peso

DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR OVALIZ. LONGITUD DIAMETRO LONGITUD PESO
NOMINAL EXTERIOR INTERIOR DE PARED MAXIMA INTERIOR BOLSA BARRA
BOLSA
DN DE DI E (0] L DB LB prom.
Mm Mm | tol | Mm tol. tol mm Tol mm mm tol tol mm Tol min. mm Kg
Max | min max max | min
50 60 0.9 54 0.85 -0.5 3 0.5 1.25 6 10 0 60 0.85 85 4.75
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100 110 | 1.3 99 13 -0.8 53 0.75 1.95 6 10 0 110 13 108 15

Inspeccidn y recepcion
Se evaluaran las siguientes caracteristicas:
Clasificacién del material (compuesto base, masterbach para polietileno, color CELESTE fuerte).

Las caracteristicas del material, (masterbach anti UV) asi como su clasificaron, debera ser demostrada por medio de protocolos de importacién y
de ensayos del proveedor de la materia prima.

Medidas

Se verificara en los tubos rectos y en las bobinas, las medidas siguientes

= Espesor
= Largo (para los tubos rectos)
= Diametro exterior

El didmetro exterior se determinara por medio de una cinta Pl en el 10% del lote. Si mas del 3% de las medidas realizadas no concuerda con lo
indicado en el punto 5.1 se rechazard el lote.

» Qvalizacién

A los efectos, la ovalizacion de los tubos se determinara por la norma de la formula siguiente:
Ov =D ext.max - D ext.min.

La determinacidn de la ovalizacidn en los tubos se realizar sobre la mitad de los tubos utilizados en los ensayos dimensionales anteriores. En el
caso de las bobinas se utilizaran las mismas que se usaron en los ensayos dimensionales anteriores.

Ensayos

Algunos ensayos a ser realizados en los laboratorios para la garantia de la calidad de los tubos son los siguientes
1.- Peso especifico

2.- indice de fluidez

3.- Tiempo de oxidacién inducida

4.- Resistencia a la traccién y estiramiento a la rotura

5.- Resistencia a la Presion Hidrostatica

6.- Dimensiones del didmetro externo y espesor de pared

Largo de tubos

La entrega de los tubos se hara en longitudes normalizadas de 6 mts.
Certificado de garantia y calidad

Los cafios y accesorios de PVC en PBA o en DEFOFO a ser proveidos deberan ser sometidos a los controles, ensayos y pruebas indicadas
precedentemente y segln las Normas mencionadas en estas especificaciones técnicas o seglin Normas equivalentes homologadas a las
mismas.

El oferente debera presentar copia del Certificado de Calidad del Fabricante de los Tubos y accesorios, ya sea segun la Norma 1SO 9001 u otra
homologada a la misma.

Todos los productos deberan tener impreso el sello de certificacion de calidad.
Se debera presentar certificado de calidad de la materia prima y certificado que garantice el uso apto para agua potable.
Marcado

Todos los tubos deberan marcarse en forma indeleble a intervalos indicados en la Normas Paraguaya (INTN), o la norma equivalente de
fabricacidn, en donde se tendran las marcaciones minimas que se indicaran en los tubos y accesorios.

e Elnombre del fabricante y/o la marca registrada.

o Las medidas (didmetro exterior y espesor nominal de pared en milimetros).
e La presion nominal.

e La Norma Técnica utilizada en su fabricacién.

e Laidentificacidn de la produccién (fecha o cddigo).

o Laidentificacion del INTN si es de produccién nacional.

o Agregar la leyenda PROPIEDAD DE ESSAP S.A. cada 1 (uno) metro.

ITEM 9
TUBERIAS DE PVC - O Orientado.

Introduccion
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La orientacién molecular es un proceso fisico que modifica la estructura molecular del PVC convencional, pasando de una estructura amorfa a
otra laminar que mejora de forma significativa las propiedades mecanicas, a la vez que se mantienen inalteradas sus propiedades quimicas.

Norma de referencia

La tuberia se fabrica seglin la norma UNE-ISO 16422, Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para conduccién de agua a

presion.

Otras normas internacionales

Norma norteamericanas: ASTM F 1483-05 Standard Specification for Oriented Poly (Vinyl Chloride), PVCO, Presure Pipe y ANSI/AWWA C909-02

Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride (PVCO Pressure Pipe for Water Distribucion.

Norma brasilefia: ABNT NBR 15750. Tubulacoes de PVC-O (cloreto de olivinila nao plastificado orientado) para sistemas de transporte de agua

uo esgoto sob pressao.
Caracteristicas técnicas

- Clase de material DE 500

- Presion nominal (Bares) 16,0

- Rigidez Circunferencial (KN/M2) >7

- Color: Azul.
-PN 16
Medidas

ITEMS 10 AL 14

Esquemas y medidas
Medida (mm)
[} G
25 1/2
25 3/4
32 1/2
32 3/4
32 1
40 1/2
40 3/4
40 1
50 1/2
50 3/4
50 1

PN

PN

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

23

23

23

26

26

26

31

31

31

15

15

13

13

15

13

13

15

13

16

18

Dimensiones (mm)

DN

34

34

46

46

46

52

52

52

62

62

62

a7

49

55

55

58

63

63

76

4

75

7

40

40

50

50

50

50

50

50

55

55

55

75

75

80

80

80

85

85

85

90

90

90

Torn

M8 x 30

M8 x 30

M8 x 30

M8 x 30

M8 x 30

M8 x 40

M8 x 40

M8 x 40

M8 x 40

M8 x 40

M8 x 40

n.2

n.2

n.2

n.2

n.2

n.2

n.2

n.2

n.4

n.4

n.4

Peso

144

146

152

GR

58

61

61

63

68

82

84

90
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63 1/2
63 3/4
63 1
63 11/4
63 11/2
Medida (mm)

[} G
75 1/2
75 3/4
75 1
75 11/4
75 11/2
75 2
90 1/2
90 3/4
90 1
90 11/4
90 11/2
90 2
110 1/2
110 3/4

16

16

16

16

16

PN

PN

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

38

38

38

39

40

53

54

45

44

47

69

50

51

53

51

51

54

65

61

20

21

18

22

22

23

18

19

19

23

24

24

15

19

14

17

19

21

22

Dimensiones (mm)

DN

106

105

90

88

94

138

100

102

106

102

102

108

130

122

76

76

76

78

80

90

93

95

95

101

102

102

108

106

113

115

122

124

126

127

130

130

130

145

75

75

75

75

75

75

95

95

95

95

95

95

105

105

75

75

75

75

75

150

150

150

150

150

115

115

115

115

115

115

135

135

135

135

135

135

115

115

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

Torn

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 50

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

M8 x 60

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.4

n.6

n.6

205

212

220

225

232

Peso

GR

372

379

387

394

404

420

396

403

411

418

428

444

637

649
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110 1 16 65 19 130 148 105 115 M8 x 60 n.6 657

110 11/4 16 65 21 130 149 105 115 M8 x 60 n.6 669

ITEMS 15,16 Y 17

-UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 3/4". PN 10/16.

-UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 1". PN 10/16.

-UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 2". PN 10/16.

Accesorios de compresidn de polipropileno.

Estos accesorios deben cumplir la norma 1SO 14236:2000 o cualquier otro homologa a la misma.
Manguito de reparacién de polipropileno.

El accesorio debera cumplir las siguientes especificaciones, y deberd poseer obligatoriamente con estos componentes:

e El cabezal roscado, que debera tener cierta holgura que permita absorber pequefias impurezas presentes en los trabajos de reparacion de
los cafios. De facil roscado que permita el montaje en el tubo a reparar incluso sin desenroscar totalmente el accesorio

¢ Debe contar con un anillo de seguridad estriado de cdmo minimo 4 (cuatro) estrias

e Debe contar con el aro de expansién o confinamiento a modo de evitar rozamientos.

¢ Debe contar con un anillo de goma de seccidn circular para el asiento correspondiente dentro del accesorio.

® No debe tener tope en su didmetro interno.

e Ver cuadro de dimensiones minimas.

ITEMS 18,19Y 20

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 3/4" (RANGO 24 A 27 MM) TRANSICION. PN16.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 1" (RANGO 31 A 34 MM) TRANSICION. PN16.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 2" (RANGO 60 A 64 MM) TRANSICION. PN16.

Los acoples universales deben responder a las normas; ASTM D 3035, AWWA C906, ASTM F714y ISO 4427
-Conexidn universal entre tuberias de plastico, metal y otros.

-Presién Nominal 16 Bares.

-Temperatura maxima de trabajo para agua fria hasta 45°

-Medidas

Obs: La mayor parte de las tuberias de PE enterradas en la red existente de la ESSAP S.A., no tienen el didmetro nominal exacto como lo indican
las normas, por dicha razén se solicita con una holgura de 1 mm como minimo por debajo o por arriba del didmetro nominal que establecen las
normas.

ITEMS 21,22Y 23

-TAPON COMPRESION DE 3/4 POLIPROPILENO. PN 16.
-TAPON COMPRESION DE 1 POLIPROPILENO. PN 16.
-TAPON COMPRESION DE 2 POLIPROPILENO. PN 16.

Item
18 25 55 7 72 16
19 32 63 85 79 16
20 63 115 135 123 16
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ITEMS 24,25Y 26

-ENLACE MIXTO ROSCA MACHO DE LATON 2". PN16

-ENLACE MIXTO ROSCA MACHO DE LATON 1". PN 16

-ENLACE MIXTO ROSCA MACHO DE LATON 3/4". PN 16

ITEM 27

25X3/4

UNION GIBAULT PARA TUBERIAS DE 110 MM. CON PINTURA EPOXI 250 MICRAS

ITEM 28Y 29

VALVULAS DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL PARA UTILIZACION EN CANERIAS PVC.

Valvula Esclusa co

n enchufe a PVC

e Cuerpo de Hierro Ductil recubierta interna y externamente en pintura epoxi
e Asiento elastico

e Disefio seglin norma SABS 664 PN16.

o Cierre horario.

e Vastago no ascendente.

e Vastago de sellado intercambiables bajo presion

¢ Usos: para agua, aguas residuales y liquidos neutros a Max 70 ° C * Ensayos: Prueba hidrdulica segin DIN 3230 parte 4

® Presién Nominal: 16 Bar

Componentes
Nro. Nombre Material
1 Cuerpo Hierro Dictil GGG50 UNE EN 1563
2 Obturador Nucleo de Hierro Ductil vulcanizado con NBR
6EPDM 3
3 Tuerca del Obturador Laton estampado, CuZn40PB2 UNE En 12165
4 Véstago Acero Inoxidable, X20Cr13 UNE EN 10088- 3
5 Sellos EPDM 6 NBR
6 Cabeza del perno Acero al carbono
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7 O'ring EPDM 6 NBR
8 Collarin de empuje Latén estampado, CuZn40PB2 UNE En 12165
9 Tuerca Hierro Ductil, GGG50 UNE EN 1563
10 0'ring NBR
11 O'ring EPDM o NBR
12 Tuerca del sello del Vastago Latén estampado, CuZn40PB2 UNE En 12165
13 Prensaestopa Hierro Ductil, GGG50 UNE EN 1563
14 0’ ring de cierre guardapolvo NBR
15 Arandela (para el volante 6 Acero al carbono
tapa superior)
16 Tornillo( para Volante 6 tapa Acero al carbono
superior
ITEM 30

Caja de valvulas cuerpo corto de 4 (100 MM).

Material: Hierro fundido.

Seccidn circular.

Modelo tipo telescépico regulable.

Rango 61 a 92 cm (Cuerpo corto).

Los Registros para Operacién de Valvula de tipo Telescdpico (Ajustable), deben estar disefiados para ajustarse desde el dado operador de la
valvula (capuchén) al nivel del piso de la calle. Su didametro interior debera permitir operar la vélvula libremente. La Tapa con candado y perno
pentagonal evita robos. El empaque de la tapa debera estar disefiado para contener inclusiones de cuerpos extrafios y logrando hermeticidad

absoluta.
c I ia de val
Elemento Descripcion
1 Tapa
2 Perno de seguridad
3 Empaque hermeticidad
4 Candado de seguridad
5 Paste Superior
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6 Paste Inferior

Obs.: Las imagenes mencionadas, se adjuntan como documentos aclaratorios.

lentificacién de la unidad solici i etificac

e Identificar el nombre, cargoy la dependencia de la Institucion de quien solicita el lamado a ser publicado:

Ing. Fernando Enrique Garcia Alonso, Gerente de Redes Asuncién y Area Metropolitana
Solicitante: Gerencia de Redes Asuncién y Area Metropolitana.

Sector solicitante: Gerencia de Redes Asuncién y Area Metropolitana.

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:

El llamado LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10/2021 SERVICIO DE CAMBIO DE TUBERIAS DE LA RED DE AGUA POTABLE,
EXTENSIONES PARA ANILLADO DE RED Y SECTORIZACION DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS AFINES EN ASUNCION Y GRAN
ASUNCION CON PROVISION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS pretende satisfacer las necesidades de cambiar tuberias obsoletas y con
excesivas roturas del sistema de agua potable de la ESSAP S.A. en varios barrios de Asuncién y Area Metropolitana (Ciudades de
Mariano Roque Alonso, Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo, San Antonio y Luque) que presentan altas frecuencia de
roturas y continuas asistencias de cuadrillas para reparaciones segln las Estadisticas de reclamos de los siguientes Sistemas de
Gestion: Sistema COBOL, Sistema Call Center (Mapas) y SIASOR (Sistema Integrado de Agua y Saneamiento).

Ademas se pretende mejorar la distribucién de agua a los usuarios de ESSAP S.A., mejorar la presion y caudal de suministro,
reducir costos de mantenimiento del sistema y por Gltimo la reduccién del indice de ANC.

e Justificar la planificacién. (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal):

Este es un llamado periddico que se realiza cada dos afios, para rehabilitar redes obsoletas y con excesivas fugas.

e Justificar las especificaciones técnicas establecidas:

Las Especificaciones Técnicas solicitadas para este llamado estan basadas en las experiencias en contratos de Obras anteriores
con provisién de materiales y en otros casos con provisién de mano de obra. Fue confeccionado por técnicos de mantenimiento de
redes en base a relevamientos de experiencias obtenidas en el campo operacional, los requisitos técnicos estan acorde a las
exigencias para este tipo de contratos para conformidad de los interesados.
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Plan

ntr 1en

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Asi mismo, de los
documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicado a continuacion:

NO APLICA.
Plan ntr rvici
N° DESCRIPCION UNIDAD

11

1.2

13

2.1

2.2

2.3

DE
MEDIDA
CAMBIO DE CANERIA @ 2"
ASFALTO, H°, METRO
ADOQUIN LINEAL
EMPEDRADO. METRO
LINEAL
VEREDA METRO
LINEAL

CAMBIO DE CANERIA @ 4"

ASFALTO, H°, METRO

ADOQUIN LINEAL

EMPEDRADO. METRO
LINEAL

VEREDA METRO
LINEAL

CAMBIO DE Unidad

RAMAL SOBRE

CANERIADE 2"Y

4" QUE SE

COLOCARA POR

VEREDA

(longitud de

cafos tricapa de
3/4" aprox 1,5
mts)

Lugar donde Plazo Plazo
los servicios minimo  maximo
. inicio inicio
seran
prestados

Seg(in Orden de ldia 6dias
Servicio/Trabajo
en la cual

irdindicado de
acuerdoalo
establecido por
la Gerencia
solicitante para
la

ejecucién de
los servicios
requeridos;
conforme a las
EETT del PBC

Plazo
maximo
p/conclusién

*Segln
longitud total
ytipode
pavimento

*Segun
longitud total
ytipode
pavimento

* Amedida
que avanza el
cambio de
cafieria

* segln
cantidad y
tipo de vereda
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10

11

CAMBIO DE
RAMAL SOBRE
CANERIADE 2"Y
4" QUE SE
COLOCARA POR
VEREDA.
(longitud de
caiios tricapa de
1" aprox 1,5 mts)

CAMBIO DE
RAMAL SOBRE
CANERIADE2"Y
4" QUE SE
COLOCARA POR
VEREDA.
(longitud de
cafos tricapa de
2" aprox 1,5 mts)

CAMBIO DE
RAMAL DE @ 3/4"
SOBRE CANERIA
DE 2" realizados
pavimento
empedrado

CAMBIO DE
RAMALDE @ 1"
SOBRE CANERIA
DE 2" realizados
pavimento
empedrado

CAMBIO DE
RAMAL DE @
3/4"SOBRE
CANERIA DE 4"
realizados
pavimento
empedrado

CAMBIO DE
RAMALDE@ 1"
SOBRE CANERIA
DE 4" realizados
pavimento
empedrado

CAMBIO DE
RAMAL DE @ 2"
SOBRE CANERIA
de 4" realizados
pavimento
empedrado

Unidad

Unidad

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

METRO
LINEAL

REPARACION DE VEREDA
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N°

12

13

14

15

16

17

VEREDITA Metros
COMUN Cuadrado
(AMARILLO,

NEGRO KA'A)

HORMIGON Metros
ARMADO e=0,12 Cuadrado
m, fck=180

kg/cm2

HORMIGON Metros

SIMPLE e=0,12m, Cuadrado
fck=180 kg/cm2

ALISADO=0,02 m. Metros
Cuadrado

CANTO RODADO Metros
IN-SITU Cuadrado

BALDOSAS Metros
CANTO RODADO Cuadrado

BALDOSONES DE Metros

HORMIGON Cuadrado

BALDOSAS Metros

CALCAREAS Cuadrado
DESCRIPCION

Tuberias PEAD ,16 kg/cm2, 3/4"

Tuberias PEAD, 16 kg/cm2, 1"

Tuberia de Polipropileno Tricapa color rojo
de 3/4"

Tuberia de Polipropileno Tricapa color rojo
del"

CODO PVC ROSCA HEMBRA DE 3/4 X 90°.
IRAM 13478/1 - 13478/2.

CODO PVC ROSCA HEMBRA DE 1" X 90°.
IRAM 13478/1 - 13478/2.

UNIDAD DE
MEDIDA

Metros Lineal

Metros Lineal

Metros Lineal

Metros Lineal

Unidad

Unidad

Lugar donde los servicios
seran prestados

Seglin Orden de

Servicio/Trabajo en la cual ird
indicado de acuerdo a lo
establecido por la Gerencia
solicitante para la ejecucion
de los servicios requeridos;
conforme a las EETT del PBC
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

CODO PVC ROSCA HEMBRA DE 2" X 90°.
IRAM 13478/1 - 13478/2.

Tuberia PVC-PBA 10 kg/cm2 color marron
de2"

Tuberia PVC-O de 16 kg/cm color azul de 4"

ABRAZADERA @ 60 MM X 3/4" (p/ PVC-PBA)
JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR
11821.

ABRAZADERA @ 60 MM X 1" (p/PVC-PBA)
JUNTA DE GOMAY ROSCA. PN 16. NBR
11821.

ABRAZADERA @ 110 MM X 3/4" (p/ PVC-0)
JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR
11821.

ABRAZADERA @ 110 MM X 1" (p/ PVC-0)
JUNTA DE GOMA Y ROSCA. PN 16. NBR
11821.

ABRAZADERA @ 110 MM X 2" (p/ PVC-0)
JUNTA DE GOMAY ROSCA. PN 16. NBR
11821.

UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 3/4".

PN 10/16.

UNION A COMPRESION SIN TOPE DE@ 1",
PN 10/16.

UNION A COMPRESION SIN TOPE DE @ 2".
PN 10/16.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 3/4"
(RANGO 24 A 27 MM) TRANSICION. PN16.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 1"
(RANGO 31 A 34 MM) TRANSICION. PN16.

ENLACE UNIVERSAL/MANGUITO DE 2"
(RANGO 60 A 64 MM) TRANSICION. PN16.

TAPON COMPRESION DE 3/4
POLIPROPILENO. PN 16.

TAPON COMPRESION DE 1
POLIPROPILENO. PN 16.

Unidad

Metros Lineal

Metros Lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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34 TAPON COMPRESION DE 2 Unidad
POLIPROPILENO. PN 16.

35 ADAPTADOR ROSCA MACHO a Unidad
COMPRESION @ 3/4" PLASTICO. PN 16.1SO
17885.

36 ADAPTADOR ROSCA MACHO a Unidad
COMPRESION @ 1" PLASTICO . PN 16. 1SO
17885.

37 ADAPTADOR ROSCA MACHO a Unidad
COMPRESION @ 2" PLASTICO . PN 16. ISO
17885.

38 UNION GIBAULT PARA TUBERIAS DE 110 Unidad
MM. CON PINTURA EPOXI 250 MICRAS

39 VALVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC 60 Unidad
PVC-PBA MM BOLSA-BOLSA (CIERRE
HORARIO)

40 VALVULA DE HIERRO DUCTIL P/ PVC-0 110 Unidad
MM BOLSA-BOLSA (CIERRE HORARIO)

41 Caja de valvulas Cuerpo corto de 4" H°F° - Unidad
ALTURA REGULABLE, SECCION CIRCULAR.

Trabajos Defectuosos dentro del Periodo de Responsabilidad: los trabajos que ya fueron Recepcionados en forma provisoria y que

presenten defectos o falencias en su ejecucién deberan ser subsanados en un plazo no mayor a 2 (Dos) dias habiles contados a partir de la
notificacion fehaciente y por escrito de la fiscalizacidn, y sin costo alguno para la contratante; de no ser subsanados dichos inconvenientes sera
pasible de apercibimiento por escrito correspondiente. Y en caso de no responder al apercibimiento y subsanar el inconveniente, la ESSAP se
reserva el derecho de suspender todos los otros trabajos en ejecucion del Contratista, hasta la solucién del problema. Siendo pasible de persistir
en la no resolucidn del inconveniente, en la rescision unilateral del Contrato por parte de la ESSAP

Unidad Responsable:
® Gerencia Redes Gran Asuncién Unidad de Mantenimiento de Redes de Asuncidn y Gran Asuncion: que emitira las 6rdenes de

trabajo/o servicio.
e Gerencia Técnica: Unidad de fiscalizacidn; inspeccion y fiscalizacidn de los trabajos.

Una vez obtenido el CODIGO DE CONTRATACIONES de este llamado, la unidad de Compras dependiente de la Gerencia
Administrativa elaborara las ORDENES DE COMPRA del bien a ser proveido, teniendo 3 (tres) dias corridos a partir de su emisién
para reiterarla.

Todos los bienes a ser proveidos, serdn ingresados por medio de las facturas legales correspondientes a tenor de lo establecido en
el Art. 80 de la Ley N° 125/91 y el Art. 5 inc. 2) del Decreto N° 6339/05.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Se adjunta imagenes en el SICP
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Embalajes y documentos

Elembalaje, la identificacion y la documentacién dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serdn como se indica a continuacion:

No Aplica

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE
PRESENTACION
PREVISTA
Acta de Recepcion Acta de Recepcion, Ordenes de trabajo Agosto 2021
ejecutadas y aprobadas por
fiscalizacion, Tomas fotograficas
impresas
Acta de Recepcion Acta de Recepcion final certificada Agosto 2021
Acta de Recepcion Acta de Recepcion, Ordenes de trabajo ABRIL 2022
ejecutadas y aprobadas por
fiscalizacion, Tomas fotogrdficas
impresas
Acta de Recepcion Acta de Recepcion final certificada DICIEMBRE 2022

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el

documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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riteri Adjudicacion

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la méas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos
de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato
satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procesos de contratacidn en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos
maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la
vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la
oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

Notificaciones

La comunicacién de la adjudicacidn a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicara a través del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacidn y del acto administrativo de adjudicacidn, los cuales seran puestos a disposicidn
publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacién a los oferentes por los medios remotos de comunicacién
electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la
adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de
evaluacién. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el acuse de reciboy en
el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segiin el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativ

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisidn.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del
Informe de Evaluacidn de Ofertas.

La convocante deberd dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo
que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
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: g i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

o Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

» En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

o Cadaintegrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

® Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompaiiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

I o

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables

Si cualquier provisién o condicidn del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucidn
no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la fecha,
estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y debera especificar la obligacion que estd dispensando y
el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir
algln término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitara los derechos de esa
parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de
dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Sul -

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién
que emita para el efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacidn proporcionada a
la contratante por el proveedor, seguiran siendo salvo prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta informacidon fue suministrada a
la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual
de dichos materiales seguira siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberara de toda responsabilidad a la contratante,
sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y
gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la
transgresion o supuesta transgresién de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la RepUblica del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.
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Dicha indemnizacidn no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran
inferirse razonablemente del Contrato. La indemnizacién tampoco cubrira cualquier transgresion que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o
de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacidn con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor
en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cldusula anterior, la
Contratante notificard prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante respondera a dicho proceso o demanda, y
realizard las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacidn de su intencién de proceder con tales
procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas
acciones legales o reclamaciones. La Contratante sera reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberd indemnizar y eximir de culpa al proveedory a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, accién legal o
procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado,
que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresién o supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios
registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato,
que pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido
suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes seré seglin se establece en los Incoterms.

Si no estd de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacion, hasta que haya sido dictada la Resolucidén de Adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la
confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el
Contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el
contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante para ninglin otro propésito diferente
al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:
a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de
la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningln compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a
quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion del cédigo de contratacion, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Informacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de
Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el
FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por
la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de
Previsidn Social (IPS).

4. La Contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales
en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran
realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento
del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones
para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la
previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Form ndicion

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisi6n u orden de prestacién de servicios segin el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad
con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Proveedor se hara en guaranies, dentro de los 30 (treinta) dias de la recepcidon de las respectivas facturas legales, acompafiadas de
los documentos genéricos y: Nota solicitando el pago de la factura y Acta de recepcidon, Certificado de no estar en Interdiccién
Judicial, Certificado de no estar en convocatoria de Acreedores (Actualizada en el afio de la firma de contrato), Copia del Contrato
y el Cédigo de Contratacién correspondiente. Asi también, independientemente de las retenciones impositivas se aplicard una
retencion equivalente al 0,5% sobre las facturas pagadas, en concepto de contribucién de conformidad a lo dispuesto en el Art. 41
de la Ley 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS y Art. 267 de la Ley 6672/2020 QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

La validez de la contratacidn quedara sujeta a la aprobacidn de la partida presupuestaria correspondiente.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante
para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.

colicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El Directorio de la ESSAP S.A. podra autorizar un reajuste de precios durante la ejecucién del Contrato de provisién siempre y
cuando exista una variacién de precios en la economia nacional y esta se vea reflejada en el indice de Precios de Consumo (IPC)
publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% (quince por ciento) sobre la inflacion oficial
estimada para el mismo periodo. Pr=P x (IPC1/IPC 0). Donde:

Pr: Precio reajustado.
P: Precio adjudicado.

IPC 1: indice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del
suministro.

IPC 0: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de
ofertas.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que serd aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,65 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada dia de
atraso indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
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En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la
presente cldusula, la Contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el
periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor serd totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravamenes, timbres,
comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del Paraguay, hasta el momento en que los bienes
contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por licencias y otros cargos
similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

nvenios Modifi ri

La Contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones
contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones
de agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de caucidn, obliga al proveedor a informar a
la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la
péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

itacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra
indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la
contratante las multas previstas en el Contrato.

R nsabili rov r
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El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de
Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se
origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad
soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente
podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha condicidn y causa, en el plazo de siete
(7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir
con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad,
podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

5. Lafuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de
las obligaciones contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la
medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién
de fuerza mayor existente.

rminacion ntr

1. Terminacidn por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada
por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacidn o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de fraude y
corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o
caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.
2. Terminacidn por Insolvencia o quiebra

La Contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacidn asi como el alcance de la terminacién
con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberdn ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:
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i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Resolucién de Confli ¢ del Arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con
las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. El
procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por
tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.
Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer
y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerdndolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecucién del

laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién,
Republica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La Convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento
o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario pulblico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacidn, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la Convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el
proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccidn
Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraudey corrupcion comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para
obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iif) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencion de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
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inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demds participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por
la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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