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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 416879 Nombre de la Licitación: LLAMADO MOPC N° 60/2022

LICITACION PUBLICA
NACIONAL PARA
MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD DE
CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE GUAIRA

Convocante: Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones (MOPC)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc Obras Publicas Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

A TRAVES DEL SICP Fecha Límite de
Consultas:

12/09/2022 09:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

MESA DE ENTRADA UNICA -
EDIFICIO CENTRAL DEL
MOPC - OLIVA ESQ. ALBERDI

Fecha de Entrega de
Ofertas:

23/09/2022 09:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

SALON DE ACTOS - 3ER. PISO
DEL EDIFICIO CENTRAL DEL
MOPC - OLIVA ESQ. ALBERDI

Fecha de Apertura de
Ofertas:

23/09/2022 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: 15%

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total
de Obligaciones

Datos del Contacto
Nombre: Walter Recalde Cargo: Director UOC

Teléfono: 021-448890 - 448892 Correo Electrónico: uoc@mopc.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA 2

1. POR LA CUAL SE MODIFICA LA SECCION: REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE           
EVALUACIÓN. Capacidad en materia de equipos.

2. SECCION: SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
3. SECCION: CONDICIONES CONTRACTUALES   : Reajuste:  se adjunta el Anexo 1 mediante la cual se agrega la

fórmula para el cálculo de reajuste.
4. POR LA CUAL SE MODIFICA LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL SICP.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

Capacidad en materia de equipos

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/416879-llamado-mopc-n-60-2022-licitacion-publica-
nacional-mejoramiento-transitabilidad-cami-1/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
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de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Sitio donde se ejecutará la obra: DEPARTAMENTO DE GUAIRA.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
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comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
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Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

120

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o
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d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Hasta la recepcion definitiva de la obra
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Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
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caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

18/86



d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1,10
(uno coma diez) 
Esta información será
extraída de los
Balances Generales
correspondientes a
los ejercicios fiscales
cerrados y
presentados ante las
respectivas
autoridades
t r i b u t a r i a s . (Años
2019,2020 y 2021)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

N/A Debe
cumplir
con el
requisito.

 

N/A Completar el
Formulario N°
5 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Coeficiente de
S o l v e n c i a :          Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80
(cero con ochenta)   .
Esta información será
extraída de los
Balances Generales
correspondientes a
los ejercicios fiscales
cerrados y
presentados ante las
respectivas
autoridades
t r i b u t a r i a s . (Años
2019,2020 y 2021)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

N/A Debe
cumplir
con el
requisito.

N/A Completar el
Formulario N°
5 y presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
s u f i c i e n te s activos
líquidos, activos
reales libres de 
gravámenes, líneas
de crédito y otros  
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
20% (veinte por 
ciento) del monto 
de la oferta de  
precio presentada
por el oferente en  
cada lote.   Las
deducciones al flujo
de fondos exigidos
por compromisos
derivados de otros
contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se
encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

En caso de Consorcios, a   
los efectos de la  
calificación se sumarán 
los Recursos Financieros 
de cada integrante.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
2 5 % del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
4 0 % del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5, y presentar
los documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.

c. Copia de los Balances Generales y Notas a los Estados Financieros de los años 2019, 2020 y 2021, presentados
ante la Subsecretaria de Estado de Tributación o ante la autoridad tributaria del país de origen. Los mismos
deberán estar certificados por el Representante Legal y el Profesional Contable; aquellas documentaciones
requeridas que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura, deberán adjuntar las
documentaciones rectificadas.

d. Presentar únicamente los Estados Financieros Individuales o Consolidados; no se podrán adjuntar ambos
documentos, debiendo ir acompañado de la certificación por parte del profesional contable en la que manifiesta
que las cifras corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados, dicha certificación deberá ser
en carácter de declaración jurada.

e. La sucursal podrán presentar para la evaluación económica financiera los Estados Financieros de la Casa Matriz;
para el efecto, la Casa Matriz deberá emitir en carácter de declaración jurada, una nota de respaldo económico
financiero para que la sucursal por mandato de la Casa Matriz pueda presentar ofertas en nombre de esta, para
el efecto la evaluación será realizada sobre los Estados Financieros de la Casa Matriz quien asumirá los
compromisos de carácter económico financiero.

f. Las empresas que posean fechas de cierres distintos al 31 de diciembre, el periodo fiscal que será considerado
estará sujeto a las fechas de cierre de los ejercicios fiscales cerrados (Año 2021, 2020, 2019).

g. El tipo de cambio a ser utilizado es el de referencia emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado
Abierto, División Operaciones del Banco Central del Paraguay (www.bcp.gov.py) a la fecha de cierre de los
respectivos ejercicios fiscales.

Experiencia general en obras
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Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Haber generado,
durante los
mejores cinco (5)
años de los
últimos diez (10)
años (2012-2021),
en promedio un
volumen anual
de facturación
igual o superior a
70% (setenta por
ciento) del
monto total
ofertado en cada
lote.
El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
a obras en
ejecución o
terminadas por
el oferente,
dividido el
número de (5)
años señalado en
el párrafo
precedente, en el
sector público y
sector privado,
los mismos
deberán estar
identificados y
verificable en el
Estado de
Resultado, Notas
a los Estados
Financieros o
Libro mayor de
las Cuentas de
Ingresos
Operativos en
Construcción.

 

En caso de
consorcios, a los
efectos de la
calificación, se
sumarán los
promedios de los
Ingresos
Operativos en
Construcción
obtenidos de
cada integrante.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l 2 5 % de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l 4 0 % de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3,   y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

a. Experiencia
Específica en
Construcción:

Participación en
calidad de
contratista,
integrante de un
consorcio en el
porcentaje de
participación, o
subcontratista
autorizado por la
Administración
Contratante en
contratos de obras
viales, durante los
últimos diez 10 años,
similares a las obras
propuestas y cuya
sumatoria alcance
una longitud mínima
de:
Lote Nº 1: 130 Km o
910.000 m2
Lote Nº 2: 120 Km.
o 840.000 m2 
Lote Nº 3: 168 Km o
1.176.000 m2

 

Se considerarán como
contratos similares, con las
siguientes características:

Obras viales de 
mejoramiento,
mantenimiento,
construcción de caminos 
no pavimentados, con 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

N/A N/A

 

Completar los
Formulario N°
4, y presentar
los documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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pavimentación pétrea,
enripiado o capa 
asfáltica, con una 
longitud igual o superior  
a 5 km o 35.000 m2.

Obs. N° 1: Las obras
deberán estar concluidas
satisfactoriamente, para lo
cual deberán adjuntar
actas de recepción
provisoria o definitiva. Para
los fines de consideración
de la experiencia declarada,
los oferentes deberán
presentar
indefectiblemente, las
documentaciones que
avalen las cantidades
ejecutadas en obra
(planillas de certificación,
planillas de cantidades
contractuales, otros).

También serán
consideradas aquellas
experiencias con avance de
ejecución mayor o igual al
setenta por ciento (70%),
para lo cual deberán
demostrarlo con la
Certificación aprobada
correspondiente.

Obs. N° 2: Serán tenidas en
cuenta las experiencias
como subcontratistas de
ob ra s , siempre y cuando
estén autorizados por el
ente público o privado, es
decir, propietario de las
obras, siendo considerados
sólo las obras que han sido
ejecutadas como
subcontratada.

Obs. N° 3:   En el caso de
experiencias ejecutadas en
Consorcio, serán
c o n s i d e r a d a s las
experiencias del oferente
con su respectivo
porcentaje de
participación.

Serán consideradas
solo las
experiencias
realizadas en la
República del
Paraguay.
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b. Experiencia
Específica en
Construcción
Actividades Clave

C o n t a r con hasta
dos (2) contratos 
con experiencia
mínima para el
contrato que
antecede u otros
contratos,
ejecutados en el
p e r í o d o estipulado
en el ítem anterior,  
en las siguientes
actividades clave:

-     Movimiento de suelo
(terraplén) en volúmenes
iguales o mayores a:

LOTE 1: 23.000 m³

LOTE 2: 21.000 m3

LOTE 3: 28.000 m3

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

N/A Debe
cumplir
por lo
menos
con el 60
%
(sesenta
por
ciento) de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Completar los
Formulario N°
2 y 4,   y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia especifica solicitada esta basada en la similitud de las características de la obra licitada como así también
los métodos, la tecnología y características técnicas conforme se detalla en el alcance de las obras y /o especificaciones
técnicas.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
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3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Presentar el contrato de constitución de consorcio. En el caso de experiencias ejecutadas en Consorcio,      
serán consideradas las experiencias del oferente con su respectivo porcentaje de participación.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

NO APLICA

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

NO APLICA

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler, que a
continuación se indican:

EQUIPOS MÍNIMOS PARA CADA UNO DE LOS
LOTES:

- 8 Camiones Volquetes (2 deben ser propiedad
del oferente)

- 1 Retroexcavadora (Retro-pala) o pala
cargadora frontal

- 1 excavadora a oruga

- 2 Motoniveladoras (1 debe ser propiedad del
oferente)

- 1 Compactador Pata de Cabra

-1 Compactador rodillo liso

- 1 Tractor agrícola con rastra de disco

-1 Camión regador de agua (10.000 lts como
mínimo)

OBSERVACIONES:

Los equipos mínimos necesarios
presentados por los oferentes no deberán
estar comprometidos en otras obras.
En el caso de equipos propios, el
oferente deberá presentar copia de cedula
verde, título de propiedad ó registro del
automotor que certifiquen la propiedad
del equipo por parte del oferente.
En el caso de los equipos
pertenecientes a terceros, los oferentes
deberán presentar carta de compromiso
de alquiler emitida por el propietario, con
la indicación de todas las características
de los equipos (Año de fabricación,
capacidad, etc.).
Los equipos deberán tener una
antigüedad no mayor a 15 años (año de
fabricación desde 2007), y no estar
comprometidos en otras obras, en el
periodo previsto para su utilización.
Se podrá presentar factura proforma con
compromiso de adquisición de los
equipos, pero dicha presentación será
considerada dentro del porcentaje de
equipos alquilados.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

N/A N/A Completar el
Formulario N°
7 y 8;    y
Presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
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1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

5. En el caso de equipos propios, el oferente deberá demostrar ser propietario, mediante copia de cedula verde,
título de propiedad, factura de compra ó registro del automotor que certifiquen la propiedad del equipo por
parte del oferente.

6. El Oferente podrá presentar factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisición en el que
conste las características del equipo solicitado, sin embargo, éste será considerado como alquilado.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

OBSERVACIÓN: El oferente podrá calificar en los criterios de capacidad financiera (numeral 7), experiencia general en
obras (numeral 8), Experiencia Específica en Obras (numeral 9), para todos los lotes, por lo que se considera suficiente
cumpliendo con el lote de mayor requerimiento.

 

Además de los criterios de evaluación establecidos anteriormente, las siguientes disposiciones también se
aplicarán:

 

 

MECANISMOS PARA LA APLICACIÓN DEL INCISO E) DEL ARTICULO 40 DE LA LEY N             ˚ 2051/2003 DE 
CONTRATACIONES PÚBLICAS. RESOLUCIÓN N˚ 2006/2019.

 

Artículo 3°.-        Una vez realizada la apertura de ofertas, los miembros del Comité de evaluación, a través de la
Coordinación del Comité, deberán solicitar informes sobre el estado de ejecución contractual a la fecha de la apertura de
ofertas, de la entrega de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, de todos los oferentes participantes respecto
a los contratos que éstos hayan suscripto con el Ministerio en su carácter de contratistas o proveedores, a las diferentes
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Unidades Administradoras de Contrato dependientes del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones incluyendo a
las diferentes Unidades Ejecutoras de Proyectos y del Viceministerio de Administración y Finanzas de quienes deberán
responder indefectiblemente en el plazo otorgado por el comité de evaluación.

 

Artículo 5˚ - La mora será entendida como el retraso, la demora o tardanza en la entrega de los bienes, en la prestación de
los servicios o la ejecución de obras conforme a las condiciones contractuales inicialmente pactadas.

Para la determinación de la mora deberá demostrarse ostensiblemente el atraso en la ejecución contractual en un
porcentaje superior al 10 %, el cual será analizado a la fecha de presentación de las ofertas del llamado, en base a los
siguientes indicadores:

 

•    En el caso de llamados para la adquisición de bienes se computará desde la recepción de la Orden de provisión, la cual
deberá ser analizada conforme al Plan de entrega de los bienes a ser contratados teniendo en cuenta si los mismos fueron
entregados conforme al plazo y los requerimientos técnicos establecidos en el Contrato, Pliego de Bases y Condiciones y/o
Adendas.

•    En el caso de llamados para la prestación de servicios se computará desde la recepción de la Orden de proceder, la cual
deberá ser analizada en relación al Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo y condiciones establecidas en el Contrato,
Pliego de Bases y Condiciones y/o Adendas.

•    En el caso de Obras se computará desde la recepción de la Orden de inicio hasta la aprobación del último certificado
mensual de obra por parte de la Unidad Administradora del Contrato. En el caso que el contratista no se encuentre al día
con la presentación de los correspondientes certificados mensuales se considerará que se encuentra en incumplimiento en
cuanto a sus obligaciones contractuales salvo prueba en contrario.

Para el efecto, se deberá contar con el informe de los técnicos pertenecientes a la unidad administradora del contrato, de
la firma fiscalizadora, los supervisores dependientes de este Ministerio, o quienes cuenten con la idoneidad y el
conocimiento pertinente teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

 

a.   Avance Programado: es aquel que refleja la ejecución contractual a través del cronograma físico financiero que obra en
su oferta.

b.  Avance Ejecutado: es aquel que refleja el progreso real de la ejecución.

c.   Avance Programado Acumulado: es aquel avance que refleja la ejecución mensual desde el inicio de la obra hasta un
determinado periodo de estudio.

d.  Avance Ejecutado Acumulado: es aquel avance que refleja el progreso real acumulado de los meses de estudio.

e.      Avance Teórico Acumulado: es aquel que refleja el progreso contractual que debería tener según cronograma vigente.
Comprende la curva corregida por eventos compensables (incluyendo lluvias).

Luego de realizar el contraste entre la curva programada vs la curva teórica acumulada se deberá cuantificar
porcentualmente la mora en la que incurre el contratista fundamentando de manera evidente las causales atribuibles a la
misma, el perjuicio ocasionado a la convocante y las penalidades impuestas a la misma conforme a lo establecido en el
artículo 3° de la presente resolución.

La forma de cuantificar la mora en los Contratos de Reparación y Mantenimiento (CREMA) y los Contratos de Gestión de
Mantenimiento por Niveles de Servicios (GMANS) estará establecida en los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones comparando el porcentaje de mora en etapa de Operación de Puesta a Punto, y en etapa de mantenimiento
conforme a los Índices de Servicios.

La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la información
suministrada por el Oferente.

 

Documentos Técnicos requeridos para los adjudicados

    

La Propuesta Técnica será presentada por la empresa y/o consorcio adjudicado  en cada lote  dentro de los 20
(veinte) días calendarios contados a partir de la firma del Contrato, esta Propuesta Técnica será sometida a
verificación, evaluación y aprobación.

 

Organización.
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Plan de Trabajo (Microsoft Project o similar).
Curva de Avance Físico Financiero.
Análisis de Precios
Cronograma de Utilización de Equipos

 

ORGANIZACIÓN

    

El adjudicado deberá presentar, conforme a los plazos previstos, el detalle de la organización propuesta y nómina
completa del personal necesario para la ejecución de la obra (personal clave y plantel de profesionales y técnicos),
acompañada del curriculum vitae de los mismos.

 

La nómina propuesta del plantel de profesionales y técnicos serán objetos de verificación y deberán cumplir los
siguientes requisitos:

 

Un/a Ingeniero/a Civil para el cargo de Residente de Obras    (*) (**), con 5 (cinco) o más años de experiencia en
Residencia en Obras Viales. Se exigirá dedicación a tiempo completo.

 

Un/a Ingeniero/a Civil para el cargo de Ingeniero Asistente (*), con 2 (dos) años o más de experiencia en Residencia
en Obras Viales. Se exigirá dedicación a tiempo completo.

 

Un/a administrador/a de obras   , con 2 (dos) o más años de experiencia en contratos de obras civiles o viales. Se
exigirá dedicación a tiempo completo.

 

Un/a especialista ambiental   (*) (**), quien tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales (ETAGs), y de dar cumplimiento a las medidas de protección ambiental contenidas
en el Plan de Gestión Ambiental y en las disposiciones legales que rigen la materia, consistente con la Política
Ambiental Nacional. El especialista ambiental estará disponible durante todo el desarrollo de la Obra para
interactuar con los representantes de la Supervisión Técnica y los Supervisores Ambientales de la DGSA. Se exigirá
dedicación como mínimo de 7 días hábiles por mes (como mínimo 5 días en campo), así también, deberá
constituirse en el sitio de obra, cuando se presenten condiciones que lo ameriten como, convocatoria del Supervisor
Ambiental u otros motivos.

Deberá contar con 3 (tres) o más años de experiencia en obras similares, deberán ser profesionales de las siguientes
carreras: Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Biología. En el caso de Ingenieros Agrónomos e Ingenieros Civiles, deberán
contar con una Especialización Ambiental. Su perfil y afectación será evaluado por la DGSA.

El especialista ambiental, sea nacional o extranjero, deberá contar con registro vigente en el Catastro Técnico de
Consultores Ambientales CTCA emitido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) o en su defecto
documentación que avale trámite del mismo. En caso de contar con el registro pero que el mismo no se encuentre vigente,
se debe presentar la documentación que demuestre que el mismo se encuentra en proceso de renovación.

 

 

OBS. (*): Los años de experiencia serán contados a partir de la obtención del título universitario, cuya               
copia deberá adjuntarse a la propuesta.

 

OBS. (**): Las hojas de vida de los profesionales propuestos deberán contar con los certificados de              
trabajo de las experiencias declaradas. No serán consideradas aquellas experiencias de trabajo          
declaradas, que no se encuentren debidamente certificadas. Además, se tendrá en cuenta para           
considerar el certificado, que en el mismo se deje constancia de las fechas de inicio y final de                
presentación de los servicios, por parte del profesional propuesto.
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El adjudicado deberá utilizar los formularios N° 6 y N° 6.A y; considerar los documentos indicados al pie de los
formularios, incluidos en la Sección. Formularios de Licitación.

 

PLAN DE TRABAJO

 

El oferente incluirá en su propuesta el enfoque general para la ejecución de la obra, en base a un cronograma
específico, horario de trabajo, plan de movilización, secuencias de actividades que componen el Programa de
Trabajo, etc.

 

El cronograma de actividades específica deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt (En Microsoft Project o
similar) con el desarrollo de todos los ítem de trabajo ( por contrato y por cada obra a ser ejecutada ), secuencia
de las actividades, en el cuál se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución programado para cada
mes y fecha de terminación de los mismos, incluidos el cronograma de los equipos a ser utilizados (los cuales
podrán ser verificados por el Contratante, durante toda la ejecución del contrato), además diagrama CPM donde se
indique la ruta crítica de las actividades.

 

Se entiende que la buena ejecución de un proyecto depende directamente de un progreso constante y regular de la
obra desde su comienzo y durante todo el período de construcción.

 

El oferente adjudicado deberá tener en cuenta este criterio al preparar su plan de trabajo de manera a reflejar en el
Cronograma de Avance de la Obra una producción acorde con el plazo contractual correspondiente.

 

CURVA DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

 

El Oferente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero correspondiente al Plan de
Trabajo, en el cual se indique los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y su acumulado.

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

 

El adjudicado  deberá elaborar y presentar el Análisis de Precios Unitarios ( incluyendo el ítem Instalaciones y   
Servicios Especializados), como parte de la Propuesta Técnica.

 

 

CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

 

El adjudicado deberá demostrar la disponibilidad efectiva de los equipos necesarios para ejecutar la Obra en el
plazo establecido; para ello deberá presentar los mismos, conforme a los Formularios N°  7 y N° 8

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.
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Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

ALCANCE DE LAS OBRAS

LOTES DEPARTAMENTO LONGITUD
(km)

TIPO DE
INTERVENCION

1 GUAIRA 218,52 Mejoramiento de la
transitabilidad con

obras de drenaje

2 GUAIRA 201,10 Mejoramiento de la
transitabilidad con

obras de drenaje

3 GUAIRA 281,10 Mejoramiento de la
transitabilidad con

obras de drenaje

 
TOTAL KM 700,72

 

 

ALCANCE DE LAS OBRAS

Este trabajo consistirá en los trabajos de mantenimiento de caminos no pavimentados, incluyendo trabajos de carga y
conformación de suelo, abovedamiento de calzada y cuneteado, excavación de zanjas de drenaje en ciertas zonas más, y
construcción de alcantarillas en la Región Oriental, logrando con estas intervenciones devolver las condiciones de
transitabilidad a los caminos rurales afectados por los últimos temporales ocurridos.

La contratista deberá realizar un relevamiento de los tramos a ser mejorados, antes del inicio de los trabajos con cámara
filmadora de calidad HD (Full HD, capaz de grabar en cualquier situación con WI-FI, NFC, GPS), donde se visualice las
coordenadas de ubicación.

 

Para la certificación mensual de los trabajos se deberá incluir con el Acta de medición un archivo digital con la filmación
del tramo reparado en toda su longitud (formato KML, GIS, GPX).

 

La fiscalización y supervisión de las obras estarán a cargo de personal del MOPC.

Descripcion de lotes
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Lote 1

 

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Tramo 1.1
(A1)

  CABAYU RETA - KA ATY MI    

1 a) Carga y conformación de suelo m3 1.021,35

2 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 6,19

Tramo 1.2
(A2)

  COMPAÑIA COSTA ALEGRE    

3 a) Carga y conformación de suelo m3 731,60

4 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 4,72

Tramo 1.3
(A3)

  D016 (CANDEA MI -PASO JOVAI)    

5 a) Carga y conformación de suelo m3 959,00

6 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,48

Tramo 1.4
(A4)

  ITURBE-CAP. BRIZUELA    

7 a) Carga y conformación de suelo m3 2.139,84

8 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 14,86

Tramo 1.5
(A5)

  DESDE RUTA PY 10 - YATAITY    

9 a) Carga y conformación de suelo m3 1.188,56

10 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,16

Tramo 1.6
(A6)

  COMPAÑIA BOMBILLA - COMPAÑIA POTRERO
BENITEZ
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11 a) Carga y conformación de suelo m3 1.762,92

12 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,96

Tramo 1.7
(A7)

  RUTA PY 10 (TTE BOGADO) - COSTA BARRIOS
NORTE

   

13 a) Carga y conformación de suelo m3 1.740,85

14 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,41

Tramo 1.8
(A8)

  RUTA PY 10 (FTLIX P. CARDOZO) - POTRERO VILLAR    

15 a) Carga y conformación de suelo m3 1.408,92

16 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,08

Tramo 1.9
(A9)

  ÑU ROKY - CRISTAL    

17 a) Carga y conformación de suelo m3 1.211,00

18 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,00

Tramo 1.10
(A10)

  TACUAREE - SAN ISIDRO    

19 a) Carga y conformación de suelo m3 2.324,70

20 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 12,30

Tramo 1.11
(A11)

  D017 (ITURBE - CONCEPCION MI)    

21 a) Carga y conformación de suelo m3 3.964,08

22 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 19,92

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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23 c) Construccion de alcantarilla  ACS 1X1 (ALC. CELULAR
SIMPLE DE 1X1)

ml 20,00

24 d) Construccion de alcantarilla  ACS 2X1 (ALC. CELULAR
SIMPLE DE 2X1)

ml 10,00

Tramo 1,12
(A12)

  FELIX PEREZ - EMPALME V 040405    

25 a) Carga y conformación de suelo m3 602,58

26 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,63

Tramo 1,13
(A13)

  CNEL MARTINEZ - MONGES PASO    

27 a) Carga y conformación de suelo m3 1.638,35

28 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 10,57

Tramo 1,14
(A14)

  CAROVENI OESTE - COROVENI SUR    

29 a) Carga y conformación de suelo m3 932,48

30 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 4,96

Tramo 1,15
(A15)

  CAROVENI - KOKUERE GUAZU    

31 a) Carga y conformación de suelo m3 152,15

32 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 0,85

Tramo 1,16
(A16)

  DESDE RUTA DE LA FE - COROVENI ESTE    

33 a) Carga y conformación de suelo m3 215,94

34 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,22

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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Tramo 1,17
(A17)

  EMPALME V 040806 - COROVENI ESTE V 040806    

35 a) Carga y conformación de suelo m3 167,56

36 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,18

Tramo 1,18
(A18)

  ITAPE - LOMA PINDO    

37 a) Carga y conformación de suelo m3 129,50

38 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 0,74

Tramo 1,19
(A19)

  ITAPE - POTRERO SOSA    

39 a) Carga y conformación de suelo m3 791,82

40 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 4,98

Tramo 1,20
(A20)

  VILLARICA NORTE - YVAROTY SUR    

41 a) Carga y conformación de suelo m3 137,28

42 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 0,88

Tramo 1,21
(A21)

  VILLARICA SUR - POTRERO BAEZ    

43 a) Carga y conformación de suelo m3 674,37

44 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,81

Tramo 1,22
(A22)

  VILLARICA SUR - EMPALME V 040126    

45 a) Carga y conformación de suelo m3 934,57

46 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,53

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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Tramo 1,23
(A23)

  RUTA PY8 - YATAITY    

47 a) Carga y conformación de suelo m3 508,08

48 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,92

Tramo 1,24
(A24)

  VALLE PYTA - CAAGUY CUPE    

46 a) Carga y conformación de suelo m3 620,40

50 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,30

Tramo 1,25
(A25)

  SANTA RITA - 13 DE JUNIO SUR    

51 a) Carga y conformación de suelo m3 532,98

52 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,82

Tramo 1,26
(A26)

  SAN SALVADOR - ISLA VALLE YUQUERI    

53 a) Carga y conformación de suelo m3 1.582,86

54 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,51

Tramo 1,27
(A27)

  ITURBE - CAATIMI ESTE    

55 a) Carga y conformación de suelo m3 1.744,64

56 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,28

Tramo 1,28
(A28)

  CÑIA RINCON - COSTEADA    

57 a) Carga y conformación de suelo m3 3.217,83

58 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 16,17

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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Tramo 1,29
(A29)

  ITURBE - SAN SALVADOR    

59 a) Carga y conformación de suelo m3 1.796,26

60 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 11,02

Tramo 1,30
(A30)

  COSTA MERCADO - AQUINO COSTA    

61 a) Carga y conformación de suelo m3 877,80

62 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,32

Tramo
1,31(A31)

  RINCON - ISLA ALTA    

63 a) Carga y conformación de suelo m3 2.830,75

64 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 16,75
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TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

 

 

 

Lote 2

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Tramo 2.1
(B1)

  PASO YOBAI - ASENT. SAN JOSE NORTE    

1 a) Carga y conformación de suelo m3 1.640,95

2 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,87

Tramo 2.2
(B2)

  SAN MARCOS NORTE - EL TRIUNFO   
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3 a) Carga y conformación de suelo m3 2.805,45

4 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 15,85

Tramo 2.3
(B3)

  CAPII - 3 DE NOVIEMBRE   

5 a) Carga y conformación de suelo m3 2.646,90

6 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 17,30

Tramo 2.4
(B4)

  RUYA PY 10 - ASENTAMIENTO TORRES CUE   

7 a) Carga y conformación de suelo m3 1.550,64

8 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,94

Tramo 2,5
(B5)

  PASO YOBAI - SAN ISIDRO   

9 a) Carga y conformación de suelo m3 3.106,35

10 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 15,93

Tramo 2,6
(B6)

  MANGRULLO - 3 MOJON ESTE   

11 a) Carga y conformación de suelo m3 3.743,25

12 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 21,39

Tramo 2,7
(B7)

  D014 - COL. BERGTHAL NORESTE   

13 a) Carga y conformación de suelo m3 3.251,55

14 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 20,45

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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Tramo 2,8
(B8)

  RUTA PY 10 (PASO YOBAI - MANGRULLO)   

15 a) Carga y conformación de suelo m3 3.208,80

16 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 16,80

Tramo 2,9
(B9)

  DESDE RUTA PY 13(SANTA MARIA) - 2DA LINEA 3 DE
NOVIEMBRE

  

17 a) Carga y conformación de suelo m3 1.592,80

18 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,80

Tramo 2,10
(B10)

  POTRERO DEL CARMEN - YROYSA   

19 a) Carga y conformación de suelo m3 2.109,12

20 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 12,48

Tramo 2,11
(B11)

  RIO TEBICUARYMI - TACURU PYTA   

21 a) Carga y conformación de suelo m3 3.095,10

22 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 17,10

Tramo 2,12
(B12)

 
D013 (VIRGEN SERRANA) - SANTA CECILIA   

23 a) Carga y conformación de suelo m3 1.894,49

24 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 11,21

Tramo 2.13
(B13)

 
SANTO DOMINGO   

25 a) Carga y conformación de suelo m3 66,60

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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26 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 0,36

Tramo 2.14
(B14)

 
YROYSA LINEA 8VA ESTE OESTE   

27 a) Carga y conformación de suelo m3 4.151,55

28 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 21,29

29 c) Construccion de alcantarilla  ACS 1X1 (ALC. CELULAR
SIMPLE DE 1X1)

ml 20,00

30 d) Construccion de alcantarilla  ACS 2X1 (ALC. CELULAR
SIMPLE DE 2X1)

ml 10,00

Tramo 2,15
(B15)

  14 LINEA - ÑU VERA   

31 a) Carga y conformación de suelo m3 649,35

32 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,33
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TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

 

 

 

Lote 3

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Tramo 3.1
(C1)

  SAN BLAS - KIRAYTY    

1 a) Carga y conformación de suelo m3 1.663,35

2 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,53
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Tramo 3.2
(C2)

  CERRO PUNTA - RIO TEBICUARYMI   

3 a) Carga y conformación de suelo m3 1.544,75

4 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,35

Tramo 3.3
(C3)

  D013 - MAYOR KUE   

5 a) Carga y conformación de suelo m3 1.591,20

6 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,84

Tramo 3.4
(C4)

  TRAMO 3 GARAY   

7 a) Carga y conformación de suelo m3 3.042,00

8 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 15,60

Tramo 3.5
(C5)

  TRAMO 4 SAN ROQUE   

9 a) Carga y conformación de suelo m3 1.467,00

10 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,00

Tramo 3.6
(C6)

  POTRERO HU   

11 a) Carga y conformación de suelo m3 846,00

12 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 4,50

Tramo 3,7
(C7)

  FASSARDI - SANTO DOMINGO   

13 a) Carga y conformación de suelo m3 262,70

14 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,42

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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Tramo 3,8
(C8)

  SANTA ANA 1   

15 a) Carga y conformación de suelo m3 717,60

16 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,68

Tramo 3,9
(C9)

  SANTA ANA 2   

17 a) Carga y conformación de suelo m3 249,64

18 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,58

Tramo 3,10
(C10)

  FASSARDI - SAN PABLO   

19 a) Carga y conformación de suelo m3 362,50

20 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,50

Tramo 3.11
(C11)

  FASSARDI - SAN PABLO   

21 a) Carga y conformación de suelo m3 328,35

22 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,99

Tramo 3,12
(C12)

  FASSARDI - SAN PABLO   

23 a) Carga y conformación de suelo m3 433,95

24 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,63

Tramo 3,13
(C13)

  FASSARDI - SANTA CATALINA   

25 a) Carga y conformación de suelo m3 161,00

26 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 0,92

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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Tramo 3,14
(C14)

  FASSARDI - SANTA CATALINA   

27 a) Carga y conformación de suelo m3 589,68

28 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,12

Tramo 3,15
(C15)

  FASSARDI - SANTA CATALINA   

29 a) Carga y conformación de suelo m3 489,80

30 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,10

Tramo 3,16
(C16)

  FASSARDI - SANTA CATALINA   

31 a) Carga y conformación de suelo m3 1.323,00

32 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,00

Tramo 3,17
(C17)

  FASSARDI - SANTA CATALINA   

33 a) Carga y conformación de suelo m3 176,75

34 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,01

Tramo 3,18
(C18)

  ENTRADA SANTUARIO - CERRO 3 KANDU   

35 a) Carga y conformación de suelo m3 775,00

36 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,00

Tramo 3.19
(C19)

  LANDU RUGUA   

37 a) Carga y conformación de suelo m3 1.176,40

38 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 6,92

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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Tramo 3,20
(C20)

  EMPALME V 040620 - RUTA 8   

39 a) Carga y conformación de suelo m3 638,40

40 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,99

Tramo 3,21
(C21)

  FASSARDI - SANTA CATALINA   

41 a) Carga y conformación de suelo m3 312,90

42 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,10

Tramo 3,22
(C22)

  FASSARDI - SANTA CATALINA   

43 a) Carga y conformación de suelo m3 322,77

44 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,03

Tramo 3,23
(C23)

  CAGUAREI - SANTA CATALINA - SAN ROQUE   

45 a) Carga y conformación de suelo m3 3.382,82

46 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 23,17

Tramo 3,24
(C24)

  EMPALME V 040105 OESTE - PISAPERA SUR   

47 a) Carga y conformación de suelo m3 1.245,84

48 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,16

Tramo 3,25
(C25)

  VILLARICA SUR ESTE - CANADA NORTE   

49 a) Carga y conformación de suelo m3 926,72

50 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,12

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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Tramo 3,26
(C26)

  TROCHE - UMI   

51 a) Carga y conformación de suelo m3 1.467,27

52 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,59

Tramo 3,27
(C27)

  COL. INDEPENDENCIA - RANCHO 4   

53 a) Carga y conformación de suelo m3 1.679,22

54 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,82

Tramo 3,28
(C28)

  COL. INDEPENDENCIA - CALLE ALTA   

55 a) Carga y conformación de suelo m3 1.136,85

56 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,95

Tramo 3,29
(C29)

  MBOCAYATY - SANTA BARBARA NORESTE   

57 a) Carga y conformación de suelo m3 2.257,35

58 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 15,15

Tramo 3,30
(C30)

  TRAMO 1 RUTA PY8 - CERRO POLILLA   

59 a) Carga y conformación de suelo m3 4.418,30

60 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 25,99

61 c) Construccion de alcantarilla  ACS 1X1 (ALC. CELULAR
SIMPLE DE 1X1)

ml 40,00

62 d) Construccion de alcantarilla  ACS 2X1 (ALC. CELULAR
SIMPLE DE 2X1)

ml 20,00

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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Tramo 3,31
(C31)

  TRAMO 1 RAMAL   

63 a) Carga y conformación de suelo m3 1.345,20

64 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,85

Tramo 3,32
(C32)

  14 DE MAYO - PERULERUMI   

65 a) Carga y conformación de suelo m3 919,38

66 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,97

Tramo 3,33
(C33)

  RAMAL DEL TRAMO 14 DE MAYO   

67 a) Carga y conformación de suelo m3 890,31

68 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,03

Tramo 3,34
(C34)

  CAP. SAMUDIO - COSTA MBOCAYATY   

69 a) Carga y conformación de suelo m3 1.583,53

70 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,37

Tramo 3,35
(C35)

  NATALICIO TALAVERA - COL INDEPENDENCIA   

71 a) Carga y conformación de suelo m3 1.753,05

72 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 12,09

Tramo 3,36
(C36)

  NATALICIO TALAVERA - DR BOTRELL   

73 a) Carga y conformación de suelo m3 1.050,80

TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD
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74 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,68

Tramo 3,37
(C37)

  YROYSA 8VA LINEA - EMP. INDEPENDENCIA - PASO
YOBAI

  

75 a) Carga y conformación de suelo m3 2.317,36

76 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 13,96

Tramo 3,38
(C38)

  YATAITY - POTRERO BENEGAS - KARANDAYTY - EMP
RUTA A NATALIO TALAVERA

  

77 a) Carga y conformación de suelo m3 2.416,05

78 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 12,39
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TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

 

 

Tramos a ser intervenidos

 

LOTE 1

 

LOTES NRO TRAMOS LONG_KM X_INICIO Y_INICIO X_FIN Y_FIN

Lote 1 A1 CABAYU RETA - KA ATY MI 6,19 556246 7116291 558367 7111370

Lote 1 A2 COMPAÑIA COSTA ALEGRE 4,72 558937 7114979 558000 7111122

Lote 1 A3 D016 (CANDEA MI -PASO JOVAI) 5,48 553604 7117002 554846 7112407

Lote 1 A4
ITURBE-CAP. BRIZUELA 14,86 543976 7120022 543743 7106405

Lote 1 A5 DESDE RUTA PY 10 - YATAITY 7,16 553410 7158220 555911 7151862
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Lote 1 A6
COMPA1IA BOMBILLA - COMPAYIA
POTRERO BENITEZ

9,96 542686 7155357 545126 7163310

Lote 1 A7
RUTA PY 10 (TTE BOGADO) -
COSTA BARRIOS NORTE

9,41 540547 7153127 540476 7160981

Lote 1 A8
RUTA PY 10 (FTLIX P. CARDOZO) -
POTRERO VILLAR

7,08 541778 7155329 547378 7152751

Lote 1 A9 ÑU ROKY - CRISTAL 7 533196 7118088 528983 7120972

Lote 1 A10 TACUAREE - SAN ISIDRO 12,3 542476 7124790 533620 7127848

Lote 1 A11 D017 (ITURBE - CONCEPCION MI) 19,92 551990 7118427 566955 7125615

Lote 1 A12 FELIX PEREZ - EMPALME V 040405 3,63 552164 7151469 548955 7151852

Lote 1 A13 CNEL MARTINEZ - MONGES PASO 10,57 538461 7151659 540872 7159538

Lote 1 A14
CAROVENI OESTE - COROVENI
SUR

4,96 549988 7145949 546726 7148387

Lote 1 A15 CAROVENI - KOKUERE GUAZU 0,85 548955 7148161 548694 7148844

Lote 1 A16
DESDE RUTA DE LA FE - COROVENI
ESTE

1,22 550539 7147719 549399 7147954

Lote 1 A17
EMPALME V 040806 - COROVENI
ESTE V 040806

1,18 549495 7147288 550279 7147771

Lote 1 A18 ITAPE - LOMA PINDO 0,74 538257 7140788 537577 7141025

Lote 1 A19 ITAPE - POTRERO SOSA 4,98 540575 7142703 538534 7141037

Lote 1 A20 VILLARICA NORTE - YVAROTY SUR 0,88 555650 7150037 555798 7150899

Lote 1 A21 VILLARICA SUR - POTRERO BAEZ 3,81 551852 7143834 553829 7146603

Lote 1 A22
VILLARICA SUR - EMPALME V
040126

5,53 551493 7146578 553841 7146588
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Lote 1 A23 RUTA PY8 - YATAITY 2,92 556403 7157897 553949 7158570

Lote 1 A24 VALLE PYTA - CAAGUY CUPE 3,3 555912 7157673 554702 7155379

Lote 1 A25 SANTA RITA - 13 DE JUNIO SUR 2,82 553490 7157101 554785 7154907

Lote 1 A26

SAN SALVADOR - ISLA VALLE
YUQUERI

8,51 553635 7130337 557091 7125742

Lote 1 A27 ITURBE - CAATIMI ESTE 9,28 560055 7114857 552030 7117471

Lote 1 A28 CÑIA RINCON - COSTEADA 16,17 540506 7120453 528262 7114768

Lote 1 A29 ITURBE - SAN SALVADOR 11,02 552951 7129878 551196 7119834

Lote 1 A30
COSTA MERCADO - AQUINO
COSTA

5,32 547384 7154608 544298 7157618

Lote 1 A31 RINCON - ISLA ALTA 16,75 542068 7123287 528318 7128648

TOTAL 218,52  

 

 

 

LOTE 2

LOTES NRO TRAMOS LONG_KM X_INICIO Y_INICIO X_FIN Y_FIN

Lote 2 B1
PASO YOBAI - ASENT. SAN JOSE
NORTE

8,87 600600 7155767 604090 7160282

Lote 2 B2
SAN MARCOS NORTE - EL
TRIUNFO

15,85 622896 7156949 611067 7157394

Lote 2 B3 CAPII - 3 DE NOVIEMBRE 17,3 610630 7154038 615099 7158737

Lote 2 B4
RUYA PY 10 - ASENTAMIENTO
TORRES CUE

9,94 609226 7143033 600935 7138050
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Lote 2 B5 PASO YOBAI - SAN ISIDRO 15,93 598301 7154818 588686 7163194

Lote 2 B6 MANGRULLO - 3 MOJON ESTE 21,39 608192 7144111 592706 7144809

Lote 2 B7 D014 - COL. BERGTHAL NORESTE 20,45 635732 7161973 623308 7157331

Lote 2 B8
RUTA PY 10 (PASO YOBAI -
MANGRULLO)

16,8 600028 7154262 608054 7144882

Lote 2 B9
DESDE RUTA PY 13(SANTA MARIA)
- 2DA LINEA 3 DE NOVIEMBRE

8,8 603414 7155936 608957 7153336

Lote 2 B10 POTRERO DEL CARMEN - YROYSA 12,48 589010 7154780 593179 7146711

Lote 2 B11 RIO TEBICUARYMI - TACURU PYTA 17,1 588749 7154803 590846 7167229

Lote 2 B12
D013 (VIRGEN SERRANA) - SANTA
CECILIA

11,21 582539 7152924 584191 7147080

Lote 2 B13 SANTO DOMINGO 0,36 585661 7149253 585861 7149021

Lote 2 B14 YROYSA LINEA 8VA ESTE OESTE 21,29 592670 7144798 591388 7138608

Lote 2 B15 14 LINEA - ÑU VERA 3,33 599676 7139302 597501 7141150

TOTAL 201,10  

 

 

 

LOTE 3

 

LOTES NRO TRAMOS LONG_KM X_INICIO Y_INICIO X_FIN Y_FIN

Lote 3 C1 SAN BLAS - KIRAYTY 8,53 580801 7127422 578878 7120188

Lote 3 C2 CERRO PUNTA - RIO TEBICUARYMI 8,35 579372 7162495 584740 7165903
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Lote 3 C3 D013 - MAYOR KUE 8,84 582456 7149210 579374 7141723

Lote 3 C4 TRAMO 3 GARAY 15,6 581832 7127762 589440 7134804

Lote 3 C5 TRAMO 4 SAN ROQUE 9 580221 7127907 575721 7122741

Lote 3 C6 POTRERO HU 4,5 581756 7127839 582389 7131571

Lote 3 C7 FASSARDI - SANTO DOMINGO 1,42 588233 7124325 588524 7125594

Lote 3 C8 SANTA ANA 1 3,68 587302 7125732 588143 7122778

Lote 3 C9 SANTA ANA 2 1,58 588316 7123258 589319 7124250

Lote 3 C10 FASSARDI - SAN PABLO 2,5 586994 7124392 587609 7122055

Lote 3 C11 FASSARDI - SAN PABLO 1,99 586222 7124446 586837 7122786

Lote 3 C12 FASSARDI - SAN PABLO 2,63 586399 7123685 586320 7121337

Lote 3 C13 FASSARDI - SANTA CATALINA 0,92 586082 7122437 585164 7122401

Lote 3 C14 FASSARDI - SANTA CATALINA 3,12 585027 7123412 586286 7121401

Lote 3 C15 FASSARDI - SANTA CATALINA 3,1 583904 7124383 584107 7121333

Lote 3 C16 FASSARDI - SANTA CATALINA 7 582671 7124596 582058 7119223

Lote 3 C17 FASSARDI - SANTA CATALINA 1,01 584715 7124433 584790 7125425

Lote 3 C18
ENTRADA SANTUARIO - CERRO 3
KANDU

5 583735 7129483 584876 7133392

Lote 3 C19 LANDU RUGUA 6,92 573229 7128076 576243 7125488

Lote 3 C20 EMPALME V 040620 - RUTA 8 3,99 573156 7126733 575761 7129504

Lote 3 C21 FASSARDI - SANTA CATALINA 2,1 584925 7124426 586042 7123462
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Lote 3 C22 FASSARDI - SANTA CATALINA 2,03 584951 7123416 582927 7123332

Lote 3 C23
CAGUAREI - SANTA CATALINA -
SAN ROQUE

23,17 592091 7134904 588883 7125487

Lote 3 C24
EMPALME V 040105 OESTE -
PISAPERA SUR

7,16 563198 7147639 558496 7149319

Lote 3 C25
VILLARICA SUR ESTE - CANADA
NORTE

5,12 556705 7146587 559376 7145608

Lote 3 C26 TROCHE -  UMI 9,59 572402 7167059 566442 7166522

Lote 3 C27 COL. INDEPENDENCIA - RANCHO 4 9,82 573758 7146584 575934 7155160

Lote 3 C28
COL. INDEPENDENCIA - CALLE
ALTA

7,95 576155 7155412 575820 7162412

Lote 3 C29
MBOCAYATY - SANTA BARBARA
NORESTE

15,15 560093 7156021 568652 7162578

Lote 3 C30
TRAMO 1 RUTA PY8 - CERRO
POLILLA

25,99 558558 7141198 579359 7141735

Lote 3 C31 TRAMO 1 RAMAL 8,85 563601 7144547 556953 7146843

Lote 3 C32 14 DE MAYO - PERULERUMI 5,97 563692 7136789 568592 7138219

Lote 3 C33 RAMAL DEL TRAMO14 DE MAYO 5,03 565194 7138322 561490 7137531

Lote 3 C34
CAP. SAMUDIO - COSTA
MBOCAYATY

9,37 561433 7155174 558624 7154125

Lote 3 C35
NATALICIO TALAVERA - COL
INDEPENDENCIA

12,09 569718 7161865 575316 7156868

Lote 3 C36
NATALICIO TALAVERA - DR
BOTRELL

5,68 569164 7162531 566420 7166516

Lote 3 C37
YROYSA 8VA LINEA - EMP.
INDEPENDENCIA - PASO YOBAI

13,96 590790 7145326 592018 7154032
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Lote 3 C38

YATAITY - POTRERO BENEGAS -
KARANDAYTY - EMP RUTA A
NATALIO TALAVERA

12,39 554238 7160372 563176 7160726

TOTAL 281,10  

 

Instalaciones y Servicios Especializados

Las contratistas adjudicadas de los lotes asignados para la provisión de estos suministros para el equipo de Supervisión de
la D.C.V., conforme al siguiente detalle:

a. Movilidad: La Contratista adjudicada deberá proveer en concepto de alquiler de 1 camioneta pickup 4x4 doble
cabina, con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:

Característica Especificación Requerida Especificación
Ofrecida

EQUIPO   

Marca  [especificar]

Modelo  [especificar]

Manuales de
operación y
mantenimiento

En español [especificar]

Año de fabricación y
kilometraje

2014 y kilometraje máximo de 50.000. [especificar]

Garantía de fábrica y
del Oferente

Mínimo 12 meses, sin límite de km. [especificar]

Certificación ISO 9000 SI [especificar]

El vehículo debe ser entregado en las oficinas del MOPC,
Asunción, totalmente armado, verificado, abastecido de aceite y
combustible, engrasado y puesto en marcha.

[especificar]

MOTOR   

Marca  [especificar]
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Modelo  [especificar]

Ciclos  [especificar]

Número de cilindros 4 cilindros [especificar]

Cilindradas 2500 cc. como mínimo [especificar]

Par motor máximo  [especificar]

Potencia neta al
volante a rpm
nominales
expresadas en CV

120 CV como mínimo [especificar]

Turbo Diesel con inyección directa o electrónica [especificar]

SISTEMA  DE
ENFRIAMIENTO

  

Tropicalizado  [especificar]

Radiador de tubos  [especificar]

Bomba de circulación
de agua

 [especificar]

Termostato  [especificar]

EMBRAGUE   

A disco con mando
hidráulico

 [especificar]

SISTEMA
ELÈCTRICO

  

16 Voltios  [especificar]

Limpia parabrisas Eléctrico Doble [especificar]
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Bocina doble  [especificar]

Faros sellados  [especificar]

TRANSMISIÓN   

Velocidades Mecánica sincronizada de  velocidades [especificar]

TRACCION   

En las cuatro ruedas
(4x4)

Conexión del 4x4 con mando de
control en el panel de instrumentos

[especificar]

DIRECCIÓN   

Hidráulica  [especificar]

Característica Especificación Requerida Especificación
Ofrecida

EQUIPO ESTÁNDAR Y
ACCESORIOS

  

Gato mecánico o
hidráulico

Para 4 ton. como mínimo [especificar]

Llave de rueda  [especificar]

Juego de
herramientas y
enganche trasero
sencillo

 [especificar]

Balizas portátiles 2 (dos) para cada vehículo [especificar]

Acople de Batería  [especificar]

Tiraremolque  [especificar]
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Extintor de fuego Tipo presión interna, A-B-C, cargados
con polvo a base de fosfato
monoamónico. Capacidad mínima de
¾ kg.

[especificar]

Radio AM/FM stereo
con CD player

 [especificar]

FILTROS   

Filtro de aire Adoptado para funcionar en
condiciones ambientales extremas de
polvo.

[especificar]

Depurador Adoptado para funcionar en
condiciones ambientales extremas de
polvo.

[especificar]

El vehículo deberá tener el logotipo de la empresa contratista y
el aditamento al servicio del MOPC, con la descripción del
llamado.

 

MANTENIMIENTO DE
RUTINA

  

A cargo de la empresa contratista por el periodo de alquiler [especificar]

El vehículo estará a Disposición de la DCV hasta la fecha de recepción provisoria de las obras adjudicadas.

a. La Contratista adjudicada deberá realizar un Convenio con una Gasolinera de su elección, de tal forma a proveer 500
lts. /mes de Combustible Gasoil. Los servicios para la provisión deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Característica Especificación Requerida

Provisión de Cupos/Vales de
Combustibles

20 lts c/u

Sitio de Carga de Combustible Por lo menos 2 (dos) en Asunción y 4 (cuatro) en el
interior del país.

En el eje del tramo formado por los Distritos que
comprenden el Lote.

Validez del Cupo/Vale Hasta la recepción provisional de las obras

b. La Contratista adjudicada deberá prever una suma global por mes para cubrir los gastos correspondientes al
mantenimiento del vehículo, incluyendo el costo de reparaciones, como así también para cubrir los gastos de
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seguros contra daños del vehículo, pasajeros y a terceros.
c. La Contratista adjudicada deberá prever una suma global por mes para cubrir los gastos correspondientes a los

trabajos de Supervisión de estas Obras, a cargo de un equipo designado por la DCV, quienes tendrán que pernoctar
en estos departamentos a fin de cumplir con sus labores de supervisión, por lo que es necesario que se le brinde la
logística necesaria para los gastos de alimentación (valor de 2.000.000 de guaraníes/mes), la Contratista debe
disponer los medios para cumplir esta prestación de acuerdo a su administración.

d. Viatico para el Personal Técnico de Apoyo a la DCV

Los gastos de alimentación y hospedaje que estimamos para el equipo de supervisión (valor de 2.000.000
guaraníes/mes), la Contratista puede destinar los recursos ya sea en efectivo con cargo de rendición, o disponer los
medios para cumplir esta prestación de acuerdo a su administración.

El ítem de Instalaciones y Servicios Especializados será pagado de manera mensual, por la suma global              
cotizada, hasta la recepción provisoria de las obras adjudicadas.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:    El oferente podrá ser adjudicado en un solo lote    . En caso de que un oferente
presentare la oferta más baja en más de un Lote y cumpla con los Criterios de Evaluación y Calificación, le será
adjudicado el lote que corresponda a la opción (combinación) más económica para la Convocante (Principio de
Economía), es decir, aquella combinación de ofertas, cuya sumatoria total de los lotes, sea la más económica para
la Convocante.

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.
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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), indico a través de una respuesta de nota consulta al MOPC, que
dicho programa no requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (Nota DGCCARN N°350/2016). No obstante, la contratista
deberá cumplir con todos los requisitos de carácter socio ambiental establecidos en el marco del llamado de referencia.

Los potenciales impactos negativos directos que pudieran generarse serán manejados conforme a los puntos aplicables de
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) del MOPC. Será responsabilidad del Contratista, gestionar los
permisos ambientales adicionales necesarios, conforme a lo estipulado por la legislación ambiental.

Desde la puesta en práctica de los trabajos hasta la conclusión de los mismos (Recepción Definitiva) el Contratista deberá
operar y será único responsable de la correcta aplicación de las ETAG, y responderá por los eventuales perjuicios que
pudiera ocasionar su no cumplimiento.

Si como consecuencia de la ejecución de las obras, la Supervisión Ambiental de obras (Dirección de Gestión Socio
Ambiental del MOPC) observan irregularidades que causen impactos ambientales negativos en la zona de obra, por
omisión de las medidas de mitigación correspondientes, la contratista se responsabilizará por las acciones correctivas.

En todo tiempo deberán emplearse precauciones para la protección de personas y propiedades. Se deberá poner especial
atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad, por lo cual la contratista deberá cumplir con
las exigencias del Decreto 14390/1992 Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene y
medicina en el trabajo.

3.1 Lineamientos para la presentación de Informes:

La contratista deberá presentar:

-El Plan de Acción Socio Ambiental (PASA): documento obligatorio establecido en el marco de las ETAG, a ser presentado y
aprobado por la DGSA para su ejecución, deberá presentarse dentro de los 30 días de emitida la Orden de Inicio. Las
empresas que no presentan el PASA, no podrán certificar el Certificado N° 2, hasta que sea presentado dicho plan y este sea
aprobado por la DGSA.

-Informes Ambientales Mensuales: documentos a ser presentados por cada certificado y aprobados por la DGSA, como
respaldo a la actividad de ejecución de obras realizada en el periodo a certificar. Los mismos deben contener las evidencias
de implementación de las actividades comprometidas en el marco del alcance del Plan de Acción Socio Ambiental.

-Informe Ambiental Final: documento que contiene el resumen explicativo de las acciones y medidas aplicadas durante
toda la ejecución, presentando el resumen y principales resultas de acuerdo a lo comprometido en el PASA, los resultados
deben organizarse de acuerdo a los programas que componen el PASA y a los tramos ejecutados en el marco de cada lote,
según corresponda, este documento será aprobado por DGSA para el pago del certificado final.

Todos los documentos precedentemente citados deberán ser presentados por nota dirigidos a la Dirección de Gestión
Socio Ambiental, con copia a la Dirección de Caminos Vecinales y los mismos deberán estar firmados por el Especialista
Ambiental, para que pueda procederse con el análisis de los mismos. Cada informe a ser presentado deberá contar con su
correspondiente soporte digital.

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Ing. Rubén Andino, Director de la Dirección de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, encargado de la presente licitación.
La presente licitación pretende mejorar la transitabilidad y la competitividad del transporte terrestre y la calidad de
vida de los pobladores residentes en el área de influencia del tramo: DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Las especificaciones técnicas publicadas para la presente licitación responden a las técnicas y metodologías para
cumplir los estándares de calidad para la construcción de obras viales según el Manual de Carreteras del Paraguay.

Planos o diseños
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Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el
expediente del llamado.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

Lote 1: 6 meses

Lote 2: 6 meses

Lote 3: 6 meses

Contados a partir de la notificación de la Orden de Inicio.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la
obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.
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Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

• El Cronograma Físico Financiero vigente aprobado por el MOPC.

• Los certificados mensuales y final de obra.

• Los documentos requeridos de carácter ambiental aprobados, los cuales son: PASA, Informes Ambientales Mensuales e
Informe Ambiental Final (como están indicados en la Sección 3 de estas EETT).

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
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Certificado 1 Certificado de Obra Mes 1

Certificado 2 Certificado de Obra Mes 2

Certificado 3 Certificado de Obra Mes 3

Certificado 4 Certificado de Obra Mes 4

Certificado 5 Certificado de Obra Mes 5

Certificado 6 Certificado de Obra Mes 6

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones
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La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;
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Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

no podrá exceder el 20% del monto total del contrato.

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de 15 días corridos   contados desde la emisión de la orden de inicio,
una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

Con la recepción provisoria de la obra, el Contratista podrá solicitar la devolución de los fondos retenidos en concepto de
reparos, previa presentación por parte del Contratista de una póliza de seguro de primer requerimiento , conforme lo
establece la Resolución MOPC N˚ 1544 de fecha 16/07/2019:

a) Una póliza de seguro de primer requerimiento debe ser condicional a:

1. La confirmación de que los defectos o vicios no han podido repararse   mediante mecanismos del contrato y

2. La intimación previa e infructuosa al tomador de pagar el monto garantizado en un plazo de hasta 3 días.

b) La vigencia de la póliza hasta la recepción definitiva de las obras

c) Que la póliza sea emitida por una compañía de seguros legalmente habilitada a operar en la República del Paraguay, y;

d) Que la póliza garantice el monto total del fondo de reparos, es decir, el 5% del total de pagos de la obra.

La Contratante se reserva el derecho a solicitar la sustitución o cambio de la institución aseguradora para el caso de así
considerarlo conveniente para el mejor cumplimiento del fin perseguido por esta garantía.

Dentro del plazo dispuesto para la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, le serán devueltos al
Contratista el Fondo de Reparo.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

2. Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de

1. Lesión Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de una persona Gs.  100.000.000.

2. Lesión Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de dos o más personas Gs. 500.000.000.

3. Daños a Cosas de Terceros. Gs. 100.000.000.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

 

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

3. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
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de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de

1. Lesión Corporal, invalidez permanente o muerte por persona     Gs. 100.000.000.

2. Gastos Médicos por persona                                                          Gs.  20.000.000.

3. Gastos de Sepelio por persona                                                        Gs. 10.500.000.

 

4. Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de  valor total de la obra

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Franquicia: los montos de las franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá ser
convenido entre el Contratista y la Aseguradora.

 

Pagos de Premios:    Las Pólizas definitivas se presentarán acompañados de los recibos de pagos de los premios
correspondientes.

 

Reaseguros: De conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 1526/09, Por la cual se reglamenta la
presentación de las documentaciones respaldatorias de las diferentes Pólizas de Seguros que son presentadas a este
Ministerio, las garantías solicitadas deberán contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por
la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las
siguientes Documentaciones en el formato requerido:

 

a) Constancia emitida por el Corredor (Broker) del Contrato Automático de Reaseguros, con la mención del Reasegurador
Líder, país de origen, porcentaje de participación, calificación, y vigencia del referido documento.

b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido

colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación, y la
nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la
cobertura, indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo.

 

Las pólizas deberán contener las coberturas en la forma prevista anteriormente.

 

Para la Póliza de todo riesgo en Zona de Obras, la Contratante será designada coasegurado. El Contratista entregará a la
Contratante los certificados de seguro o copias de las pólizas como prueba de que las pólizas requeridas están plenamente
vigentes.

 

Incumplimiento de contrato por falta de renovación de garantías. Si por la razón que fuere, las garantías contractuales no
acompañan el plazo de vigencia del contrato, la acreditación de la renovación efectiva e irrevocable de las mismas deberá
ser presentada 30 días antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentación en dicho plazo será
considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescisión del mismo y ejecución de las garantías vigentes.

 

Se entenderá como garantías contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en el párrafo anterior a:
las garantías de fiel Cumplimiento, de Anticipo Financiero, de Sustitución de Fondo de Reparo y a los seguros Contra Todo
Riesgo, de Vehículos, de Responsabilidad Civil, o cualquier otra garantía y/o seguro que sea expresamente solicitada en el
Pliego de Bases y Condiciones. (Resolución MOPC Nº 1009/2018).
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Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

El tipo de contrato es a Precios Unitarios.

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL REAJUSTE SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 1 ADJUNTO AL PBC

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
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República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).
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Plazo de pago: 60 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:  Los procedimientos y
formularios a utilizar para preparar los certificados son los establecidos en la Resolución Ministerial Nº 708/16 y Resolución
Ministerial 1134/16 Por la cual se establecen reglamentaciones y procedimientos internos para el pago de certificados de
obras y sus modificaciones si las hubiere

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

El anticipo será hasta el 15% (quince por ciento) del precio del contrato.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo:              15 días corridos posteriores a la    
firma el contrato

b. Dirección: Oliva esquina Alberdi, Planta Baja del Edificio Central

c. Horario de atención: de 8:00 a 15:00 horas

d. Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada Única del MOPC

e. Responsable de la recepción: Mesa de Entrada Única
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f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la                   
presentación de la solicitud: 60 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas:  El reintegro de
esos fondos adelantados, se hará deduciendo en las certificaciones Mensuales, el mismo porcentaje que,            
con respecto al monto total de la obra, signifique el anticipo acordado

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
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Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

los establecidos en la Resolución Ministerial Nº 708/16 y Resolución Ministerial 1134/16 Por la cual se establecen
reglamentaciones y procedimientos internos para el pago de certificados de obras y sus modificaciones si las hubiere.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

- el monto de amortización por pago de anticipo;

- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;

- intereses por mora;

- otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Mesa de Entrada única del
MOPC, sito en oliva esquina Alberdi, Planta Baja del Edificio Central de 7:00 a 15:00 horas.      

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
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entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

a. La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en el SICP y fuere solicitado
por el Contratista; No aplica, es decir el inicio de la obra no está supeditada al pago del
anticipo.

 

Las prórrogas de los plazos de ejecución serán otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones
contractuales o en los casos de inclemencias climáticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climáticas,
los plazos de ejecución del cronograma de obras, deberán prorrogarse. Estas prórrogas no serán consideradas como
ampliación de plazos en los términos del artículo 62 de la Ley De Contrataciones Públicas. Para los casos en que por
inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regirá por las disposiciones vigentes relativas a prórroga de plazos.

 

Para el cálculo de la prórroga de los Plazos de Ejecución de las obras se utilizarán los siguientes criterios:

 

i. Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras
durante el periodo contractual original: es de ocho (8) días por mes.

 

El director de obras evaluará los días de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecución y costo físico-financiero, y si
corresponde, lo ajustará utilizando la siguiente fórmula:

 

ATAm = [APm / 22] Dh + AEm + ATAa

ATAm: Avance Teórico Acumulado hasta el mes correspondiente

APm: Avance Programado del mes correspondiente

AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente

ATAa: Avance Teórico Acumulado hasta el mes anterior

Dh: Días de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 días

 

ii. Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras
fuera del periodo contractual original: cero (0) días por mes.

 

El director de obras evaluará los días de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecución y costo físico-financiero, y si
corresponde, lo ajustará utilizando la siguiente fórmula:

 

ATAm = [APm / 30] Dh + AEm + ATAa
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ATAm: Avance Teórico Acumulado hasta el mes correspondiente

APm: Avance Programado del mes correspondiente

AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente

ATAa: Avance Teórico Acumulado hasta el mes anterior

Dh: Días de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente

 

Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras que da derecho a la rescisión del contrato: No
Aplica.

 

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0,05% del monto vigente del
Contrato por día calendario, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de
Terminación.

 

Además de lo previsto en el párrafo anterior el Contratante realizará retenciones parciales en concepto de penalidades,
pudiendo o no ser devuelta según los siguientes casos:

 

a-  Si la Contratista incurre en el incumplimiento en cuanto al plazo previsto, para la presentación del Programa de
Ejecución, de los Planes de Acción Socio-Ambiental (PASA), la Contratante a través de la Supervisión DCV/ Supervisión
DGSA-DCV (de Obras / Ambiental y Social) de haberse constatado el incumplimiento, aplicará a la Contratista en concepto
de penalización por cada incumplimiento en plazo de presentación documental, la cantidad de 0,05% del monto
contractual vigente por día hábil de atraso. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual inmediatamente
posterior a la determinación de la penalidad correspondiente. En este caso, la penalización no será devuelta.

 

En el caso de una deficiente presentación de las documentaciones anteriormente citadas, se solicitará un             
documento complementario con plazos claramente establecidos mediante notificaciones (Notas o        
comunicaciones oficiales), donde se exigen modificaciones en un plazo determinado, de no cumplir en la             
presentación en el plazo y forma exigida se penalizará la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente por 
día hábil de atraso. En este caso, no será devuelto.

 

b- Con la presentación de cada certificado mensual de trabajo serán realizadas verificaciones del avance de obra respecto a
la Curva de Avance Físico Financiero vigente. En caso de que se compruebe que el avance Físico Financiero acumulado al
mes de la certificación presenta atraso con una diferencia mayor al 5% respecto al avance Físico Financiero acumulado a
dicho mes en la curva vigente, corregida por el efecto de las lluvias y sus consecuencias conforme a lo establecido en el
Plazo de ejecución, la Contratante retendrá al Contratista en concepto de penalización mensual, la cantidad de 0,05% del
monto contractual vigente por cada 1% de atraso en relación al porcentaje previsto en la curva físico financiero
acumulado. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinación de la
penalidad correspondiente.
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c- Si la Contratista incurre en incumplimiento en cuanto al cronograma de incorporación de equipos o posee equipos sin
las condiciones óptimas de su utilización a juicio de la Supervisión DCV, según lo previsto en el Cronograma de Utilización
de Equipos, presentados en su Oferta, el Contratante aplicará al Contratista en concepto de penalización mensual, la
cantidad de 0,03% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual
inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad correspondiente.

 

d- Si el Contratista incurre en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la finalización de la obra, de
una orden emanada por la Supervisión (de Obras o Ambiental y Social), que guarde relación con el Contrato o en una
deficiente presentación en plazo o en forma de las certificaciones mensuales, Informes Ambientales Mensuales derivados
del inciso a de esta sección, la Contratante a través de la Supervisión (de Obras o Ambiental y Social) de haberse
constatado el incumplimiento, previa advertencia por escrito donde se establecerá el plazo si corresponde para subsanar
el incumplimiento, aplicará al Contratista en concepto de penalización por cada incumplimiento o cada día calendario de
incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en el certificado
mensual inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad correspondiente. En el caso, no será devuelto.

 

La Dirección de Gestión Socio Ambiental será la encargada de verificar e informar:

 

El incumplimiento de las actividades previstas en las ETAG, están comprendidas dentro del párrafo anterior.
Considerándose incursión en incumplimiento de sus obligaciones contractuales las siguientes:

 

•  Evidencia de manejo ambiental inadecuado dentro de la obra.

• Inobservancia de las indicaciones y/o exigencias técnicas ambientales escritas de la Supervision o de la Dirección de
Gestión Socio Ambiental. 

• Incumplimiento respecto a las condiciones satisfactorias de seguridad e higiene para los operarios y dentro del
campamento;

• No contar con el especialista ambiental en la obra, o afectación en obra menor a la indicada.

• Si existiera una presentación deficiente o tardía de los informes ambientales y sociales. Se considera como presentación
deficiente a aquellos que no reúnan las exigencias técnicas y metodológicas establecidas ya exigidas desde el presente
PBC.

 

e- Toda ausencia en obra del Ingeniero Residente de Obras y del Ingeniero Asistente de Obras, en los tiempos previstos
para la ejecución de los trabajos, que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Supervisión DCV, o su negativa a
notificarse, o la falta de toma de vista, será penalizado con la aplicación de una multa al Contratista equivalente al 0,01%
(un centésimo por ciento) del Precio del Contrato, por cada día.

 

En caso que el avance físico financiero de la obra alcance la curva acumulada programada y corregida, las retenciones
establecidas en el inciso b, serán devueltas al Contratista en el certificado mensual siguiente al de regularización del
avance. Las penalizaciones indicadas en los incisos a, c, d y e no serán devueltas.

 

Las penalidades indicadas más arriba serán aplicadas de manera independiente y serán sumativas.

 

El porcentaje máximo de penalizaciones podrá abarcar el 10% (diez) por ciento del monto total del contrato vigente.
Alcanzado este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuará de acuerdo a lo indicado en el apartado F-
Suspensión de los Trabajos de los Aspectos Generales para la Contratación de Obras y en este caso podrá hacer efectiva la
deducción de las penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantía, o reclamándola total o
parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato.

 

Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el
procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones
Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
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El atraso en el cronograma teórico corregido de la obra que sea superior al 10 (diez) porciento global, por causas
imputables al Contratista lo constituirá automáticamente en situación de mora, que motivara la intimación del Fiscal de
Obra para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En todos los casos las penalidades se calcularán en la moneda en que el Contratista cotice su oferta.

 

En caso de que el Contratista entregue anticipadamente las Obras, este no recibirá bonificación alguna por parte del
Contratante.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

La procedencia de los materiales o componentes de construcción deben cumplir con las condiciones establecidas en la
legislación vigente en la materia en la República del Paraguay.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Las establecidas en las AGC

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y su
conservación en caso de almacenamiento, a fin de que los mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el
Contrato.
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Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Las establecidas en las AGC

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

treinta (30) días calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

-Propuesta Técnica (organización, plan de trabajo, etc.): 20 días calendarios

-El Plan de Acción Socio Ambiental (PASA): a los 30 días calendarios posteriores a la Orden de inicio. 

 

Así también, proporcionará todos los meses al Contratante, a través de la Fiscalización, un informe de situación junto con
su factura mensual.

- Las Obras de Construcción se ejecutarán y terminarán de acuerdo con las especificaciones técnicas y plazos establecidos
en las Condiciones Contractuales y las Especificaciones Técnicas.

Estas obras se pagarán mensualmente, en función de su avance real, de acuerdo con el precio ofertado en la planilla de
precios.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Total
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1. Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA
2. Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA

3. Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: lo establecido en el apartado 32.
Pruebas y verificaciones de las obras los AGC.

4. Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: ETAGS

Recepción definitiva de las obras

1. La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: treinta (30) días contados a partir de la fecha del Acta de
Recepción Provisoria.

2. El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de
más tardar diez (10) meses después de la recepción provisoria.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

Las establecidas en los AGC.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica
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Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.
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3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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