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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

418900

Administracién Nacional de
Electricidad (ANDE)

Uoc Ande

A TRAVES DEL SICP DE LA
DNCP

Médulo de Ofertas
Electrdnicas

Mddulo de Ofertas
Electrdnicas

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcién definitiva

Ing. Esteban Molinas Ozuna

2172364 -2172118-2172061

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Lp 1733-22 Ejecucion de
Obras Civiles para
Construccidn de las Oficinas
de la Seccidn de Distribucién
ANDE - Sede Acceso Sur

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacion y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

19/10/2022 12:00

26/10/2022 09:00

26/10/2022 09:00

20%

Director de Contrataciones
Publicas

dadli@ande.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
ANDE

LICITACION PUBLICA NACIONAL ANDE N° 1733/2022
Ejecucion de Obras Civiles para la Construccion de las Oficinas de la Seccion de Distribucion ANDE - Sede
Acceso SUR

ADENDA N° 1

Asuncidn, 17 de octubre de 2022

AL(OS) OFERENTE(S):

Sefior(es)

Con relacién a la licitacién de referencia, sirvanse considerar para la elaboracién de sus ofertas, lo siguiente:
¢ Se han realizado ajustes en la Lista de Precios publicado en el Sistema de Contrataciones Plblicas de la DNCP.
¢ Asimismo, ha sido prorrogada la fecha del calendario conforme publicado en el SICP.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccién: Datos de la licitacién

¢ Datos para la identificacion al sitio de obras

Se puede realizar una comparaaon de esta version del pliego con la version antenor en el siguiente enlace

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda serd considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/418900-lp-1733-22-ejecucion-obras-civiles-construccion-oficinas-seccion-distribucion-ande-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de producciéon, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revisidn, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un

traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidon en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No habra visita guiada, el Oferente debera declarar en su oferta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta
con la informacién necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.
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Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacion, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: 5379
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: : 27-1152-04

Sitio donde se ejecutara la obra: Se ejecutaran en el Predio de ANDE Sede Acceso SUR, situado en Avda. Emiliano R.
Fernandez - Acceso SUR Distrito de Villa Elisa Dpto. Central.

Precio v formulario de a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
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maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,
deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segln los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
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3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . e - e

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacién con acuerdo de intencion o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,
d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,
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d.2. Firmar el contrato,
d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,
d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura piblica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidén del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:
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Desde la firma del Contrato hasta la emision del Acta de Recepcidn Definitiva de las Obras.
Plazo de Ejecucion de la Obra, 240 dias;

Anticipo, 30 dias;

Recepcidn Provisoria, 30 dias;

Recepcidn Definitiva, 120 dias.

La Garantia de Cumplimiento de Contrato debera ser presentada en el Departamento de Seguros - Sede Central
de la ANDE, 5to. Piso.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitara al Proveedor que presente prdrrogas de vigencia de las
garantias, las cuales deberan ser presentadas en el Departamento de Seguros de ANDE, en el plazo de veinte
(20) dias antes del vencimiento de los mismos.

La falta de constitucion y entrega oportuna de la prorroga de la garantia sera causal de la ejecucion de la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, con posterior rescision del Contrato por responsabilidad del
Contratista y comunicacion a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

i I 51 de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacidn sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electréonica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompariar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion vélida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abrirany leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacion de modificacién correspondiente contenga la autorizacion valida para solicitar la modificacién y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.
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6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Declaracion Jurada de Aceptacion de uso de Ofertas Electronicas cargada y en estado activo en el SIPE (para los
procesos con presentacion de ofertas electrénicas). Conforme lo establecido en la Resolucion DNCP N° 1930/2020 y
Guia de Oferta Electrénica. (**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

(**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Coeficiente de Debe Debe Completarel
Liquidez: Activo corriente / cumplir cumplir Formulario N°
Pasivo Corriente debe ser con ‘?l _ con ?l . S
igual o mayora 1 (uno). Esta requisito requisito.

informacion sera extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados
(2020 y 2021). Se evaluara el
Coeficiente de Liquidez de
cada Ejercicio Fiscal. (2020 y
2021).
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e Coeficiente de
Solvencia: Activo Total
/Pasivo Total igual o mayor a
1,20. Esta informacién sera
extraida del Balance
General correspondiente a
los ejercicios fiscales
cerrados [2020 y 2021]. Se
evaluara el Coeficiente de
Solvencia de cada Ejercicio
Fiscal. [2020y 2021]..

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Completarel
Formulario N°
5
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. i Trabai Debe Debe Debe Debe Completar el

) cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°

Demostrar que .dlspone de | conel el requisito. conel conel 5
recursos financieros tales | roquisito [20%] del [40%] del
como: activos liquidos, lineas requisito requisito
de crédito y otros medios establecido | establecido
financieros del tipo corriente, en el item en el item
que  no  sean  pagos (a)y conel (a)y conel
contractuales anticipados, [100%] del [100%] del
para cubrir la sumatoria de (a) requisito requisito
+(b): establecido | establecido

en el item en el item

(a) Los requerimientos de
Flujo de Efectivo deberan ser (b). (b)
igual o mayor al quince (15%)
por ciento del precio total
ofertado.

e (b) Los requerimientos de
Flujo de Efectivo para los
Compromisos Contractuales
Actuales CCA, indicados en el
Formulario CCA.

El Capital de Trabajo (CT)
debe ser el resultado de la
diferencia entre el Activo
Corriente (AC) menos el Pasivo
Corriente (PC)
correspondiente al Balance
General del ultimo ejercicio
cerrado (Ao 2021).

Sera considerada la
presentacion  de  crédito
financiero que acredite la
disponibilidad de  dicho
crédito a favor del Oferente o
miembro de un Consorcio.
Para el efecto se deberd
presentar un Certificado de un
Banco en el Formato vy
Contenido comprendido en el
Formulario.

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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=

. Completar el Formulario N° 5y presentar los documentos que se indiquen en el mismo.

2. Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de ejercicios cerrados (2020 y 2021)
para contribuyente del Impuesto a la Renta Empresarial - IRE. Los mismos deberan estar completos, incluidas
todas Las notas a Los estados financieros y deben corresponder a periodos contables ya completados (no se
solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales).

3. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

4. En caso de que el Oferente no cubra el porcentaje de Capital de Trabajo requerido, debera presentar certificados
expedidos por entidades financieras que describan claramente el monto del crédito disponible, hasta cubrir el
porcentaje establecido.

5. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente

6. Formulario 106 de ejercicios cerrados (2020 y 2021) para contribuyentes del IRE-SIMPLE.

Experienci neral en obr.

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Debe

e Haber generado, durante los Debe Debe Debe cumplir Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir por lo Formulario N°
Gltimos diez (10) afios, en con ejl. el requisito. por lo menos con 2y 3.
promedio un volumen anual | requisito. meno‘s,con el [40%] de
de facturacién igual o superior el[25%]de | |
a cincuenta por ciento los . requisitos
(50%) del monto total de la requisitos minimos
oferta. minimos requeridos.

e El promedio del volumen requeridos.

anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en  ejecucion o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

Para el célculo del Volumen
Anual de facturacién, en caso
de empresas que hayan
participado de Consorcios,
seran considerados validos, en
la misma proporcién de su
participacion en los mismos,
los balances del consorcio.
Debera ser presentada
evidencia documentada que
demuestre fehacientemente la
proporcion de la participacién
del Oferente en el consorcio
(Escrituras de Constitucion del
Consorcio).

Experienci ,[. I

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider

Combinadas
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Participacion en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participacién, o subcontratista
autorizado por la Administracion
Contratante en al menos tres /3]
contrato, durante los ultimos
diez [10] afios, similares a las
obras propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas
conforme a lo descrito en el
Alcance de las Obras, los rubros
descritos en la Planilla de
Precios y los Planos,
describiendo las actividades
claves (rubros significativos por
mayores cantidades, por
mayores costos, por dificultad de
ejecucion, etc.).

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberdn  estar
terminadas en un [100%] y el
desempefio deberd haber sido
satisfactorio.

Los mismos deberan ser
comprobados por medio de
constancias o  certificados
escritos, (correctamente
rubricados y aclarados), que
acrediten el desempefio
satisfactorio en las mismas vy el
cumplimiento del plazo
contractual. (No se refiere a la
presentacion de fotocopias de
contratos ni planillas de precios
de contratos suscritos, sino a
constancias de obras
satisfactoriamente concluidas).

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos

con el
[40%] de
los
requisitos
minimos
requeridos

Tener experiencia en trabajos de
construcciéon de obras civiles
cuyas envergaduras sean
similares o de superior nivel a
las de la obra licitada.

La exigencia solicitada en el item
de experiencia especifica, es a
razéon de evaluar la capacidad
del oferente en los trabajos
similares en contratos
anteriores, a efectos de que la
ANDE pueda constatar que el
oferente retina la requisitos para
cumplir a cabalidad con los
requerimientos establecidos en
documentos de este llamado.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos

con el
[40%] de
los
requisitos
minimos
requeridos
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e Contar con experiencia minima
para el contrato que antecede u
otros contratos, ejecutados en el
periodo (2010 a 2020) en las
siguientes Actividades Clave:

Construcciéon de Estructura de H° A°
igual o superior a 500 m3 (por obra).

Construccion de Losa Alivianada igual
o superior a 500 m2 (por obra).

Construcciéon de Piso de H° A°
finamente alisado con alisadora
mecanizada igual o superior a 1.000 m2
(por obra).

Colocacién de techo/tinglado-
Provision y colocacién de chapa
galvanizada N° 26, en sustitucion de
chapas deterioradas en techo (incluye
tapa goteras) igual o superior a 2.000
m2 (por obra).

Construccion de pavimento
empedrado con junta rellena igual o
superior a 2.000 m2 (por obra)

Construcciéon de reservorio o tanque
para PCI de hormigdn armado igual o
superior a 40.000 litros (por obra)

Colocacién de cielorraso de paneles
desmontables de yeso acartonado a
juntas tomadas igual o superior a 1.000
m2 (por obra)

Colocacién de piso de porcelanato
igual o superior a 1.000 m2 (por obra).

Provision y colocacion de aberturas
con vidrios templados igual o superior
a 500 m2 (por obra)

Haber realizado la construccién de
Obras de similares caracteristicas en
cuanto complejidad y montos (minimo
2 obras)

Que el oferente no haya tenido
amonestaciones o inhabilitaciones en
los dltimos diez afios.

Que el oferente no haya tenido
rescision  por incumplimiento de
contrato con entidades publicas en los
Gltimos diez afios

ustificacion de | . 62 olicitad

La exigencia solicitada en el item de experiencia especifica, es a razén de evaluar la capacidad del oferente en los trabajos
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similares en contratos anteriores, a efectos de que la ANDE pueda constatar que el oferente relina la requisitos para
cumplir a cabalidad con los requerimientos establecidos en documentos de este llamado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Completar los Formulario N° 2, 3,y 4,y presentar los documentos probatorios indicados en el mismo.

2. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

3. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

4. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

5. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

6. Fotocopias simples de Balances Generales y Estados de Resultados de los cinco (5) mejores afios de los Gltimos
diez (10) afios, para verificar la facturacién anual.

7. Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas
referencias deberan confirmar que su desempefio ha sido satisfactorio y deberan ser respecto a obras
concluidas.

8. Declaracién Jurada de conocer el sitio de la obra y que cuenta con la informacién necesaria relativa a la misma
para preparar su oferta y celebrar el Contrato en caso de ser adjudicado.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
Partes

Combinadas

Socio Lider

a)Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado, segin sea
necesario para la ejecucién del contrato
con experiencia minima de:

. Administrador del Contrato
(Supervisor General de Obras): 5
afios
Jefe de Obra (Ingeniero Civil o

Arquitecto para Residente de
Obra): 2 afios

Capataz de Obra (maestro mayor
de obra):5 afios
Encargado de plomeria: 2 afios
Encargado de hojalateria: 2 afios
Encargado de electricidad: 4 afios
Encargado de revestimientos
(piso/azulejos): 2 afios
Encargado de pintura: 2 afios
Encargado de  terminaciones
(vidrios,  espejos, = mamparas,
cielorrasos): 2 afos

b) Demostrar la experiencia de los
siguientes profesionales: Administrador
del Contrato, Jefe de Obra, y Capataz de
Obra, mediante la presentacion de su
Curriculum Vitae.

c) Contar con un profesional Ingeniero
Civil o Arquitecto para la fiscalizacion de
las obras, mediante la presentacion de
su Curriculum vitae (rubricado en cada
hoja por el mismo y por el Administrador
del Contrato de la firma oferente),
certificados de trabajo anteriores que
acrediten su buen desempefio, y
fotocopia simple del titulo universitario.
El Jefe de Obra debe encontrarse
permanentemente en el sitio de obras.

d) Demostrar estar al dia con el pago de la
Patente Municipal quien fiscalizard la
obra

e) Demostrar que el personal de la firma
oferente (seis como minimo) incluidas en
el Formulario N° 6 se encuentran bajo el
régimen de la Seguridad Social (IPS) con
una antigliedad minima de 6 meses
continuos antes de la fecha de apertura

Debe cumplir con el

requisito.

Debe cumplir
conel
requisito.
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de ofertas.

La inscripcion en el IPS y los aportes
correspondientes deberadn estar al dia a
la vispera de la fecha de apertura de las
ofertas.

Observacién:

Estos requisitos son los minimos para
calificar en materia de personal. El
oferente deberd tener en cuenta el
alcance de la obray el plazo de ejecucién
para establecer la cantidad de los
mismos para cumplir con el Contrato.

1- Completar el Formulario N° 6 LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA.

2- Organigrama funcional de la firma contratista, indicando los cargos y nombres de los integrantes considerando que
dichos nombres deberan corresponderse con la Planilla de Control de Pagos del IPS, requerido para el pago de los
Certificados de Obra. (lo cual podra regularizarse en caso de ser adjudicado).

3- Curriculum Vitae del Administrador del Contrato, suscrito por el mismo en todas sus paginas, en el que se
mencione ta su calificacion y experiencia. En caso de que su firma sea adjudicada, el mismo debera supervisar la obra
al menos una vez por semana, y debera refrendar cada pagina del Libro de Obra (hojas blancas) firmada por el Jefe de
Obra, para cada Certificacién.

4- Fotocopia simple del Titulo Universitario del Administrador del Contrato (Ingeniero Civil o Arquitecto).

5- Fotocopia simple del Registro Profesional del Administrador del Contrato, expedido por el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones (MOPC).

6- Fotocopia simple de la Patente Municipal del Administrador del Contrato, correspondiente al afio 2022.

7- Curriculum Vitae del Jefe de Obra, suscrito por el mismo y por el Administrador del Contrato en todas sus paginas,
en el que se mencione su calificacidén y experiencia. En caso de que la firma sea adjudicada, el mismo seré el nexo entre
el Administrador del Contrato y el personal de obra. Asimismo, debera la coordinar la secuencia de los trabajos, la
cantidad de personales a incluir, la prevision de los materiales, el manejo del Libro de Obra, la actualizacidn del avance
del Cronograma, la actualizacién de los planos conforme obra, etc. Una vez adjudicada la Obra, el mismo no podra
ser sustituido por la firma Contratista, sin la autorizacion expresa de la Contratante.

8- Fotocopia simple del Titulo Universitario del Jefe de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto).
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9- Fotocopia simple del Registro Profesional del Jefe de Obra, expedido por el Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones (MOPC).

10- Fotocopia simple de la Patente Municipal del Jefe de Obra, correspondiente al afio 2022

11- Certificado de trabajos anteriores del profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado como Jefe de Obras que
acrediten su buen desempefio.

12- Declaracion Jurada de que el profesional Ingeniero Civil o Arquitecto designado como Jefe de Obra se compromete
a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada y que se encontrarad permanentemente en el
sitio de Obras durante la ejecucion de los trabajos, y no delegara sus funciones sin autorizacion de la Convocante, y
que su ausencia ocasional de la obra se registrara en el Libro de Obra, con la justificacion correspondiente. Debera
estar firmada por el mismoy por el Administrador del Contrato.

13- Curriculum Vitae del Capataz de Obra, suscrito en todas sus paginas por el mismo y por el Administrador del
Contrato, en el que se mencione la calificacién y experiencia para la ejecucion de los trabajos.

14- Nota del Capataz de Obra, donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso de resultar
adjudicada, debidamente rubricada por el mismoy por el Administrador del Contrato.

15- Declaracion Jurada de que todo el personal utilizara uniformes con el distintivo de la empresa, casco y zapatén de
seguridad durante todo el tiempo de ejecucion de los trabajos, asi como otros equipos de seguridad segun las tareas
que esté ejecutando.

16- Declaracién Jurada de que todo el personal dispondra y acatara todas las medidas sanitarias dispuestas por el
Gobierno en la lucha contra el COVID-19, hasta su levantamiento oficial.

17- Constancia expedida por la Secretaria de la Funcidn Piblica que acredite que ni el Representante Legal, ni los
miembros de Consorcio, ni las personas citadas en la LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA, son
funcionarios publicos (si fuese el caso).

18- Declaracién Jurada de Salarios que el oferente utilizé para el pago del Seguro Social (IPS) de los ultimos tres (3)
meses anteriores al Acto de Apertura.

19- Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de las obras (si fuera el caso), en atencidn
de que no se aceptara una subcontratacién superior al 60%.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

e Demostrar  que  puede Debe. Deb.en Debe.
disponer oportunamente de cumplir cumpll'r(}on cumplir Debe
los equipos y herramientas con ?l el requisito. por lo cumplir
esenciales 'y  materiales requisito. menos por lo
necesarios para ejecutar las coon el menos con
obras dentro de los plazos [20%] de el [40%] de
indicados. 195' los

. Pre;?ar .c?nformidad para la r;‘?:i':]tooss requisitos
verificacion de las i minimos
informaciones proveidas. requeridos requeridos.

En caso de que los equipos no sean
de propiedad del Oferente, se
debera acreditar con constancia.

e Declaraciones de los
propietarios, que el/los
equipos permaneceran en la
obra hasta la terminacién de
la misma.

e Garantizar la disponibilidad
como minimo de los equipos
y herramientas descritos en
los cuadros siguientes.

e Los equipos minimos Debe Deben Debe Debe
necesarios presentados por cumplir cumplir con cumplir cumplir
los oferentes no deberan conel el requisito. por lo por lo
estar comprometidos  en requisito. menos menos con
otras obras. conel el [40%]de

[20%] de los
los requisitos
requisitos minimos
minimos requeridos.
requeridos
LISTA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

Listado de Equipos de Seguridad Minimo

Listado de Herramientas y
Equipos de Obras Minimo
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ITEM DESCRIPCION ITEM DESCRIPCION
1 Casco 1 Escaleras
2 Zapatones 2 Carretillas
3 Cinturones 3 Serruchos
4 Guantes 4 Hormigoneras
5 Conos Sefializadores 5 Baldes
6 Cintas Demarcatorias 6 Palas
7 Botiquin de Primeros Auxilios 7 Taladros
8 Arneses Anticaidas 8 Azadas
9 Chalecos Reflectantes 9 Cortadoras a disco
10 Mascarillas 10 Pulidoras
11 Lentes protectores 11 Picos
12 Tenazas
Observaciones:
1) Se deberé contar con la cantidad necesaria de equipos, herramientas, vehiculos, 13 Pinzas
maquinarias e implementos para cumplir con las exigencias minimas y los plazos
previstos para la obra.
2) Se deberd prever ademas otros equipos y herramientas necesarios para la 14 Martillos
ejecucion de los rubros de la planilla de precios, asi como equipos de comunicacion
con frecuencia propia.
3) Todo el personal debera utilizar uniformes o chaleco con distintivo de su empresa, 15 Pinceles
cascoy zapatones de seguridad durante todo el tiempo que dure la obra.
4) El Jefe de Obra y el Capataz de Obra deberan utilizar cascos de color diferente al .
16 Rodillos
resto del personal de obra.
17 Cucharas de albaiiil
18 Tablones
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19 Nivel de Burbujas

20 Nivel de manguera

21 Fratachos

22 Caballetes
Punzonesy

23 Cortahierros

24 Barretas

25 Vibrocompactadores

26 Desmalezadora
Vibradora de

27 Hormigon

28 Andamios Tubulares
Bomba de Agua

29 Portatil

30 Martillete Manual
Silleta de Pintura en

31 Altura

32 Maderas de
Encofrados
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1. Completar el Formulario N° 7'y 8 y Presentar los documentos que se indiquen en el mismo.

2. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se
encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en
buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

3. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que
dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las
tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el
propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

5. Cronograma fisico-financiero propuesto, debidamente firmado.

6. Un CD conteniendo las Planillas de Precios, (Excel Version 97-2003), el Formulario Informacién
sobre el Oferente y el Formulario Lista de Personal en formato editable, con indicacion de la
empresa y el nimero de licitacidn escritos por el mismo. En caso de discrepancia entre la
Planilla y los formularios firmados y los digitales, prevalecerd la Planilla y los formularios
debidamente firmados.

7. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado
Coeficiente de Solvencia.

8. Descripcion Preliminar de los métodos de trabajo a ser realizados.

9. Cronograma de Obra, debidamente firmado.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.
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Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacin

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

La obra objeto de la Presente Licitacion Publica Nacional ANDE N° 1733/2022 para la Ejecucidn de Obras Civiles
para Construccion de las Oficinas de la Seccion de Distribucidn Sede Acceso Sur.

I bai N :
item Descripcién
NO
1 Montajey retiro de Obrador (Oficina Técnica, Caseta para materiales y herramientas,

Caseta para Sereno, Caseta para vestuario del personal, Bafio para el personal y Bafio
para el Fiscal de Obra/Jefe de Obra), incluyendo instalaciones sanitarias y eléctricas,
telefonica e informatica; muebles y equipamientos informaticos, y equipamiento general
para el Sereno. Ademas, basurero clasificador, y contenedor metalico para residuos
mayores y areas transitables

2 Cartel de obra, con iluminacién.

3 Montajey retiro de vallado metélico perimetral de obra

4 Destronque de arboles incluye desraizamiento.

5 Limpieza de terreno y destape de suelo vegetal

6 Estudio de suelo, como minimo en 3 puntos de sondeos en el terreno.

7 Replanteo de obra (patio, accesos, camineros, estacionamientos)

8 Desmonte, incluye excavacion y nivelacion general

9 Relleno con tierra del desmonte, incluye compactacion y nivelacion.

10 Provision de tierra faltante, desde fuera de la obra, incluye compactacién.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Retiro de tierra sobrante, fuera de la obra (incluye fundacion)

Excavacion para fundacion - zapatas, sin acarreo.

Excavacion para vigas de fundacién, sin acarreo.

Fundacion de H°A°

Fustes de H°A°

Vigas de fundacion.

Pilares

Vigas superiores.

Losa alivianada con carga de H° elaborado - fck 210 kg/cm2

Provision y Colocacion de Cenefa de Placas cementicias desmontables p/exterior-
antihumedad con estructura metalica de soporte incluida

Rampa peatonal de H°A°, con terminacién ranurada

Aislacidn asfaltica horizontal de 0,30m

Aislacion Asfaltica horizontal en losas de bafios.

Provision y colocacion de aislante térmico bajo chapa

Mamposteria de nivelacion en Edificio planta bajay cantero

Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de espesor 0,15 m.

Mamposteria de elevacion de ladrillos laminados a una cara vista de espesor 0,15 m.

Mamposteria de elevacion de ladrillo comin de 0,20m de espesor.

Mamposteria de elevacién de canteros en acceso al Edificio.
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Envarillado sobre aberturas con doble varilla @ 8mm

Techo de chapa metalica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metélica de
chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final, (Incluye recalculos
y disefios de estructura metalica)

Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas

Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 0,10m

Contrapiso en guarda obra, camineros y rampas.

Contrapiso sobre losa de H°A® con espesor de 5 cm.

Pisos Baldosas de porcelanato de 0,60 m x0,60 m. Pulido - Alto Brillo, color beige.

Pisos de granito natural de 0,30m de ancho, color a definir, para escalones de escaleras.

Baldosas ceramicas para alto transito (incluye carpeta de asiento) en escalones en
Acceso principal ( al Edificio).

Baldosones de granito reconstituido de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilatacion en
guarda obray caminero

Cordones prefabricados de H® de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. en guarda obra y caminero

Topes y separadores para estacionamiento.

Empedrado en Acceso Vehicular y estacionamiento de funcionarios.

Zdcalo de porcelanato de 0,60m de largo, pulido - alto brillo de 10 cm de altura, color
beige

Zbcalos ceramicos , de 10cm de altura.

Revoques de losa de Hormigdn Armado, con hidréfugo (incluye vigasy pilares)

Revoque de paredes interiores y exteriores, con hidrofugo

Revoque de Mochetas en vanos
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Azulejos de 0,60x0,60m tipo piso pared (podra ser considerada otras medidas a ser
definida por la fiscalizacién en obra) ,en SS.HH y Cocina, color a definir en obra, en
coordinacién con guardas, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios.

Guardas decorativas en SS.HH y cocina.

Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina
melaminica de baja presidny estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce,
vidriadas, de altura variable, con puerta de 0,80 m incluye cerraduras, herrajes, y z6calos
de 0,40 m x 0,40 m para cableado.

Mostrador o gavetero para archivo o recepcion de reclamos varios, de altura variable -
segun disefio

Carpinteria de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de
cedro, cerraduras, herrajes y colocacién) - Puerta de (0,80X2,10m)

Carpinteria de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de
cedro, cerraduras, herrajes y colocacién) - Puerta de (0,60X2,10m)

Carpinteria metalica de hierro (aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes y
colocacién) - Puerta de (0,90X2,10m) incluye acabado final de pintura color a definir en
obra

Provisién y colocacidén de Pasamanos de madera en Baranda metalica, incluye lustre
natural de terminacion

Provision y colocacion de muebles fijos de madera en cocina (incluye herrajes y lustre
natural de terminacion). Bajo mesada con granito natural.

Provision y colocacion de muebles fijos de madera en cocina (incluye herrajes y lustre
natural de terminacién). Alacena de colgar.

Provision y colocacion de puerta de dos hojas rebatibles, con vidrios templados de 10mm
en acceso principal, con pafios de vidrios fijos laterales y superiores, color a definir en
obra. Con carpinteria de aluminio y barra antipatico interna.

Puerta de placa melaminica

Pafios de vidrio templado de 10mm, fijos, color a definir en obra, con carpinteria de
aluminio - Planta Baja y Planta Alta

Ventanas vidriadas , tipo basculanteen P.By P.A
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

2

73

74

75

76

7

78

79

Ventanas vidriadas, tipo corredizaen P.Ay P.B

Cortinas Verticales en Planta Baja y Planta Alta

Enduido interiory exterior de paredes.

Enduido interior de cielo raso.

Pintura al latex interior (pilares y vigas)

Pintura al latex interior en mamposteria

Pintura al latex interior, Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado

Pintura al latex exterior en pilares y vigas

Pintura al latex exterior en mamposteria

Pintura exterior - impermeabilizacion hacia lindero (fachada lateral ciega del edificio)

Pintura al latex exterior cenefa

Bajadas pluviales pintura al latex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-
rapido.

Canaletas pluviales pintura al latex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte seca-
rapido.

Pintura sintetica sobre superficies metalicas incluye anti oxido,en portdn / berja para
acceso vehiculary peatonal.

Pintura sintetica en Verja perimetral (sobre muro)

Pintura sintetica en escalera principal (de Planta Baja a Planta alta).

Pintura sintetica en Rampas de acceso Peatonal.

Pintura sintetica en rejillas metalicas para proteccion de reflectores.
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Pintura sintetica en escalera fija, tipo marinera (ubicacién a definir en obra)

Pintura Sintetica en rejillas metalicas para proteccion arborea y equipos compresores de

aires acondicionados

Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de
(0,80x2,10m)

Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera en puertas de
(0,60%x2,10m)

Pintura para puertas de hierro, puertas de (0,90x2,10m)

Pintura reflectante sefializadora para estacionamiento Cordon separador de
estacionamiento.

Vidrios templados de 6 mm. en ventanas de aluminio.

Vidrios templados de 10 mm. en ventanas de aluminio.

Provisién y colocacion de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto,
para bafios planta bajay alta

Provision y colocacion de inodoros con cisterna baja color blanco. Incluye conexiones
flexibles.

Provision y colocacidn de lavatorios con pedestal, color a definir en obra (para
limpiadoras o depositeros a definir en sitio de obra),Incluye conex. flexibles.

Provision y colocacion de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones
flexibles.

Provision y colocacién de mingitorios color y ubicacién a definir en obra, incluye
conexiones flexibles

Provision y colocacion de bacha de acero inoxidable,rigida, para Kichinete.

Provision y colocacién de media jabonera de losa, entre bachas,de aproximadamente
15x7cm.

Provision y colocacion de portarrollos de losa, con eje plastico.
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Provision y colocacidn de tapa de asiento para inodoro de plastico acolchado, color a
definir en obra.

Provision y colocacion de dispensador de plastico para toallas desechables.

Provisién y colocacion de dispensador de plastico para jabon liquido.

Provision y colocacion de dispensador de acero inoxidable para rollos de papel higiénico,
tipo industrial.

Griferias de cierre automatico con temporizador en lavatorios

Griferias de cierre automatico con temporizador en mingitorios

Canilla para cocina de 1/2", con pico movil y mezcladora.

Canilla de patio de 1/2", cromada, con pico tipo manguera.

Desagie Cloacal en bafios,hasta el primer registro (incluye cafios y accesorios) bafio para
damasy caballeros en planta baja

Desaglie Cloacal en bafios,hasta el primer registro (incluye cafios y accesorios) bafio para
damasy caballeros en planta alta

Desagiie para Bebedero, pileta de cocinay Kichinete, hasta el desengrasador (incluye
cafosy accesorios).Planta Bajay Planta Alta

Cafio de PVCincluye accesorios de 50mm.

Cafio de PVCincluye accesorios de 75mm.

Cafio de PVCincluye accesorios de 100mm.

Cafio de PVC de 150mm.

Interceptor de grasa de PVC d=25cm (IG-desengrasador)

Camara de inspeccion de 30x30.

Camara de inspeccion de 40x40.
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Camara de inspeccion de 60x60.

Camara séptica (1,80x3,00x1,65 - sujeto recalculo)

Pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recélculo)

Instalacion de agua fria en bafios (incluye cafios hasta entrada al bafio, accesorios y
llaves de paso) en planta baja y planta alta

Instalacion de agua fria para pileta de Kichinete (incluye cafios, accesorios y llaves de
paso).

Instalacion de agua para canillas de patio y bebederos, (incluye cafio de subida,
accesorios y llaves de paso).

Cafio de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1/2".

Cafio de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 3/4".

Cafio de PVCrigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. Del".

Cafio de PVCrigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De2".

Registro de 0,40 m x 0,40 m para llave general de paso,.

Acometida ESSAP de 1"

Ampliacidn, extension de red de agua

Rejilla pluvial 0.60m x0.60m

Canaleta moldurada para desagiie pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.

Bajada para desaglie pluvial, de chapa N° 24y desarrollo de 0,70m.

Cafio de PVC con accesorios De 100mm.

Cafo de PVC con accesorios De 150mm.
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Acometida de baja tension trifasica y Puesto de medicion. (Pilastra, cafio de acero
galvanizado @ 3, cruceta, aisladores, nicho de medidor trifasico, etc.)

Sistemas de P.A.T. con cable de cobre desnudo de 50mm2 en azotea, incluye pararrayos

Provision e instalacién de Sistemas de puesta a tierra con cable de cobre desnudos de 50
mm2

Provision e Instalacion de una Jabalina para Tierra con conexién al TG (incluye soldadura
exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2)

Registros de inspeccion para sistema de puesta a tierra de 45x45 cm.

Conductor de 4x10 mm2 pre-ensamblado

Cable NYY de 4 x 35 mm2 - Alimentacidn trifdsica al TG

Provision e Instalacion de Tablero metalico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero
General con barra de fase, neutroy P.A.T./con rielera

Provisién e Instalacion de Tablero metalico de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero
Seccional con barra fase, neutroy P.A.T./con rielera

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - L/C

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x150 amperes - C/T

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x80 amperes - C.T./P.B.

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 3x70 amperes - C.T./P.A.

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x25 amperes

Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x20 amperes

Interruptores termomagneticos tipo europeos - 1x16 amperes

Interruptores termomagneticos tipo europeo - 1x10 amperes
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Circuito para bocas de Luces (incluye cafierias, cableado y llaves) planta baja y planta
alta

Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cafierias,
cableadoYy llaves) planta baja y planta alta

Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cafierias, cableado y tomas) planta bajay
planta alta

Provision e Instalacion: Equipos Reflectores con ldmparas de bajo consumo de 125 w.
Adosar por pilares exteriores. Planta baja y planta alta

Provision e Instalacion: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-
Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm) planta baja'y
planta alta

Provision e Instalacion: Equipo de Luz para interior tipo LED spot circular de 18W-Voltage
85-265Vy Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cm de diametro) planta bajay
planta alta

Provision e Instalacion: Equipo de Luz tipo LED spot cuadrado de 18W-Voltage 85-265Vy
Lumen de 1440 (Medida aprox. Del artefacto 22,5cmx22,5cm) planta bajay planta alta

Provision e instalacion de [amparas tipo alumbrado ¢/ con fotocélulas, brazos metalicos
y ldmparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de H° A® en el exterior

Circuito con fotocélulas para iluminacion externa

Provision y colocacion de Bandejas porta cables metélicas perforadas de 300mm. Planta
bajay planta alta

Provision y colocacidon de Bandejas porta cables metalicas perforadas de 150mm. Planta
bajay planta alta

Tapas ciegas rectangulares plasticas

Registros eléctricos e informaticos c/tapas metalicas para piso de 0.40mx0.40m.

Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye cafierias, cableado y llaves)

Circuito para Extractor de Aire (incluye cafierias, cableadoy llaves)
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Provision y colocacidn de extractores para kichinette con sensores de llave de luz

Provisidn de Cafierias de 3/4" de reserva

Instalacidn de sefiales débiles (telefonia e informética) Acometida Telefénica hasta la
caja de paso de Planta Baja y Planta Alta

Provision y colocacién de Tablero telefénico gral.

Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para teléfono (con cableado) planta bajay
planta alta

Provision y colocacidon de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)
planta bajay planta alta

Provisién y colocacién de Montante para Swich de computadora con regleta para 24
bocas (en Sala Técnica de P.B)

Provision y colocacion de Disyuntor diferencial en Tablero en planta baja y planta alta

Provision y colocacién de Detector Humo-Calor

Provision y colocacidn de alarma audio visual en Planta Baja y Planta Alta

Provision y colocacion de pulsador manual en Planta Baja y Planta Alta

Provision y colocacion de Cartel Sefializador de Salida de Emergencia

Provision y colocacion de luz de emergencia planta bajay planta alta

Provision y colocacion de extinguidores de incendios en planta baja y planta alta

Provision y colocacion de Electrobomba de 10 HP para el tanque, para el sistema de agua

corriente (Hm =20 maca - Kb =2,8 m3/hora). Incluyen todos los accesorios

Provision y colocacion de Tablero de Mando y Proteccidon para una electrobomba de 10
HP (incluye accesorios)

Provision e Instalacion de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de
36.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cafierias de cobre y todo lo necesario para
su buen funcionamiento)
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Ductos de chapa Galvanizada N° 26 de 30x50, con aislacion.

Provision e Instalacion de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo Casette de
24.000 BTU (Incluye todos los accesorios, las cafierias de cobre y todo lo necesario para
su buen funcionamiento)

Provision e Instalacion de equipos p/Aire acondicionado (frio- calor) tipo split de 18.000
BTU (Incluye todos los accesorios, las cafierias de cobre y todo lo necesario para su buen
funcionamiento)

Provisién y colocacion de tuberias de desagiies para A°A° PVC @ 25mm.

Provision y colocacion -Mesada de granito natural para bafios, kichenette y otros, color
miel o beige, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho maximo)

Provision y colocacion -Pollera de granito natural para bafios, kichenette y otros color
miel o beige, de 15 cm, en todos los lados requeridos

Provision y colocacion -Zécalo de granito natural para bafios, color miel o beige, de 10
cm, en todos los lados requeridos

Provision y colocacion -Mesada de granito natural para cocina, color miel o beige, con
molduras pecho paloma

Provisién y colocacion -Zécalo de granito natural para cocina, color miel o beige, de 10
cm, en todos los lados requeridos

Provision y colocacion de carteles sefializadores de oficinas y otros locales-Planta Bajay
Planta Alta

Provision y colocacidn de Letras de Acero con la leyenda ANDE de 35cm de altura como
minimo

Poda de ramas de arboles existentes en el predio, incluye retiro de las mismas.

Provision y colocacion de tierra abonada.

Provision y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono y riego para taludesy
patio.

Cultivo de especies arbdreas : Sivipiruna, grevillea, inga arroyo, lluvia de orquideas,
frutales, etc. (incluir la provisidn y colocacién de abono)
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Cultivo de especies ornamentales : Mirtos, mirame no me toques, santa rita, ligustro
japones, sinesias, borderas, etc.(incluir la provisién y colocacién de abono)

Provision y colocacion de basureros metalicos basculantes,para patio incluye pintura.

Provision y colocacion de bancos de hierro y madera tipo plaza para patios incluye
pinturas.

Provision y colocacidn de protectores de madera para especies arborea incluye pinturas.

Mamposteria De ladrillos tipo convoco, de 0.20m.

Estacionamiento para moviles: Estructura metélica de perfiles y angulos (pilares y vigas)
con techo de chapa acanalada trapezoidal, aislante térmico y tratamiento anticorrosivo
con pintura sintética final. (con verificacion de calculos y disefio final de estruc. metalica)

Piso de H° A° con alisado mecanizado en sector estacionamiento de mobiles (e = 12cm)

Piso de H° A° con alisado mecanizado rampa de acceso al predio - e=12cm

Tejido de alambre romboidal con malla de 11/2"y calibre 12 (incluye postes de hormigon
prefabricados y base (dados de H°))

Tres hilos de alambre de pua N°16 con sus angulos correspondientes

Ducha eléctrica

Griferia paraducha

Provision y colocacion de circuito para ducha eléctrica (ubicacion a definir en obra)

Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) para muro perimetral que sera soporte de rejas.

Provision y colocacidn de rejas metalicas (verja) para cerramiento perimetral, con
soportes de cafios de Fe (ver detalle en planos) de altura variable y escalera marinera (la
ubicacidn de la escalera sera definida en obra)

Provision y colocacion de baranda metélica

Construccidn de zapata de H°A° para fundacidn de muralla perimetral
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Construccidn de fuste de H°A° para fundacién de muralla perimetral

Construccidn de viga cadena inferior de H°A° para estructura de muralla perimetral

Construccion de pilares de H°A° para estructura de muralla perimetral

Envarillado sobre ladrillos, amarrados entre pilares con doble varilla @ 8mm

Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m de espesor, una cara vista

Tratamiento de ladrillo con pintura siliconada y antimoho

Escalera de Hormigon Armado y baranda de H°A° a la vista

Construccion de reservorio o tanque para PCl de hormigon armado. Incluye excavacion,
zapatas, pilares, vigas y losas, revoque especial, pinturas para tanque de agua,
impermeabilizacion y todo lo necesario para un funcionamiento optimo, de 20.000 litros
de capacidad

Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas,
cafierias, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los
escombros y jardineria en perfectas condiciones

Replanteo general de obra - Deposito a construir

Desmonte, relleno y compactacién

Excavacion para fundacion de Deposito

Relleno de fundacién - Deposito

Fundacidon de H° A°

Fustes de H°A°

Vigas de fundacién

Vigas superiores

Pilares
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Aislacion Asfaltica Horizontal en muros de elevacién

Provision y colocacién de aislante térmico bajo chapa

Mamposteria de Nivelacién de ladrillos comunes de 0.30m.

Mamposteria De elevacion de ladrillos comunes de 0.15m.

Mamposteria De elevacion de ladrillos comunes, de 0.20m.

Mamposteria De ladrillos tipo convoco, de 0.20m.

Mamposteria De ladrillos ceramicos laminados una cara vista, de 0.15 m.

Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas

Envarillado sobre aberturas, con doble varilla @ 8mm.

Deposito: Techo de chapa acanalada trapezoidal, con estructura metalica de perfiles y
angulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética
final. (con verificacién de célculos y disefio final de estr. metalica). Incluye provisiény
colocacién de 3 un. de Extractores Edlicos

Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm.

Baldosas ceramicas para alto transito, incluye carpeta de asiento en Oficina y Bafio

Piso de H° A° con alisado mecanizado en el interior del deposito - e =12cm

Piso de H° A° con alisado mecanizado rampa de acceso al predio - e=12cm

Cordones prefabricados de H°® (0.50mx0.40mx0.07m) en guardaobras, veredas y
empedrado

Empedrado

Enripiado en drea de almacenamiento externo

Zbcalo ceramico-h=10cm.
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Revoque de paredes interiores, a dos capas, con hidréfugo

Revoque de paredes exteriores, vigas, pilares de H° A° y remates superiores de fachadas.
A dos capas, con hidréfugo

Revoque de mochetas

Azulejos en SS.HH. De 0,60x0,60m tipo piso pared, color a definir (podra ser considerada
otras medidas a ser definidas por la fiscalizacién en obra)

Carpinteria de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y
contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes) Puertas de 0.80x2.10m

Carpinteria de madera (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojasy
contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes) Puertas de 0.60x2.10m

Ventanas metalicas tipo balancin de 4.80x0.60m

Provision y colocacion de ventanas corredizas de 1.60mx1.10m

Ventanas metalicas tipo balancin de 0.30x0.30m

Portdn corredizo de chapas de Fe dobladas, con accesorios

Tejido de alambre romboidal con malla de 1 1/2"y calibre 12 (incluye postes de hormigon
prefabricados y base (dados de H°))

Tres hilos de alambre de pua N°16 con sus angulos correspondientes

Pilary zapata de H°A° para soporte de portdn

Enduido interior de paredes

Enduido interior de cielorraso

Enduido exterior de paredes

Pintura al Latex interior en paredes (incluye vigas y pilares de H°A°)

Pintura Latex interior en cielo raso
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Pintura Latex exterior de paredes, vigas, pilares de H°A° y remates superiores de
fachadas

Pintura acrilica de paredes de ladrillos cerdmicos laminados a la vista

Pintura para aberturas de madera al barniz sintético brillante

Pintura sintetica de aberturas metalicas tipo balancin

Pintura sintetica para portén corredizo de chapa de hierro

Pintura sintetica de canaletas y caiios de bajada pluvial

Vidrios de 4mm en ventanas

Espejos de 4mm de 0.40mx0.60m con marcos de aluminio

Inodoros con cisterna baja, color blanco. Incluye conexiones flexibles

Provision y colocacion de bachas de losa para mesada de granito . Incluye conexiones
flexibles.

Lavatorios, color blanco. Incluye conexiones flexibles (ubicacidn a ser definida en obra)

Pileta de lavar con dos bachas. Incluye conexidnes (ubicacion a definir, para limpieza de
equipos - Centro Tecnico)

Jabonera de losa

Portarrollos de losa con eje plastico

Toalleros de losa con barra plastica

Tapas de asiento para inodoros, de plastico acolchado color a definir en obra

Ducha eléctrica

Griferia para lavatorios
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Griferia paraducha

Griferia para pileta de lavar (ubicacidon a definir en obra - C. Tecnico)

Canilla de patio de 1/2", cromada, con pico tipo manguera

Provision y colocacion de cafios PVC de 100mm, reforzado, ¢/ accesorios, e/registros,
camara sépticay pozo absorbente

Desagiie cloacal en SS.HH., hasta el primer registro (incluye cafios, rejillas y accesorios)

Desagiie cloacal de pileta de lavar (ubicacion C. Tecnico)

Camaras de inspeccidn (tamafio y profundidad variables)

Camara Séptica

Pozo Absorbente

Instalacion de agua corriente - Cafieria PVC dn 1" rigido roscable, con accesorios de PVC
con rosca metalica (desde la acometida de la calle al Tanque de Agua elevado y bajada
de abastecimiento)

Cafieria PVC dn 3/4" rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica

Instalacion de agua fria en SS.HH. (incluye cafios hasta entrada al bafio, accesorios y
llaves de paso)

Instalacion de agua fria para pileta de lavar (con llave de paso) (ubicacion a definir -
C.Tecnico)

Instalacion de agua para canillas de patio (incluye cafio de subida, llave de pasoy
accesorios)

Rejilla pluvial 0,60m x 0,60m

Cafios de PVC de 100mm, rigido

Canaletas molduradas para desague pluvial de chapa n° 26, desarrollo 0,70m
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Cafios de bajada pluvial de chapa n° 26, desarrollo 0,70m

Acometida de baja tensidn trifasica y Puesto de medicion. (Pilastra, cafio de acero
galvanizado @ 3, cruceta, aisladores, nicho de medidor trifasico, etc.).- Disefio final de la
Instalacion Eléctrica

Provision e instalacion de una jabalina para Tierra con conexién al Tablero Principal.
(Incluye soldadura exotérmica y cable de cobre desnudo de 50mm2)

Provision e instalacion de Tablero Seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves
TMy accesorios

Provisidn e instalacion de bocas de luces (cafios, cables, llaves, etc)

Provision e instalacion de tomacorrientes simples

Provision e instalacion de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora

Provision y colocacidn de circuito para ducha eléctrica (ubicacion a definir en obra)

Provision e instalacién de [amparas tipo alumbrado pUblico T/AP1 250/400 Watts
(colgantes)

Provision e Instalacion: Equipo de Luz para interior tipo LED spot rectangular de 48W-
Voltage 85-265V y Lumen de 6500 (Medida aprox. Del artefacto 30cmx90cm) planta bajay
planta alta

Provision e instalacion de [amparas tipo alumbrado ¢/ con fotocélulas, brazos metalicos
y lamparas de mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a pilares de H® A° en el exterior

Provision y colocacidn de postes de H°A° 12/700 para alumbrado publico

Provision e instalacion de iluminacién de emergencia - artefactos fluorescentes 1 x 20
watts

Provisién e instalacion de tapas ciegas rectangulares plasticas

Provisidn e instalacién de cafierias de @ 3/4" de reserva

Ampliacion instalacién Telefonica e Informatica desde la red existente
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319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

Provision y colocacidn de tomas RJ45 para teléfonos, con cafierias, cableados, etc.

Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)

Disyuntor Diferencial

Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego

Provision e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split

Provision e inst. de aparatos de A°A° tipo Split de 18.000 BTU

Provision y colocacion de tuberias de desaglies para AA. PVC @ 25mm.

Replanteo de obra - Porteria

Provisién de tierra faltante

Excavacion para fundacion - Porteria, cimiento de P.B.C

Cimentacidn de Piedra bruta colocada - Porteria

Aislacion Horizontal asfaltica, en muros de elevacion - Porteria

Provision y colocacidn de aislante térmico bajo chapa - Porteria

Mamposteria de nivelacion de 0,30 m. - Porteria

Mamposteria De elevacion de ladrillos laminados a una cara vista de espesor 0,15 m.

Envarillados sobre aberturas con doble varilla @ 8mm

Techo de chapa metalica galvanizada trapezoidal N° 26, con estructura metélica de
chapa doblada con tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (Incluye recélculos
y disefios de estructura metalica)

Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfileria de aluminio -
Porteria

55/89



336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. -Porteria

Baldosones de granito reconstituido de 0,40 m x 0,40 m incluye junta de dilatacion en
guarda obray caminero

Cordones prefabricados de H® de 0,60 m x 0,40 m x 0,10 m. en guarda obra

Baldosas ceramicas para alto transito, incluye carpeta de asiento. Porteria

Zocalos ceramicos , 7 cm de altura. - Porteria

Reboque de mamposteria interior, con hidrofugo - Porteria

Azulejos de 20x30 0 20x25 cm,en SS.HH, color a definir en obra, en coordinacion con
guardas, listeles, pisos, mesadas, y artefactos sanitarios - Porteria

Guardas decorativas en SS.HH - Porteria.

Listeles decorativos en SS.HH - Porteria.

Carpinteria de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de
cedro, cerraduras, herrajes y colocacién) - Puerta de (0,8x2,10m)

Carpinteria de madera (aberturas incluyen marcos de lapacho, hojas y contramarcos de
cedro, cerraduras, herrajes y colocacién) - Puerta de (0,6x2,10m)

Carpinteria de aluminio (aberturas incluyen marcos, premarcos, contramarcos,
cerraduras, herrajes, vidrios y colocacion). Ventana vidriada de 6mm tipo corrediza -
Porteria

Cortinas Verticales. - Porteria

Enduido interior de paredes. - Porteria

Pintura al latex interior - Porteria

Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, al latex interior

Canaletas y bajadas pluviales al latex exterior, tipo polideportivo con base de esmalte
seca-rapido.

56/89



353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

Pintura al barniz sintético brillante sobre superficies de madera: Puertas - Porteria

Provision y colocacidn de espejos de 4mm incoloros, con marco de espejo sobrepuesto,
para bafios.

Instalacion sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.) Inodoros c/cisterna
alta, color a definir en obra. Incluye conex. flexibles.

Instalacion sanitaria (prov. y coloc. de artefactos, accesorios, etc.) Lavatorio ¢/ pedestal,
color a definir en obra. Incluye conex. flexibles.

Media jabonera de losa, sobre pedestal

Portarrollos de losa, con eje plastico.

Tapa de asiento para inodoro de plastico acolchado, color a definir en obra.

Cisterna plastica alta, color a definir en obra.

Dispensador de plastico para toallas desechables.

Griferias de cierre automatico con temporizador en lavatorios - Porteria

Canilla de patio de 1/2", cromada, con pico tipo manguera.

Desagie Cloacal en bafios,hasta el primer registro (incluye cafios y accesorios). Porteria

Cafio de PVC de 100mm, incluye accesorios - Porteria

Cafio de PVC de 50mm, incluye accesorios - Porteria

Camara de Inspeccidn, exterior (profundidad y paredes variables, segln calculos): de
60x60cm - Porteria

Camara séptica (1,80x3,00x1,65 - sujeto recalculo)

Pozo absorbente (d=2,00 prof=3,00 -sujeto a recalculo)

Instalacion de agua fria en bafios (incluye cafios hasta entrada al bafio, accesorios y
llaves de paso)
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373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

Instalacion de agua para canillas de patio, (incluye cafio de subida, accesorios y llaves de
paso).

Cafio de PVCrigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1/2".

Cafio de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 3/4".

Cafio de PVC rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica. De 1".

Ampliacion, extension de red de agua

Desague pluvial - Canaleta moldurada para desaglie pluvial, de chapa N° 24y desarrollo
de 0,70m.

Desague pluvial - bajada para desagiie pluvial, de chapa N° 24 y desarrollo de 0,70m.

Ampliacidn, extension de red electrica, Provision e Instalacion de Tablero metalico de
0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero Seccional con barra fase, neutroy P.A.T./con rielera

Interruptores Termomagnéticos, tipo europeo- 1x25 amperes

Circuito para bocas de Luces (incluye cafierias, cableado y llaves) Porteria

Circuito para Tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras (incluye cafierias,
cableadoyy llaves)

Circuito para Tomacorrientes Simples (incluye cafierias, cableado y tomas)

Provision e Instalacion: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, 3x40w, con
compensacion de reactivos

Provision e Instalacién: Equipos fluorescentes de adosar, con rejillas, 2x40w, con
compensacion de reactivos

Circuito con fotocélulas para iluminacion externa

Provisién y colocacion de Bandejas porta cables metalicas perforadas de 300mm.

Instalacion de sefiales débiles (telefonia e informatica) Incluye tablero y conexiones
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388 Provision y colocacidn de tomas tipo RJ45 para teléfono (con cableado)

389 Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)

390 Sistema de prevencién de incendios (Provision y colocacion) Cartel sefializador / salida
emergencia

391 Luz de Emergencia

392 Extinguidores de Incendios, PQS-ABC. 6Kg

393 Provision e Instalacion de equipo para aire acondicionado (frio-calor), tipo Split de 18000
BTU para porteria (incluye todos los accesorios, cafierias de cobre y todo lo necesario
para su buen funcionamiento).

394 Limpieza final de obra (incluye limpieza de artefactos sanitarios, azulejos, mamparas,
cafierias, rejillas y registros, vidrios, espejos, de pisos en general, retiro de todos los
escombros y jardineria en perfectas condiciones

- Las Especificaciones Técnicas se adjuntan en el SICP en el apartado Documentos

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

59/89


http://www.contrataciones.gov.py

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

. f I 41 las sieui lidas:

a. Antes del inicio de los trabajos, tomar conocimiento de las condiciones particulares de los sitios de realizacion de las
obras, especialmente la presencia de infraestructuras urbanas, la presencia de arboles que puedan interferir los
trabajos y la existencia de terrenos bajos.

b. En zonas urbanas mantener las areas de trabajo libre de escombros para permitir el libre desplazamiento de
peatones y vehiculos.

c. Cuando por razones constructivas o de fuerza mayor sea necesario interferir o interrumpir el transito vehicular o
peatonal, dicha circunstancia debera estar sefializadas de manera bien visible y en forma anticipada, indicando
desvio o alternativas de circulacion.

d. En caso de acopio de materiales en los frentes de trabajo en zonas comerciales o residenciales, garantizar en todo
momento el libre acceso de vehiculos y personas tanto a las viviendas como a los locales comerciales.

e. En casos de zanjas de fundacién que deban ser excavadas en veredas, reducir las roturas de las mismas al minimo
necesario. En zanjas de fundacidn abiertas en veredas que por motivos de fuerza mayor permanezcan abiertas en
horario de circulacion de peatones, disponer de sistemas adecuados para la seguridad de los transelntes.

f. Cuando por motivos de construccién de la obra o seguridad de la operacidn de las instalaciones fuera necesario
intervenir sobre los arboles ubicados en propiedades privadas o en la via publica, solicitar la autorizacién del
propietario delinmueble o de los frentistas segun el caso.

g. En caso de construccion de fundaciones en zonas rurales, acopiar convenientemente el material superficial (suelo
vegetal) removido, a efectos de su utilizacidén posterior como revestimiento del suelo vegetal en taludes o como base
para revestimiento con pasto, evitando recurrir a otras areas virgenes para su extraccion.

h. El drenaje natural del drea asegurado en todo momento, eliminado aquellas depresiones que conduzcan agua en
forma transitoria y evitando cualquier represamiento de las aguas.

a. Cuando los trabajos deban ser realizados en zonas bajas o terrenos saturados, restringir la circulacién de vehiculos y
maquinas pesadas.

j- En terrenos rurales con pendiente, donde haya sido extraida la vegetacion por motivos de construccion de la obra,
realizar el sembrado de gramineas nativas una vez finalizados los trabajos; si la pendiente resultare muy fuerte
(mayor al 10%), se efectuara el empastado en panes, utilizando pasto cabay( preferentemente.

k. En centros urbanos, una vez finalizados los trabajos, restituir las condiciones iniciales de los sitios de obras, a través
de la limpieza, reposicion de pisos, construccion de pavimentos y pinturas si fuera necesario.

l. Los vehiculos que sean utilizados para el transporte del personal y de los materiales deberan estar en buenas
condiciones de funcionamiento a efectos de regular la emisién de gases contaminantes al ambiente y la generacién
de ruidos molestos.

m. Asegurar el transporte de materiales de construccién de forma segura, utilizando vehiculos y sistemas adecuados a
la naturaleza y volumen de los mismos.

n. Acopiar convenientemente los restos de materiales de construccion, asi como los escombros y productos derivados
del derribo o poda de arboles, y removerlos de los sitios de obra al final del dia para evitar su dispersién por el drea.

o. Cumplir las disposiciones legales relativas al manejo de residuos sélidos y efluentes liquidos, especificamente lo
dispuesto en las resoluciones N° 548/96 y N° 585/95 del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.

p. Entodo momento, mantener una conducta amable y respetuosa hacia vecinos y terceras personas.

g. Cumplir con la legislacion vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo, especificamente el Decreto
14390/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.
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1. El Lic. Baldomero Zacarias, Jefe de la Oficina de Coordinacién y Control de la Gestidon de Direccidn de
Distribucidn, solicita el llamado a Licitacion Publica Nacional para la Ejecucidon de Obras Civiles para

Construccién de las Oficinas de la Seccién de Distribucién ANDE - Sede Acceso SUR.

2. El pedido obedece a la necesidad de solucionar los problemas edilicios en los locales de Atencién de
Reclamos de Distribucion.

3. Se trata de un llamado de necesidad temporal.

4. Las especificaciones técnicas establece las condiciones y exigencias técnicas basicas que debe cumplir
para la Ejecucion de Trabajos.

Pl liseft

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Todos los planos publicados en el SICP-Portal de Contrataciones Publicas, apartado-Documentos. Para ello, al
dia siguiente de la firma del Contrato por las partes, el Contratista deberda contactar con la Unidad
administradora del Contrato para habilitar el Libro de Obra y asentar el inicio de las tareas preliminares. La
Contratante debera entregar al Contratista, por Libro de Obra, en este acto todos los planos y disefios que
forman parte del Contrato en archivos de formatos editables. Los mismos deberan ser usados Ginicamente para
los trabajos y requerimientos del Contrato vinculante. Para ello, el Contratista debera acudir con un medio
magnético (pen-drive, CD o DVD) al Departamento de Obras Civiles de Transmision e Infraestructura, sito en
Facundo Machain ¢/ Avda. Boggiani.

LISTA DE PLANOS
Plano
N° Nombre del Plano
1 Planta de Ubicacién General
2 Planta de Zonificacion
3 Planta General de Bloques
4 Planta de ejes de replanteo - Vigas de Fundacién
5 Planta de Fundacion - Zapatas
6 Planta de Encofrado
7 Encadenado Superior - Edificio
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8 Planta Acotada - Edificio

9 Planta Equipada - Edificio

10 Planta de Nomenclaturas - Edificio

11 Corte y Fachada Frontal - Edificio

12 Planta de Estructura de Techo

13 Esquema de Instalacién Electrica - Edificio

14 Esquema de sefiales debiles - Edificio

15 Esquema de Instalacién Sanitaria - Edificio
16 Planta de Refrigeracion - Edificio

17 Esquema de Prevencién de Incendio - Edificio
18 Esquema de Desague Cloacal - Edificio

19 Detalle de Camara Septica y Pozo Absorbente
20 Detalle de Registroy Conexiones

21 Detalle de Tanque de Agua y Estacionamiento
22 Detalle de Escalera

23 Detalle de Aberturas - Edificio

24 Detalle de Aberturas y Vidrios - Edificio

25 Planta de Fundacion - Deposito

26 Planta Acotada - Deposito
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27 Planta Equipada - Deposito

28 Planta de Nomenclaturas - Deposito

29 Cortey Fachada - Deposito

30 Detalle de Cenefa - Deposito

31 Estructura de Techo - Deposito

32 Esquema de Desague Pluvial - Deposito

33 Esquema Electrico - Deposito

34 Esquema de Sefiales Debiles - Deposito

35 Esquema de Instalacién Sanitaria - Deposito

36 Esquema de Refrigeracion - Deposito

37 Esquema de Prevenci6n Contra Incendio - Deposito

38 Esquema Desague Cloacal - Deposito

39 Planta Cortey Fachada - Caseta de Guardia
Instalacion Sanitaria, Cloacal y Electrica - Caseta de

40 Guardia

41 Detalle de Porton - Deposito

42 Detalle de Muralla

43 Detalle de Estacionamiento y Rampa

44 Detalle de Reja

45 Detalle de Varios
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Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el
expediente del llamado.

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidon por este perjuicio.

Periodo d 5oL I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucién: Doscientos cuarenta (240) dias calendario. Lugar de las Obras: Predio Propiedad de
ANDE-Sede Acceso SUR Avda. Emiliano R. Fernandez Acceso SUR Distrito de Villa Eliza Dpto. Central.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

64/89



W ooe~NG WD

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,
NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,
Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de

la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El cartel de la obra sera metalico y serd instalado en un lugar visible de la zona de obra. El mismo debera indicar
nuimero de la licitacion, numero de contrato, nombre de la obra, plazo de ejecucion, logo y nombre de la firma
contratista, logo y nombre de la contratante, direccion y teléfono de la contratista.

El tamafio del mismo debera ser tal que permita la buena lectura de lo alli escrito. Para su visualizacién
nocturna, debera contar con la iluminacion adecuada para el efecto, debiendo funcionar ésta durante toda la
ejecucion de la obra.

El contratista deberd presentar un disefio previo al Fiscal de Obra para su aprobacién y debera constar el
tamafio del cartel, el contenido, el tamafio de letras, los colores a utilizar de fondo y letras y la ubicacion del
mismo. Sera retirado al finalizar la obra cuando el Fiscal de Obra asi lo solicite.

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificado | Certificado Mensual de Obra Del 1 al 6 del mes siguiente al mes certificado.

Certificado | Certificado de Recepcidn 15 dias después de la fecha de finalizacion de los
Provisoria trabajos.

65/89



Certificado | Certificado de Recepcidn 120 dias después de la fecha de Recepcidn Provisoria.
Definitiva

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacion de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacidn de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacidn electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucién de
adjudicacién.
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4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma deberd ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS
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En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompaiiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No podra exceder el sesenta por ciento (60%) del monto total del contrato. Igualmente, la subcontratacion
estara supeditada a la autorizacién de la Contratante.

Si el Oferente tiene la intencién de adjudicar parte de las obras de construccion especificadas en el Contrato a
Subcontratistas, debera presentar el tipo y alcance de dichas obras juntamente con su Oferta y una lista de
nombres y direcciones de Subcontratistas potenciales para cada una de dichas obras, quienes deberan
acreditar la experiencia y capacidad solicitada al oferente. Después de la adjudicacidn, el (los) subcontratista(s)
seleccionado(s) definitivamente, debera(n) ser uno de la lista. La Convocante aprobara previamente la
Subcontratacién.

rvacion.
La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la informacidn suministrada
por el Oferente

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara en el plazo de dentro del plazo de diez (10) dias habiles posteriores a la firma del contrato
alfiscal de obra, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante. La estimacion debera indicar todos
los pagos a que el contratista tendréd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
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previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos. (Cronograma PROJECT aprobado).

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pélizas en la Republica del Paraguay:

No se admite la sustitucion del cinco por ciento (5%) por una péliza de seguros.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de monto global no inferior a G
50.000.000 (cincuenta millones de guaranies) por persona y hasta . 100.000.000 (cien millones de
guaranies) por vez. Vigencia: hasta la Recepcion Provisoria.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de un importe no inferior a & 50.000.000 (cincuenta millones de
guaranies) por persona, incluyendo ademas los riesgos de incapacidades parciales permanentes,
proporcionales a la suma anteriormente sefialada. Vigencia: hasta la Recepcion Provisoria.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirda en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
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particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Monto global no inferior a 100.000.000 (cien millones de guaranies) por evento, incluyendo
ademas los riesgos de incapacidades parciales permanentes, proporcionales a la suma anteriormente
sefialada. Vigencia: periodo de doce (12) meses después de la Recepcion Provisoria.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucidn de los trabajos contratados se verificar en variaciones de los rubros que integran la féormula de
ajuste prevista en esta Clausula, se reconocerd un ajuste de precios, en la siguiente proporcién:

40 % (cuarenta por ciento), incidencia del jornal minimo;
20 % (veinte por ciento), incidencia del gasoil;
20 % (veinte por ciento), incidencia del cemento.

El ajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de acuerdo al
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Cronograma de Obra Contractual.

En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocera ajuste de
precios sobre las cantidades en atraso.

El Ajuste sera calculado conforme a la siguiente férmula:

Ap=Pp (0,20 +0,40 J/Jp+0,20 C/Cy+0,20 D/Dy) - Py

donde:

Ap: Ajuste de precios.

Po: Monto Certificado cotizado en guaranies segun Lista de Precios del Contrato, con deduccién del Anticipo.

J: Jornal minimo del pedn albafiil de la categoria "Edificaciones y Obras de Construccion", establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

Jo: Jornal minimo del pedn albafiil de la categoria "Edificaciones y Obras de Construccion" establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de presentacion de la ofertas.

C: indice de Precios al Consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia
de la variacion de este indice sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

Co: indice de Precios al Consumidor (IPC) del Cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de
presentacidn de las ofertas.

D:indice de Precios al Consumidor (IPC) del Gas-0il, publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia de
la variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

Do: indice de Precios al Consumidor (IPC) del Gas-Oil, publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de
presentacidn de las ofertas.

La formula de ajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos
por el Contratista, ni a los Anticipos.

El Contratista presentara la Solicitud de Ajuste de Precios de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la variacion,
emitidas en base a los precios unitarios contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de los indices
involucrados. Dicha solicitud debera ser presentada antes de la emision del Acta de Recepcidn Definitiva de la obra, caso
contrario no sera procesada.

En ningun caso podra presentar facturas de ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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Los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince
(15) dias calendario antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del Contratista, sus
proveedores, abastecedoresy subcontratistas son los siguientes:

a. Impuesto al Valor Agregado;

b. Impuesto a la Renta;

c. Contribucién sobre contratos suscriptos, conforme a lo que establece el Art. 1° de la Ley 3439/07 que
modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03, el equivalente a 0,5% sobre el importe de cada factura, deducido los
impuestos correspondientes.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislaciéon nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislaciéon nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;
2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
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(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

(2 ®, I O]

Plazo de pago: Dentro de los 30 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Una vez aprobada y debidamente firmada por las partes el Acta de Medicidn debera ser presentada la Solicitud
de Pago y la Liquidacion Pro-forma, debera ser presentada a través de una Nota por el portal de Mesa de
Entrada de ANDE (www.ande.gov.py), el cual generara un nimero de Expediente y de ID en el Sistema para
seguimiento. La Unidad Administradora del Contrato (UAC) verificard el pedido y autorizara el pago,
adjuntando los documentos respaldatorios.

El Contratista presentara dicha solicitud de pago con las eventuales Solicitudes de Ajuste de Precios
correctamente justificadas o de acuerdo a las exigencias requeridas por la Contratante, con los Informes
Mensuales y documentaciones relativas que el Fiscal de Obras solicite, dentro de los quince (15) dias siguientes
al mes al que se refieren los trabajos contabilizados.

Dicha documentacién se complementara indefectiblemente con el Certificado de Obra firmado por el
Representante del Contratista, acompafiado del Acta de Medicion al cual se refiere el certificado, un listado de
personal, formularios FIP (Formulario de Identificacion del Personal) como el FIS (Formulario de Identificacion
de Servicios Personales), de la DNCP, que deberan ser completados por las personas fisicas, juridicas o
consorcios que resulten adjudicados, copias simples de los comprobantes de pago de las obligaciones sociales
del Contratista (obrero-patronal) del mes anterior a la realizacién de los trabajos certificados, correspondiente
al personal asignado a este Contrato.

Asimismo, si los documentos presentados son insuficientes o presentan errores, seran devueltos bajo
constancia escrita (por Libro de Obra) al Contratista para la rectificacién correspondiente. En este caso, el plazo
para el pago queda interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante.

La Unidad Administradora del Contrato realizara la verificacién de la LIQUIDACION PRO-FORMA y en caso de no
tener ningln reparo, solicitara al Contratista la remision de la Factura Legal con fecha del mes vigente al
momento de presentacién, con fecha limite hasta el dia veinte (20).

La factura debera cumplir con lo establecido en la Ley N° 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los
comprobantes que expidan por las ventas que efectien y/o servicios que presten a la Institucion.

El pago se hara en guaranies, en base a los precios que figuran en la Lista de Precios, dentro de los treinta (30)
dias de la presentacién de la LIQUIDACION PRO-FORMA correspondiente a los Certificados aprobados,
descontando el monto de las penalidades, si las hubiere.

Se retendra en concepto de contribuciones, el equivalente a 0.5% sobre el importe de cada factura, deducido
los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en las normativas de contrataciones publicas.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacidon de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
deberd darse a méas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA, no se pagara por materiales acopiados.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

olicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

La Contratante abonara al Proveedor el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

Dentro de los treinta (30) dias calendario posterior a la firma del Contrato, el Proveedor debera presentar la
solicitud de cobro de anticipo acompaifiada de:

a) El Programa de Inversion del Anticipo, conforme al formulario;
b) Garantia de Anticipo,
c) La Liquidacion Proforma.

Dichos documentos deberdn ser presentados en Mesa de Entrada electronica de la ANDE
(www.ande.gov.py), el cual generara un nimero de Expediente y de ID en el Sistema para seguimiento.

Se verificaran las documentaciones requeridas y se abonara al Contratista el monto total del Anticipo, a
mas tardar treinta (30) dias calendario, siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud.

Una vez notificada la disponibilidad del Anticipo conjuntamente con la Orden de Inicio, comenzard a
computarse el plazo de ejecucion de la obra, independientemente de que el Contratista no se haya
presentado para el cobro. De constatarse defectos o la omision de alguno de los documentos citados, sera
comunicado al Contratista y el plazo de pago quedara suspendido.

La Unidad Administradora del Contrato realizara la verificacién de la LIQUIDACION PRO-FORMA y en caso de
no tener ningln reparo, solicitara al Contratista la remision de la Factura Legal con la fecha del mes vigente
al momento de presentacion, con fecha limite hasta el dia 20.

La Contratante notificara por escrito al Contratista la disponibilidad del Anticipo.
a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: Para acceder al Anticipo, el

Contratista debera presentar la Solicitud de Pago de Anticipo, acompafiada de la LIQUIDACION PRO-FORMA,
cuyos formatos se incluyen en los Formularios, dentro de los treinta (30) dias calendario posteriores a la
firma del Contrato una vez que la Unidad Administradora del Contrato notifique al contratista el
cumplimiento de las condiciones previas para el inicio de las obras (permiso municipal, aprobacién de
planos, entrega de la Zona de Obras, entrega de materiales por parte de la Contratante), de lo contrario
dicho plazo quedara suspendido.

b. Direccién: Sede Central de ANDE Espafia, 1268 esquina Padre Cardozo.
c. Horario de atencion: De lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.

d. Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada electrénica de la ANDE (www.ande.gov.py), el cual generara
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un nimero de Expediente y de ID en el Sistema para seguimiento.

e. Responsable de la recepcién: Funcionario de Mesa de Entrada de la ANDE y Funcionario del Dpto. de
Seguros de ANDE.

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la
presentacion de la solicitud: a mas tardar treinta (30) dias calendario.

g. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: El monto
anticipado sera deducido por el Contratista en las facturas mensuales, en el mismo porcentaje establecido
para el Anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucién del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversidn del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interd M
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En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacidon y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones se haran entre los dias 25 y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrard un Acta de
Medicion (Acta de Constancia), donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha Acta sera firmada
por ambas partes (Jefe de Obra y Fiscal de Obra), para luego proceder a la emisidon del correspondiente
Certificado (firmado por el Representante Legal y el Jefe de la Unidad Administradora del Contrato

El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas
provisorias hasta la medicidn final y definitiva a la conclusidén de las obras.

El Contratista presentara al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion
correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados, conforme al formato proveido
por el Fiscal de Obras

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a) El cinco (5%) por ciento de cada factura en concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por
incumplimientos en los plazos establecidos en el cronograma).

a. Contribucidn por contratos suscritos con la Administracién Publica;
b. Intereses por mora;
c. Los gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.

Multas por atraso en ejecucion de cronograma de ejecucion mensual por causa imputable al contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: A través de una Nota por el
portal de Mesa de Entrada Electrénica de ANDE (www.ande.gov.py), el cual generara un nimero de Expediente y
de ID en el Sistema para seguimiento, en el horario de Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas, acompaiada de la
Solicitud de Pago, la LIQUIDACION PRO-FORMA, cuyos formatos se incluyen en el apartado de Formularios.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
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de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

Sera Utilizado el formato proveido por el Fiscal de Obras, quien debera asentar en el libro de obra la fecha de
solicitud y recepcién de la Cuenta Final.

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

El Fiscal de Obra debera asentar en el Libro de Obra la fecha de solicitud de firma y de la devolucién de la
Cuenta General.

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

a. La entrega a la Convocante y al Contratista de los planos solicitados en el PBC y EETT.

b. La entrega del Sitio de Obra al Contratista por Libro de Obra.

c. La presentacion y ejecucién por parte del Contratista de lo establecido en el Plano de Organizacién de
Obra en Instalacidn de los lugares de trabajo y en Seguridad y Proteccion del medio ambiente.

La Convocante tiene la obligacion de emitir la Orden de Inicio de obras sobre la totalidad o la porcidn liberada
del area de obras. El incumplimiento de este requisito impide el computo del plazo de ejecucion y/o suspende
en los casos de entrega parcial de la Zona de Obra.

Se computa hasta la fecha determinacidn de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo la
limpieza final, el retiro de los escombros y de las instalaciones provisorias de la Zona de Obra, y el restablecimiento de los
terrenosy lugares.

Plazo limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacién de las obras: diez

(10) dias calendario, por cada mes del cronograma contractual, sin sobrepasar el veinte por ciento (20%) del plazo
establecido para la ejecucion de la obra.

Inclemenci imati

Se consideraran inclemencias climaticas (dias de lluvia que afectan al desarrollo de la obra) aquellos en los que
las precipitaciones superen los 10 mm, comprobables a través del documento emitido por el Centro
Meteoroldgico Nacional de la Direccidn de Meteorologia e Hidrologia, DINAC (Cnel. Francisco Lopez 1080 y De la

Conquista, Asuncién), que debera ser presentado por el Contratista. Dicho documento debera incluirse en cada
Informe Mensual.

Los citados dias seran motivo justificado de prorroga del plazo para la terminacidn de la obra, pero no daran
derecho al Contratista a pedir modificaciones, reajuste de los precios, indemnizaciones, o compensaciones de
cualquier indole.
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Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma PROJECT, a
causa de las lluvias, se dejara constancia de ello en el Libro de Obra, y el Contratista debera presentar el
cronograma PROJECT actualizado en los casos que el Fiscal de Obra asi lo requiera.

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

Se abonara por cada dia calendario de atraso en los plazos parciales o totales, una indemnizacion igual a un
décimo del uno por ciento (0,1%) del valor del monto mensual en atraso. A dicho efecto, desde el inicio de obras
y cada treinta (30) dias de avance, se realizard una simple evaluaciéon comparativa entre el monto certificado
real o ejecutado y lo previsto, utilizando para dicho anélisis la curva fisico-financiera que esta correlacionada
con el cronograma de obras PROJECT.

rtifi

Este procedimiento sera asentado en un acta firmado por el representante legal del Contratista y el Fiscal de
Obras.

Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento del Contrato, la Contratante
podra rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/2003,
caso contrario seguird aplicando el monto de las multas que correspondan.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; encia de . : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato seré:

El mercado local prioritariamente, de proveedores legalmente reconocidos. La Contratante debera aprobar
previamente los materiales, productos o componentes de construccion. Estos deberan ajustarse estrictamente
a los documentos del Contrato. Para ello, el Contratista debera presentar muestras al Fiscal de Obras con la
antelacion que el mismo disponga de acuerdo a la naturaleza del material. El registro de la solicitud y de la
aprobacion debera quedar registrado en el Libro de Obra.
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

: No se aplicaran excepciones. Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la
fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas. Los materiales que seran suministrados por el
Contratista deberan cumplir con lo exigido en las Especificaciones Técnicas los cuales deberan ser verificados y
certificados por la unidad competente de la Contratante para su utilizacién. La verificacién y certificacién
deberan registrarse en el Libro de Obras.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran proveidos por el Contratista, a excepcion de
aquellos a ser proveidos por la Contratante, cuando asi esté especificado. Los materiales deberan ser
presentados por Libro de Obra al Fiscal de Obra para su aprobacién, en los casos asi especificados, a mas tardar
cinco (5) dias habiles antes de su utilizacion. Todos los materiales en poder del Contratista deben ser
correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que los mismos sufran dafios que comprometan
su posterior instalacion y rendimiento. El Fiscal de Obras en forma conjunta con el Jefe de Obra establecera las
condiciones y limites para el almacenaje de materiales, productos y componentes que asi lo requieran para
garantizar la conservacion de la calidad o cantidad de los mismos. Todo ello se hard de acuerdo a las
condiciones de la Zona de Obra.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Con la antelacién solicitada en las Especificaciones Técnicas y/o Libro de Obra. Las verificaciones seran
efectuadas por la Contratante, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras indicados por
el Contratista. Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccién, solicitadas por
el Fiscal de Obra, seran a cargo del Contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al Fiscal de Obra
los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas.

e .

Pr racion r

Duracion del periodo de movilizacion:
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El Contratista coordinara por Libro de Obra con el Fiscal de Obra el dia y la hora para el replanteo de la obra, a
fin de precisar la posicion de las obras tanto en planimetria como en altimetria. Todo replanteo debera
ejecutarse en presencia del Jefe de Obra y del Fiscal de Obra.

e Duracién del periodo de movilizacidon: Diez (10) dias calendario, incluido en el Cronograma (trabajos
preliminares).
ndicion rabajo: Ademas de lo indicado en el apartado Aspectos
Generales, el Contratista debera comunicar semanalmente por Libro de Obra al Fiscal de Obra, la lista
actualizada de personal contratado para la ejecucion de los trabajos y sus respectivas calificaciones
(nombre y apellido, N° de Cl, domicilio actual, cargo en la obra, afios de experiencia, N° de Ide IPS,
sumatoria del total de personal semanal).

Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

El Contratista debera presentar el cronograma PROJECT y un Plan de Seguridad e Higiene a la Unidad
Administradora del Contrato para su aprobacion, a mas tardar, 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del
Contrato. El cronograma debera ser elaborado en base al desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se
indique la fecha de inicio, duracidn, recursos, porcentaje de ejecucidn previsto para cada mes y la fecha de
terminacion de cada uno de los trabajos.

Es obligacion del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual sera estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecucidon de los trabajos contemplados en el Cronograma, por su
responsabilidad, estara obligado a la insercién de mayores recursos en la Zona de Obra, a su cargo y costo, de manera a
cumplir con el Cronograma PROJECT presentado, y aprobado por la Unidad Administradora del Contrato.

En los casos de variaciones en la ejecucion de los trabajos por motivos de Fuerza Mayor o por inclemencias climaticas, el
Contratista debera presentar un Cronograma actualizado.

Ademas, el Contratista debera preparar y presentar en porcentaje, la curva de avance fisico-financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma, que debe sefalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el acumulado.

Documentos suministrados por el Contratista: El Contratista deberd presentar basicamente los siguientes
documentos:
a-Plano de Organizacién de Obra: Deberd presentar, a mas tardar, diez (10) dias hébiles posteriores a la firma del

Contrato, un plano en el cual se indicara la ubicacién del cartel de obra, del Obrador acotado y equipado (oficinas,
depdsitos, sanitarios), contenedores, basurero clasificador, lugar para acopio de los diversos materiales, lugar de acopio de
escombros, etc. El mismo debera presentarse en tres formatos: editable (Autocad Version 2007), en PDF, e impreso (en el
tamafioy escala que requiera el Fiscal de Obra).

El Contratista debera considerar ademas lo dispuesto en los Aspectos Generales, para la elaboracién de dicho plano.
El mismo debera estar acompafiado de una copia del Método de Trabajo propuesto.

b- Informe Mensual: debera presentar con cada Solicitud de Pago de Certificados de Obra.
El mismo debera contener los siguientes datos: Descripcion del nimero de licitacién y de contrato, nombre del

contrato, ID del contrato, nimero de Certificado al cual corresponde, monto del Certificado (en nimeros vy letras),
evaluacion general de los items ejecutados en el Certificado respectivo (dificultades, imprevistos, acciones y rectificaciones
implementadas para solucionar los inconvenientes, etc.), descripcion de las medidas de seguridad, higiene y ambientales
adoptadas en el mes certificado en relacidn a los items ejecutados, documento emitido por la DINAC referente a lluvias,
cronograma de avance de obra comparativo entre lo previsto y lo ejecutado, cronograma de avance fisico-financiero
comparativo entre lo previsto y lo ejecutado, cronograma de suministros previstos y utilizados, cuadro comparativo de
recursos humanos previstos y utilizados.
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Se deberd incluir fotografias nitidas y fechadas de los trabajos ejecutados, tamafios minimos aproximados de 8x10cm, con
una breve descripcion de cada foto o con flechas indicativas, en cantidad minima de seis (6) y maxima de doce (12).

En caso de hallarse en situacién de atraso, se debera incluir también un Cronograma PROJECT de rectificacién, y las
acciones/rectificaciones a ser tenidas en cuenta para el siguiente mes, a fin de no poner en riesgo el cumplimiento del
plazo contractual.

El Informe debera presentarse en tamafio oficio, debidamente encarpetado o encuadernado, suscrito en cada hoja por el
Representante de la firma Contratista, con el sello de la empresa.

Ademas, debera presentar todos los documentos necesarios para la realizacion de los trabajos solicitados por el Fiscal de
Obra.

L inistrad LEiscal de Of

El Contratista estara obligado a verificar, antes de toda ejecucidn, los documentos suministrados por la Contratante. Si
descubriese errores, omisiones o contradicciones, debera sefialar inmediatamente al Fiscal de Obra, y registrarlo en el
Libro de Obra.

Demolicién nstruccion
A mas de lo enunciado en los Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

La secuencia de cualquier demolicién serd programada por Libro de Obra con una anticipacion de quince (15) dias
calendario y autorizada por el Fiscal de Obra. Los materiales resultantes de la demolicién podran ser utilizados como
escombro de relleno o material para contrapiso, siempre y cuando el Fiscal de Obra asi lo crea conveniente técnicamente, y
lo registre asi en el Libro de Obra. Antes de la demolicidon se debera realizar un inventario fotografico y cuantitativo de lo
existente en el lugar.

\ iales. obi . I I le trabai

A mas de lo enunciado en los Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

El Contratista debera elaborar un inventario de todo lo retirado y demolido en obra (cantidad y descripcidn) y debera
registrar en el Libro de Obra. El Fiscal de Obra determinara cudles seran los materiales a reutilizar, los que debera retirar el
Contratista por su cuenta y costo para su disposicion final, y los que deberdn ser entregados en los depdsitos de la
Contratante.

Defectos de construccidn:
A mas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

En caso de registrarse algliin defecto de construccion (o aparicion de vicios ocultos) en la obra, previo a la terminacion del
periodo de garantia, el Fiscal de Obra los registrara en el Libro de Obra y notificara al Contratista adjuntando una Orden de
Ejecucion, para la reparacién, sustitucidn, demolicion o reconstruccidn pertinentes.

El Contratista dispondra de diez (10) dias habiles, siguientes a la notificacidn, para realizar las rectificaciones solicitadas.

A mas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

Independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar el Contratista antes o durante la ejecucién de los
trabajos en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato, una vez concluida la ejecucidn de los trabajos el Contratista
debera entregar directamente en el Departamento de Obras Civiles de Transmisidn e Infraestructura, en el plazo maximo

de veinte (20) dias habiles, en tres (3) ejemplares, lo siguiente:

a. Manual de mantenimiento de la obra: de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones de las normas
internacionales vigentes y conforme con la reglamentacion aplicable referente a todo lo construido e instalado; asi
como marca, color, niimero, cédigo, rendimiento, cantera, proveedor, dosificacién, etc. de los materiales utilizados.

b. Planos definitivos de la obra realizada (planos conforme obra): se entregaran en dos formatos:

1.- Formato impreso: de toda la documentacion conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e
instalaciones varias con todas las memorias de célculo y los detalles, con la firma del profesional (calculista, sanitarista,
electricista u otros intervinientes) y el representante legal de la empresa contratista en todas las hojas (con aclaracion de
firmay sello de la empresa, y nimero de patente profesional de los mismos).

Dichos documentos deberan reflejar exactamente lo construido, sustituido, colocado y dimensionado en obra, debiendo
contemplarse los datos en planta y en alzado o axonometrias para su mayor precision y fidelidad para casos de reparacion
o mantenimientos futuros. Los mencionados documentos deberan desarrollarse en forma paralela a su ejecucion
en obra, y los borradores deberan ser presentados al Fiscal de Obras antes de la cobertura de dichas instalaciones, para su
correspondiente verificacidn y rdbrica de aprobacién por parte del mismo.
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Las copias deberan estar debidamente numeradas y rotuladas, y deberan entregarse en sendas carpetas también
rotuladas. Todas las hojas deberan ser del mismo tamafio y dobladas adecuadamente en tamafio oficio como para que el
rétulo, numeracién y firma queden visibles.

2.- Formato digital: de toda la documentacion conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e
instalaciones varias con todas las memorias de célculo y los detalles), exactamente iguales al formato impreso, en medios
magnéticos (pen drive, CD o DVD). Cada archivo deberd estar en formato editable y en formato PDF.

(c) Informe final sobre las cantidades ejecutadas y el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el
caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos.

(d) Estado de Cuenta Final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la Contratante y Contratista. Este Estado
de Cuentas debera ser aprobado por la maxima autoridad de la Contratante o la que ella determine.

. g ‘< oria de as ol

La recepcion provisoria de las obras sera: La recepcion provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las
obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con las condiciones técnicas
particulares y los anexos técnicos.

Si el Contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviara copia de la misma.

Para la ejecucion de las operaciones previas deberan estar presentes el Fiscal de Obra (por la Contratante), y el Jefe de
Obray el Representante Legal (por la Contratista).

En caso de ausencia del Jefe de Obra o el Representante Legal, se dejara constancia de ello en el Acta de Operaciones
Previas, y se le enviara una copia de la misma.

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: La Recepcién Provisoria de las Obras
sera por la Totalidad de los trabajos contratados.

e Dentro del plazo de veintilin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor:La modificaciéon del plazo para el inicio de las operaciones previas a la Recepcion
Provisoria de las obras: se ejecutaran dentro de un plazo de diez (10) dias calendario, contados a partir de
la fecha de ingreso de la solicitud en Mesa de Entrada de ANDE.

Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan con las siguientes
particularidades: Una vez finalizada la ejecucion de la totalidad de los items contratados, el Contratista notificara
simultaneamente a la Contratante (por nota en Mesa de Entrada de ANDE) La nota debera ir acompafiada del borrador de
todos los documentos solicitados en laClausula 34 de los Aspectos Generales del Contrato (Manual de
mantenimiento y Planos) conforme obra en ambos formatos, en un solo ejemplar, para la verificacion por parte de la
Contratante, y su devolucién al Contratista en un plazo maximo de 10 dias, para la entrega final del Contratista y al Fiscal
de Obra (por Libro de Obra).

Para la ejecucion de las operaciones previas deberan estar presentes el Fiscal de Obra (por la Contratante), y el Jefe de
Obray el Representante Legal (por la Contratista).

En caso de ausencia del Jefe de Obra o el Representante Legal, se dejara constancia de ello en el Acta de Operaciones
Previas, y se le enviara una copia de la misma.

-Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: Verificacién del funcionamiento
de las diversas instalaciones previstas en el Contrato (agua, desagies, electricidad, PCl, sefiales débiles,
refrigeracion, etc.); verificacion del correcto funcionamiento de las aberturas; verificacidon de las aislaciones;
verificacidn de la fijacion de los revestimientos; verificacion de la adherencia de las pinturas; verificacién de la
numeracion de las llaves; verificacion de los trabajos reclamados por Libro de Obra con anterioridad, y
cualquier otro item que el Fiscal considere oportuno o que esté en las Especificaciones Técnicas. El Contratista
debera cooperar con la Contratante para la realizacién de las pruebas, poniendo a disposicién los recursos
humanos y materiales necesarios.

Los resultados obtenidos en las operaciones previas en la Zona de Obra se registraran en el Acta de Operaciones Previas
N°1, redactada en el sitio de las obras por el Fiscal de Obra, y sera firmada por el mismo y por el Contratista; si este Gltimo
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se negara a firmar, se hara mencion de ello.

Al dia siguiente de la fecha del Acta, el Fiscal de Obra informara al Contratista si ha propuesto o no a la Contratante que
declare la Recepcidn Provisoria de las obras.

-En caso de que no haya objeciones sobre los items ejecutados, la Unidad Administradora del Contrato procedera a los
tramites pertinentes para la emision del Certificado de Recepcidn Provisoria.

-En caso de encontrarse trabajos no realizados, incompletos, o mal ejecutados (asentados en el Acta de Operaciones
Previas), el Fiscal de Obra solicitara al Contratista (por Libro de Obra) la ejecucion de tales trabajos en un plazo maximo
de quince (15) dias calendario contados a partir de la fecha de solicitud del Fiscal de Obra.

e Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: La constatacion de la ejecucion de dichas prestaciones se
registrara en el Acta de Operaciones Previas N°2, al dia siguiente del cumplimiento del plazo establecido,
y asi sucesivamente por un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias calendario contados a partir de la
fecha de ingreso de la solicitud en Mesa de Entrada de la ANDE.

Cumplido este ultimo plazo, la Contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista, o propondra al
Contratista una reduccién de los precios. En caso de que la Contratante tuviera la urgencia de tomar posesion de la obra
antes de la Recepcidn Provisoria, se debera elaborar un documento sobre el estado de las obras con la participacion del
Fiscal de Obra (por la Contratante), y el Jefe de Obra y el Representante Legal (por la Contratista).

R 51 definitiva de Las of

e Larecepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: Ciento veinte (120) dias calendario después de la Recepcion
Provisoria de las obras.

e El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
Ciento veinte (120) dias calendario después de la Recepcidon Provisoria de las obras sera el Periodo de
Garantia, para ser subsanados antes del vencimiento del plazo establecido para la Recepcidn Definitiva.

- El Contratista dispondra de un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario para efectuar las reparaciones del
caso, en conformidad con las condiciones del Contrato.

- Cumplido este plazo, el Contratista devolvera al Fiscal de Obra las listas de defectos de ejecucion junto con el de
detalle de los trabajos efectuados para corregirlos (Informe).

- Dentro del plazo de siete (7) dias calendario siguiente a la recepcion de este documento, el Fiscal de Obra
verificara que los trabajos hayan sido ejecutados correctamente.

- Encasode que los trabajos estén correctamente ejecutados, se elaborara el Acta de Recepcidn Definitiva.

- Encasode que el Contratista no remedie los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados, la Recepcion
Definitiva sera declarada solamente después de la realizacién completa de los trabajos correspondientes

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica
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Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

a. Siel Contratista no cumpliere con elinicio de los trabajos una vez emitida la Orden de Inicio.

b. Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la
Contratantey a lo establecido en el contrato y documentos que lo integran.

c. Si ajuicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecucion de los trabajos contratados de tal
forma que, no obstante los esfuerzos que pudiere realizar, no cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con
la normal ejecucion de los trabajos de la Contratante.

d. Si el Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus
dependientes.

e. Por sustraccién y/o destruccién de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieran
sido entregados al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente contrato.

f. Por extralimitacion en los trabajos encargados al Contratista, en contravencion con las normas de la Contratante o
de otras disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.

g. Porfalta de constitucion y entrega oportuna de las garantias y eventuales solicitudes de prérroga de las mismas.

Liquidacion ntr n rescision
A mas de lo enunciado en los Aspectos Generales del Contrato, se incluye lo siguiente:

En caso de rescision se procederd, habiendo sido convocados el Contratista (Representante Legal y Jefe de Obra), a las
constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al
inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la Zona de Obras. Se registrard en un Acta de Liquidacién del
Contrato el resultado de estas operaciones.

La Cuenta General sera notificada al Contratista, luego de la liquidacion definitiva del Contrato rescindido, una vez emitida
la Resolucidn respectiva por la Contratante.

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

Habra restricciones al paso de personas en casos de peligros de accidentes por areas energizadas, por pozos
profundos de excavaciones, por fuentes de agua caudalosa o profunda, y por uso de materiales, maquinarias o
herramientas peligrosas. Las restricciones al paso de las aguas y a los servicios publicos seran aceptadas
solamente en casos extremos evaluados por el Fiscal de Obra, buscandose siempre maneras alternativas de
provisidon. En todos los casos se deberd contar con la aprobacién del Fiscal de Obras, y se deberd dejar
constancia en el Libro de Obra de los problemas hallados y de las soluciones a implementarse.

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:
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NO

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacidn de que se trate;

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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