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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
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DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA,
CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacidn: 429783 Nombre de la Licitacién: CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE
PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR,
NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL
DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE
MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDAY EMPEDRADO, TAPONAMIENTO Y
DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS

AFINES EN GRAN ASUNCION
Convocante: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Categoria: 2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y
(ESSAP) reparaciones menores y mayores de

Instalaciones, Maquinarias y Vehiculos

Unidad de Contratacién: Uoc Essap Tipo de Procedimiento: LPN - Licitacién Pablica Nacional
Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: SICP Fecha Limite de Consultas: 20/10/2023 07:00

Lugar de Entrega de Ofertas: JOSE BERGES N° 516 ENTRE SAN JOSE Y BRASIL. Fecha de Entrega de Ofertas: 10/11/2023 12:30

Lugar de Apertura de Ofertas: JOSE BERGES N° 516 ENTRE SAN JOSE Y BRASIL. Fecha de Apertura de Ofertas: 10/11/2023 13:00

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n: Por Lote Anticipo: 10.0%

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de
vigencia en el pliego

Datos del Contacto

Nombre: Lic. Emilce D. Lovera Cargo: GERENTE DE UOC

Teléfono: 225001 Correo Electrénico: uoc@essap.com.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

LICITACION PUBICA NACIONAL CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DEL MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACION DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA Y EMPEDRADO,
TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN GRAN ASUNCION ID N° 429.783

ADENDA 02

1. SE MODIFICAN LAS FECHAS EN EL SICP ENTREGA DE OFERTAS Y APERTURA DE OFERTAS.

Obs.: Las demas secciones del Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitacion que no hayan sido mencionadas en esta Adenda, permanecen vélidas e inalterables.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitacidn y/o en los contratos suscriptos. La adenda serd
considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econdmicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no contratacién de menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas
sociales, provisién de uniformes, provisién de equipos de proteccién individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres
y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberdn comunicarse de manera
clara, para que los trabajadores los entiendan.

* Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

 Eloferente adjudicado deberd utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

 El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucidn, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion,
separacién de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos, participacién del personal en actividades de capacitacién impartidas por la institucién, entre otros.

 El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o
eliminacién en la fuente, por medio de précticas como la modificacién de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucién, conservacién, reciclaje
o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estidndares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitacién o la ejecucién de un contrato.
Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de
funcionarios publicos o empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

* Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato pablico sean de origen licito.

* Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacidn publica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacién deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentosy la informacién de la licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podrd solicitarla a la convocante. El medio por el cual se recibirdn las consultas es el Sistema de Informacién de
Contrataciones Piblicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicados por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard una copia de su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP),
dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazard a los
documentos solicitados por la convocante en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carcter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberdn presentar escritura publica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la
firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente pdblica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad -

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacion necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podré reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su
aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total serd
corregido.

. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total

. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

ENERIN)

Idioma de la oferta

La oferta deber4 ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor plblico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacién de catélogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato,
pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma
castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacién del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

5/69



isita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del
funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacién, el oferente podré declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a
través del SICP, formando ambos un Gnico documento.

1. Para la cotizacién el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusién de descuentos de ningtn tipo.
b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso
de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren
serincorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o
ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repuiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
¢) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de
realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad méxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el
mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

| A imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

* Se adoptaré la Adjudicacién por Abastecimiento Simultdneo, sobre el monto total maximo del contrato, el Comité de Evaluacidén solicitard nota mediante la confirmacién de
adecuacién de los precios de la oferta calificada en los mencionados lotes con relacién a la oferta con el precio més bajo. Las respuestas deberan ser efectuadas por escrito (nota
mediante) y foliadas, debiendo el oferente presentarlas en el periodo de 1 (un) dia habil posterior al requerimiento efectuado por el Comité
Evaluador.

* En caso de que se obtenga 3 ofertas: (Al oferente con el mejor precio en cada lote se le adjudicara el 40%; al segundo en precio el 30% y al tercer precio el 30 % restante, siempre que
estos oferentes acepten adecuar sus precios a los de la oferta evaluada como la méas baja teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 20 Inc. "r" de la Ley 2.051/03 y el Art. 35 del
Decreto Reglamentario 21.909/19).

* En caso de que se obtenga 2 ofertas: (Al oferente con el mejor precio en cada lote se le adjudicara el 60%; al segundo en precio el 40 % restante, siempre que estos oferentes acepten
adecuar sus precios a los de la oferta evaluada como la més baja teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 20 Inc. "r" de la Ley 2.051/03 y el Art. 38 del Decreto Reglamentario
2992/2019).

¢ En caso de que se obtenga 1 oferta: De contarse con un solo oferente que cumpla con todos los requisitos del pliego de bases y condiciones, la convocatoria sera declarada
desierto.

Incoterms

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicién vigente de los Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucién contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna
disposicién del Contrato.
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A izacin del Fabri

Los productos a los cuales se le requerird Autorizacién del Fabricante son los indicados a continuacién:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

Muestras

Se requerird la presentacidn de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual sera considerada requisito indispensable para la evaluacién
de la oferta. La falta de presentacién en la formay plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacién de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacidn de copias lo deberd indicar en este apartado, las copias deberdn estar identificadas como tales.
Cuando la presentacién de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
serd rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G ., . .z l . .2
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1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas
de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item
ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentado de la siguiente manera:

* Consorcio constituido por escritura piblica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura piblica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;
* Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la
integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pablica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la péliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado
delincumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestacién de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

150

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

; ie de Garantia de Fiel Cumplimi leC

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de [ G 2 de Cumplimi e

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

La garantia del contrato deberd extenderse por todo el periodo de ejecucién del contrato més 30 (treinta) dias posteriores a la vigencia del mismo. Este instrumento de cobertura
independientemente a su modalidad (pdliza de seguro, garantia bancaria) debera ser presentado ante la Secretaria de la UOC para su verificacién previa de acuerdo con los
requerimientos correspondientes.

OBSERVACION: La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha
de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes. Posterior al plazo mencionado se procedera
a la notificacién correspondiente para el retiro por parte del proveedor del mencionado documento, transcurrido éste y sin haber retirado la garantia se procedera a la destruccién del
mismo.

Periodo de validez de la G ia de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:
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No Aplica

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos serd de:

No Aplica

Plazod icién de bi

El plazo de reposicién de bienes para reparar o reemplazar sera de:

NO APLICA.-

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso
normal de los bienes en las condiciones que imperen en la Republica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionaré toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacién, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningiin costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederé a tomar medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin
perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la
fabricacién, adquisicidn, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

i I i6n de of

El Sistema de presentacién de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrd a su discrecién, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y
de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electronica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberén ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacidn de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta, o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacion de ofertas presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus
representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no seré abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro
pertinente contenga la autorizacién vélida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al Oferente remitente. No se permitird ninguna
sustitucién a menos que la comunicacidn de sustitucién correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucidn y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacién correspondiente contenga la
autorizacién vélida para solicitar la modificacin y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion
de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un Oferente no invalidard el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del
acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y serdn
devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podrd ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de
apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera
una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningdin otro factor, método o criterio sera utilizado.

condicién de Participacis

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Capacidad Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley
N°6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de
evaluacién realizara el siguiente anilisis:

-

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,
modificado por Ley N° 6716/2021.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,

modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Piblica, el comité analizard acabadamente si tal

situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estdndar debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas
o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

N

w

»

w

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para
los fines pertinentes.

Analisis de precios ofertados

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los
oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parametros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante
en el gjercicio de su facultad discrecional.

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como
maximo a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la
presentacién fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia seré aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se encuentre indicado en la planilla de precios.
a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacidn. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes
ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del
consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisién de Servicios (se entendera por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).
Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los
items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de
ejecutar el servicio licitado.
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Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberd considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja
pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta sera comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la
convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicard Gnicamente el margen de este Gltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de ofertay lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) S| APLICA

Para el Margen de Preferencia Local NO APLICA. Considerando criterio de la Direccion Juridica de la DNCP, a través del Dictamen DJ N° 13830/2021 sobre la inaplicabilidad del margen
de preferencia local por estar esta Convocante domiciliada en Asuncién, capital.

5. Constancia de presentacion de la Declaracidn Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la Republica, para los sujetos obligados segtin los incisos a) y b) del numeral 2
delart. 1de la Ley N° 6355/19.(**). NO APLICA. SEGUN CIRCULAR DNCP N° 10 Y 11/2022.

6. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios (**)

7.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

* Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

¢ Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Piblicos. (*)

o Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado
por Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)
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2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura piblica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

* Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):

* Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberén estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

-apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

A) Contribuyente de IRACIS/IRE Deberan cumplir con el siguiente pardmetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Debera ser igual o mayor que 1, en promedio, de los tres (3) dltimos afios (2020,2021,2022).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total No debera ser mayor a 0,80 en promedio, de los tres (3) ultimos afios (2020,2021,2022).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio de los tres (3) tltimos afios (2020,2021,2022), no debe ser negativo.
B) Contribuyentes de IRPC Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). -Deberd ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (afios 2020,2021,2022)

C) Contribuyentes de IRP Deberan cumplir el siguiente pardametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos. (afios 2020,2021,2022)

D) Contribuyentes de exclusivamente IVA General Debera cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso). Debera ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (afios 2020,2021,2022)

a. Balance General y cuadro de Estado de Resultados de los afios [2020,2021,2022] para contribuyente de IRACIS/IRE.
b. Formulario 106 de los Gltimos [2020,2021,2022] afios para contribuyentes del IRPC
c. Formulario 104 de los Gltimos [2020,2021,2022] afios para contribuyentes de Renta Personal

d. Para contribuyentes de IVA general: IVA General de los ejercicios fiscales (afios 2020,2021,2022)

Experienci id

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

1- Demostrar experiencia en Servicios de Naturaleza y Complejidad similares, con copia de contratos anteriores y/o facturaciones, dentro de los ultimos 5 (cinco) afios:
(2018,2019,2020,2021 y 2022) donde la sumatoria de las mismas deberdn ser equivalente minimamente al 40% (cuarenta por ciento) del monto total de la oferta presentada por el
Oferente.

Se entendera por trabajos de naturaleza y complejidad similares a:
(*) Saneamiento Agua Potable.

(*) Desagiies cloacales.

(*) Desagties fluviales.

(*) Provisién de servicios Hidraulicas en particular y Provisién de servicios civiles (A fin de cumplir este requisito, los trabajos no concluidos deberan estar terminadas en un 70% por lo
menos y el desempefio debera haber sido satisfactorio)
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2- El Oferente deberd presentar adjunto a este listado toda la documentacién de respaldo de los datos declarados: Si ha sido proveedor Principal, presentar fotocopias de constancias u
6rdenes de trabajos de recepcién autenticados, en el caso de que se traten de provisién de servicios publicas.

3- En el caso de Provisién de servicios privados presentar las copias autenticadas de las facturas y otros documentos correspondientes a los trabajos realizados, emitidos por los clientes
que acrediten lo indicado en el Formulario de Experiencia. Si la experiencia ha sido como proveedor tercerizado, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracién.

Requisitos.d I la evaluacién de| -

1. Copia de contratos y/o facturaciones que avalen la experiencia requerida.

2. El Oferente deberd presentar adjunto a esta lista de contratos, toda la documentacién de respaldo de los datos declarados: Si ha sido proveedor Principal, presentar fotocopias
de constancias u érdenes de trabajos de recepci6n autenticados en el caso de que se traten de provisién de servicios publicas.

3. En el caso de Provisién de servicios privados, presentar las copias autenticadas de las facturas y otros documentos correspondiente a los trabajos realizados, emitidos por
Clientes que acrediten lo indicado en el Formulario de Experiencia. Si la experiencia ha sido como proveedor tercerizado, acompafiar el documento que acredite la autorizacién
de la Administracién.

apacidad Técni

El Oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

. Listado del Personal propuesto.

. Hoja de vida del personal profesional propuesto.

. Carta compromiso de Trabajo de todo el personal propuesto.

. Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los trabajos a realizar.

B WD

Residente: Un profesional o Técnico que como minimo debera contar con 2 (dos) afios de experiencia en trabajos de naturaleza y complejidad similares.

Los Capataces: Encargados de cuadrillas que deberan contar con estudios bésicos y con conocimientos técnicos para el desempefio de los diferentes tipos de trabajo a realizar, con habilidades de
plomeria como minimo, ser mayores de edad y no poseer antecedentes policiales. Debiendo los mismos permanecer en el lugar de ejecucién de los trabajos en forma permanente.

Los operarios: deben ser idéneos para el desempefio de los trabajos a realizar, con habilidades en plomeria, ser mayores de edad y no poseer antecedentes policiales.

El Personal propuesto debe ser diferente para cada lote.

El Personal superior propuesto podré ser modificado para la ejecucion del Contrato, previa autorizacién o a solicitud del Contratante.

5. Capacidad en materia de equipos: Lista de vehiculos, equipos y maquinarias

Demostrar que puede disponer inmediatamente los equipos esenciales en propiedad o en alquiler para los trabajos en caso de adjudicacion, y que se encuentran en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados de conformidad a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

LOTEN®1

2 (dos) Camionetas con capacidad de carga minima de 700 Kg como minimo. Afio 2.010 en adelante, deberan contar con la inspeccion técnica vehicular para trabajos varios.

1(una) Camioneta con capacidad de carga minima de 1000 Kg como minimo. Afio 2.010 en adelante, deberan contar con la inspeccion técnica vehicular para Reposicion de Vereda.

1 (un) Vehiculo de Apoyo (Tumbas, Camionetas, etc.) capacidad de carga de 2.000Kg. en adelante que cuenten con habilitacion de la DINATRAN y deben estar en buen estado de funcionamiento ITV al
dia (si requiriera).

1 (un) Equipo de corte adecuado para pavimento de hormigdn por proveedor por cada mévil.

Tablet de 10" con chip y conexion a internet con Android 9.0 o superior por cada movil.

Impresora portatil (a téner o Térmica) para la Tablet que serd aprobada por la Direccién de Tecnologia. Por cada mévil.

1 (un) Teléfono Mévil con capacidad y saldo suficiente para llamadas y enviar mensajes por cada movil.

1 (una) Hormigonera portatil por cada movil.

Herramientas menores varias por cada movil,

Cafa de Pinza Cortador de tubo de PVC Destornillador plano Barreta
herramientas grande
Pinza dos Martillo Corta hierro Tarraja
tiempos
Pinza pico de Caja protectora p/traslado de Marco con sierra Pala
loro medidores Recta
LOTEN°2

2 (dos) Camionetas con capacidad de carga minima de 1000 Kg como minimo. Afio 2.010 en adelante, deberan contar con la inspeccion técnica vehicular.

1 (un) Vehiculos de Apoyo (Tumbas, Camionetas, etc.) capacidad de carga de 2.000Kg. en adelante que cuenten con habilitacion de la DINATRAN y deben estar en buen estado de funcionamiento ITV
al dia (si requiriera).

1 (un) Equipo de corte adecuado para pavimento de hormigdn por proveedor.

Tablet de 10" con chip y conexion a internet con Android 9.0 o superior.

Impresora portatil (a téner o Térmica) para la Tablet que serd Aprobado por la Direccion de Tecnologia.

1 (un) Teléfono Celular con capacidad y saldo suficiente para llamadas y enviar mensajes por cada movil.

1(una) Hormigonera portatil por proveedor.

Herramientas menores varias por cada Movil.

Cafa de Pinza Cortador de tubo de PVC Destornillador plano Barreta
herramientas grande
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Pinza dos Martillo Corta hierro Tarraja

tiempos
Pinza pico de Caja protectora p/traslado de Marco con sierra Pala
loro medidores Recta

o I(un) Vibro Compactador mecdnico (sapito) por cada Movil.

o I(una) Bomba para desagote de zanjas de 2" por cada Movil.

® I(uno) Compresor con su martillete por cada Movil.

® I(uno) Equipo de bombeo para Prueba Hidraulica por proveedor.

LOTEN®3

e Perforadora horizontal dirigida para tuberias de didgmetro de 2", con capacidad de perforacion minima de hasta 40 metros.
e Tablet de 10" con chip y conexion a internet con Android 9.0 o superior.

o Impresora portatil (a téner o Térmica) para la Tablet que serd Aprobado por la Direccion de Tecnologia.

o I(un) Teléfono Celular con capacidad y saldo suficiente para llamadas y enviar mensajes por cada movil.

6) Demostrar que no ha recibido amonestacién y/o apercibimiento y/o sanciones mas de tres veces consecutivas en un mismo contrato, por parte de la ESSAP S.A.

7) Una vez adjudicada, la empresa proveedora debera de registrar a los operarios en Seguro Social del IPS para el inicio de las actividades.

—

. Listado del personal propuesto.

N}

. Hoja de Vida del Personal Profesional Propuesto.

w

. Carta compromiso de Trabajo de todo el personal propuesto.

4. Copia de referencia u certificado de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio
en las provisiones de servicios ejecutados por todo el personal propuesto, incluyendo a los
residentes, capataces y operarios.

«Residente: Un profesional o Técnico que como minimo debera contar con 2 (dos) afios de
experiencia en trabajos de naturaleza y complejidad similares.

+Los Capataces: Encargados de cuadrillas que deberdn contar con estudios basicos y con
conocimientos técnicos para el desempefio de los diferentes tipos de trabajo a realizar, con
habilidades de plomeria como minimo, ser mayores de edad y no poseer antecedentes policiales.
Debiendo los mismos permanecer en el lugar de ejecucién de los trabajos en forma permanente.

«Los operarios: deben seridoneos para el desempefio de los trabajos a realizar, con habilidades
en plomeria, ser mayores de edad y no poseer antecedentes policiales.

« El Personal propuesto debe ser diferente para cada lote.

« El Personal superior propuesto podra ser modificado para la ejecucién del Contrato, previa
autorizacion o a solicitud del Contratante.

5. Lista De Vehiculos, Equipos y Maquinarias. (Lotes 1-2-3)

® Copias Autenticadas por Escribania: Cédula del automotor, Habilitacién Vehicular
Municipal Vigente.

® Copias Autenticadas por Escribania de la Inspeccién Técnica Vehicular Vigente si
requiriese.

® Copias Autenticadas por Escribania de la Habilitacién de DINATRAN Vigente si requiriese.

® Copias de Titulos y/o alquiler de vehiculos.

6. Declaracion Jurada donde declare no haber recibido amonestacion y/o apercibimiento y/o
sanciones mas de tres veces consecutivas en un mismo contrato, por parte de la ESSAP S.A.

7. Copiasimple de la planilla de Aporte Obrero Patronal.

h o I .

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién serdn:

* En caso de Consorcio: deberdn indicarse en la oferta, la empresa lider. El lider y los demas miembros del consorcio deberdn cumplir los requisitos de capacidad legal y capacidad
financiera en un 100% (cien por ciento). Y en cuanto a experiencia el lider de la empresa debera acreditar el cumplimiento de al menos el 51% (cincuenta y un por ciento) y en
conjunto los demés integrantes con el 49% (cuarenta y nueve por ciento) restante.

® Presentar junto a la oferta copia de Cédula MIPYMES vigente del Registro Nacional del MIPYMES en caso de que el potencial oferente acredite. Al solo efecto de identificar la calidad de MIPYMES en
caso de requerirse anticipo. NO CONSTITUYE un documento de calificacién y adjudicacion.
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Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas,
el comité de evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberén inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como
requisito previo a la emisién del Cdigo de Contratacién respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya

determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Especificaci -~

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccién, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el
requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposicion contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera
aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la Republica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos cédigos o normas durante la ejecucién del contrato se aplicara solamente con la
aprobacidn de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad a la cldusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacién u otro documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la

Contratante, mediante notificacién a la misma de dicho rechazo.

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

Contrato Abierto por Montos Minimos y Maximos

LOTE N° 1: MONTO MINIMO GS. 4.774.450.950 MONTO MAXIMO GS. 9.548.901.900

LOTE N° 2: MONTO MINIMO GS. 2.748.733.300 MONTO MAXIMO GS. 5.497.466.600

LOTE N° 3: MONTO MINIMO GS. 1.517.510.000 MONTO MAXIMO GS. 3.035.020.000

LOTEN®1

ITEMS DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
1 CORTE 1 UNIDAD
2 RECONEXION DURANTE EL CORTE 1 UNIDAD
3 RECONEXION POSTERIOR AL CORTE 1 UNIDAD
4 CAMBIO DE MEDIDOR O COLOCACION DE MEDIDOR 1 UNIDAD
5 REPARACION DE PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR 1 UNIDAD
6 REPARACION DE PERDIDA EN RAMAL 1 UNIDAD
7 CAMBIO DE LLAVE DE PASO 1 UNIDAD
8 TAPONAMIENTOS 1 UNIDAD
9 DESTAPONAMIENTOS 1 UNIDAD
10 NIVELACION DE CAJA O COLOCACION DE CAJA 1 UNIDAD
11 CAMBIO DE SISTEMA DE CONEXION (PISO A PARED O 1 UNIDAD

PARED A PISO)

12 CAMBIO DE LUGAR DE CAJA 1 UNIDAD
121 CAMBIO DE LUGAR DE CAJA CORTO (HASTA 2 METROS) 1 UNIDAD
122 CAMBIO DE LUGAR DE CAJA LARGO (HASTA 5 METROS) 1 UNIDAD

17/69



13 COLOCACION DE PLACA IDENTIFICATORIA DE SUB - 1 UNIDAD
CUENTA
14 VERIFICACION DE INSTALACION INTERNA 1 UNIDAD
15 1 METRO
REPARACION DE VEREDA CUADRADO
151 VEREDITA COMUN (AMARILLO, NEGRO, KA "A) 1 METRO
CUADRADO
152 HORMIGON ARMADO e= 0,12 m, fck=180 kg/cm2 1 METRO
CUADRADO
153 HORMIGON SIMPLE e=0,12 m, fck=120 kg/cm2 1 METRO
CUADRADO
154 ALISADO e=0,02 m dosaje 1:2:8 1 METRO
CUADRADO
155 CANTO RODADO In Situ 1 METRO
CUADRADO
156 BALDOSAS DE CANTO RODADO 1 METRO
CUADRADO
157 BALDOSONES DE HORMIGON 1 METRO
CUADRADO
158 BALDOSAS CALCAREAS 1 METRO
CUADRADO
159 BALDOSAS DE GRANITO 1 METRO
CUADRADO
15.10 REMOCION Y REPOSICION DE EMPEDRADO 1 METRO
CUADRADO
LOTE N° 2
ITEMS DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD
DE
MEDIDA
1 CAMBIOS O INDEPENDIZACION DE RAMALES (3/4 Y 1) 1 METRO
longitud promedio 7,5 m LINEAL
11 TIERRA 1 METRO
LINEAL
12 EMPEDRADO O ADOQUIN 1 METRO
LINEAL
13 ASFALTO 1 METRO
LINEAL
14 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300 kg/cm2 1 METRO
LINEAL
15 REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA 1 METRO
LINEAL
2 CONSTRUCCION DE RAMAL DE 3/4" 1 METRO
LINEAL
2.1 TIERRA 1 METRO
LINEAL
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22

EMPEDRADO O ADOQUIN

METRO
LINEAL

23

ASFALTO

METRO
LINEAL

24

HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300 kg/cm2

METRO
LINEAL

25

REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA

METRO
LINEAL

CONSTRUCCION DE RAMAL DE 1"

METRO
LINEAL

3.1

TIERRA

METRO
LINEAL

3.2

EMPEDRADO O ADOQUIN

METRO
LINEAL

3.3

ASFALTO

METRO
LINEAL

3.4

HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300 kg/cm2

METRO
LINEAL

35

REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA

METRO
LINEAL

CONSTRUCCION DE RAMAL DE 2

METRO
LINEAL

41

TIERRA

METRO
LINEAL

4.2

EMPEDRADO O ADOQUIN

METRO
LINEAL

4.3

ASFALTO

METRO
LINEAL

4.4

HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300 kg/cm2

METRO
LINEAL

45

REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA

METRO
LINEAL

EXTENSION/ REGULARIZACION/ CAMBIO DE TUBERIA DE 2

METRO
LINEAL

5.1

TIERRA

METRO
LINEAL

5.2

EMPEDRADO O ADOQUIN

METRO
LINEAL

53

ASFALTO

METRO
LINEAL

5.4

HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300 kg/cm2

METRO
LINEAL

55

REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA

METRO
LINEAL

EXTENSION/ REGULARIZACION O CAMBIO DE TUBERIA DE 4

METRO
LINEAL
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6.1 TIERRA 1 METRO
LINEAL
6.2 EMPEDRADO O ADOQUIN 1 METRO
LINEAL
6.3 ASFALTO 1 METRO
LINEAL
6.4 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300 kg/cm2 1 METRO
LINEAL
6.5 REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA 1 METRO
LINEAL
7 INSTALACION/ REGULARIZACION/ CAMBIO Y COLOCACION 1 UNIDAD
DE CAJAY ACCESORIOS
7.1 Conexiones de % en piso y pared 1 UNIDAD
7.2 Conexiones de 1 en piso 1 UNIDAD
7.3 Conexiones de 2 en piso, Construccion de registro y colocacion 1 UNIDAD
de accesorios
LOTEN®3
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
DEL SERVICIO
1 SISTEMA DE
TENDIDO DE
TUBERIA PARA
DIAMETRO DE
CONEXION %,
1Y2

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REGLAMENTOS CONTRACTUALES
APITULO 1 - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Conforme a la Modalidad de Contrato Abierto, los Trabajos seran solicitados por la ESSAP S.A. a cada proveedor, de conformidad a los requerimientos, en el transcurso del Plazo de Ejecucién, teniendo en
cuenta el Abastecimiento Simultaneo de los Servicios.

La Gerencia Responsable por la ESSAP S.A. en la ejecucién del Contrato es la Gerencia Comercial Gran Asuncién, responsables de la ejecucién es la Unidad de Conexién y Reconexidn. La Gerencia
Responsable por la ESSAP S.A. de la fiscalizacidn es la Gerencia Comercial Gran Asuncidn a través de la Coordinacién de Fiscalizacion.

La ESSAP S.A. ha agrupado los Trabajos en Tres Lotes:
LOTEN®1

Trabajos de Corte, Reconexion, Cambio o Colocacion de Medidores, Verificacion de Instalacion interna, Reparacion de Pérdida en Caja de Medidor, Reparacion de Pérdida en Ramal, Taponamientos,
Destaponamientos, Nivelacion en caja, Reparacion de vereda, Instalacion o Regularizacion o Colocacion o Cambio de Caja y Accesorios y otras tareas afines.

LOTEN°2

Trabajos de Nuevas Conexiones, Cambio de Ramales, Extensiones o Regularizacion o cambio de tuberias y otras Tareas Afines en el Gran Asuncidn.

municipalidad de la ¢ ia, para la posterior derivacion al pr

LOTEN®3

Perforacion horizontal dirigida (Sistema Topo).

Los proveedores estan obligados indefectiblemente a ejecutar adecuadamente los trabajos que les sean asignados, conforme a lo estipulado en el Reglamento y las Especificaciones Técnicas. Los gastos
surgidos por el rechazo de los Trabajos y/o Procedimientos utilizados en la ejecucién del mismo correran por cuenta exclusiva del proveedor.

Las Sanciones impuestas a los proveedores tipificados en el Capitulo de las Sanciones, y aplicadas por la ESSAP S.A., conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, son extensivas a todo el
personal de dicha Empresa, los cuales no podran prestar sus servicios con ninguna otra Empresa proveedora del servicio de la ESSAP S.A. durante la vigencia del Contrato. En este caso la ESSAP S.A. a
través de la Gerencia Comercial Gran Asuncién comunicara a los demas proveedores de manera a que tomen las providencias necesarias.

Los proveedores que tengan Contratos Vigentes por Servicios similares en otras Gerencias de la ESSAP S.A., no podran habilitar las mismas cuadrillas (vehiculos, equipos y personal) como cuadrillas
tercerizadas (proveedores) de la Gerencia Comercial Gran Asuncion.

CAPITULO 2 - DE LAS ORDENES DE TRABAJO

2.1 Los reclamos y solicitudes correspondientes a la Gerencia Comercial Gran Asuncidn seran tramitados a través de a través del correo institucional de la ESSAP S.A. a los correos que el adjudicado haya
declarado en su oferta y en caso excepcionales con 6rdenes de trabajo impresas, autorizadas previamente por la Gerencia Comercial o por la Unidad a la cual haya sido delegada dicha autorizacién. No
Ordenar iniciar el trabajo hasta que la OT esté debidamente complementado.

2.2 Las solicitudes y reclamos seran procesadas electrénicamente por las diferentes Unidades: Atencién al Usuario, Catastro y Conexidn y Reconexion.

2.3La ESSAP S.A. a través de la Unidad de Conexi6n y Reconexién dependiente de la Gerencia Comercial Gran Asuncidn, gestionara con la Direccién de Tecnologia y Desarrollo Informatico el acceso (usuario
y contrasefia) a las mismas, previa remisién por escrito del listado de operarios de parte de cada Proveedores, en el cual se detallara los datos personales de cada uno (nombre, apellido, N.° de cédula de
identidad, correo electrénico, N.° de celular)

2.4 Los operarios del Proveedor podran visualizar diariamente las drdenes de trabajos que le han sido asignadas, con toda la informacién especifica para ejecutar los trabajos, segin el tipo, a través de las
aplicaciones de la ESSAP S.A. En caso de que las aplicaciones presenten dificultades que impidan su funcionamiento, la Unidad de Conexién y Reconexién asignaré trabajos a los operarios de la
Proveedores con 6rdenes de trabajo impresas, en el cual se detallara toda la informacidn especifica para ejecutar el trabajo, con la firma y sello del jefe del Departamento al que corresponda el reclamo o
servicio para finalmente ser validado con la firma de la Jefatura de Unidad de Conexién y Reconexién. El sistema o mecanismo puede ir variando de acuerdo a las mejores practicas establecidas desde la
Gerencia y sera comunicado por escrito a la Proveedores.

2.5 Cuando surja la necesidad de incorporar modificaciones al sistema o mecanismo de asignacion de orden de trabajo en cualquier momento del contrato, debido a eventos o imprevistos naturales o
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técnicos o para mejores practicas, la Gerencia Comercial Gran Asuncién, Unidad de Conexidn y Reconexién y/o la Coordinacién de Fiscalizacién, en caso de que las propuestas surjan de las Gltimas dos
jefaturas, deberd contar con el V° B® de la Gerencia Comercial Gran Asuncidn, para lo cual en todos los casos se debe realizar el analisis de costo beneficio para certificar la eficiencia técnica y la rentabilidad
amodo de mejorar la practica y optimizar los recursos. Toda modificacién debera ser comunicada a las partes involucradas.

2.6 El proveedor podré solicitar por escrito la revisién de las consideraciones de las modificaciones, solicitadas bajo fundamento y si asi no lo hiciera se tendrd como aceptado lo propuesto por la Gerencia
Comercial Gran Asuncidn, Unidad de Conexidn y Reconexidn y/o Fiscalizacién.

2.7 Todas las modificaciones que requieran operar en el sistema podran realizar la Unidad de Conexidn y Reconexién y la Fiscalizacidn con el visto bueno de la Gerencia Comercial Gran Asuncidn, como asi
también las asignaciones correspondientes.

2.8 Los operarios del Proveedor ejecutaran las drdenes de trabajos asignadas y actualizaran el sistema con la informacidn que corresponda segin tipo de reclamo o solicitud atendida (hora de inicio y fin,
materiales utilizados etc) apenas ejecutado el trabajo, completando los campos obligatorios en los formularios digitales de los sistemas utilizados. Se debe informar a la Unidad de Conexiones y
Reconexiones cualquier anomalia o desviacién sobre su programacién de trabajo, suspendiendo por su cuenta la ejecucién hasta que haya sido autorizada por la Unidad de Conexiones y Reconexiones o la
Fiscalizacion.

2.9 La ESSAP S.A,, a través de la Unidad de Conexidn y Reconexién de la Gerencia Comercial Gran Asuncién se reserva el derecho de reasignar las érdenes de trabajos anteriormente asignadas, a los
operarios de las Proveedores, a efectos de mejorar la eficiencia y efectividad.

2.10 La Gerencia Comercial Gran Asuncién, podra presentar propuestas de ejecucién de trabajos a la Proveedores, en ciudades de las Regiones del Interior donde la ESSAP S.A. presta servicios,
manteniéndose los costos estipulados en el presente contrato con la aceptacién de la propuesta por escrito de la contraparte.

2.11 La Fiscalizacién podra designar a un fiscalizador para participar en el proceso de asignacién y entrega de las Ordenes de Trabajos, en cuyo caso el Fiscalizador presente debera conjuntamente con el
jefe de la Unidad, labrar un acta con la fecha y los detalles de las érdenes que fueron entregadas a los proveedores. Las asignaciones electrénicas porque una vez concluida las asignaciones se procede a
imprimir el reporte consignandose las asignaciones a los efectos de dejar constancia de la misma.

2.12 Los operarios habilitados por cada Proveedor deberdn estar disponibles, a mas tardar a las 7:00 horas de lunes a sabado. El inicio de las actividades debera ser comunicado a la Unidad de Conexiones y
Reconexiones por los medios habilitados. En casos de no poder dar inicio a las actividades, deberd ser comunicado en el dia, antes de las 08:00 hs con la debida justificacién. En caso de que, el Proveedor no
esté disponible en reiteradas ocasiones, 2(dos) dias corridos y 3 (tres) eventos en el mes sera considerada como Abandono de Trabajo y penalizado conforme al Pliego de Bases y Condiciones, indicado en el
Punto de las Sanciones. El Proveedor arbitrara los medios necesarios para mantener en forma permanente la cantidad de méviles minimos requeridos. En caso de ser necesario, la Gerencia Comercial o la
Unidad de Conexién y Reconexién, podra solicitar Cuadrilla de Guardia para sabados, Domingos y Feriados, asi como horarios especiales dentro de las areas prestacionales de ESSAP, mediante correo
electrénico y/o nota con 24 hs. de antelacién.

2.13 Las Ordenes de Trabajo seran asignadas de manera electrénica a través del correo institucional de la ESSAP S.A. a los correos que el adjudicado haya declarado en su oferta y eventualmente por
problemas técnicos se realizard en forma manual y entregadas por los funcionarios autorizados y designados por el jefe de la Unidad de Conexién y Reconexién en un Sector del predio de dicha Unidad,
asignado para el efecto. Cada uno de los Trabajos solicitados poseera una Orden de Trabajo Especifico. El ingreso del Personal de los Proveedores sera restringido.

2.14 La entrega de materiales al Proveedor se realizard segun la cantidad requerida para cada Orden de Trabajo. Las mismas seran rendidas electrénicamente en cada orden de trabajo antes de finiquitar,
eventualmente por problemas técnicos se realizard en forma manual y provisoria en una planilla de rendicién de materiales habilitada por la Unidad de Conexiones y Reconexiones para que
posteriormente pueda ser actualizada en el sistema con los funcionarios designados por la Unidad de Conexiones y Reconexiones.

2.15 El Proveedor esta obligado indefectiblemente a utilizar correctamente los accesorios y materiales nuevos proveidos por la Unidad de Conexién y Reconexién que sera entregado al Proveedor en el
predio de dicha Unidad, para cada tipo de trabajo. Los accesorios y materiales recuperados seran devueltos en forma obligatoria y en su totalidad, en dicha Unidad conjuntamente con las rendiciones de
los Materiales entregados

2.16 Por cada Orden de Trabajo, los Proveedores estan obligados a la utilizacién de los accesorios y materiales nuevos proveidos por la ESSAP S.A.; debiendo asentar en la Orden de Trabajo los accesorios y
materiales, con todos sus datos (tipo de material, dimensiones, etc.) utilizados y recuperados, asi como todas las informaciones inherentes a dicho Trabajo.

2.17 Los Proveedores no podran salir al Campo, en ningin caso, a efectuar los Trabajos sin contar con las Ordenes de Trabajo correspondientes; salvo Urgencias debidamente justificadas por el Gerente
Comercial Gran Asuncién, a ser comunicadas via Celular al Proveedor, y por email a la Fiscalizacién, cuyas Ordenes de Trabajo deberan ser regularizadas a mas tardar al siguiente dia habil.

2.18 En las Ordenes de Trabajos no ejecutadas se deberan dejar constancia de los motivos por el cual no fueron realizadas y quedard a cargo de la Unidad de Conexiones Reconexiones la resolucién segiin
cada caso.

2.19 Las Ordenes de Trabajo se generan en el sistema y se asigna electrénicamente. Para la liquidacién mensual las érdenes finiquitadas no podrén ser presentadas con enmiendas, tachaduras de ninguna
fndole a fin de tenerse en cuenta para su facturacién. Para los casos en que fuere necesario realizar correcciones a las Ordenes de Trabajo, las mismas deberan contar con el visto bueno de la Unidad de
Conexiones y Reconexiones y de la Fiscalizacién. Deberan acompafiar a la Orden de trabajo a ser presentada por el Proveedor, junto con la nueva Orden corregida.

2.20 Las Ordenes de Trabajo electrénicas podrén ser fiscalizadas por muestreo. Las Ordenes de Trabajos impresas correspondiente a un Proveedor y que fueron fiscalizados, necesariamente deberan contar
con el visto bueno de los Fiscalizadores para su procesamiento correspondiente. Para este efecto, las Ordenes de Trabajo se presentaran en duplicado, se asentaran los datos inherentes al trabajo, firmadas
también por el Proveedores.

2.21 El Proveedor que acuda al lugar para realizar un trabajo y constate que ha sido recientemente ejecutado, comunicara inmediatamente dicha situacién a la Unidad de Conexién y Reconexidn, y a la
Fiscalizacién debiendo devolver nuevamente la Orden de Trabajo a la Unidad de Conexi6n y Reconexidn.

2.22 El Proveedor debera iniciar la ejecucién de los trabajos contemplados en las Ordenes de Trabajo al menos 24 (veinticuatro) horas posteriores a la recepcién de los mismos. La entrega de las 6rdenes de
trabajo se iniciara una vez cumplidos todos los requisitos previos y realizados la habilitacién de las cuadrillas por parte de las instancias internas correspondientes.

CAPITULO 3 - DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

3.1 Cada Proveedor deberd presentar por escrito a la Gerencia Comercial Gran Asuncién el listado de su Personal, con sus correspondientes datos personales y especificando los tipos de trabajos a ser
realizados por ellos a la Gerencia Comercial antes del inicio de los Trabajos y lo actualizard las veces que hubiere cambios. La ESSAP S.A., tiene derecho a requerir al Proveedor la suspensién o separacién
del Personal que no satisfaga el cumplimiento de los fines del Contrato, dentro de la vigencia del mismo.

3.2 El Proveedor establecerd y mantendra una Organizacién con personal suficientemente capacitado para lograr la eficiente ejecucidn de los Trabajos de los cuales es responsable. El Proveedores debera
contar con:

® Residente: 1(uno) Profesional o Técnico que como minimo deberd contar con 2 (dos) afios de experiencia en Provision de servicios de naturaleza y complejidad similares; el Residente deberd
presentarse en el sitio de los trabajos solo en caso de que la fiscalizacion y/o la UCR solicite su presencia.

e Capataces: Encargados de Cuadrillas que deberan contar con Estudios Basicos y con conocimientos técnicos para el desempeiio de los diferentes tipos de trabajo a realizar, con habilidades en
plomeria como minimo, ser mayores de edad y no poseer antecedentes policiales. Debiendo el mismo permanecer en el lugar de ejecucion de los trabajos en forma permanente.

® Operarios: deben ser idoneos para el desemperio de los trabajos a realizar, con habilidades en plomeria, ser mayores de edad y no poseer antecedentes policiales.

3.3 Cada Proveedor deberd tener habilitado 3 (tres) Cuadrillas como minimo para el lote 1y 2 (dos) cuadrillas para el lote 2 (dos), a fin de cumplir con las cantidades del Contrato. Si fuese necesario la UCR
requerira el aumento de cuadrillas de acuerdo a la demanda.

3.4 Cada Proveedor esté obligado a cuidar permanentemente la apariencia de su Personal, deben estar vestidos adecuadamente para el trabajo que desempefian. El Personal del Proveedor esta obligado a
contar con Uniformes (camisetas, chalecos, zapatén) con el nombre de la Empresa Proveedora y del color que la Empresa Proveedora defina; no podrd utilizarse el color Corporativo de ESSAP S.A. en las
prendas del personal de los Proveedores.

3.5 El Personal del Proveedor en todo momento deberd contar con 1 (un) carnet identificador aprobado por la ESSAP S.A. con validez no mayor de seis meses.
3.6 El Personal del Proveedor en todo momento deberé poseer todos los Elementos de Seguridad inherentes al Trabajo a ejecutar.

3.7 El personal de proveedor que no cuente con conocimientos, realizard el proceso de induccién de las metodologias de los trabajos y el lenguaje utilizado para la interpretacién del trabajo a realizar en el
campo de acuerdo a las necesidades que requiera la UCR.

3.8 La Essap S.A establece ciertos requisitos para los proveedores que deseen habilitar sus vehiculos y prestar servicios en la via publica. Ademas de cumplir con la documentacién requerida por la Ley de
Trénsitoy las ordenanzas locales, se exige lo siguiente:

* Inspeccién Técnica Vehicular (ITV): los vehiculos deben someterse a una inspeccidn técnica para garantizar que se encuentren en perfectas condiciones mecanicas y cumplan con los estandares
de seguridad establecidos.
* Sistema de Posicionamiento Global (GPS): los vehiculos deben contar con un sistema de posicionamiento global que permita el acceso a un funcionario designado por la Gerencia Comercial Gran
Asuncién. Esto puede ser utilizado para rastrear y monitorear la ubicacién de los vehiculos durante sus operaciones.
o Sefializacién del nimero de mévil y nombre de la Empresa: los vehiculos deben llevar una sefializacién visible con el niimero de mévil asignado y el nombre de la empresa a la cual pertenecen.
Esta informacidn permite identificar claramente los vehiculos relacionados con la Essap.

¢ Leyenda Al servicio de la Essap S.A: junto con el nimero de mévil y el nombre de la empresa, se debe incluir la leyenda al servicio de la Essap S.A esto ayuda a identificar que los vehiculos estan
prestando servicios en nombre de la Essap S.A.

La verificacién de estos requisitos estara a cargo de la Coordinacién de Fiscalizacién, la cual depende de la Gerencia Comercial Gran Asuncién. Su funcién es asegurarse de que los proveedores cumplan con
todos los requisitos establecidos antes de habilitar sus vehiculos para prestar servicios a la Essap S.A.

3.9 Cada Proveedor antes de la salida al campo debera contar en los Vehiculos todos los accesorios, herramientas y equipos necesarios para el dptimo desempefio del tipo de trabajo asignado por la Unidad
de Conexién y Reconexién (UCR), lo cual podrd ser verificado aleatoriamente en el campo por la Fiscalizacién.

Cada Proveedor deberd contar minimamente con los siguientes vehiculos para realizar los trabajos:
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Parael Lote N° 1:

® 2 (dos) Camioneta con capacidad de carga minima de 700 Kg. Afio 2.010 en adelante. Estos vehiculos realizaran trabajos varios a excepcion de los trabajos de Reparacion de Vereda, tampoco podrd
ser utilizado como vehiculo de apoyo y en ningtin momento podrd abandonar el frente de trabajo. Cada Vehiculo deberd estar jpado con las herrami requeridas en el PBC.

e 1 (una) Camioneta con capacidad de carga minima de 700 Kg. Afio 2.010 en adelante. Este Vehiculo es exclusivamente para realizar los trabajos de Reposicion de Vereda y deberd contar con los
elementos necesarios para realizar el trabajo. Tampoco podrd ser utilizado como vehiculo de apoyo y en ningtin momento podra abandonar el frente de trabajo.

EN CASO DE NO CONTAR CON EL VEHICULO PARA REALIZAR EL TRAB DE REPOSICION DE VEREDA, LOS DEMAS MOVILES HABILITADOS NO PODRAN INICIAR LAS ACTIVIDADES,

o Vehiculos de Apoyo con capacidad de carga minima de 1.000 Kg. En adelante debiendo contar con habilitacion de la DINATRAN y estar en buen estado de funcionamiento, los mismos se utilizaran
para retiro de escombro, traslado de sefializaciones y materiales. No se requerird que los vehiculos de apoyo cuenten con un minimo de afios de fabricacion, sin embargo, deberan cumplir con lo
exigido en el punto 3.8.

La cantidad total de Vehiculos estaré definida conforme el niimero de cuadrillas habilitadas, a fin de cumplir con las cantidades del Contrato.

Para el Lote N° 2:

® 2 (dos) Camionetas con capacidad de carga minima de 2.000 Kg como minimo. Affo 2.010 en adelante. Este vehiculo no podrd ser utilizado como vehiculo de apoyo y en ningin momento podrd
abandonar el frente de trabajo.

o Vehiculos de Apoyo (Tumbas, Camionetas, etc.) capacidad de carga de 2.000 Kg. en adelante que cuenten con habilitacién de la DINATRAN y deben estar en buen estado de funcionamiento, los
mismos se utilizardn para retiro de escombro, traslado de sefializaciones y materiales. No se requerird que los vehiculos de apoyo cuenten con un minimo de afios de fabricacion, sin embargo,
deberdn cumplir con lo exigido en el punto 3.8.

Estos Vehiculos de reunir todos los requisitos y exigencias establecidos para el lote 2, podran ser habilitados en simultaneo como vehiculos de apoyo para ambos lotes.
La cantidad total de Vehiculos estara definida conforme el niimero de cuadrillas habilitadas, a fin de cumplir con las cantidades del Contrato.

3.10 Cada Vehiculo que sera utilizado por el Proveedor para realizar los trabajos deberd contar con el logotipo identificador de su Empresa con la Leyenda: AL SERVICIO DE LA ESSAP S.A. y el Nimero del
Mévil que le corresponde. Los mismos estaran en lugares visibles (ambas puertas y parte trasera de la camioneta) con un color que posibilite la facil identificacién del Sector al cual preste servicio; asi como
el nimero telefénico de la ESSAP S.A. al cual se podran hacer cualquier tipo de reclamo del trabajo realizado por el mévil y cuyos formatos seran proveidos y controlados por la ESSAP S.A.

Para el Lote N°1:

Cada Proveedores debera contar con:

+ [ (una) Tablet de 7" 0 10" con chip y conexidn a internet y soporte de bateria complementaria con capacidad suficiente para aplicativo de la empresa por cada mévil.
+ |(uno) equipo de corte para vereda por Proveedores.

® Caja de herramientas

Pinza de dos tiempos

Pinza pico de loro

Pinza Cortador de tubo de PVC
Martillo

* Mazo

Destornillador plano grande
Corta hierro

Marco con sierra

® Barreta

Tarraja

Pala recta

® Caja protectora para traslado de medidores

Para el Lote N° 2

Cada Proveedor debera contar con:

«[ (una) Tablet de 7" 0 10" con chip y conexidn a internet y soporte de bateria complementaria con capacidad suficiente para aplicativo de la empresa por cada mévil.
+| (uno) equipo de corte para vereda por Proveedores.

Herramientas menores varias por cada Movil.

1(un) Vibro Compactador mecénico (sapito) por cada Mévil.

1(una) Bomba para desagote de zanjas de 2" por cada Movil.

1(uno) Compresor con su martillete por cada Mévil.

1(uno) Equipo de bombeo para Prueba Hidréulica por Proveedores.

1(uno) Equipo de Radio-Comunicaciones por cada Mévil.

(uno) equipo de corte adecuado para pavimento de hormigdn por Proveedores.
(una) Hormigonera portétil por Proveedores.

+| (uno) Vibrador por Proveedores.

Herramientas menores minimas por cada Mévil.

3.11 Excepcionalmente el Proveedor podra Habilitar Cuadrillas con un listado de equipos mas reducido para ejecutar exclusivamente un tipo de trabajo asignado, siempre y cuando la empresa tenga
habilitada otras cuadrillas con todos los equipos exigidos. Esto debera ser solicitado previamente a la Unidad de Conexidn y Reconexidn y contar la autorizacién correspondiente de la Gerencia Comercial
Gran Asuncidn y/o la Fiscalizacion. La excepcién mencionada no podra en ninglin caso representar condiciones mas ventajosas para una empresa en perjuicio de otras.

3.12 Cada Capataz debera contar con: 1(un) Teléfono Celular con capacidad y saldo suficiente para llamadas y envié de mensaje, 1(una) Tablet de 10" con chip y conexidn a internet con Android 9.0 o
superior. 1(una) Impresora porttil (a téner o térmica) asociada a la Tablet. Las mismas deberdn contar con la aprobacién de la Direccién de Tecnologia;

3.13. Cada Vehiculo que serd utilizado por el Proveedor para realizar los trabajos deberd contar con 1 (uno) Equipo de posicionamiento satelital GPS, a ser proveido y controlado por la ESSAP S.A. El
Proveedor serd responsable de los equipos colocados a los mdviles y deberan ser devueltos a la finalizacidn del contrato o en su defecto en la rescisién del mismo, si hubiere. En caso de pérdida o
sustraccién del equipo suministrado por la ESSAP S.A., el Proveedores debera reponer el equipo que le fuera dado en préstamo o el valor del mismo.

3.14 Cada Vehiculo que serd utilizado por el Proveedor para realizar los trabajos del Lote N2 1y 2, deberdn contar con 1(un) compartimiento adecuado para el manipuleo de los medidores y herramientas
varias.

3.15 El Proveedor tendrd un Plazo maximo para el Inicio de Ejecucién de las Ordenes de Trabajos de 6 (seis) dias calendarios, salvo que posean la debida justificacién presentada por escrito a la Unidad de
Conexién y Reconexién con copia a la Fiscalizacién.

3.16 El horario de inicio de los Trabajos en el Campo serd a mas tardar a las 7.00 hs., no pudiendo dar inicio a los mismos en horario posterior a la misma, salvo casos especificos coordinados con la Unidad
de Conexién y Reconexién. El Incumplimiento de esta Disposicién serd causal de Penalizacién conforme al Presente Reglamento, Capitulo 5 - De las Sanciones.

3.17 Para casos de Cambios de Ramales (Avenidas) en que la longitud del ramal supera los 10 ms., y en la que solamente un Usuario sera beneficiado con el cambio, se realizard el Ramal de acuerdo al
didmetro existente. Caso contrario en la que se beneficiaran mas de un Usuario, se tendra en cuenta como casos de Conexiones Multiples, por lo que el Proveedor deberd consultar indefectiblemente con la
Unidad de Conexidn y Reconexién y/o la Fiscalizacién antes de la realizacién del mismo, a fin de proceder a la correcta ejecucion del Trabajo solicitado.

3.18 En caso de provisidn de servicios que requieran la instalacién de ramales o conexiones en rutas o avenidas principales se establecerd como sistema horizontal dirigido para la instalacidn de ramales o
cafierias que requieran para este trabajo especifico.

3.19 Ante cualquier duda, por parte del Proveedor para la ejecucién de un Trabajo dado en la que el mismo no pueda realizarse de acuerdo a la metodologia establecida en las Especificaciones Técnicas y el
Reglamento, debera consultar indefectiblemente con la Unidad de Conexidn y Reconexidn y/o la Fiscalizacién antes de la realizacion del mismo, a fin de proceder a la correcta ejecucion del trabajo
solicitado.

3.20 En caso de que el propietario del Inmueble haya solicitado una conexién domiciliaria (Caja de Pared) y que por el tipo de construccidn no permita la instalacién de la citada Caja, el Proveedor debera
comunicar indefectiblemente a la Unidad de Conexién y Reconexién y/o la Fiscalizacién para la autorizacion correspondiente en cuanto al cambio de Sistema.

3.21 El Proveedor, antes de iniciar cada trabajo a realizar, debera comunicar en todos los casos mediante mensajes de Texto via Celular (SMS) a la Unidad de Conexi6n y Reconexién, y a la Fiscalizacidn
cuanto sigue: Hora de Inicio, el Cédigo identificador del Proveedores, Nimero de Orden de Trabajo, Tipo de Trabajo y la Direccidn, para que puedan ser fiscalizados durante el Procedimiento. Una vez
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finalizado el Trabajo, comunicar nuevamente la hora de finalizacién, y el Nro. De Orden del préximo trabajo a ser ejecutado. Los trabajos efectuados por los Proveedores y que no cumplan con lo
especificado precedentemente, no seran tenidos en cuenta para su Facturacion y sera considerado como Falta a ser sancionada conforme a lo establecido en el Capitulo 5 - Sanciones.

3.22 El Proveedor debera sefializar adecuadamente los Frentes de Trabajo, antes del inicio de cualquier tarea, de tal manera de proteger a las personas o Bienes de probables accidentes. El fiscalizador
solicitard al Proveedor la colocacién de balizas, carteles, etc.; si a su criterio, las medidas tomadas por si mismo no son suficientes para garantizar la seguridad de la provisién de servicios en si o de terceros.
En caso de no cumplirse esta exigencia el Proveedor no podra continuar con el Trabajo hasta tanto se subsane los requerimientos de la Fiscalizacién.

No se permitirdn zanjas abiertas por la noche, todas las excavaciones hechas durante el dia seran rellenadas antes de la culminacién de los Trabajos del dia.

3.23 Los proveedores del Lote N° 2 y Lote N° 3; que realicen trabajos de Nuevas Conexiones y/o Extensidn de cafierias, deberdn presentar planos As built de la provision de servicios concluida, y se detallara
de la siguiente manera:

® En referencia a la Cuenta Corriente Catastral, se deberdn incluir las Coordenadas UTM X-Y de la nueva conexién tomadas del campo por equipos GPS.

* Anexo 1: Fotos georreferenciadas (Open Camara con etiquetado en coordenadas geograficas de Latitud y Longitud) de la fachada del inmueble o edificio, medidor o conexion y/o extension realizada
para la conexion del servicio de agua.

® Una hoja complementaria (ver ejemplo Anexo 2) con la Foto Satelital impresa del software Google Earth donde estén localizadas la linea de la extension con sus Puntos de Inicio y Punto Final y
ademds los datos de didmetro de la red:

e Dato: longitud, material, didmetro, la ubicacion de la tuberia con respecto al eje de la calle (lado de la calle), pavimento, fecha, cta. cte. ctral. de la nueva conexién y uso.

3.24 El proveedor debera presentar el Formulario de Orden de Trabajo debidamente llenado mas la Foto Satelital con todos los datos mencionados mas arriba siendo esta dltima indispensable ya que
aporta una ubicacién rapida y precisa para la actualizacién dindmica del catastro de conexiones y redes.

O.TN:

ORDEN DE TRABAJO E INFORME DE NUEVA CONEXION Y EXTENSIONES

FOTOSATELITAL

Todos los Trabajos de excavaciones, remocion y reposicion de pavimentos, deberan realizarse segtn los procedimientos descriptos en estas Especificaciones Técnicas. El retiro del material sobrante y la
limpieza final debera ser ejecutado obligatoriamente al culminar los Trabajos.

3.25 Para la realizacién de toda Conexién Domiciliaria (Caja de Pared) el Propietario del Inmueble debera proceder a la Construccidn del soporte para la Caja de Medidor respetando las dimensiones de la
Caja para conexion de (2) %"; la misma deberd estar ubicada sobre la linea Municipal, conforme lo establece la ESSAP S.A. En caso de que esta exigencia no sea cumplida por parte del Propietario, el
Proveedores esta obligado a no ejecutar los Trabajos, entregando al Usuario la Notificacién correspondiente por la que se le comunica que no se podra efectuar la Conexidn por no estar en condiciones el
soporte para la Caja de Medidor, debiendo al mismo tiempo devolver la Orden de Trabajo hasta tanto se regularice dicha situacion.

3.26 Para la realizacidn de toda Conexién Domiciliaria (En Piso), se instalard la Caja de Medidor en sus distintas medidas lo mas préximo a la muralla, reja, u otro tipo de separacién que posea la Vivienda
respecto al exterior, a fin de evitar que el transetinte como cualquier tipo de transporte pueda causar dafio al mismo, con su paso por arriba de éste.

3.27 Esta prohibido la ejecucién de Nuevas Conexiones a Usuarios cuyos Soportes para Caja de Medidor se encuentren construidos al pie de la pilastra de la ANDE o contiguo al mismo.

3.28 El Proveedor que realice una Nueva Conexién deberé proceder a la impresién del nimero de Cta. Cte. Ctral. por la Caja del Medidor (parte interna y tapa de la misma), con pintura sintética de color
blanco.

CAPITULO 4 - DE LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS

4.1 La presentacién de los partes diarios es obligatoria, debiendo estar actualizado en el SIASOR antes del inicio de la proxima jornada laboral, en caso de falta de conexidn al sistema, los partes diarios
seran entregados en formato impreso y debera remitir via correo electrénico a la Unidad de Conexién y Reconexidn con copia a la Fiscalizacién con todos los datos identificatorios de los trabajos
ejecutados, incluyendo las informaciones utilizados para la confeccidn de los orden de trabajos mensuales.

Semanalmente, el Proveedor debera hacer entrega de las documentaciones y respaldos pertinentes con una impresién de todos los partes diarios remitidos por correo electrénico, a la Unidad de Conexidn
y Reconexién al inicio de la jornada laboral de los dias lunes y/o el primer dia hébil laboral de cada mes a efectos de los cierres de certificaciones mensuales correspondientes.

4.2 El Proveedor deberan registrar en el parte diario, los informes correspondientes de todas las Ordenes de Trabajo ejecutadas y las no ejecutadas, debidamente justificadas en el dia. Ser4 condicién
obligatoria para retirar nuevas Ordenes de Trabajo, la finalizacién de los trabajos anteriormente asignados con sus correspondientes Informes y Rendiciones.

4.3 En caso de que exista una diferencia en el inventario fisico de los materiales y accesorios retirados, el Proveedor debera justificar fehacientemente las diferencias. En caso de existir faltantes que no
puedan ser justificados los mismos serdn descontados del orden de trabajo mensual correspondiente segin el valor contable de las mismas.

En el caso de que las diferencias encontradas sean relativas a longitudes de tuberias, las mismas podran ser aceptadas con un margen de tolerancia de +-0,5% (ej. 100 mts: tolerancia maxima 50
centimetros)

4.4 Cada una de las Ordenes de Trabajo que formen parte de la Certificacion del Proveedor referentes a trabajos como ser: Cambio de Medidores, Taponamientos, Destaponamientos, Verificacién de
Cuentas para actualizacién, Cambio de Ramales, Cambio de Lugar de Caja para Medidor, Cambio de Sistema, Reposicién de Vereda, Nuevas Conexiones, Extensiones y Otros, deberan estar acompafiados
por Tomas Fotograficas impresas y archivos en medios digitales (CD). Las mismas se presentaran segtin el siguiente Orden:

* Toma N° 1: Deberd lograrse un éngulo tal que ubique el Trabajo a ser realizado y al menos una referencia de la Propiedad donde se efectuard el mismo.

e Toma N° 2: Una vez realizado el Trabajo sefialado en la Orden, el Proveedores deberd realizar una toma sin ejecutar ain el relleno donde se observe claramente el Trabajo ejecutado mostrando
tuberias y accesorios utilizados, debiendo mantenerse la referencia de la Propiedad de la Toma N° 1.

¢ Toma N° 3: Una vez finalizada y repuesta a nivel de pavimento, el Proveedores deberé realizar una toma donde se observe el estado final del Trabajo (Tapa de la Caja de Medidor abierta y reposicién
de vereda si es lo que hubiere), manteniéndose la referencia de la Propiedad indicada en las Tomas N° 1y 2.

Las camaras fotograficas del Proveedor deberan estar configuradas de tal forma que las tomas fotograficas muestren la horay la fecha en forma impresa.

La toma fotografica, en todos los casos debe ser fiel reflejo de las situaciones en el campo, a efectos de cualquier verificacién a posteriori, y deben coincidir exactamente con lo observado en las mismas.
Cualquier diferencia encontrada sera considerada como falseamiento de datos, lo cual sera pasible de sancién. Asi también, la fiscalizacién podra efectuar controles aleatorios sobre la consistencia entre
los datos impresos en las fotografias y los metadatos de los archivos correspondientes a los mismos.

4.5 El Borrador del Orden de trabajo seré elaborado por el Proveedor y presentado ante la Unidad de Conexidn y Reconexién en los primeros 10 (diez) dias habiles posteriores al cierre de cada mes
calendario, remitird para su anélisis a la Fiscalizacidn, la cual aprobard o solicitard cambios al Documento. El Borrador de Orden de trabajo Aprobado por la Fiscalizacién sera remitido al sector inmediato
superior y/o la Gerencia Comercial Gran Asuncién para su aprobacién conjunta, lo cual constituira el Orden de trabajo de Provisién de servicios y la Recepcién Provisoria de los trabajos incluidos en el
mismo.

Los érdenes de trabajos de Provisién de Servicios, se realizaran en forma mensual, los cuales estaran conformados solamente por aquellas Ordenes de Trabajos ejecutadas dentro del mes y que hayan sido
aprobadas por la Fiscalizacién.

4.6. Cada Proveedor presentara a la Unidad de Conexién y Reconexidn el Borrador de Orden de trabajo de Provisién de servicios, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la terminacién del mes
inmediato anterior, solicitando la aprobacién correspondiente. En el plazo de 5 (cinco) dias hébiles la Unidad de Conexién y Reconexidn, remitira la certificacién a la Fiscalizacién, para revisién y
aprobacién de los Trabajos orden de trabajos.

La Fiscalizacién en el plazo de 5 (cinco) dias hébiles remitira la aprobacién o rechazo del Orden de trabajo al sector inmediato superior y/o a la Gerencia Comercial Gran Asuncién. La orden de trabajos
deberd ser aprobados en forma conjunta por la Fiscalizacidn, el sector inmediato superior y/o la Gerencia Comercial Gran Asuncién.

La Gerencia Comercial Gran Asuncidn a través de la Unidad de Conexidn y Reconexidn, en el plazo de 2 (dos) dias hébiles posteriores a la recepcién de los documentos de la Fiscalizacién remitira bajo
Constancia escrita, la Aprobacién o Rechazo del Orden de trabajo al Proveedor para la presentacién de la Factura por Mesa de Entrada, a la Atencidn de la Gerencia Comercial Gran Asuncidn, para el caso de
haber sido aprobado el Orden de trabajo, debiendo la Unidad de Conexién y Reconexién adjuntar al expediente el Orden de trabajo y el informe de aprobacién de la fiscalizacién correspondiente,
solicitando a su vez el pago del mismo. Si el Orden de trabajo fuera rechazado, el Proveedor lo rectificard y volvera a presentarlo utilizando los mismos mecanismos y procedimientos.

Con la Aprobacién del Orden de trabajo de Provisién de servicios mensual se consideran recibidos los Trabajos ejecutados y constituye el Acta de RECEPCION PROVISORIA de los mismos.

La RECEPCION DEFINITIVA serd otorgada al Proveedor en forma conjunta por la Unidad de Conexién y Reconexién, la Fiscalizacién y la Gerencia Comercial Gran Asuncién una vez cumplido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos, conforme a lo establecido en el CAPITULO 5 -ITEM 5.4.

CAPITULO 5 PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
P E L
5.1. Se establecen los siguientes plazos para la ejecucidn de los diferentes trabajos a ser encomendados cuyo detalle es el siguiente:

LOTE 1.
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item Rubro Plazo Plazo Plazo maximo
minimo maximo p/conclusién
inicio inicio
1 Corte 12 horas 12 horas 2dias
2 Reconexién durante el corte 12 horas 12 horas ldia
3 Reconexi6n posterior al corte 12 horas 1dia ldia
4 Cambio de Medidor o Colocacién de ldia 6dias 2dias
Medidor
5 Reparacién de pérdida en caja de 1dia 6dias 2dias
medidor
6 Reparacién de pérdida en ramal 1dia 6dias 2dias
7 Cambio de Llave de Paso ldia 6dias 2dias
8 Taponamientos 1dia 6dias 2dias
9 Destaponamientos 1dia 6dias 2dias
10 Nivelacién de caja o Colocacién de Caja ldia 6 dias 2dias
11 Cambio de Sistema de Conexién (Piso a 1dia 6dias 2dias
Pared o Pared a Piso)
12 Cambio de lugar de caja 1dia 6dias 2dias
12.1 Cambio de lugar de caja corto (hasta 2
metros)
12.2 Cambio de lugar de caja largo (hasta 5
metros)
13 Colocacién de placa Identificatoria de 1dia 6dias 2dias
Sub Cuenta
14 Verificacion de Instalacién Interna 12 horas 1dia ldia
15 Reparaci6n de vereda
15.1 VEREDITA COMUN (AMARILLO, NEGRO,
KA’A)
15.2 HORMIGON ARMADO e= 0,12 m, fck=180 1dia 6dias 2dias
kg/cm2
15.3 HORMIGON SIMPLE e=0,12 m, fck=120
kg/cm2
15.4 ALISADO e=0,02 m dosaje 1:2:8
15.5 CANTO RODADO In Situ
15.6 BALDOSAS DE CANTO RODADO
15.7 BALDOSONES DE HORMIGON
15.8 BALDOSAS CALCAREAS
15.9 BALDOSAS DE GRANITO
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15.10 | REMOCION Y REPOSICION DE
EMPEDRADO
LOTE 2
ftem Rubro Plazo Plazo maximo Plazo
minimo inicio maximo
inicio p/conclusién
1 Cambios o Independizacién de
Ramales (3/4 y 1) longitud promedio
7,5m
1dia 6dias 2dias
11 TIERRA
1.2 EMPEDRADO O ADOQUIN
13 | ASFALTO
1.4 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
15 | REMOCION YREPOSICION DE VEREDA
2 Construcciéon de Ramal de 3/4"
11 TIERRA
ldia 6dias 2dias
12 | EMPEDRADO OADOQUIN
13 ASFALTO
14 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
1.5 | REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA
3 Construccién de Ramal de 1"
11 TIERRA
1dia 6dias 2dias
1.2 EMPEDRADO O ADOQUIN
13 ASFALTO
14 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
1.5 | REMOCIONY REPOSICION DE VEREDA
4 Construccién de Ramal de 2
11 TIERRA
1dia 6dias 2dias
1.2 EMPEDRADO O ADOQUIN
13 ASFALTO
1.4 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
15 REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA
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didmetrode 3/4;12

5 Extensién/ Regularizacién/ Cambio de
tuberia de 2
2dias +1dia
11 | TIERRA Lda 6 dias prueba
hidréaulica
1.2 EMPEDRADO O ADOQUIN
13 ASFALTO
1.4 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
15 REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA
6 Extensién/ Regularizacién o Cambio de
tuberia de 4
6.1 TIERRA ldia 6dias 4 dias +1dia
prueba
hidréaulica
6.2 EMPEDRADO O ADOQUIN
6.3 ASFALTO
6.4 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
6.5 REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA
7 Instalacién/ Regularizacién/ Cambio
de Cajay accesorios
1dia 6dias 2dias
7.1 Conexiones de % en piso y pared
7.2 Conexiones de 1" en piso
7.3 Conexiones de 2 en piso. Construccién e
registro y colocacién de accesorios
LOTE 3
ftem Rubro Plazo Plazo Plazo maximo
minimo maximo p/conclusién
inicio inicio
1 Perforacién Horizontal Dirigida en ldia 6 dias 2 dias +1dia prueba

hidréulica

- Plazo Minimo p/Inicio: Plazo Minimo que debe esperarse entre la entrega de la Orden de Trabajo y el Inicio efectivo de los mismos
- Plazo Maximo p/Inicio: Plazo Limite que puede transcurrir entre la entrega de la Orden de Trabajo y el Inicio efectivo de los mismos

- Plazo Maximo p/Conclusion: Plazo Limite para la conclusion de los trabajos encomendados por cada Orden de Trabajo.

- El cémputo de los dias son en base a dias habiles

- (*)Se entrega un listado de cortes a ser realizados, cuya ejecucion se debe iniciar en forma inmediata hasta las 14:00 hs.

5.2 Para todos los casos en que la ejecucién de los trabajos encomendados se exceda de los plazos establecidos precedentemente sin justificacién valedera, se procedera a aplicar la multa correspondiente

por dia de atraso, computados desde el dia calendario siguiente al vencimiento del plazo hasta la conclusién de los mismos.

5.3 Trabajos Defectuosos antes de la Recepcidn Provisoria: los trabajos que eventualmente alin no hayan sido Recepcionados en forma provisoria y que presenten defectos o falencias en su ejecucién
deberan ser subsanados en un plazo no mayor a 2 (Dos) dias habiles por la proveedores sin costo alguno para la contratante; estas deberan ser informadas por la Fiscalizacién en forma fehaciente y por
escrito; de no ser subsanados dichos inconvenientes, la orden de trabajo no sera tenida en cuenta para su facturacién, y se aplicara la multa correspondiente por cada dia calendario transcurrido desde el
dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado hasta la solucién de los mismos.

5.4 Trabajos Defectuosos dentro del Periodo de Responsabilidad: los trabajos que ya fueron recepcionados en forma provisoria y que presenten falencia en proceso constructivo, deberan ser corregidos
dentro de los 3 dias hébiles sin que ello represente un sobrecosto para la Convocante; independientemente a esto, se le aplicara las multas y/o sanciones que correspondan por cada dia de atraso ;
transcurrido desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado hasta la solucién de los mismos.

CAPITULO 6 DE LAS SANCIONES

6.1. Se estableceran las Penalizaciones correspondientes al Proveedor, previa verificacién aleatoria de los Trabajos, conforme a las Faltas encontradas. Seran consideradas Sanciones Leves o Graves seglin
su naturaleza, ademas de aquellas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones.

6.2. Las Sanciones que se aplicaran al Proveedor seran:

Apercibimiento: Apercibimiento escrito al Proveedores.

_Falta de ler Grado: Aplicacién de multa equivalente a 3 (tres) jornales diarios.

_Falta de 2do Grado: Aplicacion de multa equivalente a 5 (cinco) jornales diarios
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_Falta de 3er Grado: Rescisidn Unilateral del Contrato aplicado por el Directorio de la ESSAP S.A., si asi lo recomendase la Gerencia Comercial Gran Asuncidn. Sin perjuicio de recurrir a la instancia judicial
si el hecho asi lo amerita; y ejecucién de la Péliza de Garantia de Cumplimiento de Contrato a fin de resarcir los dafios ocasionados hasta cubrir el monto del mismo.

6.2.1. Apercibimiento: Apercibimiento escrito al Proveedores
Se aplicara al Proveedores que cometa las siguientes Faltas:
a) Omisién de datos en la documentacién.
b) No contar con la totalidad del equipamiento, herramientas y materiales necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos; no contar con vehiculos en condiciones satisfactorias, etc.
c) Falta de funcionamiento del equipo satelital, si fuera instalado.
d) Mala ejecucién y/o terminacién de los trabajos.
e) Elincumplimiento o abandono del trabajo sin causa debidamente justificada.

f) Falta de comunicacién de la ejecucién de cada trabajo a la Unidad de Conexién y Reconexién y a la Fiscalizacién como ser (hora de inicio, c4digo identificador, direccién y nimero de Orden de la
reparacién, hora de finalizacién), etc.

g) Presentacién de Ordenes de Trabajo con enmiendas que no estén justificadas.

h) Ordenes de Trabajos que fueron fiscalizados por inspectores de la Fiscalizacién, y que no cuenten con el V°B° de los mismos.

i) La no utilizacidn de las sefializaciones correspondientes o sefializaciones incompletas.

j) Falta de entrega de Tomas Fotogréficas impresas por cada Orden de Trabajo y de archivos en medios digitales (C.D.), en el momento de presentar el Borrador del Orden de trabajo.
k) Falta de presentacién del Orden de trabajo mensual en el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

1) Incumplimiento en el Horario de Inicio de los Trabajos salvo casos especificos coordinados con la Unidad de Conexién y Reconexién y/o la Fiscalizacién.
m) Utilizacién de materiales recuperados sin autorizacién escrita.

n) Falta de entrega de los materiales entregados.

o) No utilizar accesorios y materiales nuevos proveidos por la ESSAP S.A. para la ejecucién de los trabajos.

p) La realizacién de mas de un trabajo en la misma orden de trabajo sin previa comunicacién y autorizacién.

q) Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas y/o Reglamento para la ejecucién de los trabajos.

6.2.2.Falta de ler Grado: Aplicacion de multa equivalente a 3 (tres) jornales diarios:

a) Ingestion de bebidas alcohdlicas durante el horario de trabajo.

b) Falta de uniforme, logotipos actualizados e identificacién y equipos de proteccién individual.

c) Falta de veracidad de las fotos, duda en la manera en que fueron ejecutados los trabajos.

d) Falta de veracidad en la descripcién de accesorios, materiales utilizados, tipo de pavimento y longitudes, tanto en cantidad como en el tipo del mismo.
e) Incumplimiento del periodo de responsabilidad por defectos.

f) Incumplimiento del Inicio de Ejecucién de las Ordenes de Trabajos en un plazo de 8 dias calendarios que no posean la debida justificacién presentada por escrito a la Unidad de Conexién y Reconexién.
g) Reincidencia de apercibimiento en una misma falta.

h) Desacato a las drdenes impartidas por los Técnicos de la Unidad de Conexién y Reconexién y/o la Fiscalizacién.

i) Negligencia en la ejecucién de los trabajos.

6.2.3. Faltas de 2do. Grado: Aplicacidn de multa equivalente a 5 (cinco) jornales diarios.

Se aplicara al Proveedores que cometa las siguientes Faltas:

. Realizar cualquier tipo de Trabajo tercerizado por la ESSAP S.A. sin una Orden de Trabajo emitida por la misma, y sin autorizacién de las Autoridades Responsables de la ESSAP S.A.
Haber incurrido en mas de 3 (tres) faltas leves (Apercibimiento o ler Grado).

Intento de facturacién por Trabajos no efectuados.

. Atentar contra el patrimonio de ESSAP S.A. (medidores, tuberias, otros).

. Instalacién de tuberias clandestinas, conexiones etc.

. Venta de materiales y/o accesorios, entregados por la ESSAP S.A. y/o recuperados, para su utilizacidn en reparaciones o trabajos especificos.

g. Cobros indebidos a Usuarios, por parte del Proveedores, su Personal Autorizado y/o Circunstancial, por cualquier tipo de Trabajo realizado estando al Servicio de la ESSAP S.A.

—~0 QT

6.2.4. Faltas de 3er. Grado: La Rescisién Unilateral del Contrato aplicado por el Directorio de la ESSAP S.A., si asi lo recomendase la Gerencia Comercial Gran Asuncidn. Sin perjuicio de recurrir a la
instancia judicial si el hecho asi lo amerita; y ejecucién de la Péliza de Garantia de Cumplimiento de Contrato a fin de resarcir los dafios ocasionados hasta cubrir el monto del mismo.

a) Acumulacién de 4 (cuatro) faltas de ler grado.
b) Acumulacidn de 2 (dos) faltas de 2do grado.
6.3 Multas: adicionalmente a las sanciones y medidas mencionadas en el punto anterior, se aplicaran las multas correspondientes en base a lo establecido en el presente Pliego.

En todos los casos la Fiscalizacién informara por medios fehacientes de cualquier incumplimiento al proveedor, a los cuales de no ser subsanados en un plazo no mayor a 2(dos) dias hébiles, se procedera a
aplicar una multa equivalente al 5% del costo unitario de cada Orden de Trabajo afectada por cada dia calendario transcurrido desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado para cada caso hasta
su solucion.

La liquidacidn de las multas sera realizada mensualmente coincidentemente con la Certificacién de Provisidn de servicios Mensual.
6.4 Metodologia e Instrumentacidn de Aplicacidon de Multas y Sanciones: A los efectos administrativos la aplicacién de multas y sanciones se realizaran de acuerdo a los siguientes procedimientos y pasos:

La fiscalizacion sera la encargada de informar al proveedory a la Unidad de Conexién y Reconexidn, en un plazo no mayor a 2 (dias) dias habiles de haber transcurrido cualquier hecho, incidente u omisién
que a su criterio amerite la aplicacién de sanciones y multas.

El Proveedor afectada deberd subsanar los incumplimientos atribuidos a su empresa en un plazo no mayor a(dos) dias hébiles e informar a la fiscalizacién de dicha situacién, caso contrario podrd presentar
en un plazo no mayor a 2(dias) hébiles, un pedido de reconsideracidn si lo considera pertinente, ante eventuales errores, omisiones y cualquier otro hecho o justificacién que a su criterio sea motivo
suficiente para el levantamiento de las multas y sanciones. Transcurrido este plazo se considerara que el proveedor acepta la aplicacién de las multas y sanciones.

De presentarse el mencionado pedido de reconsideracién ante la fiscalizacién, de constatarse eventuales errores u omisiones involuntarias por parte de la contratante, la Fiscalizacién podra dejar sin
efecto la aplicacién de multas y sanciones, en cuyo caso deberd informar por escrito a la Proveedores y a la Unidad de Conexién y Reconexién. De no existir a su criterio motivos para el levantamiento de
dichas medidas, previo parecer de la Unidad de conexidn y Reconexién, la Fiscalizacidn remitira su informe a la Gerencia Comercial Gran Asuncién para que ésta dependiendo de la gravedad de la falta
proceda de la siguiente manera:

- Faltas Leves: Autorizar o Rechazar el Apercibimiento a la Proveedores.

- Faltas de ler. Grado y 2do. Grado: Elevar al Directorio el informe recomendando el rechazo o aceptacién del pedido de reconsideracién, pudiendo ésta Gltima recurrir en los casos que a su criterio
corresponda, a las instancias administrativas y legales internas adicionales que crea conveniente.

En todos los casos, la Fiscalizacién informard por medios fehacientes de la aprobacién o eventual rechazo del pedido de reconsideracién con los argumentos correspondientes, asi como también de las
sanciones y multas a ser aplicadas en cada caso.

CAPITULO 7 DE LOS MATERIALES RECUPERADOS

7.1.- Los accesorios y materiales recuperados en el Campo al realizar los Trabajos son de exclusiva propiedad de la ESSAP S.A., por lo tanto, deberan ser entregados en forma obligatoria y en su totalidad,
en forma semanal bajo inventario a la Unidad de Conexidn y Reconexién. Los mismos seran verificados periddicamente por la Auditoria Interna.

7.2.- Los accesorios y materiales recuperados no deben ser reutilizados en nuevas reparaciones, salvo caso que cuenten con expresa anuencia de la Unidad de Corte y Reconexién dependiente de la
Gerencia Comercial Gran Asuncién y/o de la Fiscalizacidn, y entregados al Proveedor bajo documentacién.

1.0. CONSIDERACIONES GENERALES.

Estas Especificaciones Técnicas establecen condiciones minimas de calidad de los Trabajos de Corte y Reconexién, Cambio de Medidor, Reparacién de pérdida en la caja del medidor, Reparacién de
pérdida en ramal, Taponamiento y Destaponamiento, Nuevas Conexiones, Perforacion horizontal dirigida, Cambio de Ramales, Extensiones y otras Tareas Afines en el Gran Asuncién que el Proveedor debe
realizar de acuerdo con el buen arte de la Ingenieria.

El Proveedor, esta obligado a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y el Reglamento a todo su Personal. La falta de cumplimiento de las mismas hara responsable al Proveedor de todos los dafios y

27/69



perjuicios que pudieran ocasionar a Terceros a raiz de la mala ejecucién de los Trabajos Contratados.
2.0. SEGURIDAD E HIGIENE
Obligaciones del proveedor

El Proveedor debera cumplir y hacer que se cumplan, dentro de los limites de su incumbencia, todos los reglamentos de trabajo y disposiciones de seguridad que se encuentren vigentes y que seran de
aplicacién general en el o los sitios de los trabajos.

Toda regulacién de ESSAP S.A. o Autoridad competente, debera considerarse como complementaria a las mandatarias establecidas en leyes y reglamentos y por cualquier autoridad gubernamental en la
relacién que tengan con la prevencién de accidentes y medidas sanitarias o ecolégicas.

Todos los gastos que El Proveedor tenga que hacer con este motivo, los ha considerado debidamente en su precio y por lo tanto no se aceptara ninguna reclamacién basada en su cumplimiento.

Las disposiciones que se detallan en estas especificaciones tienen como Objetivo el normar conductas dentro de las instalaciones de la provisién de servicios para evitar en lo posible lesiones o pérdidas
durante la ejecucidn de los trabajos, asi como mantener condiciones adecuadas para su mejor desarrollo.

El Proveedor debera mantener en las diferentes dreas o frentes de trabajo, Botiquines de Primeros Auxilios con todo el material de curacidn necesario inherente a los trabajos que se vayan a ejecutar. Como
minimo deberan contar con: gasa esterilizada, esparadrapo, tijeras, desinfectante, agua oxigenada, tintura de yodo, algodén.

Identificacién

El Proveedor proporcionard y vigilard que se usen en todo momento y en lugar visible, gafetes de identificacién para todo su personal, los que estaran de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del sitio
en cuanto al color, tamafio y disefio y a lo sefialado en el item 1.1 de estas Especificaciones.

Horario de trabajo

El Proveedor debera proporcionar a la Fiscalizacidn, previo al inicio de los trabajos, los horarios de entrada y salida, asi como los de los alimentos de sus trabajadores.

Condiciones de seguridad
Toda la inspeccidn sera dividida en dos categorias como se indica a continuacién:
El Proveedor debera familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia.

La limpieza es esencial para una construccion segura y eficiente, por lo que el Proveedor mantendra limpias y libres de obstdculos todas las areas de trabajo, pasillos, pasarelas, andamios y escaleras.
Cualquier condicién insegura observada por el Proveedor, debera ser hecha del conocimiento de la Fiscalizacién.

Todos los accidentes, no importando su magnitud, deberan ser reportados de acuerdo con las instrucciones de la Fiscalizacién y registrados en la Bitacora de Provisién de servicios.
El Proveedor colocaré cualquier aviso restrictivo que sea necesario tales como: No Fumar, Peligro, No Estacionarse, etc., debiendo vigilar su comportamiento.
Ningtin empleado u obrero deberd introducir o portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la provisién de servicios.

Las excavaciones permaneceran abiertas solo el tiempo que sea necesario y se ejecutaran con el talud adecuado o cualquier otro medio de proteccién aprobado. Se colocaran escaleras de acceso mientras
haya personal, trabajando dentro de ellas y todos los materiales que tengan que depositarse en la parte exterior, estaran por lo menos a una distancia de 60 cm a partir del borde superior.

Las partes pondran especial interés para evitar la posesion y uso de drogas, estimulantes y cualquier medicamento no prescrito dentro de las instalaciones de la provision de servicios.
Equipo y vestuario personal

Para los trabajos que involucren riesgos por presencia de tensidn eléctrica, el calzado de seguridad no debera poseer ninglin elemento metalico (ojales, plantilla), sin reducir por ello las caracteristicas de
resistencia exigidas anteriormente. La puntera sera de plastico o material no metalico de apropiada resistencia mecanica.

El uso de guantes es obligatorio para maniobristas, soldadores y cualquier obrero que realice cualquier operacién similar.
Instalaciones eléctricas

El Proveedor sera responsable de todas las instalaciones eléctricas que se requieran durante la construccién de la provisién de servicios, debiendo cumplir con lo establecido en las normas indicadas,
asignando Uinicamente personal calificado para tales trabajos.

Equipo mévil

Todo el equipo mévil utilizado por el Proveedor serd mantenido en buenas condiciones de operacién, quedando a consideracién de la Fiscalizacidn, el ordenar el retiro del equipo que se considere como un
riesgo para personas o propiedades.

Los vehiculos seran utilizados solo para los propésitos especificos de su disefio o acondicionamiento quedando prohibido transportar personal en plataformas, estribos o en cualquier otro lugar que no
sean los asientos especialmente colocados para el efecto.

Toda la carga sera sujetada en forma adecuada y cuando se excedan las dimensiones del vehiculo se emplearan banderas rojas en los extremos de la carga.

Higiene

El Proveedor debera suministrar agua potable a sus trabajadores de acuerdo a sus necesidades.

El Proveedor debera suministrar y mantener las instalaciones sanitarias necesarias, y en buen estado vigilando que sus trabajadores hagan buen uso de las mismas.
Vigilancia

El Proveedor suministrara el personal requerido para la vigilancia de sus propiedades acreditando ante la Fiscalizacién a dicho personal y especificando el programa de turnos al que se sujetaran desde el
inicio de sus operaciones en el sitio, hasta la total terminacién del embarque de sus pertenencias a cualquier destino.

Fuera de los horarios de trabajo establecidos, s6lo podran permanecer en el sitio los vigilantes y el personal autorizado previamente por la Fiscalizacién a solicitud del Proveedor y por necesidades de los
trabajos.

Las reglas de seguridad requieren que en cualquier tiempo se realicen inspecciones a vehiculos y personas; cualquier persona que se rehise a cooperar en tales inspecciones, podra ser objetada por la
Fiscalizacion en los términos del contrato.

Dispositivos de sefializacién y proteccién

El Proveedor realizard su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la via pblica, tanto del paso de vehiculos como de peatones. El Proveedor deberd utilizar dispositivos de sefialamientos en
la Via Pdblica para su propia seguridad y la de los transelntes.

La sefializacién adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevard a cabo para la proteccién de las personas ajenas o no a la Provisidn de servicios, vehiculos, equipos, asi
como a la propiedad piblica o privada, de acuerdo con las exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Proveedor deberan tener caracteristicas que no causen dafios en vias publicas, puentes, viaductos, redes aéreas, etc., asi como a la propiedad publica o privada y a las
personas.

La sefializacién para el desvio del trafico obedecera a recomendaciones de las Normas Municipales de Transito y las del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, forma y
palabras indicativas de sefiales.

El Proveedor es responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a consecuencia de la falta de los elementos de sefializacién durante la ejecucidn de los Trabajos o
por el abandono del sitio en caso de no poder concluir los mismos, sin dejar la debida sefializacién. Cualquier dafio de este tipo sera reparado por el Proveedores, sin costo adicional para ESSAP S.A.

Dispositivos de sefializacién diurna

Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en tres categorias principales. Estas categorias son las siguientes:

- Sefiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algtin peligro en calles o vias.

- Sefiales de Reglamentacidn: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al uso de calles y cuya violacidn constituya una infraccién a las Leyes de Transito.
- Sefiales de Indicacién: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que puedan ser ttiles.

Con la finalidad de simplificar y facilitar la padronizacién de sefiales, se indicara un nimero minimo de modelos, los cuales podran ser utilizados aisladamente o en combinacién, conforme lo determinen
las condiciones en cada caso.

De modo general, las sefiales indicadas en la presente especificacidn seran de advertencia. Siempre que las condiciones exijan, serdn acompafiadas de sefiales de Reglamentacién, aprobadas por los
organismos publicos afectados, como ser Municipalidad, M.0.P.C. En caso de que estas sefiales no figuren en el presente Pliego, el Proveedores se compromete a ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional
para ESSAP S.A.

Sefiales a utilizar
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El Proveedor debera utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que, a criterio del Jefe, sean més convenientes para una correcta sefializacién del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas
las normas municipales, y las leyes que rigen la materia, de tal modo a afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y personas. Las sefializaciones deberdn ser tal que en todo momento se salvaguarde la
integridad fisica de las personas y sus Bienes.

Sefial indicativa de Personas Trabajando

Se trata de una sefial de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empufiando una pala cargada, como se muestra en la siguiente figura.

FIGURA 1: HOMBRE TRABAJANDO

Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y sera fijada en pedestal (inico o en uno triple, con una diagonal en posicién vertical, teniendo el centro colocado a 0,80 m del nivel del terreno como se muestra en la
Figura 1.

Se utilizard como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el transito o estuvieren hombres trabajando en pista de transito de vehiculos; se colocara en lugar adecuado y que sea
visible al menos a una distancia de 30 m. para que el conductor tenga tiempo de reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias.

Esta sefial es de uso obligatorio en todos los trabajos transitorios en la via publica.

Caballetes

Los caballetes serdn de madera o de tubos de hierro galvanizado doblabas con formas y dimensiones padronizadas e indicadas en los disefios.

Las pinturas utilizadas deberan ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con las normas vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedaran, en este Gltimo caso, dispuestos uno al lado de otro, en niimero que pueda impedir el paso de vehiculos.
Cinta indicadora de area de seguridad

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de minimo 10 m. con franjas a 45° de color blanco y rojo o amarillo y negro. Estas cintas se utilizaran para delimitar dreas de
servicios transitorios. Estas bandas o cintas de seguridad seran colocadas a una altura que varia de 0.85 a 1.20 m y montadas por puntales, postes demarcatorios o caballetes.

Otras sefiales

- Sefial circular blanca con bordes rojos y con inscripcién 6 simbolo de colores negro, indicando la direccidn a ser seguida.
- Letrero Transito Impedido

- Placas Indicativas.

- Conos de Sefializacién: Seran de material de poco peso, con preferencia de goma o plastico, y tendran las medidas indicadas en el disefio. Seran fijados en bases cuadradas de material resistente y de peso
apropiado para soportar vientos fuertes, y pintados de color naranja fosforescente. Los conos serdn utilizados en el balizamiento de las areas prohibidas al tréfico y servirdn también para la sefializacién de
los lugares de apertura de pequefias provisiones de servicios. Podran ser encajados de tal forma que sea mas facil su transporte y almacenamiento.

- Malla Plastica: seran de material liviano y resistente (polietileno de alta densidad), de color naranja (alta visibilidad). La misma se fijara en soportes adecuados para delimitar y demarcar la zona de
trabajo.

Chalecos de seguridad
Para trabajos en la via Plblica es obligatorio el uso de chalecos de seguridad reflectivo, en color naranja con bandas horizontales con propiedades reflectivas.
Dispositivos de sefializacién nocturna

La sefializacién nocturna sera hecha con los mismos dispositivos utilizados en la sefializacién diurna, aumentados con sefializacién reflectiva y/o sefializacién luminosa. Ademds de las recomendaciones
indicadas para la provisién de servicios, los mismos cuidados y atencién deberan ser prestados a la sefializacién nocturna de los equipamientos méviles o semi-mdviles que necesiten quedar estacionados
en la calle durante la ejecucidn de los trabajos.

Sefializacién reflectiva.

La sefializacién reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el dispositivo en que es aplicada. La reflectividad de un elemento de sefializacién puede ser
conseguida por medio de dispositivos especiales (ojos de gato, peliculas reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas propiedades.

Sefializacién luminosa.

- Sefializadores a kerosén: Se componen de un recipiente para el kerosén y para la mecha gruesa, que es extraida a medida que es utilizada.

Estas sefializaciones son usadas en lugares que no disponen de otro tipo de iluminacién.

Seran colocadas a una altura adecuada y cerca de las sefiales que se quieren tornar visibles.

- Lamparas Rojas-Comunes: Cuando haya necesidad y a criterio del Gerente de Provisién de servicios, se utilizardn [dmparas rojas comunes o baldes de plastico rojo perforados.

- Sefializacion Rotativa o Pulsativa: En lugares de gran movimiento podran ser exigidos sefializadores rotativos o pulsativos, que son visibles a gran distancia.

El Proveedor podra utilizar cualquier recurso técnico para iluminar la sefializacion, preferentemente sistemas de emergencia a baterias, con encendido automético, u otros equipos similares.

Cuando fuera usada iluminacién con l[dmparas a kerosén, éstas seran protegidas de la intemperie y serdn mantenidas en el local de los operarios encargados de reabastecerlas y encenderlas por la noche.
Los montones de material excavado que permanecen expuestos deberdn ser sefializados.

3.0. PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA)

El presente Plan de Gestién Ambiental fue elaborado para manejar los potenciales riesgos e impactos ambientales identificados y derivados de los trabajos. Ademds, el Plan de Gestién Ambiental (PGA)
propone medidas de prevencidn y/o de mitigacion de los impactos ambientales potenciales que han sido identificados como negativos.

Este Plan se compone de:

- Medidas de prevencidn y/o mitigacién;

- Cronograma;

- Responsables del cumplimiento. Es el proveedor durante la etapa constructiva;

Medidas de prevencién y/o mitigacion de los impactos:

Suelo

Ya sea que se trate de suelos en estado natural o alterado, se debera tomar precauciones para evitar su alteracién fisica y su contaminacion. Para tal efecto se enlista las medidas basicas siguientes:
_ Evitar la compactacion de los suelos donde no es necesario el transito de vehiculos

y/o maquinarias, la ubicacion de depdsitos e instalaciones, u otras actividades que favorezcan el reasentamiento del suelo. Los lugares especificos donde podria tenerse el efecto de compactacion seran,
por tanto, las dreas de acopios y de depdsitos temporales de materiales de construccién y/o de residuos y los estacionamientos; los caminos de desvio del transito para dar facilidades a la provisién de
servicios.

_ Prevenir los derrames de sustancias tales como combustibles, aceites, grasas, pinturas, aguas cloacales y otras, adoptando los métodos de buenas précticas operativas pertinentes y las medidas de
refuerzo y contencidn en relacién a contenedores, tanques, recipientes u otros donde se encontraren alojados.

_En caso de que ocurriera derrame o vertido accidental de cualquier liquido contaminante o desecho contaminado sobre el suelo, se deberd notificar de inmediato a la Supervisién General del Contrato y se
procederd a tomar medidas para contener o eliminar los dafios, seglin su extension y/o gravedad.

_ Atender la disposicién de residuos sélidos sobre los suelos, de manera a evitar la contaminacidn de los mismos por sustancias quimicas u orgénicas, reduciendo la capacidad de recuperacién y uso del
suelo. En caso de residuos que pudieran generar lixiviados, se debera utilizar contenedores apropiados segun el tipo de residuo y contar con un plan de disposicién final seguro.

_ Prevery determinar con anticipacion el area de disposicién de residuos de construccién de modo a evitar un esparcimiento de los mismos y evitar molestias u obstrucciones en el sitio.

_ Asegurar que los residuos de la provisién de servicios sean retirados y llevados al vertedero/relleno sanitario municipal. No se autoriza la apertura de micro-vertederos en las zonas de provisién de
servicios, en terrenos baldios, la quema de residuos para su eliminacién y cualquier tipo de disposicién inadecuada de residuos.

_ Asegurar que el personal de provisién de servicios utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de espacios publicos para el efecto.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de provisién de servicios, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo (acopio, depdsito, carga/descarga) de materiales e
insumos, disposicién de residuos, zonas de descanso del personal de la provisién de servicios, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible. Todas estas 4reas deberan contar con
sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

Agua
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_ Se prohibird la descarga en cuerpos de agua (rios, arroyos, lagunas, manantiales, canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos) de todo tipo de productos quimicos, combustibles, aceites,
aguas servidas, aguas negras, pinturas, lodos u otros desechos. Todos estos deberan contar con mecanismos seguros de disposicidn, ya sea tanques de almacenamiento y traslado a otros sitios, pozos
sépticos, trampas de grasa, etc., los que deberan construirse y/o instalarse en el sitio antes del inicio de la provisidn de servicios.

_ Mantener la limpieza y el orden de los sitios de provisidn de servicios, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccidn pulverulentos u otros residuales y su potencial llegada hasta cuerpos
de agua cercanos. De igual manera, se empleara impermeabilizaciones en la superficie de depésito de vehiculos y maquinarias, de preparacidn de mezclas de materiales constructivos, etc., ya que en caso
de derrame sobre el suelo también podrian escurrir hasta cursos de agua vecinos.

_ No se debera depositar los insumos y materiales en general en dreas en las que las aguas de lluvia los puedan acarrear hasta algtin curso de agua cercano.
_Asegurar que el personal de provisién de servicios utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de espacios publicos para el efecto.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de provisidn de servicios, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo (acopio, depdsito, carga/descarga) de materiales e
insumos, disposicin de residuos, zonas de descanso del personal de la provisidn de servicios, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible. Todas estas areas deberdn contar con
sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

Aire

_ Mantener los suelos en condiciones hiimedas mediante aspersion de agua, seglin sea necesario, especialmente en caso de trabajar en suelos muy sueltos, tendientes a desprender gran cantidad de polvo
durante los trabajos de excavaciones, etc.

_ Proveer de una cubierta pétrea, de madera o de lona para la superficie de depdsitos de camiones, maquinarias, herramientas, materiales de construccién pulverulentos, entre otros. En caso de no
contarse con la cobertura mencionada, también los suelos de estos depdsitos deberan mantenerse himedos.

_ Contar con depésitos estancos para la acumulacién de materiales de construccién o de insumos de operacién pulverulentos, a fin de evitar su dispersién en las zonas de trabajo de operarios.

_ Realizar mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias al inicio de los trabajos y durante la etapa de operacién de los mismos, a fin de regular picos y bombas inyectoras y contribuir lo minimo
posible a la polucién del aire.

_ Practicar el uso eficiente de los vehiculos y/o maquinarias, evitando dejarlos funcionando sin necesidad.

_ Prever la disminucidn de horas laborales por operario, en caso de que éstos deban desempefiar sus labores en lugares insalubres por presencia importante de polvos, hollin, olores nauseabundos, suelos
contaminados, etc. Los turnos recomendables en estos casos constan de 6 horas diarias de trabajo, ademas, se debe considerar una compensacién del 20% como minimo sobre el salario.

_ Prohibir la quema a cielo abierto de cualquier material liquido o sélido para su eliminacién como desecho, lo que ademas de proteger la calidad del aire evita en muchos casos la destruccién innecesaria
de vegetacion.

_ Utilizar cobertura con lona durante el transporte de materiales de construccién pulverulentos, a fin de evitar la generacién de polvo y el derrame de sobrantes durante el transporte de los materiales.

_ Dotar de capacitaciones o entrenamientos a los personales de la provisidn de servicios, de modo a que ellos cuenten con una buena practica a la hora de manipular los materiales e insumos, de manera a
disminuir lo maximo posible la generacién de polvos.

_En caso de no contar con depdsitos estancos de materiales pulverulentos, se puede recurrir a cubrirlos adecuadamente.
_ Realizar practicas de limpieza de la zona de intervencidn que eviten la generacidn excesiva de polvos.
Ruidos y vibraciones

Se deberd establecer una vigilancia continua de la generacién de ruidos en los diversos frentes de provisidn de servicios a ejecutar, a fin de evitar perturbar a las poblaciones humanas de las zonas de
provisidn de servicios (obreros, otros personales, poblacién vecina). Se deberd considerar, al menos, las siguientes recomendaciones, segtn el caso.

_ Limites de exposicidn a ruidos (OMS, 1980):

Tabla. Limites de Exposicidn a ruidos.

Tipo de Ambiente Periodo Leq dB (A)
Laboral 8horas 75
Doméstico, auditorio, aula - 45
Exterior diurno Dia 55
Exterior nocturno Noche 45

-Zonas habitacionales: maximo nivel permitido igual a 35 dB en horario nocturnoy 55 dB en horario diurno.
- Zonas industriales: maximo nivel permitido igual a 45 dB en horario nocturnoy 65 dB en horario diurno.

_ Segun se afecte espacios sobre las vias, planificar el transito vehicular, especialmente para horas pico, previendo desvios para camiones de carga. Esta planificacion debera ser coordinada con las
Municipalidades respectivas y la Supervisién General del Contrato.

_ Realizar mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias al inicio de los trabajos, para deteccién y reparacién de posibles fallas que podrian resultar en una generacion de ruidos por encima de los
limites establecidos (mayores a 75 dB). Se deberd prohibir la utilizacién de vehiculos que provoquen ruidos debido a ajustes defectuosos o desgaste del motor, frenos, carrocerias, rodajes u otras partes del
mismo, carga imperfectamente distribuida o mal asegurada.

_ Suspender las actividades con utilizacién de equipos generadores de ruidos o que involucren movimiento de vehiculos de transporte en el horario nocturno que va desde las 21 hs hasta las 6 hs, en zonas
habitadas, a excepcién de encontrarse trabajando en sitios no habitados, teniendo en cuenta que toda fuente de ruido mayor a 80 dB debe estar a no menos de 150 m de distancia de asentamientos
humanos. En caso que las ordenanzas municipales respectivas establezcan otras restricciones, se considerara a las mismas como parametros a cumplir.

_ Controlar que los ruidos no sobrepasen el maximo nivel de ruido permitido en zonas de trabajo ubicadas alrededor dreas sensibles tales como hospitales, asilos, centros educativos, bibliotecas, iglesias,
parques, etc. (maximo nivel: 45 dB durante el dia; minimo: 35 dB durante la noche). De igual manera, el paso de vehiculos y/o maquinarias pesadas debe ser minimo en estas zonas, a fin de evitar molestias
por vibraciones.

Paisaje

_ Se debera restablecer las condiciones del sitio de intervencién anteriores a la etapa de construccidn, cumpliendo con las actividades de relleno de zanjas, limpieza total de los sitios, reposicién de veredas
y/o partes de muros.

_ Implementar buenas précticas operacionales por parte del personal, especialmente en cuanto a la rotura de veredas y muros, ya que cualquier dafio registrado mas alla del estrictamente necesario para
la instalaci6n de las tuberias, micromedidores y sus conexiones, serd repuesto por el Proveedores, sin aumento en el monto total de la Oferta.

_ Mantener la limpieza y el orden de los sitios de provisidn de servicios, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccién pulverulentos u otros residuales y su potencial llegada hasta cursos
de agua cercanos, el ensuciamiento de areas, obstrucciones y/o molestias a la poblacién.

_En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recoleccién, los materiales e insumos de desecho en &reas o superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposicién de los mismos no altere el
medio.

Faunay flora

_ Se prohibe la captura o dafio fisico de animales domésticos (maltrato, atropellamiento) por parte del equipo bajo responsabilidad del Proveedores, en cuyo caso, la obligacién de indemnizacién recaera
sobre éste, como cabeza de su equipo.

_ Se deberd evitar la alteracién, destruccidén o remocidn innecesaria de la vegetacién natural existente en los sitios de obras. En caso que su extraccidn fuera inevitable, por requerirse del mismo espacio
ocupado por estos para las obras y/o para las maniobras seguras de los operarios, se deberd buscar soluciones de aprovechamiento del espacio, en consenso con la Supervisién General del Contrato, segin
lo establecido en la disposicion legal vinculante.

_ Los suelos con cobertura vegetal que fueran removidos deberén ser conservados y repuestos una vez finalizadas la provisién de servicio, en caso de que constituyan un ecosistema especial y las especies
vegetales presentes sean poco comunes, protegidas o caso similar. En caso contrario, se podra reponer la vegetacién introduciendo especies similares a la anteriormente existente.
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_ Se debera prevenir cualquier dafio a la vegetacidn, a los suelos y la estructura escénica del sitio de intervencién mediante el establecimiento de caminos especiales para acceso de operarios, transporte
de vehiculos y/o maquinarias, etc.

_ Para el estacionamiento y/o sitio de mantenimiento de vehiculos y/o maquinarias, asi como para acopio, depdsito, carga/descarga de materiales, insumos y/o desechos de la construccién, se debera
utilizar un drea ya intervenida y alterada y no asi dreas con importante volumen y/o especies de vegetacién.

_ Establecer las superficies especificas para el almacenamiento y disposicién de los residuos, para su posterior recoleccién y disposicién final, con el fin de alterar el menor espacio posible.
Social
Propiedad e infraestructuras existentes

_ Se debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de dafio a personas o bienes materiales diversos aledafios a los sitios de provisidn de servicios, que pudieran ocurrir por
negligencias operacionales, malas practicas, mal funcionamiento de vehiculos, equipos y maquinarias, entre otros. Se hard responsable al Proveedores de cualquier dafio y perjuicio que la provisién de
servicios o sus personales ocasionen, debiendo cargar con los resarcimientos correspondientes. Dichos resarcimientos podrian ser de caricter econémico o de reposicién de los dafios ocasionados de
manera a dejar la infraestructura en un estado igual o mejor que el inicial.

_ En cuanto a propiedades e infraestructura existentes, deberan respetarse, excepto en el caso cuyo retiro o demolicidn sea requerido en los planos y aprobada por la Supervision General del Contrato. Esto
se aplicara, sin estar limitado, a las facilidades de los servicios publicos, rboles, arbustos, sefiales, monumentos, cercas, muros, tuberias, estructuras subterrdneas, con excepcién del desgaste natural que
resulta del uso de las mismas por el proveedor y/o el piblico afectado en general.

_ Se deberd garantizar que no se produzcan dafios de infraestructuras de propiedades publicas y privadas aledafias a la zona de provisién de servicios, debido a la operacidn de equipos y maquinarias. En
caso de ocurrir alglin dafio, se deberd cuantificar y reparar a costa del Proveedores.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de provisién de servicios, estableciendo dreas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo de materiales e insumos, disposicion de residuos, zonas de
sanitarios, zonas descanso del personal de la provisién de servicios, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible y limitar el espacio de accidn del personal de la provisién de servicios a lo
estrictamente establecido. Todas estas areas deberdn contar con sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

_ Cercar aquellas estructuras e infraestructuras de especial interés para evitar el riesgo de afectacién a las mismas.

_ En el caso de afectacién de veredas y obstruccién parcial de la accesibilidad a propiedades privadas, se deberd asegurar accesos peatonales y vehiculares provisorios para mitigar el perjuicio a la
comodidad de los frentistas.

_ Toda vereda y/o muro afectado deberd ser repuesto con material y en condiciones idénticas a las existentes antes de la intervencién de los trabajos. Cualquier reclamo en tal sentido, por no concordancia
de materiales necesarios para la elaboracién de contrapisos, reposiciones de veredas y muros y cualquier otro no especificamente previsto, estaran a cargo del Proveedor.

Aspecto visual de la zona de provisién de servicios (orden y limpieza general)
Durante la provisién del servicio
_ Disponer los materiales e insumos en 4reas o superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposicién de los mismos no altere el medio.

_ Implementar buenas précticas operacionales por parte del personal de manera a mantener el orden y limpieza del sitio de provisidn de servicios.

_ Mantener la limpieza y el orden de los sitios de provisidn de servicios, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccidn pulverulentos u otros residuales y su potencial llegada hasta cursos de
agua cercanos.

_ Retirar al final de la jornada de provisién de servicios los materiales excedentes de excavaciones y/o demoliciones. En tal sentido, cada zona de trabajo deberd quedar limpia y seca a medida que avanza el
frente de provision de servicios.

_En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recoleccién, los materiales e insumos de desecho en &reas o superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposicién de los mismos no altere el
medio.

Al finalizar cada instalacién al usuario

_ Realizar el restablecimiento de las condiciones anteriores del terreno a la etapa de construccidn, tales como relleno de zanjas, limpieza de los sitios de intervencidn, reposicion de pavimentos, veredas y/o
muros.

Obstruccién temporal de acceso a propiedades
p ) .
Se deberd instalar pasarelas que permitan el paso peatonal sobre las zanjas ubicadas en el pavimento. Las pasarelas deberan ser de planchas de madera de 70 cm de ancho y de 20 a 30 mm de espesor y su

longitud variara de acuerdo al ancho de las zanjas sobre las cuales sean instaladas. Las planchas deben sobrepasar en todos los casos 50 cm por encima del borde de la zanja de manera a garantizar la
estabilidad de las mismas y proveer pasos seguros a la poblaciéon.

_Paso peatonal sobre zanja en vereda.
Para los casos en los que la provisién de servicios permita transitar s6lo una parte de las veredas y/o el total de las mismas quede inhabilitada, se deberd colocar planchas de madera de 70 cm de ancho y 20

a 30 mm de espesor sobre las zanjas de manera a permitir el acceso peatonal a las propiedades. El largo de las planchas dependera del ancho de la zanja en cada punto donde éstas deban ser colocadas, no
obstante, deberd sobrepasar siempre 50 cm de cada borde de la zanja.

Se deberd realizar la colocacién de cuatro pasos como minimo por cada 100 metros (un paso cada 25 metros) de manera a facilitar el paso de los peatones que deseen acceder a las propiedades ubicadas
frente a los tramos rehabilitados.

_pasi

En el caso de que un tramo de la vereda o la vereda completa quede totalmente inhabilitado para el paso, se deberd instalar en el pavimento contiguo un pasillo de un metro de ancho con vallas unidas
entre si y debidamente ancladas sobre el suelo, delimitando con claridad la extensién del pasillo.

p . . .

Se deberd instalar sobre las zanjas unas planchas de madera que apoyarén en terreno firme la mitad de un ancho de zanja como minimo. Se recomienda que el ancho de las planchas no sea inferior a 200
cmy que sean de 50 mm de espesor.

_Pasos de zanja en los accesos a vados.

Se debera utilizar las mismas planchas de madera mencionadas en el item anterior. Ademas, se debera asegurar los extremos de las mismas de manera a evitar deslizamientos a causa de la pendiente de
los vados.

Seguridad, salud y calidad de vida de la poblacién aledafia y operarios
Medidas bésicas a incluir en cuanto a Salud de la poblacién aledafia:
_ Cumplimiento estricto de las Especificaciones Técnicas de los trabajos y de los plazos de ejecucién del mismo, a fin de no prolongar los impactos de la etapa de provisidn de servicios.

_ Ubicacién de provisidn de servicios y otras instalaciones auxiliares y/o permanentes alejada de sitios de interés o de concurrencia masiva de personas (centros educativos, hospitales, iglesias, centros
culturales, entes/instituciones de trabajo, entre otros), asi como de zonas o espacios naturales de importancia para su preservacién y/o conservacion.

_En caso de intervencidn parcial de vias, planificar el trdnsito de los vehiculos y/o maquinarias de los trabajos y mantener el orden de este en la zona de provision de servicios.

_ Establecer horarios fijos fuera de los habituales de descanso de la poblacién vecina para realizar trabajos de construccién que generen mucho ruido y vibraciones, transporte de materiales hacia y desde
los sitios de provision de servicios.

_ Planificar un ordenamiento en la zona de provisidn de servicios, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como manejo (acopio, depdsito, carga/descarga) de materiales e
insumos, disposicion de residuos, zonas de sanitarios, zonas descanso del personal de la provisién de servicios, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible y extender los impactos de los
trabajos en el menor radio posible. Todas estas areas deberan contar con sefializaciones.

_ Realizar las actividades de limpieza con frecuencia establecida segun los vollimenes de desechos producidos.
_Enlo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentracién de personas en los alrededores inmediatos del sitio de provisién de servicios.

_ Establecer todas las sefializaciones de seguridad en la zona de provisién de servicios y un radio de influencia de, al menos, 100 m. Las sefiales son de advertencia (por ejemplo, carteles, caballetes, conos
de sefializacidn, entre otros)

_ Planificar el transito y estacionamiento de los vehiculos y/o maquinarias relativas a los trabajos y mantener el orden de este en la zona de provisién de servicios.
_En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentracion de personas en los alrededores inmediatos del sitio de provisidn de servicios.
_ Establecer horarios fijos para la recepcidn, acopio, carga/descarga de materiales e insumos de construccion.

_ Establecer prohibiciones de pasos peatonales y/o vehiculares en vias y/o veredas donde se encontraren cargando/descargando materiales de construccién.
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_ Proveer y mantener la sefialética e iluminacién nocturna adecuada en los alrededores de las zonas de provisién de servicios a fin de advertir a la poblacién vecina sobre los trabajos en ejecucién y los
posibles riesgos asociados.

Medidas basicas a incluir en cuanto a Salud Ocupacional:
_ Asegurar que el personal de provisién de servicios utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la utilizacién de espacios publicos para el efecto.

_ Mantener la limpieza permanente de los sitios de provisidn de servicios, transito y descanso del personal del Proveedores, asi como de los alrededores, fuera de los limites definidos como zona de
afectacion de la provisién de servicios.

_ Proveer permanentemente de agua potable al personal del Proveedores en el lugar de trabajo.

_ Proveer asistencia médica a los trabajadores, especialmente en casos de necesitarse inmunizaciones o tratamientos profilacticos especificos antes de iniciar los trabajos en zonas de riesgo. Toda
asistencia de este tipo deberd realizarse seglin las normas dispuestas por la autoridad sanitaria del pais y se exigira la certificacion de su cumplimiento.

_ Proveery mantener botiquines sanitarios.

_ Identificar de manera precisa la existencia y ubicacidn de puestos y/o centros de salud, hospitales y/o sanatorios en el drea de influencia de los trabajos, a los cuales pueda ser derivado el personal en caso
de accidentes y/o problemas de salud.

_ Proveer al personal de la provisién de servicios de pélizas de seguro contra accidentes de trabajo. En este contexto, se debera contar con un servicio de primeros auxilios adecuado a los tipos de riesgos
que podrian presentarse segln las actividades a desarrollar en el trabajo, incluyendo botiquin, medio de traslado a un centro asistencial, enfermeria, atencidn, médica, etc.

_ Preparar charlas orientativas (adiestramiento, capacitacién), dirigido al personal de provisién de servicios, en cuanto a la naturaleza de los trabajos a realizar, las medidas de precaucién a considerar a fin
de reducir los riesgos de accidentes, de emplear buenas practicas operacionales, de implementar medidas de contingencia ante accidentes u otros imprevistos, etc. Estas actividades deben tener lugar
antes del inicio de cualquier tipo de trabajo, asi como durante la ejecucién de los mismos en caso necesario (cambio de tareas, de herramientas y maquinarias, de sitio de provisién de servicios, etc.).

_ Proveer equipos de proteccién individual, acordes con los tipos de tareas desarrolladas y de ambientes de trabajo (tapabocas, anteojos, audifonos, zapatones, guantes, cascos, delantales, etc.); asi
también se deberd capacitar en la correcta utilizacién y mantenimiento de los equipos proveidos y se supervisard la continuidad en el uso de los mismos.

_ Proveery mantener la sefialética e iluminacién adecuadas en la zona de provisién de servicios, asi como estructuras de proteccién fisica tales como cercos, etc.

_ Especificar y respetar los sitios de transito vehicular y/o de maquinarias, carga, descarga y almacenamiento de materiales y equipos; a fin de establecer diferenciadamente las zonas de riesgos fisicos
importantes (atropello, arrollamiento, caidas, golpes).

_ Supervisar de forma continua las condiciones de trabajo, a fin de detectar anomalias en el funcionamiento de equipos, vehiculos, maquinarias, etc., que podrian producir riesgos de accidentes fisicos, asi
como de ruidos innecesarios que sobrepasen los limites recomendables.

Cronograma
Las medidas de prevencién y/o mitigacidn propuesta en el presente Plan de Gestién Ambiental deberan aplicarse durante la ejecucién de los trabajos.
No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan aplicarse antes del inicio de la provisién de servicios y luego de culminada las mismas:

_ Antes del inicio, como preparacién para la adecuada ejecucidn de la provisidn de servicios: las que implican capacitacién o concienciacién del personal de la provisién de servicios acerca de buenas
précticas operacionales; el mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias; la planificacidn de diversas acciones tales como la planificacién del transito vehicular y del ordenamiento del sitio; entre
otros.

_ Al culminar la provision de servicios: las actividades que implican reposicién o restablecimiento de las condiciones previas a la intervencién de los trabajos.

Responsables

El Proveedor serd el responsable de la aplicacién de las medidas de prevencién y/o mitigacién propuestas en el Plan de Gestién Ambiental, para la etapa de construccién.
Por otra parte, la verificacién y supervisién de la efectiva implementacién de las medidas propuestas sera llevada a cabo por la ESSAP S.A.

4.0. INICIO DE LOS TRABAJOS.

4.1. DISTANCIAS RESPECTO A LA LINEA MUNICIPAL.

La distancia que separard la tuberia de la linea municipal oscilara entre 0,50 m y 2,50 m (de acuerdo a las canalizaciones y obstaculos subterraneos).

Los tendidos de las Tuberias se hardn exclusivamente en zonas de propiedad publica.

4.2. RECOPILACION DE ANTECEDENTES DE INSTALACIONES EN EL SUBSUELO.

El Proveedor deberd recabar todos los datos y antecedentes que permitan determinar los posibles obstaculos enterrados (cables, tubos, instalaciones, etc.), para el tendido de la tuberia. El Proveedor
deberd consultar indefectiblemente con la Unidad de Conexién y Reconexién y/o la Fiscalizacién antes de la realizacién del Trabajo, a fin de proceder a la correcta ejecucién del Trabajo solicitado.

4.3. TRAMITES.

El Proveedor solicitara, previamente por escrito a la Contratante tramitar ante quien corresponda los permisos, avisos, notificaciones que sean necesarios para la apertura de calles, cierre de transito, etc.
Estos permisos seran exigidos al Proveedores por la Fiscalizacidn y/o la Gerencia Comercial Gran Asuncién, antes de autorizar el comienzo de los trabajos.

4.4. ETAPAS DEL TRABAJO.

En el cuadro siguiente se sefiala los tiempos que deberan respetarse en las etapas de ejecucién de los trabajos.

Etapas Condiciones

1 Remocién de No debe anticiparse mas de 1 dia a la excavacion.
Pavimentoy
Vereda
2 Excavaciones Las excavaciones se realizan inmediatamente después de la remocién de

pavimento, seglin las Especificaciones Técnicas.

3 Camas o Se realizard inmediatamente terminada la excavacion.
Asientos

4 Tendido de En este punto el control para la prosecucién de los trabajos por la ESSAP
Tuberias S.A. es obligatorio

5 Pruebas de En este punto el control para la prosecucién de los trabajos por la ESSAP
Estanqueidad y S.A. es obligatorio
deflexion.

6 Relleno Previo visto bueno de la Fiscalizacion o Gerencia Comercial Gran

Asuncién. Inmediatamente terminado el tendido de la tuberia dejando
libre las uniones
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7 Reposicion de a. Contrapiso de Vereda: Se debe realizar después de la prueba de
pavimentos estanqueidad.

b. Colocacién de Vereda: Se debe realizar 1 dia después de terminado el
Contrapiso.

c. Defensa de la Vereda: Se debe colocar inmediatamente de asentado el
mosaico y sacarse 2 dias después.

d. Adoquines y Empedrado: Se debe realizar inmediatamente después
de terminado el relleno.

8 Habilitacion de De acuerdo al tipo de Pavimento, lo que la técnica aconseje
pavimentos

9 Puestaen En este punto el control para la recepcidn de los trabajos por la ESSAP
servicio del S.A. es obligatorio
Sistema

5.0. REMOCION DE PAVIMENTO Y VEREDA

5.1. EJECUCION

Para remover pavimento para realizar una Conexién Domiciliaria o una reparacién de la misma, se deberan tener en cuenta varios puntos, que se describen a continuacién.
- Marque sobre el pavimento la franja a ser retirada, esta deberd ser del ancho especificado para la zanja, ver TABLAN® 1.

- Es aconsejable el uso de contenedores para el almacenamiento del material proveniente del levantamiento del pavimento y en caso de no contarse con estos se apilara al costado de la zanja, dejando una
franja minima de 60 cm. entre ésta y la pila de material removido, cuidando de no entorpecer el transito y el escurrimiento de las aguas superficiales.

- En el caso de las veredas se procedera de la misma forma en lo posible permitiendo el paso de los peatones y vehiculos de los propietarios de los inmuebles afectados por la provisién de servicios.
- El material aprovechable debera ser adecuadamente almacenado hasta su reutilizacién.
5.2. REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Para la remocidn de pavimento asféltico, se deberd marcar en el pavimento zonas rectangulares que delimiten las dreas de corte. A continuacién, con una maquina de cortar equipada con disco especial, se
procedera al corte del pavimento o se realizardn punteadas con martillete neumatico equipado con punta chata, en los limites del cuadro a remover, a los efectos de perforar y romper el pavimento. La
operacion sera completada con la ayuda de barretas y otras herramientas, procediendo a la remocién del pavimento.

Para la remocién del pavimento empedrado y/o adoquinado se utiliza la barreta o elemento similar para aflojar y levantar las piedras y/o adoquines procediendo luego a la remocién de los mismos.
El proveedor debera seleccionar aquellos materiales que sean aprovechables tales como cordén, adoquines, piedras y otros. No podran ser reutilizados los materiales asfalticos.

El Proveedor deberd completar los materiales faltantes con otros materiales nuevos que resulten indispensables y reconstruir con ellos nuevamente el pavimento, en el caso que esté incluido en el
contrato. Los restos del pavimento no aprovechados serén retirados en su totalidad del 4rea de ejecucién, no pudiendo, el Proveedores, abandonar el 4rea hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

5.3. REMOCION DE PAVIMENTO RIGIDO

Siempre que sea posible se ubicara la zanja de la nueva cafieria utilizando como uno de los limites de la misma las juntas del pavimento. En caso contrario se respetard el ancho de la zanja verificando que
los cortes sean rectos y paralelos entre si. En caso de alterar la estructura de la placa esta deberd reemplazarse completamente para garantizar la estabilidad de la via.

Para la remocién de pavimento tipo hormigdn simple o armado de cemento Portland, se debera marcar en el pavimento zonas rectangulares que delimiten las areas de corte. A continuacidn, con una
méquina de cortar equipada con disco especial para hormigdn, se procederd al corte del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumético o en casos de pequefias aberturas con mazos se
debilitara y rompera el pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los materiales que no seran reciclados. Los equipos empleados deberdn estar en perfectas condiciones de operacién a fin de no
entorpecer las tareas.

Como norma general, la remocién del pavimento deberd ser hecha mecanicamente utilizindose martilletes neuméticos insonorizados principalmente en zonas habitadas. Los restos del pavimento no
aprovechados seran retirados del drea de ejecucidn, no pudiendo, el Proveedores, abandonar el drea hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

Las dimensiones y alineacidn de las excavaciones atenderan los criterios establecidos en la TABLAN® 1.

La profundidad de la tuberia sera definida por el recubrimiento minimo que serd de 80 cm. sobre la generatriz superior del cafio, y respetando la pendiente que da el proyecto, si la profundidad minima
fuere menor a 80 cm. se preverd una proteccién al mismo con un recubrimiento de hormigdn simple de 15 cm., cuya longitud sera definida por la ESSAP S.A.

No se dejardn zanjas abiertas al culminar el trabajo.

6.0. EXCAVACIONES

6.1. GENERALIDADES

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacién para Conexiones Domiciliarias y tuberias secundarias hasta 100 mm (4).

El proveedor deberd en primer lugar, antes de iniciar la excavacién, ubicar todos los dispositivos de proteccién vial siguiendo el procedimiento normalizado de dispositivos de sefiales de proteccién vial.

Ademas, el Proveedor deberd examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia y se haré de ser necesario, las previsiones del caso. Esta previsién,
incluird el estudio de la defensa mas adecuada en los puntos donde el escurrimiento deba ser evitado parcial o totalmente de acuerdo con las medidas mitigadoras de Impacto Ambiental. En lo posible, se
deberdn proteger los drboles y estructuras existentes en las cercanias de las excavaciones.

6.2. EXCAVACION DE ZANJAS

El Proveedor hara una investigacién de las interferencias, para que no sean dafiados tubos, cajas, cables, postes, u otras instalaciones subterraneas existentes y otros, que estén en la zona alcanzada por
las excavaciones, o en dreas cercanas a ellas.

Existiendo otros servicios publicos, situados en los limites de las dreas de delimitacién de zanjas, quedara bajo la responsabilidad del Proveedores la no interrupcién de aquellos servicios.

Las excavaciones préximas a las interferencias deberan ser ejecutadas, de manera de no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a cualquier instalacién existente debera ser reparado por el
Proveedores, quedando a cargo de este cualquier gasto de reparacién o indemnizacién emergente a ESSAP S.A. 0 a Terceros.

Para la excavacién de zanjas podra utilizarse maquinaria adecuada (ej. Retropala, Zanjadora, etc.), pudiendo ser Equipo propio o alquilado, lo cual debe ser considerado en su oferta. A los efectos de evitar
que la linea de asiento de los tubos, sea aflojada o removida por la maquina, los Gltimos 15 cm. de la excavacidn deberdn ser hechos con picoy palay se le dara al fondo de la zanja la forma definitiva, en el
momento en que vayan a colocarse los tubos.

La zanja debera ser excavada en seccién rectangular. Dependiendo del tipo de suelo, la zanja podra ser excavada con paredes verticales. De no ser posible, se excavaran paredes con pendientes o proteger
la excavacién con entibados.

6.3. ANCHOS Y TAPADAS.

Las dimensiones y alineacidn de las excavaciones atenderan los siguientes criterios:

TABLAN®1

El ancho de la zanja deberd ser de tal modo que permita un trabajo cémodo al personal que realiza el tendido de tuberia, y que permita llegar a la profundidad requerida para el asiento del tubo.

En caso que el suelo no posea cohesidn suficiente para permitir estabilidad de las paredes, deber utilizarse entibados. En caso de ser factible, a partir de una cota 30 cm. arriba de la generatriz superior del
tubo, ejecutar taludes inclinados hasta la pendiente maxima 1:1.

Para necesidades de pendientes mas acostadas, la zanja se hara con entibado continuo o discontinuo.

En las siguientes figuras se indican los limites de excavaciones de zanjas, sin proyecto o estudios detallados de entibados.
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En ningln caso se deberd realizar zanjas de profundidades mayores a 1.75 m. sin entibados.
FIGURA N° 1: LIMITE DE EXCAVACIONES SIN ENTIBADOS.

SICP

FIGURA N° 2: REFUERZO DE PAVIMENTO

SICP

FIGURA N° 3: PROTECCION DE BORDE DE ZANJA EN ViA PUBLICA

El Proveedor hard todas las excavaciones de zanjas hasta la profundidad necesaria para construir el asiento de los tubos o "cama" necesaria para cada caso, de tal manera que, una vez instalada la tuberia,
ésta cumpla con los requisitos determinados en estas Especificaciones Técnicas.

El fondo de las zanjas sobre la cual se colocard la cama de la tuberia, debera ser perfectamente regularizado y conformado.

El Proveedor debera tomar las precauciones necesarias para evitar que las aguas de escurrimiento superficial inunden las zanjas. Si esto ocurriera, correra por cuenta del Proveedores el desagote de las
partes inundadas, asi como la remocién de todo el material del lecho de las zanjas que haya sufrido deterioro con respecto a la calidad del suelo para asiento de tuberias.

Durante el trabajo se pondra todo el cuidado necesario para evitar dafios a las estructuras o instalaciones existentes que interfieran con las zanjas. El Proveedor debera tomar las medidas necesarias
tendientes a evitar la interrupcidn de los servicios de las casas. Si por cualquier circunstancia al ejecutarse los trabajos, las redes de agua, cloaca, electricidad o teléfono sufrieran alglin dafio, los gastos
emergentes de su reparacidn correran por cuenta del Proveedores.

6.4. DISPOSICIONES VARIAS

Todos los materiales deben ser colocados de manera a no obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a las casas de la vecindad.

Se extraera todo el material, de cualquier clase, que se encuentre dentro de los limites de la excavacién y que no se pueda reutilizar en el proceso de rellenos.
El proceso de excavacién podra ser manual o mecénico, dependiendo de la naturaleza del terreno y las condiciones locales.

Las zanjas solamente se abrirdn cuando se tengan todos los elementos necesarios para la instalacién (tubos, accesorios y otros), y queda prohibido dejar zanja abierta al culminar el trabajo del dia, salvo
expresa autorizacion de la Unidad Responsable o de la Fiscalizacidn, con su correspondiente sefializacién nocturna.

Los materiales provenientes de las excavaciones deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de 60 cm. sus bordes.

El Proveedor debera mantener libres las rejillas, tapas de registros y sumideros de las redes de servicios publicos, no debiendo estos componentes ser dafiados o tapados.
6.5. CAMAS O ASIENTOS DE TUBERIAS

6.5.1. MATERIALES

El material para asiento de las tuberias debera ser arena lavada de rio.

6.5.2. TIPOS

A) Tipo 1: En excavaciones donde el fondo de la zanja estd constituido por suelos comunes o arenosos los tubos serdn apoyados directamente en dichos fondos tomando cuidado de regularizarlo y
uniformizarlo eliminando protuberancias o rellenando eventuales depresiones con material de la propia excavacién o de préstamo, siempre que cumplan con las indicaciones mencionadas y cuando se
trata de material arenoso.

B) Tipo2: En excavaciones donde el fondo de la zanja esta constituido por suelo muy compacto (arenisca), roca descompuesta o desintegrada (roca alterada), bloques de piedras sueltas o de roca viva, las
tuberias seran asentadas sobre una camada de material granular, arena lavada de rio con no menos que 10 cm. de espesor, bajo la generatriz inferior de los tubos.

C) Tipo 3: En excavaciones con presencia importante de agua deber ser ejecutado una cama de grava o de piedra triturada con 10 cm. de espesor, subyacente a una camada de material arena lavada de rio
con no menos de 5 cm. de espesor

D) Tipo 4: En excavaciones donde el fondo de la zanja esta constituido de arcilla saturada o lodo, sin condiciones mecanicas minimas de apoyo de la tuberia, deberd ser ejecutada en la parte inferior una
camada de base, constituida de grava, piedra triturada u hormigdn, con espesor igual a 1/8 del didmetro del tubo, pero nunca menor que 10 cm.; encima de ella se hard una camada de arena lavada de rio
con no menos que 5 cm. de espesor.

7.0. TENDIDO DE TUBERIAS.

7.1. REQUISITOS PREVIOS.

Para la instalaci6n se debera ubicar longitudinalmente la tuberia al lado de la zanja, en el lado opuesto donde se ha colocado el material excavado para protegerla del trafico.
Antes de proceder a su instalacién, deberd verificarse su buen estado, conjuntamente con sus correspondientes accesorios y/o empaquetaduras.

Durante la instalacién, las tuberias deberdn permanecer limpias en su interior, en todo momento debe evitarse el ingreso de elementos extrafios o tierra. Para la correcta colocacién de las tuberias, se
seguiran las indicaciones del Fabricante, los procedimientos y herramientas adecuadas.

El Proveedor serd responsable de cualquier dafio que pudiera ocurrir durante los trabajos de excavacién a los servicios de ANDE, COPACO, ESSAP S.A. y otros.

7.2 INSTALACION.

Montaje de los tubos: El montaje de tubos depende del tipo de material a usar. Cada material tiene procedimientos establecidos, que dependen del tipo de la unién.

Curvatura de la tuberia: En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la tuberia, la maxima desviacién permitida en ella se adecuara a lo especificado por el fabricante.
Nipleria: Los niples de tuberia sélo se permitiran en casos especiales tales como: empalmes a accesorios y a vélvulas. También en los cruces con servicios existentes.

Profundidad: El recubrimiento minimo del relleno sobre la clave del tubo en relacién con el nivel del terreno serd segin lo establecido en la TABLA N° 1, salvo se tenga transito vehicular en cuyo caso no
deberd ser menor de 0,80 m o tener una proteccién de hormigdn fck=180 Kg/cm2, segtin la FIGURA N° 4.

Cruces con servicios existentes: En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separacién minima con la tuberia de agua serd de 0,20 m, medida entre los planos horizontales tangentes
respectivos. No se instalara ninguna linea de agua potable, que pase a través o entre en contacto con ninguna letrina sanitaria, ni con canales para agua de regadio.

FIGURA N° 4: DETALLE DE PROTECCION DE TUBERIA.

7.3. EXTENSION DE CANERIAS

7.3.1. DISPOSICIONES PARTICULARES

- Profundidad: la tapada del cafio serd de 80cm., medido desde la generatriz superior del cafio hasta la rasante del Pavimento encontrado (asfalto, empedrado, tierra u hormigén).
- Ancho: el ancho de zanja serd de 0,40 m. para cafierias de 2 pulgadas.

- La distancia que separara la tuberia de la linea municipal oscilaré entre 0,50 my

2,50 m (de acuerdo a las canalizaciones y obstaculos subterraneos).

- Los tendidos de las redes, seran instalados exclusivamente en zonas de propiedad publica.

- No se realizardn excavaciones abiertas que tengan una longitud superior a los 50 m.

- Todas las extensiones realizadas por el Proveedor en cualquier didmetro y que sean superiores a 50(cincuenta) metros de longitud en un mismo tramo, deberdn contar con la correspondiente prueba de
estanqueidad de la tuberia, a fin de garantizar la estanqueidad en todos los accesorios y tuberias colocados, incluidos los ramales domiciliarios, con una presién de 6 kg/cm2 durante un plazo de 1(una)
hora, sin que el manémetro presente variaciones. Esta Prueba debera realizarse indefectiblemente antes de la Puesta en Servicio.

- Para los casos de extensiones cuya longitud sea menor o igual a 50 mts, en cafieria PEAD, la prueba se limitard a poner en servicio la tuberia verificando previamente la estanqueidad de la misma con
presidn y agua de la red, verificando que no existan pérdidas en ninguno de los materiales, accesorios incluidos los ramales domiciliarios. La duracién de esta prueba no debera ser inferior a 15 (quince)
minutos.

- Cuando se trata de extensiones de cafieria de PVC inferiores a 50 metros deberd contar con la correspondiente prueba de estanqueidad de la tuberia, a fin de garantizar la estanqueidad en todos los
accesorios y tuberias colocados, incluidos los ramales domiciliarios, con una presién de 6 kg/cm2 durante un plazo de 1(una) hora, sin que el mandmetro presente variaciones. Esta Prueba deberd
realizarse indefectiblemente antes de la Puesta en Servicio.

- En caso de que la prueba realizada no resulte satisfactoria a causa de materiales o accesorios defectuosos debidamente comprobados por la Fiscalizacién, el Proveedor debera realizar una nueva prueba
hasta que se logren los resultados considerados como satisfactorios.

El Oferente deberd incluir el costo de este servicio en la oferta presentada en el rubro de extension de cafierfas el costo de esta prueb: parte de la misma||

7.4. NUEVAS CONEXIONES
7.4.1. DISPOSICIONES PARTICULARES
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+Ancho de Zanja Minimo:
0,40 m. para Ramales
+Profundidad:

_ Creciente desde el collar de tomada de la tuberia principal, con una pendiente creciente en direccién a la caja de medidor, de tal modo que la profundidad minima en el pavimento sea de 0,60 m., medido
en el corddn de la vereda.

_En el caso que la tuberfa principal no esté a la profundidad requerida, se respetara la profundidad minima de 0,60 m. por debajo del pavimento a la altura del cordén de la vereda
- El kit caballete debera estar correctamente nivelado.

Abrazadera en correcta posicion (45°)

- La derivaci6n en bateria para las conexiones miiltiples se debe colocar en las veredas.

- Queda prohibida la utilizacidn de accesorios de bronce en tuberias de PVC, se deben utilizar los accesorios de transicién como tipo F y adaptador brida-bolsa de PVC.

- El Proveedor deberd realizar la Conexién Domiciliaria incluyendo la Instalacidn de la Caja de Medidor esté en el Piso o en la Pared. La forma de Pago del Ramal sera por metro lineal efectivamente realizado
y la Caja de Medidor por Unidad, siendo cada uno de ellos item pagados por separado.

7.5. TUBERIAS DE PVC
7.5.1. EJECUCION

- Las tuberfas, accesorios o tramo de tuberias se deben bajar cuidadosamente a la zanja. En ninguna circunstancia se debe dejar caer dentro de la zanja, ni permitir que las mismas sean golpeadas durante
el manipuleo.

- Antes de ensamblar la tuberia con un accesorio u otra tuberia, se debe limpiar los extremos a unir.

- Es conveniente marcar en la espiga de los tubos, la profundidad de insercién del ensamblaje, esta puede hacerse realizando un pre-empalme hasta el fondo de la campana, pero sin el anillo.

- Limpie luego e introddizcalo con la parte del alvéolo mas gruesa hacia el interior de la campana y asegurese que el anillo quede en contacto en todo el canal de alojamiento de la campana.

- Aplicar el lubricante en la parte expuesta del anillo de caucho la espiga del tubo a instalar, el lubricante debe ser el indicado por el fabricante de |a tuberia.

- Verificar la existencia de bisel en la espiga de la tuberia correspondiente y la presencia y correcta ubicacién del anillo elastico en el enchufe de la otra tuberia o del accesorio.

- Alineary ensamblar, se debe insertar la espiga con un pequefio giro, hasta el fondo del enchufe de la otra tuberia y retroceder 1 cm, a fin de darle espacio para que trabaje como junta de dilatacion.

- Cuando se requieran tuberias menores a 6 metros, ésta se debe cortar con instrumento de corte recomendado por el fabricante. No se aceptaran cortes realizados con sierra o serrucho. Se debe biselar el
extremo con una escofina, para que queden sin rebabas.

7.6. TUBERIAS DE PE.

7.6.1. PARA CONEXIONES DE %, 1y 2

- Ver items de Instalacién correspondientes a Nuevas Conexiones de %, 1y 2.
7.7. INTERCONEXIONES

7.7.1. DISPOSICIONES PARTICULARES

Se hara de tal forma a interrumpir el servicio en el menor tiempo posible, previa autorizacién de la Gerencia Comercial Gran Asuncién y la Fiscalizacién; y se comunicara a los Usuarios afectados a la
interrupcidn del servicio el dia, la hora y el tiempo probable del corte de suministro.

Una vez realizada la interconexidn en el extremo se procedera al Flushing o limpieza de tuberia antes de proceder a la interconexién del otro extremo.

7.7.2. INTERCONEXION DE CANOS DE 4 EN ADELANTE

Para los Trabajos de Interconexidn de Cafios de 4 en adelante, se podra Coordinar en caso de ser necesario para el Cierre de Vélvulas correspondiente, ya sea con la Gerencia de Redes.
7.8. LIMPIEZA

Los equipos, tuberias y accesorios instalados solamente estaran listos para su uso después de una buena limpieza (Flushing), y luego cargada por el agua tratada y clorada de ESSAP SA, cargandose por un
extremo y drenada por el otro hasta que la Calidad del Agua de Salida sea igual al de la Entrada en lo referente a Turbiedad, Color y Cloro Residual determinado mediante equipos portatiles calibrados
(cloroy turbiedad) o por inspeccién visual contra un recipiente de fondo blanco (color) y cata directa en el caso del olory sabor.

Los procedimientos de inspeccién deben ser los definidos en ley 1614 de la ERSSAN Todos los Materiales y Mano de Provisién de servicios necesarios para la desinfeccidn deberan estar previstos por el
Oferente en sus Costos.

8.0. RELLENOS Y COMPACTACION

8.1. GENERALIDADES

El material a utilizarse en los rellenos en general podra ser el obtenido del material seleccionado de la excavacién.
En ningun caso serd permitido el relleno con suelos inestables.

Todo material, ya sea proveniente de la excavacién o de préstamos, sera de tal naturaleza que, después de colocado y compactado adecuadamente conforme un relleno densoy estable, deberd cumplir con
las caracteristicas citadas.

No deberd contener vegetacidn, raices, piedras, sustancia porosa o materia orgénica. Los materiales rechazados deberan ser sustituidos por otros aceptables.

El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, sera retirado del sitio de trabajo y llevado inmediatamente a un lugar donde no cause molestias.
8.2. EJECUCION

Una vez preparado el lecho, colocado el cafio, se procederd a la ejecucion del relleno en dos etapas.

En la primera etapa, se procedera a efectuar el relleno superior hasta una distancia igual a 30 cm. sobre la generatriz superior del tubo. Para esta parte del relleno, se utilizard material seleccionado sin
terrones ni piedras en camadas de 10 a 15 cm., compactandolas manualmente para lograr una buena compactacién. La regién directamente arriba del tubo no deberd ser compactada para evitar la
deformacién de los mismos.

En la segunda etapa, el resto del relleno deberd ser ejecutado, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo de las paredes de la zanja, debiendo compactarse en camadas no mayores que 20 cm. con la
utilizacién de equipos mecénicos apropiados y debiendo presentar un alto grado de compactacién, de tal modo que no presente hundimientos posteriores el pavimento.

Se debera tener especial cuidado para compactar el material en los costados del tubo y asegurarse de que el material relleno quede en intimo contacto con dicho tubo.

Los rellenos mencionados se realizaran inmediatamente concluida la instalacién y de ser posible en la misma jornada, previa limpieza y desagote, verificando que la zanja haya quedado seca, a fin de
garantizar el éxito de los trabajos.

La reposicion de los materiales faltantes correra por cuenta del Proveedor.
FIGURA 5: ESQUEMA DE RELLENO

9.0. REPOSICION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

9.1. GENERALIDADES

La reconstruccién de pavimentos y veredas, se hara con los métodos y materiales adecuados para garantizar la igualdad de calidad al existente. El Proveedor devolverd la condicién original del pavimento
y/o vereda dafiados por los trabajos efectuados, las reposiciones se haran de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

El pavimento reconstruido se colocara en todo el espacio en que se lo rompid y deberd quedar en coincidencia con el pavimento existente.

Si el pavimento existente a los lados de la zanja ha sufrido dafio, se ha roto o agrietado o se han formado huecos por debajo de él, como consecuencia de la excavacion o por cualquier otro motivo
relacionado con el trabajo del Proveedores, éste debera repararlo a sus expensas y a satisfaccién de la Fiscalizacion.

En caso de calzadas con pavimentos flexibles (Asfaltico) o rigido (Hormigén), se rellenard la zanja segiin los procedimientos descritos hasta emparejarlos con la rasante del pavimento.

Los materiales faltantes en la reposicién de empedrado o adoquin correran por cuenta del Proveedor y deberd estar previsto en el desglose del precio unitario correspondiente donde hubiere este servicio.
Todas las reposiciones de Veredas correspondientes a los

Trabajos realizados por Cuadrillas de los Proveedores de los Lotes N° 1y N° 2, o por Cuadrillas de la ESSAP S.A. seran realizadas por el Proveedor del Lote N°1.
9.2. REPOSICION DE PAVIMENTO EMPEDRADO.
9.2.1. EJECUCION
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La reposicién de empedrado deberd cumplir las especificaciones siguientes, que el oferente debera contemplar al momento de presentar la oferta.

* Sobre la sub-rasante previamente regularizada y compactada, se colocaran una capa de arena lavada de rio en tal cantidad que el espesor del colchén sumada a la piedra compactada en él, no sea
inferiora 25 cm.
Se utilizaran piedras similares a las existentes originalmente, sean éstas baséltica negra o arenisca blanca tipo Emboscada, o cualquier otra clase.

Las piedras tenderan a formas prismaticas y no seran menores que 0,15 x 0,15 ni mayores que 0,25 x 0,25.

Se rechazard y retiraran de la provisidn de servicios todas las piedras que presenten signos evidentes de descomposicion (rocas meteorizadas).

Las piedras se colocaran a mano y a martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensién en su superficie externa estard orientada en
sentido normal al eje de la calzada y aquellas (piedras) estaran intimamente en contacto una con otra formando lineas o hileras con juntas discontinuas.

Seinsertaran piedras menudas mezcladas con ripio, entre las piedras previamente asentadas, de modo que sirvan de cufia para mantener unido al conjunto.

Terminada la operacién de asentamiento se hard un compactado con maquinaria especial o manual. La compactacion serd efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada. El
niimero de pasadas sera el necesario de manera tal de asegurar una superficie nivelada.

9.2.2 Control del Empedrado
Los materiales faltantes a utilizar deben ser proveidos por el Proveedor.

El paso, sobre la superficie, de un camién cargado con 10 toneladas en el eje trasero, no debera producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se procederd a la recompactacién o cambio
del material base que produzca este defecto.

Si luego de la reposicién del pavimento, estos presentan depresiones, hundimientos o sobre-elevaciones con respecto al nivel tanto transversal como longitudinal del pavimento existente, el Proveedores
deberd remover y reponerlo a niveles correctos y con la lisura correspondiente.

9.3. REPOSICION DEL PAVIMENTO ADOQUINADO
9.3.1. EJECUCION
Los materiales faltantes a utilizarse deben ser proveidos por el proveedor.

La reposicién del adoquinado debera cumplir la secuencia de servicios siguiente:

 Sobre la sub-rasante compactada se colocar la capa de arena lavada que servird de asiento a los adoquines. El espesor de la arena suelta deberd ser tal que luego de compactada, la altura del
colchdn tenga entre 3y 5cm.

 Sobre la capa de arena se colocaran los bloques de hormigén premoldeados que serdn asentados a mano y mediante el empleo de un martillo, formando lineas o hileras continuas, corrigiéndose la
posicién de los bloques utilizando un pisén liviano. La colocacién de los bloques sera hecha cuidadosamente impidiendo cualquier deslizamiento de los ya asentados, asi como irregularidades de la
camada de arena. Normalmente la distancia entre los bloques es del orden de 2 a 3 mm no debiendo ser mayor que 5 mm.

* Terminada la operacién de asentamiento se hard un vibro-compactado con maquinaria especial. La compactacién sera efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada. El ndmero
de pasadas sera el necesario de tal manera a asegurar una superficie nivelada, capaz de recibir un tréfico de vehiculos sin que posteriormente aparezcan ondulaciones. Luego de una vibracién
inicial, debera ser esparcida, sobre la superficie, una capa fina de arena y debera ser ejecutada luego otra vibracién, garantizando asi el relleno de los vacios en las juntas de los adoquines

9.4. REPOSICION DE VEREDA.

 Lareconstruccién de veredas y cordones, se hara con los métodos y materiales adecuados para garantizar la igualdad de tipo y calidad al existente.
* Los materiales a utilizar deben ser proveidos por el proveedor.

® Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada se colocard un contrapiso que servird de asiento a los mosaicos de la vereda

* Se utilizara materiales similares a los de la vereda existente

 La colocacién y correcta nivelacién de los mosaicos se hard a mano y con la mezcla adecuada y si hace falta se colocard la patina correspondiente.

10.0. NUEVAS CONEXIONES

ESQUEMA GENERAL DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

FIGURA 1: CONEXION DOMICILIARIA CON CAJA EN PARED

SICP

FIGURA 2: ESQUEMA GENERAL DEL CONJUNTO MONTANTE

SICP

FIGURA 3: CONEXION DOMICILIARIA CON CAJA EN EL PISO

Dimensiones en mm.

10.1. NUEVAS CONEXIONES DE 3/4

10.1.1. SECUENCIA DE INSTALACION

Una vez realizada la Excavacion en la calzada se debe seguir la siguiente secuencia:

a) Excavacion de la Zanja en vereda para la Conexidn.

b) Ubicacién y fijacién de la Caja de Medidor en Pared o en Piso.

) Montaje del Conjunto Montante.

d) Conexién del Tubo PE al Conjunto Montante.

e) Conexién del Tubo PE a la Red.

_ Conexidn Sin Valvula o Llave de Paso en la Derivacién

_ Conexién Con Valvula o Llave de Paso en la Derivacién

f) Verificacion de Estanqueidad.

g) Rellenoy Compactacién de Zanja.

h) Reposicién de Vereda

10.1.1.1. EXCAVACION DE LA ZANJA PARA LA CONEXION

+ Realice la excavacion segun el procedimiento indicado en estas Especificaciones Técnicas, ubicando previamente todos los elementos de sefializacidn y proteccién.
+ La excavacién de la Zanja se realizara una vez determinado el lugar de la caja para el medidor.
+ Elrecubrimiento de la cafieria debe ser como minimo de 80 cm. debajo de las vias transitables y de 60 cm. en los demas casos.
10.1.1.2. UBICACION Y FIJACION DE LA CAJA DE MEDIDOR EN PARED O PISO

10.1.1.2.1 UBICACION Y FIJACION DE LA CAJA DE MEDIDOR EN PARED

+ Ubiquey fije la Caja del Medidor, en caso que no esté fijada previamente en el predio.

+ La Caja del Medidor debe ser ubicada sobre la linea municipal, en la pared (muro) del inmueble y a 5 cm sobre el nivel de la vereda. Debe estar en un lugar de facil acceso y donde se facilite el escurrimiento
de posibles aguas (no se debe inundar)

- La Caja deberd ser montada sobre una base de hormigén pobre de 5 cm. que no deberd contener cal y que debe estar contemplada en la Oferta; donde se deberan dejar orificios segtn disefio, para el
ensamble del conjunto montante.

- Debe estar perfectamente nivelada y aplomada. En caso de no existir muro, el Proveedores debe fijar la caja de tal manera que no se pueda mover hasta que el propietario le dé la macizada o empotrada
final.

FIGURA 4: EJEMPLO DE CAJA DE MURO - Dimensiones en mm
10.1.1.2.2 UBICACION Y FIJACION DE LA CAJA DE MEDIDOR EN PISO
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 La Caja del Medidor debe ser ubicada en la vereda, segln la posicidn de la cafieria de distribucidn, entre esta y la linea municipal, siempre que sea posible a 50 cm de esta Gltima, con la tapa a nivel
del piso.

* Debe estar en un lugar de ficil acceso y donde se facilite el escurrimiento de posibles aguas. En lo posible se debe prever un drenaje para evitar la acumulacién de agua en la caja.

® La caja debe estar perfectamente nivelada en los dos sentidos.

* Ensamble el Conjunto Montante, sin colocar el tapén de salida. Posicione el Conjunto Montante dentro de la caja, cuidando que se apoye perfectamente sobre la base de ésta. Instale al codo de
entrada un accesorio de bronce tipo E de %. Para la colocacién use Gnicamente cinta teflén de %2 0 %.

- En caso de no contar con un Conjunto Montante se podrad ensamblar un conjunto alternativo para soporte de conexién domiciliaria; cuyos detalles se muestran en la Figura 5.
- Nunca use accesorios roscables para conectar tubos PE, estos no estan disefiados para roscar.

- Una vez colocado la unién tipo E , introduzca correctamente el tubo PE de %

- No tape o rellene ninglin punto del Conjunto Montante, para poder verificar adecuadamente su estanqueidad.

- Es importante verificar que el tubo PE y la unién tipo E queden como minimo a 30 cm. bajo el nivel de la vereda. Una vez que el tubo PE, se haya conectado a la red y se haya realizado la prueba de
estanqueidad, cuyo procedimiento se describe en estas Especificaciones Técnicas, se debera macizar correctamente el Conjunto Montante, con mortero de cemento arena (1:4), no se deberd usar cal.

- En el caso que no se pueda respetar la tapada minima exigida se debera proteger o revestir el tubo con una capa de Hormigdn tipo fck= 180 Kg/cm2, seglin se muestra en la Figura 6.

FIGURA 5: CONJUNTO MONTANTE COMERCIAL

1 2 TUBOALETEADORB - %

2 4 CODORB 90°- %

3 1 REGISTRO DE PRESION O VALVULA TIPO MARIPOSA-%"

4 2 | TUBOPVCRIGIDO- %

5 1 | TAPON-%

6 1 | TUBOPVCRIGIDO %

7 2 | TUBOPVCRIGIDO-%

FIGURA 6: CONJUNTO MONTANTE ALTERNATIVO
FIGURA 7: DETALLE DE PROTECCION DE TUBERIA
10.1.1.3. CONEXION DEL TUBO PE AL CONJUNTO MONTANTE

El corte de la tuberia PE serd realizado con dispositivos similares a los indicados en la Figura 7 o la Figura 8 o instrumento recomendado por el fabricante del tubo para corte, no serdn permitidos los

cortes con sierra o serrucho, como minimo 10 cm. mas largo que la distancia entre el Conjunto Montante y la red. Lubrique, con Pasta Lubricante, las estrias de la Unién y conecte el Tubo PE al

conjunto montante

Los tubos PE a ser utilizados deberan estar libres de burbujas, poros defectos que denoten falta de homogeneidad. En caso de constatarse estas imperfecciones, deberén ser rechazados y cambiados.

Se debe cuidar que el corte sea perfectamente perpendicular al eje del tubo PE, para evitar que este penetre dentro de la conexién de bronce o latén de forma inclinada, generando de esta manera un
punto de posible fuga.

Para la conexi6n debe tenerse en cuenta:

Limpieza
Corte adecuado
Lubricacién de las piezas.

* Antes de instalar la conexidn, verifique que no se presenten defectos y que las estrias internas estén perfectamente maquinadas, libres de virutas e impurezas y sin fisuras.

- Antes de introducir el tubo de PE, en el accesorio, se deberd marcar en el mismo, con una cierra, la distancia de penetracién para poder confirmar que la misma se haya realizado totalmente.

- La introduccién del tubo en el accesorio, debe ser a presidn y si es necesario se puede ayudar con un mazo de madera o goma, no utilizar martillos metélicos. Es importante verificar que el tubo haga tope
en el accesorio, es decir que el tubo PE

FIGURA 8: PINZA CORTA TUBOS

FIGURA 9: DISPOSITIVO CORTA TUBOS

10.1.1.4. CONEXION DEL TUBO PE A LA RED

10.1.1.4.1. CONEXION SIN VALVULA O LLAVE DE PASO EN LA DERIVACION

Para efectuar la Conexién del tubo a la red sin la utilizacién de valvula de paso intermedia procesa como sigue:

 Limpie el tubo de la red en el lugar de la derivacién. Ajuste la abrazadera de bronce con estrias al tubo de la red. Lubrique la zona estriada con Pasta Lubricante. Perfore el tubo de la red e
inmediatamente conecte el Tubo PE de la Conexién Domiciliaria a la derivacion.

P, . L . .

o Se debe liberar de suelo e impurezas, el tubo de la red. En el lugar donde se realiza la derivacién se procede a lavarlo, inspeccionandolo para verificar que la tuberia esté libres de burbujas, poros
defectos que denoten falta de homogeneidad. En caso de que se constate algin defecto se deberd mudar de lugar y de no ser posible comunicar a la Fiscalizacién para que dé la solucién
correspondiente.

 Antes de instalar la abrazadera de bronce con estria, se verificard que no tenga defectos, que sus estrias internas estén maquinadas y libre de virutas e impurezas y sin fisuras. Asi mismo se verifica
que la junta de goma esté en perfectas condiciones de uso, sin grietas y fisuras y con una superficie lisa y uniforme.

 Alfijar la abrazadera al cafio de la red debera cuidar que la goma de sello quede perfectamente posicionada. Es conveniente que se lubrique previamente la goma con pasta lubricante para que esta
se acomode bien.

e Para facilitar la introduccién del tubo PE, al accesorio se lubricaran perfectamente las estrias con Pasta Lubricante, para juntas elasticas. Antes de introducir el tubo de PE, en el accesorio, se deberd
marcar en el mismo la distancia de penetracién para poder confirmar que la misma se haya realizado totalmente.

* Una vez se tengan todos los elementos disponibles para la conexién, se realiza una perforacién, de 15 mm, en el tubo de la red de distribucidn a través de la conexién e inmediatamente se procede a
introducir el tubo en el accesorio, a presién. Es importante verificar que el tubo haga tope en el accesorio, es decir que el tubo PE cubra todo el espacio de la seccién estriada. La conexidn debe
efectuarse con presién en la red de distribucién.

© FIGURA 10: ABRAZADERA DE DERIVACION CON ESTRIAS

FIGURA 11: COLLAR DE DERIVACION

D D Amm B mm Cmm Hmm
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60 Ya 138 108 45 58.0
60 1 138 108 45 58.0
75 Ya 144 124 45 65.5
75 1 144 124 45 65.5
85 Ya 164 134 45 70.5
85 1 164 134 45 70.5
110 Ya 190 160 45 83.0
110 1 190 160 45 83.0
140 Ya 226 196 45 98.0
140 1 226 196 45 98.0
160 Ya 246 216 45 108.0
160 1 246 216 45 108.0
200 Ya 288 258 45 128.0
200 1 288 258 45 128.0
250 Ya 310 308 45 153.0
250 1 310 308 45 153.0
300 Ya 388 358 45 178.0
300 1 388 358 45 178.0

FIGURA 12: UNION DE MANGUERA A ROSCA
10.1.1.4.2 CONEXION CON VALVULA O LLAVE DE PASO EN LA DERIVACION

Para efectuar la Conexién del tubo a la red con la utilizacidn de valvula de paso intermedia proceda como sigue:

* Coloque la abrazadera o collar de derivacion a rosca al tubo de la red, cuidando todos los detalles mencionados

* Rosque la vélvula tipo esférica a la derivacion utilizando cinta teflén como elemento de estanqueidad.

 Abra la vélvula tipo esférica y con una perforadora del tipo de la Figura 16 realice la perforacién en la red.

® Retire la mechay cierre la valvula. Desenrosque la perforadora y retirela.

* Rosque, con cinta tefldn, una unién tipo E a la vélvula y conecte el Tubo PE a la unién segtin procedimiento descrito en 6.5.
® Abra lavalvulay proceda a verificar la estanqueidad de toda la Conexidn segiin procedimiento descrito en 10.1.1.5.

Este procedimiento es recomendable para zonas de altas presiones donde no se puede cortar el suministro de agua en la red. No obstante, se debe estudiar la factibilidad de su uso ya que se introduce una
variable mas en el sistema que pueda generar fugas.

Para evitar el derrame de agua durante la instalacién de la Conexién Domiciliaria a la red bajo presién, se debe instalar por la abrazadera de derivacién una valvula del tipo esférica.
Esta vélvula debe ser de material plastico disefiada para trabajar bajo tierra para de esta manera asegurar su buen funcionamiento durante largo periodo de tiempo.

FIGURA 13: PERFORADORA PARA DERIVACION CON VALVULA

10.1.1.5. Verificacidn de Estanqueidad

Para determinar la estanqueidad de la Conexién Domiciliaria siga el siguiente procedimiento:

 Alterminar de efectuar la conexidn del tubo PE de la Conexién Domiciliaria a la red de distribucién, verifique que por la salida del Conjunto Montante salga agua sin burbujas de aire y luego proceda a
colocar el tap6n del mismo.

Al colocar el tapén, la tuberia de la Conexién Domiciliaria quedara con presién. Proceda a inspeccionar minuciosamente todos los elementos para detectar posibles fugas, en caso de no presentarse
éstas se considerara la conexidn estanca.

* En caso de presentarse una fuga en el Conjunto Montante sustituya el accesorio defectuoso o todo el Conjunto Montante.
® Encaso que la fuga sea en la tuberia de la Conexidn Domiciliaria, ajuste los accesorios o sustituya las piezas defectuosas estd seglin el procedimiento antes descrito.
* Una vez confirmada la estanqueidad del conjunto se puede proceder a la tapada de la zanja.
10.1.1.6. Cerrado o relleno de Zanja
* Proceda al cerrado de la zanja como se indica en el Procedimiento Normalizado de Excavaciones en Via Piblica en el punto 5.3.
10.1.1.7. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA
+ Proceda al Relleno y Compactacién de la zanja como se indica en el procedimiento indicado en estas Especificaciones Técnicas.
10.1.1.8. REPOSICION DE VEREDA
+ Proceda a la Reposicién de Vereda como se indica en el Procedimiento descrito en estas Especificaciones Técnicas.
10.2. NUEVAS CONEXIONES DE 1 - FIGURA 1: ESQUEMA GENERAL DE CONEXION DOMICILIARIA
Dimensiones en mm.
10.2.1. SECUENCIA DE INSTALACION

Una vez realizada la excavacidn se debe seguir la siguiente secuencia:

. Excavacién de la trinchera para la conexién.

. Ubicacién y fijacién de la caja o registro del medidor.
. Montaje del Medidor.

. Conexidn del tubo a los accesorios.

. Conexidn del tubo a la red.

. Verificacién de estanqueidad.

g. Cerrado o relleno de zanja.

-0 O n T

10.2.1.1. Excavacion de la Zanja para la Conexién

Ver ftem 10.1.1.1. Correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
10.2.1.2. Ubicacién y Fijacién de la Caja de medidor en piso
Ver ftem 10.1.1.2.2. Correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
FIGURA 2: CAJA DE MEDIDORDE 1

FIGURA 3: TAPA DE MEDIDOR DE 1

La caja del medidor debe ser ubicada en la vereda, a 0.60 m. de la linea Municipal, con la tapa a nivel del piso. Debe estar en un lugar de facil acceso y donde se facilite el escurrimiento de posibles aguas. En
lo posible se debe prever un drenaje para evitar la acumulacién de agua en la caja.

La caja debe estar perfectamente nivelada y aplomada

10.2.1.3. MONTAJE DEL MEDIDOR
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* Una vez posicionada la caja o registro, se ensambla el expansor o las bridas, dejando de colocar el tap6n de salida; y se lo monta por dentro de la caja o registro cuidando que quede perfectamente
posicionado. En caso de no contar con medidor, se sustituye este con un niple de PVC que se monta en el expansor. Al codo de entrada se le debera colocar un accesorio de bronce tipo E, para la
colocacién se deberd usar Ginicamente cinta teflén de %2 0 %. Nunca use accesorios roscables para conexién de tubos PE, ya que estos no estan disefiados para roscar.

* Nunca use accesorios roscables para conexién de tubos PE, ya que estos no estan disefiados para roscar.

* Coloque el accesorio tipo E, se le introduciré correctamente el tubo PE de 1, seglin el procedimiento descrito en estas Especificaciones Técnicas.

- Es importante verificar que el tubo PE y la conexidn tipo E queden como minimo a 30 cm. bajo el nivel de la vereda. Una vez que el tubo PE, se haya conectado a la red y se haya realizado la prueba de
estanqueidad cuyo procedimiento se describe en estas Especificaciones Técnicas.

- En el caso que no se pueda respetar la profundidad minima exigida se deberd proteger o revestir el tubo con una caja de hormigdn tipo FCK 180 Kg. /cm2, seglin
* se muestra en la Figura 4 correspondiente a Nuevas Conexiones de 3.
FIGURA 4: ACCESORIOS Y EXPANSOR PARA MEDIDOR de 1
FIGURA 5: ACCESORIOS
FIGURA 6: TUERCA Y ARANDELAS
FIGURA 7: LLAVE DE PASO CON ASIENTO DE EXPANSOR
FIGURA 8: ASIENTO DE EXPANSOR
10.2.1.4. CONEXION DEL TUBO PE A LA BRIDA
e Ver ftem 10.1.1.4. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
10.2.1.5. CONEXION DEL TUBO PE A LA RED
e Ver ftem 10.1.1. 4. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.

* Conexidn Sin Vélvula o Llave de Paso en la Derivacién
o Ver ftem 10.1.1. 4.1. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.

* Conexién Con Valvula o Llave de Paso en la Derivacién
o Ver ftem 10.1.1. 4.2. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.

10.2.1.6. VERIFICACION DE ESTANQUEIDAD

e Ver ftem 10.1.1. 5. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
10.2.1.7. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA

e Ver ftem 10.1.1. 7. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
10.2.1.8. REPOSICION DE VEREDA

o Ver ftem 10.1.1. 8. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.

10.3. NUEVAS CONEXIONES DE 2
FIGURA 1: ESQUEMA GENERAL DE CONEXION DOMICILIARIA - Dimensiones en mm.
10.3.1. SECUENCIA DE INSTALACION

Una vez realizada la Excavacién se debe seguir la siguiente secuencia:

. Excavacion de la Zanja en vereda para la Conexion.

. Ubicacién y fijacidn del Registro de Medidor.

. Montaje del Medidor.

. Conexidn del Tubo PE a la Brida.

. Conexion del Tubo PE a la Red.
© Conexién Sin Vélvula o Llave de Paso en la Derivacién
o Conexién Con Valvula o Llave de Paso en la Derivacion

Verificacién de Estanqueidad.

Relleno y Compactacién de Zanja.
. Reposicién de Vereda

D QN T
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10.3.1.1. EXCAVACION DE LA ZANJA PARA LA CONEXION
o Ver ftem 10.1.1. 1. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
10.3.1.2. UBICACION Y FIJACION DEL REGISTRO DE MEDIDOR

* Coloque el accesorio tipo E, se le introducira correctamente el tubo PE de 2, segun el procedimiento en estas Especificaciones Técnicas.

* Esimportante verificar que el tubo PE y la conexién tipo E queden como minimo a 30 cm. bajo el nivel de la vereda una vez que el tubo PE, se haya conectado a la red y se haya realizado la prueba de
estanqueidad cuyo procedimiento se describe en estas Especificaciones Técnicas.

 En el caso que no se pueda respetar la profundidad minima exigida se debera proteger o revestir el tubo con una caja de hormigén tipo fck= 180 Kg/cm, seglin se muestra en la FIGURA N° 6 del item
10.1. Nuevas Conexiones de %.

FIGURA 2: TAPA DE MEDIDOR DE 2
FIGURA 3: CAJA DE MEDIDOR DE 2
10.3.1.3. MONTAJE DEL MEDIDOR

* Una vez posicionada la caja o registro, se ensambla las bridas, dejando de colocar el tapén de salida; y se lo monta por dentro de la caja o registro cuidando que quede perfectamente posicionado.

En caso de no contar con medidor, se sustituye este con un niple con bridas que permita hacer la prueba de estanqueidad o mientras se instala el medidor. Al codo de entrada se le deberd colocar un
accesorio de bronce tipo E, para la colocacién se deberd usar Gnicamente cinta teflén de 2 0 %.

* Nunca use accesorios roscables para conexién de tubos PE, ya que estos no estan disefiados para roscar.
10.3.1. 4. CONEXION DEL TUBO PE A LA BRIDA

e Ver ftem 10.1.1. 4. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
10.3.1. 5. CONEXION DEL TUBO PE A LA RED

® La Conexién Domiciliaria de 2 (50 mm.) debe ser derivada de un tubo de red de didmetro no menor a 4 (100 mm.). En el caso que el tubo de la red sea de 4 la derivacién no podra realizarse con collar o
abrazadera, se deberd instalar un accesorio T de 4 x 2 en la red para instalar la Conexién.

10.3.1. 5.1. Conexidn Sin Valvula o Llave de Paso en la Derivacién

o Ver ftem 10.1.1. 4.1. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
10.3.1. 5.2. Conexién Con Valvula de Paso en la Derivacién

o Ver ftem 10.1.1.4.2. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
10.3.1.6. VERIFICACION DE ESTANQUEIDAD

e Ver ftem 10.1.1. 5. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.

10.3.1.7. RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA
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o Ver ftem 10.1.1.7. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
10.3.1.8. REPOSICION DE VEREDA

o Ver ftem 10.1.1.8. correspondiente a Nuevas Conexiones de %.
= i.11.0. CAMBIO DE MEDIDORES

LlIdmese Cambio de Medidor a la sustitucién del Medidor por uno nuevo dentro de la Caja.

11.1. CONSIDERACIONES

® Se podré realizar el cambio Unica y exclusivamente a través de una Orden de Trabajo generada por la Unidad de Conexién y Reconexidn.
* Verificar e identificar el ndmero de cuenta corriente catastral.
 Avisar al usuario sobre el trabajo que se va a realizar aclarando que se cortara el suministro por unos momentos.

11.1.1. PARA CAJA DE PISO, MEDIDORES DE %2, % 0 1

® Cerrar la llave de paso

 Sino puede cerrar la llave de paso, anotar todos los datos encontrados, no ejecutar el cambio de medidor, sino avisar a la Unidad de Conexién y Reconexién del problema encontrado.
* Para proceder al cambio, aflojar el expansor, retirar el medidor cuidadosamente, limpiar la caja del medidor.

« Anotar en el formulario de la OT el niimero de medidor retirado y la lectura correspondiente.

o Verificar si las arandelas de goma estdn en buen estado, caso contrario cambiarlas por nuevas.

® Colocar nuevo medidor, ajustando muy bien el expansor. Anotar en OT nimero y lectura del nuevo medidor.

® Abrir llave de paso. Verificar la estanqueidad.

 Solicitar al usuario su conformidad, por medio de su firma en la OT, dejar copia de la OT al Usuario.

* Dar cuenta en la Unidad de Conexidn y Reconexidn sobre trabajos realizados y medidores cambiados, dentro de las 48 horas de recibida la OT.

11.1.2. PARA CAJA DE PARED, MEDIDORES DE 20 %

® Cerrar la llave de paso

 Sino puede cerrar la llave de paso, anotar todos los datos encontrados, no ejecutar el cambio de medidor, sino avisar a la Unidad de Conexién y Reconexién del problema encontrado.
* Para proceder al cambio, aflojar los acoples del conjunto montante, retirar el medidor cuidadosamente, limpiar la caja del medidor.

« Anotar en el formulario de la OT el niimero de medidor retirado y la lectura correspondiente.

o Verificar si las arandelas de goma estén en buen estado, caso contrario cambiarlas por nuevas.

* Colocar nuevo medidor, ajustando muy bien los acoples del conjunto montante. Anotar en OT niimero y lectura del nuevo medidor.

® Abrir llave de paso. Verificar la estanqueidad.

 Solicitar al Usuario su conformidad, por medio de su firma en la OT, dejar copia de la OT al Usuario.

* Dar cuenta en la Unidad de Conexidn y Reconexidn sobre trabajos realizados y medidores cambiados, dentro de las 48 horas de recibida la OT.

12.0. TAPONAMIENTO DE RAMAL

LlIdmese Taponamiento del Ramal Domiciliario, al Corte del Servicio por causa de Reconexién No Autorizada al Servicio y/o Maniobras Fraudulentas constatadas fehacientemente en perjuicio de la ESSAP
S.A.y del servicio, y a aquellas cuentas de usuarios con deudas impagas superiores a seis meses de antigiedad.

12.1. CONSIDERACIONES

El taponamiento del ramal domiciliario se realiza aproximadamente a 50 cm de la tuberia principal de alimentacién, cuando se trata de pavimento tierra o empedrado, si se trata de asfalto se debera
realizar en la vereda.

Realizar la excavacidn seglin los procedimientos de excavacién, sefialados en estas Especificaciones Técnicas, ubicando previamente todos los elementos de sefializacién y proteccién. Para realizar
la excavacién tener en cuenta la ubicacién de la caja del medidor si no es conexién clandestina.

Una vez ubicado el ramal se corta el cafio, con hoja de sierra.

* Se pone un tapdn para cerrar la cafieria (de bronce u otro material apropiado para el material del cafio, proveido por la ESSAP).

 Verificar la estanqueidad de la instalacion.

Determinar la estanqueidad de la conexidn Domiciliaria segtin procedimiento de verificacién de estanqueidad sefialados en estas Especificaciones Técnicas.

Proceder al relleno y compactacién de la zanja como se indica en el procedimiento sefialado en estas Especificaciones Técnicas.

Proceder a la reposicién del pavimento como se indica en estas Especificaciones Técnicas.

Para la ejecucién del Taponamiento se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1°) se procede al taponamiento a 50 cm como minimo de la tuberia principal. Para los casos de tuberias en veredas, las mismas deberan realizarse directamente en la derivacion de la tuberia
principal

2°) ante la Reincidencia de Conexidn Irregular, se procede al retiro del ramal en la abrazadera o derivacion de la red.

Para los casos de tuberias en vereda, se procede directamente a retirar el ramal en la derivacién de la tuberia principal.

13.0. NIVELACION DE CAJA

Lldmese Nivelacién de Caja al trabajo de levantar la Caja de Medidor de su posicién original y nivelarla a la vereda.

13.1. CONSIDERACIONES

Identificar debidamente la cuenta corriente verificando, Cuenta Corriente Catastral, nombre del Usuario.
Avisar al Usuario del trabajo a realizar

Cierre de llave de paso.

Retirar el medidor, segiin procedimiento especificado en estas Especificaciones Técnicas.
Cortar el cafio de la acometida

Taponamiento momentaneo

Excavacion y levantamiento de la caja para sacarla de su lugar original.

Preparacidn y nivelacion del terreno.

Instalacién de caja y accesorios, tratando de utilizar los mismos de ser posible.

Realizar el empalme del ramal con la caja.

Instalacién del medidor seglin pasos especificados en estas Especificaciones Técnicas.
Verificacién de estanqueidad como esté especificado en estas Especificaciones Técnicas.
Reposicién de Vereda como estd especificado en estas Especificaciones Técnicas.

14.0. CAMBIO DE L L AVE DE PASO

Llamase Cambio de Llave de Paso a la sustitucién de la misma por una nueva dentro de la Caja del Medidor en el caso de medidores de % pudiendo ser caja de piso o de pared, y fuera de la Caja para las
demas Conexiones.

Los Cambios de Llave de Paso en medidores de 2 seran realizados por funcionarios de la ESSAP S.A. por la complejidad de estas conexiones y por considerar a estas Cuentas como Grandes Consumidores.

14.1. CONSIDERACIONES.

® Se podré realizar el cambio Unica y exclusivamente a través de una Orden de Trabajo.

* Verificar e identificar el nimero de cuenta corriente catastral

 Avisar al Usuario sobre el trabajo que se va a realizar aclarando que se cortara el suministro por unos momentos.

* En todos los casos para evitar fugas o pérdidas, en las uniones roscables se debe utilizar cinta teflon.

* Una vez comprobado el mal estado de la llave de paso, por rotura, sin mariposa o porque no cierra bien, se ejecutar el siguiente procedimiento:

14.1.1. PARA CONEXION DE %
14.1.1.1. CON CAJAEN PISO:

* Antes de proceder con los trabajos, retirar el medidor, a efectos de impedir que ingresen impurezas dentro del mismo.

 Realizar una excavacion en la vereda, antes de la caja del medidor, tratando de causar el minimo dafio posible.

 Retirar los accesorios que se encuentran antes de la llave de paso (niple, tipo e) para facilitar su remocién del niple que lo une al yugo.
 Retirar la llave de paso, y el niple que los une, cuidadosamente de manera que no dafie la rosca del yugo que se debe reutilizar.

o Verificar la posibilidad de reutilizacién de los accesorios.

* Proceder a colocar la nueva llave de paso con sus accesorios correspondientes.

* Conectar el ramal a la llave de paso.

® Realizar un Flushing de limpieza antes de colocar de vuelta el medidor.
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 Colocar de nuevo el medidor, abrir la llave de paso, verificar la estanqueidad segin procedimiento ya descrito.
* Proceder con el llenado de zanja y reposicién de vereda seglin procedimientos ya descritos.

14.1.1.2. CON CAJA EN PARED

* Antes de proceder con los trabajos, retirar el medidor, para poder sacar la llave de paso.

® Retirar los accesorios que se encuentran entre la llave de paso y el medidor

 Retirar la llave de paso, cuidadosamente de manera que no dafie la rosca el tubo aleteado RB que forma parte del conjunto montante.
o Verificar la posibilidad de reutilizacién de los accesorios.

* Proceder a colocar la nueva llave de paso con sus accesorios correspondientes.

 Colocar de nuevo el medidor, abrir la llave de paso, verificar la estanqueidad segin procedimiento ya descrito.

14.1.2. PARA CONEXION DE 1
14.1.2.1. CON CAJAEN PISO
13.1.2.1.1. SISTEMA ANTIGUO DE CEMENTO:

® Seguir el mismo procedimiento que el de conexidn de % caja de piso, si la caja de 1 es del sistema antiguo de cemento. Cuando se hace la reposicién de vereda no olvidar dejar el compartimento
correspondiente para la posterior manipulacién de la llave de paso.

14.1.2.1.2. NUEVO SISTEMA DE HIERRO FUNDIDO:

En caso de que la caja sea de hierro fundido nuevo sistema:

* Antes de proceder con los trabajos, retirar el medidor con el expansor, para poder sacar la llave de paso y que no ingresen impurezas al medidor.
® Desenroscary retirar el asiento del expansor.

* Desenroscar y Retirar la llave de paso del niplén, cuidadosamente de manera a no dafiarlo.

o Verificar la posibilidad de reutilizacién de los accesorios.

® Proceder a colocar la nueva llave de paso con su accesorio correspondiente y el asiento del expansor.

® Realizar un Flushing de limpieza antes de colocar de vuelta el medidor.

* Colocar de nuevo el medidor y expansor, abrir la llave de paso, verificar la estanqueidad seglin procedimiento ya descrito.

15. CAMBIO DE RAMAL
LIdmese Cambio de Ramal al Cambio de la Tuberia que va de la Red Principal al Cord6n de Vereda de la Conexién Domiciliaria Solicitada.

15.1. CONSIDERACIONES

Realizar la remocién del pavimento de acuerdo a los procedimientos sefialados en las Especificaciones Técnicas.

Realizar la excavacién de acuerdo a los procedimientos sefialados en las Especificaciones Técnicas, ubicando previamente todos los elementos de sefializacién y proteccion. Para realizar la
excavacion tener en cuenta la ubicacion de la caja del medidor para localizar el ramal a reemplazar.

Remocidn de tuberia y accesorios de la conexidn antigua. Extraer la tuberia y sus accesorios de unién, y luego proceder a la colocacién de la tuberia nueva, la conexidn se realizara a partir de la red
principal teniendo en cuenta el uso de abrazadera o Corporation seg(in el tipo de conexién. De ser posible reutilizar la abrazadera o Corporation encontrados. Los accesorios de unién con el medidor
deberén ser reemplazados si fuera necesario.

o Verificar la estanqueidad de la instalacién.

Determinar la estanqueidad de la conexién Domiciliaria de acuerdo a los procedimientos sefialados en las Especificaciones Técnicas.

Proceder al relleno y compactacion de la zanja: proceda a la colocacién del asiento de las tuberias, al relleno y compactacién de la zanja de acuerdo a los procedimientos sefialados en las
Especificaciones Técnicas.

Proceder a la reposicién del pavimento de acuerdo a los procedimientos sefialados en las Especificaciones Técnicas.

16.0. CAMBIO DE LUGAR DE CAJA

LlIdmese Cambio de Lugar de Caja al traslado de la Caja del lugar original a otro lugar que en su momento sera indicado por el Usuario; el referido cambio se hara exclusivamente a pedido del Propietario del
Inmueble por medio de Solicitud.

Se debe distinguir:

¢ Cambio de Lugar de Caja Corto: cuando se debe trasladar la Caja del Medidor a una distancia de hasta 2 metros, o
e Cambio de Lugar de Caja Largo: cuando se debe trasladar la Caja del Medidor a una distancia superior a los 2 metros.

El traslado se realiza en el mismo frente de la propiedad, considerandose hasta un largo maximo de 12 m.

16.1. CONSIDERACIONES

 Realizar la excavacion, ubicando previamente todos los elementos de sefializacién y proteccion.
® Para realizar la excavacion hay que tener en cuenta la ubicacion de la caja del medidor.
* Una vez ubicado el ramal se hace un taponamiento momentaneo

® Levantar la caja

 Realizar la excavacion para el nuevo lugar de la tuberia.

 Ubicacién y fijacion de la caja o registro de medidor.

® Conexion del tubo a los accesorios.

¢ Empalmar la derivacion a la conexién original

o Verificacidn de estanqueidad.

® Cerrado o relleno de zanja.

* Reposicion de vereda

17.0 METODO EXCAVACION HORIZONTAL DIRIGIDA:
Realizacién de una excavacién horizontal de acuerdo a una orden de trabajo y la necesidad de no poder realizarse por el método convencional.

17.1 CONSIDERACIONES
* Setendra en cuenta el tipo de suelo respetando siempre la profundidad minima de 0.80 metros.

 Estudio e identificacion de campo adecuado para el equipamiento requerido para la ejecucién del trabajo con la seguridad y factibilidad correspondiente.
o Estudio de interferencia de redes con otras instituciones (ANDE, COPACO, FIBRA OPTICA y otras redes importantes de la ESSAP)
® Coordinacién con la Fiscalizacién de la UCR para la ejecucién de los trabajos
e Comunicacién al frentista afectado para realizar la perforacién
® Respetar todas las normas de seguridad y ambientales.
= ii. 18.0. FISCALIZACION

La Gerencia Comercial Gran Asuncidn fiscalizara la ejecucién de los trabajos a través de su coordinacién de fiscalizacidn y/o personas a ser designadas por este.

La Fiscalizacién, tendra acceso a los trabajos realizados en cualquier momento, y el Proveedor deberd facilitar a los Fiscalizadores los documentos de los trabajos realizados para su inspeccién
correspondiente, aportando todas las informaciones necesarias al respecto, a fin de asegurar que se cumplan las obligaciones tal como estén estipuladas en este Contrato. El Proveedor se obligara a
facilitar por todos sus medios la actuacién de la fiscalizacién.

Estard a cargo de la Fiscalizacién:

 Velar por el cumplimiento de las exigencias de las Especificaciones Técnicas, el Reglamento, Plan de Gestién Ambiental y demas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

o Verificar si el trabajo corresponde a la Cuenta correspondiente y si corresponde a la Orden de Trabajo (O.T.) entregada por la Unidad de Conexién y Reconexidn.

e Verificar por muestreos o en forma aleatoria los trabajos y emitir informe sobre lo observado en cada inspeccidn o verificacién

o Verificar mediante el reporte del GPS del Vehiculo del Proveedor que el mismo ha estado en los lugares reportados como reparados.

o Verificar que los materiales y accesorios utilizados, fueron los adecuados al tipo de trabajo y si se corresponde con la cantidad especificada en la O.T.

o Verificar que la utilizacién de materiales, accesorios, equipos 0 métodos constructivos estén de acuerdo con las exigencias técnicas establecidas, caso contrario la Fiscalizacion determinard la
suspension de los trabajos.

 Ejercer un riguroso control sobre la duracién de los trabajos, constatar retrasos, alertar al proveedor para que tome las providencias de caso, comunicar las incidencias a la Unidad de Conexién y
Reconexién para que esta tome la determinacion que se requiera.

 Ejercer un riguroso control sobre el cumplimiento de las medidas establecidas en las Especificaciones Técnicas en materia de seguridad y las del Plan de Gestién Ambiental.

® Aprobar y/o Rechazar en forma conjunta con la Unidad de Conexidn y Reconexién y la Gerencia Comercial Gran Asuncidn los Orden de trabajos de Provision de servicios mensuales, Actas de
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Recepcidn Definitiva.

 Elevar Informes Mensuales sobre el cumplimiento de todas las Especificaciones Técnicas, Plan de Gestién Ambiental u otras medidas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
e Llevar un registro sistematico y documental de las actuaciones inherentes a los contratos con empresas proveedoras.
o Acceder a las provision de servicios en todo tiempo, cualquiera sea el estado que se encuentren, debiendo el Proveedores prestar a la fiscalizacién toda clase de facilidad para su acceso.

« Denunciar a la Unidad Conexién y Reconexién de cualquier anormalidad encontrada, caso contrario se considera como parte co-responsable del hecho por encubrimiento, de conformidad a la Ley

1535/99 de Administraci6n Financiera del Estado Articulos 82y 84.

CRITERIOS DE MEDICION Y PAGO
LOTEN®1

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM SERVICIOS UNIDAD
1 CORTE Y RECONEXION Unidad
2 * Corte Unidad
3 ¢ Reconexién Durante el Corte Unidad
* Reconexion Posterior al Corte

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisién de servicios, equipos, dispositivos; y
todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademas
de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por Corte y/o Reconexién Efectivamente Ejecutada, verificada en el terreno,
luego de la aprobacién de la Fiscalizacién, o evidencia fotogréfica referenciada del trabajo
terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM SERVICIOS UNIDAD

4 Cambio de Medidor o Colocacién de Medidor Unidad

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisidn de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademas
de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por medidor cambiado, verificado en el terreno, o con documentacién
respaldatoria de entrega del medidor expedida por la Unidad de Conexidn y Reconexidn.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM SERVICIOS UNIDAD
5 Reparacién de pérdida en Caja de medidor Unidad
6 Reparacion de Ramales Domiciliarios
7 Cambio de llave de paso

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisidn de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, como asi
también cambio de: Llave de Paso, Gomita, Niples, Expansor, Medidor, etc; y eventualmente
flushing (limpieza interna de medidor y accesorios) ademds de las fotos digitales impresas y en
forma magnética de cada trabajo.

Si por efecto del cambio de cualquiera de los componentes, se deba cambiar otros accesorios y/o
materiales dentro de la Caja de Medidor o el Ramal, las mismas deben estar contempladas dentro
del costo del servicio.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por cada reparacidn efectivamente realizada, verificado en el terreno, o
evidencia fotogréfica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM SERVICIOS UNIDAD

8 Taponamientos Unidad

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provision de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucion del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademas
de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago serd hecho por Cuenta Taponada, verificado en el terreno, o por medio de evidencia
fotografica que demuestre la ubicacién, estanqueidad del Tapdn y el trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

43/69



Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicion final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM SERVICIO UNIDAD

9 Destaponamientos Unidad

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provision de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucion del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademas
de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por Cuenta Destaponada, verificado en el terreno, o por medio de evidencia
fotografica que demuestre la ubicacién y el trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM SERVICIO UNIDAD

10 Nivelacién de Caja o Colocacién de Caja Unidad

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisién de servicios (colocacién de cajay
accesorios), equipos, dispositivos, y todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las
Especificaciones Técnicas, ademas de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada
trabajo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por Unidad de Caja Nivelada o Caja Colocada, verificado en el terreno, o por
medio de evidencia fotogréfica que demuestre la ubicacién y el trabajo terminado.

La nivelacién de las cajas de medidor debe realizarse de tal modo que permita una correcta lectura
del medidor, y no permita que se acumulen dentro de la misma, arena proveniente de raudales.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicion final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM SERVICIO UNIDAD

11 Cambio de Sistema de Conexién (Piso a Pared o Pared a Piso) Unidad

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisién de servicios, equipos, dispositivos,
remocidn de Caja existente, colocacién de nueva Caja y accesorios; y todo lo necesario para la
ejecucidn del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademas de las fotos digitales
impresas y en forma magnética de cada trabajo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por unidad de cambio de sistema de conexién (de piso a pared) y (de pared a
piso), verificado en el terreno, o evidencia fotogréfica referenciada del trabajo terminado

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provision de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM SERVICIO UNIDAD
12 CAMBIO DE LUGAR DE CAJA Unidad
e Cambio de Lugar de Caja Corto Unidad
® Cambio de Lugar de Caja Largo Unidad

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisidn de servicios, equipos, dispositivos,
retiro y colocacién de Caja (misma Caja); y todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo,
conforme a las Especificaciones Técnicas, ademas de las fotos digitales impresas y en forma
magnética de cada trabajo.

El cambio de lugar de caja debe realizarse de tal modo que permita una correcta lectura del
medidor, y no permita que se acumulen dentro de la misma arena, provenientes de raudales.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por Unidad de Caja cambiada de lugar, verificado en el terreno, luego de la
aprobacidn de la Fiscalizacién, o evidencia fotogréfica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provision de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM SERVICIO UNIDAD

13 o Colocacién de Placa Identificatoria de Sub-cuenta Unidad

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisién de servicios, equipos, y todo lo
necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademds de las
fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por Unidad de Placa identificatoria colocada, verificado in situ, luego de la
aprobacién de la Fiscalizacién, o evidencia fotogréfica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

La colocacién de la placa debe realizarse de tal modo que permita identificar la existencia de sub-
cuentas.

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIO UNIDAD
ITEM

14 VERIFICACION DE INSTALACION INTERNA Unidad

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisién de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas ITEM
5.1. Etapas de Trabajos, ademas de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada
trabajo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por cada verificacion realizada, verificado en el terreno, previa aprobacion de
la Fiscalizacidn, o evidencia fotogréfica referenciada del trabajo terminado. Este precio no incluye
la reposicion de vereda, que serd pagado por separado seglin sea el caso.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provision de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIO UNIDAD
ITEM

ALCANCE DEL SERVICIO

Corresponderd a las reparaciones de vereda de Trabajos realizados por cuadrillas de Proveedores
ode la ESSAP S.A. Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisién de servicios,
materiales, equipos, dispositivos, materiales para reposicién de Vereda; y todo lo necesario para
la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademds de las fotos digitales
impresas y en forma magnética de cada trabajo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago serd hecho por m2. de Vereda Reparada, previa aprobacién de la Fiscalizacién, o evidencia
fotogréfica referenciada del trabajo terminado

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicidn final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisidn de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIO UNIDAD

ITEM
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ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provision de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas [TEM
5.1 Etapas de Trabajos, ademds de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada
trabajo.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago serd hecho por cada ramal cambiado, verificado en el terreno, previa aprobacién de la
Fiscalizacidn, o evidencia fotografica referenciada del trabajo terminado. Este precio no incluye la
reposicion de vereda, que serd pagado por separado segtin sea el caso.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicidn final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIO UNIDAD
ITEM
2 CONSTRUCCION DE RAMAL 3/4 ml.
o Tierra ml.
* Empedrado o Adoquin il
* Asfalto
* Hormigdn Armado (e=0.20 m; fck = 300 kg/cm2) ml.

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provision de servicios, equipos, dispositivos, y

todo lo necesario para la ejecucion del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademas
de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo, y la reposicién de pavimento
seglin sea el caso de acuerdo a las especificaciones [TEM 5.1. Etapas de Trabajos.

No incluye la reposicién de asfalto, pero si la Base preparada conforme a las Especificaciones
Técnicas para su reposicion.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El Proveedor debera realizar la Conexién Domiciliaria incluyendo la Instalacién de la Caja de
Medidor, esté en el Piso o en la Pared.

La forma de Pago del Ramal seré por metro lineal efectivamente realizado y la Caja de Medidor por
Unidad, siendo cada uno de los item pagados por separado una vez verificado en el terreno, previa
aprobacién de la Fiscalizacién, o evidencia fotografica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION
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DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIO UNIDAD
ITEM
CONSTRUCCION DE RAMAL DE 1 ml.
3 Tierra ml.
Empedrado o Adoquin ml.
Asfalto ml.

Hormigén Armado (e=0.20 m; fck = 300 kg/cm2)

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provision de servicios, equipos, dispositivos, y

todo lo necesario para la ejecucion del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademas
de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo, y la reposicién de pavimento
segln sea el caso de acuerdo a las especificaciones [TEM 5.1 Etapas de Trabajos.

No incluye la reposicién de asfalto, pero si la Base preparada conforme a las Especificaciones
Técnicas para su reposicion.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El Proveedor debera realizar la Conexién Domiciliaria incluyendo la Instalacién de la Caja de
Medidor, esté en el Piso o en la Pared.

La forma de Pago del Ramal serd por metro lineal efectivamente realizado y la Caja de Medidor por
Unidad, siendo cada uno de los item pagados por separado una vez verificado en el terreno, previa
aprobacién de la Fiscalizacién, o evidencia fotografica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM SERVICIO UNIDAD
4 CONSTRUCCION DE RAMAL DE 2 ml.
e Tierra ml.
* Empedrado o Adoquin ml.
* Asfalto
* Hormigdén Armado (e=0.20 m; fck = 300 kg/cm?2) ml.
ml.

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisién de servicios, equipos, dispositivos, y

todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademas
de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo, y la reposicién de pavimento
seglin sea el caso de acuerdo a las especificaciones [TEM 5.1 Etapas de Trabajos.

No incluye la reposicién de asfalto, pero si la Base preparada conforme a las Especificaciones
Técnicas para su reposicion.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO
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El Proveedor deberd realizar la Conexién Domiciliaria incluyendo la Instalacién de la Caja de
Medidor esté en el Piso o en la Pared.

La forma de Pago del Ramal sera por metro lineal efectivamente realizado y la Caja de Medidor por
Unidad, siendo cada uno de los ftem pagados por separado una vez verificado en el terreno, previa
aprobacién de la Fiscalizacién, o evidencia fotogréfica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIOS UNIDAD
ITEM
5 EXTENSION - REGULARIZACION - CAMBIO DE TUBERIA DE 2 Metro
® Tierra Rt
* Empedrado o Adoquin Metro
® Asfalto
* Hormigén Armado (e=0.20 m; fck = 300 kg/cm2) M
® Vereda metro.

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisidn de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas [TEM 5.1
Etapas de Trabajos, ademas de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo.

No incluye la reposicién del asfalto, pero si la base preparada conforme a las especificaciones para
su reposicion.

Profundidad minima de excavacién y Ancho: conforme [TEM 6.3 - TABLA N° 1.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por metro lineal colocado, verificado en el terreno, luego de la aprobacién de la
Fiscalizacién, o evidencia fotografica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIO UNIDAD
ITEM
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6 EXTENSION - REGULARIZACION - CAMBIO DE TUBERIA DE 4

e Tierra

* Empedrado o Adoquin

* Asfalto

* Hormigdn Armado (e=0.20 m; fck = 300 kg/cm2)
* Vereda

333 38

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisién de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas {TEM 5.1.
Etapas de Trabajos, ademas de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo.

No incluye la reposicién del asfalto, pero si la base preparada conforme a las especificaciones para
su reposicion.

Profundidad minima de excavacién y Ancho: conforme [TEM 6.3 TABLA N° 1.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por metro lineal colocado, verificado en el terreno, luego de la aprobacién de la
Fiscalizacién, o evidencia fotografica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provision de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIO UNIDAD
ITEM

7 INSTALACION - REGULARIZACION - CAMBIO Y COLOCACION DE CAJAY Unidad
ACCESORIOS.

* CONEXIONES DE %, EN PISO.

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisidn de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas [TEM
5.1. Etapas de Trabajos, ademas de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada
trabajo.

Las mismas se realizan conforme a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PUNTO 10.0-
FIGURA 3

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por Colocacién de Caja y Accesorios realizado, verificado en el terreno, luego de
la aprobacién de la Fiscalizacién, o evidencia fotografica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provision de servicios.
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TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIO UNIDAD
ITEM

7.1 INSTALACION UNIDAD
REGULARIZACION
CAMBIO Y COLOCACION DE CAJA Y ACCESORIOS.

* CONEXIONES DE %, EN PARED.

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisién de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas [TEM
5.1. Etapas de Trabajos, ademas de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada
trabajo.

Las mismas se realizan conforme a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PUNTO 10.0-
FIGURA 1

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por Colocacién de Caja y Accesorios realizado, verificado en el terreno, luego de
la aprobacién de la Fiscalizacién, o evidencia fotografica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provision de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIO UNIDAD
ITEM

8 INSTALACION UNIDAD
REGULARIZACION
CAMBIO Y COLOCACION DE CAJA Y ACCESORIOS.

* CONEXIONES DE 1, EN PISO.

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisidn de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas [TEM
5.1. Etapas de Trabajos, ademas de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada
trabajo.

Las mismas se realizan conforme a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PUNTO 10.2-
DE FIGURA1A FIGURAS.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO
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El pago sera hecho por Colocacién de Caja y Accesorios realizado, verificado en el terreno, luego de
la aprobacién de la Fiscalizacidn, o evidencia fotografica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

SERVICIO UNIDAD
ITEM

9 INSTALACION / REGULARIZACION / CAMBIO Y COLOCACION DE CAJAY Unidad
ACCESORIOS.

® Conexiones de 2, en piso. Construccion de Registro y colocacion
de accesorios.

ALCANCE DEL SERVICIO

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisidn de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas [TEM 5.1
Etapas de Trabajos, ademas de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo.

Las mismas se realizan conforme a las Especificaciones Técnicas establecidas en el PUNTO 10.3-
FIGURA 1- FIGURA 2 FIGURA 3

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por Colocacidn de Caja y Accesorios realizado, verificado en el terreno, luego de
la aprobacién de la Fiscalizacidn, o evidencia fotografica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provisién de servicios.

LOTE

TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y
REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION
HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE
MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE
VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL
GRAN ASUNCION

DESCRIPCION DEL SERVICIO
CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

ITEM | SERVICIO UNIDAD

1 PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA CON TENDIDO DE TUBERIA ml.

® Sistema de Tendido de Tuberia para Didmetro de Conexién 3/4,
ly2

ALCANCE DEL SERVICIO
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Incluye, pero no se limita al suministro de mano de provisién de servicios, equipos, dispositivos, y
todo lo necesario para la ejecucién del Trabajo, conforme a las Especificaciones Técnicas, ademas
de las fotos digitales impresas y en forma magnética de cada trabajo. No incluye la reposicién de
asfalto

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por metro lineal instalado, verificado en el terreno, luego de la aprobacién de la
Fiscalizacién, o evidencia fotografica referenciada del trabajo terminado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Los trabajos deben incluir la limpieza y disposicién final de todos los materiales y/o residuos de la
zona de provision de servicios.

Pélizas de Seguro

No obstante, las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el proveedor serd en todo momento el tinico responsable y protegera a la convocante frente a cualquier reclamacion de terceros
por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el proveedor, sus subcontratistas y su
respectivo personal.

El proveedor contratara los seguros que incluird como minimo:

. Seguro contra dafios a terceros: El proveedor suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de GS.77.500.000.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la convocante, el fiscal, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de trabajo se considerardn como terceros a efectos de este
seguro de responsabilidad civil.

. Seguro contra accidentes de trabajo: El proveedor contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de
personal que efectivamente se encuentre trabajando en los servicios requeridos debidamente identificados e individualizados. El proveedor sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan
con esa obligacidn. El proveedor mantendra indemne a la convocante y al fiscal frente a todos los recursos que el personal del proveedor o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El
capital asegurado es de GS.50.000.000.

. Seguro contra los riesgos en la zona de trabajo: El proveedor suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de trabajo. Dicho seguro
contendrd las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de
concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también
deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de GS.100.000.000.

. Observacién: Este instrumento de cobertura debera ser presentado ante la Secretaria de la UOC al momento de la presentacion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
para su verificacién previa de acuerdo a los requerimientos correspondientes.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente son: deberdn ser presentados por el proveedor para la aprobacién de la contratante y ser suscritos antes de
iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de los trabajos. Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberdn permanecer vigentes hasta
la recepcién definitiva de los trabajos objeto del contrato. Todas estas pélizas contendran una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la
contratante.

Identificacion de la unidad solicitante y justificaciones

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el llamado a ser publicado:

Nombre: Ing. Oscar Nicolas Rojas Maidana

Cargo: Gerente Comercial Gran Asuncién.
o Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:

La solicitud se realiza con el fin de cubrir las necesidades, en términos de trabajo existentes en el sector operativo, ya que, debido al aumento de la demanda de los servicios de nuevas
conexiones domiciliarias, los reclamos técnicos, comerciales y otros inherentes a los servicios prestados por la ESSAP S.A., actualmente los recursos no logran satisfacer las exigencias de
los clientes.

Al respecto, detallaremos dos aspectos principales del porqué es necesario llevar a cabo esta contratacién.

El primero, hace referencia a la justificacién técnica/ operativa; en este sentido, la capacidad técnica operativa con la que cuenta la ESSAP es insuficiente para atender el universo de
240.000 usuarios, de los cuales unos 24.000 (10%) en forma mensual presenta algin reclamo y/o solicitud, sin embargo, la empresa solo cuenta con 14 (catorce) mdviles para atender este
universo de usuarios, ademas de atender los requerimientos de los usuarios existen trabajos comerciales que deben ser realizados para mejorar los indicadores de gestién, como son la
colocacién o cambio de medidores que son necesarios para mantener los indicadores de Micromedicién. La cantidad minima de medidores que deben ser reemplazados son 2.000
unidades mensuales.

También deben ser considerados los plazos establecidos en la Ley 1614, que sefiala tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios, lo que con la cantidad de cuadrillas operativas
existentes, no se podra dar cumplimiento a dichos plazos, situacion que a su vez genera una percepcion negativa de la imagen de la empresa y aumenta el riesgo de emitir facturas con
errores evidentes, debido a que los procesos de facturacién no concluyeron o sencillamente no fueron verificados, antes de la emisién de dichas facturas y que también podria resultar en
una desconfianza por parte de los usuarios. Es importante recordar que la facturacién cuenta con 8 procesos, entre ellos administrativos y operativos para disminuir el margen de error
en la facturacién.

Otra fortaleza de contratar estos servicios es que nos permite asistir a los usuarios las 24 horas, los 7 dias de la semana y que ello no represente una carga social para la empresa,
también se evitan gastos que genera el mantenimiento de vehiculos, pago de horas extraordinarias, etc.

El segundo aspecto, es el legal, ya que la Ley 2051 realiza una notoria diferenciacién entre lo que define como provisién de servicios piblicas y servicios, por lo que podemos mencionar
que el llamado tiene una mayor incidencia en la ejecucién presupuestaria en la modalidad de servicios por lo que lo estamos tramitando en ese sentido.

Otra cuestién es que no es posible determinar el lugar donde se realizard la intervencién, ya que no es posible determinar quién solicitard una nueva conexién de agua potable, lo que
nosotros pudimos es hacer una comparacién y estimacién de la cantidad que anualmente se ejecuta de modo a provisionar la cantidad de materiales y mano de provisién de servicios
calificada que se precisa para garantizar la cobertura de los servicios como perdida en caja, cambio de llave de paso, baja presién de agua, entre otros.

o Justificar la planificacién:
El presente llamado obedece a una necesidad periddica.
o Justificar las especificaciones técnicas establecidas:

Las mismas se ajustan a las especificaciones y condiciones técnicas requeridas para las necesidades existentes.
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Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que deberd suministrar el

proveedor indicado a continuacion:

NO APLICA.-

LOTE 1.
ftem Rubro Plazo Plazo Plazo maximo
minimo maximo p/conclusién
inicio inicio
1 Corte 12 horas 12 horas 2dias
2 Reconexién durante el corte 12 horas 12 horas 1dia
3 Reconexi6n posterior al corte 12 horas 1dia ldia
4 Cambio de Medidor o Colocacién de ldia 6 dias 2dias
Medidor
5 Reparacién de pérdida en caja de 1dia 6dias 2dias
medidor
6 Reparaci6n de pérdida en ramal 1dia 6dias 2dias
7 Cambio de Llave de Paso ldia 6 dias 2dias
8 Taponamientos 1dia 6dias 2dias
9 Destaponamientos 1dia 6dias 2dias
10 Nivelacién de caja o Colocacién de Caja 1dia 6dias 2dias
11 Cambio de Sistema de Conexién (Piso a ldia 6dias 2dias
Pared o Pared a Piso)
12 Cambio de lugar de caja ldia 6dias 2dias
12.1 Cambio de lugar de caja corto (hasta 2
metros)
12.2 Cambio de lugar de caja largo (hasta 5
metros)
13 Colocacién de placa Identificatoria de 1dia 6dias 2dias
Sub Cuenta
14 Verificacion de Instalacién Interna 12 horas ldia 1dia
15 Reparaci6n de vereda
15.1 VEREDITA COMUN (AMARILLO, NEGRO,
KA“A)
15.2 HORMIGON ARMADO e= 0,12 m, fck=180 ldia 6dias 2dias
kg/cm2
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15.3 HORMIGON SIMPLE e=0,12 m, fck=120
kg/cm2
15.4 ALISADO e=0,02 m dosaje 1:2:8
15.5 CANTO RODADO In Situ
15.6 BALDOSAS DE CANTO RODADO
15.7 BALDOSONES DE HORMIGON
15.8 BALDOSAS CALCAREAS
15.9 BALDOSAS DE GRANITO
15.10 | REMOCION Y REPOSICION DE
EMPEDRADO
LOTE 2
ftem Rubro Plazo Plazo maximo Plazo
minimo inicio maximo
inicio p/conclusién
1 Cambios o Independizacién de
Ramales (3/4 y 1) longitud promedio
7,5m
ldia 6dias 2dias
11 TIERRA
12 | EMPEDRADO O ADOQUIN
13 ASFALTO
1.4 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
15 REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA
2 Construcciéon de Ramal de 3/4"
11 TIERRA
1dia 6dias 2dias
12 EMPEDRADO O ADOQUIN
13 ASFALTO
14 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
1.5 | REMOCIONY REPOSICION DE VEREDA
3 Construccién de Ramal de 1"
11 TIERRA
ldia 6dias 2dias
1.2 EMPEDRADO O ADOQUIN
13 ASFALTO
1.4 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
15 REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA
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4 Construccién de Ramal de 2
11 TIERRA
1dia 6dias 2dias
12 EMPEDRADO O ADOQUIN
13 ASFALTO
14 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
1.5 | REMOCIONY REPOSICION DE VEREDA
5 Extensién/ Regularizacién/ Cambio de
tuberia de 2
2dias+1dia
11 | TIERRA 1dia 6dias prueba
hidraulica
12 EMPEDRADO O ADOQUIN
13 ASFALTO
1.4 | HORMIGON ARMADO €=0,20 m, fck=300
kg/cm2
1.5 | REMOCIONY REPOSICION DE VEREDA
6 Extensién/ Regularizacién o Cambio de
tuberia de 4
6.1 TIERRA ldia 6dias 4dias+1dia
prueba
hidraulica
6.2 EMPEDRADO O ADOQUIN
6.3 ASFALTO
6.4 HORMIGON ARMADO e=0,20 m, fck=300
kg/cm2
6.5 | REMOCION Y REPOSICION DE VEREDA
7 Instalacion/ Regularizacién/ Cambio
de Cajay accesorios
ldia 6dias 2dias
7.1 Conexiones de % en piso y pared
7.2 Conexiones de 1" en piso
7.3 Conexiones de 2 en piso. Construccién e
registro y colocacién de accesorios
LOTE 3
item Rubro Plazo Plazo Plazo maximo
minimo maximo p/conclusién
inicio inicio
1 Perforacién Horizontal Dirigida en ldia 6 dias 2dias +1dia prueba
didmetrode 3/4;12 hidréulica

Plazo minimo p/ inicio: Plazo minimo que debe esperarse entre la entrega de la Orden de Trabajo y el inicio efectivo de los mismos.
Plazo maximo p/ inicio: Plazo limite que puede transcurrir entre la entrega de la Orden de Trabajo y el inicio efectivo de los mismos.
Plazo maximo p/ Conclusidn: Plazo limite para la conclusién de los trabajos encomendados por cada Orden de Trabajo.

El cdmputo de los dias es en base a dias habiles.
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(*) Se entrega un listado de cortes a ser realizados, cuya ejecucion se debe iniciar en forma inmediata hasta las 14:00 hs.

® Para todos los casos en que la ejecucién de los trabajos encomendados se exceda de los plazos establecidos precedentemente sin justificacion valedera, se procederd a aplicar la multa
correspondiente por dia de atraso, computados desde el dia calendario siguiente al vencimiento del plazo hasta la conclusién de los mismos.

¢ Trabajos Defectuosos antes de la Recepcidn Provisoria: los trabajos que eventualmente aiin no hayan sido recepcionados en forma provisoria y que presenten defectos o falencias en su
ejecucién deberdn ser subsanados en un plazo no mayor a 2 (Dos) dias hébiles por el proveedor sin costo alguno para la contratante; estas deberan ser informadas por la Fiscalizacién en forma
fehaciente y por escrito; de no ser subsanados dichos inconvenientes, la orden de trabajo no sera tenida en cuenta para su facturacion, y se aplicara la multa correspondiente por cada dia calendario

transcurrido desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado hasta la solucién de los mismos.

* Trabajos Defectuosos dentro del Periodo de Responsabilidad: los trabajos que ya fueron recepcionados en forma provisoria y que presenten falencia en proceso constructivo, deberan ser
corregidos dentro de los 3 dias hébiles sin que ello represente un sobrecosto para la Convocante; independientemente a esto, se le aplicard las multas y/o sanciones que correspondan por cada dia
de atraso; transcurrido desde el dia siguiente al vencimiento del plazo otorgado hasta la solucién de los mismos. El plazo serd de 15 dias corridos contados a partir de la conclusion de los trabajos. De
no realizarse reclamos sobre la calidad de los trabajos, los mismos serdn aceptados como concluidos satisfactoriamente.

* Todos los servicios a ser proveidos seran ingresados a la Institucién, por medio de las facturas legales correspondientes a tenor de lo establecido en el Art. 80 de la Ley N° 125/91 y el Art. 5 inc. 2) del

Decreto N° 6339/05.

I lisefi

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS DE LAS EETT.

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificacién y la documentacién dentro y fuera de los paquetes serdn como se indican a continuacién:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

No Aplica

Indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO
Acta de recepcién Acta de recepcidn, aprobados por fiscalizacién, tomas fotograficas impresas
Acta de recepcién Acta de recepcion final

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual serd de frecuencia Mensual.

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Conforme a las 6rdenes de trabajo, emitidas segin Plan de Entrega.

Conforme a las 6rdenes de trabajo emitidas segin Plan de Entrega.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién
del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberdn ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate,

deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

riterios de Adiudicacis

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante

determine que el oferente est4 calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacidn en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos méximos solicitados en el llamado, sin que ello implique
obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.
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2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas.
Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacion.

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicard a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del
acto administrativo de adjudicacién, los cuales serdn puestos a disposicién publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacién a los oferentes por los medios remotos de
comunicacién electrdnica pertinentes, la cual seré reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacién a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacion a cada uno de los
oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasién de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta
tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe
de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.
La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias hébiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante deberd dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de
respuesta al oferente.

C - id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

« Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a
la reglamentacién pertinente - CPS

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

 Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

 Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

 Original o fotocopia del Consorcio constituido
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* Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

I -

Interpretacién
1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.
2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables

Si cualquier provisidn o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberé ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que
otorga dicha dispensa y debera especificar la obligacién que estd dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algtin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por
una de las partes a la otra, perjudicard, afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del
contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Sul ..

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato deberé ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e informacién proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo salvo
prueba en contrario de propiedad del proveedor. Si esta informacién fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los
derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguiré siendo de propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizard y liberara de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o
procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representacién legal, que la contratante tenga que incurrir
como resultado de la transgresién o supuesta transgresion de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro derecho de
propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) Lainstalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del Paraguay; y
b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacién no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnizacién
tampoco cubrira cualquier transgresidn que resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacién con otro equipo, planta o materiales no
suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cldusula anterior, la Contratante notificard prontamente al proveedor y éste por
su propia cuenta y en nombre de la Contratante respondera a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a
emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante serd
reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberd indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, accién legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida,
dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresién o supuesta transgresion de patentes, modelos
de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes sera seglin se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica
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1. No deberé darse a conocer informacién alguna acerca del andlisis, aclaracidn y evaluacién de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las
ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la Resolucién de Adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres
la confidencialidad de la primera etapa seré hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en piblico de las ofertas
econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el Contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos,
datos u otra informacién recibida de la contratante para ningin otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes;

) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte; o
d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenfa obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto
a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacidn de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de
los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de
ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Informacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o
contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La Contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales
subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS
y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante
para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

£ lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacién;

. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ning(n caso el
valor total facturado podré exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

N

o v AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serdn las siguientes:

 El pago al Proveedor se hara en guaranies, dentro de los 90 (NOVENTA) dias de la recepcién de las respectivas facturas legales presentadas en Mesa de entrada (José Berges 516 ¢/
San José), correspondiente a los servicios entregados de conformidad al Plan de Entregas establecido, previa deduccién de multas si las hubiere. Dichas facturas deberdn estar
acompafiadas como minimo por una nota solicitando el pago de la factura y Acta de Recepcién, una copia del Contrato, Orden de trabajo de cumplimiento tributario, orden de
trabajo de no estar en convocatoria de acreedores (actualizada en el afio de la firma del contrato), Orden de trabajo de no estar en interdiccidn judicial (actualizada en el afio de la
firma del contrato) y cédigo de contratacién.

* El Proveedor seré responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes sin excepcién ninguna del monto total facturado, serdn pasibles de retenciones
correspondientes al impuesto a la renta e Impuesto al Valor Agregado segin lo establecido por las disposiciones legales de la Republica del Paraguay. Asi mismo
independientemente de estas retenciones impositivas se aplicard una retencién equivalente al 0,5% sobre las facturas pagadas, en concepto de contribucién de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 41 de la Ley 2.051/03 De Contrataciones Publicas.

 La ejecucidn del ejercicio 2024 y 2025 se encuentra supeditada a su aprobacién por parte del Directorio de la ESSAP S.A. para dicho ejercicio.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d i6n de la eiecucién del
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud deber ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitard el anticipo sera (en dias corridos) de:

SI APLICA, 10 (DIEZ) % para las MIPYMES (Micro, Pequefia y Medianas Empresas) adjudicadas, conforme a lo dispuesto en el Articulo 188 de la Ley N° 7050/2023, segun las siguientes
condiciones:

a. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: de 3 (tres) dias habiles posteriores a la firma del contrato.
b. Direccién: José Berges 516 entre San José y Brasil.

c. Horario de atenci6n: de 07.00 a 15:00 hs.

d. Oficina y/o departamento: Gerencia Comercial Gran Asuncién.

e. Responsable de la recepcién: Ing. Nicolas Rojas.

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al proveedor y/o contratista, segin corresponda, el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: dentro de los 10
dias habiles posteriores a la emisién del Cédigo de Contratacién correspondiente.

g. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: el reintegro de esos fondos adelantados se hara deduciendo en la solicitud de pago (de
las 6rdenes de compra, servicio o trabajo) y/o certificaciones, segtin corresponda, el mismo porcentaje que, signifique el anticipo acordado.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podré superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerado como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podré rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimacion de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El Directorio de la ESSAP S.A. podra autorizar un reajuste de precios durante la ejecucion del Contrato de provisién siempre y cuando exista una variacién de precios en la economia
nacional y esta se vea reflejada en el indice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, en un valor igual o mayor al 15% (quince por ciento) sobre la
inflacién oficial estimada para el mismo periodo.

Pr=Px (IPC1/IPC 0)
Donde:
Pr: Precio Reajustado.
P: Precio adjudicado.
IPC1: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

IPC 0: indice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que serd aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacién de servicios serd de:

0,02%
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La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por |

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cldusula, la Contratante pagara al proveedor interés
sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor serd totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean
exigibles fuera y dentro de la Repliblica del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes
contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcidn de los siguientes:

No Aplica

La Contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento
de Contrato sea formalizada a través de pdliza de caucidn, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos
por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusidn no se aplicara a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

F bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos
pueden incluir sin que éstos sean los tnicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos
de cargamentos.

2. El proveedor deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento
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imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién inicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificara por escrito a la contratante sobre dicha condicién y causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el
proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la
situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del
evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés plblico comprometido.

5. Lafuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. Amenos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y buscara todos los

medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por més de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demads casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por Insolvencia o quiebra

La Contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacién
indicara la razén de la terminacidn asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberdn ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos
previamente por el proveedor.

. les de terminacién del

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Las partes se someteran a Arbitraje:

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones
Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal estard conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicard el reglamento
respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerdndolos parte integrante del presente Contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad
de Asuncidn, Replblica del Paraguay".

Eraude v Cortupcié

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
Convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la
Convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate; y/o
(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindiré el contrato por causa imputable al proveedor

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la
aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:
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(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(iiii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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