Asunción, 1 de setiembre de 2015

LLAMADO MOPC N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

INFORME DE EVALUACIÓN DE PRECALIFICACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

Elevamos a vuestra consideración el presente Informe en donde se expone el resultado de la Evaluación de las Solicitudes presentadas por los proponentes en el Llamado a Precalificación Pública Nacional de Firmas Consultoras para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería y del Catastro para la Liberación de Franja de Dominio del Tramo 3 de la Autopista Ñu Guazú.

Este informe ha sido elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Vialidad.

II. APERTURA DE PROPUESTAS

El 23 de julio de 2015, en el Salón de Actos del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, sito en la calle Oliva esq. Alberdi, Edificio Central, 3er Piso, se procedió a la Recepción y Apertura de Sobres de los Sobres que contienen la Propuesta de los Oferentes participantes.

La nómina de proponentes es la que a continuación se indica:

1. **GEOLATINA S.A. CONSULTORA**

2. **CONSORCIO COTEIC**
   - COMYCSA
   - TECNO DINÁMICA S.R.L.
   - INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE CALIDAD S.A.

3. **CONSORCIO DE INGENIEROS CONSULTORES**
   - INGSER S.A.
   - OFICINA TÉCNICA CONSULTORA S.A.

4. **CONSORCIO VIAL 2E**
   - ELEPAR S.A.
   - ELC ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.

5. **CONSORCIO NORTE**
   - CONSULPAR S.A.
   - GEOCÓN S.A. CONSULTORA

6. **CONSORCIO INGENEG Y ASOCIADOS**
   - CIA S.A.
   - INGENEG S.A.

7. **CONSORCIO SERCITEC**
   - SERVINGCI S.R.L.
   - CIVIAL S.R.L.
   - TECNICÓN S.A.

8. **CONSORCIO CIALPA -ELECTROPAR**
   - CIALPA S.A.
   - ELECTROPAR S.R.L.

9. **CONSULTORA GUARANÍ S.A. INGENIEROS CIVILES**

III. CALIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES

Para la evaluación de los documentos presentados por los oferentes se han utilizado los criterios y el sistema de puntaje establecido en el Numeral 2. EXPERIENCIA, de la Sección III "Criterios de Evaluación" del Pliego de Bases y Condiciones, que expresa:

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

2.1 Experiencia General	**100**	**30%**
2.2 Experiencia Específica	**100**	
2.2.a Elaboración del Diseño Final de Ingeniería		**40%**
2.2.b Elaboración de Catastro		**15%**
2.3 Capacidad en Materia Personal Permanente	**100**	**6 %**
2.4 Capacidad en Materia de Equipos	**100**	**6 %**
2.5 Certificación de Calidad Normas ISO o Certificación similar.	**100**	**3 %**
Puntaje Total Ponderado		**100%**

El Sistema de Calificación posee una escala que varía de 0 (puntaje inferior) a 100 (puntaje máximo), para cada factor de calificación.

2.1. Experiencia general

- ✓ La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.
- ✓ Por cada servicio de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a G. 1.000.000.000 (Guaraníes Un Mil Millones) ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará 12.5 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos.
- ✓ En el caso de Empresas Consorciadas, la calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las
  Firmas componentes del Consorcio.
- ✓ Solamente serán considerados, a los efectos de calificación, los servicios prestados por la Filial o Sucursal domiciliada en la República del Paraguay de Empresas o Consorcio de Empresas, cuya Casa Matriz se encuentre domiciliada en el extranjero.

2.2. Experiencia específica

2.2.a Experiencia en Elaboración de diseño Final de Ingeniería

- ✓ La calificación máxima de este factor será de 100 puntos
- ✓ Por cada Servicio de Consultoría referido a la Fiscalización y/o Supervisión de obras viales, con un monto de contrato igual o mayor a G. 700.000.000 (Guaraníes Setecientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará:
  a) Diseño Final de Ingeniería de obras viales 25 %
  b) Estudios de Factibilidad Técnico y Económica de obras viales 20 %
- ✓ Los Servicios de Consultoría declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Específica, serán computados y puntuados también como Experiencia General, siempre que satisfagan los criterios establecidos en el Apartado 2.1 - Experiencia General.
- ✓ Para la calificación de la Experiencia Específica, se considerará exclusivamente la información consignada en el Formulario específico para tal fin.
- ✓ En el caso de empresas consorciadas, la calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las firmas componentes del mismo.
- ✓ Solamente serán considerados, a los efectos de calificación, los servicios prestados por la Filial o Sucursal domiciliada en la República del Paraguay de Empresas o Consorcio de Empresas cuya Casa Matriz se encuentre domiciliada en el extranjero.
- ✓ Se considerarán los Servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la Consultoría (medidos como % de avance del Contratista), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.
- ✓ Se considerarán los Servicios en ejecución cuyos avances representen por lo menos el 70% de la Consultoría (medidos como % de avance del Contratista), el cual deberá estar avalado en el certificado u otra documentación.

2.3. Capacidad en Materia Personal

Para la calificación de este aspecto el solicitante deberá incluir el detalle de la organización (organigrama), detallando claramente los individuos que forman parte del plantel estable de la firma y sus funciones.

La puntuación asignada será:

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

PERSONAL TECNICO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 70 puntos.

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 30 puntos.

La puntuación asignada será proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula:

PCMP = ((PTs*0.6/PTsm) + (PAs*0.4/PAsm)) *100

Donde:

PCMP = Puntaje total del Solicitante en materia de Personal
PTs = Puntaje de profesionales Técnicos del solicitante
PTsm = Puntaje de profesionales técnicos del solicitante con mayor puntaje
Pas = Puntaje de profesionales Administrativos del solicitante
PAsm = Puntaje de profesionales Administrativos del solicitante con mayor puntaje
0.6 = Ponderación Personal Técnico
0.4 = Ponderación Personal Administrativo

En caso de Consorcio para la calificación se obtendrá de la suma directa de los individuos que forman parte del plantel profesional estable de cada firma integrante del Consorcio.

2.4. Capacidad en Materia de Equipos

Para la calificación de la capacidad en materia de equipos se tendrá en cuenta los equipos de propiedad del solicitante, conforme a los siguientes parámetros:

En caso de Consorcio para la calificación se obtendrá de la suma directa de los equipos declarados por cada integrante del Consorcio.

1	PICK UPS		Si				8 por equipo/max. 16 puntos	16
	CAMIONETAS TODOTERRENO		Si				12 por equipo/ max. 24	24
	AUTOMOVILES		Si				5 por equipo/ max.10 puntos	10
2								
	DENSIDADES DE CAMPO (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)		No	Densímetro nuclear o electromagnético			1.50	1.50
			No	Cono y plato (ambos)			0.20	0.20
	LIMITES DE ATTERBERG		No	Copa Casagrande			0.20	0.20
	PROCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)		No	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.			0.20	0.20
	MEZCLAS ASFALTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)		No	Equipo Marshall (pedstal, martillo, baño maria, moldes, prensa			1.00	1.00
			No	Bomba de vacios (teórica máxima)			0.10	0.10
			No	Extractor de asfalto (centrifugar) o NCAT			1.20	1.20
	EXTRACCIÓN DE NÚCLEO		No	Máquina extractora de núcleos			2.00	2.00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)		No	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla punta de bala)			1.00	1.00
			No	Moldes cilindros de 6"			0.10	0.10
			No	Moldes para vigas de concreto			0.10	0.10
			No	Máquina rompedora de cilindros y vigas			0.10	0.10
	CBR		No	Prensa y 3 moldes			1.10	1.10
	GRANULOMETRIA (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)		No	Al menos 6 mallas de diferente diámetro de abertura			1.50	1.50
	HUMEDADES		No	Speedy tester			2.50	2.50
			No	Horno			0.50	0.50
	TERMOMETROS		No	Precisión 0.5 ° C			0.10	0.10
			No	Precisión 1° C			0.10	0.10
	BALANZAS		No	Precisión 1gr.			0.50	0.50
			No	Precisión 0.1 gr.			0.50	0.50
			No	Precisión 0.01 gr.			0.50	0.50
3								
	TOPOGRAFÍA (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)		Si	Estación total o teodolito			2.5 por equipo/max. 5 puntos	5.00
			Si	Nivel fijo con estadia (ambos)			2 por equipo / max. 4 puntos	4.00
	RETROREFLECTOMETRO SEÑALIZACION VERTICAL		Si				2	2.00
	RETROREFLECTOMÉTRO SEÑALIZACIÓN HORIZONATL		Si				2	2.00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO		Si	GPS			1 por equipo/max. 2 puntos	2.00
4								
	SOFWARE ESPECIALIZADO (DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA, SOFTWARE DE LICENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)		No	Dibujo de ingeniería			3.00	3.00
			No	Diseño de pavimento			3.00	3.00
			No	Evaluación de taludes y diseño de muros			3.00	3.00
			No	Diseño geométrico vial y topografía			3.00	3.00
			No	Programación de obras			2.00	2.00
			No	Diseño estructural			3.00	3.00
			No	Hidrología e hidráulica			3.00	3.00

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C

2.5 Certificación de Calidad

El Solicitante que demuestre poseer Certificación de calidad vigente bajo las Normas ISO u otros similares, del proceso objeto del Servicio (Fiscalización de Obras) obtendrá el 100 % de la puntuación asignada.

Para que un solicitante precalifique debe alcanzar como mínimo el 75 % del puntaje total ponderado y por lo menos 50 puntos en los factores de calificación 2.1 Experiencia General y 2.2, Experiencia Específica de lo contrario el mismo quedará automáticamente descalificado.

El detalle de la verificación y calificación de los documentos presentados se puede observar en el **Anexo A**.

El detalle de la evaluación de Equipos se observa en el **Anexo B.**

Considerando los criterios y el sistema de puntuación indicada más arriba, en el **Anexo C** se presentan los resúmenes por Criterio de los puntajes obtenidos por los solicitantes.

El puntaje final obtenido ordenados de mayor a menor, es el siguiente:

1	**CONSULTORA GUARANÍ**	**99.10**
2	**CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR**	**95.05**
3	**CONSORCIO INGENEG & ASOCIADOS**	**94.76**
4	**CONSORCIO NORTE**	**94.56**
5	**CONSORCIO COTEIC**	**94.55**
6	**CONSORCIO DE INGENIERÍOS CONSULTORES**	**92.49**
7	**CONSORCIO VIAL 2E**	**87.70**
8	**CONSORCIO SERCITEC**	**78.64**

Observación: No se ha procedido a evaluar a la firma GEOLATINA S.A. CONSULTORA, en atención a que se ha constatado que el mismo No Cumple en la Evaluación Económica Financiera, el cual fue remitido a través del memorándum SCEO N° 650/15 de fecha 17 de agosto de 2015.

IV. ELABORACIÓN DE LISTA CORTA

Cabe destacar que en el Numeral 27.3 de la Sección I: Instrucciones a los Solicitantes establece que: "La Convocante elaborará una Lista Corta de solicitantes, siguiendo la clasificación por orden de merito. Esta lista deberá incluir a todos los precalificados, sin que el número de integrantes sea menor de tres (3) ni mayor a seis (6)", esto conforme a los factores definidos en la Sección III "Criterios de Evaluación".

En base a lo expuesto, la lista corta propuesta quedaría de la siguiente forma:

1	**CONSULTORA GUARANÍ**
2	**CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR**
3	**CONSORCIO INGENEG & ASOCIADOS**
4	**CONSORCIO NORTE**
5	**CONSORCIO COTEIC**
6	**CONSORCIO DE INGENIERÍOS CONSULTORES**

Por lo anteriormente expuesto, se eleva, el presente informe a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas, quedando a disposición para cualquier aclaración adicional que se requiera.

Atentamente,

ING. DENNIS MERNES
Jefe Interino
Departamento Gestión de Contrataciones

LLAMADO M.O.P.C. N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CAT/ O PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EXP. GRAL.	EXP.ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
										General	Especifica (Criterio 2.2.a.a)	Especifica (Criterio 2.2.a.b)	Especifica (Criterio 2.2.b)		PERSONAL ADMINISTRATIVO (6 PERS)	PERSONAL TÉCNICO (14 PERS)
289		RELEVAMIENTO Y SELECCIÓN DE COMUNIDADES PARA LA CONFORMACIÓN DE JUNTAS DE SANIEAMIENTO Y DISEÑO EJECUTIVO DE SISTEMAS DE AGUA PARA 225 COMUNIDADES DE LA REGIÓN	SERVICIO NACIONAL DE SANIEAMIENTO	CONTRATO. FOLIO 297	--		Gs 2,319,928,850	mar-13	jun-14	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
289	370	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES DE LAL REGIÓN ORENTAL - TRAMO: SAN VICENTE - SUIZO CUÉ	MOPC	CONTRATO. FOLIO 301	--		Gs 1,520,136,750	dic-12	feb-14	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
290	371	ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO VIAL DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN	MOPC	CONTRATO. FOLIO 308	--		Gs 4,362,588,500	abr-10	abr-13	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
290		FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS VIALES CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE ACCESO Y CIRCUNVALACIÓN DE GRAN ASUNCIÓN Y DE REHABILITACIÓN DE CORREDORES VIALES PAQUETE 1: FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE RECAPADO DEL TRAMO: AREGUÁ - PATIÑO - YPACARAI, Y DEL TRAMO LUQUE - AREGUÁ - RUTA 2	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 312	--		Gs 2,964,643,424	abr-09	nov-11	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
291		SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO N° 507/07 TRATAMIENTO COSTERO EN LA MARGEN DERECHA, PAQUETE B.	CONSORCIO ECOSUR	CERTIFICADO. FOLIO 314	--		Gs 3,743,360,000	mar-08	mar-10	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
291		REVISIÓN TÉCNICA, AJUSTES NECESARIOS Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS INCLUIDAD EN EL CONTRATO N° 507/07 TRATAMIENTO COSTERO EN LA MARGEN DERECHA, PAQUETE B	CONSORCIO ECOSUR	CERTIFICADO. FOLIO 315	--		Gs 2,328,033,290	ene-08	dic-08	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
292		ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 3 DEL EJE DE INTEGRACIÓN DE LA CUENCA DE CASTANHAO. REGIÓN METROPOLITANA DE FORTALEZA (BRASIL).	SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRICOS DE CEARÁ.	CERTIFICADO. FOLIO 320	--		Gs 12,593,803,784	oct-05	sep-08	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)	3	5
292		FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RUTA 10 " RESIDENTAS", TRAMO: TACUARA - KATUETÉ DE 180 KM. DE LONGITUD.	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 334	--		Gs 24,375,964,286	nov-01	mar-05	X	-	-	X	General (SI) - Especifica(SI)		
293		SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LASL OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN DEL OCCIDENTE.	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 335	--		Gs 2,624,860,000	mar-00	sep-00	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
293	373	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DEL TRAMO: POZO HONDO - COLONIA NEULAND - EMPALME RUT A 9 Y RAMAL A PEDRO P. PEÑA; ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO ECONÓMICA Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DEL TRAMO: POZO HONDO - GRAL. DIAZ - FRONTERA CON ARGENTINA	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 336	--		Gs 6,122,900,000	ene-00	sep-00	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
294		GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO URBANO. CONTRATO SUPLEMENTARIO N° 04/2002.	ESSAP, CONSORCIO OPMAC	CERTIFICADO. FOLIO 337	--		Gs 1,842,884,608	nov-01	jun-12	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO) NO CUMPLE CON TIPO DE SERVICIO REQUERIDO)		
294		GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO URBANO. CONTRATO SUPLEMENTARIO N° 03/2001.	ESSAP, CONSORCIO OPMAC	CERTIFICADO. FOLIO 340	--		Gs 2,000,308,896	may-01	nov-01	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO) NO CUMPLE CON TIPO DE SERVICIO REQUERIDO)		
294		GERENCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO URBANO. CONTRATO SUPLEMENTARIO N° 02/2000.	ESSAP, CONSORCIO OPMAC	CERTIFICADO. FOLIO 343	--		Gs 4,289,088,476	feb-00	may-01	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO) NO CUMPLE CON TIPO DE SERVICIO REQUERIDO)		
347	377	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS N° (GMANS 1), TRAMOS RUTAS PY ENTRE EL PUENTE SOBRE EL ARROYO IRALA Y EL INICIO DE LA CONCESIÓN; RUTA TAPE PORÁ	MOPC	CONTRATO. FOLIO 350			Gs 4,784,364,038	feb-10	EN ETAPA DE FINALIZACIÓN	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)	2	4
									TOTAL							

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC Nº 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO B - EVALUACIÓN DE EQUIPOS

EMPRESA Y/O CONSORCIO:	**CONSORCIO DE INGENIEROS CONSULTORES**			
PICK UPS		1	8.00	16.00
CAMIONETA TODOTERRENO		1	12.00	12.00
AUTOMÓVILES		1	5.00	5.00
DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	0	1.50	0.00
	Cono y plato (ambos)	0	0.20	0.00
LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	0	0.20	0.00
PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	0	0.20	0.00
MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	0	1.00	0.00
	Bomba de vacíos(teórica máxima)	0	0.10	0.00
	Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	0	1.20	0.00
EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	0	2.00	0.00
CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	0	1.00	0.00
	Moldes cilíndricos de 6"	0	0.10	0.00
	Moldes para vigas de concreto	0	0.10	0.00
	Máquina rompedora de cilindros y vigas	0	0.10	0.00
CBR	Prensa y 3 moldes	0	1.10	0.00
GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	0	1.50	0.00
HUMEDADES	Speedy tester	0	2.50	0.00
	Horno	0	0.50	0.00
TERMÓMETROS	Presición 0.5 °C	0	0.10	0.00
	Presición 1 °C	0	0.10	0.00
BALANZAS	Presición 1 gr.	0	0.50	0.00
	Presición 0.1 gr.	0	0.50	0.00
	Presición 0.01 gr.	0	0.50	0.00
TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolito	2	2.50	5.00
	Nivel fijo con estadía (ambos)	2	2.00	4.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		0	2.00	0.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		0	2.00	0.00
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	0	1.00	0.00
SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3.00	3.00
	Diseño de Pavimento	0	3.00	0.00
	Evaluación de taludes y Diseño de muros	0	3.00	0.00
	Diseño geométrico vial y topográfico	1	3.00	3.00
	Programación de obras	1	2.00	2.00
	Diseño estructural	1	3.00	3.00
	Hidrología e Hidráulica	0	3.00	0.00
			TOTAL	

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C

LLAMADO M.O.P.C. N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EXP. GRAL.	EXP.ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en G$	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
										General	Especifica (Criterio 2.2.a.a)	Especifica (Criterio 2.2.a.b)	Especifica (Criterio 2.2.b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO
119	138	SERVICIOS DE CONSULTORÍA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES II ETAPA. ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICO Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA GRUPO N° 1. PAQUETE 3.	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO N° 171	USD 329.645.00		Gs 2.056.984.800	oct-02	jun-04	X	X	_	_	General (SI) - Especifica(SI)		
119		SERVICIOS DE CONSULTORÍA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE CORREDORES VIALES DEL PARAGUAY. OBRAS ADICIONALES, CONVENIO DE PRÉSTAMO N° 933 OC-PR, BID. PAQUETE II. FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO ; ARROYOS Y ESTEROS - TOBATÍ	MOPC	-	USD 258.422.87		Gs 1.514.057.202	jun-04	ene-05	X	_	_	_	General (SI) - Especifica(NO)		
119	134	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA PARA LAS OBRAS DE EMPEDRADO PAQUETE III.	MOPC	NOTA D.V. N° 0129 .FOLIO N° 166	USD 222.92		Gs 1.359.800.383	feb-06	dic-06	X	X	_	_	General (SI) - Especifica(SI)		
119	135	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES. PAQUETE III. CONVEVIO PG-P14	NIPPON KOEI-LATIN AMERICAN & CARRIBEAN CO. LTD	CERTIFICADO .FOLIO N° 169	USD 305.150.00		Gs 1.641.707.000	oct-06	ago-07	X	X	_	_	General (SI) - Especifica(SI)		
119	119	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES. PAQUETE III. CONVENIO PG-P14	NIPPON KOEI-LATIN AMERICAN & CARRIBEAN CO. LTD	CERTIFICADO .FOLIO N° 169	USD 553.819.00		Gs 2.979.470.220	ene-06	dic-10	X	_	_	_	General (SI) - Especifica(NO)		
119	119	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS ACCESOS ASFALTADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RUTA NACIONAL N° 10 (CAF)	MOPC	-	USD 229.946.00		Gs 2.466.327.237	ago-09	jun-11	X	_	_	_	General (SI) - Especifica(NO)		
120	129	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO VIAL DE LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO: CORONEL OVIEDO - CAAZAPÁ	MOPC	CERTIFICADO FOLIO N° 165	USD 546.154.00		Gs 2.512.312.440	may-12	dic-14	X	X	_	_	General (SI) - Especifica(SI)		
120	128	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: RUTA V - BELLA VISTA NORTE	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO N° 164	USD 518.660.00		Gs 2.475.048.125	oct-10	oct-11	X	X	_	_	General (SI) - Especifica(SI)		
120	123	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQUETE II	MOPC	CONTRATO .FOLIO N° 144	USD 501.263.02		Gs 2.497.495.000	dic-12	dic-14	X	X	_	_	General (SI) - Especifica(SI)	5	5
120	120	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE EL RIO JEJUÍ, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO DE 6 KMS. DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.	MOPC	-	USD 462.363.92		Gs 2.257.436.160	ago-09	jun-11	X	_	_	-	General (SI) - Especifica(SI)		
120	125	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO VIAL DE LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 CARLOS ANTONIO LÓPEZ , EN EL TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA - ESTANCIA LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA - ETAPA 1.	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)	CONTRATO FOLIO N° 154	USD 449.834.00		Gs 2.024.253.000	abr-13	dic-14	X	X	_	_	General (SI) - Especifica(SI)		
120	124	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO VIAL DE LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 CARLOS ANTONIO LÓPEZ , EN EL TRAMO: ETAPA 2.	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)	CONTRATO FOLIO N° 148	USD 336.743.00		Gs 1.515.343.500	SET-13	dic-14	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)		
_	122	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE LOS TRAMOS: YBYCUÍ - QUIINDY; Y : QUYQUYHÓ - EMPALME COLONIA GOIBURU, TRAMO 1: YBYCUÍ - QUIINDY (20,93 KM DE LONGITUD)	MOPC	CONTRATO .FOLIO N° 140			Gs 756.653.250	dic-13	dic-14	_	X	-	_	General (NO) NO CUMPLE CON EL MONTO REQUERIDO Especifica(SI)		
126	126	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES DE LA REGIÓN ORIENTAL. PAQUETE 3 Y 6	MOPC	CONTRATO. FOLIO N° 160			Gs 1.856.841.325	dic-12	dic-14	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)		
_	130	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE OBRAS DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO A CONSTRUIR EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL. PAQUETE II.	MOPC	CERTIFICADO FOLIO N° 166	USD 202.819.00		Gs 956.903.750	may-10	SET-11	_	X	-	_	General (NO) NO CUMPLE CON EL MONTO REQUERIDO Especifica(SI)		
_	133	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN EN CARMEN DEL PARANÁ Y LA RELOCALIZACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 1, TRAMO ARROYO TACUARY CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, COMPONENTES DEL CONTRATO EBY N° 509/07. PAQUETE B.	EBY	CERTIFICADO FOLIO N° 167			Gs 756.000.000	nov-06	ene-10	_	X	_	_	General (NO) NO CUMPLE CON EL MONTO REQUERIDO Especifica(SI)		
_	137	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA , FINANCIERA, Y SOCIOAMBIENTAL DE UNA RUTA QUE CONECTE PUERTO VALLE-MÍ CON LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN.	INC	CERTIFICADO FOLIO N° 170			Gs 719.814.137	may-04	ene-05	_	X	-	_	General (NO) NO CUMPLE CON EL MONTO REQUERIDO Especifica(SI)		
403	279	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES DE LA REGIÓN ORIENTAL. PAQUETE 7 Y PAQUETE 8.	MOPC	CONTRATO FOLIO N° 413	-	-	Gs 1.188.192.203	nov-12	A LA FECHA	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)	8	2

Ing. Dennis Bernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

403	406	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CARMELO PERALTA - LOMA PLATA - PAQUETE I: LOMA PLATA - CRUCE CENTINELA	MOPC	CONTRATO FOLIO Nº 415			Gs 2.500.000.000	nov-12	A LA FECHA	X	X	_	_	General (SI) - Especifica(SI)	5	1
403		SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS TRAVESÍAS URBANAS A LAS CIUDADES DE LOMA PLATA, NEULAND, Y FILADELFIA (PROGRAMA DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN DEL OCCIDENTE).	MOPC	CERTIFICADO FOLIO Nº 423			Gs 2.998.559.511	ago-07	jun-09	X	X	_	-	General (SI) - Especifica(SI)		
403		SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA RUTA 9, TRAMO: MARISCAL ESTIGARRIBIA - ESTANCIA LA PATRIA. SECCIÓN II: KM 60+00 - LA PATRIA.	MOPC	CERTIFICADO FOLIO Nº 417	USD 1.158.696.42		Gs 7.069.280.362	feb-02	jul-05	X	_	_	-	General (SI) - Especifica(NO)		
-	409	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TRAMOS Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO VIAL DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL 2º Y 3º AÑO DE LOS CAMINOS NO PAVIMENTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ. (PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL PARAGUAY).	MOPC	CONTRATO FOLIO Nº 411			Gs 875.096.200	dic-10	may-11	_	X	-	_	General (NO) NO CUMPLE CON EL MONTO REQUERIDO Especifica(SI)		
TOTAL																	

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

ANEXO B - EVALUACIÓN DE EQUIPOS

EMPRESA Y/O CONSORCIO:	CONSORCIO SERCITEC			
PICK UPS		1	8.00	8.00
CAMIONETA TODOTERRENO		1	12.00	12.00
AUTOMÓVILES		2	5.00	10.00
DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	0	1.50	0.00
	Cono y plato (ambos)	0	0.20	0.00
LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	0	0.20	0.00
PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	0	0.20	0.00
MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	0	1.00	0.00
	Bomba de vacíos(teórica máxima)	0	0.10	0.00
	Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	0	1.20	0.00
EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	0	2.00	0.00
CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	0	1.00	0.00
	Moldes cilíndricos de 6"	0	0.10	0.00
	Moldes para vigas de concreto	0	0.10	0.00
	Máquina rompedora de cilindros y vigas	0	0.10	0.00
CBR	Prensa y 3 moldes	0	1.10	0.00
GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	0	1.50	0.00
HUMEDADES	Speedy tester	0	2.50	0.00
	Horno	0	0.50	0.00
TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	0	0.10	0.00
	Precisión 1 °C	0	0.10	0.00
BALANZAS	Precisión 1 gr.	0	0.50	0.00
	Precisión 0.1 gr.	0	0.50	0.00
	Precisión 0.01 gr.	0	0.50	0.00
TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolito	3	2.50	5.00
	Nivel fijo con estadía (ambos)	3	2.00	4.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		0	2.00	0.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		0	2.00	0.00
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	4	1.00	2.00
SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	0	3.00	0.00
	Diseño de Pavimento	0	3.00	0.00
	Evaluación de taludes y Diseo de muros	0	3.00	0.00
	Diseño geométrico vial y topográfico	1	3.00	3.00
	Programación de obras	0	2.00	0.00
	Diseño estructural	0	3.00	0.00
	Hidrología e Hidráulica	0	3.00	0.00
			TOTAL	

Ing. Dennis Merne
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contratacion
Dirección de Vialidad - M.O.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EXP. GRAL.	EXP.ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
										General	Especifica (Criterio 2.2.a.a)	Especifica (Criterio 2.2.a.b)	Especifica (Criterio 2.2.b)		PERSONAL ADMINISTRATIVO (6 PERS)	PERSONAL TÉCNICO (14 PERS)
30	-	SERVICIOS DE CONTROL DE PESO EN BÁSCULAS FIJAS EN VARIOS TRAMOS DE RUTAS DEL PAÍS, MBUTUY, STA. ROSA, YBY YAÚ LLAMADO MOPC N°24/00	MOPC	CONTRATO. FOLIO 386			Gs 3,549,600,000	sep-00	mar-02	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO) No cumple con el tipo de Servicio solicitado		
30		ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO ESTANCIA LA PATRIA - INFANTE RIVAROLA - FRONTERA CON BOLIVIA Y ENRIPIADO DEL TRAMO INFANTE RIVAROLA - EMPALME RUTA NEULAND - POZO HONDO DEL PROGRAMA CORREDORES DE INTEGRACIÓN DEL OCCIDENTE	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 393			Gs 3,982,833,795	ene-00	sep-00	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
31	43	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA- PAQUETE N°2 OPTO, DE ITAPÚA - ZONA NORTE. LLAMADO MOPC 38/2001	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 100			Gs 2,016,000,000	nov-02	jun-04	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
31	-	LLAMADO N°33/2004 PRÉSTAMO N° BID 1230/OC-PR CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y DE OBRAS DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES. 2DA ETAPA. PAQUETE 5. ZONA CANINDEYÚ	MOPC	CERTIFICADO . FOLIO 101			Gs 3,313,965,391	ene-05	ene-06	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
32	41	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL TRAMO: CAAZAPÁ - CNEL. BOGADO	MOPC	CERTIFICADO . FOLIO 106			Gs 1,032,214,368	dic-05	may-06	X	-	X	-	General (SI) - Especifica(SI)		
33	53	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DEL TRAMO CAAGUAZU - VAQUERÍA EMPALME CON LA RUTA N°. 10 Y CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO CAAGUAZÚ A VAQUERÍA Y ACCESOS. PROGRAMA DE PAVIMENTACIPON DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	MOPC	CONTRATO. FOLIO 111			Gs 2,561,192,748	may-09	EN ETAPA DE ENTREGA	X	X	-	X	General (SI) - Especifica(SI)		
34	49	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CAPITÁN BADO - SANTA ROSA	MOPC	CONTRATO. FOLIO 126			Gs 2,500,000,000	jul-10	may-11	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)	5	8
35	47	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA PARA EL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA. PAQUETE I: LOMA PLATA - CRUCE CENTINELA LONGITUD: 78.97 KM	MOPC	CONTRATO. FOLIO 130			Gs 2,500,000,000	dic-12	A LA FECHA	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
36		SERVICIO DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA DE DISEÑO DE INGENIERÍA, DESARROLLO COMUNITARIO Y ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE 25 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA COMUNIDADES RURALES . GRUPO 4	SENASA	CONTRATO. FOLIO 139			Gs 1,020,149,946	mar-13	sep-13	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
37		RELEVAMIENTO Y SEÑLECCIÓN DE COMUNIDADES PARA LA CONFORMACIÓN DE JUNTAS DE SANEAMIENTO Y DISEÑO EJECUTIVO DE SISTEMAS DE AGUA PARA 225 COMUNIDADES DE LA REGIÓN ORIENTAL Y OCCIDE3NTAL. LOTE 02	SENASA	CONTRATO. FOLIO 142			Gs 1,348,488,333	mar-13	sep-13	X	-		-	General (SI) - Especifica(NO)		
38		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS VIALES. PAQUETE 1, TRAMO YHÚ - ITAKYRY - SUPERCARRETERA	MOPC	CONTRATO. FOLIO 144			Gs 8,422,588,000	dic-13	EN EJECUCIÓN	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
38		FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL. PAQUETE 4	MOPC	CONTRATO, FOLIO 149			Gs 6,200,000,000	mar-13	EN EJECUCIÓN	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
39		FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE TRAMOS CAMINEROS DEL PAÍS, PAQUETE 1 RUTA V- BELLA VISTA	MOPC	CONTRATO, FOLIO 155			Gs 20,704,427,040	ene-15	dic-17	X	-	-	X	General (SI) - Especifica(SI)		
-	61	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELEABORACIÓN DE CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITÁN BADO, PAQUETE 1, SECCIÓN 1 Y SECCIÓN 2	MOPC	-			Gs 674,931,000	ene-13	EN EJECUCIÓN	-	-	-	X	General (NO) - Especifica(SI)		
-	66	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELEABORACIÓN DE CATASTRO Y MEJORAS DE PROPIEDADES PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LAS OBRAS DE ACCESO VIAL AL PUERTO DE PILAR	MOPC	CONTRATO. FOLIO 160			Gs 120,000,000	dic-14	dic-15	-	-	-	X	General (NO) - Especifica(SI)		
215		SERVICIOS DE GERENCIAMIENTO , PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, LA ASISTENCIA EN ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL Y LA DIRECCIÓ , SUPERVICIÓN Y CONTROLES DE CALIDAD Y GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA TODAS LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS RESTANTES NECESARIAS PARA LA ELEVACIÓN DEL EMBALSE DE YACYRETA A LA COTA DEFINITIVA	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	CERTIFICADO, FOLIO 315	USD 10,200,000.00	6,900	Gs 70,380,000,000	nov-02	jun-08	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
216		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE DISEÑO, FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y DE OBRAS RELATIVOS A LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CAMINOS QUE COMPRENDEN EL PROYECTO HIDRÁULICO YACYRETA	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	CERTIFICADO, FOLIO 318			Gs 6,308,143,624	ene-01	jun-02	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

217		SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE DISEÑO, FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO ROTONDA PUERTO 5 - CABECERA DE MARGEN DERECHA DEL PUENTE AÑA CUÁ	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	CERTIFICADO, FOLIO 317			Gs 8,163,450,721	ene-01	jul-02	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)		
218	_	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN DEL OCCIDENTE, PAQUETE IV	MOPC	CERTIFICADO, FOLIO 319			Gs 7,588,136,870	may-04	oct-07	X	X	-	X	General (SI) - Especifica(SI)		
219	246	ELABORACIÓN DE UN DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RUTA DE PUERTO VALLEMI A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, CON PAVIMENTO DE CONCRETO	MOPC	CERTIFICADO, FOLIO 318			Gs 2,396,809,602	mar-04	mar-05	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)		
220	_	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS VIALES DEL PAQUETE I, OBRA 1 - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO, DEL TRAMO EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA - LOMA GRANDE; OBRA 2 REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA ACCESO AL AEROPUERTO SILVIO PETIROSI; OBRA 3: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO KM 159,5 RUTA 3- UNIÓN- PROGRAMA DE CORREDORES VIALES DEL PARAGUAY	MOPC	CERTICADO. FOLIO 320			Gs 2,001,482,333	jun-04	ago-05	X	_	-	_	General (SI) - Especifica(NO)		
221		SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y DE OBRAS DE LOS TRABAJOS PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES. PAQUETE I; DEPARTAMENTO DE ITAPÚA- ZONA SUR, INCLUIDO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES, SEGUNDA ETAPA.	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 321			Gs 2,553,462,618	ene-05	ago-07	X	_	-	_	General (SI) - Especifica(NO)		
222	_	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y DE OBRAS DE LOS TRABAJOS PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES. PAQUETE II: DEPARTAMENTO DE ITAPÚA- ZONA NORTE, INCLUIDO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CAMINOS RURALES, SEGUNDA ETAPA.	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 323			Gs 2,509,818,892	ene-05	ago-07	X	_	-	_	General (SI) - Especifica(NO)	9	4
223	_	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE TRAMOS VIALES, CONTEMPLADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CORREDORES VIALES DE PARAGUAY PAQUETE III	MOPC	CERTIFICADO, FOLIO 325			Gs 3,527,867,166	feb-05	dic-07	X	_	-	_	General (SI) - Especifica(NO)		
224		SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA VIAL DEL TRAMO YUTY - LEANDRO OVIEDO Y ACCESO A LEANDRO OVIEDO, PROGRAMA DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN DEL ACCIDENTE. CONVENIO DEL PRÉSTAMO Nº 1278/OC -PR	MOPC	CERTIFICADO, FOLIO 328			Gs 2,129,582,841	sep-06	mar-08	X	_	-	X	General (SI) - Especifica(SI)		
225	261	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO: CRUCE GUARANÍ - PINDOTY PORÁ (41,63 KM)	MOPC	CERTIFICADO, FOLIO 332			Gs 1,681,398,000	dic-10	dic-11	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)		
227	255	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN EL TRAMO: TRIÁNGULO- FN ESTEBAN MARTÍNEZ	MOPC	CERTIFICADO, FOLIO 339			Gs 2,938,827,217	dic-10	EN EJECUCIÓN	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)		
229	259	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN EL TRAMO; KM 40 - ALBERDI	MOPC	CERTIFICADO, FOLIO 343			Gs 1,617,614,633	dic-10	abr-12	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)		
232		FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN TIPO ADOQUÍN EN EL TRAMO GRAL. DÍAZ - PASO DE PATRIA	MOPC	CERTIFICADO, FOLIO 348			Gs 2,089,426,667	oct-11	dic-13	X	-	-	_	General (SI) - Especifica(NO)		
233	244	CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA PARA EL TRAMO CARMELO PERALTA - LOMA PLATA. PAQUETE III. CRUCE PARAGRO - CARMELO PERALTA, LONGITUD 96,06 KM.	MOPC	CERTIFICADO, FOLIO 352			Gs 3,500,000,000	dic-12	A LA FECHA	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)		
234		CONSTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN VARIOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES DE LA REGIÓN ORIENTAL. PAQUETE 1. TRAMOS: RUTA 3 (CALLE 10.000) - ASENTAMIENTO CURUCUO - EMPALME RUTA 10 - SAN ISIDRO. TAJY KARE (60,48 KM.) Y SAN JOSE OBRERO (YATAITY DEL NORTE) - RUTA 10 (7,529 KM)	MOPC	CERTIFICADO, FOLIO 362			Gs 1,961,828,233	dic-12	abr-14	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)		
	245	ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO SAN JOSÉ DE LOS ARROTOS - MBOCAYATY DEL YHAGUY (20,3 KM.)	MOPC	-			Gs 750,000,000	dic-12	A LA FECHA	_	X		_	General (NO) - Especifica(SI)		
	247	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PASO A DESNIVEL EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN. INTERSECCIÓN AVDA. MADAME LINCH Y AVDA AVIADORES DEL CHACO	MOPC	-			Gs 890,940,200	sep-10	dic-11	_	X		_	General (NO) - Especifica(SI)		
419	_	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA	SEAM	CERTIFICADO. FOLIO 421	$693,000		Gs 3,549,600,000	sep-00	mar-02	X	_	-	_	General (SI) - Especifica(NO) No cumple con el tipo de Servcio		
422	_	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL; TRAMOS DEPARTAMENTO DE ITAPÚA B° KAAGUY RORY - 4 POTREROS= 13,5 KM, RUTA 6 CAP. MEZA = 8KM ACCESO ESTE A LEANDRO OVIEDO =1,3 KM	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 424			Gs 7,626,643,548	dic-12	jun-15	X	_	-	_	General (SI) - Especifica(NO)	4	4
426	_	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) DEL PROGGRAMA DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN DEL OCCIDENTE	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 427			Gs 3,160,687,249	jul-09	jul-11	X	_	-	_	General (SI) - Especifica(NO) No cumple con el tipo de Servcio		
429	_	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA GENERAL DEL PTY Y EL CONTROL DE SU GESTIÓN	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	CERTIFICADO. FOLIO 432			Gs 12,318,910,000	feb-06	ago-09	X	_	-	_	General (SI) - Especifica(NO) No cumple con el tipo de Servcio		
433	462	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO SAN JUAN NEMOPUCENO - RUTA Nº6	MOPC	CONTRATO .FOLIO 437			Gs 1,966,958,206	nov-12	jun-13	X	X	-	_	General (SI) - Especifica(SI)		
									TOTAL								

Ing. Jaqueline Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO B - EVALUACIÓN DE EQUIPOS

EMPRESA Y/O CONSORCIO:	**CONSORCIO COTEIC**			
PICK UPS		0	8.00	0.00
CAMIONETA TODOTERRENO		5	12.00	24.00
AUTOMÓVILES		1	5.00	5.00
DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	0	1.50	0.00
	Cono y plato (ambos)	1	0.20	0.20
LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	1	0.20	0.20
PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0.20	0.20
MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	0	1.00	0.00
	Bomba de vacíos(teórica máxima)	0	0.10	0.00
	Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	0	1.20	0.00
EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	0	2.00	0.00
CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	0	1.00	0.00
	Moldes cilíndricos de 6"	0	0.10	0.00
	Moldes para vigas de concreto	0	0.10	0.00
	Máquina rompedora de cilindros y vigas	0	0.10	0.00
CBR	Prensa y 3 moldes	1	1.10	1.10
GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1.50	1.50
HUMEDADES	Speedy tester	0	2.50	0.00
	Horno	0	0.50	0.00
TERMÓMETROS	Presición 0.5 °C	0	0.10	0.00
	Presición 1 °C	0	0.10	0.00
BALANZAS	Presición 1 gr.	1	0.50	0.50
	Presición 0.1 gr.	0	0.50	0.00
	Presición 0.01 gr.	1	0.50	0.50
TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	2	2.50	5.00
	Nivel fijo con estadía (ambos)	2	2.00	4.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		0	2.00	0.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		0	2.00	0.00
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	2	1.00	2.00
SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3.00	3.00
	Diseño de Pavimento	1	3.00	3.00
	Evaluación de taludes y Diseo de muros	1	3.00	3.00
	Diseño geométrico vial y topográfico	0	3.00	0.00
	Programación de obras	0	2.00	0.00
	Diseño estructural	1	3.00	3.00
	Hidrología e Hidráulica	1	3.00	3.00
			TOTAL	

Ing. Dennis Miernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

LLAMADO M.O.P.C. N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EXP. GRAL.	EXP.ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
										General	Especifica (Criterio 2.2.a.a)	Especifica (Criterio 2.2.a.b)	Especifica (Criterio 2.2.b)		PERSONAL ADMINISTRATIVO (6 PERS)	PERSONAL TÉCNICO (14 PERS)
392	–	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO (GMANS 5): TRAMO PY 04 SAN IGNACIO - PILAR	MOPC	CONTRATO .FOLIO 394			Gs 7,820,850,180	sep-09	dic-14	X	–	-	–	General (SI) - Especifica(NO)		
399		CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO FINAL. GRUPO N°4. PAQUETE 1. FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS VIALES, GRUPOS DE OBRAS "ARROYOS Y ESTEROS" Y GRUPO DE OBRAS N°2 BARRIO SAN PEDRO	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 400	$385,381			abr-09	nov-11	X	–	-	–	General (SI) - Especifica(NO)		
401	–	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y DE OBRAS DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES. PAQUETE 4	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 402			Gs 2,372,347,513	ene-05	abr-07	X	–	-	–	General (SI) - Especifica(NO)		
403	–	ELABORACIÓN DE DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RUTA DESDE PUERTO VALLEMI A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN , CON ASFALTO DE CONCRETO	INC	CERTIFICADO . FOLIO 404	$413,860			may-04	ago-05	X	X	-	–	General (SI) - Especifica(SI)		
405		CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTRALORÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y GRÁFICOS LITERARIOS, IMPRESIÓN Y DIVULGACIÓN EN LOS MEDIOS	UTMAP	CONTRATO .FOLIO 406	$503,469			may-09	ago-10	X	–	-	–	General (SI) - Especifica(NO)		
409		FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE REFUGIO EN BAÑADO NORTE DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 410			Gs 772,479,626	dic-00	abr-04	-	–	-	–	General (NO) - Especifica(NO)	5	5
413		FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL PAQUETE N°4, PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO TRAMO BENJAMIN ACEVAL - CERRITO, CALLE JOHANSEN (VILLA ELISA), ITA, NUEVA ITALIA - EMBOSCADA - NUEVA COLOMBIA , YBYTYMI - LA COLMENA, CAMINO ACCESO A LA COPAÑÍA TACUATI (VALENZUELA), CALLE PROFESORA RITA GÓMEZ VDA. DE AVEIRO (CIUDAD DE LIMPIO), REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A PUERTO NANAWA	MOPC	CONTRATO .FOLIO 414			Gs 6,674,945,000	dic-12	EN EJEUCIÓN	X	–	-	–	General (SI) - Especifica(NO)		
418	569	ELABORACIÓN DE DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE OBRAS VIALES. PAQUETE N°4	MOPC	CONTRATO .FOLIO 419			Gs 4,742,845,955	jun-14	EN EJEUCIÓN	X	X	-	–	General (SI) - Especifica(SI)		
425		ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE LA RUTA 9 DE LOS TRAMOS: PUENTE REMANSO - CRUCE FILADELFIA- - FILADELFIA, 446 KM.	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 426	$949,224			feb-00	nov-01	X	X	-	–	General (SI) - Especifica(SI)		
427		SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL A COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TRAMO CAAGUAZÚ - VAQUERÍA - EMPALME RUTA 10 -PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, PROGRAMA DE PAVIMENTO DE CORREDORES DE INTEGRACIÓN Y REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	MOPC	CONTRATO .FOLIO 428			Gs 2,560,467,692	dic-00	abr-04	X	–	-	–	General (SI) - Especifica(NO)		
	579	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DE LOS TRAMOS SANTA RITA - SAN IGNACIO	MOPC	CONTRATO .FOLIO 583	$233,756		Gs 920,999,899	nov-11	may-12		X	-	–	General (NO) - Especifica(SI)		
430	591	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE APROXIMADAMENTE 239 KM. DE CAMINOS VECINALES INCLUIDOS EN EL PAQUETE 1	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 431			Gs 1,389,500,000	nov-02	may-04	X	X	-	–	General (SI) - Especifica(SI)		
432	593	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE APROXIMADAMENTE 106 KM. DE CAMINOS VECINALES INCLUIDOS EN EL PAQUETE 5	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 433			Gs 1,926,000,000	nov-02	may-04	X	X	-	–	General (SI) - Especifica(SI)		
434	595	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE 52 KM. DE CAMINO PAVIMENTADO CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND	INC	CONTRATO .FOLIO 435			Gs 1,897,000,000	may-04	ago-05	X	X	-	–	General (SI) - Especifica(SI)		
453	597	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DEL TRAMO EN VARIANTE CENTINELA-PTO. CASADO, SECCIÓN III, DE 70 KM DE LONGITUD	ECOMIPA	CERTIFICADO. FOLIO 454			Gs 854,000,000	may-05	oct-05	–	X	-	X	General (NO) - Especifica(SI)		
455	–	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE CAMINOS VECINALES CORRESPONDIENTES AL PAQUETE N°2	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 456			Gs 2,680,000,000	dic-04	ago-05	X	–	-	–	General (SI) - Especifica(NO)		
457	–	RECTIFICACIÓN JUDICIAL DE LA FINCA DE LA FINCA N° 84 - DISTRITO DE CURUGUATY	GACISA S.A	CERTICADO. FOLIO 458			Gs 955,250,000	may-05	nov-06	-	–	-	–	General (NO) - Especifica(NO)		
459	599	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE 204,77 KM DE CAMINOS DE EMPEDRADO	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 460			Gs 2,635,000,000	jul-06	abr-07	X	X	-	–	General (SI) - Especifica(SI)		
461	601	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA 143,33 KM DE CAMINOS	NIPPON KOEI LAC	CERTIFICADO. FOLIO 462			Gs 1,451,000,000	oct-06	mar-07	X	X	-	–	General (SI) - Especifica(SI)		
470	–	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA 143,33 KM DE CAMINOS (ACUERDO SUPLEMENTARIO N° 1 Y ACUERDO SUPLEMENTARIO N°2)	NIPPON KOEI LAC	CERTIFICADO. FOLIO 470			Gs 2,975,000,000	ene-08	sep-09	X	X	-	–	General (SI) - Especifica(SI)	1	5

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

478	603	ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA DEFENSA COSTERA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA VIAL DE LA RECOMPOSICIÓN DE LA RED VIAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN	ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA	CERTIFICADO. FOLIO 479			Gs 2,256,000,000	nov-07	may-11	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
478	605	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA NACIONAL Nº 9 CARLOS A. LÓPEZ, TRAMO KM 173 - KM 326	MOPC	CONTRATO .FOLIO 482	USD 1,054,289.00	4,650	Gs 5,113,301,650	may-06	ene-11	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
493	621	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y CATASTRO RUTA 13. TRAMO CAAGUAZÚ - VAQUERÍA - RUTA 10 DE 125 KM, CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA	MOPC	CONTRATO .FOLIO 496	USD 564,800.00	4,600	Gs 2,596,079,550	may-09	may-10	X	X	-	X	General (SI) - Especifica(SI)		
508	609	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICO - ECONÓMICO, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN ÁSFALTICA DEL TRAMO SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS - TEBICUARY, DE 28 KM.	ATS S.R.L	CERTIFICADO. FOLIO 509			Gs 1,250,000,000	oct-10	may-11	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
511	611	PROYECTO DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EMPEDRADO EN UNA LONGITUD DE 28 KM.	SOCIEDAD CIVIL SOMMERFELD KOMITEE	CERTIFICADO. FOLIO 512			Gs 1,823,000,000	jul-09	feb-11	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
514	627	ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y CATASTRO DE LAS AFECCIONES PARA EL PROYECTO VIAL DEL TRAMO: PARAGUARÍ - ALPASA - SAPUCÁI	CONSORCIO DE PROYECTOS VIALES	CERTIFICADO. FOLIO 515			Gs 926,466,750	dic-10	jul-11	-	X	-	X	General (NO) - Especifica(SI)		
516	613	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO;: YABEBYRY - SANTA RITA	MOPC	CONTRATO .FOLIO 519			Gs 1,129,646,000	jul-11	may-12	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
521		SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA DE OBRAS	MEC	CERTIFICADO. FOLIO 524			Gs 3,107,005,000	nov-11	jun-12	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
525	615	ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DEL TRAMO CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPE JHU	MOPC	CERTIFICADO. FOLIO 526			Gs 861,661,000	oct-11	oct-12	-	-	-	-	General (NO) - Especifica(NO)		
527	617	FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE TRAMO: SAN PEDRO - PIRI PUCÚ - POTRERO NARANJO - PUNTA RIEL Y ACCESO AL PUERTO YBAPOVO	MOPC	CONTRATO .FOLIO 528			Gs 1,755,325,000	nov-12	ene-14	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
538	619	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - PAQUETE 5	MOPC	CONTRATO .FOLIO 539			Gs 699,617,500	dic-12	dic-13	-	-	-	-	General (NO) - Especifica(NO)		
516	625	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITÁN BADO, PAQUETE II	MOPC	CONTRATO .FOLIO 550	USD 226,403.00	4,263	Gs 965,074,000	nov-12	jun-14	-	-	-	X	General (NO) - Especifica(SI)		
									TOTAL							

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO B - EVALUACIÓN DE EQUIPOS

EMPRESA Y/O CONSORCIO:	**CONSORCIO NORTE**			
PICK UPS		2	8.00	16.00
CAMIONETA TODOTERRENO		2	12.00	24.00
AUTOMÓVILES			5.00	0.00
DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	0	1.50	0.00
	Cono y plato (ambos)	1	0.20	0.20
LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	0	0.20	0.00
PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0.20	0.20
MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1.00	1.00
	Bomba de vacíos(teórica máxima)	0	0.10	0.00
	Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	1	1.20	1.20
EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	1	2.00	2.00
CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1	1.00	1.00
	Moldes cilíndricos de 6"	1	0.10	0.10
	Moldes para vigas de concreto	0	0.10	0.00
	Máquina rompedora de cilindros y vigas	0	0.10	0.00
CBR	Prensa y 3 moldes	1	1.10	1.10
GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de difernte diámetro de abertura	1	1.50	1.50
HUMEDADES	Speedy tester	0	2.50	0.00
	Horno	1	0.50	0.50
TERMÓMETROS	Presición 0.5 °C	0	0.10	0.00
	Presición 1 °C	1	0.10	0.10
BALANZAS	Presición 1 gr.	1	0.50	0.50
	Presición 0.1 gr.	1	0.50	0.50
	Presición 0.01 gr.	1	0.50	0.50
TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	2	2.50	5.00
	Nivel fijo con estadía (ambos)	2	2.00	4.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		0	2.00	0.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		1	2.00	2.00
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	1	1.00	1.00
SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3.00	3.00
	Diseño de Pavimento	1	3.00	3.00
	Evaluación de taludes y Diseo de muros	1	3.00	3.00
	Diseño geométrico vial y topográfico	1	3.00	3.00
	Programación de obras	1	2.00	2.00
	Diseño estructural	0	3.00	0.00
	Hidrología e Hidráulica	0	3.00	0.00
			TOTAL	

Ing. Dennis Mer
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contra
Dirección de Vialidad - I

LLAMADO M.O.P.C. N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EXP. GRAL.	EXP.ESP.		Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
										General	Especifica (Criterio 2.2.a.a)	Especifica (Criterio 2.2.a.b)	Especifica (Criterio 2.2.b)		PERSONAL ADMINISTRATIVO (6 PERS)	PERSONAL TÉCNICO (14 PERS)
220		Servicio de Consultoría para la Elaboración de Catastro de la Franja de Dominio del Tramo: Caazapá- Yuty y Fiscalización de las obras de Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta N°8 "Dr. Blas Garay" Tramo: Caazapá - Yuty y Accesos.	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 216/2013. Folio 323			Gs 17,790,000,000	dic-13	feb-18	x	x	-	x	General (SI) - Especifica(SI)	4	13
220		Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Obra de Rehabilitación del Tramo Coronel Oviedo - Caazapá	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 87/2013. Folio 334			Gs 6,000,000,000	ago-13	abr-15	x	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
220		Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 32/2013. Folio 340			Gs 8,950,000,000	feb-13	sep-15	x	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
221		Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de la Duplicación de la Ruta Nacional N° 2 "Mariscal José Félix Estigarribia" y de la Ruta N° 7 "José Gaspar Rodríguez de Francia". Tramo Desvío a San Bernardino - Caaguazú km 183.	MOPC				Gs 5,800,000,000	feb-13	ago-13	x	x	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
221		Servicios de Consultoría para el Desarrollo del Proyecto Ejecutivo y Fiscalización de Obras para la construcción de la nueva Penitenciaría Nacional.	MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO				Gs 11,250,000,000	dic-11	jun-13	x	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
222	247	Servicios de Consultoría para el Estudio de Factibilidad Final y Diseño de Ingeniería del Servicio de Transporte Público Colectivo Tipo Bus de Transito Rápido (BRT) en el corredor Eusebio Ayala - Mcal. Estigarribia entre San Lorenzo y Asunción.	MOPC	Certificado de Servicios de Consultoría. Folio 327			Gs 7,410,926,095	dic-10	sep-11	x	x	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
222	226	Servicios de Consuloría para Diseño Final de Ingeniería, Fiscalización de Obras y Componente Ambiental en el Proyecto de Rehabilitación de Corredores Viales, que comprenden la rehabilitación y mantenimiento del tramo: Concepción - Pozo Colorado y la Rehabilitación del tramo Naville - Troche.	MOPC	Certificado de Servicios de Consultoría. Folio 251			Gs 7,100,830,000	may-09	nov-11	x	x	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
223	234	Fiscalización de las Obras Viales contempladas dentro del Programa de Corredores de Integración de Occidente. Paquete III. Obra I y Obra II	MOPC	Certificado de Servicios de Consultoría. Folio 279			Gs 7,306,891,590	nov-03	nov-06	x	-	-	x	General (SI) - Especifica(SI)		
223	228	Fiscalización de la Obra: Rediseño, Reconstrucción y Repavimentación de la Ruta N° 9 "Presidente Carlos Antonio López" de los tramos: km 71,25 a km 173 (Rio Negro), km 326 (Rio Verde) a km 443, Acceso a Filadelfia, y km 480 a km 505.	MOPC	Certificado. Folio 254			Gs 13,608,210,485	dic-01	feb-06	x	x	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
	230	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RUTA N° 6 (GMANS 3) Y DE LAS RUTAS N°3 Y 5	MOPC	Certificado. Folio 263			Gs 4,975,993,330	feb-10	mar-14	x	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
	232	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO POR NIVELES DE SERVICIOS GMANS URBANOS, CORRESPONDIENTE A LA RUTA PY02 ENTRE SAN LORENZO Y ARROYO IRALA, RUTA ACCESO SUR ENTRE CUATRO MOJONES Y GUARAMBARÉ	MOPC	Certificado. Folio 267			Gs 4,196,707,175	mar-11	feb-15	x	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
	243	Servicios de Consultoría para el Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental, tramo Caaguazú - Vaquería - Ruta 10 "Programa de Corredores Viales del Paraguay". Contrato de Préstamo BID 933/OC-PR.	MOPC	Certificado de Servicios de Consultoría. Folio 320			Gs 1,115,460,119	sep-05	ene-06	x	-	x	-	General (SI) - Especifica(SI)		
331		Servicios de Consultoría para la Fiscalización de la Rehabilitación Pavimentación del Tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado. Tramo 1 y 2	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 32/2013. Folio 340			Gs 8,600,000,000	feb-13	sep-15	x	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)	0	2
									TOTAL							

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO B - EVALUACIÓN DE EQUIPOS

EMPRESA Y/O CONSORCIO:	**CONSORCIO INGENEG & ASOCIADOS**			
PICK UPS		5	8.00	16.00
CAMIONETA TODOTERRENO		5	12.00	24.00
AUTOMÓVILES		2	5.00	10.00
DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	0	1.50	0.00
	Cono y plato (ambos)	1	0.20	0.20
LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	1	0.20	0.20
PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0.20	0.20
MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1.00	1.00
	Bomba de vacíos(teórica máxima)	1	0.10	0.10
	Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	1	1.20	1.20
EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	1	2.00	2.00
CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1	1.00	1.00
	Moldes cilíndricos de 6"	1	0.10	0.10
	Moldes para vigas de concreto	1	0.10	0.10
	Máquina rompedora de cilindros y vigas	1	0.10	0.10
CBR	Prensa y 3 moldes	1	1.10	1.10
GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1.50	1.50
HUMEDADES	Speedy tester	0	2.50	0.00
	Horno	1	0.50	0.50
TERMÓMETROS	Presición 0.5 °C	1	0.10	0.10
	Presición 1 °C	1	0.10	0.10
BALANZAS	Presición 1 gr.	1	0.50	0.50
	Presición 0.1 gr.	1	0.50	0.50
	Presición 0.01 gr.	1	0.50	0.50
TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	2	2.50	5.00
	Nivel fijo con estadía (ambos)	2	2.00	4.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		1	2.00	2.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		1	2.00	2.00
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	3	1.00	2.00
SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	0	3.00	0.00
	Diseño de Pavimento	0	3.00	0.00
	Evaluación de taludes y Diseño de muros	CONVENIO(no es propietario)	3.00	0.00
	Diseño geométrico vial y topográfico	CONVENIO(no es propietario)	3.00	0.00
	Programación de obras	0	2.00	0.00
	Diseño estructural	CONVENIO(no es propietario)	3.00	0.00
	Hidrología e Hidráulica	0	3.00	0.00
			TOTAL	

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C

LLAMADO M.O.P.C. N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ. ID 295

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EXP. GRAL.	EXP.ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
										General	Especifica (Criterio 2.3.a.a)	Especifica (Criterio 2.3.a.b)	Especifica (Criterio 2.3.b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO
335	828	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE LA FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO: CAAZAPÁ - YUTY Y FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N° 8 "DR. BLAS GARAY" TRAMO: CAAZAPA - YUTY Y ACCESOS..	MOPC	CONTRATO .FOLIO 349 AL 353	-	-	Gs 2.948.840.400	ene-14	mar-14	X	-	-	X	General (SI) - Especifica(NO)		
336	830	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 8 "BLAS GARAY" TRAMO: CAAZAPÁ - YUTY Y ACCESOS FASE B	MOPC	CONTRATO .FOLIO 359 - 363 AL 496			Gs 14.631.080.800	may-14	mar-17		-	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
335	829	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE BACHEO EN TRAMOS DE LA RUTA N° 9 LOTE 1 : KM 21 - KM 326 Y ACCESO A PUERTO FALCON	MOPC	CONTRATO .FOLIO 364			Gs 700.000.000	ene-15	ene-16	-	-			General (NO) NO CUMPLE CON EL MONTO REQUERIDO- Especifica(NO)		
336	831	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL (PAQUETE 2)	MOPC	CONTRATO .FOLIO 364 AL 369	-	-	Gs 7.000.000.000	feb-14	SET-16	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
336	832	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE OBRAS VIALES , PAQUETE 3.	MOPC	CONTRATO .FOLIO 370 AL 375			Gs 4.472.000.000	ene-14	ene-15	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
337	833	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO PARQUE BICENTENARIO, PRIMERA PARTE, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN.	MOPC	CONTRATO FOLIOS 499 AL 503	-	-	Gs 3.818.000.004	may-13	nov-14	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
337	834	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO EN LA RED VIAL NACIONAL (PAQUETE 2)	MOPC	CONTRATO .FOLIO 381 AL 385	-	-	Gs 9.926.000.000	ene-13	jun-15	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
337	835	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA SOPORTE TÉCNICO A ITAIPÚ PARA INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LT 500 Kv. DESDE SUBESTACIÓN MD A LA SUBESTACIÓN VILLA HAYES Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN MARGÉN DERECHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA ET 500/220/23 Kv. VILLA HAYES.	ITAIPÚ	CERTIFICADO FOLIOS 386 AL390	-	-	Gs 32.088.488.048	jun-11	dic-13	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
330	836	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA FRANJA COSTERA DE ASUNCIÓN, BAÑADO NORTE, PRIMERA ETAPA, MÓDULO AVENIDA COSTANERA NORTE	MOPC	CONTRATO .FOLIO 391 AL 403			Gs 3.252.836.370	may-11	SET-13	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
330	837	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE EMPEDRADO EN LOS TRAMOS: ARROYOS Y ESTEROS - 1° DE MARZO Y EUSEBIO AYALA - MOMPOX - CERRO GLORIA	MOPC	CONTRATO .FOLIO 404 AL 415			Gs 2.888.920.107	abr-11	nov-14	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
340	838	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE LOS ACCESOS AL SEGUNDO PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO Y FOZ DE IGUAZÚ.	BID	CONTRATO .FOLIO 416 AL 432			Gs 1.709.868.000	feb-11	feb-13	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
340	839	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - D.V. COLCABAMBA - CHURCAMPA - MAYOCC, TRAMO: DV. COLCABAMBA - DV. COBRIZA, EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, PERÚ.	MTyC DE PERÚ	CONTRATO .FOLIO 433 AL 442			Gs 1.334.238.234	jun-10	oct-10	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
340	840	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO VIAL DEL ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE ASUNCIÓN.	MOPC	CONTRATO .FOLIO 443 AL 449			Gs 3.734.260.000	mar-03	feb-12	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
341	841	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE: RECAPADO DEL TRAMO: LUQUE - LIMPIO - PIQUETE CUÉ	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 450			Gs 2.329.827.884	abr-09	dic-10	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)	9	7
341	842	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE YGUAZÚ.	INTEGCONSULT SA,	CONTRATO .FOLIO 451 AL 456			Gs 2.793.000.000	SET-06	ago-13	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
341	843	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 9 "CARLOS ANTONIO LÓPEZ" TRAMO: Km 173 - Km 326	MOPC	CONTRATO .FOLIO 458 AL 464	-	-	Gs 8.113.298.841	abr-06	ene-11	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
341	844	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES NECESARIOS Y REVISIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONTRATO N° 507/07 TRATAMIENTO COSTERO EN LA MARGEN DERECHA , PAQUETE "B"	ECOSUR-EBY	CONTRATO .FOLIO 465 AL 470			Gs 2.322.933.290	ene-08	dic-08	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
342	845	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE LAS OBRAS DE EMPEDRADO - PAQUETE 1.	MOPC	CONTRATO .FOLIO 471			Gs 2.529.567.910	jun-06	abr-07	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
342	846	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA DIRECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL EN CARMEN DEL PARANÁ .	EBY	CONSTANCIA .FOLIO 472 AL 489			Gs 1.976.757.934	abr-05	ago-09	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
343	847	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL Y DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES. PAQUETE 3 (ALTO PARANÁ) .	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 490			Gs 1784.671.577	ene-05	SET-06	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

343	549	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO VIAL DE CAMINOS VECINALES Y PLANEAMIENTO DE LAS INVERSIONES.	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 507			Gs 4.038.881.245	nov-04	SET-05	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
344	550	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO-ECONÓMICO, DE IMPACTO AMBIENTAL, DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA FASE "A" DE LA RUTA N° 11 "JUANA MARÍA DE LARA", TRAMO: SANTA ROSA - NUEVA GERMANIA, Y SAN PEDRO - PUERTO ANTEQUERA.	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 508 AL 509			Gs 1.942.868.290	feb-02	dic-04	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
344	551	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO FASE "B" DE LA RUTA N° 11 "JUANA MARÍA DE LARA", TRAMO: SANTA ROSA - NUEVA GERMANIA, Y SAN PEDRO - PUERTO ANTEQUERA.	MOPC	RESOLUCIÓN .FOLIO 510 AL 511			Gs 8.101.869.366	mar-02	mar-05	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
345	553	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL NACIONAL (2a ETAPA) .	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 513			Gs 6.700.965.036	feb-99	feb-01	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
346	555	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N°3 "GENERAL ELIZARDO AQUINO" TRAMO: LIMPIO - EMBOSCADA. .	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 522 AL 523			Gs 4.584.143.406	mar-96	feb-02	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
348	556	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N°5 "GENERAL BERNARDINO CABALLERO" TRAMO: CONCEPCIÓN - CUERO FRESCO (86 Km).	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 524 AL 525			Gs 8.566.279.366	ago-93	nov-00	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
347	557	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL A° AGUAPEY- ETAPAS I Y II.	EBY	CONSTANCIA FOLIOS 526 AL 527	-	-	Gs 24.400.440.040	oct-05	jun-11	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)	2	6
									TOTAL						11	13

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO B - EVALUACIÓN DE EQUIPOS

EMPRESA Y/O CONSORCIO:	CONSORCIO VIAL 2E			
EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL
EQUIPOS DE TRANSPORTE				PUNTAJE
PICK UPS		2	8.00	16.00
CAMIONETA TODOTERRENO		2	12.00	24.00
AUTOMÓVILES		2	5.00	10.00
EQUIPOS DE LABORATORIO				PUNTAJE
DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	0	1.50	0.00
	Cono y plato (ambos)	1	0.20	0.20
LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	1	0.20	0.20
PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0.20	0.20
MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	0	1.00	0.00
	Bomba de vacíos(teórica máxima)	0	0.10	0.00
	Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	0	1.20	0.00
EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	0	2.00	0.00
CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1	1.00	1.00
	Moldes cilíndricos de 6"	1	0.10	0.10
	Moldes para vigas de concreto	0	0.10	0.00
	Máquina rompedora de cilindros y vigas	0	0.10	0.00
CBR	Prensa y 3 moldes	0	1.10	0.00
GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1.50	1.50
HUMEDADES	Speedy tester	1	2.50	2.50
	Horno	1	0.50	0.50
TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	1	0.10	0.10
	Precisión 1 °C	1	0.10	0.10
BALANZAS	Precisión 1 gr.	1	0.50	0.50
	Precisión 0.1 gr.	1	0.50	0.50
	Precisión 0.01 gr.	1	0.50	0.50
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA				PUNTAJE
TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	2	2.50	5.00
	Nivel fijo con estadía (ambos)	2	2.00	4.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		0	2.00	0.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		0	2.00	0.00
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	2	1.00	2.00
SOFWARE INFORMÁTICOS				PUNTAJE
SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3.00	3.00
	Diseño de Pavimento	1	3.00	3.00
	Evaluación de taludes y Diseo de muros	0	3.00	0.00
	Diseño geométrico vial y topográfico	1	3.00	3.00
	Programación de obras	1	2.00	2.00
	Diseño estructural	1	3.00	3.00
	Hidrología e Hidráulica	0	3.00	0.00
			TOTAL	

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

LLAMADO M.O.P.C. N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EXP. GRAL. 2.1	EXP.ESP . 2.2.a	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
										General	Específica (Criterio 2.2.a.a)	Específica (Criterio 2.2.a.b)	Específica (Criterio 2.2.b)		PERSONAL ADMINISTRATIVO (6 PERS)	PERSONAL TÉCNICO (14 PERS)
524		Fiscalización de la obra "Habilitación de la Ruta Nacional N° 9, tramo Mcal. Estigarribia - La Patria (58 km) y Mantenimiento del Tramo La Patria - Tte. Infante Rivarola (115 km)	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 90/2015. Folio 528			Gs 10,616,210,400	may-15	ene-18	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
524		Fiscalización de Obras de Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la región oriental. Lote 1	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 94/2015. Folio 532			Gs 4,980,336,360	may-15	jul-17	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
524		Fiscalización de obra de caminos vecinales en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú y Amambay	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 11/2015. Folio 540			Gs 5,606,624,588	may-15	jul-17	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
524		Estudio (TESA) para el Diseño de Obras de Mantenimiento Periodico en la Red Vial Fundamental, tramo: Oruro - Ventilla	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Nota dirigida a la ABC. Folio 550			Gs 2,466,027,488	set 13	abr-14	x	x	-	-	General (SI) - Específica(SI)		
525	664	Contratación de Servicios para la Elaboración del Diseño Final de Ingeniería de Obras Viales. Paquete II	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 164/2013. Folio 554			Gs 5,245,000,000	ene-14	abr-15	x	x	-	-	General (SI) - Específica(SI)		
525		Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Circunvalación de las Ciudades de Paraguarí, Carapeguá, Quiindy y Caapucú.	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 114/2013. Folio 559			Gs 2,442,403,040	jun-13	jun-14	x	-	-	x	General (SI) - Específica(SI)		
525		Servicios de Consultoría para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema de Planificación y Gestión Vial del Paraguay. Préstamo BIRF 7406-PA	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 46/2013. Folio 563			Gs 2,145,888,029	jun-13	jun-14	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
525		Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo Concepción - Pto. Vallemí de 170,10 km de longitud a ser ejecutadas con recursos provenientes del FOCEM - Paq. N° 3 - km 111,06 - Pto. Vallemí	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 66/2012. Folio 571			Gs 5,966,022,000	may-12	ene-14	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
526		Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en los Departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Ñeembucú.	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 204/2012. Folio 575			Gs 2,840,148,800	may-12	dic-14	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
526		Fiscalización de las obras de Recapado y Pavimentación Asfáltica sobre empredrado, Tramo Ruta N° 8 - San Salvador - Borja - Iturbe y Ramal Rojas Potrero.	MOPC	Certificado de Servicios Consultoría. Folio 583			Gs 3,222,875,100	jul-10	dic-12	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
526		Promoción Social, Divulgación, Capacitación para la Construcción de 5268 letrinas sanitarias en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú, Canindeyú y Ñeembucú, ejecutado por el Consorcio de Desarrollo Sanitario	SENASA	Certificado N° 26/2009 de Servicios Consultoría. Folio 584			Gs 2,888,251,080	ago-08	feb-09	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
526	675	Preparación del Proyecto de Mejoramiento, Gestión y Mantenimiento de la Red Vial, Componente de Caminos Nacionales y Departamentales no Pavimentados.	MOPC	Constancia. Folio 585			Gs 2,443,342,575	dic-05	oct-06	x	-	x	-	General (SI) - Específica(SI)		
527		Servicios de Consultoría, Promoción Comunitaria, Diseño de Ingeniería y Fiscalización de Obras en 56 Localidades.	SENASA	Certificado N° 01, Folio 586			Gs 4,943,294,325	ago-05	ene-07	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
527		Servicio de Consultoría para la fiscalización de Obras de los Trabajos de Mejoramiento de Tramos viales del Paraguay, Contrato de Préstamo N° 933/OC-PR, BID, Paquete II: Pavimentación Pétrea del Tramo Juan de Mena - Ruta 3, (Sección I y II).	MOPC	Contrato. Folio 588			Gs 2,184,290,048	dic-04	jul-06	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
527	677	Diseño Final de ingeniería (km 54 a km 118) de la ruta Concepción - Vallemí.	INC	Nota DV N° 1364/06. Folio 587			Gs 2,386,808,802	jun-04	dic-04	x	x	-	-	General (SI) - Específica(SI)	7	20
	658	Estudios de Ingeniería para la Elaboración del Proyecto de Paso a Desnivel en la Ciudad de Asunción, Intersección Avda. Madame Lynch y Avda.Transchaco	MOPC	Certificado de Servicios de Consultoría. Folio 720			Gs 836,415,000	oct-10	feb-11	-	x	-	-	General (SI) - Específica(SI)		
592		Servicios de Consultoría para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Gerenciamiento de Contratación, Dirección, Supervisión de las Obras y Estudios Ambientales de las Obras: Instalaciones Adicionales para Peces.	EBY	Certificado. Folio 593			Gs 7,548,530,881	jul-98	feb-02	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
594		Servicios de Consultoría de Asistencia Técnica sobre Administración de contratos Electromecánicos para 13 Turbinas	EBY	Certificado. Folio 595			Gs 17,043,229,269	ene-99	ago-03	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
596		Servicios de Consultoría de Asistencia Técnica sobre Administración de contratos Electromecánicos para 7 Turbinas	EBY	Certificado. Folio 597			Gs 9,654,720,000	ene-99	nov-03	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
598		Servicios de Consultoría de Diseño, Fiscalización Ambiental y de Obras relativos a la Pavimentación Asfáltica de Caminos que comprenden el Proyecto Hidroeléctrico Yacyretá	EBY	Certificado. Folio 599			Gs 6,260,236,580	ene-01	jul-02	x	x	-	-	General (SI) - Específica(SI)		
600		Servicios De Consultoría De Diseño, Fiscalización Ambiental Y De Obras Correspondientes A La Repavimentación Asfáltica Del Tramo Rotonda Puerto 5 - Cabecera De Margen Derecha Puente Añá Cuá	EBY	Certificado. Folio 601			Gs 8,086,515,011	ene-01	jul-02	x	x	-	-	General (SI) - Específica(SI)		
	660	Estudios de Ingeniería para la Elaboración del Proyecto de Paso a Desnivel en la Ciudad de Asunción, Intersección Avda. Madame Lynch y Avda. Santa Teresa	MOPC	Certificado de Servicios de Consultoría. Folio 718			Gs 847,895,000	oct-10	feb-11	-	x	-	-	General (NO) - Específica(SI)		
662	662	Elaboración de Diseño Final de Ingeniería de la Ruta N° 8 "Blas Garay", Tramo Norte: Caazapá - Yuty y Accesos. Incluye puente sobre el Río Pirapó (150 mt)	MOPC	-			Gs 1,187,058,574	oct-10	feb-11	x	x	-	-	General (SI) - Específica(SI)		
645		Fiscalización de la Construcción de la Autopista Ñu Guazú - Luque de 6,3 km de longitud.	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 336/2012. Folio 725			Gs 8,230,023,869	dic-12	jul-14	x	-	-	x	General (SI) - Específica(SI)		
604	682	Fiscalización de las Obras de Recapado Asfáltico del Tramo Ñemby - San Lorenzo - Luque, Financiamiento FOCEM.	MOPC	Orden de Proceder. Contrato S.G. Ministro N° 35/2009. Folios 693-701			Gs 2,803,816,180	abr-09	sep-11	x	-	-	-	General (SI) - Específica(NO)		
	705	Estudio Definitivo para la Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Pampas - DV Colcabamba-Churcampa-Mayorcc	Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Peru	Contrato folio 706	US$ 239.921			jun-10	set 10	-	x	-	-	General (NO) - Específica(SI)		
	714	Estudios de Ingeniería del tramo: Ruta N° V - Bella Vista Norte	MOPC	Certificado de Servicios Consultoría. Folio 716			Gs 2,475,048,125	oct-10	oct-11	x	x	-	-	General (SI) - Específica(SI)		
		Fiscalización de la construcción de Estaciones de Peaje, Pesaje y Puestos de Control Policial en la Ruta Nacional N° 10	MOPC	Contrato S.G. Ministro N° 236/2011. Folio 734			Gs 1,528,046,366	nov-11	feb-13	x	-	-	x	General (SI) - Específica(SI)		
									TOTAL	24	10	1	1		6	20

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO B - EVALUACIÓN DE EQUIPOS

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR			
PICK UPS		2	8.00	16.00
CAMIONETA TODOTERRENO		2	12.00	24.00
AUTOMÓVILES		1	5.00	5.00
DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	0	1.50	0.00
	Cono y plato (ambos)	1	0.20	0.20
LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	1	0.20	0.20
PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0.20	0.20
MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	0	1.00	0.00
	Bomba de vacíos(teórica máxima)	0	0.10	0.00
	Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	0	1.20	0.00
EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	0	2.00	0.00
CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1	1.00	1.00
	Moldes cilíndricos de 6"	1	0.10	0.10
	Moldes para vigas de concreto	0	0.10	0.00
	Máquina rompedora de cilindros y vigas	0	0.10	0.00
CBR	Prensa y 3 moldes	1	1.10	1.10
GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1.50	1.50
HUMEDADES	Speedy tester	0	2.50	0.00
	Horno	0	0.50	0.00
TERMÓMETROS	Presición 0.5 °C	1	0.10	0.10
	Presición 1 °C	1	0.10	0.10
BALANZAS	Presición 1 gr.	0	0.50	0.00
	Presición 0.1 gr.	1	0.50	0.50
	Presición 0.01 gr.	1	0.50	0.50
TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	2	2.50	5.00
	Nivel fijo con estadía (ambos)	2	2.00	4.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL			2.00	2.00
RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			2.00	2.00
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	1	1.00	1.00
SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	0	3.00	0.00
	Diseño de Pavimento	0	3.00	0.00
	Evaluación de taludes y Diseño de muros	0	3.00	0.00
	Diseño geométrico vial y topográfico	1	3.00	3.00
	Programación de obras	0	2.00	0.00
	Diseño estructural	0	3.00	0.00
	Hidrología e Hidráulica	0	3.00	0.00
			TOTAL	

Ing. Dennis
Jefe In
Dpto. Gestión d
Dirección de Vi

LLAMADO M.O.P.C. N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO A - DETALLE DE EVALUACIÓN

EXP. GRAL.	EXP.ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA				OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL	
										General	Especifica (Criterio 2.2.a.a)	Especifica (Criterio 2.2.a.b)	Especifica (Criterio 2.2.b)		PERSONAL ADMINISTRATIVO (6 PERS)	PERSONAL TÉCNICO (14 PERS)
131	-	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVICIÓN DE OBRAS DE CIRCUNVALACIÓN DE ASUNCIÓN, TRAMO 4 MOJONES - EMPALME RUTA N° 9 Y OTROS SERVICIOS DE ASESORIA	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 177			Gs 12,369,585,108	jul-97	mar-06	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
134	-	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N°3 GRAL. ELIZARDO AQUINO; TRAMO EMBOSCADA - SAN ESTANISLAO SECCIÓN 1	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 179			Gs 9,828,680,568	oct-98	jun-04	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
136	-	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II. CONVENIO DE PRESTAMO N° PG-P13. CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS. OBRA 1 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO PARAGUARI - TEBICUARY	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 181-183			Gs 22,348,363,259	jun-04	may-11	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)	5	15
139	-	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II. CONVENIO DE PRESTAMO N° PG-P13. CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA 2. REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VILLARRICA - LA COLMENA	MOPC				Gs 29,418,956,500	jul-04	may-11							
141	535	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II. CONVENIO DE PRESTAMO N° PG-P13. CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS. OBRA 3 RECAPADO DE LA RUTA N° 5 GRAL BERNARDINO CABALLERO - TRAMO YBY YAU- KM 179	MOPC				Gs 4,805,740,486	mar-04	abr-07							
143		PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II. CONVENIO DE PRESTAMO N° PG-P13. CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS. OBRA 4 RECAPADO DE LA RUTA N° 6 TRAMO BELLA VISTA SUR KM 149 + 750	MOPC				Gs 5,902,327,576	mar-04	abr-07							
148		PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II. CONVENIO DE PRESTAMO N° PG-P13. CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS. OBRA 5 RECAPADO DE LA RUTA N° 1 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ - TRQAMO SAN JUAN	MOPC				Gs 33,091,926,269	mar-04	mar-08							
149		PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II. CONVENIO DE PRESTAMO N° PG-P13. CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS. OBRA 6 RECAPADO DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - SAN ESTANISLAO	MOPC				Gs 9,505,068,125	oct-01	jun-06							
151		PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II. CONVENIO DE PRESTAMO N° PG-P13. CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS. OBRA 7 RECAPADO DE LA RUTA N° 9 - TRAMO EMPALME MADAME LYNCH (KM 11,5)- KM 71	MOPC				Gs 7,436,021,415	oct-01	may-05							
154	-	PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL PR-0116 PRESTAMO BID 1300 OC-PR	SEAM	CONTRATO. FOLIO 211			Gs 3,360,462,000	mar-03	mar-04	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
156	288	FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL PAQUETE IV; OBRAS BÁSICAS Y DREENAJES DEL TRAMO: CENTINELA - PUERTO CASADO (SECCIÓN II: KM 133 - KM 202 -KM 291)	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 217			Gs 9,262,304,995	ene-04	feb-06	X	-	-	X	General (SI) - Especifica(SI)		
158	299	DISEÑO FINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RUTA DE PTO. VALEMI A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO - TRAMO 1	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 301			Gs 4,226,877,420	may-04	feb-05	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
159	309	LICITACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA DE OBRAS DE EMPEDRADO PAQUETE IV	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 311			Gs 2,853,204,200	jul-06	abr-07	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
161	-	PROYECTO Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.	CONSORCIO REGIONAL	CERTICADO. FOLIO 219			Gs 5,234,360,915	jul-06	ago-08	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
162	-	FISCALIZACIÓN Y GERENCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO GANADERO DE STA. RITA	MBATATA S.A.	CERTIFICADO. FOLIO 221			Gs 2,400,000,000	feb-07	nov-07	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
164		FISCALIZACION DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL REMANENTE DEL PRESTAMO PG - P13 DE LAS OBRAS 9. RUTA N° 1 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ, ENTRE CAAPUCÚ - VILLA FLORIDA - SAN MIGUEL - SAN JUAN BAUTISTA 825 KM) Y LA OBRA 10; RUTA N°5 GRAL. BERNARDINO CABALLERO KM 179 - PEDRO JUAN CABALLERO (32 KM)	CENTRAL CONSULTANT INC.	CERTIFICADO .FOLIO 223			Gs 3,572,080,277	ene-09	abr-10	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
166		FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE RECAPADO Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EN TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL A SER EJECUTADAS CON EL FINANCIAMIENTO DEL FOCEM - PAQUETE 4	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 237			Gs 1,460,275,250	jun-10	ene-12	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
168		FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN - PUERTO VALLEMI DE 170, 10 KM DE LONGITUD- PAQUETE N° 2 KM 51 -11,06	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 239			Gs 5,330,310,550	jun-12	ene-14	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

170	312	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATRASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE LA FRANJA DE DOMINIO EN EL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITÁN BADO - PAQUETE 2	MOPC	CONTRATO .FOLIO 314			Gs 965,074,000	nov-12	may-13	-	-	-	X	General (NO) - Especifica(SI)		
172		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACIÓ N DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE LA AVDA. COSTANERA PRIMERA ETAPA	MOPC	CONTRATO .FOLIO 250			Gs 2,553,522,000	ene-09	abr-10	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
174		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RELEVAMIENTO Y SELECCIÓN DE COMUNIDADES PARA LA CONFORMACIÓN DE JUNTAS DE SANEAMIENTO Y DISEÑO EJECUTIVO DE SISTEMAS DE AGUA PARA 225 COMUNIDADES DE LA REGIÓN ORIENTAL Y OCCIDENTAL	SENASA	CONTRATO .FOLIO 254			Gs 2,160,000,000	dic-12	ago-14	X	-	-	-	General (SI) - Especifica(NO)		
271	271	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, DISEÑO FINAL Y FISCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALE SUB PROYECTOS: CONCEPCIÓN, SALTOS DEL GUAIRA, CORPUS, SAN PEDRO Y GRAL AQUINO 1RA ETAPA	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 272			Gs 4,964,102,400	ago-95	sep-00	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
273	273	DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS II	MOPC	CERTIFICADO .FOLIO 274			Gs 14,032,096,650	ene-00	dic-00	X	X	-	-	General (SI) - Especifica(SI)		
									TOTAL	10	6	5	7		0	1

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 81/2015. PRECALIFICACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO FINAL DE INGENIERÍA Y DEL CATASTRO PARA LA LIBERACIÓN DE FRANJA DE DOMINIO DEL TRAMO 3 DE LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ.

ANEXO B - EVALUACIÓN DE EQUIPOS

EMPRESA Y/O CONSORCIO:	**CONSULTORA GUARANI S.A.**

	PICK UPS		2	8.00	16.00
	CAMIONETA TODOTERRENO		3	12.00	24.00
	AUTOMÓVILES		2	5.00	10.00
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	1	1.50	1.50
		Cono y plato (ambos)	1	0.20	0.20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	1	0.20	0.20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0.20	0.20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1.00	1.00
		Bomba de vacíos(teórica máxima)	1	0.10	0.10
		Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	1	1.20	1.20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	1	2.00	2.00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1	1.00	1.00
		Moldes cilíndricos de 6"	1	0.10	0.10
		Moldes para vigas de concreto	0	0.10	0.00
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	1	0.10	0.10
	CBR	Prensa y 3 moldes	1	1.10	1.10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1.50	1.50
	HUMEDADES	Speedy tester	0	2.50	0.00
		Horno	0	0.50	0.00
	TERMÓMETROS	Presición 0.5 °C	0	0.10	0.00
		Presición 1 °C	0	0.10	0.00
	BALANZAS	Presición 1 gr.	1	0.50	0.50
		Presición 0.1 gr.	0	0.50	0.00
		Presición 0.01 gr.	0	0.50	0.00
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	2	2.50	5.00
		Nivel fijo con estadía (ambos)	2	2.00	4.00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		0	2.00	0.00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		0	2.00	0.00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	2	1.00	2.00
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3.00	3.00
		Diseño de Pavimento	1	3.00	3.00
		Evaluación de taludes y Diseño de muros	1	3.00	3.00
		Diseño geométrico vial y topográfico	1	3.00	3.00
		Programación de obras	1	2.00	2.00
		Diseño estructural	1	3.00	3.00
		Hidrología e Hidráulica	1	3.00	3.00
				TOTAL	

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.

LLAMADO M.O.P.C. N° 81/2015

ANEXO C - RESUMEN DE PUNTUACIONES POR CRITERIO

						CONSULTORA GUARANÍ		CONSORCIO INGENIEROS & ASOCIADOS		CONSORCIO CIALPA - ELECTROPAR	
2.1	EXPERIENCIA GENERAL	Peso	Puntaje Total			Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado			Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.1.1 Por cada servicios de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs.1.000.000.000 (Guaraníes Un Mil Millones) ejecutados o en ejecución en los últimos quince (15) años se asignará 12,5 del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 (cien) puntos	30%	100	33	30.00	16	30.00	13	30.00	25	30.00
2.2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	Peso	Puntaje Total			Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado			Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.2.a Por cada servicio de Consultoría referido a la Fiscalización y/o Supervisión de obras viales, que incluya pavimento asfático, con un monto de Contrato es igual o mayor a Gs. 700.000.000 (Guaraníes Setecientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará: a) Diseño Final de Ingeniería de obras viales 25 % b) Estudios de Factibilidad Técnico y Económica de obras viales 20 %.	40%	100%	18	55.00	4	55.00	5	55.00	10	55.00
	2.2.b Experiencia en Elaboración de Catastro Por cada servicio de Consultoría que consista en la Elaboración de Catastro para la Liberación de Franja de Dominio ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará 50 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos. 15 %	15%		6		2		2		3	
2.3	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL PERMANENTE	Peso	Puntaje Total			Cantidad de personal	Puntaje Total Ponderado			Cantidad de personal	Puntaje Total Ponderado
	PERSONAL ADMINISTRATIVO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 30 puntos	6.0%	100	40.00	2.40	33.33	2.00	26.67	1.60	40.00	2.40
	PERSONAL TÉCNICO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 70 puntos			60.00	3.60	60.00	3.60	60.00	3.60	60.00	3.60
2.4	CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Peso	Puntaje Total			Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado			Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE MEDICIÓN SOFWARE INFORMÁTICOS	6.0%	100	59.20	3.55	91.70	5.50	76.00	4.56	67.50	4.05
2.5	CERTIFICACIÓN DE CALIDAD NORMAS ISO O CERTIFICACIÓN SIMILAR	Peso	Puntaje Total			Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado			Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	El Solicitante que demuestre poseer Certificación de calidad vigente bajo las Normas ISO u otros similares, del proceso objeto del Servicio	3%	100	0.00	0.00	100.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTAJE TOTAL							99.10		94.76		95.05

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones

LLAMADO M.O.P.C. N° 81/2015

ANEXO C - RESUMEN DE PUNTUACIONES POR CRITERIO

[illegible]	[illegible]					CONSORCIO VIAL 2E		CONSORCIO DE INGENIEROS CONSULTORES		CONSORCIO NORTE	
2.1	EXPERIENCIA GENERAL	Peso	Puntaje Total			Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2.1.1 Por cada servicios de consultoría con un monto de contrato igual o mayor a Gs.1.000.000.000 (Guaraníes Un Mil Millones) ejecutados o en ejecución en los últimos quince (15) años se asignará 12,5 del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 (cien) puntos	30%	100	17	30.00	24	30.00	14	30.00	24	30.00
2.2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	Peso	Puntaje Total			Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2.2.a Por cada servicio de Consultoría referido a la Fiscalización y/o Supervisión de obras viales, que incluya pavimento asfático, con un monto de Contrato es igual o mayor a Gs. 700.000.000 (Guaraníes Setecientos Millones), ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará: a) Diseño Final de Ingeniería de obras viales 25 % b) Estudios de Factibilidad Técnico y Económica de obras viales 20 %	40%	100%	17	40.00	7	47.50	4	55.00	18	55.00
	2.2.b Experiencia en Elaboración de Catastro Por cada servicio de Consultoría que consista en la Elaboración de Catastro para la Liberación de Franja de Dominio ejecutados o en ejecución en los últimos 15 años se asignará 50 % del puntaje, hasta alcanzar un máximo de 100 puntos. 15 %	15%		0		1		1		3	
2.3	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL PERMANENTE	Peso	Puntaje Total			Cantidad de personal	Puntaje Total Ponderado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	PERSONAL ADMINISTRATIVO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 30 puntos	6.0%	100	40.00	2.40	40.00	2.40	33.33	2.00	40.00	2.40
	PERSONAL TÉCNICO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 70 puntos			60.00	3.60	47.14	2.83	38.57	2.31	42.86	2.57
2.4	CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Peso	Puntaje Total			Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE MEDICIÓN SOFWARE INFORMÁTICOS	6.0%	100	44.00	2.64	82.90	4.97	53.00	3.18	76.40	4.58
2.5	CERTIFICACIÓN DE CALIDAD NORMAS ISO O CERTIFICACIÓN SIMILAR	Peso	Puntaje Total			Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	El Solicitante que demuestre poseer Certificación de calidad vigente bajo las Normas ISO u otros similares, del proceso objeto del Servicio	3%	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUNTAJE TOTAL							**87.70**		**92.49**		**94.56**

Ing. Dennis Mernes
Jefe Interino
Dpto. Gestión de Contrataciones
Dirección de Vialidad - M.O.P.C.