

Consultas Realizadas

Licitación 450785 - LLAMADO MOPC Nº 33/24 **LPI CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS CIUDADES DE SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZÚ, CARAPEGUÁ Y SANTA ROSA DEL AGUARAY**

Consulta 1 - ADJUDICACION POR LOTE

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---|-------------------|
| Hasta cuantos lotes por empresa pueden ser adjudicados? | 18-06-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| No existe límite de lotes a ser adjudicados. No obstante se aclara que los criterios de evaluación al respecto de: - Capacidad Financiera/ Capital Operativo; - Experiencia General y Específica deben ser cumplidos sobre la sumatoria de los montos y/o experiencias de cada lote ofertado. Al respecto se realiza esta aclaración vía Adenda N.º 1. | |

Consulta 2 - Planilla de Oferta

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| Podrian publicar la planilla de Items a cotizar en excel ? | 18-06-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|---------------------------|--------------------|
| Adjunto vía Adenda N.º 1. | 02-07-2024 |

Consulta 3 - Planilla de Items

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| Favor facilitar las Planillas de cada lote en Excel con los rubros a ser cotizados | 19-06-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|---------------------------|--------------------|
| Adjunto vía Adenda N.º 1. | 02-07-2024 |

Consulta 4 - Planos y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Favor facilitar los Planos y Especificaciones Técnicas de los trabajos a ejecutar en cada lote | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Los archivos son bastante extensos, nos encontramos trabajando en la manera de subir los archivos completos pero mas ordenados. Estará subiéndose vía Adenda. | | |

Consulta 5 - FALTANTE DE PLANOS Y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En el día de hoy, fue subido al portal los planos y EETT, en el cual el documento Especificaciones Técnicos - ee-tt-2da-parte-6672ca0adf0df.zip, posee varias carpetas incompletas. Por ejemplo: | | |
| - EE.TT 2da PARTE>CARAPEGUA_p2>2.Anexos>2.Diseño Hidráulico>2.Planta de Tratamiento>Planos>EDITABLE>GEN_PTAR_CARAPAGUA_01_AL_13 (Solo archivo BAK) | | |
| - EE.TT 2da PARTE>SAN IGNACIO_p2 (solo hay logos y caratulas) | | |
| Además: | | |
| En Santa Rosa, no hay planos. | | |
| En Carapeguá, faltan planos generales de las redes y de detalles, ya que solo hay perfiles. | | |
| En Santa Rita, no hay planos de Planta de Tratamiento y en las Redes solo hay perfiles en formato no editable, faltaría los restantes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Los archivos son bastante extensos, nos encontramos trabajando en la manera de subir los archivos completos pero mas ordenados. Estará subiéndose vía Adenda. | | |

Consulta 6 - Planilla de precios

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita a la convocante planilla de cantidades de cada lote en formato editable excel. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|---------------------------|--------------------|------------|
| adjunto vía Adenda N.º 1. | | |

Consulta 7 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Las carpetas de EETT están incompletas. Favor enviar todos los archivos de los 4 lotes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Los archivos son bastante extensos, nos encontramos trabajando en la manera de subir los archivos completos pero mas ordenados. Estará subiéndose vía Adenda | | |

Consulta 8 - Adjudicación.

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Favor aclarar si la adjudicación será limitada a un lote por oferente? o se podrá adjudicar mas de un lote por oferente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| No existe límite de lotes a ser adjudicados. No obstante se aclara que los criterios de evaluación al respecto de: - Capacidad Financiera/ Capital Operativo; - Experiencia General y Específica deben ser cumplidos sobre la sumatoria de los montos y/o experiencias de cada lote ofertado. Al respecto se realiza esta aclaración vía Adenda N.º 1. | | |

Consulta 9 - ADJUDICACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Favor indicar cuantos lotes pueden ser adjudicados a una misma empresa. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| No existe límite de lotes a ser adjudicados. No obstante se aclara que los criterios de evaluación al respecto de: - Capacidad Financiera/ Capital Operativo; - Experiencia General y Específica deben ser cumplidos sobre la sumatoria de los montos y/o experiencias de cada lote ofertado. Al respecto se realiza esta aclaración vía Adenda N.º 1. | | |

Consulta 10 - Capacidad Financiera

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Cual es el mínimo de activos líquidos a cumplir, en el PBC no especifica el porcentaje. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario deber ser igual al monto ofertado como se indica en la pagina 19 del PBC, igualmente Ver la Adenda N.º 1 que aclara mejor el punto. | | |

Consulta 11 - Experiencia Gral en Obras - Promedio de Facturacion

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Favor aclarar cuales son los montos correctos a tener en cuenta para la evaluación del criterio, debido a que los montos declarados en el SICP son; LOTES 1: \$ 53.103.458.720, LOTE 2: \$ 82.427.674.860, LOTE 3: \$ 68.040.555.665, LOTE 4: \$ 64.206.137.500 y los montos declarados en el PBC son; LOTES 1: \$ 82.427.674.860, LOTE 2: \$ 68.040.555.665, LOTE 3: \$ 64.206.137.500, LOTE 4: \$ 53.103.458.720. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| La Descripción y los montos deben ser los indicados en el SICP que son LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray Gs. 53.103.458.720; LOTE 2 Santa Rita, Gs. 82.427.674.860; LOTE 3 San Ignacio, 68.040.555.665; LOTE 4 Carapeguá, Gs. 64.206.137.500. Se realizará la Adenda 1 donde se realiza la corrección en el criterio de evaluación del PBC. | | |

Consulta 12 - Justificacion de la experiencia específica solicitada

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| "3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el% de la oferta presentada" Solicitamos aclarar el porcentaje mínimo a ser considerado para cumplir con el requisito. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| La justificación de la Experiencia específica se realiza a través del criterio y documentaciones indicadas a través de la Adenda N° 4 | | |

Consulta 13 - FORMULARIOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Favor adjuntar el formulario (Personal PER-1) solicitado como anexo de la lista de personales | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| El formulario (Personal PER-1) se encuentra adjunto como anexo Formulario del PBC. Que se denomina FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA. | | |

Consulta 14 - LOTES

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Favor especificar cual es el orden de los Lotes ya que no coincide en el PBC y lo que se declara en el SICP | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| La Descripción y los montos deben ser los indicados en el SICP que son LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray Gs. 53.103.458.720; LOTE 2 Santa Rita, Gs. 82.427.674.860; LOTE 3 San Ignacio, 68.040.555.665; LOTE 4 Carapeguá, Gs. 64.206.137.500. Se realizará la Adenda 1 donde se realiza la corrección en el criterio de evaluación del PBC. | | |

Consulta 15 - Margen de preferencia en procedimiento de contratación de carácter internacional

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos cual será la metodología para evaluar y otorgar el margen del 10% y cuáles son las documentaciones que deben presentar los oferentes para acreditar dicho margen. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Al respecto del Margen de Preferencia En licitación Pública Internacional se realiza una modificación conforme a la Adenda 1. | | |

Consulta 16 - Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| consultamos si al ser esta una licitación internacional de igual forma todos los oferentes deben gestionar dicho certificado ante el MIC. Favor aclarar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 02-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Al ser una Licitación Pública Internacional actualmente no rige la certificación de origen nacional emitida por el MIC conforme a la Ley N.º 4558/11, Al respecto del Margen de Preferencia en Licitación Pública Internacional, se realiza una modificación Ver Adenda 1. | | |

Consulta 17 - FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El pliego establece que el formulario de oferta y la lista de precios deberán ser descargados del SICP, sin embargo, no aparece el apartado en el SICP para descargar la planilla de precios. Solicitamos publicar la planilla de precios a los efectos de su cotización. | 21-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Tratándose de una LPI no existe PBC estándar de Obras ni tampoco PBC electrónico, no obstante, se realiza una modificación al PBC donde se indica que el formulario de Oferta será descargado del SICP pero la Lista de precios a completar será la que se adjunta como documentos en el sicp. Ver Adenda N.º 1. | 02-07-2024 | |

Consulta 18 - Capacidad financiera - Capital Operativo

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Menciona: Este mínimo de activo líquido que constituirá el capital operativo debe ser el resultado de la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Entendemos que el ejercicio fiscal a tener en cuenta para evaluar este criterio será el año 2022. Favor confirmar. | 21-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El ejercicio fiscal a tener en cuenta para evaluar este criterio será el ejercicio cerrado 2023, al respecto se ha realizado la Adenda N.º 1. | 02-07-2024 | |

Consulta 19 - Denominación de Lotes

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En el sistema de contrataciones se publica como 2.1 LOTE SANTA RITA, y por otra parte en la página 20 de criterios de calificación, Experiencia general en obras, se detalla como Lote 1: Santa Rita, que genera una discrepancia entre la numeración de los lotes. Solicitamos se aclare el número y la denominación de cada lote | 21-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| La Descripción y los montos deben ser los indicados en el SICP que son LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray Gs. 53.103.458.720; LOTE 2 Santa Rita, Gs. 82.427.674.860; LOTE 3 San Ignacio, 68.040.555.665; LOTE 4 Carapeguá, Gs. 64.206.137.500. Se realizará la Adenda 1 donde se realiza la corrección en el criterio de evaluación del PBC. | 02-07-2024 | |

Consulta 20 - EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| LOS VALORES REQUERIDOS Y LA DESCRIPCION DE CADA LOTE EXPUESTOS EN EL CRITERIO DE EVALUACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL NO COINCIDEN CON LOS MONTOS Y LAS DESCRIPCIONES QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN EL SICP. FAVOR CORREGIR YA QUE SE PRESTA A CONFUSION. | 21-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| La Descripción y los montos deben ser los indicados en el SICP que son LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray Gs. 53.103.458.720; LOTE 2 Santa Rita, Gs. 82.427.674.860; LOTE 3 San Ignacio, 68.040.555.665; LOTE 4 Carapeguá, Gs. 64.206.137.500. Se realizará la Adenda 1 donde se realiza la corrección en el criterio de evaluación del PBC. | 02-07-2024 | |

Consulta 21 - Experiencia General - Volumen Anual de Negocios

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Para dar cumplimiento a este requisito de evaluación la convocante solicita completar los formularios Experiencia General en Construcción y Facturación Anual Media en Construcción. En lo que respecta al formulario Facturación Anual Media en Construcción, en el mismo se menciona lo siguiente: para demostrar el volumen anual de negocios se tendrán en cuenta cuanto sigue: el promedio de volumen anual de negocios se define con el total de los ingresos operativos en construcción, en el sector público y en el sector privado, los mismos deberán estar identificados y verificables en el Estado de Resultado, Notas a los Estados Financieros y Libro Mayor de cuentas de Ingresos Operativos. Considerando lo mencionado en dicho formulario entendemos que el mismo debe ser completado utilizando la información de los Estados financieros de los mejores 5 años de los últimos 10, debiendo adjuntarse copia de los mismos en nuestra oferta. Favor confirmar nuestro entendimiento. | 21-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Para el cumplimiento de la Experiencia General, se deberá cumplir con el requerimiento establecido en el Criterio de Evaluacion demostrado a través de la documentación solicitada en el criterio y con los Formularios de Experiencia General en Obras y el de Facturación Anual Media en construcción donde se deben llenar todos los datos y donde se aclara "Facturación anual media de ingresos en construcción calculado como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de cinco años. (cinco mejores de los últimos diez años)", tal cual indica el criterio de evaluación. | 02-07-2024 | |

Consulta 22 - Experiencia Específica en Obras

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| La descripción de las localidades equivalentes a cada lote mencionadas en este apartado no coincide con las descripciones que figuran en el SICP en el apartado de ítems solicitados. Favor corregir ya que se presta a confusión. | 21-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| La Descripcion y los montos deben ser los indicados en el SICP que son LOTE 1 Santa Rosa del Aguaray Gs. 53.103.458.720; LOTE 2 Santa Rita, Gs. 82.427.674.860; LOTE 3 San Ignacio, 68.040.555.665; LOTE 4 Carapeguá, Gs. 64.206.137.500. Se realizará la Adenda 1 donde se realiza la corrección en el criterio de evaluación del PBC. | 02-07-2024 | |

Consulta 23 - Experiencia Específica en obras

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| consultamos si serán tenidas en cuenta las experiencias que en 1 solo contrato cumplan con el requisito de redes de alcantarillado y planta de tratamiento. Favor aclarar. | 21-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Si serán tenidas en cuenta, siempre y cuando se verifiquen que los tipos o montos o experiencias de contrato solicitados en el criterio estén comprendidos en su totalidad dentro del contrato | 02-07-2024 | |

Consulta 24 - Planos y planillas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Favor proveer todos los planos completos en formato editable, así como las planillas de precios en Excel de cada lote. | 24-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Tanto los planos como planillas de precios serán agregados a través de Adenda. | 02-07-2024 | |

Consulta 25 - Planos y documentaciones

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Favor proveer todos los planos completos de todos los componentes del sistema de cada lote (red, estaciones de bombeo y planta de tratamiento) en formato editable, así como memoria de calculo hidráulico y toda la documentación disponible para un mejor análisis de las obras a ejecutar. | 24-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Tanto los planos como memorias de calculo y documentaciones técnicas completas serán agregados al sicp a través de adenda. | 02-07-2024 | |

Consulta 26 - Precios referenciales

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Hemos observado que los precios referenciales fueron tomados de un llamado del año 2019 con ID 343674, por lo cual entendemos que dichos precios, utilizados para el presente llamado, se encuentran desfasados respecto a los precios actuales del mercado. Desde aquella licitación han pasado 5 años desde su adjudicación, siendo inclusive anteriores a la pandemia. Atendiendo que en la actualidad todos los precios de los insumos y materiales de origen extranjero se dispararon, como el precio del hierro, válvulas, equipos electromecánicos, etc., y otros factores como la suba del combustible, los fletes y el reajuste anual del salario mínimo, solicitamos a la convocante realice una revisión y actualización de los precios referenciales para que estos se ajusten de manera más razonables a los precios de mercado actuales, y de esta manera, los oferentes podamos cotizar de forma coherente las obras licitadas en un marco de igualdad de oportunidades. | 24-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Los precios referenciales fueron realizados sobre la base de investigaciones y toma de datos realizados por los técnicos del área e informes de proyecto, por lo que cualquier oferente podrá elaborar o cotizar sus ofertas de manera coherente y en el marco de igualdad de oportunidades. Sobre la revisión y análisis se estará informando el resultado a través de adenda si necesario fuere. | 02-07-2024 | |

Consulta 27 - Experiencia - Sucursal

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Teniendo en cuenta que la presente licitación es una LPI y no una LPN, es correcto considerar que las sucursales constituidas en el Paraguay podrán utilizar las capacidades, experiencias y aptitudes de la casa matriz? | 25-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| No es correcto, debido a que, si bien la modalidad de contratación es una Licitación Pública Internacional y no Nacional, lo referido a capacidades, experiencias y aptitudes a demostrar deben ser la del oferente que se presenta si es una sucursal nacional se utilizará lo que ha hecho desde su constitución como tal como oferente individual o como parte de un consorcio según lo dispuesto en el PBC. | 05-07-2024 | |

Consulta 28 - Margen de preferencia

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Respecto al margen de preferencia, específicamente en caso de Consorcios, será suficiente que 1 integrante presente el certificado de producto y empleo nacional emitido por el MIC para aplicar el beneficio? | 25-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto del Margen de Preferencia En licitación Pública Internacional se realiza una modificación conforme a la Adenda 1. | 05-07-2024 | |

Consulta 29 - Registro de Proveedores

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Con relación a la obligatoriedad de inscribirse al Registro de Proveedores, se consulta si la misma se mantiene a pesar de que conforme a la Resolución DNCP N°1599/2024 la implementación definitiva del Registro de Proveedores del Estado se establece para el 1º de setiembre del 2024. | 25-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| No se mantiene, teniendo en cuenta la Resolución DNCP N.º 1599/2024 y considerando que la fecha de presentación y apertura de ofertas será antes de la implementación efectiva del Registro de Proveedores, conforme a la Resolución DNCP N° 1599/24. Se incluirá ello a través de Addenda | 05-07-2024 | |

Consulta 30 - Registro de Proveedores

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Con relación a la obligatoriedad de inscribirse al Registro de Proveedores, se consulta si dicho requerimiento aplica a empresas extranjeras o consorcios que tengan como integrante a una empresa extranjera. | 25-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| No se mantiene, teniendo en cuenta la Resolución DNCP Nº 1599/2024 y considerando que la fecha de presentación y apertura de ofertas será antes implementación efectiva del Registro de Proveedores, conforme a la Resolución DNCP Nº 1599/24. Se incluirá ello a través de Addenda | 05-07-2024 | |

Consulta 31 - Personal Clave

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Con respecto a los personales solicitados, se consulta si se deberá presentar 1 personal por cargo clave por lote. | 25-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Si, conforme se indica en el PBC difundido en el SICP pág. 24 en el párrafo que dice: "...Los siguientes personales deben ser presentados por cada lote ofertado y no pueden repetirse...", para todos los criterios de evaluación y calificación solicitados desde la pagina 24 al 30 del PBC. | 05-07-2024 | |

Consulta 32 - CAPACIDAD FINANCIERA- ACTIVOS LIQUIDOS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En pag 19 del PBC establece que : "el minimo de activos liquidos y/o acceso a creditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser igual al monto ofertado " ... Teniendo en cuenta que esta es una obra con financiamiento internacional , que se prevee un anticipo del 10 % del monto total. se solicita establecer un porcentaje de activos liquidos NO SUPERIOR AL 30% DEL VALOR OFERTADO. caso contrario este punto resulta en una clara limitante para una participación que asegure a la contratante ofertas de calidad | 25-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto, se analizará lo solicitado y se anunciará vía adenda el cambio correspondiente o la aclaración de que sigue el mismo criterio. | 05-07-2024 | |

Consulta 33 - PLANOS Y PLANILLAS

| Consulta | Fecha de Consulta | 25-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Buenas. Sería muy util por favor contar con todos los planos de todas las ciudades y autocad de ser posible. Así mismo las planillas de cantidades en excel. Gracias | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-07-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Tanto los planos como planillas de precios serán agregados a través de Adenda | | |

Consulta 34 - Planos, EETT, Planillas, Cantidades y Prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| 1.- Se reitera la solicitud de entrega de los planos en (PDF y CAD) faltantes en todas las ciudades 2.- Se reitera la solicitud de entrega de las EETT faltantes en todas las ciudades 3.- Se reitera la solicitud de las planillas de formato editable, además que hay descripciones que no se ven completas 4.- Se solicita especificar directamente cuales son las cantidades que serán las solicitadas en la licitación (Consultor o Precios referenciales obtenidos luego del análisis) ya que hay mucha diferencia, así como la planilla donde se colocarán los precios Teniendo en cuenta que la licitación fue Publicada el 17-06-2024 y que a la fecha no se han subido al portal la información antes mencionada, indispensable para realizar la preparación de la entrega de la Licitación, se solicita prorroga tantos días, como hayan pasado desde la fecha de publicación hasta la divulgación públicamente en el portal de toda la información faltante, a fin de analizar y realizar las preguntas pertinentes. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 05-07-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Los archivos son bastante extensos, nos encontramos trabajando en la manera de subir los archivos completos, pero más ordenados. Estará subiéndose vía Adenda respetándose los plazos legales de difusión suficientes. | | |

Consulta 35 - Pliego adaptado a licitación internacional

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En el portal se manifiesta que el presente llamado se rige por la 7021/22, la cual no posee un pliego standar para licitaciones internacionales por lo cual solicitamos las siguientes aclaraciones para el caso de empresas internacionales : | 26-06-2024 | |
| 1- Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social, Se puede presentar documentación equivalente de existir en el país de origen ? | | |
| 2-Certificado de Cumplimiento Tributario. documentación equivalente de existir en el país de origen ? | | |
| 3- Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. De no existir este requerimiento en el país de origen que documentación debería presentarse ? | | |
| 4- Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. Se entiende que caso de empresas internacionales se refiere al registro en el país de origen de la empresa . favor confirmar. | | |
| 5- en el apartado " Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera " establece : | | |
| a.Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente | | |
| b.Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación. bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. | | |
| SE DEBE ENTER QUE PARA EL CASO DE EMPRESAS EXTRANJERAS SE REFIERE como Bancos de plaza a los bancos del lugar donde tiene su sede la casa matriz de la empresa internacional. favor confirmar. | | |
| 6- En continuación al apartado mencionado en el punto anterior establece : [. Estados Financieros, Notas a los Estados Contables y sus respectivos informes de Auditoría de conformidad a lo establecido por la SET, de los últimos tres ejercicios fiscales cerrados y presentados ante la Sub Secretaría de Estado de Tributación (Años 2018-2022) deberán adjuntar el Formulario Nº 158 Presentación de Estados Financieros con el adjunto de los Estados Financieros presentados a través del Sistema Marangatu. Para el caso de empresas extranjera sera el ultimo ejercicio fiscal aprobado segun la normativa del pais de la casa matriz . favor confirmar . | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Con respecto a los puntos 1, 2 y 3 se aceptarán documentos equivalentes en país de origen, con respecto al punto 4, se refiere al registro en el país de origen. Con respecto al punto 5 punto a se refiere efectivamente a bancos de plaza autorizados en país de origen por la autoridad competente en país de origen. Al respecto del punto 6 Se estará realizando una adenda aclarando mejor el punto. | | |

Consulta 36 - MODALIDAD DE LA LICITACIÓN

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, ES FINANCIADA POR EL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA – CAF, POR CONSIGUIENTE PODRÁN PARTICIPAR EMPRESAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS, CONSULTAMOS: ¿EXISTE UN DETALLE DE PAÍSES ELEGIBLES COMO SE APLICA EN LICITACIONES DEL BID O PODRÁN PARTICIPAR EMPRESAS DE PAÍSES EXTRANJEROS SIN LIMITACIÓN ALGUNA?. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| ES UNA LPI REGIDA POR LA LEY 7021/22 PUEDE PARTICIPAR CUALQUIER EMPRESA NACIONAL O EXTRANJERA QUE NO SE ENCUENTRE COMPRENDIDA EN LAS INHABILIDADES DE LA MSIMA Y QUE CUMPLA CON LOS CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION INDICADOS EN EL PBC | | |

Consulta 37 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| EN CONSIDERACIÓN A LAS SUCURSALES, ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SOLICITAMOS CONSIGNAR: NO APLICA, DEBIDO A QUE ESTA NORMATIVA SE UTILIZA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL... | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| No es correcto, debido a que, si bien la modalidad de contratación es una Licitación Pública Internacional y no Nacional, lo referido a capacidades, experiencias y aptitudes a demostrar deben ser la del oferente que se presenta si es una sucursal nacional se utilizará lo que ha hecho desde su constitución como tal como oferente individual o como parte de un consorcio según lo dispuesto en el PBC. | | |

Consulta 38 - FORMULARIO DE OFERTA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| CONFORME A LA PAGINA 15 DEL PBC, DICE: "El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente", FAVOR AGREGAR LA LISTA DE PRECIOS EDITABLE, NO SE ENCUENTRA EN LA PESTAÑA CORRESPONDIENTE EN EL SICP. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Tratándose de una LPI no existe PBC estándar de Obras ni tampoco PBC electrónico, no obstante, se realiza una modificación al PBC donde se indica que el formulario de Oferta será descargado del SICP, pero la Lista de precios a completar será la que se adjunta como documentos en el sicp. Ver Adenda N.º 1. | | |

Consulta 39 - GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| DE EMPRESAS DE PAÍSES EXTRANJEROS, CONSULTAMOS: ¿SE PODRÁ PRESENTAR LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, BAJO LA FORMA ESTABLECIDA: "GARANTÍA BANCARIA, PÓLIZA" DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN EL PAÍS DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA OFERENTE? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto, se analizará lo solicitado y se anunciará vía adenda el cambio correspondiente o la aclaración de que sigue el mismo criterio. | | |

Consulta 40 - PERIODO DE CIERRE CONTABLE EMPRESAS EXTRANJERAS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En las condiciones para evaluación financiera estable como periodos balance cerrados y auditados hasta el año 2022. En los casos de empresas extranjeras , donde el ultimo periodo de balance y estados contable correspondiente al año 2022 , abarca el el periodo JULIO 2022 a JUNIO 2023 . Debe entenderse que el ultimo balance exigido es este ultimo . Favor confirmar interpretación | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Nos remitimos a la Adenda N.º 1 y se analizará igualmente la consulta. | | |

Consulta 41 - CAPACIDAD FINANCIERA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| COMPRENDÉMOS QUE EL ACTIVO LIQUIDO, RESULTA DE LA DIFERENCIA ENTRE EL ACTIVO CIRCULANTE Y EL PASIVO CIRCULANTE, SIN EMBARGO SOLICITAMOS ACLARACIÓN CON RESPECTO A: QUE CUENTAS DEL ACTIVO SERÁN CONSIDERADAS COMO "ACTIVOS REALES LIBRES DE GRAVÁMENES", COMO ASÍ TAMBIÉN FAVOR ACLARAR QUE PRODUCTOS FINANCIEROS ESTARÍAN CALIFICADOS COMO: "OTROS MEDIOS FINANCIEROS", DE TAL MANERA A IGUALAR Y/O SUPERAR EL CAPITAL OPERATIVO CON EL MONTO DE LA OFERTA, COMO EXIGE EL PBC. | 26-06-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la Adenda N. ^o 1 y se analizará igualmente la consulta. | 05-07-2024 | |

Consulta 42 - CAPACIDAD FINANCIERA - CAPITAL OPERATIVO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| .- DEBIDO A QUE "EL MÍNIMO DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O ACCESO A CRÉDITOS LIBRES DE OTROS COMPROMISOS CONTRACTUALES DEL ADJUDICATARIO DEBE SER IGUAL AL MONTO OFERTADO", SOLICITAMOS SE MODIFIQUE ESTA REGLAMENTACIÓN Y QUE PARA CUBRIR EL MONTO OFERTADO EL CAPITAL OPERATIVO SEA DEDUCIDO ENTRE EL VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS Y EL VALOR TOTAL DE LOS PASIVOS, CUYA DIFERENCIA SERÍA EL PATRIMONIO NETO DEDUCIDO DE LOS COMPROMISOS DE LA EMPRESA OFERENTE. | 26-06-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la Adenda N. ^o 1 y se analizará igualmente la consulta. | 05-07-2024 | |

Consulta 43 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos de la manera más atenta aclarar si se permite la participación de empresas extranjeras que no cuentan con sucursal en Paraguay, en caso afirmativo les agradecemos confirmarnos. | 26-06-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---------------|--------------------|--|
| SI SE PERMITE | 05-07-2024 | |

Consulta 44 - PERIODO DE EJECUCION DE OBRA Y ACTAS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>En la pág. 45, del PBC, indica textualmente que "La ejecución de obras se realizará según un cronograma de ejecución de obras de 36 meses", y en la pág. 64. Del PBC, indica que "Al término del plazo de ejecución de la obra, el ingeniero comunicara a la contratante previa fiscalización de las obras terminadas para que esta emita la orden de inicio de la Operación y Mantenimiento con la que se realiza también la Recepción Provisoria de las Obras", sin embargo, en la pág. 48 indica que el Periodo de construcción total es de 24 meses y que "El periodo de operación y mantenimiento asistida será de 12 meses que iniciará a partir de la orden de inicio de operación y mantenimiento por parte de la contratante, luego de haberse concluido la planta de tratamiento de Agua Residuales y las Estaciones de Bombeo y estando al menos el 50 % de las redes básicas con sus conexiones domiciliarias efectivas". Solicitamos:</p> <p>1.- Aclarar el tiempo de ejecución de obra, (24 o 36 meses) 2.- Las condiciones del Acta de Recepción Provisoria (con 50% de redes básicas?) 3.-Aclarar si la Orden de inicio de Operación y Mantenimiento, es al mismo tiempo que el Acta de Recepción Provisoria o es en diferentes tiempos 4.- Si el punto 2 es afirmativo, sugerimos revisar el PBC, en la pág. 64, en la cual indica que "La recepción provisoria de las obras será: "Total""</p> | 26-06-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| <p>Lo indicado al respecto del plazo en el PBC pág. 45 será corregido por medio de la emisión de una Adenda.</p> <p>No obstante se aclara que el plazo de ejecución de la obra será de 24 meses, más el plazo para la operación y mantenimiento que será de 12 meses totalizando un plazo de 36 meses.</p> <p>Cabe aclarar que la obra se compone de 3 partes básicas que son : PTAR, Estación de Bombeo y Redes de Alcantarillado.</p> <p>El plazo total máximo de ejecución de dichas partes deberán ser dentro de los 24 meses desde la orden de inicio.</p> <p>Cada empresa presentara su oferta con su cronograma de ejecución respetando el plazo máximo.</p> <p>La operación y mantenimiento iniciara una vez que se cumplan las siguientes condiciones: PTAR 100% terminadas EB 100% Terminadas Redes de Alcantarillado mínimo 50% terminadas, para lo cual el Fiscal de Obra dará la orden de inicio de la operación y mantenimiento que durara 12 meses. La recepción provisoria de la obra será emitida luego de haberse culminado el 100% de todos los componentes o partes de la obra (PTAR, EB y Redes de Alcantarillado).</p> | 05-07-2024 | |

Consulta 45 - PLIEGO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 27-06-2024 | |
| <p>Con relación a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación – Capacidad Financiera, que establece "Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser igual al monto ofertado. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución."</p> <p>Se solicita la revisión y aclaración de este punto, ya que según el monto solicitado, se entiende que el contratista debe tener la capacidad para financiar el 100 % de la obra, ejecutar la construcción sin cobrar nada, favor confirmar esto. Teniendo en cuenta lo que usualmente utiliza el MOPC en otras licitaciones similares, se sugiere la redacción de este requisito de la siguiente forma:</p> <p>"Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El valor mínimo de recursos financieros que deba cumplir por Lote será la suma del:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. El 30% (veinte por ciento) del monto de la oferta presentada por el oferente, más ii. El 10 % (diez por ciento) del total del "Valor de las obras pendientes de ejecución" estipulada en el Formulario N° 9 – Compromisos Contractuales Vigentes. En caso de Consorcios se tendrán en cuenta los porcentajes de participación de cada integrante. <p>En el caso de que en un Lote la sumatoria de i) y ii) supere el 50 % del precio Neto de la Oferta, el valor máximo exigible para este requisito será el 50 % del precio Neto de la Oferta presentada por el Oferente para ese Lote.</p> | | |
| | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 08-08-2024 | |
| <p>Se ha emitido una Adenda Nº 1 al respecto del Criterio Financiero, no obstante la presente consulta, realizaremos de nuevo la revisión correspondiente.</p> | | |

Consulta 46 - PLIEGO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Con relación a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación – Capacidad en materia de equipos, se solicita la revisión de este requisito ya que el listado de equipos solicitados no está acorde a las obras a ejecutar, se solicita una gran cantidad de equipos, muchos de los cuales no serían necesarios para la ejecución del contrato</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Se ha realizado una revisión de los equipos necesarios para la evaluación de la capacidad en materia de equipos y se realizará modificación que se introducirá en la Addenda Nº 3.</p> | | |

Consulta 47 - CANTIDAD EB - CARAPEGUA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>En el PBC pág. 51 mencionan 4 Estaciones de Bombeo en CARAPEGUA (EB-A, EB-B, EB-CAT, EB EST), sin embargo, en el listado de ítems se tienen los títulos: Estación de Bombeo Laguna a Humedales, Construcción de Estación de Bombeo A y Construcción de Estación de Bombeo B, o sea, solo 3 estaciones de Bombeo. Favor aclarar la cantidades de estaciones de bombeo para CARAPEGUA.</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Por ahora lo que se debe ofertar es conforme a lo indicada en la lista de precios difundida como adenda 1. No obstante se avisa que el área técnica de la UEP-DAPSAN se encuentra realizando una revisión completa del proyecto y de los costos estimados con el fin de ver la correspondencia de obtener una actualización de los costos que determinara el alcance del proyecto, la modificación al respecto sera comunicada vía adenda.</p> | | |

Consulta 48 - CAPACIDAD FINANCIERA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| DONDE DICE: "LAS DEDUCCIONES AL FLUJO DE FONDOS EXIGIDOS POR COMPROMISOS DERIVADOS DE OTROS CONTRATOS SOLO SE HARÁN CUANDO DICHOS CONTRATOS SE ENCUENTREN EN EJECUCIÓN" ..SOLICITAMOS QUE LA DEDUCCIÓN ENTRE EL ACTIVO CIRCULANTE Y EL PASIVO CIRCULANTE SE EFECTUÉ SOBRE EL ULTIMO BALANCE PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE CADA PAÍS, YA QUE EN EL CASO DE PARAGUAY LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31/12/2023, TIENEN UNA MEDIA EXCEPCIONAL DE PRESENTACIÓN AL MES DE AGOSTO/2024, SIN EMBARGO LAS EMPRESAS EXTRANJERAS DISPONEN DE ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS Y PRESENTADOS ANTE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA AFECTANDO EL EJERCICIO 2023, POR LO TANTO FACILITARÍA LA DEDUCCIÓN DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES AL 2023 POR OTRO LADO SERIA ACEPTABLE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31/12/2022 Y SUS COMPROMISOS CONTRACTUALES SERIAN LO QUE EN ESE MOMENTO ESTABA EN EJECUCIÓN. POR LO TANTO CREEMOS CONVENIENTE QUE LOS ACTIVOS LÍQUIDOS SE EFECTÚEN SOBRE EL ULTIMO | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se han realizado modificaciones al respecto conforme a la Adenda Nº 1, no obstante se realizará una nueva revisión del criterio, si correspondiere se realizará cambio vía adenda. | | |

Consulta 49 - Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se solicita prórroga de presentación de ofertas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se realiza la prorroga de los plazos conforme a la Addenda Nº 3. | | |

Consulta 50 - Planilla de cotización

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| No se evidencia planilla de itemizado de oferta. Favor de remitir o aclarar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| La planilla de items a ofertar fueron agregadas a través de la Adenda Nº 1 | | |

Consulta 51 - Documentación técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| La documentación técnica es insuficiente para presupuestar adecuadamente. Esto hará las ofertas mucho más caras por la apropiación del riesgo por parte de las empresas oferentes. Se solicita que se publiquen los legajos completos para cotización en igualdad de condiciones y poder bajar los precios. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Los archivos que comprenden la totalidad de las EETT y Planos son muy extensos y superan la capacidad de los archivos a subir al sicp, estamos trabajando a fin de realizar la carga de archivos al sicp de la manera más entendible posible. Se realizará a través de Adenda. | | |

Consulta 52 - Requisitos financieros y Experiencia general y específica

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Los requisitos son desproporcionadamente bajos con respecto a la complejidad de los trabajos e importancia del proyecto. Se recomienda y solicita elevar los mismos para evitar que los proyectos fracasen por contratación de empresas incompetentes. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se realizará el análisis correspondiente y si correspondiente se introduceran los mismos via adenda. | | |

Consulta 53 - ANTICIPO

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En la pág. 70 del PBC, indica que "El monto del anticipo será del 10% del monto del contrato", por que solicitamos la modificación en la pág. 59 del PBC, que indica "Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 20% por amortización del anticipo..", para que sea concordante | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Las deducciones que se indicaron son las que se requerien en concepto de devolucion del anticipo, o sea por cada certificacion se deducira el 20% en concepto de devolucion del anticipo hasta alcanzar el 100% del anticipo. | | |

Consulta 54 - PARTE II-B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2024 |
|--|-------------------|------------|
| La PARTE II-B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIALES sólo se encuentra disponible para uno sólo de los Lotes. Favor de compartir el resto de la información. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Los archivos que comprenden la totalidad de las EETT y Planos son muy extensos y superan la capacidad de los archivos a subir al sicp, estamos trabajando a fin de realizar la carga de archivos al sicp de la manera mas entendible posible. Se realizará a través de Adenda. | | |

Consulta 55 - Sistema de Adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | 28-06-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Consultamos si un oferente podrá ser adjudicado en más de un lote siempre y cuando cumpla con la sumatoria de combinación de los requisitos de ambos lotes. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| "No existe limite de lotes a ser adjudicados. No obstante se aclara que los criterios de evaluación al respecto de: - Capacidad Financiera/ Capital Operativo; - Experiencia General y Especifica deben ser cumplidos sobre la sumatoria de los montos y/o requisitos de experiencias de cada lote ofertado. Al respecto se realizó esta aclaracion también via" | | |

Consulta 56 - Sistema de Adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En el caso de que la adjudicación sea de 1 solo lote por oferente. Consultamos si un oferente podrá presentar precio para todos los lotes, cumpliendo con los criterios de evaluación para el lote de mayor valor y presentando un solo juego de personales y equipos. Favor aclarar. | 28-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| "No existe límite de lotes a ser adjudicados. No obstante se aclara que los criterios de evaluación al respecto de: - Capacidad Financiera/ Capital Operativo; - Experiencia General y Específica deben ser cumplidos sobre la sumatoria de los montos y/o requisitos de experiencias de cada lote ofertado. Al respecto se realizó esta aclaración también vía Addenda Nº 1. Los criterios de evaluación para personal y equipos es por cada lote ofertado." | 08-08-2024 | |

Consulta 57 - Experiencia Específica en Obras

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consultamos si serán consideradas las experiencias que en un solo contrato cuenten con ambos requisitos, redes de alcantarillado y planta de tratamiento. Favor aclarar. | 28-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Si serán tenidas en cuenta, siempre y cuando se verifiquen que los tipos o montos o requisitos de experiencias de contrato solicitados en el criterio estén comprendidos en su totalidad dentro del contrato | 08-08-2024 | |

Consulta 58 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El pbc menciona lo siguiente: Responsable Ambiental (para cada ciudad). Responsable Social (para cada ciudad). Técnico en salud y seguridad laboral (para cada ciudad). Técnicos sociales de campo (para cada ciudad). Técnico Ambiental de campo (para cada ciudad).- Al respecto consultamos si la expresión para cada ciudad se refiere a cada lote ofertado, lo que nos da a entender que si un oferente presenta oferta en dos lotes debe presentar dos profesionales distintos de cada área en cada lote. Favor confirmar nuestro entendimiento. | 28-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Cada Lote corresponde a cada ciudad y los personales claves y no claves se ofertan por cada lote o ciudad. Si se ofertan 2 lotes o 2 ciudades cada personal o todos los personales solicitados deben estar por cada lote o ciudad. | 08-08-2024 | |

Consulta 59 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| el pbc solicita: Técnicos Sociales de Campo (para cada ciudad).- Topógrafos. Laboratoristas. Según como se encuentra redactado el requerimiento de estos profesionales (plural) da a entender que se requiere de más de 1 profesional por cada lote. Favor aclarar la cantidad de estos profesionales que se debe presentar en la oferta. También si se debe presentar distintos profesionales en caso de ofertar más de 1 lote. | 28-06-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Es un profesional o personal por especialidad por cada lote a ofertar. | 08-08-2024 | |

Consulta 60 - PEDIDO DE PRORROGA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 01-07-2024 | |
| ATENTO A QUE EN EL DIA DE LA FECHA SE HAN PUBLICADO , LA ADENDA 1, Y OTRAS DOCUMENTACIONES TÉCNICAS. RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS UNA PRORROGA MINIMA DE 30 DIAS CORRIDOS PARA LA APERTURA DEL PRESENTE LLAMADO . A FIN DE PODER ANALIZAR Y PRESENTAR LA MEJOR PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA EN BENEFICIO DE LOS INTERESES DE TODAS LAS PARTES | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 08-08-2024 | |
| Se otorgará una prorroga conforme a la Adenda Nº 3. | | |

Consulta 61 - AMPLIACIÓN DE PLAZO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 02-07-2024 | |
| Solicitamos una ampliación de 30 días del plazo de entrega de las ofertas, teniendo en cuenta que aún no han sido publicadas las documentaciones técnicas necesarias e indispensables para poder presupuestar adecuadamente, como Planos y Especificaciones Técnicas. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 08-08-2024 | |
| Se otorgará una prorroga conforme a la Adenda Nº 3. | | |

Consulta 62 - CORRIENTO DE FECHA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 02-07-2024 | |
| DEBIDO A QUE HASTA LA FECHA NO SE HAN PUBLICADO LOS PLANOS, INFORMACIÓN INDISPENSABLE PARA LA PREPARACIÓN DE LA OFERTA, SOLICITAMOS EL CORRIMIENTO DE FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS POR LO MENOS DE 25 DIAS. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 08-08-2024 | |
| Se otorgará una prorroga conforme a la Adenda Nº 3. | | |

Consulta 63 - Fecha de entrega de Ofertas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 02-07-2024 | |
| Con respecto a la fecha de entrega de ofertas estipulada para el 22 de Julio de 2024, solicitamos extender la misma tantos días como no fueron publicados la información técnica necesaria, contando a partir de la fecha de carga de dichos documentos al sistema. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 08-08-2024 | |
| Se otorgará una prorroga conforme a la Adenda Nº 3. | | |

Consulta 64 - Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 02-07-2024 | |
| Por la presente solicitamos prórroga de 20 días en la fecha de presentación de la oferta para un mejor estudio de la oferta comercial | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 08-08-2024 | |
| Se otorgará una prorroga conforme a la Adenda Nº 3. | | |

Consulta 65 - punto 2-3) requisitos minimos capacidad financiera

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| SOLICITAMOS LAS SIGUIENTES ACLARACIONES | | |
| 1) CONSIDERAMOS QUE LOS ACTIVOS LIQUIDOS CONSTITUYE LA DIFERENCIA ENTRE EL ACTIVO CIRCULANTE Y EL PASIVO CIRCULANTE CORRESPONDIENTE AL BALANCE CERRADO AL AÑO 2023. FAVOR CONFIRMAR 2) ACTIVOS REALES LIBRES DE GRAVAMENES, CORRESPONDERIA A INMUEBLES LIBRES DE GRAVAMENES, ES CORRECTA ESTA APRECIACION? 3) CON RESPECTO A OTROS MEDIOS FINANCIEROS, CORRESPONDERIA A LAS INVERSIONES FINANCIERAS, ES CORRECTA ESTA APRECIACION? FAVOR ACLARAR ESTOS CONCEPTOS Y/O AGREGAR OTROS QUE SERIAN CONSIDERADOS, YA QUE LA SUMA DE TODOS ESTOS MEDIOS FINANCIEROS DEBEN SER IGUAL AL VALOR TOTAL DE LA OFERTA PRESENTADA. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto del criterio financiero nos remitimos a la Adenda Nº 3. | | |

Consulta 66 - Prorroga por falta de documentación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Mediante adenda N° 2 publicado el 02/07/2024, se lee que se publicarán los planos y EETT de cada lote, y que los archivos anteriormente publicados quedan sin efecto; sin embargo entre los documentos del SICP no se visualizan las EETT ni los planos, documentos esenciales sin los cuales resulta imposible preparar una oferta. Por lo que solicitamos se prorogue la fecha de entrega de las ofertas por lo menos 30 días a partir de la publicación de estos archivos. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| "Las EETT completas y Planos se difundieron con la adenda N° 2 en el sicmp modulo de documentos tipo de documento Especificaciones Técnicas archivo denominado doc-en-b-66845d879baa4.zip. Nos remitimos a los mismos. Tambien se realiza al respecto una modificacion y al respecto de la prorroga de plazo, nos remitimos a la Adenda 3." | | |

Consulta 67 - CAPACIDAD FINANCIERA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Con respecto a las Cuentas a Cobrar por obras ejecutadas con Entidades Públicas y/o Privadas, plenamente certificadas por la parte Contratante, consultamos, ¿si estos créditos se podrían aplicar en carácter de ACTIVOS LIQUIDOS, para el cumplimiento de la CAPACIDAD FINANCIERA?. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto del criterio financiero nos remitimos a la Adenda Nº 3. | | |

Consulta 68 - CAPACIDAD FINANCIERA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| DONDE DICE: REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA, b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de Plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. CONSULTA: Debido a que la presente licitación es de carácter internacional, para empresas domiciliadas en el Exterior, las Cartas Compromisos de Banco de Plaza, correspondería a Bancos del País del Oferente?. FAVOR ACLARAR. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto del criterio financiero nos remitimos a la Adenda Nº 3. | | |

Consulta 69 - REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| SOLICITAMOS CONFIRMAR NUESTRO ENTENDIMIENTO SEGUN LA ADENDA 1 PUBLICADA, DONDE SE MENCIONA QUE SE DEBERA DEMOSTRAR LA SUMATORIA DE LOS REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS EN CADA LOTE. | | |
| SIENDO ASI A MODO DE EJEMPLO SI DESEO PRESENTARME AL LOTE 1 Y 2, DEBO PRESENTAR EN LOTE 1 UN CONTRATO QUE TENGA LOS 30 KM DE REDES Y EN EL LOTE 2 DEBO APORTAR UN CONTRATO DISTINTO DONDE TAMBIEN ACREDITE 30 KM DE REDES O EN SU DEFECTO APORTAR UN SOLO CONTRATO QUE CUENTE CON 60 KM EJECUTADOS DE REDES. | | |
| SOLICITAMOS CORDIALMENTE, CONFIRMAR NUESTRO ENTENDIMIENTO. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Si es acertado su entendimiento y se recalca que deben sumarse los requisitos que demuestren el minimo exigido por cada lote. | | |

Consulta 70 - Planilla de Cantidades del Lote 1

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En cuanto a todos los SubItems de los Items "Tubos y conexiones de hierro fundido dúctil - alcantarillado sanitario" y "Tubos y conexiones de hierro fundido dúctil - aducción de agua" ninguno cuenta con diametro de tubos ni accesorios; asi como esta cortada la palabra longitudes; por lo que seria imposible cotizar al menos 40 SubItems de la planilla; solicitamos aclaración de estos y la prorroga de 30 dias en la presentacion de Ofertas; considerando que aun no se cuenta con los planos correspondientes; mencionados en la Adenda 2. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| Al respecto se realizará una Adenda. | | |

Consulta 71 - Planilla de precios de referencia

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En la planilla de precios de referencia publicada; se observan errores aritmeticos entre el precio unitario y los subtotales por Item; podrian aclarar si rige precio unitario en esa planilla o los subtotales y Totales del Lote? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| Rige precio unitario a cotizar. | | |

Consulta 72 - IMPOSIBILIDAD DE DESCARGA DE DOCUMENTOS ADENDA 2

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| ESTIMADOS SRES ! EN ADENDA 2 ESPECIFICA QUE SERAN LEVANTADOS AL PORTAL NUEVOS ARCHIVOS , POSTERIORMENTE SE VERIFICA EN EL PORTAL ESTE DOCEMENTO: Especificaciones Técnicas 02-07-2024 - 16:05:27 doc-en-b-66845d879baa4.zip que resulta imposible descargar dando error , pedimos por favor tener en cuenta esta observación y su corrección para poder trabajar en la preparación del llamado . | | |
| | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| "El Archivo Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas - doc-en-b-66845d879baa4.zip, si puede ser descargado. Se sugiere revisar nuevamente y extraer todo el contenido para que se descarguen la totalidad de los archivos." | | |

Consulta 73 - solicitud de documentos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se solicita enviar nuevamente los archivos correspondiente a la Adenda 2 con el nombre:oc-en-b-66845d879baa4.zip, ya que no se puede descargar. la plataforma lo tira como error. Es de suma importancia la documentación para poder hacer un correcto estudio del mismo. | 04-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| "El Archivo Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas - doc-en-b-66845d879baa4.zip, si puede ser descargado. Se sugiere revisar nuevamente y extraer todo el contenido para que se descarguen la totalidad de los archivos." | 08-08-2024 | |

Consulta 74 - Solicitud de consideración de los Criterios de Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el Punto Experiencia Específica en Obra; donde solicitan 1 Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario, solicitamos tener a consideración la disminución de 1 Contrato que se haya realizado al menos 25 km de Redes de Alcantarillado Sanitario, así poder tener una mayor participación de oferentes poder presentar oferta en este llamado. | 04-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Los criterios de evaluación correspondientes a la capacidad técnica específica fueron indicados en relación a la cantidad de redes que deben ser hechas en el llamado que nos ocupa, por lo que mínimamente interesa que el oferente posea la experiencia técnica de haber llevado adelante o ejecutado a término un contrato donde haya construido esa cantidad mínima en un contrato. | 08-08-2024 | |

Consulta 75 - Capacidad Financiera

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>En la Adenda Nº1 del 27 de junio la convocante solicita como requisito mínimo: "Correspondiente al promedio de los últimos 5 (cinco) años, 2019-2023... "El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser igual al monto TOTAL ofertado.". Es decir, el oferente para cumplir con la Capacidad Financiera debe POSEER un activo líquido de como mínimo el valor del precio TOTAL OFERTADO. Sobre el punto solicitamos a la convocante que este requerimiento se adecue a lo que usualmente se solicita al oferente para la Capacidad Financiera, es decir, que se indique un porcentaje mínimo del valor de la oferta y no que sea el valor de la oferta.</p> <p>No es usual que el oferente deba tener el activo líquido igual al valor de su oferta, este es un requerimiento desmedido y abusivo, lo usual en llamados de obras desde siempre es que se establezca un porcentaje determinado para el cumplimiento. Este tipo de requerimientos excesivos se está repitiendo por el MOPC desde los llamados a Precalificación N.º 787 y N.º 788 donde están introduciendo requisitos limitantes para los oferentes nacionales y enfocando sus requerimientos para los oferentes extranjeros. Este tipo de pliegos no está cumpliendo en preservar con las garantías constitucionales del ciudadano Paraguayo de los Derechos Económicos, artículo 107 - de la Libertad de Concurrencia. Si bien es un llamado internacional esto no implica que el Pliego deba estar direccionado a empresas extranjeras o que se tenga que obligar a empresas nacionales a que deban consorciarse porque se han introducido parámetros desmedidos y no habituales en los pliegos. A modo de fomentar la libre concurrencia en igualdad de condiciones solicitamos respetuosamente a la convocante que para el requisito de capacidad financiera sea MODIFICADO y se requiera en el PBC: "ACTIVOS LÍQUIDOS DE CÓMO MÍNIMO EL 20 % DEL VALOR TOTAL OFERTADO", que es lo usualmente se solicita en los llamados del país.</p> | 04-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Al respecto se elaborará modificaciones nos remitimos a la Adenda 3. | 08-08-2024 | |

Consulta 76 - Experiencia general en Obras

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>En la Adenda Nº1 del 27 de junio la convocante solicita como requisito para Experiencia General en Obras, cuanto sigue: "Haber Generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al monto estimado para cada lote ofertado". Sobre el punto de experiencia general, nuevamente el MOPC introduce un requerimiento desmedido de facturación que debe ser igual o superior al monto estimado para cada lote ofertado, el requisito restringe la participación de oferentes nacionales en más de un lote, solicitamos sí sobre este punto se puede adecuar el requisito a lo habitual estableciendo un porcentaje, a modo de preservar la libre competencia y la igualdad de condiciones que debe regir en las compras públicas el requisito debe ser Modificado y el PBC debe requerir que: "Haber Generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación de POR LO MENOS EL 40% DEL MONTO ESTIMADO PARA CADA LOTE OFERTADO". De este modo se estaría adecuando los requerimientos a los estándares de obras y los usuales del país, además se otorgará más oportunidades a las empresas nacionales de poder resultar adjudicadas en más de un lote, haciendo honor a los principios rectores que rigen las compras públicas estipulados en la ley 7021. Adecuar el requisito a la modificación que aquí solicitamos no genera ningún tipo de riesgo para la ejecución del contrato, en virtud de que como ya hemos expuesto son los requerimientos habituales y justos que promueven la mayor concurrencia de oferentes nacional que poseen basta y reconocida capacidad en el rubro.</p> | 04-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Al respecto se realiza modificaciones por lo que nos remitimos a la Adenda Nº 3. | 08-08-2024 | |

Consulta 77 - Solicitud de Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Habida cuenta que la información ha sido actualizada y estos datos condicionan el resultado de la mejor oferta para el mejor servicio, SOLICITAMOS por la presente una extensión de plazo de 60 DÍAS sobre la fecha inicialmente estimada. | 08-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se estará indicando una prorroga de plazos a través de Addenda, plazo que estará siendo en vista al cronograma de ejecución del Contrato de Prestamo y en relación a los plazos topes de comunicación de procedimientos a la DNCP, a fin de poder realizar la ejecución presupuestaria que corresponde al presente ejercicio fiscal. | 07-08-2024 | |

Consulta 78 - Criterios de Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>De acuerdo a las obras a ser ejecutadas y analizando los criterios de calificación, observamos que las exigencias de calificación son elevadas en el criterio "Experiencias específicas en Obras", debido a que solicitan plantas de tratamiento de efluentes con capacidades por encima de las existentes en nuestro país, además de una longitud elevada de redes de alcantarillado sanitario a ser demostrada en 01 solo contrato.</p> <p>Solicitamos disminución de las mencionadas exigencias, y así poder obtener una mayor y mejor participación de las empresas constructoras de nuestro país.</p> | 08-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Luego de analizar y evaluar cada proyecto por lote y las características de las tecnologías a ser construidas en cada ciudad se considera como mínimo el criterio solicitado a fin de que las empresas adjudicadas tengan la capacidad técnica y experticia para la ejecución de los trabajos según la tecnología a ser empleada. Además estos criterios solicitados son mínimos por no representar la longitud y el caudal máximo de diseño por cada lote. Por consiguiente se ratifica el criterio solicitado. | 07-08-2024 | |

Consulta 79 - Especificaciones de Equipos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 08-07-2024 | |
| "Dentro del pliego de bases y condiciones de la licitación, se detalla Listado de equipo que deben ser ofertados por cada lote (pagina 31). Entre ellos "Equipos de CCTV para inspección de tuberías existentes (mínimo 2)". Solicitamos especificaciones detalladas de estos equipos requeridos para poder incluirlos en nuestra propuesta." | | |
| Al ser 4 lotes resulta la cantidad de 8 equipos. Es correcto? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 07-08-2024 | |
| Al respecto se realizan modificaciones que se encuentran contenidas en la Adenda Nº 3. | | |

Consulta 80 - Adenda 2 Adjuntos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 08-07-2024 | |
| El Archivo denominado Especificaciones Técnicas (doc-en-b-66845d879baa4.zip) subido como cuerpo de la Adenda 2; después de intentar muchísimo bajar el mismo; guarda las carpetas , pero no se puede acceder a ninguno de los documentos en ningún formato; ni Word; PDF; y mucho menos autocad; los archivos se guardan con errores por lo que no pueden abrirse; debido a este inconveniente rogamos se pueda subsanar lo antes posible; y solicitamos una prorroga de 60 días para evaluación de los datos y presentación de ofertas | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 07-08-2024 | |
| Al respecto los archivos deben ser descargados extrayendolos y a traves de la Adenda Nº 3 se realiza la prorroga de los plazos del procedimiento. | | |

Consulta 81 - Solicitud de Prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 08-07-2024 | |
| Cuenta que la información ha sido actualizada y mas las cantidades de Items de la planilla de ofertas y estos datos condicionan el resultado de la mejor oferta para el mejor servicio, SOLICITAMOS por la presente una extensión de plazo de 60 DÍAS sobre la fecha inicialmente estimada. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 07-08-2024 | |
| A través de la Adenda Nº 3 se establecieron prorrogas de los plazos. | | |

Consulta 82 - suspendido

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 09-07-2024 | |
| Solicito aclaración si esta suspendido el proceso y el motivo del mismo . Gracias | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 07-08-2024 | |
| El procedimiento se encuentra suspendido debido al ingreso de una protesta | | |

Consulta 83 - PLAZOS DE EJECUCION

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| PBC pag 48. En cuanto a los plazos de ejecución de las obras de todos los lotes entendemos lo siguiente: 1- Plazo de ejecución total de las obras= 24 meses. 2- Dentro de este plazo de 24 meses, se considera un hito de entrega las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual debe estar terminada en el mes 17. 3- El plazo de operación y mantenimiento asistida es de 12 meses. Entendemos que, este último plazo de operación, se considera desde la entrega en el mes 17 de las obras correspondientes a la planta de tratamiento de aguas residuales, por tanto, el plazo total de obras es de: 17 meses + 12 meses (op y mant) = 29 meses, ¿es correcto nuestro entendimiento?. | 09-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Nos remitimos a la respuesta 44 y se confirma que el tiempo de ejecución de las obras es de 24 meses y 12 meses de operación y mantenimiento al respecto se realizará una adenda. | 07-08-2024 | |

Consulta 84 - RECEPCION PROVISORIA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| PBC pag. 64. Entendemos que la recepcion provisoria se realizará en primera instancia en el mes 17 con la recepción de las obras de las plantas de tratamiento de aguas residuales, y en segunda instancia en el mes 24 con la entrega de las demás obras. ¿es correcto nuestro entendimiento? | 09-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Nos remitimos a la respuesta 44 y se confirma que el tiempo de ejecución de las obras es de 24 meses y 12 meses de operación y mantenimiento al respecto se realizará una adenda. | 07-08-2024 | |

Consulta 85 - SISTEMA DE CONTRATACION

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Entendemos que el sistema de contratación es por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, ¿es correcta nuestra interpretación? En caso afirmativo, entendemos que los ítems a cotizar y en base a los cuales se realizarán las mediciones y pago será la planilla en excel enviada en la Adenda 1, aún cuando los mismos no tengan numeración de ítem ni código de catálogo. | 09-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| El oferente deberá cotizar conforme a lo solicitado en la lista de precios por lotes difundidos con la Adenda 1. Si poseen numeracion de items globales con sus codigos de catalogos, pero los subitems por mas que no esten numerados ni con codigos de catalogos diferentes, deben ser cotizados conforme se pide. | 07-08-2024 | |

Consulta 86 - Adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En lo que respecta a la adjudicación de los contratos, se solicita que cada oferente pueda ser adjudicado en un solo lote de manera a hacer una distribución más equitativa y dar trabajo a mayor cantidad de empresas considerando la escasez actual de trabajo y la cantidad de empresas con capacidad ociosa. Esto además disminuye el riesgo de la convocante de tener solo un contratista que en caso de no cumplir con los compromisos asumidos haga fracasar los trabajos en las 4 ciudades componentes de este proyecto, caso ocurrido anteriormente con los proyectos de las ciudades de Caacupé, Itauguá y Areguá. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|---|--------------------|------------|
| El sistema de adjudicación será por lotes conforme se indica en el PBC, y a fin de no restringir la participación se permite que el oferente pueda cotizar cualquier lote o todos los lotes e incluso ser adjudicado en más de un lote, siempre y cuando se cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los criterios de evaluación y calificación por cada lote ofertado. | | |

Consulta 87 - Criterios de Evaluación Financiera

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Con relación a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación – Capacidad Financiera, que establece "Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. * El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser igual al Monto Total Ofertado. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras." Se solicita la corrección de este punto, ya que, resulta excesiva y desproporcionada en comparación con lo exigido en otros llamados de similar importancia. Teniendo en cuenta las exigencias usuales del MOPC en otros llamados de magnitud similar, se sugiere la siguiente redacción: "Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El valor mínimo de recursos financieros que deba cumplir por Lote será la suma del: i. El 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta presentada por el oferente, más ii. El 10 % (diez por ciento) del total del "Valor de las obras pendientes de ejecución" estipulada en el Formulario N° 9 – Compromisos Contractuales Vigentes. En caso de Consorcios se tendrán en cuenta los porcentajes de participación de cada integrante. En el caso de que en un Lote la sumatoria de i) y ii) supere el 50 % del precio Neto de la Oferta, el valor máximo exigible para este requisito será el 50 % del precio Neto de la Oferta presentada por el Oferente para ese Lote". | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Al respecto se ha emitido la Adenda N° 3 que será difundida luego de resolverse la protesta y se haya levantado el estado suspendido del proceso. | | |

Consulta 88 - Ofertas en varios lotes

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se solicita que cada oferente pueda presentar ofertas para los lotes que desee y que recién a la hora de realizar la evaluación para la adjudicación se tenga en cuenta la capacidad del mismo. Esto se recomienda de manera a que la convocante pueda obtener la combinación de ofertas más beneficiosas, evitando así tener lotes en los que se concentren la mayoría de las ofertas y otros en los que se tengan pocas o ninguna oferta, arriesgando incluso a que algún lote quede desierto. | 10-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El sistema de adjudicación será por lotes conforme se indica en el PBC, y a fin de no restringir la participación se permite que el oferente pueda cotizar cualquier lote o todos los lotes e incluso ser adjudicado en más de un lote, siempre y cuando se cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los criterios de evaluación y calificación por cada lote ofertado. | 07-08-2024 | |

Consulta 89 - Actualización de precios referenciales

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Considerando que los precios referenciales publicados por la convocante se encuentran muy desfasados con los precios actuales de mercado, se solicita que los mismos sean actualizados a la fecha, de manera a que no existan grandes diferencias con respecto a los precios presentados por los oferentes. | 10-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| El área técnica de la UEP de la DAPSAN se encuentra revisando los mismos. Se estará informando el resultado. | 07-08-2024 | |

Consulta 90 - PRÓRROGA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos por este medio una prórroga de presentación de ofertas de 40 días. | 10-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ha realizado una adenda de prorroga de plazos que será difundida en el SICP al resolverse la protesta y levantarse el estado suspendido del llamado en el sicp. | 07-08-2024 | |

Consulta 91 - Solicitud de prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Solicitamos una ampliación de 40 (cuarenta) días del plazo de la oferta, teniendo en cuenta la falta de información técnica necesaria para el estudio y presupuesto de la oferta. | 10-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Con la Adenda Nº 2 se difundieron las EETT y Planos. No obstante se realizará una prorroga de plazos conforme Adenda una vez que se resuelva la protesta y se levante el estado suspendido del proceso de llamado. | 07-08-2024 | |

Consulta 92 - Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos una prórroga de 15 días de manera a realizar una mejor revisión de los documentos publicados de manera a realizar la correcta elaboración de la oferta. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Con una Adenda se realizará prorroga de plazos, una vez resuelta la protesta y levantado el estado de suspendido del llamado. | | |

Consulta 93 - Solicitud de consideración de los Criterios de Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Con relación a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación – Capacidad Financiera, que establece "Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. * El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario debe ser igual al Monto Total Ofertado. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras."</p> <p>Se solicita la corrección de este punto, ya que, resulta excesiva y desproporcionada en comparación con lo exigido en otros llamados de similar importancia. Teniendo en cuenta las exigencias usuales del MOPC en otros llamados de magnitud similar, se sugiere la siguiente redacción: "Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El valor mínimo de recursos financieros que deba cumplir por Lote será la suma del: i. El 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta presentada por el oferente, más ii. El 10 % (diez por ciento) del total del "Valor de las obras pendientes de ejecución" estipulada en el Formulario N° 9 – Compromisos Contractuales Vigentes. En caso de Consorcios se tendrán en cuenta los porcentajes de participación de cada integrante. En el caso de que en un Lote la sumatoria de i) y ii) supere el 50 % del precio Neto de la Oferta, el valor máximo exigible para este requisito será el 50 % del precio Neto de la Oferta presentada por el Oferente para ese Lote".</p> <p>También solicitamos tener en cuenta que en caso que los oferentes quieran presentar para varios lote puedan si la excepción de que debe ser la suma de todos para poder presentarse en varios lotes y que la adjudicación sea un lote por oferente, que los oferente cumplan con el mayor requisito y la parte de Experiencia, Personal y Equipos pueda participar cumpliendo el requisitos solicitado</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Al respecto se ha realizado una modificación conforme la Adenda 3 que será difundida luego de resolverse la protesta y se haya levantado el estado suspendido del llamado. | | |

Consulta 94 - Suspensión del llamado

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos si el presente llamado se encuentra suspendido efectivamente, y si es por tiempo indefinido? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|---|--------------------|------------|
| El presente llamado se encuentra suspendido como consecuencia de una protesta contra el pliego. La suspensión dura hasta que se resuelva la respectiva protesta y se levante el estado suspendido del llamado en el sicp. | | |

Consulta 95 - Listado de equipos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>En el listado de equipos se duplican la cantidad de bombas solicitadas para el mismo efecto, desagote de zanjas. En el punto 6 solicitan 9 unidades y luego en el 14 vuelven a pedir 9 unidades.</p> <p>También se solicitan 9 camiones de apoyo de 4 toneladas. Consideramos excesiva la cantidad de camiones de apoyo.</p> <p>Favor corregir el listado de equipos en general considerando las necesidades reales para la ejecución de este tipo de obras.</p> | 10-07-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>Al respecto nos remitimos a la modificación que al respecto se realiza con la Adenda Nº 3 que será difundida una vez que se resuelva la protesta y se levante el estado suspendido del sicp.</p> | 07-08-2024 | |

Consulta 96 - Planilla de Items

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Las descripciones de los ítems en las planillas proporcionadas están incompletas. Favor de proveer las planillas con las descripciones completas.</p> | 11-07-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>Las planillas de precios con sus descripciones no estan imcompletas. Las listas de precios se difundieron con la Adenda Nº 1 en el archivo tipo PBC zip.</p> | 07-08-2024 | |

Consulta 97 - INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Favor aclarar en qué consisten los ítems:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SANTA RITA: Para supervisión de obras: 1 unidad - CARAPEGUA: Servicios especializados: 1 global - SAN IGNACIO: Instalación y Servicios Especializados: 1 metro - SANTA ROSA: Instalaciones y Servicios Especializados: 1 global <p>Indicados en la Lista de Precios a completar de su correspondiente Lote</p> | 11-07-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>Se hara la corrección del ítem en la planilla de obra por lote como unidad, los insumos o requerimientos que se deben de cotizar se explican en las especificaciones técnicas. Numeral 2.5 y 2.6 de las especificaciones técnicas generales.</p> | 07-08-2024 | |

Consulta 98 - Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>A falta de respuestas a las consultas, se solicita una prórroga de por lo menos 20 días en la fecha de presentación de las ofertas</p> | 11-07-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>Se realizará una Adenda 3 al respecto que será difundida una vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido del llamado en el SICP.</p> | 07-08-2024 | |

Consulta 99 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Lote 2. Santa Rita: En el itemizado de este Lote, en el capítulo "Cruces Especiales", no se observa ningún ítem relacionado con el uso de tunelera o mediante tunnel liner. En el pliego se encuentran los planos Cruce de Ruta N°1 y Cruce de Ruta N°2 en donde se observan cruces de ruta. Por favor aclarar ¿con que sistema se deberán ejecutar los mismos y cuáles son los ítems de pago específicos del cruce?. | 11-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Para este lote 2 Santa rita el ítem "cruce de ruta" se debe cotizar en base a la tecnología de tunner liner como lo indica las especificaciones técnicas. | 07-08-2024 | |

Consulta 100 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Lote 3. San Ignacio: En el itemizado de este Lote, en el capítulo "Cruces Especiales", se detalla específicamente el capítulo "Cruce de Arroyos". Aquí si se observa un ítem "Cruce de Ruta Tunnel liner". Por otro lado en el pliego donde se listan los equipos mínimos para la licitación, se solicita una microtunelera de DN 800mm. En el Plano Cruce de Arroyo 01 se observa que se debe colocarse un Tubo de Plancha de Acero Corrugado Galvanizado de DN 1200mm para el cruce de la Ruta nro 1. Se consulta ¿el equipamiento mínimo solicitado en el pliego corresponde a lo indicado en el Plano?, por favor aclarar. | 11-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Para este lote 3 San Ignacio el ítem "cruce de ruta" se debe cotizar en base a la tecnología de tunner liner como lo indica las especificaciones técnicas para el cruce con la ruta n° 1. | 07-08-2024 | |

Consulta 101 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Lote 4. Carapagua: En el itemizado de este Lote, en el capítulo "Cruces Especiales", se observa el ítem de "Cruce de Ruta" de 75m. Ahora bien, en el pliego se observan varios Planos de Cruce de Ruta 1, 2, 3 y 4. Por favor aclarar si estos cruces deben realizarse con tunelera o tunnel liner u otro sistema. ¿Toda la longitud a conectar entre Camaras de registro se deben ejecutar con la misma metodología?, ¿Debemos incluir en este ítem el Tubo de Plancha de Acero Corrugado Galvanizado de DN 1200mm para poder un caño de PVC 315mm, por ejemplo?? | 11-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Para este lote 4 Carapegua el ítem "cruce de ruta" se debe cotizar en base a la tecnología de tunner liner como lo indica las especificaciones técnicas para el cruce con la ruta n° 1. | 07-08-2024 | |

Consulta 102 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En el pliego se solicitan equipos mínimos para la licitación. Entre estos se detallan: 1 microtunelera con capacidad de perforación e instalación de tuberías de DN 800mm. ¿Podrían indicarnos donde deberíamos utilizar este equipo?. Por favor adjuntar las especificaciones técnicas de este equipo que ustedes requieran. | 11-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| El listado de equipos fue modificado y sera publicado en la adenda N°3 que se difundirá una vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido del llamado en el sicip. | 07-08-2024 | |

Consulta 103 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En el pliego se solicitan equipos mínimos para la licitación. Entre estos se detallan: 1 Equipo de apoyo para microtunelera. Por favor adjuntar las especificaciones técnicas de este equipo que ustedes requieran. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| El listado de equipos fue modificado y sera publicado en la adenda N°3 que se difundirá una vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido del llamado en el sicp. | | |

Consulta 104 - Especificaciones Técnicas

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Lote 1. Santa Rosa: En el itemizado de este Lote, en el capítulo "Cruces Especiales" se observan 47.68m. Se consulta ¿con que sistema se ejecutará este item?, ¿será con tunnel liner o tunelera u otro sistema?. Además, solicitamos el plano correspondiente ya que no se encuentra adjunto en los documentos del pliego. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Para este lote 1 Santa Rosa el item "cruce de ruta" se debe cotizar en base a la tecnologia de tunner liner como lo indica las especificaciones tecnicas para el cruce con la ruta. | | |

Consulta 105 - Solicitud de prórroga de la fecha límite de consulta.

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Debido al documento publicado el 02/07/2024 con el nombre de "adenda-n-2-66841dde4ec9a.pdf" el cual menciona, " Los archivos antes indicados, reemplazan completamente a los archivos ya adjuntos al pliego difundido en la pestaña de documentos del SICP denominados EETT1, EETT2 y EETT3, quedando los mismos sin efectos...", solicitamos una nueva fecha límite de consultas, a los efectos de disponer del tiempo suficiente para revisar toda la documentación publicada. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Existe una adenda N° 3 con las prorrogas de fechas pero solo será difundida una vez resuelta la protesta y levantado en el sicp el estado suspendido del llamado. | | |

Consulta 106 - Experiencia Específica.

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En el requisito de contar con un contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario, participando en calidad de contratista o integrante de un consorcio, entendemos que será admitida la experiencia en donde la participación en el consorcio sea al menos de un 40%. Por favor, confirmar que nuestro entendimiento es correcto. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Al respecto el criterio de evaluacion establece que los miembros del consorcio combinando sus partes es como se debe cumplir con el 100% del requerimiento, no existe un minimo o maximo de % a tener por socio, sino que con lo que se tenga se combina para llegar al 100% del requerimiento. | | |

Consulta 107 - Patente Comercial del Municipio.

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En el caso de empresas extranjeras en cuyo país de origen no exista equivalente para el requisito "Patente Comercial del Municipio en que esté asentado el establecimiento del oferente", entendemos que se podrá presentar el Impuesto de Actividades Económicas. Por favor, confirmar que nuestro entendimiento es correcto. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2024 |
|--------------------------------------|-------------------|------------|
| Se realizará una Adenda al respecto. | | |

Consulta 108 - Garantía de Anticipo

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En la página 8 del pliego se indica: "6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada...", por lo que entendemos, entonces, que la garantía de anticipo podrá ser instrumentalizada mediante póliza. Se ruega confirmación de que nuestro entendimiento es correcto. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| La Garantía de Anticipo debe ser instrumentada conforme a lo indicado en las condiciones especiales del contrato donde se indica que debe ser instrumentada por Garantía Bancaria, en el punto forma de instrumentación de la Garantía de Anticipo y conforme al formulario de anticipo que se encuentra en el archivo formularios | | |

Consulta 109 - Garantía Mantenimiento de la Oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| ¿Debe presentarse una garantía por cada lote? ¿O una garantía por el monto total de los lotes a los que se oferta? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Todas las Garantías deben ser calculadas en base al monto total ofertado y luego al monto total adjudicado, dependiendo de que garantía se trate. | | |

Consulta 110 - Idioma de la Oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En el caso de empresas extranjeras oferentes, si uno de los documentos a presentar en la oferta necesita traducción al castellano, ¿es válida la traducción jurada realizada por un traductor público del país del oferente? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| La traducción debe ser presentada conforme a lo que se indica en la pga. 4 del PBC punto idioma de la oferta que dice: "...Idioma de la oferta...", "...La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay...". | | |

Consulta 111 - Experiencia Específica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se solicita que, para la experiencia específica, en caso de ofrecer más de un lote la sumatoria de los requisitos mínimos exigidos en cada lote pueda demostrarse con al menos dos contratos. | 12-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Los criterios de evaluación de la capacidad técnica fueron indicados de modo a poder medir que en un contrato se haya realizado lo mínimo solicitado que se asemeja a lo que solicitamos en el llamado y entonces minimamente se requiere de algo igual, es el único requisito que se solicita. | 07-08-2024 | |

Consulta 112 - Personal

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En referencia al perfil especialista en suelos, se está solicitando un profesional con estudios de postgrado en geotécnica. Entendemos que serían aceptados perfiles de ingeniería u otras titulaciones universitarias oficiales de Ingeniería de minas, geólogos, ingeniería en geotécnica o similares, sin que, para ellos, con toda la carrera universitaria dedicada a la especialidad, sea necesario aportar postgrado, ya que su titulación cubre sobradamente los conocimientos que se puedan adquirir en una maestría o postgrado realizada tras el grado de ingeniería. Rogamos confirmación. | 12-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El criterio es correcto siempre que el ofertante presente un profesional con postgrado o especialización y experiencia en el área solicitada. | 07-08-2024 | |

Consulta 113 - Justificación Experiencia General

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En la Adenda 1 se solicita para justificar la experiencia general la "copia de contratos y facturaciones", cuando el requisito mínimo exigido (volumen anual de facturación de los mejores 5 años de los 10 últimos), es perfectamente demostrable con el importe de la cifra de negocios que viene detallado en los estados financieros. Tratándose, además, de una licitación de carácter internacional financiada por un banco multilateral en donde participan empresas internacionales con amplia experiencia en obras ejecutadas por cuenta propia o en consorcio en diversos países, cuyos estados financieros son auditados por empresas auditadoras de primer nivel, dicho requisito queda más que justificado con la presentación de los estados financieros. Requerir copia de contratos y facturaciones no aporta mayor certeza que la que propiamente pueden demostrar las cuentas anuales de los oferentes cuando el criterio a valorar para demostrar la experiencia general es el volumen anual de facturación. En virtud de lo anterior y en beneficio de la optimización documental y del medioambiente, entendemos que dichos "contratos y facturaciones" quedarán demostradas con la presentación de los estados financieros auditados donde se aprecia el importe de la cifra de negocios de cada ejercicio. Se ruega confirmación de que nuestro entendimiento es correcto. | 12-07-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Al respecto se elaboró una adenda Nº 3 que será difundida una vez resuelta la protesta y levantado el estado de suspendido del SICP. | 07-08-2024 | |

Consulta 114 - Justificación Experiencia Específica.

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En la Adenda 1 se solicita para justificar la experiencia específica "fotocopias de contratos anteriores con sus respectivos documentos de recepción definitiva". Entendemos que el contrato se solicita a efectos de verificar el porcentaje de participación de la empresa en el proyecto, especialmente en caso de haberse ejecutado en consorcio. En beneficio de la optimización documental y del medioambiente, considerando que los contratos pueden tener varios centenares de páginas, entendemos que, si el nombre de la empresa y su % de participación aparecen de forma clara en el documento que avala la recepción definitiva de la obra, no será necesario presentar copia del contrato del proyecto. Se ruega confirmación de que nuestro entendimiento es correcto. | 12-07-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Con el fin de poder poseer los antecedentes documentales competentes de la evaluación es que se solicita la documentación del contrato y no solo sus constancias. | 07-08-2024 | |

Consulta 115 - Equipos Mínimos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ruega la revisión del listado de equipos solicitados puesto que no es acorde con las obras a realizar, por ejemplo, se solicita como mínimo una microtunelera con capacidad de perforación e instalación de tuberías de 800 mm cuando el proyecto no lo requiere. | 12-07-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Al respecto se ha realizado una modificación conforme la Adenda 3 que será difundida luego de resolverse la protesta y se haya levantado el estado suspendido del llamado. | 07-08-2024 | |

Consulta 116 - Prórroga Presentación Ofertas.

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Dado que aún hay información y documentación de carácter técnico pendiente de publicar, y quedan muchas consultas sin contestar se solicita una prórroga de al menos sesenta (60) días en la fecha de presentación de ofertas. | 12-07-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Se encuentran publicadas las EETT y planos en archivo zip con la Adenda 2. En la adenda 3 se estará informando la prórroga de los plazos, una vez que se resuelva la protesta y se levante el estado suspendido del SICP. | 07-08-2024 | |

Consulta 117 - Declaración de Personas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se solicita aclaración sobre el formulario de Declaración de Personas, ¿Aplica para las empresas extranjeras oferentes? | 12-07-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Si aplica conforme se indica en el formulario respectivo. | 07-08-2024 | |

Consulta 118 - IMPUESTOS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos de la manera más atenta confirmar cuales son los impuestos y gravámenes aplicables al presente proyecto. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>"Se aplicarán los siguientes impuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Impuesto a la Renta Empresarial (IRE): La tasa general es del 10%. * Impuesto a la Renta de No Residentes (INR): La tasa general es del 15% sobre el monto <p>Impuesto al Valor Agregado (IVA):</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tasa de Retención: La tasa general del IVA es del 10%. <p>Contribución Art. 277 - Ley 7228. Se retendrá en concepto de contribución de la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), el equivalente a cero punto cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 277 de la Ley N° 7228 ""Que aprueba el Presupuesto General de la Nación Vigente para el Ejercicio Fiscal 2024"""</p> | | |

Consulta 119 - CONSTITUCIÓN EMPRESAS EXTRANJERAS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| De la manera más atenta solicitamos aclarar si en caso de adjudicación de un consorcio conformado por empresas extranjeras sin sucursal en Paraguay, es necesario que dichas empresas se constituyan legalmente en Paraguay? o basta con que el consorcio legalice su constitución. | | |

Muchas gracias.

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Según la reglamentación vigente en Paraguay, los oferentes extranjeros deberán constituir un domicilio en el territorio de la República o designar un representante local, conforme a lo estipulado en el Art. 33 de la Ley 7021/22. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la Resolución DNCP N° 4400, Art. 21, se concluye que para ser adjudicado es suficiente con la legalización de la constitución del consorcio por escritura pública inscrita en los Registros Públicos y la designación de un representante local que sea nacional y tenga domicilio en el país. Por lo tanto, se puede concluir que no es necesario que la empresa extranjera se constituya como sucursal en Paraguay para poder ser adjudicada en contratos con el Estado. | | |

Consulta 120 - Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos una prórroga de por lo menos 15 días | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Se elaboró una adenda N° 3 con las prorrogas de los plazos que será difundida una vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido en el sicp. | | |

Consulta 121 - Consulta

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al estar en estado Suspendido la licitación, solicitamos la aclaración si la licitación será cancelada o no, esto es debido a la incertidumbre que provoca esta situación y el escaso tiempo para la presentación de la oferta. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| La licitacion se reactivará una vez resuelta la protesta y se establecerán nuevos plazos de todo el procedimiento una vez levantado el estado suspendido del SICP. | | |

Consulta 122 - Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos una prórroga de 30 treinta días en la fecha de presentación de las ofertas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se elaboró una adenda Nº 3 con las prorrogas de los plazos que será difundida una vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido en el sicp. | | |

Consulta 123 - Consulta

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita aclaración con respecto al porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, siendo que en el SICP figura 3% y la ley habla de 5% | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|---|--------------------|------------|
| El % de Garantia de Mantenimiento de Ofertas no puede ser inferior al % minimo establecido la regalmentacion vigente al respecto o sea de 5%. Es un error del SICP. | | |

Consulta 124 - Criterio de calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En cuanto al criterio de evaluación del punto Capacidad Financiera solicitan el Balance General correspondiente al ejercicio fiscal CERRADO del años 2023. | | |
| Al respecto se solicita que dichos datos sean extraídos de los Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales CERRADOS 2020, 2021 y 2022, esta solicitud se basa en lo establecido en la RG DNIT Nº 07 que dice " Por RESOLUCIÓN GENERAL DNIT Nº 07 de fecha 27 de marzo de 2024 se ha resuelto "Disponer de manera excepcional la prórroga del plazo para la presentación de los Estados Financieros de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) que liquidan dicho Impuesto por el Régimen General y con cierre del ejercicio fiscal al 31/12/2023, conforme al siguiente cuadro: Ejercicio Fiscal cerrado al31 de diciembre de 2023 Mes de presentación excepcional agosto/2024 | | |
| Por lo tanto, no aplica la solicitud de presentación del balance general del ejercicio fiscal cerrado de año 2023, debiendo ser sólo hasta el año 2022 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se elaboró una adenda Nº 3 realizando modificación al respecto y con las prorrogas de los plazos que será difundida una vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido en el sicp. | | |

Consulta 125 - Prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita una prorroga de 30 días en vista a que el llamado se encuentra en estado de suspensión, y muchas de las consultas aun no fueron respondidas por la convocante. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se elaboró una adenda Nº 3 realizando modificación al respecto y con las prorrogas de los plazos que será difundida una vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido en el sicp. | | |

Consulta 126 - Multas por incumplimiento

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En la pág. 62 del PBC, ítem 7. Multas por incumplimiento, se menciona que el monto máximo de las multas y penalizaciones es el 5% (tres por ciento). Favor aclarar si es el 3% o el 5% | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Es del 5% se realizará una adenda con la corrección. | | |

Consulta 127 - Planilla de cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Los subítems de la planilla no tienen numeración (código), eso es correcto o se enviará una revisión? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| No poseen numeración debido a que son subitems. No obstante se realizará una revisión. | | |

Consulta 128 - Unidad de Medida Planilla

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En la planilla para el desagüe de agua con motobomba está la unidad de medida "h", entendemos que se refiere a "hora", es correcta la interpretación? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-08-2024 |
|----------------------------|-------------------|------------|
| Es correcta la apreciación | | |

Consulta 129 - Discrepancia de longitudes de tuberías a cotizar.

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En la revisión de la memoria descriptiva de cada ciudad con su respectiva planilla de cantidades, nos percatamos que existen discrepancias entre la cantidad que se muestra en la memoria descriptiva y la planilla de cantidades en lo que refiera a la "Construcción de Redes de Alcantarillado". A modo de no citar todas las diferencias en los diferentes diámetros de los tubos ponemos los siguientes ejemplos para el tubo PVC - DN Ø 150. Ciudad Carapeguá: 1- Memoria descriptiva: PVC - DN Ø150 tiene una longitud de 30.018 m. 2- Planilla de cantidades: Tubo de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma, tiene una longitud de 27.090 m. San Ignacio: 1- Memoria descriptiva: PVC - DN Ø150 tiene una longitud de 29.009 m. 3- Planilla de cantidades: Tubo de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma, tiene una longitud de 19.761,70 m. Santa Rita: 1- Memoria descriptiva: PVC - DN Ø150 tiene una longitud de 26.579 m. 4- Planilla de cantidades: Tubo de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma, tiene una longitud de 23.103 m. Santa Rosa: 1- Memoria descriptiva: PVC - DN Ø150 tiene una longitud de 26.737 m. 5- Planilla de cantidades: Tubo de PVC con anillo DN 150 mm, JEI, norma, tiene una longitud de 10.659,74 m. Solicitamos la revisión y confirmación de las cantidades de todos los diámetros a cotizar por ciudad. | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Para la cotización de obra se debe ofertar las cantidades descriptas en la planilla de cantidades, se realizará nuevamente una revision y se estará comunicando el resultado via adenda. | | |

Consulta 130 - Prórroga de entrega y apertura de ofertas

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-07-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita una prorroga de 30 días en vista a que el llamado se encuentra en estado de suspensión, y muchas de las consultas aun no fueron respondidas por la convocante | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se elaboró una adenda Nº 3 con las prorrogas de los plazos que será difundida una vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido en el sicp. | | |

Consulta 131 - Prórroga de entrega y apertura de ofertas

| Consulta | Fecha de Consulta | 15-07-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita una prorroga de 30 días en vista a que el llamado se encuentra en estado de suspensión, y muchas de las consultas aun no fueron respondidas por la convocante, y se vuelva a abrir el periodo de consultas y respuestas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 07-08-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se elaboró una adenda Nº 3 con las prorrogas de los plazos que será difundida una vez resuelta la protesta y levantado el estado suspendido en el sicp. | | |

Consulta 132 - Consultas eléctricas

| Consulta | Fecha de Consulta | 07-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Estuvimos analizando los items eléctricos, de automatismo y comunicaciones de los cuatro lotes propuestos en el estudio de mercado del proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA AS CIUDADES DE SANTA RITA, SAN IGNACIO GUAZÚ, CARAPAGUÁ Y SANTA ROSA DEL AGUARAY": | | |
| Lote 1 Santa Rosa | | |
| Lote 2 Santa Rita | | |
| Lote 3 San Ignacio | | |
| Lote 4 Carapeguá | | |
| E hicimos algunas observaciones | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Vimos que hay algunas diferencias entre los materiales listados y los que se necesitan según los planos de ingeniería de pre-proyecto. · Además, también vimos que hay algunos conceptos que no se tuvieron en cuenta para las distintas instalaciones proyectadas - PTAR STA ROSA: No tiene presupuesto para Tablero Eléctrico principal ni seccionales - PTAR STA ROSA: No tiene presupuesto para tendido de circuitos eléctricos - PTAR STA RITA: No tiene presupuesto para circuito cerrado de video - PTAR SAN IGN: No tiene presupuesto para circuito cerrado de video - PTAR SAN IGN: Tiene un solo item denominado SCADA, sin descripción pero cuyo monto se podría equiparar a los montos de sistemas de control y comunicaciones de las anteriores PTAR. | | |

- PTAR CARAPEGUA: No tiene presupuesto para circuito cerrado de video
- PTAR CARAPEGUÁ: No tiene presupuesto para NINGUN ITEM DE SCADA, COMUNICACIONES O CONTROL
- CARAPEGUÁ: Directamente no hay presupuesto para las dos estaciones de bombeo EB-EST y EB-CAT

· Por otra parte, también vimos que las salas de control proyectadas para las PTAR son muy grandes en términos de equipamiento y tecnología comparadas con el tamaño de cada una de las plantas.

Con todo esto presente, quiero hacer las siguientes consultas:

- 1- Es necesario apegarse rigurosamente a los listados de materiales propuestos? Ya que vimos unos listados de precios a completar en formato de Excel que son idénticos a lo que figura en el estudio de mercado.
- 2- Que hacemos con los items que no se tuvieron en cuenta? Principalmente la parte de control, SCADA y comunicaciones de la PTAR de CARAPEGUÁ.
- 3- Es necesario apegarse a lo proyectado en términos de comunicaciones y SCADA? Vimos que lo solicitado por pliego está bastante claro y que pasó por varias revisiones, pero se podrían encontrar soluciones mas baratas bajando un poco el nivel de tecnología solicitado.

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| Se deberá cotizar de acuerdo con las especificaciones técnicas del llamado, Anexo 2 A.5 Sistema de supervisión y control Scada en el punto 3 alcance de los trabajos a ejecutar. y el cual deben de incluir software, equipos, conexiones, actuadores y sensores necesarios para su correcto funcionamiento. | 25-09-2024 |
| Con relación al presupuesto para tablero eléctrico principal para Ptar Santa Rosa y Presupuesto para circuito cerrado de video para las demás ciudades favor verificar considerando que los mismos se encuentran en la planilla de costo de lista de precios a completar | |

Consulta 133 - Respuesta a consultas

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---|-------------------|
| Favor de responder urgente a todas las consultas realizadas para que los oferentes tengamos tiempo de trabajar con ellas y hacer la mejor propuesta posible. Toda incertidumbre se traduce a propuestas más onerosas. | 07-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|-----------------------------------|--------------------|
| Se tendrá en cuenta su solicitud. | 25-09-2024 |

Consulta 134 - Multas y Retenciones

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En el apartado de Multas 1. Entrega de las obras, se menciona que la multa es 0,03% del monto fijo establecido en el contrato, por cada día de atraso en la entrega. En el caso de existir convenios modificatorios que varíen el monto original del contrato, cual será el monto del contrato utilizado para la multa, el monto del contrato inicial, o el monto del contrato modificado. | 07-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al realizarse una eventual modificación del contrato elevando el monto del mismo, la multa se calculará en base al monto del contrato que se haya modificado. Esto fue incluido a través de la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 135 - Característica de las tuberías

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En las EETT de la adenda 3, de todos los lotes se especifica una rigidez de los tubos de PVC de 5000 Pa, sin embargo en la Tabla II de la misma pagina se establecen rigideces de acuerdo al diámetro de tubería que va de 2500 a 3500 Pa; consulto si cual afirmacion es correcta | 07-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Lo que se debe considerar es lo que se encuentra en la tabla II o sea las rigideces según diámetro a ser usado y para tuberías cloacales. | 25-09-2024 | |

Consulta 136 - Solicitud de prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Solicitamos por este medio; se considere una prorroga de 30 días en la presentación de ofertas; a efectos de analizar las nuevas EETT en cada lote; debemos identificar los cambios realizados; y son demasiados Items a cotizar; o revisar desde cero de nuevo; a fin de tener un costo real y preciso de las obras. | 07-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se ha realizado la prórroga solicitada. | 08-10-2024 | |

Consulta 137 - CAPACIDAD FINANCIERA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>EN DONDE DICE:</p> <p>ADENDA N° 3</p> <p>Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera</p> <p>2. Las Empresas extranjeras, que aún no hayan presentado los estados financieros ante la autoridad tributaria competente y que correspondan a los cinco últimos ejercicios fiscales cerrados (años 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018); deberán presentar en carácter de declaración jurada una aclaración sobre los plazos de presentación para los estados financieros indicando y adjuntando en impreso la norma jurídica respectiva. Atendiendo a este caso, se evaluará los cinco últimos ejercicios fiscales cerrados (años 2021, 2020, 2019, 2018, y 2017) y que hayan sido presentado ante la autoridad tributaria respectiva.</p> <p>3.- Las empresas que posean fechas de cierres distintos al 31 de diciembre, el periodo fiscal que será considerado estará sujeto a las fechas de cierre de los ejercicios fiscales requeridos en los criterios de calificación.</p> <p>CONSULTA: Para Empresas extranjeras, cuyos estados financieros, posean cierres al 30 de junio de cada año, por lo tanto, ya cuentan con cierre de Balance al 30/06/2023, Auditadas y presentadas ante la Autoridad Tributaria del domicilio del oferente, en ese caso: CONSULTAMOS: Que para la Capacidad Financiera (índice de liquidez y de solvencia) se deberá efectuar sobre los Estados Financieros cerrados desde el 30/06/2018 al 30/06/2022 o sobre los Estados Financieros desde el 30/06/2019 al 30/06/2023, cuál sería la correcta?.</p> | 07-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>Las empresas extranjeras cuyos plazos de presentaciones de estados financieros ya se encuentren cerrados y presentados ante la autoridad competente, podrán utilizar los años 2019-2023. Nos remitimos a la modificación introducida a través de la Adenda N° 4.</p> | 08-10-2024 | |

Consulta 138 - CAPACIDAD FINANCIERA - CAPITAL OPERATIVO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>EN DONDE DICE:</p> <p>ADENDA N° 3</p> <p>El Capital Operativo es el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, extraídos del último Balance General (incluyendo los balances correspondientes a los contratos en los cuales ha participado en calidad de Contratista principal, integrante de un Consorcio o Subcontratista, afectado por su participación en dicho contrato), correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado y presentado ante la autoridad tributaria respectiva. (Año 2022) (*)</p> <p>CONSULTA: Para Empresas extranjeras, cuyos estados financieros, posean cierres al 30 de junio de cada año, por lo tanto, ya cuentan con cierre de Balance al 30/06/2023, auditados y presentados ante la Autoridad Tributaria del domicilio del oferente, CONSULTAMOS: Que, en este caso, para el cálculo del Capital Operativo, correspondería al Balance General cerrado al 30/06/2023, ya que constituye el último Balance General, auditado y presentado. O sería sobre Balance General cerrado al 30/06/2022, cuál sería la correcta?.</p> | 07-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| <p>Si el último ejercicio cerrado y presentado ante la autoridad competente del oferente corresponde al año 2023, se aceptará el mismo. Al respecto ver la actualización realizada a través de la Adenda N° 4.</p> | 08-10-2024 | |

Consulta 139 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| ADENDA N° 3 EN DONDE DICE: 1.3. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS 13. Dos (3) Hormigoneras de 130 lts. CONSULTA: favor aclarar la cantidad. | 08-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto se ha realizado una actualización completa de la Lista de equipos necesarios, ver la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 140 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| ADENDA N° 3 EN DONDE DICE: 1.3. Capacidad en materia de equipos 14. Una (2) hormigonera de 200 lts. CONSULTA: Favor aclarar la cantidad. | 08-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto se ha realizado una actualización completa de la Lista de equipos necesarios, ver la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 141 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| ADENDA N° 3 EN DONDE DICE: 1.3. Capacidad en materia de equipos 2. Pala Cargadora de pequeño porte para trabajo urbano (mimo 3 unidades por cada lote con una antigüedad máxima de 10 años). 20. Minipala cargadora (2 unidades con antigüedad máxima de 10 años). CONSULTA: Debido a la similitud de estos equipos, favor aclarar esta situación. | 08-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto se ha realizado una actualización completa de la Lista de equipos necesarios, ver la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 142 - POSTERGACIÓN FECHA DE CIERRE

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| De la manera más atenta, solicitamos el proceso de cierre sea postergado en 25 días más a la fecha prevista actual, lo anterior teniendo en cuenta en primera instancia que a la fecha no han sido resueltas todas las observaciones realizadas, adicionalmente teniendo en cuenta que debido a la nueva publicación de las EETT se requiere de un tiempo mayor con el fin de poder analizarlas debido a la importancia de las mismas de cara ante la estructuración de nuestra oferta técnica. Por lo cual abogamos a la buena fe de la entidad de dar todas las garantías posibles hacia los futuros licitantes. | 08-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se ha realizado la prórroga de los plazos correspondientes. | 08-10-2024 | |

Consulta 143 - Registros Red de alcantarillado

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En los planos de redes de alcantarillado se visualizan registros de inspección prefabricados de hormigón armado, sin embargo en las EETT (adenda 3) mencionan registros con tuberías plásticas de pared estructurada (PEAD o PVC). Favor aclarar cual material se debe cotizar. | 08-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Todos los registros fueron sustituidos de hormigón armado por plásticos bien sea pead o pvc, así como indica la Adenda 2 de las EE.TT. | 25-09-2024 | |

Consulta 144 - CONSULTA DEL PLIEGO; PERIODO DE LA EXPERIENCIAS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Con relación a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Experiencia específica en obras, en el punto (a) se solicita demostrar Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1 Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario y 1 Contrato donde se haya realizado plantas de tratamiento de aguas residuales de por lo menos 50 litros por segundo. Se solicita especificar qué periodo de tiempo debe ser considerado para acreditar la experiencia requerida. Por ejemplo, últimos 10 años (2013 – 2022). | 08-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| No existe periodo o antigüedad se debe cumplir el requerimiento conforme a lo que se ha actualizado a través de la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 145 - Planilla de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Desde el día de reanudación estamos intentando descargar planilla desde el botón planilla de ofertas; pero salta un error; podrían cargar de alguna otra forma las nuevas planillas en formato excell según los cambios en la adenda 3? | 09-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| La planilla de Cantidades o precios, no se descarga del sicc, sino que se encuentra difundida en el sicc como tipo de documento pbc y el nombre del archivo dice: lista-de-precios-a-completar-lote-1-2-3y4-667dd0aae2cef.zip. | 25-09-2024 | |

Consulta 146 - Obra Eléctrica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Lote 2.1 Santa Rita: Nuestros proveedores nos solicitan para poder cotizar la Obra Eléctrica, la siguiente información: | 12-08-2024 | |
| 1) Listado de equipamiento para los distintos procesos 2) Potencia estimada de los equipos 3) Esquema unifilar de la planta 4) Arquitectura de la red 5) Planos de planta con dimensiones aproximadas 6) Dimensiones de los distintos locales, plano de canalizaciones y tendidos. | | |
| Esperamos su respuesta, desde ya muchas gracias | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| La planilla de Cantidades o precios, no se descarga del sicp, sino que se encuentra difundida en el sicp como tipo de documento pbc y el nombre del archivo dice: lista-de-precios-a-completar-lote-1-2-3y4-667dd0aae2cef.zip. | 25-09-2024 | |

Consulta 147 - CAPACIDAD FINANCIERA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En donde dice: ADENDA N° 3 Capacidad Financiera Recursos Financieros: Deberá demostrar que dispone de acceso a recursos financieros, los mismos deben estar compuestos por el Capital Operativo pudiendo ser complementado por Carta de Crédito emitida por una entidad Bancaria y/o Financiera, debidamente reconocida y supervisada. CONSULTAMOS: Sería aceptado, que en el caso de una Sociedad, el accionista mayoritario de la Empresa, ponga a disposición de la Empresa, una suma de dinero mediante línea de crédito bancaria emitida a favor del accionista mayoritario de la Empresa, instrumentada mediante un Acta de Directorio, y que la misma quede vigente durante la evaluación, adjudicación y ejecución del contrato. Este instrumento financiero sería para incrementar el Capital Operativo de la empresa oferente. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| La línea de crédito debe estar a nombre de la empresa que oferte o de la persona que legalmente tiene la potestad para adquirir estas líneas de crédito a nombre de la empresa, por ello no es aceptable lo planteado si la línea de crédito no está a nombre de la empresa ofertante. | | |

Consulta 148 - Formulario Situación Financiera

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Según adenda 3, para los coeficientes de liquidez y solvencia, se deben tener en cuenta el promedio de los años 2018-2022, sin embargo en los formularios se presentan espacios solo para los años 2020, 2021 y 2022. Favor aclarar si se respeta solo el formulario y el promedio se da solo de estos tres años o se cambiará el formulario. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Los años a tener en cuenta son los últimos 5 años cerrados del oferente tal como indica la adenda, se realizará nuevamente la corrección de los formularios. | | |

Consulta 149 - Consulta Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| <p>Solicitamos aclaración referente a las Conexiones domiciliarias</p> <p>Tubos de PVC con anillo DN 100 mm, JEI, norma 7362</p> <p>Conexión Domiciliaria 150 x 100</p> <p>Conexión Domiciliaria 200 x 100</p> <p>Conexión Domiciliaria 250 x 100</p> <p>Conexión Domiciliaria 300 x 100</p> <p>Conexión Domiciliaria 350 x 100</p> <p>Conexión Domiciliaria 350 x 100</p> <p>Conexión Domiciliaria 400 x 100</p> <p>Conexión Domiciliaria 550 x 100</p> <p>Para la ejecución de lo referente, se debe ejecutar los siguientes trabajos;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Remoción de pavimento 2.- Excavación 3.- Colocación de accesorios y caño de dn= 100 mm 4.- Relleno y compactación. 5.- Reposición de pavimentos. <p>Solicitamos aclaración si estos ítem enumerados hay que considerar</p> <p>En cada uno de las conexiones domiciliarias, o estos ítem enumerados</p> <p>Están considerados en los rubros,</p> <p>Remoción de pavimentos</p> <p>Excavación</p> <p>Relleno</p> <p>Reposición de pavimento.</p> <p>Saludos cordialmente.</p> | 13-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| <p>En los ítems CONEXION DOMICILIARIA como tal se consideran solo el punto 3 (Colocación de accesorios y caño de dn 100mm), tanto la remoción de pavimentos, excavación y relleno y reposición de pavimento son considerados a parte para todas las conexiones juntas.</p> | 25-09-2024 |

Consulta 150 - Planilla de San Ignacio

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| En la linea 595 y columna C en la descripción figura 4, entiendo que es error de tipeo. Cual seria lo correto. | 13-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|---|--------------------|
| La descripción del ítem es Relleno y compactación con suelo proveniente de préstamos. Al respecto se ha realizado la actualización de la planilla a través de la Adenda N° 4. | 08-10-2024 |

Consulta 151 - prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---|-------------------|
| buenas tardes: Por este medio, solicitamos una prórroga de 15 (quince) días para la presentación de oferta, debido al poco tiempo para analizar en forma detallada las especificaciones técnicas, lo cual dará beneficios a vuestra empresa. atte. | 13-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|---|--------------------|
| Se ha realizado la prórroga en fecha 30/08/24 | 25-09-2024 |

Consulta 152 - FORMATO COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos a la entidad aclarar si es necesario presentar diligenciado el formato de COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES, ya que en el documento de condiciones en ninguna parte se menciona que se debe presentar, sin embargo viene dentro de los formularios a presentar, muchas gracias. | 14-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Si debe ser completado tal como solicita el formulario correspondiente. | 25-09-2024 | |

Consulta 153 - Planos de registros

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Revisando el archivo de perfiles de redes de Carapeguá, he encontrado que se mencionan diámetros de tuberías de 190 mm, 237 mm, y 491 mm. ¿Podrían confirmar si estos valores son correctos? Agradecería la aclaración para poder continuar con el trabajo de manera precisa. | 16-08-2024 | |

Además, me gustaría solicitar una prórroga de 30 días, ya que el análisis de los documentos es bastante extenso y requiere más tiempo del previsto para asegurar la precisión y calidad del trabajo.

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Esas medidas se refieren a las medidas del diámetro interno de las tuberías las cuales se encuentran definidas en el Anexo 2 Diseño Hidráulico, Redes y estaciones de bombeo, Corrida hidráulica y en las EE.TT. de tuberías de plástico, dado que el diámetro nominal de los tubos de PVC se mide por las medidas externas. | 25-09-2024 | |

Consulta 154 - REDES DE ALCANTARILLADO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| He revisado la carpeta correspondiente a San Ignacio y no se encuentran los planos de los perfiles coectores de la red de alcantarillado en la carpeta de diseño hidráulico. ¿Podrían por favor agregar estos planos? | 16-08-2024 | |

Además, me gustaría solicitar una prórroga de 25 días, ya que hay documentos incompletos.

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se han incluido los planos a través de la Adenda N° 4 donde además se agrega el link al dataroom mopc donde podrá visualizar también los planos de todas las ciudades. | 08-10-2024 | |

Consulta 155 - Consultas Santa Rita

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Para el lote de la ciudad de Santa Rita, se consulta: <ul style="list-style-type: none"> - Se presentan incongruencias entre planos y eett sobre registros, favor aclarar cual es el material a tener en cuenta para la cotización. - Se entiende que los trabajos de excavación y relleno de conexiones domiciliarias no deben ser incluidas en el ítem, favor confirmar. - Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB5. - Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB6. - Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB9. - Para la línea de impulsión se solicitan 3 Electrobomba: q=60 l/s; h 27 mca, entendemos que se deben instalar dos y el tercero solo es provisión, ¿es correcto nuestro entendimiento? - Para las oficinas administrativas se solicita cotizar "Sistema para prevención de Incendios" como global, sin embargo, no se encuentra entre la documentación los detalles del sistema a instalar. Favor proveer los detalles, planos y EETT. - En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita caudalímetro ultrasonido, favor proveer EETT y detalles del tipo de caudalímetro a instalar. | 16-08-2024 | |

- En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita "Valvulas y accesorios PRETRATAMIENTO", favor proveer EETT, planos y detalles de este ítem.
- Favor proveer más planos, detalles y EETT de las válvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE ARENA.
- Para los reactores SBR, se solicita planos, detalles y EETT del decantador y de las válvulas y accesorios REACTORE SBR.
- Para los reactores SBR, favor aclarar donde deben ser cotizados los ítems de tubería de aire comprimido, además proveer cantidad y EETT de los mismos.
- Para la caseta de sopladores, favor proveer detalles y EETT de los tipos de sopladores a instalar.
- Para la caseta de sopladores, favor proveer planos, detalles y EETT del ítem "Valvulas y accesorios CASETA DE SOPLADORES"
- Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT de la Bomba al Tanque Clorador.
- Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT del ítem "Valvulas y accesorios Lecho de secado de lodo"
- Favor proveer detalles y EETT para el ítem "Valvulas y accesorios TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR"
- Favor proveer detalles y EETT para el ítem "Valvulas y accesorios TUBERIAS"

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>1.-El material a ser utilizado para registros es el PEAD o PVC.</p> <p>2.-La afirmación es correcta. Los datos solicitados se encuentran en las eetts de Santa Rita y en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4"</p> <p>3.-La afirmación es correcta. Los datos solicitados se encuentran en las eetts de Santa Rita y en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4"</p> <p>4.-La afirmación es correcta. Los datos solicitados se encuentran en las eetts de Santa Rita y en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4"</p> <p>5.-La afirmación es correcta. Los datos solicitados se encuentran en las eetts de Santa Rita y en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4"</p> <p>6.-Se aclara que serán instaladas por el contratista tres bombas (2+1 reserva). Los codos y las tes deberán contar con los anclajes correspondientes, dejándose preparado para las posteriores instalaciones.</p> <p>7.-Cotizar el sistema mínimo requerido para la prevención de incendios.</p> <p>8.-El caudalímetro ultrasonido debe ser suficiente para medir el caudal de ingreso a la PTAR. Esto se encuentra en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4".</p> <p>9.-El caudalímetro ultrasonido debe ser suficiente para medir el caudal de ingreso a la PTAR. Esto se encuentra en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4".</p> <p>10.-El caudalímetro ultrasonido debe ser suficiente para medir el caudal de ingreso a la PTAR. Esto se encuentra en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4".</p> <p>11.-El caudalímetro ultrasonido debe ser suficiente para medir el caudal de ingreso a la PTAR. Esto se encuentra en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4".</p> <p>12.-Se puede cotizar dentro del ítem PTAR.7.12 Válvulas y accesorios Reactores SBR.</p> <p>13Se encuentra en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4". Se debe considerar lo mínimo necesario para el correcto funcionamiento (tener en cuenta las potencias consideradas en la planilla Lista de precios a completar).</p> <p>14.-Se encuentra en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4". Se debe considerar lo mínimo necesario para el correcto funcionamiento (tener en cuenta las potencias consideradas en la planilla Lista de precios a completar).</p> <p>15.-Se encuentra en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4". Se debe considerar lo mínimo necesario para el correcto funcionamiento (tener en cuenta las potencias consideradas en la planilla Lista de precios a completar).</p> <p>16.-Se encuentra en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4". Se debe considerar lo mínimo necesario para el correcto funcionamiento (tener en cuenta las potencias consideradas en la planilla Lista de precios a completar).</p> <p>17.-Se encuentra en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4". Se debe considerar lo mínimo necesario para el correcto funcionamiento (tener en cuenta las potencias consideradas en la planilla Lista de precios a completar).</p> <p>18.-Se encuentra en el archivo Nombre "doc-en-b-66845d879baa4". Se debe considerar lo mínimo necesario para el correcto funcionamiento (tener en cuenta las potencias consideradas en la planilla Lista de precios a completar).</p> | 25-09-2024 | |

Consulta 156 - Bombas Estacion de Bombeo

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Con respecto a la EETT de las bombas a instalar en la Estación de Bombeo , segun la EET remitidas en la Add Nº3 Lote 1 I abomba de estación debe ser del tipo sumergible , en tanto que los planos , memoria hidráulica (Anexo II) y planilla de licitación indica que la bomba debe ser del tipo horizontal centrifuga autocebante . Solicitamos aclaración al respecto | 16-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Deberá ser de tipo sumergible para agua potable de la estación, y para el bombeo de aguas servidas estas son las características provisión e instalación de bomba centrífuga autocebante accionada por motor eléctrico de 40 cv, q = 55l / s, hm = 26.32mca, incluye 12 m de cable eléctrico, 6 m de corriente, sensor de humedad y térmico y kit fijo | 25-09-2024 | |

Consulta 157 - Planilla de Precios y Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En el lote 1 se observa que para la estacion de bombeo los items relacionados a Tubos y Conexiones de Hierro fundido ductil , falta indicar los diametro y longitudes : Estos datos son necesarios para poder identificar la presentación y que las propuestas sean presentada de manera ecuanime respecto a calidad y tamaño del elento a proveer por el oferente | 16-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Las medidas son indicadas a través de la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 158 - Descripción de ítems

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Las descripciones de muchos ítems de la planilla "Lista de Precios a completar", publicada en la Adenda 1, están incompletas y se omiten datos importantes para la correcta cotización. Ejemplos: - "Provisión e instalación de bomba centrífuga autocebante accionada por motor eléctrico de 40 CV, Q =..." - "Provisión y colocación de tapa de acero inoxidable, de chapa de 2,6 mm de espesor, incluye marco de..." Favor subir a la plataforma la planilla con las descripciones completas. | 16-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto se realiza la actualización de las planillas/listas de precios de todos los lotes a través de la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 159 - Solicitud de consideración de los Criterios de Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Con relación a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Experiencia específica en obras, en el punto (a) se solicita demostrar Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1 Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario. Consultamos si también puede considerar como (redes de Alcantarillado Sanitario), las Instalaciones de conexiones domiciliarias? | 19-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Creemos que los criterios de calificación indicados en el PBC son criterios acordes a la envergadura de la obra a realizar por lo que nos mantenemos en aceptar solo lo relacionado a redes de alcantarillado sanitario y no así las instalaciones de conexiones domiciliarias. | 25-09-2024 | |

Consulta 160 - Plazo de ejecución

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Según el ítem "Periodo de construcción, lugar y otros datos" del PBC, se presenta plazo de obra de 24 meses, incluido el periodo de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado; sin embargo, en el ítem "Indicadores de cumplimiento" se indican 36 certificados mensuales de obra. Favor aclarar los plazos exactos de obra y periodo de mantenimiento a considerar, así mismo, aclarar en que momento se dará la recepción provisoria de la obra, al término de las obras o al término del periodo de mantenimiento. | 19-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ha realizado una corrección al respecto del plazo consultado. Ver la Adenda N° 4 difundida. | 08-10-2024 | |

Consulta 161 - Licencias Ambientales

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En la pág. 41 del PBC, en cuanto a Licencias y permisos ambientales se menciona "En caso que el MADES disponga que se requiere la Adquisición de Certificado de Servicios Ambientales sea por obra o actividad de alto impacto, la Contratista será responsable de su gestión y compra, durante el plazo de ejecución del proyecto, debiendo presentar en ese caso, el registro de su compra oficialmente a la DGSA". Por lo tanto, solicitamos su confirmación sobre si debemos incluir el costo de este certificado dentro de nuestra oferta. | 19-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Es correcta la interpretación, se debe considerar. | 25-09-2024 | |

Consulta 162 - Multas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En el PBC pág. 61 en el apartado 6. Multas y penalidades por hitos mencionan montos de multas que serán aplicadas a la contratista por días de atraso en la finalización de los hitos. Favor aclarar a qué hitos se refieren. | 19-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Los hitos se refieren a: Planta de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo e impulsiones de aguas residuales, redes de alcantarillado sanitario. Ver la adenda N° 4 difundida al respecto. | 08-10-2024 | |

Consulta 163 - Diametro de Tubo

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En planilla Carapegua; en el grupo "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" Item "Tubos de PEADE DN 550 mm PE100 SN 4"; este diametro de tuberia no se encuentra en el mercado consulto si el diametro correcto es de 500 o 600mm? | 19-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En plano y planilla de obra de redes actualizado se indica tubería PEAD de 500 mm. Ver Adenda 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 164 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Favor proveer las EETT PARTE II-B (Especificaciones Técnicas Especiales) para Santa Rosa, Santa Rita y Carapegua ya que sólo se encuentra el correspondiente a San Ignacio entre las documentaciones recibidas. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Las especificaciones técnicas sociales ambientales se deben de considerar igual para todas las ciudades, se encuentran en el archivo ee-tt-3era-parte-6672ca297e38c | | |

Consulta 165 - Reajuste

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En la pág. 72 del PBC en el apartado de Reajuste menciona "Se podrá presentar certificado de reajuste a partir del certificado 18 luego de la orden de inicio (...)" . Favor aclarar la razón por la cual recién desde el certificado 18 se podrá presentar el certificado correspondiente al reajuste siendo que el ajuste se efectúa mensualmente como menciona en el PBC. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| El reajuste se presenta mes a mes a luego del mes 18, es una condición que establecemos en el contrato para la aplicación de los reajustes de precios. Antes de este mes no existe reajuste de precios. | | |

Consulta 166 - Costo Ambiental y Social

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En el documento ANEXO 2-B EETT Ambientales y Sociales en la pág. 3 menciona que para cubrir los requerimientos ambientales y sociales "El monto no debe ser inferior al 3% del costo de inversión de las obras por cada ciudad". Entendemos que dentro de este monto ya están incluidos los certificados ambientales, es correcta nuestra interpretación? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-08-2024 |
|-------------------------------|-------------------|------------|
| Es correcta la interpretación | | |

Consulta 167 - Ambiental

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En el documento ANEXO 2-B EETT Ambientales y Sociales en la pág. 3 menciona que para cubrir los requerimientos ambientales y sociales "El monto no debe ser inferior al 3% del costo de inversión de las obras por cada ciudad". A que se refiere con el costo de inversión de las obras? El monto total de la oferta de cada lote? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Se refiere al monto total del lote ofertado | | |

Consulta 168 - Lote 2 Santa Rita-Planta de tratamiento. Sopladores

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>En el plano de sala figuran 4 soplantes de 1433 m3/h cada uno a razón de 1+1 para cada uno de los 2 reactores, pero entendemos que se trata de un error ya que en el informe de la memoria de cálculo indican sopladores de 4330 m3/h (1 +1) por reactor.</p> <p>Por favor aclarar el caudal de los equipos a cotizar</p> <p>Gracias</p> | 19-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| El caudal de los equipos a cotizar será de 1444 m3/h. como figura en el plano y planilla de precios a completar. | 25-09-2024 | |

Consulta 169 - Lote 2 Santa Rita bombas sumergibles de estaciones de bombeo Lista de precios a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>En la planilla listado de precios a completar LOTE 2 SANTA RITA en el Item 2 Código de Catalogo 72141125-001 Construcción de Estación de Bombeo 5 Santa Rita renglón 120 se indica "Electrobomba sumergible cantidad 1" Posteriormente se indica Electrobomba: Q=35 l/s; h=70 mca cantidad 2 Electrobomba: Q=11 l/s; h=31 mca cantidad 1 que forma parte de la provisión total de la estación de bombeo. Esto se repite para las tres estaciones ¿Que hay que contemplar "Electrobomba sumergible cantidad 1"?</p> | 19-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| En las Estaciones de Bombeo 05 y 06 deben ser considerados 2 (dos) electrobombas de igual capacidad + 1 de menor capacidad como indica la planilla. Para la Estación de Bombeo 09 son 3 (tres) electrobombas de igual capacidad, así como indica la planilla. | 25-09-2024 | |

Consulta 170 - Sistema de adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Una empresa puede ofertar por 4 lotes, cumpliendo con los requisitos de solo 1 lote y ser adjudicado en ese 1 lote (en caso de tener el mejor precio). Es correcto el planteamiento? | 19-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| La empresa puede ofertar los 4 lotes con las condiciones establecidas para cada lote y puede ser adjudicado en todos los lotes que haya cumplido con los criterios de adjudicación. | 25-09-2024 | |

Consulta 171 - sistema de adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Entendemos que un oferente podrá presentar oferta por los 4 lotes, sin embargo se le adjudicara la cantidad de lotes que su capacidad financiera /capital Operativo - experiencia general y específica le permita.</p> <p>Por favor confirmar nuestra interpretación.</p> | 19-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| La empresa puede ofertar los 4 lotes con las condiciones establecidas para cada lote y puede ser adjudicado en todos los lotes que haya cumplido con los criterios de adjudicación. | 25-09-2024 | |

Consulta 172 - Pedido de Prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En vista a la cantidad de consultas realizadas y que aun no fueron contestadas; incluyendo faltantes de diámetros y longitudes de tuberías en planilla; que hacen imposible cotizaciones de insumos muy específicos y que llevan su tiempo de cotizar; solicitamos la aclaración de las consultas técnicas por sobre todo y la prorroga de la apertura de ofertas de 30 días | 19-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|------------------------------|-------------------|--|
| Se ha realizado la prórroga. | 25-09-2024 | |

Consulta 173 - Formulario de Análisis de Precios Unitarios

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En razón de la itemización de la obra y considerando la cantidad de ítems indicado para cada lote , solicitamos considerar que la presentación del Formulario de Análisis de Precio Unitario sea requerido a la empresa adjudicada previo a la firma del contrato, en razón que dicho formulario no es de carácter sustancial y la presentación para los cuatro lotes significas casi 4000 formularios que no representa importancia en el análisis de la capacidad de la ofertar y genera solo mayor volumen de documento sin carácter de improtancia y demora la revision de la oferta | 20-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El análisis de precios unitarios se solicitará cuando los precios ofertados se encuentren fuera de los parámetros establecidos en la página 11 de los criterios de evaluación. Posterior a ello solamente ya se podría solicitar al oferente adjudicado y eventual contratista. | 25-09-2024 | |

Consulta 174 - Planilla de cantidades; Santa Rita

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Dentro el Rubro de ENTIBAMIENTOS (discontinuo, metálico, en zanjas y pozos); en el ítem Entibamiento discontinuo en zanjas y pozos que no posee unidad de medida y cantidad consulto; si se saco ítem de la planilla o solo es un error de la misma; reiteramos el pedido de prorroga de 30 días ;en la presentación de ofertas debido a la gran cantidad de consultas en el área técnica sin responder. | 20-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ha realizado la corrección, ver la Adenda N° 4 difundida, la prórroga también ha sido otorgada. | 08-10-2024 | |

Consulta 175 - Planilla de cantidades; Santa Rita

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Dentro de la planilla de cantidades, sección linea de impulsión de la Estación de Bombeo 6; Rubro Excavación ítem "Excavación manual de zanjas de 0 m hasta 2 m en suelo" No posee unidad de medida ni cantidad; Se elimino el Item? En el siguiente ítem: "Excavación mecánica de zanjas de 0 m hasta 2 m en suelo" no se lee unidad de medida seria m3 la unidad? Solicitamos una prorroga en la presentación de ofertas hasta subsanar todas las consultas pendientes y proporcionar las planillas corregidas. | 20-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ha realizado la corrección, ver la Adenda N° 4 difundida, la prórroga también ha sido otorgada. | 08-10-2024 | |

Consulta 176 - Respuesta de consultas

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos se indique cuál es el plazo mínimo legal, según la ley de contrataciones vigente, que debe existir entre la fecha que sean respondidas todas las consultas hasta la fecha de apertura de las ofertas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 25-09-2024 |
|--|--------------------|------------|
| El plazo tope de respuestas y aclaraciones es: el tercer día hábil previo a la apertura de ofertas, según el Art. 51 de la Resolución DNCP N° 4401/2023. | | |

Consulta 177 - Precios referenciales

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Según los antecedentes de la presente licitación, los precios referenciales corresponden a un llamado realizado en el año 2019. Desde entonces hasta la fecha, se produjo un aumento significativo de los precios de equipos, mano de obra (salario mínimo), materiales y transporte. Se solicita realizar la actualización de los precios a las condiciones actuales del mercado, inclusive considerando la variación del dólar que sobrepasó el 20 % en dicho periodo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se ha realizado una actualización de los precios referenciales conforme a la Adenda N° 4. | | |

Consulta 178 - Cruces de Ruta - Santa Rosa

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En el plano "Perfil C1 - Santa Rosa" se indica un cruce de Ruta entre el PV6 y el PV7 de 38,60 m, y un cruce entre el PV76 y el PV77 de 28,94 m, totalizando así 67,54 m. Esta cantidad no coincide con lo publicado en la planilla de oferta, 47,68 m. Favor aclarar la cantidad correcta. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se debe de cotizar la cantidad prevista en la planilla/lista de precios que ha sido actualizada a través de la Adenda N° 4. | | |

Consulta 179 - Pedido de prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Dada la gran cantidad de consultas no respondidas y la falta de documentación y definiciones para realizar una correcta valoración de costos, solicitamos 25 días de prórroga a partir de la fecha de apertura. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-09-2024 |
|---|--------------------|------------|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | | |

Consulta 180 - SOLICITUD DE PRORROGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Por la presente solicitamos prórroga de 30 días en la fecha de presentación de la oferta para un mejor estudio de la oferta comercial. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-09-2024 |
|---|--------------------|------------|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | | |

Consulta 181 - Lote Santa Rita - Cruce de Ruta

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Según plano RA-LAMINA N°134 surgen las sgtes dudas:</p> <p>1) Existe una discrepancia en relación al caño camisa. Se solicita indicar si corresponde H°D° DN°600mm o chapa linner DN 1200mm</p> <p>2) De acuerdo al caño conductor DN 300mm que es lo que figura en el plano, se podría optar para el caño camisa PEAD DN 450mm y de esa forma cambiar la metodología de ejecución pasando a TUNELERIA DIRIGIDA. Se solicita indicar si es correcta la apreciación y de ser afirmativa la respuesta indicar también dicho cambio.</p> | 20-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Para el cruce de ruta será utilizada la tecnología Tunel linner DN 1200 mm así como indica la EETT. | 24-09-2024 | |

Consulta 182 - Aclaraciones de valvulas y conexiones

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Revisando los listados y en muchos ítems no es claro el tipo de conexión (brida – campana – espiga?)</p> <p>También confirmar la norma para el recubrimiento.</p> <p>En varios ítem del listado, no están descriptas correctamente los materiales (tipo de valvulas, conexiones, diámetro, presiones, etc)</p> <p>Por favor adjuntar especificaciones de los mismos</p> | 20-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Cotizar según requerimiento de la especificación técnica, y acorde a su elección de material. | 24-09-2024 | |

Consulta 183 - Lote SANTA RITA – Cruce de Ruta

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Según plano RA-LAMINA N°135 surge la sgte duda:</p> <p>1) De acuerdo al caño conductor H°D°DN 350mm que es lo que figura en el plano, se podría optar para el caño camisa PEAD DN 630mm o PEAD 710 y de esa forma cambiar la metodología de ejecución pasando a TUNELERIA DIRIGIDA. Se solicita indicar si es correcta la apreciación y de ser afirmativa la respuesta confirmar también dicho cambio.</p> | 20-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Para el cruce de ruta será utilizada la tecnología Tunel linner DN 1200 mm así como indica la EETT. | 24-09-2024 | |

Consulta 184 - Planilla de cantidades; San Ignacio

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En el apartado 5 "Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales" En el Rubro movimiento de suelo tenemos un ítem que no esta nombrado; en vez de nombre o descripción tenemos un "N° 4" Unidad de Medida m3 y cantidad 26.583,07; Solicitamos corrección de la Planilla de dicha localidad a fin de tener una cotización certera; y viendo la cantidad de consultas sin responder solicitamos una prorroga de 30 dias a fin de tener una costeo real. | 20-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| La prorroga ya ha sido otorgada y se realiza la actualización en la Planilla/Lista de precios de la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 185 - PRECIOS REFERENCIALES

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Referente a la Respuesta de la Consulta N° 26, que fuera respondida en fecha 02/07/2024, de la siguiente manera: "Los precios referenciales fueron realizados sobre la base de investigaciones y toma de datos realizados por los técnicos del área e informes de proyecto, por lo que cualquier oferente podrá elaborar o cotizar sus ofertas de manera coherente y en el marco de igualdad de oportunidades. Sobre la revisión y análisis se estará informando el resultado a través de adenda si necesario fuere" | 20-08-2024 | |
| <p>Entendemos que en la presente licitación, se aplicara la evaluación del "Análisis de precios ofertados". En ese contexto, hemos detectado que los precios de mercado superan ampliamente la estimación de costos efectuado por la Convocante, superando inclusive el 10% del referencial. Es necesario alertar de esta situación debido a que en la respuesta mencionada, la Convocante se había comprometido a revisar y analizar esta situación.</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Se realizo una nueva revisión de mercado y se analizaron los precios para actualizarlos, en este contexto se ajustaron las planillas de costos y se ajustaron los montos del llamado ver adenda 4.</p> | | |

Consulta 186 - Tubos de A°inoxidable

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Favor proveer los espesores de los tubos de acero inoxidable según diámetro.</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Se usarán de espesores 3.0 Mm Tipo Aisi 304</p> | | |

Consulta 187 - Planos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Favor proveer planos y detalles de la red de alcantarillado para la ciudad de Santa Rosa, los mismos no se encuentran entre los documentos del llamado.</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Se agregaron en el archivo doc-en-b-66845d879baa4 que se encuentra en el portal en carpeta santa SANTA ROSA_p2.</p> | | |

Consulta 188 - PRECIOS REFERENCIALES

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>ALERTAMOS A LA CONVOCANTE QUE LOS PRECIOS REFERENCIALES NO SE CORRESPONDEN CON LOS PRECIOS DE MERCADO LO CUAL PODRIA TENER COMO CONSECUENCIAS OFERTAS , QUE LUEGO EN OFERENTE NO PUEDA CUMPLIR Y/O SE TERMINE PROTESTANDO NUEVAMENTE EL PLIEGO. ROGAMOS ATENTAMENTE SE VERIFIQUE ESTE PUNTO DADA LA PROXIMIDAD DE LA FECHA DE APERTURA</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Se realizo una nueva revisión de mercado y se analizaron los precios para actualizarlos, en este contexto se ajustaron las planillas de costos y se ajustaron los montos del llamado ver adenda 4.</p> | | |

Consulta 189 - PEDIDO DE PRÓRROGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Dada la envergadura de la obra a licitar, solicitamos una prórroga de la apertura de 15 días hábiles. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-09-2024 |
|---|--------------------|------------|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | | |

Consulta 190 - Operación y mantenimiento Sistema de Alcantarillado

| Consulta | Fecha de Consulta | 20-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Favor aclarar el periodo de mantenimiento que se debe considerar para la Red, si debe ser 12 meses luego de los 24 meses de obra o como se debe considerar. | | |
| Así mismo, en caso de considerarse 12 meses luego del término de la obra, la recepción provisoria de la obra se dará luego de los 24 meses? Es correcto nuestro entendimiento? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 04-09-2024 |
|-------------|--------------------|------------|
| es correcto | | |

Consulta 191 - Experiencia específica

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Con relación a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Experiencia específica en obras, en el punto (a) se solicita demostrar Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1 Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario y 1 Contrato donde se haya realizado plantas de tratamiento de aguas residuales de por lo menos 50 litros por segundo. Se solicita especificar qué periodo de tiempo debe ser considerado para acreditar la experiencia requerida. Por ejemplo, últimos 30 años (1992 - 2022)., ya que la empresa que realizó los trabajos no pierde su experiencia, además si formó parte de un Consorcio solicitamos que le sea valido como 1 Contrato y no por su porcentaje de participación | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 08-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Al respecto ver la actualización del criterio en la Adenda N° 4, difundida. | | |

Consulta 192 - Consultas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Respecto a la ciudad de Carapegua, consultamos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favor proveer planos editables de la planta de tratamiento, los archivos en pdf generar problemas al abrir. - Favor aclarar si los registros "Caja de inspección CI-60" deben ser de hormigón o de que material, en los planos se visualiza H°A° y en las EETT menciona PEAD o PVC. - Favor proveer planos de detalles y EETT de las instalaciones sanitarias y de PCI de las oficinas administrativas. - Favor proveer lista de equipos y EETT a proveer como equipamiento de laboratorio. - Favor proveer planos, detalles y EETT para cotizar el ítem de "Accesorios Desarenador". - Favor proveer planos, detalles y EETT para cotizar el ítem de "Accesorios Ecualizador". - Favor proveer planos, detalles y EETT para cotizar el ítem de "Accesorios Lecho de Secado". - Favor proveer espesores de tuberías y accesorios de acero inoxidable de todos los diámetros a cotizar. - Favor proveer planos, detalles y EETT para cotizar el ítem de "Accesorios Humedales", se encuentra este ítem en parte de Humedales y Lagunas. | 21-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>En cuanto a los planos editables no se pueden disponibilizar. Los registros caja de inspección deben adecuarse a las EETT. No se cuentan con detalles de las instalaciones sanitaria y de PCI de las oficinas administrativas pero deben ser consideradas en la oferta. Adecuarse a los planos, detalles y EETT existentes para cotizar el desarenador, ecualizador y lecho de secado. Se usarán de espesores 3.0 mm Tipo Aisi 304 como mínimo. Para accesorios humedales adecuarse a planos, detalles y EETT.</p> | 24-09-2024 | |

Consulta 193 - Monitoreo red de alcantarillado y conexiones pluviales

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZÚ</p> <p>Desde el 2019 que se realizó el EIAP hasta la actualidad, ¿se realizó un monitoreo de la red de alcantarillado y de las conexiones pluviales de manera a disponer de datos consistentes de los afluentes (volumen de carga) para asegurar la eficiencia de la planta de tratamiento futura?</p> | 21-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| No se ha realizado monitoreo de la red de alcantarillado y de las conexiones pluviales posterior al año 2019. | 24-09-2024 | |

Consulta 194 - Consultas Santa Rosa

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Respecto a la ciudad de Santa Rosa, consultamos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favor proveer planos, detalles y eett para el ítem de "Pozo tubular para Agua de Limpieza Ø=4" prof=20 m" y "Electrobomba sumergible". - En la planilla, apartado de Estaciones de Bombeo, se lee el ítem "Provisión e instalación de bomba centrífuga autocebante accionada por motor eléctrico de 40 CV, Q =". Favor proveer los detalles y EETT para esta bomba, así como los requerimientos de caudal y altura que deben cumplir. - Favor proveer planos, detalles y EETT para ítem de caja para boca de tormenta simple con medio video y rejilla. - Favor proveer detalles y EETT para cotización de logotipo en acero inoxidable para la estación de bombeo. - Para la pavimentación, la planilla especifica concreto fck > 13,5 Mpa, esta resistencia nos resulta insuficiente para pavimentos, por lo que solicitamos nos confirmen que esta correcto y se debe cotizar con esta resistencia. - Para conexión de agua corriente se lee el ítem "Provisión e instalación de todos los materiales para los sistemas de abastecimiento de agua, desagüe". Favor proveer planos y detalles de lo solicitado de manera a que la cotización se realice de manera correcta por todos los oferentes. - Favor proveer los espesores de los tubos de acero inoxidable a cotizar. - Favor proveer detalles y EETT del sello hídrico de PRFV, del shut de caída de fibra de vidrio y su soporte. - Favor proveer planos, detalles y EETT del "CONJUNTO 4 BRAZOS DE DISTRIBUCIÓN DE EFLUENTE D = 18 m". - Favor proveer detalles y EETT de lo que se debe cotizar en el ítem "Filtro Biológico" de la planta de tratamiento. - Favor proveer detalles y EETT para los siguientes equipos a cotizar: SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUENTE RASPADORA METÁLICA MECANIZADA, CORTINA CENTRAL DE AMORTECIMIENTO PARA DECANTADOR, RETENCIÓN DE ESPUMA, COLECTOR DE ESPUMA, VERTEDOR TRIANGULAR. - Favor proveer detalles y EETT para los siguientes equipos a cotizar en el sistema de bombeo: Grúa con pórtico giratorio, Conjunto de motobomba sumergible, Barrilete, Sensor de nivel ultrasónico. | 21-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| <p>"la bomba es para tubería 1 ½" para llenar el tanque de 500 lits para mantenimiento y limpieza de la estación de bombeo BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE ACCIONADA POR MOTOR ELÉCTRICO DE 40 CV, Q = 55L / S, HM = 26.32MCA, INCLUYE 12 M DE CABLE ELÉCTRICO, 6 M DE CORRIENTE, SENSOR DE HUMEDAD Y TÉRMICO Y KIT FIJO</p> <p>El grabado se refiere a la identificación de estación de bombeo.</p> <p>Este ítem se refiere a la carpeta de contrapiso para el acabado final de PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE BLOQUES DE CONCRETO TIPO PAVER HEXAGONAL, DE 8 CM DE ESPESOR</p> <p>Provisión e instalación de todos los materiales para los sistemas de abastecimiento de agua, desagüe, puerta y equipamiento de baño, tanque de agua de 500 litros y ventilación, para el edificio y área externa.</p> <p>Se usarán de espesores 3.0 mm Tipo Aisi 304 como mínimo.</p> <p>Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4 y el mismo deberá ser SELLO HIDRICO EN PRFV 300MM, PRESIÓN DE 12 metros de columna de agua</p> <p>Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4.</p> <p>Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta.</p> <p>Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta.</p> <p>Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta.</p> <p>"</p> | 24-09-2024 | |

Consulta 195 - Monitoreo metales pesados e hidrocarburos

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZÚ | | |
| En relación al monitoreo de sedimentos en el arroyo Yaca-Mi ¿se ha realizado en estos años (desde el 2019 a la actualidad) algún monitoreo del contenido de metales pesados e hidrocarburos en agua? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| No se ha realizado monitoreo de la red de alcantarillado y de las conexiones pluviales posterior al año 2019 | | |

Consulta 196 - Impermeabilizacion de hormigon

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Respecto a las estructuras de hormigón armado a cotizar se consulta, si la aislación e impermeabilización de estas estructuras deben estar incluidas en este ítem, ya que en varias ciudades no encontramos ítems de aislación. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se deben de cotizar en el ítem de impermeabilización correspondiente en el apartado de cada estructura | | |

Consulta 197 - Transporte y disposición de residuos

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZÚ | | |
| En base a la previsión de gastos vinculada con el transporte y disposición de los residuos, necesitamos saber si existe un vertedero sanitario debidamente habilitado en la zona de San Ignacio, o, si los residuos deberán ser transportados y dispuestos en otra localidad, impactando en la previsión de los gastos. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|--------------------------------|-------------------|------------|
| se deberá prever en los gastos | | |

Consulta 198 - Consulta

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En base al Punto 8.3 Oferente en Consorcio, consultaos si la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas publicara un "Modelo de Acuerdo de Intención de Consocio"? por lo expuesto en el punto 8.3.b. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| El formulario de Modelo de Acuerdo se ha actualizado a través de la Adenda N° 4, ver formularios editables en Word. | | |

Consulta 199 - COPIA DIGITAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| La presentación lleva Original y copia. Consulta: la copia que solicita el pliego es en papel o digital (PDF)? | | |
| La copia solicitada es impresa. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| La copia solicitada es impresa. | | |

Consulta 200 - FOLIADO

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| La presentación debe ir foliada? Como debemos hacer la foliatura (creciente de adelante para atrás o de atrás para adelante), con números solamente o letras y números? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| El folio debe estar de forma legible y de atrás para adelante. | | |

Consulta 201 - Falta de respuesta a consultas

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Considerando la importancia de las consultas efectuadas por los oferentes para la correcta cotización de los lotes se solicita una prórroga de al menos 30 días posteriores a la emisión de la adenda que de respuestas a dichas consultas. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | | |

Consulta 202 - Solicitud de Prórroga.

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos una prórroga de 15 días hábiles, luego de tener todas las consultas realizadas al SICP resueltas. De manera a poder analizar la información recibida y preparar una correcta Oferta. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | | |

Consulta 203 - Discrepancias entre planilla y planos

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En las ciudades de San Ignacio y Santa Rosa, se encuentran en planillas ítems de caseta de cloración que no se visualizan en planos, favor aclarar si de igual forma estos ítems deben ser cotizados. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Nos remitimos a la Adenda N° 4 que ha actualizado todas las planillas/Listas de precios. Con respecto al Lote de Santa Rosa no se presenta clorador. | | |

Consulta 204 - Línea de base y estudio de servicios ecosistémicos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| LOTE 4: SANTA ROSA DEL AGUARAY | 21-08-2024 | |
| Acorde lo expresado en el ítem V.1.4 de los Lineamientos sobre Ambiente y Cambio Climático de CAF, se estimula a "incentivar la adecuada conservación y puesta en valor de la biodiversidad, enfatizando la gestión y conservación de los bosques y de los servicios eco-sistémicos", sin embargo, no se menciona la realización de una línea de base de biodiversidad existente y/o de servicios ecosistémicos. (Observación: el EIAP menciona que "el impacto sobre la fauna durante la etapa de construcción será prácticamente inexistente" en la pág. 70 de 217). Consultamos: ¿se debe incluir en los costos la realización de una línea de base de biodiversidad y un estudio de valorización de los servicios ecosistémicos? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se debe incluir en los costos una línea de base de biodiversidad. | 04-09-2024 | |

Consulta 205 - Costos asociados a la fiscalización externa

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| De acuerdo con el ítem V.6 "Seguimiento Ambiental y Social" de las salvaguardas ambientales del CAF, se establece que el cliente debe garantizar que el personal de CAF, o sus consultores designados, puedan realizar visitas a las instalaciones cuando así lo requieran. Solicitamos confirmar quién será responsable de cubrir los costos asociados a la fiscalización por parte del ente externo. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|----------------------------------|-------------------|--|
| El oferente será el responsable. | | |

Consulta 206 - Expropiación de asentamientos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZÚ En relación con las propiedades asentadas dentro del predio destinado para la construcción de la PTAR, solicitamos aclaración sobre quién será el responsable de llevar a cabo el proceso de expropiación: ¿la entidad contratante o la contratista?. Esta información es crucial para determinar las responsabilidades legales y administrativas asociadas con la ejecución del proyecto. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| La propiedad pertenece a la Municipalidad y la zona quedará liberada totalmente . | | |

Consulta 207 - Reubicación matadero municipal

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZÚ Entendemos que dentro del predio designado para la construcción de la PTAR se encuentra actualmente en funcionamiento el matadero municipal. Solicitamos confirmar si la reubicación del mismo será responsabilidad del ente municipal o si esta tarea recaerá sobre otra entidad. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| El ente municipal deberá entregar el predio listo para las obras habiendo hecho ellos la reubicación del matadero municipal. | | |

Consulta 208 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 21-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En relación al equipo requerido: "Equipamiento para transvase de agua servida, con tapones bombas y mangueras", favor indicar en qué consiste dicho equipamiento, facilitar especificaciones, teniendo en cuenta que estamos en búsqueda de proveedor y solicitan más detalles al respecto. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Ese equipo será usado para PRUEBA DE ESTANQUEIDAD | | |

Consulta 209 - Criterio de calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Criterio de evaluación – Capacidad en Materia de personal | | |
| En la Adenda Nº 1, en el punto Capacidad en Materia de personal, observaciones, en el punto C dice: "El oferente debe presentar como parte de la documentación del llamado el Formulario (PER-1) sólo para los profesionales listados en los numerales 1 al 9 en la tabla anterior, Los CV de los técnicos y profesionales de los numerales 10, 11 sólo será solicitados al Ofertante con la mejor oferta evaluada y su presentación y aprobación por parte del MOPC será requisito para la firma del contrato" | | |
| Si no fijamos en el PByC en dicho criterio nos percatamos que el numeral 8 se repite 2 veces, en uno pide Técnico en Salud y Seguridad Laboral y en otro Técnicos Sociales de campo. | | |
| Solicitamos la aclaración si hay error en la numeración de los ítems de profesionales y al corregir se corre un numero o se mantiene de esa forma, esto es para dar claridad a los personales a presentar con la oferta. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Estos profesionales son diferentes el técnico social recabara datos y analizara todas las intervenciones de las comunicaciones recabando la información para el especialista social, y el técnico en salud y seguridad laboral es el encargado de la seguridad industrial del personal que trabaja en obra, la señalización y dispositivo de señalamiento dentro de las zonas de obras ya intervenidas. | | |

Consulta 210 - Criterio de calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Criterio de evaluación – Capacidad en Materia de Equipos | | |
| En la Adenda Nº 3, en el punto Capacidad en Materia de personal, en el punto 13 donde solicitan hormigoneras de 130 lts la cantidad solicitada da a confusión siendo que la cantidad solicitada está escrito en letras DOS unidades y en número (3) unidades. Favor aclarar la cantidad correcta. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En este contexto se debe de tomar la cantidad en letras. | | |

Consulta 211 - Criterio de calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Criterio de evaluación – Experiencia específica en obras | 22-08-2024 | |
| En caso de tener una obra similar a lo solicitado y la misma fue construida por un Consorcio de empresas y en el PByC aclara que en caso de Consorcios, será considerada la obra de acuerdo a su porcentaje de participación, solicitamos aclarar como consideraran estos puntos: | | |
| Ejemplo: Obra de: 60 Km. De redes de alcantarillado sanitario, participación 60%, Corresponde 36 Km 1 Planta de tratamiento de aguas residuales, participación 60%, corresponde 0,60 de la planta. | | |
| Está bien este razonamiento o de lo contrario si pueden aclarar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Es correcto el razonamiento | 04-09-2024 | |

Consulta 212 - Criterio de calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Criterio de evaluación – Experiencia específica en obras | | |
| Favor aclarar si en este punto para llegar a lo solicitado en Km. Se pueden sumar varios contratos además de aclarar la antigüedad máxima de la obra presentada. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Se deberá de presentar en un solo contrato. Tal como establece el criterio de calificación del PBC. | 04-09-2024 | |

Consulta 213 - Criterio de calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Criterio de evaluación – Capacidad en Materia de Equipos | | |
| En la Adenda Nº 3, en el punto Capacidad en Materia de personal, en el punto 14 donde solicitan hormigoneras de 200 lts la cantidad solicitada da a confusión siendo que la cantidad solicitada está escrita en letras UNA unidad y en número (2) unidades. Favor aclarar la cantidad correcta. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| En este contexto se debe de tomar la cantidad en letras. | 04-09-2024 | |

Consulta 214 - Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos una prórroga de por lo menos 30 días en la fecha de presentación de las ofertas, a fin de realizar un mejor estudio de los costos. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | 04-09-2024 | |

Consulta 215 - Forma de Pago y modalidad de contratación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| CONSULTA: ¿Cuál es la Forma de Pago de los montos cotizados en la Oferta y la modalidad de contratación adoptada para ésta Licitación? | 22-08-2024 | |

Del estudio del Pliego de Condiciones adjunto en la página y de la Lista de Precios a Completar, se infiere que el sistema de contratación es por AJUSTE ALZADO, es decir que se oferta un único precio por un ítem, independientemente de las cantidades reales ejecutadas de los sub-ítems que componen el ítem cotizado, ya que en el Lote 3 – San Ignacio, por ejemplo, se indican 7 ítems a cotizar con unidad de medida “Global” y Cantidad igual a 1 (uno), y se agregan, sin numeración, un listado de sub-ítems con distintas unidades y cantidades. Pero para poder cotizar un precio por Ajuste Alzado, los oferentes debemos poder conocer cabalmente la obra que se debe ejecutar, y eso no se puede alcanzar con la información contenida en los planos y Especificaciones Técnicas incluidas en el Pliego. Favor agregar documentación faltante.

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| La forma de pago es por certificación mensual conforme a la lista de precios con sus cantidades a cotizar y que formarán parte del eventual contrato, no es ajuste alzado. Las planillas/listas de precios se actualizaron completamente con la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 216 - Publicar Plano Red Alantarillado San Ignacio.

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| • En Lote 3 – San Ignacio: No se encuentra un plano de la Red de Alcantarillado completo, con indicación de la traza de la cañería, diámetros de los caños, pendientes y cotas de nivel de terreno natural e intradós del caño. Por lo que no se puede cuantificar las tareas a cotizar. Favor agregar plano editable | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se incluyó lo solicitado a través de la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 217 - Diferencia en cantidades de la Lista de Precios Referenciales

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| • En Lote 3 – San Ignacio: En la Lista de Precios Referenciales que se publica se incluyen cantidades y precios unitarios de los sub-ítems indicados, por un lado, por el Consultor Proyectista y, por otro, las cantidades y precios utilizadas para la determinación del Precio de Referencia de cada ítem, las que difieren sustancialmente, sin que se indique los motivos de las diferencias, teniendo en cuenta que se supone que la obra a ejecutar es la misma. ¿Cuáles son las cantidades correctas que se deben utilizar para cotizar? | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ajustaron las planillas de costos ver adenda 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 218 - Reducir Lista de Precios a Completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| • En Lote 3 – San Ignacio: En los ítems de Construcción de Estaciones de Bombeo, los sub-ítems de Tuberías y Accesorios, Válvulas y Accesos, Línea Eléctrica de Media Tensión, Generador, Tableros y Circuitos Eléctricos, son más un listado de materiales a proveer que un listado de ítems, que podrían resumirse en pocos ítems y facilitar el trabajo de la presentación de análisis de precios. Favor modificar la Lista de Precios a Completar. | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ajustaron las planillas de costos ver adenda 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 219 - Diferencia en cantidades de cañería a colocar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En Lote 3 – San Ignacio: En el ítem Construcción de Red de Alcantarillado se indica 63.273,70 m de Prueba de Estanqueidad de Tuberías de redes cloacales. Pero la sumatoria de tubos a proveer para ese ítem da 31.266,90 m. ¿Cuál es la cantidad correcta? | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ajustaron las planillas de costos ver adenda 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 220 - Fundaciones de Estaciones Elevadoras

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En Lote 3 – San Ignacio: En Cruces de Arroyos se indica 60 m. de Pilotes de HºAº Ø=40; y en los planos de encofrado de las Estaciones Elevadoras se ve que las fundaciones son con pilotes del mismo diámetro. Sin embargo no figura en el listado de sub-ítems que componen la Construcción de Estaciones Elevadoras nada referido a pilotes. ¿Se debe considerar en otro sub-ítem? | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se cotiza los ítems declarados en la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 221 - Instalación y Servicios Especializados

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En Lote 3 – San Ignacio: ¿En qué consiste el sub-ítem “Instalación y Servicios Especializados” con unidad de medida “m”, cantidad 1 y con precio de referencia = 1.000.000.000 G? No hemos encontrado especificaciones del mismo. | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| A este rubro se refiere en las especificaciones técnicas Anexo I A.1 numeral 2.5 y 2.6. y dichos equipos deben de tener las licencias, adiestramiento y soportes técnicos para su correcto funcionamiento. | 04-09-2024 | |

Consulta 222 - Información Percoladores en Planta de Tratamiento.

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En Lote 3 – San Ignacio: En el ítem “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” se incluye la construcción de 2 (dos) percoladores; pero los únicos planos que se incluyen son los planos de encofrado de hormigón, no se encuentran planos que muestren los distintos componentes de los percoladores ni se encuentran especificaciones al respecto. Favor publicar los planos y especificaciones faltantes. | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| Se incluye en la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 223 - Tipo de Bombas a proveer

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En Lote 3 – San Ignacio: En el ítem “Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable” se incluyen bombas descriptas con un diámetro y una potencia. ¿De qué tipo de bombas se tratan? | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Las Bombas a ser proveídas son para extracción de agua en pozos profundos | 24-09-2024 | |

Consulta 224 - Solicitud de consideración de los Criterios de Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Con relación a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Experiencia específica en obras, en el punto (a) se solicita demostrar Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1 Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario. Solicitamos que dichas cantidades sean cumplidos hasta en 2 Contrato, con el objeto de tener mas oportunidades a otras empresa en participar del llamado | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se deberá de presentar en un solo contrato. Tal como establece el criterio de calificación del PBC. | 04-09-2024 | |

Consulta 225 - VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS (Adenda 3) CONSULTA: Para Empresas extranjeras, cuyos estados financieros, posean cierres al 30 de junio de cada año, por lo tanto, ya contamos con el Balance cerrado al 30/06/2023. En ese caso para el Volumen Anual de Negocios, deberíamos de utilizar el último Balance cerrado o el Balance anterior cerrado el 30/06/2022?. Favor aclarar debido a la imperiosa necesidad en cuanto a la importancia para el promedio de los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años. | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se permite lo solicitado, al respecto se ha realizado una actualización del criterio con la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 226 - Planilla de oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Con respecto a Lote 1 - Santa Rosa del Aguaray, se solicita que la planilla de precios este bien detallada, aparentemente no se tipeo todos los datos en algunos items, por ejemplo 1 - Provisión y colocación de logotipo en acero inoxidable pulido, de diámetro 1,50 m, letras con altura 2- Provisión y colocación de tapa de acero inoxidable, de chapa de 2,6 mm de espesor, incluye marco de 3- Provisión e instalación de bomba centrífuga autocebante accionada por motor eléctrico de 40 CV, Q = Entre otros, ademas faltarian los detalles y EETT puntuales | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Las letras de identificación en el logotipo deberá ser proporcional al diámetro propuesto; 2- Los equipamientos de compuertas y tapas acero inoxidable incluye sus marcos y los mismos son del mismo material que se incluye en el mismo costo. 3- bomba centrífuga autocebante accionada por motor eléctrico de 40 cv, q = 551 / s, hm = 26.32mca, incluye 12 m de cable eléctrico, 6 m de corriente, sensor de humedad y térmico y kit fijo. Ver la Adenda N° 4 donde se encuentra la planilla/lista de precios ajustada. | 08-10-2024 | |

Consulta 227 - Planilla de oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Respecto a la obra Santa Rosa del Aguaray, Estaciones de Bombeo, el item Replanteo de la construcción con ejecución de plano, se refiere a planos como Construido o se refiere al desarrollo del proyecto, porque se necesita el desarrollo del proyecto para ajustar los precios | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Este es en referencia al plano como construido, paneles de control tableros entre otros, ya que el ajuste lo realizara la fiscalización. | 04-09-2024 | |

Consulta 228 - Planilla de oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Con referencia a la Planilla de Santa Rosa del Aguaray, el item Provisión y colocación de azulejo 15x15 cm, de 1ra calidad, con pastina blanca, este tipo de azulejos ya no se fabrican o los que se fabrican son de muy mala calidad, se propone cambiar las dimensiones o el item por revestimiento tipo ceramico tipo piso - pared | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se ajustaron las planillas de costos ver adenda 4. Y el azulejo deberá cotizar uno de buena calidad sin importar las dimensiones. | 08-10-2024 | |

Consulta 229 - Planilla de oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Con respecto a la Planilla de Localidad Santa Rosa, los items Tubos y conexiones de hierro fundido dúctil, en ningun item se especifica la long y diametro., ademas se necesitan los planos y detalles de los mismos | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ajustaron las planillas de costos ver adenda 4. Ver detalles archivo doc-en-b-66845d879baa4 que se encuentra en el portal en carpeta santa ROSA_p2. | 08-10-2024 | |

Consulta 230 - Planilla de oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Respecto al Lote 1, Planilla de precios, Registros, Válvulas y Accesorios, no se detallan el diámetro de los mismos Similar inconveniente se tienen en los demás Lotes | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se ajustaron las planillas de costos ver adenda 4. Y planos de detalles Ver detalles archivo doc-en-b-66845d879baa4 que se encuentra en el portal en carpeta los lotes. | 08-10-2024 | |

Consulta 231 - Planilla de oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Respecto a la obra en Santa Rosa, se necesita detalles y EETT de: Filtro Biológico CONJUNTO 4 BRAZOS DE DISTRIBUCIÓN DE EFLUENTE D = 18 m Conjunto de bombas de recirculación | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano PTAR santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta. | 04-09-2024 | |

Consulta 232 - Planos

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Referente a la Obra Santa Rosa, se solicita Planos detallados del ítem SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUENTE RASPADORA METÁLICA MECANIZADA | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta. | | |

Consulta 233 - Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita prórroga de fecha de presentación de ofertas. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | | |

Consulta 234 - Solicitud de prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos una prórroga de 15 días desde la fecha de apertura de ofertas, el pedido obedece a la necesidad de la correcta elaboración de los costos, de acuerdo a las especificaciones técnicas, de esta forma contar con un tiempo prudencial para la elaboración de una oferta competitiva. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | | |

Consulta 235 - SISTEMA DE AUTOMATIZACION - LOTE 1 SANTA ROSA

| Consulta | Fecha de Consulta | 22-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Referente a la planilla del Lote 1 - Santa Rosa del Aguaray se tienen ítems para el SUMINISTRO CENTRO DE CONTROL SCADA Y AUTOMATIZACION a cotizar, y tenemos que en el archivo doc-en-b-66845d879baa4.zip / Santo Rosa p2 / Anexos / Diseño Instrumentación y Control - no contamos con la Memoria Técnica ni los planos del proyecto de automatización de la Planta de Tratamiento para Santa Rosa del Aguaray; solo se encontró una carpeta que dice Planta de Tratamiento NO APLICA. Por este medio solicitamos la memoria técnica y los planos si aplica para este lote 1 el sistema de automatización | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En la estación de bombeo se encuentra parte del sistema scada a implementar y para la planta de tratamiento se encuentra las especificaciones técnicas el no aplica es un error de la carpeta - se debe de verificar las especificaciones técnicas anexadas en el llamado y el cual deben de incluir software, equipos, conexiones, actuadores y sensores necesarios para su correcto funcionamiento. Los mismos se encuentran detallados en el anexo 2 A.5 EETT sistema de supervisión y control Scada en el punto 3 alcance de los trabajos a ejecutar. | | |

Consulta 236 - SISTEMA DE AUTOMATIZACION - LOTE 3 SAN IGNACIO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Referente a la planilla del Lote 3 - San Ignacio se tiene un ítem para el SUMINISTRO CENTRO DE CONTROL SCADA Y AUTOMATIZACION a cotizar que se encuentra en unidad, y tenemos que en el archivo doc-en-b-66845d879baa4.zip / San Ignacio p2 / Anexos / Diseño Instrumentación y Control - no contamos con la Memoria Técnica ni los planos del proyecto de automatización de la Planta de Tratamiento para San Ignacio; solo se encontró una carpeta que dice Planta de Tratamiento NO APLICA. Por este medio solicitamos la memoria técnica y los planos si aplica para este lote 3 el sistema de automatización. | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En la estación de bombeo se encuentra parte del sistema scada a implementar y para la planta de tratamiento se encuentra las especificaciones - se debe de verificar las especificaciones técnicas anexadas en el llamado y el cual deben de incluir software, equipos, conexiones, actuadores y sensores necesarios para su correcto funcionamiento. Los mismos se encuentran detallados en el anexo 2 A.5 EETT sistema de supervisión y control Scada en el punto 3 alcance de los trabajos a ejecutar. | 24-09-2024 | |

Consulta 237 - SISTEMA DE AUTOMATIZACION - LOTE 4 CARAPEGUÁ

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Referente a la planilla del Lote 4 - Carapeguá no se tiene ítems para el SUMINISTRO CENTRO DE CONTROL SCADA Y AUTOMATIZACION a cotizar, y tenemos que en el archivo doc-en-b-66845d879baa4.zip / Carapeguá p2 / Anexos / Diseño Instrumentación y Control - contamos con la Memoria Técnica pero no con los planos del proyecto de automatización de la Planta de Tratamiento para Carapeguá. Por este medio solicitamos los planos. y Favor aclarar si aplica o no el sistema de automatización para este Lote 4 debido a que no figura en la planilla de cantidades. | 22-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| No aplica sistema de automatización para el Lote 4 - Carapeguá. | 24-09-2024 | |

Consulta 238 - Sistema de automatización Carapeguá

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| No se encuentra en planilla del lote correspondiente a Carapeguá, el sistema Scada y de automatización. Favor aclarar si el mismo no esta dentro del alcance para este lote. | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| No aplica sistema de automatización para el Lote 4 - Carapeguá. | 24-09-2024 | |

Consulta 239 - Estaciones de bombeo

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Favor proveer de detalles del canasto y guía metálica de acero inoxidable, cadena para izaje, escalera marinera, tapa de hierro dúctil para las estaciones de bombeo. Así como los detalles del vallado perimetral y portones. | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Verificar en los planos de la red y estación de bombeo del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la red y estación de bombeo ubicada en la misma carpeta. | 04-09-2024 | |

Consulta 240 - Anticipo 10%

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se solicita que la devolución del Anticipo sea proporcional a la Certificación mensual, debido a evitar sobrecostos financieros innecesarios, debido a que el PBC estable el descuento del Anticipo del 20% mensualmente, esto significaría que en el Certificado N° 05, ya se devolvería el 100% del Anticipo Financiero. a partir del 6to mes o certificado la Empresa ya deberá realizar desembolsos financieros a su cuenta | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se ha realizado la corrección a través de la Adenda N° 4. | 08-10-2024 | |

Consulta 241 - Camara rompe presion

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Favor proveer planos y detalles de la cámara rompe presión para la linea de impulsión correspondiente al lote 2. | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Los datos solicitados se encuentran en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4 carpeta Santa Rita. | 24-09-2024 | |

Consulta 242 - Criterio de calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| • Criterio de evaluación – Capacidad en Materia de personal En punto Capacidad en Materia de personal, en el perfil Responsable Ambiental, solicitamos la habilitación de un profesional con título de Ingeniero Agrónomo con diplomado en Evaluación de Impacto Ambiental y con registro CTCA del MADES vigente para cumplir con el requisito. | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| El profesional propuesto además de tener el recaudo de especialista ambiental deberá contar con experiencia en contratos de ejecución de plantas de tratamiento y redes además de tener al día su registro profesional de nades. | 04-09-2024 | |

Consulta 243 - Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos una prórroga de 30 días en la fecha para la entrega de las ofertas | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | 04-09-2024 | |

Consulta 244 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 01 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 2 “Construcciones de Estación de Bombeo”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “Asentamiento de tuberías, montaje y estructuras”; en las subsiguientes líneas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 las correspondientes descripciones están incompletas.</p> <p>Ejemplo falta: caudal Q o tipo de pintura o altura de la letra o sistema, etc</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Nos remitimos a la Adenda número 4 donde se realizaron las los ajustes correspondientes | 08-10-2024 | |

Consulta 245 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 02 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 2 “Construcciones de Estación de Bombeo”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “Conexiones prediales”; en la subsiguiente línea 2 la descripción está incompleta.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. Y deberá verificar los planos y memorias ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. | 08-10-2024 | |

Consulta 246 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 03 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 2 “Construcciones de Estación de Bombeo”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “Urbanización”; en las subsiguientes líneas 1, 2 y 3 las correspondientes descripciones están incompletas.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. Y deberá verificar los planos y memorias ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. | 08-10-2024 | |

Consulta 247 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Consulta 04 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 2 “Construcciones de Estación de Bombeo”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “Registros, Válvulas y Accesos”; en las siguientes líneas 1, 2,3 y 4 las correspondientes descripciones están incompletas.</p> <p>Ejemplo falta: el diámetro de las válvulas.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| <p>Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. Y deberá verificar los planos y memorias ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4.</p> | 08-10-2024 | |

Consulta 248 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 05 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 2 “Construcciones de Estación de Bombeo”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “Tubos y conexiones de hierro fundido dúctil - alcantarillado sanitario”; en las siguientes líneas desde la 1 hasta la 33 las correspondientes descripciones están incompletas</p> <p>Ejemplo falta: el diámetro de las tuberías de hierro fundido dúctil o su longitud.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| <p>Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. Y deberá verificar los planos y memorias ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4.</p> | 08-10-2024 | |

Consulta 249 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 06 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 2 “Construcciones de Estación de Bombeo”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “Tubos y conexiones de hierro fundido dúctil - aducción de agua”; en las siguientes líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 las correspondientes descripciones están incompletas</p> <p>Ejemplo falta: el diámetro de la brida ciega de hierro dúctil.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| <p>Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. Y deberá verificar los planos y memorias ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4.</p> | 08-10-2024 | |

Consulta 250 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| <p>Consulta 07 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 2 “Construcciones de Estación de Bombeo”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “Tubos y conexiones de PVC - saneamiento de agua”; en las subsiguientes líneas 1 y 2 las correspondientes descripciones están incompletas.</p> <p>Ejemplo falta: el diámetro del tubo de MPVC.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 |

Consulta 251 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| <p>Consulta 08 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 3 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “CAJA DE SEPARACIÓN DE ARENA”; en la subsiguiente línea 1 la correspondiente descripción está incompleta.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 |

Consulta 252 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---|-------------------|
| <p>Consulta 09 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 3 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “ACCESO, PAVIMENTACIONES Y DRENAJE PLUVIAL, CERCADO” en las subsiguientes líneas 1 y 2 las correspondientes descripciones están incompletas.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 |

Consulta 253 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Consulta 10 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 3 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “EQUIPOS” en la subsiguiente línea 3 la correspondiente descripción está incompleta.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. Y deberá verificar los planos y memorias ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. | 08-10-2024 | |

Consulta 254 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 11 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 3 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “SUMINISTRO DE LA ESTACIÓN PERIFERICA O REMOTA, EN LA SALA DEL GENERADOR Y DE TABLEROS” en las subsiguientes líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 las correspondientes descripciones están incompletas.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 255 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Consulta 12 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 1_SANTA ROSA”, en el ítem 3 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “SUMINISTRO INSTRUMENTACION,INTERFACES ,CABLES” en las subsiguientes líneas 2, 3 y 4 las correspondientes descripciones están incompletas.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 256 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 13 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 2 “Construcción de Estación de Bombeo 5 Santa Rita”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “SERVICIOS TÉCNICOS” en la subsiguiente línea 1 la correspondiente descripción está incompleta.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 257 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Consulta 14 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 3 “ESTACIÓN DE BOMBEO 6”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “LINEA DE IMPULSIÓN, SERVICIOS TÉCNICOS” en la subsiguiente línea 1 la correspondiente descripción está incompleta.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 258 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Consulta 15 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO CENTRO DE CONTROL SCADA Y AUTOMATIZACION” en la subsiguiente línea 2 la correspondiente descripción está incompleta.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 259 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| <p>Consulta 16 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “SUMINISTRO DE LA ESTACIÓN PERIFERICA O REMOTA, EN LA SALA DEL GENERADOR Y DE TABLEROS” en las subsiguientes líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 las correspondientes descripciones están incompletas.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 |

Consulta 260 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta |
|---|-------------------|
| <p>Consulta 17 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “SUMINISTRO INSTRUMENTACION,INTERFACES ,CABLES” en las subsiguientes líneas 2, 3 y 4 las correspondientes descripciones están incompletas.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 |

Consulta 261 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta |
|--|-------------------|
| <p>Consulta 18 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 4 “CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO 6”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “SERVICIOS TÉCNICOS” en la subsiguiente línea 1 la correspondiente descripción está incompleta.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta |
|--|--------------------|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 |

Consulta 262 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 19 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 4 CARAPEGUA”, en el ítem 3 “Construcciones de Estacion de Bombeo A”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “SERVICIOS TÉCNICOS” en la subsiguiente línea 1 la correspondiente descripción está incompleta.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 263 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 20 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 4 CARAPEGUA”, en el ítem 4 “Construcciones de Estacion de Bombeo B”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “SERVICIOS TÉCNICOS” en la subsiguiente línea 1 la correspondiente descripción está incompleta.</p> <p>Esto dificulta la cotización debido a que falta información.</p> <p>Solicitamos sea revisada y completada la información faltante, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 264 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Consulta 21 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado” en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “PRUEBA DE ESTANQUEIDAD” en la subsiguiente línea 1 cuya descripción es “Tuberías de redes cloacales” no se indica el diámetro ni la presión de las tuberías.</p> <p>Solicitamos el diámetro de dichas tuberías, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio.</p> | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 265 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 22 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 3 “ESTACION DE BOMBEO 6”, en la columna “descripción de la contratante” en la subsiguiente línea 28 cuya descripción es “Electrobomba sumergible” no se indica el caudal ni la altura. Solicitamos que se indique los datos de la electrobomba, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 266 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 23 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “OFICINAS ADMINISTRATIVAS” en la subsiguiente línea 23 cuya descripción es “Equipamiento de laboratorio”. Consultamos sobre el listado y las características de los equipos a proveer. Esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 267 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 24 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “PRETRATAMIENTO” en la subsiguiente línea 13 cuya descripción es “Caudalímetro Ultrasonido”. Consultamos sobre las características del equipo, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 268 - Caracterización de calidad de afluentes y cuerpos receptores de los efluentes

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Respecto a lo indicado en el EIAP para cada una de las plantas, no se pudo identificar que existan estudios previos de caracterización de calidad de sus afluentes y de los cuerpos receptores de los efluentes, por los que consultamos si, ¿se han realizado luego del EIAP, estudios de calidad de agua que incluyan la presencia o ausencia de metales pesados en los afluentes cada PTAR? Esto atendiendo el impacto que tendrán en la puesta a punto y cumplimiento de los parámetros legales de descarga durante la fase de operación. | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| No se ha realizado monitoreo de la red de alcantarillado y de las conexiones pluviales posterior al año 2019. | 04-09-2024 | |

Consulta 269 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 25 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “LECHO DE SECADO DE ARENA” en la subsiguiente línea 10 cuya descripción es “Valvula Exclusa DN 150”. Consultamos sobre el tipo de material de la válvula Exclusa, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 08-10-2024 | |

Consulta 270 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 26 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “LECHO DE SECADO DE ARENA” en la subsiguiente línea 11 cuya descripción es “Codo 90 DN 150”. Consultamos sobre el tipo de material del codo 90, esto de manera que se pueda realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 09-10-2024 | |

Consulta 271 - APOSTILLADO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El acuerdo de compromiso de consorciamiento, poderes y las actas de participación, deben ir apostilladas? | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Todos los documentos deben de ir apostillados. | 04-09-2024 | |

Consulta 272 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| La garantía de mantenimiento de oferta, según lo que indica la página de contrataciones, puede ser póliza. A nombre de quién debemos emitirla? Podrían indicar nombre, dirección y RUC. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Al respecto se realiza la aclaración a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 273 - Limpieza y mantenimiento del canal del arroyo Yaka-mi

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---------------------------|-------------------|------------|
| LOTE 2: SAN IGNACIO GUAZÚ | | 23-08-2024 |

En el canal del arroyo Yaka-mi, se ubicará la salida del efluente; actualmente se visualizó como un humedal colmatado de sedimentos y presencia de plantas palustres, por lo que el agua no corre. Consultamos, ¿quién se hará cargo de la limpieza y mantenimiento del canal del arroyo Yaka-mi durante la etapa de construcción y operación de la PTAR?

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|------------|
| La limpieza del canal del Arroyo Yaka durante la etapa de construcción será responsabilidad de la empresa contratista. El mantenimiento del canal en la etapa operativa será responsabilidad del prestador. | | 24-09-2024 |

Consulta 274 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|------------|
| Consulta 27 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REACTORES SBR” en la subsiguiente línea 11 cuya descripción es “Decantador”. Consultamos si el decantador es una estructura de hormigón, de ser así solicitamos su resistencia. Esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | | 23-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|------------|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | | 09-10-2024 |

Consulta 275 - Vertedero municipal operando en lugar donde se asienta la futura PTAR

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|------------|
| LOTE 1: SANTA RITA En el lugar donde se asienta la zona de obra y futura PTAR, se encuentra operando el vertedero municipal, consultamos ¿el predio será liberado para la construcción y puesta en funcionamiento de la PTAR, se cuenta con un plan de cierre del vertedero? | | 23-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|------------|
| "El lugar donde será ubicada la PTAR es propiedad de la municipalidad de Santa Rita y tanto la limpieza como la disposición final de los residuos será por cuenta de la empresa adjudicada, tal como indica la planilla de precios a completar. " | | 24-09-2024 |

Consulta 276 - Estudios de análisis del suelo y calidad de agua en el arroyo Santa Isabel

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|------------|
| LOTE 1: SANTA RITA En el lugar donde se asienta la zona de obra y futura PTAR, se encuentra operando el vertedero municipal, consultamos ¿se realizaron Estudios de análisis del suelo y calidad de agua en el arroyo Santa Isabel que se encuentra a metros de la propiedad donde se asienta el proyecto? Esto atendiendo a los contaminantes que genera un vertedero como éste, impactará en el proceso de alcanzar los parámetros óptimos de funcionamiento de la PTAR y afectará la calidad del cuerpo receptor del efluente, ej. lixiviado con metales pesados, otros. | | 23-08-2024 |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|------------|
| Será una PTAR y no un vertedero, todos los estudios necesarios fueron realizados. | | 24-09-2024 |

Consulta 277 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 28 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “Cruces de Arroyos” en la subsiguiente línea 8 cuya descripción es “Tuberías de redes cloacales”. Consultamos los diámetros y las presiones para dichas tuberías, esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/Lista de precios actualizada. | 09-10-2024 | |

Consulta 278 - Plan de reubicación de los gancheros / recicladores

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| LOTE 1: SANTA RITA En el lugar donde se asienta la zona de obra y futura PTAR, se encuentra operando el vertedero municipal, consultamos ¿existe un plan de reubicación de los gancheros / recicladores que viven de lo que obtienen en el vertedero? Esta problemática social podría generar costos que no están incluidos en el PBC. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Según los últimos recorridos realizados por funcionarios del MOPC, los gancheros ya no trabajaban en el futuro predio de la PTAR, encontrándose libre de uso. | 24-09-2024 | |

Consulta 279 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 29 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “Cruces de Arroyos” en la subsiguiente línea 9 cuya descripción es “Cajas de Inspección y Registros”. Consultamos las medidas de las cajas de inspección de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 09-10-2024 | |

Consulta 280 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 30 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar_LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado” en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “PRUEBA DE ESTANQUEIDAD” en la subsiguiente línea 2 cuya descripción es “Cajas de Inspección y Registros”. Consultamos las medidas de las cajas de inspección de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Son las mismas cajas a ser instaladas que figuran en la planilla lista de precios a ser completada, en "Registro de Inspección" "Caja de Inspección". | 24-09-2024 | |

Consulta 281 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 31 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 4 “CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO 6”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “VALVULAS Y ACCESORIOS” en la subsiguiente línea 15 cuya descripción es “TUBO H°F°- PASAMURO CON BRIDA”. Consultamos el diámetro de dicho tubo, de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--------------------------|--------------------|--|
| Es de 200mm según planos | 24-09-2024 | |

Consulta 282 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 32 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 4 “CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO 6”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “VALVULAS Y ACCESORIOS” en la subsiguiente línea 17 cuya descripción es “TUBO H°F° DN 150mm”. Consultamos la longitud de dicho tubo, de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 09-10-2024 | |

Consulta 283 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 33 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “OFICINAS ADMINISTRATIVAS” en la subsiguiente línea 23 cuya descripción es “Equipamiento de laboratorio”. Solicitamos el listado y las características de los equipamientos a proveer, esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Remitirse al archivo Anexo 1-A.2 EETT PARTE II-B de las Especificaciones Técnicas | 24-09-2024 | |

Consulta 284 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 34 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “DESARENADOR” en la subsiguiente línea 20 cuya descripción es “TUBERÍA CON BRIDA Y PUNTA DN 250 PN 10”. Consultamos el material de dicha tubería, esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|-------------------------|--------------------|--|
| El material es de Acero | 24-09-2024 | |

Consulta 285 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 35 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “DESARENADOR” en la subsiguiente línea 21 cuya descripción es “CURVA 45 con BRIDA DN 250 PN 10”. Consultamos el material de dicha curva con brida, esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|-------------------------|--------------------|--|
| El material es de Acero | 24-09-2024 | |

Consulta 286 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 36 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “DESARENADOR” en la subsiguiente línea 23 cuya descripción es “TUBERÍA BRIDADA DN 250 PN 10”. Consultamos el material y la longitud de dicha tubería bridada, esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Nos remitimos a la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. | 09-10-2024 | |

Consulta 287 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 37 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “DESARENADOR” en la subsiguiente línea 25 cuya descripción es “TUBERÍA BRIDADA DN 250 PN 10”. Consultamos el material y la longitud de dicha tubería bridada, esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| El material y longitud es aclarada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 288 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 38 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de precios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales” en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “DESARENADOR” en la subsiguiente línea 33 cuya descripción es “ELECTROBOMBA 54 KW CURVA 53-452-00-2050”. Solicitamos el caudal y la altura de la electrobomba, esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Se realiza la aclaración a través de la Adenda N° 4 | 09-10-2024 | |

Consulta 289 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 39 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de recios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 6 “Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable” en la columna “descripción de la contratante” en la subsiguiente línea 2 cuya descripción es “Macro-medidores”. Consultamos sobre las características que debe tener, esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se realiza la aclaración a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 290 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 40 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de recios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 6 “Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable” en la columna “descripción de la contratante” en la subsiguiente línea 3 cuya descripción es “Micro-medidores”. Consultamos sobre las características que debe tener, esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se realiza la aclaración a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 291 - Datos faltantes de la “DESCRIPCION DE LA CONTRATANTE” de la lista de precio a completar

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 41 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de recios a completar_LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 6 “Suministro para Mejoramiento del sistema de Agua Potable” en la columna “descripción de la contratante” en las subsiguientes líneas 5, 6, 7 y 8 cuyas descripciones son: “Electrobomba 6” - 5,5 Hp”, “Electrobomba 6” - 7,5 Hp”, “Electrobomba 8” - 30 Hp”, “Electrobomba 8” - 25 Hp” respectivamente. Consultamos los caudales y altura manométrica de dichas electrobombas respectivamente, esto de manera a realizar un correcto análisis de precio. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se realiza la aclaración a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 292 - REDES DE ALCANTARILLADO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Mediante la presente, informo que, tras una revisión detallada de la documentación disponible, no se han encontrado los detalles correspondientes a los perfiles colectores de la ciudad de Carapeguá. Cabe destacar que en la carpeta identificada como "Carapeguá" se han hallado planos de perfiles que pertenecen a la ciudad de Santa Rita, lo cual sugiere una posible confusión en la organización de los documentos. Solicitamos de manera respetuosa que esta información sea verificada y que se nos proporcionen los planos correctos correspondientes a la ciudad de Carapeguá lo antes posible. Adicionalmente, debido a esta situación y a la necesidad de contar con todos los datos necesarios para la preparación de la propuesta, solicitamos una prórroga de 30 días en la fecha de entrega de la oferta. | 23-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| VERIFICAR LOS PLANOS EN CARPETA doc-en-b-66845d879baa4 CIUDAD DE CARAPEGUA la misma se encuentra en el portal | 24-09-2024 | |

Consulta 293 - San Ignacio

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Respecto a la ciudad de San Ignacio, realizamos las siguientes consultas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favor proveer detalles y EETT para la electrobomba para la estación de bombeo 1, así como requerimientos de caudal y altura. - Favor proveer detalles y EETT para la electrobomba para la estación de bombeo 4, así como requerimientos de caudal y altura. - Favor proveer detalles y EETT para la electrobomba para la estación de bombeo 6, así como requerimientos de caudal y altura. - Favor proveer planos para cotización de instalación sanitaria y eléctrica de las oficinas administrativas, así como la lista del equipamiento de laboratorio. - Favor proveer detalles y EETT del tanque elevado a cotizar para la PTAR. - Favor proveer detalles y EETT para la electrobomba para el desarenador, así como requerimientos de caudal y altura. - Favor proveer lista y detalles de válvulas y accesorios RAFA. - Favor proveer lista y detalles de válvulas y accesorios FILTRO PERCOLADOR. - En planos se visualiza solo un filtro percolador, sin embargo en planilla se listan dos. Favor aclarar como se debe cotizar. - Favor proveer detalles y EETT para la cotización del puente rascador del sedimentador. - Favor proveer lista y detalles de válvulas y accesorios SEDIMENTADOR. - Favor proveer lista y detalles de válvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE LODO. - Favor proveer detalles y EETT para la bomba para el lecho de secado de lodo, así como requerimientos de caudal y altura. - Para el Quemador de gas, favor proveer detalles, planos y EETT para la cotización del tanque GLP para llama piloto, antorcha tuberías y accesorios. - Favor proveer lista y detalles de válvulas y accesorios QUEMADOR DE GAS. - Favor proveer lista y detalles de válvulas y accesorios TUBERIAS. - Favor proveer lista y detalles de válvulas y accesorios TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR. - Favor proveer lista detallada de los equipos a proveer para el Mejoramiento del sistema de agua potable, los mismos no están listados en las EETT ni en planos. | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se ha agregado todo lo consultado a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 294 - Prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Debido a la información incompleta encontrada en los documentos de la licitación, solicitamos que los mismos sean completados y una prorroga de 30 días luego de la publicación de la documentación. | 23-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | 04-09-2024 | |

Consulta 295 - Acceso PTAR Santa Rosa

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El terreno designado para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Santa Rosa del Aguaray se encuentra actualmente rodeado por propiedades adyacentes, lo que implica la ausencia de un acceso directo en la fecha actual. Se prevé la ejecución de caminos de acceso adecuados, así como la realización de expropiaciones necesarias en caso de que se determine su requerimiento? | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En este sentido los accesos los deberá ejecutar la municipalidad, esto es parte del convenio de cooperación interinstitucional. | 04-09-2024 | |

Consulta 296 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 42 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel "12.1-Lista de Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA", en el ítem 2 "Construcciones de Estación de Bombeo", en la columna "descripción de la contratante" bajo el subtítulo "Asiento de tuberías, montaje y estructuras", en la subsiguiente línea 7, menciona lo siguiente "Provisión y montaje de rejilla de barras de acero de 2 "x 3/8", espaciadas 1 ", según diseño" cuya unidad de media es "un" y cuya cantidad es "0,78".</p> <p>Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en "un".</p> | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| <p>Cotizar la cantidad establecida en planilla de precios actualizada y la unidad será m2. Al respecto Ver la adenda número 4. Planilla/lista de precios actualizada. Y deberá verificar los planos y memorias ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4.</p> | 09-10-2024 | |

Consulta 297 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Consulta 43 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel "12.1-Lista de Precios a completar LOTE 2 SANTA RITA", en el ítem 1 "Construcción de Líneas de Alcantarillado", en la columna "descripción de la contratante" bajo el subtítulo "REGISTROS DE INSPECCION", en la subsiguiente línea 1, menciona lo siguiente "Caja de inspección CI-60" cuya unidad de media es "un" y cuya cantidad es "3.126,96".</p> <p>Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en "un", ", esto a modo de realizar un correcto análisis de precio.</p> | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4.</p> | 09-10-2024 | |

Consulta 298 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Consulta 44 - Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel "12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO", en el ítem 1 "Construcción de Líneas de Alcantarillado", en la columna "descripción de la contratante" bajo el subtítulo "REGISTROS DE INSPECCION", en la subsiguiente línea 1, menciona lo siguiente "Caja de inspección CI-60" cuya unidad de media es "un" y cuya cantidad es "4.303,20".</p> <p>Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en "un", ", esto a modo de realizar un correcto análisis de precio.</p> | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4.</p> | 09-10-2024 | |

Consulta 299 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 45 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REGISTROS DE INSPECCION”, en la subsiguiente línea 2, menciona lo siguiente “Registro hasta 2,0 m” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “527,2”. Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 300 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 46 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REGISTROS DE INSPECCION”, en la subsiguiente línea 3, menciona lo siguiente “Registro hasta 2,0 m a 4,0 m” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “32,8”. Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 301 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente línea 2, menciona lo siguiente “Conexión Domiciliaria 150 x 100” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “1.581,12”. Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 302 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 48 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente línea 3, menciona lo siguiente “Conexión Domiciliaria 200 x 100” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “737,76”. Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 303 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 49 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente línea 5, menciona lo siguiente “Conexión Domiciliaria 300 x 100” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “87,36”. Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 304 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 50 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente línea 6, menciona lo siguiente “Conexión Domiciliaria 350 x 100” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “4,8”. Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 305 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 51 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente línea 7, menciona lo siguiente “Conexión Domiciliaria 400 x 100” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “3,84”. Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en “un”, ”, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 306 - Verificación de Cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 52 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Líneas de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “CONEXIONES DOMICILIARIAS”, en la subsiguiente línea 8, menciona lo siguiente “Conexión Domiciliaria 500 x 100” cuya unidad de media es “un” y cuya cantidad es “47,04”. Solicitamos revisión y confirmación de cantidades, ya que la cantidad que figura en la planilla contiene números con dos decimales y la forma de pago es en “un”, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 307 - Verificación de la Descripción

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 53 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 5 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “MOVIMIENTO DE SUELO”, en la subsiguiente línea 5, menciona lo siguiente “4” cuya unidad de medida es “m ³ ” y cuya cantidad es “26.583,07”. Solicitamos revisión y confirmación de la descripción, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 308 - Solicitud de EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 54 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el ítem 3 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “EQUIPOS”, en la subsiguiente línea 10, menciona lo siguiente “Soporte metálico para shut” cuya unidad de medida es “cj” y cuya cantidad es “4”. Solicitamos la especificación técnica de dicho ítem, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta. | 04-09-2024 | |

Consulta 309 - Aclaración de la Unidad de Medida

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 55 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el ítem 3 “Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “EQUIPOS”, en la subsiguiente línea 10, menciona lo siguiente “Soporte metálico para shut” cuya unidad de medida es “cj” y cuya cantidad es “4”. Solicitamos revisión y aclaración de la unidad de medida, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta. | 04-09-2024 | |

Consulta 310 - Posibilidad de ofertar en varios lotes

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos que aunque una empresa tenga la capacidad de ser ADJUDICADA en un solo lote esta pueda OFERTAR varios lotes independientemente de que se le adjudique solo uno. Esto de manera a poder tener mayor cantidad de ofertas por lote y así el MOPC pueda beneficiarse del criterio de economía al tomar las ofertas más favorables por lote | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| La empresa puede ofertar los 4 lotes con las condiciones establecidas para cada lote y puede ser adjudicado en todos los lotes que haya cumplido con los criterios de adjudicación | 24-09-2024 | |

Consulta 311 - Consulta técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Lote 2 – Santa Rita Consulta N° 1: En la Estación de Bombeo N°9 del Lote 2, Santa Rita, planos R2_LÁMINA N°128, 129 y 130 se indican dos (2) compuertas murales que no se detallan en la planilla de cotización de dicho lote. Por favor, indicar en qué ítem debe incluirse la provisión y montaje de estas. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se cotiza lo que indica la planilla de lista de precios, ya que lo que figura en el plano es para una futura ampliación a ser realizada en otra etapa. | 24-09-2024 | |

Consulta 312 - Consulta técnica N° 2

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta N° 2: En el Lote 2, Santa Rita, plano 02 PTAR DESARENADOR se indican cuatro (4) compuertas manuales de aluminio de 1.12x1.10x0.006m, mientras que en la planilla de cotización de dicho lote, se indican dos (2) unidades. Por favor, indicar cuál es la cantidad correcta. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se cotiza lo que indica la planilla de lista de precios, ya que lo que figura en el plano es para una futura ampliación a ser realizada en otra etapa. | 24-09-2024 | |

Consulta 313 - Consulta técnica N° 3

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta N° 3: En el Lote 2, Santa Rita, plano 02 PTAR LECHOS DE SECADO DE ARENA se indican Válvulas esclusas y Codos 90° de Ø200, mientras que en la Planilla de Cotización se indican DN 150. Por favor, indicar cuál es el diámetro correcto. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 314 - Consulta técnica N° 4

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta N° 4: En el Lote 2, Santa Rita, Santa Rita, planos 02 PTAR REACTORES y CORTES DE REACTORES se indican Tuberías de aire comprimido DN200 y Difusores de microburbujas, estos items no figuran en la Planilla de Cotización. Por favor, indicar en qué ítem deberá incluirse su provisión y montaje. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Las tuberías y difusores deben ser incluidos dentro del rubro PTAR 7. REACTORES SBR como un ítem mas | 24-09-2024 | |

Consulta 315 - Solicitud de EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 56 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el ítem 1 “Construcción de Redes de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REGISTROS DE INSPECCIÓN”, en la subsiguiente línea 2, menciona lo siguiente “Registro hasta 2,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “204”. Solicitamos la especificación técnica de dicho ítem, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Verificar las especificaciones técnicas de los registros de inspección de hormigón fueron sustituidos por PVC o pead el cual deberá de analizar y seleccionar el oferente. Ver Adenda N° 4 actualización planilla/lista de precios. | 09-10-2024 | |

Consulta 316 - Solicitud de EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 57 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el ítem 1 “Construcción de Redes de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REGISTROS DE INSPECCIÓN”, en la subsiguiente línea 3, menciona lo siguiente “Registro de 2,0 m a 4,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “70”. Solicitamos la especificación técnica de dicho ítem, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Verificar las especificaciones técnicas de los registros de inspección de hormigón fueron sustituidos por PVC o pead el cual deberá de analizar y seleccionar el oferente. Ver Adenda N° 4 actualización planilla/lista de precios. | 09-10-2024 | |

Consulta 317 - Solicitud de EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 58 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 1 SANTA ROSA”, en el ítem 1 “Construcción de Redes de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REGISTROS DE INSPECCIÓN”, en la subsiguiente línea 4, menciona lo siguiente “Registro de 4,0 m en adelante” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “1”. Solicitamos la especificación técnica de dicho ítem, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Verificar las especificaciones técnicas de los registros de inspección de hormigón fueron sustituidos por PVC o pead el cual deberá de analizar y seleccionar el oferente. Ver Adenda N° 4 actualización planilla/lista de precios. | 09-10-2024 | |

Consulta 318 - Solicitud de EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 59 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 1 “Construcción de Redes de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REGISTROS DE INSPECCIÓN”, en la subsiguiente línea 2, menciona lo siguiente “Registro hasta 2,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “503”. Solicitamos la especificación técnica de dicho ítem, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada conforme a la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 319 - Solicitud de EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 60 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 1 “Construcción de Redes de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REGISTROS DE INSPECCIÓN”, en la subsiguiente línea 3, menciona lo siguiente “Registro de 2,0 m a 4,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “76”. Solicitamos la especificación técnica de dicho ítem, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada conforme a la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 320 - Solicitud de EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 61 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 2 SANTA RITA”, en el ítem 1 “Construcción de Redes de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REGISTROS DE INSPECCIÓN”, en la subsiguiente línea 4, menciona lo siguiente “Registro de 4,0 m en adelante” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “17”. Solicitamos la especificación técnica de dicho ítem, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Cotizar la cantidad establecida en planilla/lista de precios actualizada conforme a la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 321 - Solicitud de EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 62 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Redes de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REGISTROS DE INSPECCIÓN”, en la subsiguiente línea 2, menciona lo siguiente “Registro hasta 2,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “527,2”. Solicitamos la especificación técnica de dicho ítem, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se realiza la aclaración al punto con la difusión de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 322 - Solicitud de EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Consulta 63 – Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, concretamente en el archivo Excel “12.1-Lista de Precios a completar LOTE 3 SAN IGNACIO”, en el ítem 1 “Construcción de Redes de Alcantarillado”, en la columna “descripción de la contratante” bajo el subtítulo “REGISTROS DE INSPECCIÓN”, en la subsiguiente línea 3, menciona lo siguiente “Registro de 2,0 m a 4,0 m” cuya unidad de medida es “un” y cuya cantidad es “32,8”. Solicitamos la especificación técnica de dicho ítem, esto a modo de realizar un correcto análisis de precio. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se realiza la aclaración al punto con la difusión de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 323 - Revisión de las planillas de cantidades

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos REVISION TOTAL de las planillas de cantidades de todos los lotes, en varios ítems de tuberías, tipo de valvulas y accesorios no especifican diámetros, tipo de conexiones, presiones. Es muy difícil solicitar a los proveedores. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se realizó una nueva revisión y conforme a ello una actualización de estudio de mercado, se actualizaron las cantidades a ser ofertadas y planillas/listas de precios, al respecto ver la Adenda N° 4. | | |

Consulta 324 - Prórroga de 30 días

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Debido a la cantidad de consultas aún sin responder, especialmente planos y detalles técnicos, Solicitamos prorroga de 30 días de la fecha de apertura de ofertas | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | | |

Consulta 325 - CONDICION DE PARTICIPACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-08-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En la página 12 del PBC, en el punto Condición de Participación, indican que quienes quieran participar de este procedimiento, deben estar inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado. Este requerimiento es excluyente? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| El requerimiento es excluyente conforme a las nuevas disposiciones de la Ley 7021/22 y conforme a lo que se indica en la Resolución 3801/23 Registro de Proveedores del Estado y demás reglamentaciones vigentes al respecto. | | |

Consulta 326 - LOTE 1 - SANTA ROSA / PLANILLA DE CANTIDADES - LINEA DE RECOLECCION DE EFLUENTES

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-08-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Según la planilla de cantidades Lote 1- Santa Rosa del Aguaray se tiene que para la Línea de Recolección de Efluentes se utilizaría Tubos de Acero Inoxidable, mientras que en la Memoria de Cálculo 3.2 Tuberías Cuadro 5. Listado de Tuberías hace mención que se utilizarían Tubos PEAD. Favor corregir la planilla de cantidades de tal manera que coincida con lo mencionado en la memoria de cálculo. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se ha realizado la actualización de la Planilla/Lista de precios. Ver Adenda N° 4. | | |

Consulta 327 - Consulta técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Lote 3 – San Ignacio Consulta N° 1: En el Lote 3, San Ignacio, plano LAMINA_03_DESARENADOR se indican una (1) compuertas manuales de aluminio de 1.54 x 0.70 x 0.03 m y cuatro (4) de 1.54 x 1.20 x 0.03 m. Mientras que en la Planilla de Cotización indican dos (2) Compuertas Manual de Aluminio de 1.12x1.10x0.006m, dos (2) de 1.22x1.10x0.006m y una (1) Compuerta Vertedero de 0.55x0.50x0.006m, el cual no se encontró en el plano. Por favor, indicar cuáles son las dimensiones correctas de las compuertas manuales y si se debe cotizar la compuerta vertedero. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Considerar la descripción y las cantidades que han sido actualizadas en la planilla/lista de precios. Ver Adenda 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 328 - Consulta técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Lote 3 – San Ignacio Consulta N° 2: En el Lote 3, San Ignacio, en la planilla de cotización se indican tres (3) electrobombas 54 kW curva 53-452-00-2050, mientras que en el plano LAMINA_03_DESARENADOR se indican cinco (5). Por favor, indicar cuál es la cantidad correcta. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se realiza la aclaración a través de la Adenda N° 4 que ha sido difundida. | 09-10-2024 | |

Consulta 329 - Consulta técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Lote 3 – San Ignacio Consulta N° 3: En el Lote 3, San Ignacio, en la planilla de cotización se indican dieciséis (16) válvulas bridadas DN150, mientras que en el plano LAMINA_16_LECHO DE SECADO se indican ocho (8) unidades. Por favor, indicar cuál es la cantidad correcta. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| La cantidad a utilizar es la que se encuentra actualizada en la planilla/lista de precios. Ver la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 330 - Solicitud de Prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Debido a la cantidad de consultas aún sin responder, especialmente planos y detalles técnicos, Solicitamos prorroga de 30 días de la fecha de apertura de ofertas y tambien de consultas por si sea necesario alguna consulta referente a las consultas anteriores. | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| En fecha 30/08/24 se ha realizado la prórroga de plazos en el SICP. | 04-09-2024 | |

Consulta 331 - LOTE 1 - SANTA ROSA / PLANILLA DE CANTIDADES - LINEA DE BIOGAS

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Según la planilla de cantidades Lote 1- Santa Rosa del Aguaray se tiene que para la Linea de Biogás se utilizarían Tubos PEAD, mientras que en la Memoria de de Cálculo 3.2 Tuberías Cuadro 5.Listado de Tuberías hace mención que se utilizarían Tubos de Acero Inoxidable. Favor corregir la planilla de cantidades de tal manera que coincida con lo mencionado en la memoria de cálculo. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Verificar en los planos de la planta del esquema de funcionamiento plano ptar santa rosa 10-06-21 ubicado en la carpeta doc-en-b-66845d879baa4. Ver memoria descriptiva de la planta de tratamiento ubicada en la misma carpeta. El cual establece tuberías de pead y el conjunto de quemador y válvulas son de acero inoxidable 304 o superior | 04-09-2024 | |

Consulta 332 - Experiencia específica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se requiere haber ejecutado una planta de tratamiento de más de 50 litros por segundo. Por otra parte en caso de consorcios la experiencia será computada en el porcentaje de participación. En nuestro caso ejecutamos en consorcio planta con capacidad superior. Cómo debe considerarse el porcentaje de participación. Entendemos que una planta habilita por igual a todos los consorciados que la ejecutaron, ya que aquí el porcentaje no aplica. Favor confirmar | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Si corresponde al mismo grupo consorciado aplica para ambos, en caso contrario cada integrante deberá de cumplir el requisito. | 04-09-2024 | |

Consulta 333 - Experiencia específica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| 10. Con relación a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Experiencia específica en obras, en el punto (a) se solicita demostrar Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1 Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario y 1 Contrato donde se haya realizado plantas de tratamiento de aguas residuales de por lo menos 50 litros por segundo. Entendemos que, correctamente, la convocante no limita el número de años para demostrar experiencia en estos rubros habida cuenta de la poca realización de trabajos similares en nuestro medio. Favor confirmar | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--------------------------------|-------------------|--|
| Es correcta su interpretación. | 04-09-2024 | |

Consulta 334 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Para el lote de la ciudad de Santa Rita, se consulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se presentan incongruencias entre planos y eett sobre registros, favor aclarar cual es el material a tener en cuenta para la cotización. - Se entiende que los trabajos de excavación y relleno de conexiones domiciliarias no deben ser incluidas en el ítem ya que son cotizados por separado, favor confirmar. - Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB5. - Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB6. - Favor proveer EETT y detalles de la electrobomba sumergible a proveer para la EB9. - Para la línea de impulsión se solicitan 3 Electrobomba: q=60 l/s; h 27 mca, entendemos que se deben instalar dos y el tercero solo es provisión, ¿es correcto nuestro entendimiento? - Para las oficinas administrativas se solicita cotizar "Sistema para prevención de Incendios" como global, sin embargo, no se encuentra entre la documentación los detalles del sistema a instalar. Favor proveer los detalles, planos y EETT. - En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita caudalímetro ultrasonido, favor proveer EETT y detalles del tipo de caudalímetro a instalar. - En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita "Valvulas y accesorios PRETRATAMIENTO", favor proveer EETT, planos y detalles de este ítem. - Favor proveer más planos, detalles y EETT de las válvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE ARENA. - Para los reactores SBR, se solicita planos, detalles y EETT del decantador y de las válvulas y accesorios REACTORE SBR. - Para los reactores SBR, favor aclarar donde deben ser cotizados los ítems de tubería de aire comprimido, además proveer cantidad y EETT de los mismos. - Para la caseta de sopladores, favor proveer detalles y EETT de los tipos de sopladores a instalar. - Para la caseta de sopladores, favor proveer planos, detalles y EETT del ítem "Valvulas y accesorios CASETA DE SOPLADORES" - Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT de la Bomba al Tanque Clorador. - Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT del ítem "Valvulas y accesorios Lecho de secado de lodo" - Favor proveer detalles y EETT para el ítem "Válvulas y accesorios TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR" - Para las Geomembranas , favor aclarar si es de 3mm como especifica la planilla o de 1.5mm con está en las EETT | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>Los registros a cotizar son los de PEAD o PVC que serán corregidas en la Adenda N4. Respecto a la Excavación y Relleno para Conexiones Domiciliarias, es correcta su interpretación. Los planos y las EETT se encuentran en los archivos anexo-1-a-1-eett-parte-i-parte-ii-a-santa-rita-66b2400a42747.pdf. Todas las bombas de la Línea de Impulsión deben ser provistas e instalación. Para el sistema de prevención de incendio y caudalímetro, se solicita que sean aquellos que cumplan con los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento. Los planos y las EETT se encuentran en el archivo mencionado más arriba. Respecto a la Geomembrana, nos remitimos a la Adenda N 4.</p> | 09-10-2024 | |

Consulta 335 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Favor proveer detalles y EETT para el ítem "Valvulas y accesorios TUBERIAS" Lote 1 Con respecto a la EETT de las bombas a instalar en la Estación de Bombeo , segun la EET remitidas en la Add N°3 Lote 1 La bomba de estación debe ser del tipo sumergible , en tanto que los planos , memoria hidráulica (Anexo II) y planilla de licitación indica que la bomba debe ser del tipo horizontal centrifuga autocebante . Solicitamos aclaración al respecto</p> | 26-08-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| <p>La bomba es para tubería 1 ½" para llenar el tanque de 500 lts. para mantenimiento y limpieza de la estación de bombeo. bomba centrífuga autocebante accionada por motor eléctrico de 40 cv, q = 55l / s, hm = 26.32mca, incluye 12 m de cable eléctrico, 6 m de corriente, sensor de humedad y térmico y kit fijo. Verificar planos de estación de bombeo,</p> | 04-09-2024 | |

Consulta 336 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el plano de sala figuran 4 soplantes de 1433 m3/h cada uno a razón de 1+1 para cada uno de los 2 reactores, el informe de la memoria de cálculo dice sopladores de 4330 m3/h (1 +1) por reactor. Por favor, cual es el caudal de los equipos a cotizar | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El caudal de los equipos a cotizar será de 1444 m3/h. como figura en el plano y planilla de precios a completar. Ver adenda Numero 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 337 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Respecto al Lote 1, Planilla de precios, Registros, Válvulas y Accesarios, no se detallan el diámetro de los mismos. Similares inconvenientes se tienen en los demás Lotes. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se realizó un nuevo análisis de mercado, se verificaron las cantidades a ser ofertadas, al respecto se realizaron las actualizaciones correspondientes. Ver Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 338 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| No se encuentra en planilla del lote correspondiente a Carapeguá, el sistema Scada y de automatización. Favor aclarar si el mismo no esta dentro del alcance para este lote. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| No aplica para el Lote 4 - Carapeguá. | 24-09-2024 | |

Consulta 339 - OPERACION Y MANTENIMIENTO PTAR

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| 1 - En el periodo de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento, únicamente se adiestrará al personal que va a estar encargado del mismo? 2 - Si la respuesta del punto 1 es negativa, favor indicar claramente en que consiste. 3 - En qué ítem debe estar incluida la Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento? | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Durante el periodo se deberá de adiestrar al personal durante un año y estos costos deben de estar incluido en ítem de operación y mantenimiento de las obras. | 04-09-2024 | |

Consulta 340 - Actualización de Precios

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Realizando la evaluación y estudio de los precios unitarios se evidencia que los mismos no están actualizado, por lo que solicitamos la actualización de los precios, para que las obras puedan ejecutarse en tiempo y forma | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se realizó un nuevo análisis de mercado, se verificaron las cantidades a ser ofertadas, al respecto se realizaron las actualizaciones correspondientes. Ver Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 341 - Tubos y accesorios de Acero Inoxidable

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Necesitamos EETT de la tubería y accesorios de Acero Inoxidable para la cotización de los items de este material; no se especifican espesores; presiones de trabajo ETC; debido a la gran cantidad de incertidumbre en las consultas técnicas; rogamos sirvan de contestar las consultas y otorgar una prorroga de 30 días para la presentación de ofertas. | 26-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se usarán de espesores 3.0 mm Tipo Aisi 304, con respecto a la prorroga Fue concedida | 24-09-2024 | |

Consulta 342 - Personal requerido

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Responsable ambiental: ¿un ingeniero agrónomo podría ser considerado una profesión afín? | 27-08-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| El profesional propuesto además de tener el recaudo de especialista ambiental deberá contar con experiencia en contratos de ejecución de plantas de tratamiento y redes además de tener al día su registro profesional de MADES. | 04-09-2024 | |

Consulta 343 - Técnico en salud y seguridad laboral

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Entendemos que para el caso del "Técnico en salud y seguridad laboral" no se encuentra vinculada a la obtención del título profesional. Atendiendo que acorde al perfil requerido, no se solicita título universitario. Favor confirmar nuestro entendimiento. | 02-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Es correcto el entendimiento siempre que cumpla con el criterio del PBC. | 24-09-2024 | |

Consulta 344 - Documentos técnicos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Los Documentos técnicos han sido levantados en formato comprimido, pero las rutas digitales de los documentos comprimidos son tan largas que al momento de extraerlos no es posible extraer la totalidad de documentos. Se solicita los documentos técnicos sean levantados por localidades, a modo de que las rutas digitales sean más cortas, y pueden ser extraídas sin errores | 02-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| La forma en que se encuentran los archivos en el SICP se encuentran por localidades pero divididos conforme al tamaño máximo que permite el mismo | 24-09-2024 | |

Consulta 345 - Lote Santa Rita - Cruce de Arroyo

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se solicita que se defina el caño de H°D°, ya sea clase, presión nominal y tipo de junta. | 02-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Verificar los planos en el archivo doc-en-b-66845d879baa4 carpeta Santa Rita. No obstante Ver la planilla/Lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 346 - Lote Santa Rita - Cruce de Arroyo

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Según planos EST-LAMINA N°07 y N°11 figuran válvulas ventosas, un total de 4 un. Estas mismas no tienen partida dentro del ítem CRUCES ESPECIALES, CRUCES DE ARROYOS. Favor de indicar donde se deben imputar o si deberán cambiar el partidímetro e incluirlas. | 02-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Al respecto ver la actualización realizada al respecto a través de la planilla de precios Ver Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 347 - Aclaraciones de tubeiras, valvulas y conexiones

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Gran parte de esta lista es especulativa. Rogamos que las planillas actualicen según sus revisiones con las cantidades y descripciones correctas (diametro, presiones, tipo de conexión, etc) | 02-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Al respecto ver la actualización realizada al respecto a través de la planilla de precios Ver Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 348 - Aclaraciones de Accesorios

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Tipo de conexión de cada accesorio. Brida, espiga o campana. Con las Tees, las Yees y los ramales. Identificar cada una de las conexiones. Por ejemplo, si me dicen una Tee 350mm x 200mm Campana x Brida PN16, se entiende que las conexiones de 350mm son campana y la conexión a 200mm es bridada PN16. Puede darse el caso que la solo la entrada sea campana y las otras dos conexiones sean Bridadas, entonces sería 350mm x 200mm Campana x Brida x Brida PN16 | 02-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|-------------------|-------------------|--|
| ver planos anexos | 24-09-2024 | |

Consulta 349 - Ingeniero Eletromecanico

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Para el perfil del ingeniero electromecánico, se entiende como obras similares (Instalaciones Electromecánicas para estaciones de bombeo, transformadores, extensiones eléctricas). Favor confirmar nuestro entendimiento. | 02-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|-----------------------------|-------------------|--|
| Es correcta la apreciación. | 24-09-2024 | |

Consulta 350 - Costos de la implementación de las salvaguardas ambientales y sociales del CAF

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Analizando los requisitos de carácter ambiental definidos en el PBC, a partir de la cual se deben tener en cuenta todos los requerimientos de la legislación local vigente para los aspectos ambientales, así como las salvaguardas ambientales y sociales de la entidad financista del proyecto en este caso el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que en resumen implica la implementación de un sistema de gestión para salud y seguridad ocupacional, medio ambiente y aspectos sociales, que deberán ser presentados en forma de Plan de Control Ambiental y Social que formará parte del contrato de financiación con la entidad citada, lo que conlleva costos específicos para la gestión ambiental y social (incluyendo higiene y seguridad ocupacional) los cuales no están reflejados en los montos referenciales. Por esta razón consideramos que los montos referenciales, se enfocan solo en los aspectos técnicos de construcción y operación, están desfasados y no consideran los aspectos señalados. Ante esta situación consultamos si se llevará a cabo una revisión de los costos del proyecto, incluyendo los costos estimados de la gestión de los aspectos ambientales y sociales, para poder atender los altos requerimientos de la entidad financista del proyecto, y con esto presentar propuestas acorde con estas exigencias.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-09-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>El Plan de Gestión Ambiental y Social del proyecto cuenta con un monto asignado para su implementación. El monto mencionado deberá ser distribuido entre los diferentes programas del PGAS.</p> | | |

Consulta 351 - Capacidad Financiera

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Se solicita aclarar cuáles son los años a considerar para el análisis de los índices y recursos financieros ya que en el PBC establece hasta el 2022, luego esto se corrige en la adenda 1 y solicita considerar hasta el cierre del ejercicio 2023 y vuelve a cambiar en la adenda 3 hasta el año 2022. Solicitamos definición clara.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Son los últimos 5 años cerrados, actualmente 2019-2023, al respecto ver la Adenda N° 4 que realiza la actualización correspondiente.</p> | | |

Consulta 352 - Costos de la supervisión internacional externa del CAF

| Consulta | Fecha de Consulta | 02-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Acorde a lo definido en las salvaguardas ambientales y sociales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el proceso de implementación de estos requerimientos será acompañado por una supervisión externa, consultores externos al CAF en misiones enmarcadas en un cronograma de inicio a fin del proyecto, consultamos, quien se hace cargo de los altos costos que conlleva una fiscalización externa para auditar el cumplimiento y adecuación de las salvaguardas ambientales y sociales del CAF.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-09-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Los costos de las misiones de supervisión ambiental y social llevadas adelante por el organismo financiador con el fin de cotejar el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales del proyecto, corren por cuenta del ente financiador.</p> | | |

Consulta 353 - Planilla de oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Se solicita una nueva planilla para cotización de los rubros, debido que varios items no estan completos como ser : Retiro y disposición de suelo con camion volquete, distancia de transporte hasta 20,0 km, incluyendo..... | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| ver nueva planilla publicada en adenda 4. | | |

Consulta 354 - Planilla de oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Favor aclarar, en el rubro Linea de Media Tension : tanto los planos como las EETT refieren una línea de Media Tensión Horizontal desnuda(convencional) para una distancia de más de 2400 metros , sin embargo en la planilla de la oferta figuran items solamente para cotizar linea protegida unos escasos metros | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| Ver planilla actualizada en adenda 4. | | |

Consulta 355 - Tipo de Garantia de Mant. de Oferta a ser presentada

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos la siguiente aclaración, respecto a la Garantia de Mantenimiento de Oferta. la misma seria POLIZA o GARANTIA BANCARIA, ya que en los Formularios del PBC, solo existen formatos para GARANTIA BANCARIA y DECL JURADA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| La garantia de mantenimiento de ofertas puede ser Garantia Bancaria o Poliza según el oferente elija. Declaracion Jurada no aplica en el presente proceso. Modelo de Garantia Bancaria se encuentra en los archivos anexo Formulario y Para la Poliza no existe modelo. Las condiciones de la Garantia en ambos casos se encuentran indicados en el punto. 9 a través de la DNCP. | | |

Consulta 356 - Consulta 64

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En las especificaciones técnicas, para los lotes 1, 2 y 3, se menciona lo siguiente, "SERVICIOS PARA LA SUPERVISION (MOPC) El Contratista deberá asignar, el monto indicado por los supervisores de obras, que representara los gastos de vivienda, servicios domésticos, alimentación, servicios de internet, etc, en que incurrirán los supervisores en cada mes de trabajo realizado en campo. El pago será realizado mensualmente y estará previsto en cada certificación de obras." Dado lo anterior, solicitamos definir en esta etapa, el monto expresado en números, que será solicitado por la supervisión en etapa de obra para cobertura de los costos mencionados anteriormente, esto a fin de prever los mismos de manera precisa y de que todos los oferentes coticemos la provisión en igualdad de condiciones. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Remitirse a las especificaciones tecnicas todo lo que incluye el rubro, y el costo de vivienda alimentacion debera ser calculado dependiendo de la distancia de las ciudades intervenidas. | | |

Consulta 357 - Consulta 65

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 03-09-2024 | |
| <p>En las especificaciones técnicas, para el lote 4, se menciona lo siguiente, "SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN (MOPC) a) El contratista deberá asignar un monto mensual previo análisis con la supervisión de obras de los gastos de vivienda, servicios domésticos, alimentación, servicios de internet, etc., para trabajos en campo. El pago será realizado de forma mensual y estará previsto en cada certificado de obra."</p> <p>Dado lo anterior, solicitamos definir en esta etapa, el monto expresado en números, que será solicitado por la supervisión en etapa de obra para cobertura de los costos mencionados anteriormente, esto a fin de prever los mismos de manera precisa y de que todos los oferentes coticemos la provisión en igualdad de condiciones.</p> | | |
| | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 24-09-2024 | |
| <p>Remitirse a las especificaciones técnicas todo lo que incluye el rubro, y el costo de vivienda alimentacion deberá ser calculado dependiendo de la distancia de las ciudades intervenidas.</p> | | |

Consulta 358 - Consulta 66

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 03-09-2024 | |
| <p>En las especificaciones técnicas, "SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN (MOPC)", para los lotes 1, 2 y 3, se solicita proveer licencia de los siguientes softwares de trabajo técnico: "AutoCAD, ArcGIS, Qgis y Antivirus" en todas las portátiles proveídas."</p> <p>Entendemos que la provisión de las licencias va hasta la recepción provisoria de las obras. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p> | | |
| | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 24-09-2024 | |
| <p>es correcto su entendimiento. adicional en los software de autodesk y argis deberan de incluir capacitacion del personal supervisor.</p> | | |

Consulta 359 - Consulta 67

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 03-09-2024 | |
| <p>En las especificaciones técnicas, "SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN (MOPC)", para el lote 4, se solicita proveer licencia de los siguientes softwares de trabajo técnico: "AutoCAD, ArcGIS y Antivirus" en todas las portátiles proveídas."</p> <p>Entendemos que la provisión de las licencias va hasta la recepción provisoria de las obras. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p> | | |
| | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 24-09-2024 | |
| <p>es correcto su entendimiento. adicional en los software de autodesk y argis deberan de incluir capacitacion del personal supervisor.</p> | | |

Consulta 360 - Consulta 68

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 03-09-2024 | |
| <p>En las especificaciones técnicas, "SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN (MOPC)", para el Lote 1, se solicita la provisión de un "Dron para Fotogrametría con rtk".</p> <p>Entendemos que, una vez finalizado las obras, este equipo quedará como propiedad del Ministerio. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p> | | |
| | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 24-09-2024 | |
| <p>es correcto su entendimiento, los mismos son sin devolucion, los equipos deben de ser suministrados, deberan de incorporar adiestramiento para el personal, mantenimiento hasta recepcion definitiva.</p> | | |

Consulta 361 - Consulta 69

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 03-09-2024 | |
| <p>En las especificaciones técnicas, "SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN (MOPC)", para los lotes 1, 2, 3 y 4, se solicita cotizar una "Fotocopiadora Leasing Color tamaño hasta A3, con mínimo de impresiones de 3.000 hojas mensuales hasta la recepción definitiva".</p> <p>Consultamos, ¿En la provisión de este ítem, también deberá estar incluido la provisión de papel y tóner correspondiente para el suministro de la cantidad de impresiones mencionada?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|-----------|--------------------|--|
| | 24-09-2024 | |

es correcto su entendimiento. deben de incluir la entrega mensual de insumos para las impresiones y mantenimiento para el funcionamiento.

Consulta 362 - Consulta 70

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>En las especificaciones técnicas, "SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN (MOPC)" para el lote 4, se solicita lo siguiente "Reparación y puesta en funcionamiento de 2 (dos) plotters para impresión A0 con todos los insumos mencionados necesarios (papel y tóner) para su correcto funcionamiento."</p> <p>Dado lo anterior, y en vista a que en esta etapa no podemos acceder al equipo mencionado para estimar el costo de reparación, solicitamos definir en esta etapa, un monto expresado en números para la reparación del equipo. Esto a fin de que todos los oferentes coticemos la provisión del servicio en igualdad de condiciones.</p> | | |
| <p>considerar un monto maximo de 10 millones de guarani para la reparacion del equipo</p> | | |

Consulta 363 - Consulta 71

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>En las especificaciones técnicas, "SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN (MOPC)" para el lote 4, se solicita lo siguiente "Reparación y puesta en funcionamiento de 2 (dos) plotters para impresión A0 con todos los insumos mencionados necesarios (papel y tóner) para su correcto funcionamiento."</p> <p>Dado lo anterior, solicitamos indicar la cantidad total expresada en números de papel y tóner que deberá ser proveído por el adjudicado. Esto a fin de que todos los oferentes coticemos la provisión de ítem en igualdad de condiciones.</p> | | |
| <p>considerar un monto maximo de 10 millones de guarani para la reparacion del equipo</p> | | |

Consulta 364 - Consulta 72

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>En las especificaciones técnicas, "SERVICIOS PARA LA SUPERVISIÓN (MOPC)", para el Lote 4, se solicita la provisión de un "Bastón rtk y base para relevamiento topográfico con cámara incorporada".</p> <p>Entendemos que, una vez finalizado las obras, este equipo quedará como propiedad del Ministerio. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p> | | |
| <p>es correcto su entendimiento, los mismos son sin devolucion, los equipos deben de ser suministrados, deberan de incorporar adiestramiento para el personal, mantenimiento hasta recepcion definitiva.</p> | | |

Consulta 365 - Requerimiento de profesionales de salud y seguridad ocupacional

| Consulta | Fecha de Consulta | 03-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>En el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), ítem “REQUISITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD”, se establece que la contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo, cumpliendo a su vez con lo dispuesto en la Salvaguarda 8, de las salvaguardas ambientales y sociales de la CAF, que tiene como requerimientos la implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional para la identificación, prevención, implementación de medidas de control y seguimientos de las acciones; lo que demanda una estructura mayor a la solicitada en el ITEM CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL del PBC, el cual se contradice con el Anexo 2-B “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GÉNERO”, en cuanto a la cantidad y tipo de profesionales de salud, seguridad y medio ambiente requeridos. Además, no se contemplan otros profesionales necesarios como especialistas en seguridad, médicos ocupacionales, enfermeros, capacitadores, entre otros, en cantidades acordes con la envergadura de las obras en cada lote, lo cual es necesario para cumplir con los altos estándares de la entidad financista del proyecto. Esto genera una brecha entre los requerimientos publicados y los requerimientos reales.</p> <p>Ante esta situación, consultamos si es posible actualizar las listas de requerimientos de profesionales para cada área, considerando todos los requerimientos del llamado, es decir, los requerimientos de la contratante y los de la entidad financista del proyecto (por contrato con ésta), que deben ser atendidos, de manera que se puedan emitir ofertas tanto técnicas como económicas que estén alineadas con los altos estándares de la CAF.</p> | | |
| <p>Los profesionales claves están ya incluidos en el PBC. el resto del personal para cumplir con las especificaciones técnicas ambientales y sociales deben de incluirlos es su costo general operativo</p> | | |

Consulta 366 - Instalaciones y Servicios Especializados

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Respecto a los ítems de servicios especializados de los cuatro lotes solicitamos verificar el precio de referencia establecido, dado que el alcance del suministro y los equipos requeridos resultan costos superiores a los establecidos como referencia. Por ello es que solicitamos tener en cuenta este valor en particular y ajustar a la realidad</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Se analizó los costos de lo solicitado, y los montos asignados es lo requerido.</p> | | |

Consulta 367 - Lote Santa Rita - Cruce de Ruta

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Se solicita se indique si los cruces de ruta son rellenos o no. En el caso de respuesta afirmativa, especificar el mismo.</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Para el cruce de ruta será utilizada la tecnología Tunel liner DN 1200 mm así como indica la EETT, el mismo puede ser aplicado en relleno</p> | | |

Consulta 368 - Lote Santa Rita - Cruce de Ruta

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>De acuerdo al plano RA-LAMINA N°134 el caño conductor corresponde a PVC DN 300 mm. Se solicita cambiar dicho material por PEAD, ACERO o ACERO SOLDADO en el caso que el cruce sea relleno.</p> | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Cotizar lo solicitado en planilla</p> | | |

Consulta 369 - Respuesta a consultas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se solicita dar respuesta a la gran cantidad de consultas pendientes considerando que son de vital importancia para la cotización por parte de nuestros proveedores, esto debe ser hecho con tiempo de manera a poder reflejarlo de manera correcta en nuestra cotización a la licitante. | 05-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---------------------------------|-------------------|--|
| se tomara en cuenta su peticion | 24-09-2024 | |

Consulta 370 - Lote Santa Rita - Cruce de Ruta y Arroyo

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se tiene que aplicar ARANCELES/ CANON para los cruces, ya sea de ruta o arroyo dependiendo del ENTE que lo controle o el COMITENTE se hace cargo de dicho valor. Se solicita que se confirme si corresponde. | 05-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| no corresponde AGREGAR PORQUE NO CORRESPONDE | 24-09-2024 | |

Consulta 371 - Planos de Tuberia de Rebose Lote 4

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Consulta 73: Revisando la lista de precios difundida en la adenda 1, correspondientes a los Lotes 1 (Santa Rosa), Lote 2 (Santa Rita) y Lote 3 (San Ignacio) en todas sus estaciones de bombeo se cuenta con una Tubería de Rebose. Mientras que en el Lote 4 (Carapegua) el cual posee 2 estaciones de bombeo no se cuenta con una Tubería de Rebose. Consultamos si es correcto que las estaciones de bombeo del lote 4 de carapegua no cuenten con una Tubería de Rebose. En caso de que la respuesta a esta consulta indique a que se tenga en cuenta una Tuberia de Rebose para el lote 4 de Carapegua, solicitamos los planos de esta. | 05-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Cotizar lo estipulado en la planilla de la adenda 4 y la revisión de los planos estarán a cargo de la fiscalización, en caso de adicionarse ellos notificarán. | 09-10-2024 | |

Consulta 372 - Capacidad en materia de personal

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se solicita reducir las exigencias del Director de Obra y Especialista Sanitario ya que resulta imposible que los profesionales de nuestro país cumplan con las exigencias establecidas. Solamente existen en el país las plantas de Encarnación y San Lorenzo que cumplen con lo establecido, y en las exigencias se establecen como mínimo 3 contratos, esto resulta imposible de cumplir e indica un claro direccionamiento hacia empresas extranjeras. | 05-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Debido a la complejidad de las plantas de tratamiento a construir se exige esa experiencia de los profesionales | 24-09-2024 | |

Consulta 373 - Detalle Valvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 1 se tiene válvula de alivio de aire, negra, para presión > 15 mca, consultamos el diámetro. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| debera de ver el plano anexo de la estacion de bombeo y sera de 1 pulgada | | |

Consulta 374 - Detalle Valvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 1 se tiene Válvula de cajón de hierro fundido dúctil con cuña de caucho, cuerpo corto y accionamiento con volan, consultamos el diámetro. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| se debera de usa 250 mm como establece el plano de estacion de bombeo | | |

Consulta 375 - Detalle Valvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 2 se tiene Válvula globo DN 50mm, consultamos cual sería el tipo de función. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Favor remitirse a la planilla/lista de precios actualizada con la adenda N° 4. | | |

Consulta 376 - Detalle Valvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 2 se tiene Válvula globo DN 80mm, consultamos cual sería el tipo de función. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Favor remitirse a la planilla/lista de precios actualizada con la adenda N° 4. | | |

Consulta 377 - Detalle Valvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 2 se tiene Válvulas y accesorios PRETRATAMIENTO, consultamos cual es serían los diámetros y cantidades. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Son dos válvulas de diámetro 150 mm, favor revisar plano donde indica el mismo en Planos - PTAR - DESARENADOR corte B-B | | |

Consulta 378 - Detalle Valvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 2 se tiene Válvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE ARENA, consultamos cual es serían los diámetros y cantidades. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Favor remitirse a los planos | | |

Consulta 379 - Detalle Válvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 2 se tienen Válvulas y accesorios REACTORES SBR; Válvulas y accesorios CASETA DE SOPLADORES; Válvula Bridada DN 150; Válvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE LODO; Válvulas y accesorios TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR; Válvulas y accesorios TUBERIAS, consultamos cual es serían los diámetros de dichas válvulas y cuáles serían los tipos involucrados. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|------------------------------|-------------------|------------|
| favor remitirse a los planos | | |

Consulta 380 - Detalle Valvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 3 se tiene VALVULA GLOBO DN 50 mm, consultamos para que tipo de función seria, reductora de presión, sostenedora, alivio, etc.? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| La que figura en la planilla/lista de precios actualizada a completar Ver Adenda N° 4. | | |

Consulta 381 - Detalle Válvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 3 se tienen Válvulas y accesorios para RAFA, FILTRO PERCOLADOR, SEDIMENTADOR, LECHO DE SECADO DE LODO, QUEMADOR DE GAS, TUBERIAS, TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR, consultamos el diámetro y el tipo de válvulas involucradas en cada uno. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Favor ver los planos que al respecto se indica en el SiCP | | |

Consulta 382 - Detalle Valvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 4 se tiene Válvulas Manual DN desde 200 hasta 350, consultamos cual es serían los tipos de estas válvulas. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Tipo de válvula mariposa | | |

Consulta 383 - Detalle Valvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 4 se tiene Válvulas Motorizada DN desde 300 hasta 350, consultamos cual es serían los tipos de estas válvulas. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Tipo de válvula mariposa | | |

Consulta 384 - Detalle Válvulas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| De la revisión de la planilla de precios a completar del lote 4 se tiene Válvula globo DN 50mm, consultamos para que tipo de función seria, reductora de presión, sostenedora, alivio, etc.? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| La válvula de globo se puede utilizar para regular el flujo o las presiones, así como para cerrar completamente el flujo para mantenimiento de la valvula ventosa. También se puede utilizar en ocasiones como válvula de alivio de presión en caso de ausencia de la valvula ventosa. | | |

Consulta 385 - PLIEGO

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Con relación a los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación. Experiencia específica en obras, en el punto (a) se solicita demostrar Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio o apca en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos 1 Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario y 1 Contrato donde se haya realizado plantas de tratamiento de aguas residuales de por lo menos 50 litros por segundo. Teniendo en cuenta que se solicita demostrar 30 km de redes y 1 planta de 50 lts/seg para cada lote, en el caso por ejemplo de un contrato ejecutado que cuente con una planta de tratamiento de 300 lts/seg y 125 km de redes, entendemos se considera que con este contrato se demuestra capacidad de cumplimiento para poder ofertar en los cuatro lotes, ya que la capacidad de la obra ejecutada es más de 4 veces lo solicitado para cada lote. Favor aclarar si es correcta nuestra interpretación. | | |
| | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Si presenta los documentos que lo avalen con recepción definitiva si le sirve para los 4 lotes en capacidad técnica y experiencia específica, pero a su vez deben demostrar el tener la capacidad financiera que soporte todos los contratos | | |

Consulta 386 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA _ KM DE REDES

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En referencia a la experiencia específica aportada, si la misma se ha realizado en consorcio, reducir esta experiencia de carácter técnico al porcentaje de participación del oferente en el consorcio carece de sentido. En otras palabras, reducir el número de Km de redes a un mero porcentaje no disminuye los conocimientos ni la capacidad técnica que el oferente posee para realizar un proyecto de 15, 30 o 40 km cuando ha participado en proyectos en los que las redes realizadas tienen más kilometraje, aunque su participación haya sido en consorcio. Rogamos a la entidad reconsiderar este punto puesto que limita considerablemente la posibilidad de obtener el mayor número de ofertas solventes y de empresas con mucha experiencia, el cual es precisamente el cometido de una licitación pública internacional. | | |
| | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Al respecto realizamos una aclaración en el criterio a través de la Adenda N° 4 | | |

Consulta 387 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA _ KM DE REDES

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 06-09-2024 | |
| <p>En referencia a la experiencia específica aportada, en lo que se refiere a los 30 Km de redes, carece de sentido limitar la experiencia a un único contrato cuando lo verdaderamente relevante es demostrar que se han realizado más de 30Km de redes, independientemente de si se han realizado bajo uno o más contratos. El oferente tendrá la experiencia técnica suficiente en todos los casos, sin importar el número de contratos que haya ejecutado.</p> <p>Rechazar la posibilidad de demostrar la experiencia con la sumatoria de más de un contrato limita la participación y concurrencia de oferentes contrariamente a lo que se pretende con el anuncio de una licitación pública internacional. Se ruega reconsideración sobre este punto.</p> | | |
| <p>Al respecto realizamos una aclaración en el criterio a través de la Adenda N° 4</p> | | |

Consulta 388 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA _ CAPACIDAD PTAR

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 06-09-2024 | |
| <p>En referencia a la experiencia específica aportada, si la misma se ha realizado en consorcio, considerar reducida la capacidad de la PTAR (l/s) al porcentaje de participación del oferente en el consorcio carece de sentido al ser indivisible una planta de tratamiento. En otras palabras, reducir la capacidad de la PTAR a un mero porcentaje no disminuye los conocimientos ni la capacidad técnica que el oferente posee para realizar una PTAR de 50 l/s cuando ha participado en proyectos en los que las PTARS realizadas tienen más capacidad, aunque su participación haya sido en consorcio.</p> <p>Rogamos a la entidad reconsiderar este punto puesto que limita considerablemente la posibilidad de obtener el mayor número de ofertas solventes y con experiencia, el cual es precisamente el cometido de una licitación pública internacional.</p> | | |
| <p>Al respecto realizamos una aclaración en el criterio a través de la Adenda N° 4</p> | | |

Consulta 389 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA _ DIVISIÓN PTAR

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 06-09-2024 | |
| <p>La respuesta dada a la consulta 211 no es correcta ya que no es posible poseer el 0.6 de una planta, si aplicamos este principio, ningún oferente que haya participado en consorcio podrá presentar una oferta en el presente proceso de licitación, lo cual no sólo es discriminatorio sino totalmente contrario a lo establecido en las bases del pliego.</p> <p>Se ruega reconsideración sobre este punto.</p> | | |
| <p>Al respecto realizamos una aclaración en el criterio a través de la Adenda N° 4</p> | | |

Consulta 390 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 06-09-2024 | |
| <p>En relación con la experiencia específica solicitada, y en concreto en lo relativo a la experiencia de 30 km en construcción de redes, entendemos que esta longitud se podrá demostrar mediante dos contratos que sumados den la cantidad total solicitada, puesto que para adquirir la experiencia solicitada no importa el marco contractual de los km totales que han dotado a la empresa de la experiencia exigida. Rogamos confirmen.</p> | | |
| <p>Al respecto realizamos una aclaración en el criterio a través de la Adenda N° 4</p> | | |

Consulta 391 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>En favor de la competencia y en aplicación de la lógica experiencia exigida a las futuras empresas contratistas, rogamos reconsideren la respuesta a las preguntas 211 y 212.</p> <p>Entendemos que la voluntad del convocante es disponer de una empresa que haya llevado a cabo 30 km de redes. Sin embargo la redacción del criterio combinado con las respuestas a las consultas, llevan al absurdo de no permitir la participación de una empresa que haya llevado a cabo o 2 proyectos de 29 km cada uno en los últimos 2 años.</p> <p>Así mismo, la reducción de los Km en función del % d participación en el consorcio, lleva al absurdo de que una empresa con experiencia en APCA al 50 % en 4 proyectos de 50 km no puede poner en valor ninguna de sus experiencias para este cometido, si no se permite sumar sus experiencias para distintos clientes.</p> <p>En beneficio de una mayor competencia en el concurso, rogamos se permita sumar distintos contratos, llevados a cabo dentro del periodo solicitado para demostrar la experiencia adquirida.</p> | 06-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto realizamos una aclaración en el criterio a través de la Adenda N° 4 | 09-10-2024 | |

Consulta 392 - EXPERIENCIA GENERAL

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>En virtud de la modificación aportada en la adenda 3, relativa a la forma de demostrar la experiencia general, establecida en la misma a partir d ellos datos de los EEFF, entendemos que carece de sentido la presentación del formulario "experiencia general", ya que la información allí aporta no permite verificar el cumplimiento del requisito solicitado: Las ejecuciones económicas de los proyectos (dato que se refleja en los EEFF, no es lineal a lo largo de su ejecución, y los cierres económicos Si reflejan anualmente el progreso de los proyectos. Rogamos eliminan la obligatoriedad de presentar el formulario de "experiencia general".</p> | 06-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto realizamos una aclaración en el criterio a través de la Adenda N° 4 | 09-10-2024 | |

Consulta 393 - EXPERIENCIA ESPECÍFICA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>En referencia a la respuesta 211, donde se dice que 1 Planta de tratamiento de aguas residuales. Participación 60% corresponde 0.60 de la planta; entendemos que se debe aplicar a la capacidad de la planta, es decir: 1 planta de aguas residuales de 600 Ips, participación 60 % corresponde a 0.6 de la planta de 600 Ips = 0,6x600 = 360 Ips --> por tanto cumpliría el requisito Rogamos confirmen nuestra interpretación</p> | 06-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Al respecto realizamos una aclaración en el criterio a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 394 - DIRECCION DE ENTREGA DE LA OFERTA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| PODRIAN INDICAR DOMICILIO EXACTO DE ENTREGA DE LA OFERTA. | 06-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| es conforme a lo indicado en el SICP en datos de la convocatoria: Lugar de Entrega de Ofertas: MESA DE ENTRADA UNICA, PLANTA BAJA, EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. Lugar de Apertura de Ofertas: SALON DE ACTOS, TERCER PISO, EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. La dirección del Edificio Central del MOPC es Oliva esquina Alberdi - Asunción - Paraguay. | 09-10-2024 | |

Consulta 395 - Experiencia específica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| 1. Entendemos que toda empresa que haya construido en consorcio una planta de tratamiento que verifique que X(% de participación en el consorcio) x Y (capacidad en litros por segundo de la planta) > 50 litros por segundo habrá cumplido con el requisito mínimo de experiencia específica en obra (al menos un contrato donde se haya realizado plantas de tratamiento de aguas residuales de por lo menos 50 litros por segundo). Favor confirmar. | 06-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Al respecto realizamos una aclaración en el criterio a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 396 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| 2. Conforme relevamientos efectuados los precios referenciales no se corresponden con los precios de los insumos en el mercado. En efecto observamos que superan incluso el 10% del referencial. La Convocante había indicado que iría a revisar y analizar esta situación. ¿Hay alguna actualización de precios que será publicada? | 06-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Al respecto realizamos una actualización a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 397 - Experiencia específica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Con relación a los requisitos de Director de Obra, Ingeniero Residente y Especialista Sanitario entendemos que: a) por obras de naturaleza y magnitud similares se refieren a obras de plantas de tratamiento (aguas limpias o residuales) y/o redes de alcantarillado sanitario o pluvial (enterrado). Favor confirmar. b) el cargo de administrador de obra o del contrato pudo haber sido ejercido ya sea como ingeniero del contratista de la obra o de la empresa fiscalizadora de la misma. Favor confirmar. Destacamos que el nivel de exigencia de estos profesionales es muy elevado al existir muy pocos del país que hayan desarrollado estas tareas por ser pocas las obras en esta área. Esperamos la comprensión de la convocante en sus respuestas de modo a permitir la inserción y desarrollo de profesionales locales. | 06-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Los profesionales pueden haber trabajado tanto como empresa como fiscalización siempre que esta alla construidos plantas de tratamiento de aguas servidas y redes de alcantarillado Sanitario, por la complejidad de las obras se hizo esos requerimientos. | 24-09-2024 | |

Consulta 398 - Experiencia específica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Respecto de la no repetición de profesionales, entendemos que los mismos no pueden ser repetidos por el mismo oferente en varios lotes, pero sí un profesional presta su acuerdo a más de un oferente esto NO MOTIVARÁ LA ELIMINACIÓN DE NINGUNO DE ELLOS, FAVOR CONFIRMAR. | 06-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| El profesional deberá ser presentado para un solo lote y empresa, caso contrario se descalifica. | 24-09-2024 | |

Consulta 399 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Respecto a los ítems de servicios especializados de los cuatro lotes solicitamos verificar el precio de referencia establecido, dado que el alcance del suministro y los equipos requeridos resultan costos superiores a los establecidos como referencia. Por ello es que solicitamos tener en cuenta este valor en particular y ajustar a la realidad. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Al respecto se ha realizado una actualización de los precios referenciales conforme a la Adenda N° 4. | | |

Consulta 400 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En general, consultamos: - En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita caudalímetro ultrasonido, favor proveer EETT y detalles del tipo de caudalímetro a instalar. - En el sistema de PRETRATAMIENTO, se solicita "Válvulas y accesorios PRETRATAMIENTO", favor proveer EETT, planos y detalles de este ítem. - Favor proveer más planos, detalles y EETT de las válvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE ARENA. - Para los reactores SBR, se solicita planos, detalles y EETT del decantador y de las válvulas y accesorios REACTORE SBR. - Para los reactores SBR, favor aclarar donde deben ser cotizados los ítems de tubería de aire comprimido, además proveer cantidad y EETT de los mismos. - Para la caseta de sopladores, favor proveer detalles y EETT de los tipos de sopladores a instalar. - Para la caseta de sopladores, favor proveer planos, detalles y EETT del ítem "Válvulas y accesorios CASETA DE SOPLADORES" - Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT de la Bomba al Tanque Clorador. - Para el lecho de secado de lodo, favor proveer detalles y EETT del ítem "Válvulas y accesorios Lecho de secado de lodo" - Favor proveer detalles y EETT para el ítem "Válvulas y accesorios TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR" | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Los difusores y tuberías para el mismo deben ser incluidos, los mismos se actualizarán en la adenda N4. Respecto a los planos, favor verificar los mismos ubicados en el archivo doc-en-b-66845d879baa4.zip carpeta Santa Rita_p2. | | |

Consulta 401 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Entendemos que la Forma de Pago de los montos cotizados en la Oferta es por precio unitario, favor confirmar | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Es así por precio unitario conforme a la lista de cantidade y precios a cotizar | | |

Consulta 402 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Con relación al sistema SCADA, solicitamos las siguientes aclaraciones en general:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el objetivo del proyecto se menciona que debemos integrar la instrumentación básica al sistema SCADA, necesitamos conocer cuál es esa instrumentación y como se comunicará estos dispositivos con el PLC's Maestro. • Favor informar cuales es la instrumentación periférica que será ubicada en la estación maestra y en las estaciones remotas y como se comunicarán con el sistema SCADA. • Necesitamos conocer cuántas unidades remotas tendrán la responsabilidad de la recolección y transmisión de los datos hacia el SCADA • Requerimos los DTI del proceso a Monitorear donde se muestren toda la instrumentación que se necesita incluir en el sistema SCADA • Se pide ofrecer capacitación y mantenimiento en la plataforma SCADA implementada. Favor detallar el alcance de la capacitación: número de personas, número de horas, sitio de la capacitación y contenido. • ¿Las licencias que se requieren serán perpetuas o anuales? • En la planilla se requiere que coticemos licencias del software SCADA. Solicitamos el alcance de estas licencias ya que como se sabe el sistema requiere plataformas sobre las cuales "se monta" o con las cuales se conecta, a modo de ejemplo: Win server, SQL, para adquisición de datos de planta, para manejo de redundancias, para GPS, para GIS, etc. • Pueden indicar detalle de los reportes a realizar, serán: por hora, día, semana • Necesitamos conocer cuantas unidades remotas tendrán la responsabilidad de la recolección y transmisión de los datos hacia el SCADA. • Requerimos los DTI del proceso a Monitorear donde se muestre toda la instrumentación que se necesita incluir en el sistema SCADA | 06-09-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| se encuentra explicado los requerimientos minimos en el Anexo 2-A.5 EETT SISTEMA DE SUPERVISION Y CONTROL-SCADA, incorporado en los documentos del llamado | 24-09-2024 | |

Consulta 403 - Consulta Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Grupo 3 San Ignacio Según planilla suministrada en las cantidades. CRUCES ESPECIALES 1 Cruces de Arroyos unidad cantidad 1.1 Pilotes de H°A° Ø=40 mt 60 1.2 Estructura de H°A° fck=250 para cabezales ,soportes y pozos de visita m3 52 1.3 Tubería de HFD DN 150 ml 45 1.4 Accesorios, codos y valvulas gl 1 1.5 Estructura metálica para cruce de Arroyo ml 20 | 06-09-2024 | |
| Consulta para aclaración: | | |
| En el punto | | |
| 1.1 En el plano :, RA_38_CRUCE_ARROYO_EB01-LAMINA_38 En el plano :, RA_39_CRUCE_ARROYO_EB06-LAMINA_39 En Lámina RA 38 Indica Pilotes dn 40 = 12 unid de 7 mts ml 84 En Lámina RA 39 Indica Pilotes dn 40 = 12 unid de 7 mts ml 84 Total de pilotes en los 2 cruces ml 168 | | |
| 1.3 En el plano :, RA_38_CRUCE_ARROYO_EB01-LAMINA_38 1.3 En el plano :, RA_39_CRUCE_ARROYO_EB06-LAMINA_39 En Lámina RA 38 Indica cruce caño H° D dn=150 ml 25 En Lámina RA 39 Indica cruce caño H° D dn=300 ml 20 ¿Cual es el dn a presupuestar, en planilla figura dn= 150 mm = 45 ml | | |
| 1.4 Accesorios , codos y valvulas gl según computo se tiene los materiales a presupuestar En Lámina RA 38 Indica Accesorios y valvulas H° D dn=150 En Lámina RA 39 Accesorios y válvulas dn= 300 mmH° D dn=300 ¿Cual es el dn a presupuestar , de los accesorios que figuran como Unidad de medida global | | |
| Actualizar el precio de válvulas codos y Accesorios hay según planos R.A. 38 R.A. 39 Válvula desagüe Ø 300 = 2 Válvula desagüe Ø 150 = 2 Válvula ventosa Ø 50 = 2 Codo Br Br Ø 150 x 45° = 4 Codo Br Br Ø 300 x 45° = 4 Toco Br Br Ø 150 = 9 Toco Br Br Ø 300 = 9 Registro para válvula desagüe = 4 ¿Con todos estos accesorios y válvulas los precios sobrepasan muy grande al referencial, favor verificar los precios referenciales. | | |
| 1.5 Estructura metálica para cruce de Arroyo La suma de longitud en los 2 cruces de arroyo es? 20+25= 45 ml 45 | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se ha realizado una actualización de los precios referenciales y planillas/listas de precios a cotizar a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 404 - Personal

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Respecto a la experiencia específica para director de obras, se menciona "15 años de experiencia general y 10 años de experiencia específica en contratos de obra de naturaleza o magnitud similar, de los cuales 3 contratos deberán haber ejercido la función de director o administrador de obra", y en la adenda 1 "se entiende por obras de naturaleza y magnitud similares, redes de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo de líquidas cloacales, instalaciones electromecánicas para localidades de al menos 2000 conexiones". Al respecto, los 10 años de experiencia específica puede ser obras de saneamiento en general, y 3 contratos que cumplan los requerimientos de la adenda 1. Es correcto nuestro entendimiento? | 09-09-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Los contratos de experiencia específica debe cumplir con el criterio indicado en el PBC y Adenda 1 y al menos 3 de los contratos específicos debieron ser como Director o Administrador de obras. La asignación del Director de Obra será de Tiempo completo | 24-09-2024 | |

Consulta 405 - Experiencia en obras similares

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Entendemos que para el caso de la planta de tratamiento, si fuimos parte de un consorcio encargado de la construcción de una planta de 100 l/s y el porcentaje de participación es 50%, se cumple con el requerimiento de 1 planta de 50 l/s. Es correcto el entendimiento? Porque según la respuesta a la consulta 211 no es así. Solicitamos aclaración y adoptar el criterio aquí explicado, ya que la respuesta dada a la consulta 211 no tiene sentido. | 09-09-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Al respecto realizamos una aclaración en el criterio a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 406 - Prorroga de Plazo

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| A 10 días de la apertura de ofertas aun no se tienen respuestas a la gran cantidad de consultas técnicas, esto es muy necesario para que nuestros proveedores coticen con criterios claros por lo que se solicita una prorroga de plazo de manera a cotizar los lotes correctamente. | 09-09-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|-----------------------------|--------------------|--|
| Se ha realizado la prórroga | 24-09-2024 | |

Consulta 407 - Profesionales Técnicos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se solicita revisar y disminuir las exigencias de los profesionales que se establecen en el PBC, ya que esto limita de una manera muy importante la cantidad de oferentes, considerando la escasez de profesionales con este currículum en el país y en países limítrofes. Esto solo logrará que se coloquen currículos de profesionales que nunca vendrán al país a ejecutar la obra. | 09-09-2024 | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Se han dispuesto los criterios de evaluación de los profesionales en atención a la envergadura de la ejecución de la obra que se pretende que son los mínimos y en atención a no restringir la participación | 24-09-2024 | |

Consulta 408 - Lote Santa Rita - Cruce de Arroyo

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Especificar el tipo de acero para las placas entre uniones de perfiles. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se ha realizado la aclaración a través de la Adenda N° 4. | | |

Consulta 409 - Consulta acerca de Planilla de Datos Garantizados

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En el apartado de "DESCRIPCION DE MATERIALES" del Anexo 2 de las EETT se visualizan "Planillas de Datos Garantizados" ¿Se deberán presentar los mismos al momento de la entrega de la oferta? ¿O en que etapa se estaría solicitando dicha información? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-09-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Los mismos deberán ser presentados al momento de entrega de los equipos/materiales | | |

Consulta 410 - Planilla de Tubos, Valvulas y Accesorios

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| No hay respuestas de las consultas técnicas ni actualizaciones de archivos y documentos solicitados. Rogamos actualizar las planillas de los 4 lotes, con las descripciones correctas de los tubos en hierro ductil (conexiones, diámetro, etc); Sobre la tubería bridada, por ejemplo, en el Anexo 3 aparecen 7 unidades de "TUBERÍA BRIDADA DN 250 PN 10" (ítem 3.79.16). Qué largo es? Es esto un tramo de 42 metros de tubería que no va enterrado y con conexiones bridadas entre los tubos? en tramos mayores a 5.7 metros, se cotiza en metros y no por lance o unidad. Esto es válido para tramos de tubería bridada. Solicitar la cantidad de tubería en metros.); valvulas (diámetro, presión, tipo, función); accesorios (Tipo de conexión de cada accesorio. Brida, espiga o campana) | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se presentan las descripciones de cada rubro con longitud en la planilla actualizada de precios a cotizar a través de la Adenda N° 4. | | |

Consulta 411 - FOLIADO DE LA DOCUMENTACION

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Según la consulta y respuesta Nro 200, se indica que "El folio debe estar de forma legible y de atrás para adelante". Este sistema de numeración se aplica a otro tipo de presentaciones (mesa de entrada única), como ser: certificados de obra, convenios modificatorios, etc. En síntesis, documentos que tendrán un recorrido por distintos departamentos que agregarán sucesivas hojas nuevas con lo que les corresponde. | | |
| Por tanto, solicitamos se vuelva al sistema tradicional que se aplica a todos los llamados de licitación que es la "numeración de adelante para atrás". Este último se ha aplicado y se sigue aplicando en todos los llamados desde hace décadas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-09-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Ya se ha indicado en la respuesta 200 la forma de foliatura | | |

Consulta 412 - OPERACION Y MANTENIMIENTO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 10-09-2024 | |
| <p>En la consulta y respuesta Nro 339 se indica que: "Durante el periodo se deberá de adiestrar al personal durante un año y estos costos deben de estar incluido en ítem de operación y mantenimiento de las obras".</p> <p>De esta respuesta entendemos que el salario mensual, y sus cargas sociales, del personal a ser adiestrado NO debe estar incluido en los costos de la operación y mantenimiento. ¿Es correcto nuestro entendimiento?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|-----------|--------------------|--|
| | 24-09-2024 | |

Consulta 413 - Adquisición de terrenos para estaciones de bombeo

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>En cuanto a las estaciones de bombeo para cada ciudad, se solicita aclarar quién será responsable de la adquisición de los terrenos privados necesarios para su construcción y operación, si será la entidad contratante o la contratista quien asuma dicha responsabilidad.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| <p>Los terrenos privados serán gestionados por la contratante conjuntamente con los municipios, una vez iniciada la obra estará bajo la responsabilidad de la contratista hasta su recepción final</p> | | |

Consulta 414 - PRECIOS REFERENCIALES

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>Solicitamos amablemente una revisión general de los precios referenciales establecidos, dado que se encuentran muy por debajo de los precios de mercado actual. En consecuencia, podrían presentarse ofertas que impliquen riesgos significativos y conlleven a que la obra no se pueda ejecutar en calidad, tiempo y forma.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| <p>Se han realizado los análisis, actualizaciones de costos y de planillas de precios a completar a través de la Adenda N° 4.</p> | | |

Consulta 415 - Análisis de Precios Unitarios

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>Se entiende que no es obligatoria la presentación de los formularios de Análisis de Precios Unitarios con la oferta, esto considerando la gran cantidad de ítems existentes y el volumen de documentación que esto añade a la oferta.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| <p>Ello se presentará para el caso de solicitar desglose de precios para el análisis de precios cuando se encuentran fuera de los parámetros legales indicados en el PBC</p> | | |

Consulta 416 - Consulta acerca de Planilla Lote 3 San Ignacio

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En la fila 595 de la planilla, en el nombre se visualiza el numero "4" como ítem, medido en m3 y con cantidad de: 26583,07. ¿A que corresponde ese ítem? | | |
| | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Se ha realizado actualización de la planilla de cantidades y precios a completar ver la Adenda N° 4 al respecto. | | |

Consulta 417 - Solicitud de actualización de Lista de Precios a Completar

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita la actualización/cambio de Lista de Precios a Completar para todos los lotes, de manera a poder realizar la mejor oferta posible. Actualmente la planilla es muy difusa y especulativa | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Se ha realizado actualización de la planilla de cantidades y precios a completar ver la Adenda N° 4 al respecto. | | |

Consulta 418 - Consulta acerca de ítems sobre Prevención de Incendios

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita la provisión de mas detalles acerca de los ítems correspondientes a Prevención de Incendios. No se encuentra documentación, ni detalles del sistema a instalar | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-09-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Se debe cotizar un sistema de prevención de incendios que cumpla minimamente con lo que indica la ley para la seguridad humana | | |

Consulta 419 - Impermeabilización del Hormigón

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Respecto a la consulta 196 se indica que se indicó que se debe incluir el costo de la impermeabilización correspondiente para cada estructura. Sin embargo, en la planilla de cantidades adjuntadas en la adenda 1 para la ciudad de San Ignacio no se encuentra dicho ítem. | | |
| Solicitamos incluir el ítem en una planilla actualizada. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Se ha realizado actualización de la planilla de cantidades y precios a completar ver la Adenda N° 4 al respecto. | | |

Consulta 420 - Lista de Precios

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Respecto al item "1 - Construcción de Líneas de Alcantarillado" se tienen ítems cuyas unidades de medida son por unidad (un) sin embargo las cantidades se detallan con valores decimales. Dichos ítems son: - SERVICIOS PRELIMINARES: Corte y destronque - REGISTROS DE INSPECCIÓN: Caja de inspección CI-60, Registro hasta 2m, Registro de 2 a 4m. - CONEXIONES DOMICILIARIAS: (Todos los ítems) - CRUCES DE ARROYO: cajas de inspección y registro | 10-09-2024 | |
| Solicitamos se actualice la planilla con cantidades corregidas para la correspondiente unidad de medida | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ha realizado actualización de la planilla de cantidades y precios a completar ver la Adenda N° 4 al respecto. | 09-10-2024 | |

Consulta 421 - Cronograma propuesto

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se solicita que para la elaboración del cronograma propuesto requerido en la oferta este pueda ser realizado para los rubros que engloban a los demás ítems y que son por ejemplo para el Lote 4: 1- Construcción de líneas de alcantarillado, 2- Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales, 3- Construcciones de Estación de Bombeo A, 4- Construcciones de Estación de Bombeo B, 5- Suministro para mejoramiento del sistema de Agua Potable y 6- Operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Al respecto del periodo de construcción o plazo de ejecución se ha realizado la Adenda N° 4. | | |

Consulta 422 - Instalación y servicios especializados

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En la lista de cantidades del Lote 3 de San Ignacio, se indica como unidad de medida "m". Entendemos que la unidad de medida debería ser global (gl) y el precio a presupuestar en base a las especificaciones técnicas indicadas en la consulta 221. Es correcta nuestra interpretación? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ha realizado actualización de la planilla de cantidades y precios a completar ver la Adenda N° 4 al respecto. | | |

Consulta 423 - Tasa de interés por mora

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el PBC se establece que la tasa de interés por mora No aplica. Favor aclarar esto, en otros llamados la rectificación de este criterio se introdujo a través de adendas | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| Es como se indica en el punto | | |

Consulta 424 - Reja Gruesa 19 barras y Reja Fina 39 barras

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita mas detalles acerca de las rejas mencionadas, correspondientes al lote 3 de la PTAR de San Ignacio | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| ver la Adenda N° 4 al respecto. | | |

Consulta 425 - Consulta Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-09-2024 |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

Por este medio hacemos las siguientes consultas referente al siguiente Lote:
 Lote 3: San Ignacio
 Item 7 Operación y mantenimiento Sistema de Alcantarillado

ITEM 7: DE LA PLANILLA DE PRESUPUESTO abarca Red de Alcantarillado
 En la EETT orden 13.2 En La parte de Colectores Indica provisión de equipos de desobstrucción de cañerías durante 12 meses

En PTAR

EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR)

IMPLICA; PERSONAL TECNICO, AYUDANTES EQUIPOS PARA DESALIJE INSUMOS DURANTE 12 MESES EN LA E.B

IMPLICA; PERSONAL TECNICO, AYUDANTES EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO

PREGUNTA EN PTAR QUE INSUMO Y CANTIDAD SE DEBE PRESUPUESTAR.

En la EETT orden 11.2 CRUCE DE RUTA: TENDIDO DE TUBERÍAS CON MÉTODO NO DESTRUCTIVO

La solución propuesta es la de adoptar la tecnología "Tunnel Liner"

Este método se utiliza para excavaciones de grandes diámetro con las protecciones metálicas correspondientes.

El cruce de ruta indicado en el plano es de 22 mt y diámetro 1,2

Con este diámetro se dificulta ejecutar excavaciones mecánicas para cruce.

Existen otros métodos para cruce de ruta ya implementados en Paraguay se podría utilizar dicha metodología (perforación horizontal dirigida)

ITEM 6: 2 INDICA MACROMEDIDORES EN EETT TOTAL 7 unidad

PREGUNTA CUANTOS SON DE 6", 4",2" 1/1/2" 1".

ITEM 6: 3 INDICA MACROMEDIDORES EN EETT 4036 unidad

CUANTOS SON DE 1/2", 3/3"

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 24-09-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Para la operación de la planta se deben considerar todos los insumos para el mantenimiento de los componentes de la planta limpieza tales como filtros, contenedores y tuberías para un año debiendo considerar insumos equipo y mano de obra. | | |

Consulta 426 - SOLICITUD APLAZAMIENTO FECHA DE CIERRE

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS SE APLAZE LA FECHA DE CIERRE EN MINIMO 30 DÍAS MÁS, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA NO HAN SIDO RESUELTA MUCHAS DE LAS OBSERVACIONES TECNICAS QUE SE HAN REALIZADO Y LAS CUALES SON NECESARIOS PARA EL ANALISIS DE VIABILIDAD Y ANALISIS ECONOMICO Y TECNICO DE LOS 4 LOTES. ABOGAMOS A LA BUENA VOLUNTAD DE LA ENTIDAD DE LLEVAR A BUEN TERMINO EL DESARROLLO DEL PRESENTE PROYECTO, POR LO CUAL SOLICITAMOS SEA ACEPTADA NUESTRA SOLICITUD. | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---------------------------|-------------------|--|
| La prorroga fue concedida | 24-09-2024 | |

Consulta 427 - Mecanismo Rotativo distribuidor de agua

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Favor proveer mas detalles acerca del "Mecanismo Rotativo distribuidor de agua", visualizado en el lote 4, San Ignacio, ítem Construcción de Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales. Corresponde al conjunto de "FILTRO PERCOLADOR" | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se da más información en la adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 428 - PTAR SANTA RITA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el plano PT-01, se pueden observar las tuberías de la obra general. Sin embargo, la longitud de la tubería DN=500 no coincide con lo que se muestra en la planilla de precios. Favor de confirmar si los computos indicados en la lista de precios son correctos. | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se da más información en la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 429 - PTAR SANTA RITA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el plano PT-01, se pueden observar las tuberías de la obra general. Sin embargo, la longitud de la tubería DN=350 no coincide con lo que se muestra en la planilla de precios. Favor de confirmar si los cómputos indicados en la lista de precios son correctos. | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se da más información en la adenda N° 4, cómputos ajustados en la planilla actualizada. | 09-10-2024 | |

Consulta 430 - PTAR SANTA RITA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el plano PT-01, se pueden observar las tuberías de la obra general. Sin embargo, la longitud de la tubería DN=400 no coincide con lo que se muestra en la planilla de precios. Favor de confirmar si los computos indicados en la lista de precios son correctos. | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se da más información en la adenda N° 4, cómputos ajustados en la planilla actualizada. | 09-10-2024 | |

Consulta 431 - PTAR SANTA RITA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En la memoria descriptiva se menciona la existencia de una bomba dosadora en el tanque de cloración; sin embargo, no se incluyen planos ni detalles técnicos de la misma. Agradeceríamos que se enviaran los planos y la especificación técnica de la bomba. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| se encuentra en los documentos anexos en el llamado verificar planos | | |

Consulta 432 - PTAR SANTA RITA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el plano PT-09, se muestra un tanque de cloración en la casilla de cloración; sin embargo, no se incluyen planos de detalle ni especificaciones técnicas del mismo. Agradeceríamos que se enviaran los planos y la especificación técnica del tanque para tener una mejor revisión. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| se encuentra en los documentos anexos en el llamado verificar planos | | |

Consulta 433 - PTAR SANTA RITA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el plano PT-09, se muestra una casilla de cloración; sin embargo, no se incluyen los detalles ni la especificación técnica de este. Agradeceríamos que se enviaran los planos y la documentación técnica necesarios para su revisión. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| se encuentra en los documentos anexos en el llamado verificar planos | | |

Consulta 434 - PTAR SANTA RITA

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el plano PT-08, se observa una bomba que conecta al tanque clorador, esta se encuentra ubicada en una cámara de la cual no contamos con detalles ni especificaciones técnicas. Agradeceríamos si pudieran proporcionarnos plano de detalles y especificación sobre esta cámara. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| se encuentra en los documentos anexos en el llamado verificar planos | | |

Consulta 435 - Capacidad en Materia de Personal

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Con respecto al Técnico en Salud y Seguridad Laboral, con registro vigente en Salud y Seguridad del Trabajo, expedida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) categoría A o B, entendemos que la presentación de una constancia de renovación del Carnet en trámite, emitida por el MTESS sería suficiente, favor confirmar. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Para la oferta se pueden aceptar, sin embargo una vez adjudicado deberá presentar documentos vigentes. | | |

Consulta 436 - Documentos a presentar para demostrar la Experiencia Específica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Entendemos que la Adenda 3 solo influye en los documentos a presentar para demostrar la Experiencia General, y que los documentos a presentar para demostrar la Experiencia Específica se mantienen según Adenda 1. Favor confirmar nuestro entendimiento. | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Es correcto su entendimiento pero a través de la Adenda N° 4 se actualiza nuevamente, ver la misma. | 09-10-2024 | |

Consulta 437 - Criterios de cotización por diferencia entre líneas desnudas y protegidas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En las especificaciones técnicas se menciona la existencia de una línea desnuda de 35 mm ² , y en los proyectos la extensión está diseñada con línea de media tensión desnuda (MTDH). Sin embargo, en la planilla de cotización se solicita la extensión con líneas protegidas (EPMTDH), lo que genera una discrepancia total, ya que son tipos de líneas completamente distintas. Agradecería la explicación sobre los criterios que deben tomarse en cuenta para realizar la cotización, considerando esta discrepancia. Esta consulta aplica a los cuatro lotes del proyecto. | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Según exigencia de la Ande se debe de ajustar a líneas protegidas por ello en el cómputo se ha modificado el ítem. | 09-10-2024 | |

Consulta 438 - Puesta a tierra

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En qué ítem se debe cotizar el sistema sistema de tierra electrónica, compuesto de jabalinas y cable de cobre desnudo de de 50mm ² , solicitado en la EETT? | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se ha realizado una actualización de las listas de precios a través de la adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 439 - PBC

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En la pág. 48 del PBC dice: ...conforme al cronograma aprobado con el Contrato, por otra parte en la pág. 49 dice...el oferente deberá incluir en su oferta el cronograma específico de todos los ítems de trabajo. Entendemos que el cronograma debe incluirse después de la oferta pero previo a la firma del Contrato. Favor confirmar.. . | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Deben de incluir en la oferta según requerimientos adicionales establecidos en el pbc pag. 49, luego deberá ser actualizado por el oferente adjudicado y durante la ejecución del contrato. | 09-10-2024 | |

Consulta 440 - Planilla de oferta y EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| <p>En la Lista de Precios a completar, por ejemplo para el caso de las localidades de Santa Rita y Santa Rosa, Lotes 1 y 2, en la fila 10 se lee: Revisión de Proyecto; por otra parte en el Dictamen de Precios (Antecedentes de la Estimación de costos), para la misma localidad tomada para el ejemplo figura el monto de Gs. 99.043.686 para el rubro Revisión de Proyecto. Entendemos que la Revisión de Proyecto debe realizarse para todos los lotes y ser objeto de cotización. Podrían introducir la unidad de medida respectiva (en este caso, estimamos, Global).</p> | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Ver la planilla/Lista de precios actualizada a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 441 - Consulta Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| <p>En PTAR. DESARENADOR: SOLICITAMOS : EETT : TANQUE DE HIDROXIDO DE CALCIO EETT DE: MEDIDOR ULTRASONICO DE CAUDAL</p> <p>LECHO SECADO: SEGÚN LAMINA n° 16 LAS TUBERIAS DE LLEGADA SON DE DM=200 mm E INDICAN QUE SON DE PRFV EN PLANILLA DE COSTO PARTE LECHO SECADO NO FIGURA ESTE TIPO DE CAÑERIA.. En planilla de costo en hay un ítem de cañería pvc dn = 150 mm que suponemos es la cañería de llegada También según cómputo hay 8 valvulas bridad dn 150 En planilla figura 16 Salpicadero ; Según plano Hay 8 un En planilla figuran 16 Pregunta donde se presupuesta. El caño PRFV DN= 200</p> | 11-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| No corresponde para este llamado en ningun lote se encuentra este tanque de hidroxido de calcio. | 24-09-2024 | |

Consulta 442 - Adjudicación

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Si el objetivo de la empresa es la adjudicación de UNO SÓLO de los cuatro lotes disponibles, entendemos que se puede presentar oferta para cada uno de los lotes, pero presentar los recursos humanos, la capacidad financiera y el equipo necesario basándose en el lote con mayores exigencias. ¿Es correcta esta interpretación? | 12-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| No es correcta la interpretación, se deben presentar todos los recaudos, recursos financieros, técnicos por separado por cada lote a ofertar conforme se indican en los criterios, pues si el oferente que oferta en los 4 lotes cumple con todos los criterios descriptos será adjudicado en todos los lotes. | 09-10-2024 | |

Consulta 443 - Profesionales Exigidos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se solicita que se revean los perfiles exigidos para los profesionales para la ejecución de estos 4 contratos considerando que el "LLAMADO MOPC N° 97/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CLOACAL Y DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CIUDAD DE PILAR - FASE B - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID N°453470" recientemente publicado y de una magnitud 5 veces mayor a cada uno de estos lotes exige menos requerimientos para los profesionales requeridos. | 12-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El llamado que compara se trata de una LPN el llamado que nos ocupa se trata de una Licitación Pública Internacional y posee los criterios acordes a lo que se pretende construir en cada lote, se ha realizado la revisión que indica y entendemos que los criterios se encuentran acordes a la magnitud de lo que se pretende en esta licitación pública internacional. | 09-10-2024 | |

Consulta 444 - Consulta Técnica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En el Plano. Lamina 1 de la PTAR SAN IGNACIO, Se visualiza UN TANQUE METALICO para agua de COPA V = 10 M3 BASE V= 20 M3 (reserva PCI) LINEA DE CAÑERIA PVC-O Dm = 2" Consulta? donde se presupuesta estos rubros? | 12-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| el mismo se debe cotizar en el item incluido en el capítulo de oficinas administrativas de planta de tratamiento, el cual deberá tener las caracteristicas del plano. | 24-09-2024 | |

Consulta 445 - Formulario de Situación Financiera

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En la Adenda 3 se solicita un Coeficiente de Liquidez y Solvencia correspondiente al balance general de los últimos 5 años. Sin embargo, en el formulario de Situación Financiera solo pide la información del Balance de los 3 últimos años. Favor aclarar si debemos tener en cuenta 5 o 3 años. | 12-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| La actualización de los formularios se encuentra en la Adenda 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 446 - Solicitud de Prórroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Estimados, nos encontramos a pocos días de la apertura de las ofertas, y aún no hemos recibido respuesta de la mayoría de las consultas realizadas. Dado que esta información es fundamental para la preparación adecuada de nuestra propuesta, solicitamos respetuosamente una prórroga razonable para la presentación de la oferta. | 12-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---------------------------|-------------------|--|
| La prorroga fue concedida | 25-09-2024 | |

Consulta 447 - Planilla de Computo y Presupuesto

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| El la planilla descargada del porta del Lote 3 - San Ignacio; Punto 1.- LECHO DE SECADO DE LODO Bomba al Tanque Clorador Válvulas y accesorios LECHO DE SECADO DE LODO Solicitamos los planos y EETT para una mejor cotización del Item 1 arriba mencionado. Punto 2.- TANQUE CLORADOR Y CANAL CLORADOR Solicitamos los planos y EETT para una mejor cotización del punto 2, arriba mencionado. | 12-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se ha realizado la actualización de los documentos planos, EETT en la Ciudad de San Ignacio a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 448 - Unidad de Medida Planilla

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En la planilla para el Lote 3 - San Ignacio, en los ítems para la estación de bombeo 6 indican TUBO H°F° DN 150mm con unidad de medida "h". Favor corregir o aclarar la unidad de medida de dicho ítem. | 12-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Se ha realizado la actualización de los documentos planos, EETT en la Ciudad de San Ignacio a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 449 - CCTV PTAR SAN IGNACIO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En los planos recibidos se visualizan un "CIRCUITO CERRADO DE VIDEO", para la PTAR de San Ignacio, sin embargo, en la planilla de cotización, el mismo no aparece. ¿Cómo se procede? | 12-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Con la Adenda N° 4 se ha realizado la actualización de las listas de precios y en el mismo se encuentran los ítems referidos a Circuito Cerrado. | 09-10-2024 | |

Consulta 450 - Especificaciones sistema scada, ciudad de san ignacio (servidores)

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Las especificaciones de los servidores a proveer para el sistema scada, quedan a criterio del oferente? | 13-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Quedan a criterio del oferente siguiendo las recomendaciones de las especificaciones técnicas publicadas en el llamado | 25-09-2024 | |

Consulta 451 - Especificaciones sistema scada, ciudad de san ignacio

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Hay que proveer un sistema de respaldo por cintas de cargado automatico para el sistema scada? ver apartado 7.2.2 de las especificaciones tecnicas del sistema scada, no se encuentra en la lista del apartado equipamiento del punto 4.1 de las especificaciones tecnicas del sistema scada | 13-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Si debe ser previsto el respaldo indicado en servidores del scada | 09-10-2024 | |

Consulta 452 - CCV-SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| ¿Se instalará una central de monitoreo para el sistema de CCV? Si es así, ¿cuál será la distancia entre las cámaras y la central de monitoreo? ¿Se emplearán conductos subterráneos para interconectar las cámaras con la central de monitoreo? | 18-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En las especificaciones técnicas establecidas en el pbc, en el Anexo 2-A.2 EETT Instalaciones Eléctricas EB, punto 7 SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO establece dotar a cada estación de bombeo, de un Sistema de Circuito Cerrado de Video (CCV) - Tecnología IP (Internet Protocol), con tres cámaras y un servidor de cámaras para grabación de las imágenes, conectados a un modem de comunicación 4G-LTE, para que el operador pueda visualizar las imágenes de lo que ocurre en cada estación de bombeo, en forma "on line", conectándose a la red de Internet. | 09-10-2024 | |

Consulta 453 - Formularios

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos muy respetuosamente a la convocante pueda facilitar el modelo de Carta de Autorización del fabricante para valvulas/medidores. | 18-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| No aplica modelo de Carta referida en el llamado de obras ello deberá ser un documento bajo responsabilidad del contratista. | 09-10-2024 | |

Consulta 454 - EXPERIENCIA ESPECIFICA, REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En la sección de Experiencia Específica en su página 14/50, en el campo de Requisitos de Cumplimiento, para los Consorcios indica que Todas las Partes Combinadas Debe cumplir con el requisito, sin embargo en su continuación en la página 15/50 indica Todas las Partes Combinadas e indica además 25% y 40% para las partes, poco usual en los llamados si es que esto está correcto. Solicitamos la aclaración si la misma se mantiene o tendría cambios. | 18-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se realiza una modificación del criterio a través de la Adenda N° 4. | 09-10-2024 | |

Consulta 455 - Filtro percolador

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| En el lote 3 de San Ignacio, en el plano general se detalla un solo filtro percolador a construir. Sin embargo, en la lista de cantidades se detallan dos filtros. | | |
| Favor aclarar si es solo uno y/o en caso de ser dos cual seria la ubicacion del segundo | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| En el plano general de la Adenda 4, dentro de la carpeta Diseño hidráulico/1. Redes de Alcantarillado y Estaciones de Bombeo/Planos Red de Alcantarillado_1/Plano General se encuentra archivo de plano general de la ubicación de los dos filtros percoladores, Ademas en la planilla de cantidades tambien es 2 (dos) unidades. | | |

Consulta 456 - Capacidad en materia de personal

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Para el Especialista Sanitario: Solicitamos 1- eliminar el requisito de especialización o maestría en saneamiento, en el medio contamos con muy buenos profesionales de larga trayectoria y experiencia que no cuentan con especializaciones, pero si con el conocimiento y experiencia necesarias para el trabajo. 2- Para la Experiencia específica solicitamos se pueda tener en cuenta obras o diseño de alcantarillado sanitario o planta de tratamiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Se mantienen los criterios establecidos, en la grilla de evaluación, cabe resaltar la importancia de estar actualizado intelectualmente y conforme a su expertis poder cumplir con la ejecución del contrato. | | |

Consulta 457 - Capacidad en materia de personal

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Ingeniero Electromecánico o afín: Solicitamos que para la experiencia específica en obras similares a tener en cuenta sea de Instalaciones Electromecánicas para estaciones de bombeo, o montaje de transformadores o extensiones eléctricas. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Las experiencias sobre instalaciones Electromecánicas para estaciones de bombeo, o montaje de transformadores o extensiones eléctricas se consideran obras similares. | | |

Consulta 458 - Capacidad en materia de personal

| Consulta | Fecha de Consulta | 19-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Topógrafos: Solicitamos que la experiencia específica tenga en cuenta trabajos de alcantarillado pluvial | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 09-10-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Los trabajos de alcantarillado pluvial se consideran experiencias específicas afines | | |

Consulta 459 - Acuerdo de intención - facultad del firmante de la oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Cuando el acuerdo de intención se haya instrumentado por escritura pública, es suficiente para acreditar la facultad del FIRMANTE DE LA OFERTA una cláusula especial - en dicho acuerdo - en la que se le otorgue la facultad de comprometer al oferente (consorcio) firmando la oferta. Es correcto el entendimiento? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| Si es correcta la Interpretación | | |

Consulta 460 - Responsable social

| Consulta | Fecha de Consulta | 24-09-2024 |
|---|-------------------|------------|
| El responsable social debe contar con un título de grado en el área de ciencias sociales, entre ellos se indica la carrera de Psicología como una de las aceptadas, entendemos que todos los títulos de Psicología son aceptados, independientemente de la especialidad/énfasis (social, laboral, etc). Es correcto el entendimiento? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Es correcto su entendimiento, pero deben demostrar experiencia en el manejo y ejecución de proyectos en el área social de proyectos de alcantarillado sanitario, como indica el PBC. | | |

Consulta 461 - REGISTRO DE PROVEEDORES

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Con relación a la obligatoriedad de inscribirse al Registro de Proveedores, se consulta si la misma se mantiene a pesar de que conforme a la RESOLUCIÓN DNCP N° 24211/2024 modifica el art 4 de la RESOLUCIÓN DNCP 1599/2024 el cual queda redactado "Abréguese la Resolución DNCP N° 24211/2024 a partir de la implementación definitiva del Registro de Proveedores de, Estado, desde el 02 de enero del 2025" En caso de ser obligatoria, para empresas en consorcio, ¿todas las integrantes deben estar inscriptas? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Si se mantiene, teniendo en cuenta que la Resolución DNCP N° 24211/24 solo prorroga la implementación "definitiva" del registro en vez del SIPE al 02/01/2024, pero no así a la obligación de estar registrado como proveedor para participar de los procedimientos que caigan bajo el ámbito de aplicación de la ley 7021/22 y sus reglamentaciones vigentes en materia de contrataciones públicas | | |

Consulta 462 - Capacidad en materia de Personal

| Consulta | Fecha de Consulta | 26-09-2024 |
|--|-------------------|------------|
| El pliego establece para el Especialista Sanitario: "Profesional Ingeniero Civil o sanitario con especialización /o maestría en saneamiento..." La gran mayoría de los profesionales analizados del área Sanitaria son Ingenieros Civiles o Hidráulicos que cuentan con una vasta experiencia en proyectos sanitarios, pero no tienen cursos de especialización, incluso algunos de ellos ya fueron contratados por el MOPC como especialistas sanitarios, por lo que solicitamos que: 1- Sean considerados también ingenieros Hidráulicos 2- Se elimine el requerimiento de contar con especialización o maestría en saneamiento. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Se mantienen los criterios establecidos, en la grilla de evaluación, cabe resaltar la importancia de estar actualizado intelectualmente y conforme a su experticia poder cumplir con la ejecución del contrato. | | |

Consulta 463 - Capacidad en materia de Personal

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| El pliego establece para el topógrafo: "Profesionales topógrafos o Ingenieros Geógrafos. La experiencia mínima requerida de 5 (cinco) años de experiencia general y 2 (dos) años de experiencia específica en obras de agua potable y/o alcantarillado sanitario...". En vista a la escasez de profesionales con este perfil, solicitamos: 1- Que se tengan en cuenta también la experiencia en obras viales con alcantarillado. 2- Que también se consideren a personas que hayan trabajado como topógrafos en obras viales con alcantarillado, sin que necesariamente tengan título universitario o técnico. | 26-09-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Se aceptan siempre y cuando sea el tendido de tuberías para alcantarillado pluvial ya que se consideran experiencias específicas afines, deberán presentar acreditaciones de las experiencias para validar al profesional. | 09-10-2024 | |

Consulta 464 - REGISTROS RED DE ALCANTARILLADO

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Como en las Especificaciones Técnicas no aclara la geometría de las tapas de hierro de los registros, entendemos deben ser las tapas Tipo ESSAP triangulares, que se utilizan en todas las redes cloacales existentes y en construcción. Es correcta nuestra apreciación? | 02-10-2024 | |

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Según planos adjunto en data room será de 60 cms de diámetro, metálicas rotuladas con marcos embutidos en la losa de hormigón según lo especifica el fabricante del pozo plástico. Ver Adenda N° 4 al respecto. | 11-10-2024 | |

Consulta 465 - Criterios de calificación. Experiencia específica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Nos referimos a los "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación-Experiencia específica en obras", en cuyo punto (a) se solicita demostrar "Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio o APCA en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante conforme a los siguientes criterios: al menos un Contrato donde se haya realizado al menos 30 km de redes de alcantarillado sanitario." | 07-10-2024 | |

Y nos referimos también a la consulta 159 y su respuesta correspondiente. Interpretamos que se trata de una pregunta erróneamente formulada que dio lugar a una respuesta que, consideramos respetuosamente, induce a equivocaciones.

En efecto una red de alcantarillado sanitario está compuesta por lo general de tuberías de impulsión, tuberías colectoras, y ramales o conexiones domiciliarias. Por tanto las conexiones o ramales domiciliarios "SÍ" FORMAN PARTE DEL SISTEMA O RED. Y si se ejecutó una obra con todas estas características corresponde sumar todas las partes del mismo de modo a determinar su longitud total.

Diferente es el caso de la pregunta que plantea considerar como "red" las instalaciones de conexiones domiciliarias, lo que puede llevar al caso de que una empresa que se dedicó exclusivamente a conectar domicilios con la red en el marco, por ejemplo de un contrato abierto pueda, sumando los mismos, alcanzar la cantidad requerida.

Así pues, solicitamos que por favor tengan a bien de aclarar esta respuesta en un sentido que, creemos, no puede ser otro que el indicado.

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Al respecto se ha realizado una actualización del criterio a través de la Adenda N° 4, difundida el 07/10/2024 a las 17 y 03 horas en el SICP. | 11-10-2024 | |

Consulta 466 - TRADUCCION DE DOCUMENTOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS POR UNA EMPRESA INTERNACIONAL NECESITAN TRADUCCION O SE PUEDEN PRESENTAR SIN LA MISMA? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| La oferta debe encontrarse conforme a lo que indica la página 4 del PBC en la cláusula que dice: Idioma de la oferta: La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. | | |

Consulta 467 - PRÓRROGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Estimados, buenos días. Estando a 1 semana de la presentación de las ofertas aún quedan responder +/- 10 páginas de consultas técnicas las cuales son claves para hacer una eficaz y comparable oferta contra otros oferentes. Solicitamos se den respuesta a esas consultas junto con una prórroga de no menos 30 días corridos para evaluar vuestras respuestas. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Los plazos se encuentran dispuestos conforme al cronograma de ejecución del presupuesto 2024 reglamentado por la DNCP. | | |

Consulta 468 - POSTERGACIÓN FECHA DE CIERRE

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| De la manera más atenta y entendiendo que apenas en días pasados se publicaron nuevamente los presupuestos ajustados, así como los diseños hidráulicos y en general información técnica de relevancia, la cual tiene que ser nuevamente evaluada, por lo cual encotrandonos a poco menos de 8 días de la presentación de la oferta, consideramos que este este es un tiempo insuficiente para lograr analizar toda la información de manera detallada. Se suma a lo anterior, que aun se encuentran sin responder muchas respuestas que fueron planteadas por los interesados, de las cuales es importante conocer y saber su respuesta a oportuna. Por todo lo anterior, solicitamos se postergue la fecha de cierre en por lo menos 30 días más a la fecha de cierre que se tiene prevista actualmente. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Los plazos se encuentran dispuestos conforme al cronograma de ejecución del presupuesto 2024 reglamentado por la DNCP. | | |

Consulta 469 - Garantía de mantenimiento de oferta

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En caso de que la garantía de mantenimiento de oferta sea instrumentada a través de una póliza, es necesario que la misma sea a primer requerimiento? | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Asimismo, conforme lo indicado en la pagina 2 punto 4, párrafo tercero de la Adenda 4 que dice: "...En caso de instrumentarse a través de Póliza de Seguro, contemplar los requisitos establecidos en esta cláusula y ser pagadera ante solicitud escrita del Contratante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditado previamente al menos una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el Licitante sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado, de cumplimiento a las disposiciones establecidas por la superintendencia de seguros...": | | |

Consulta 470 - Acuerdo de intención

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se verifica que con la Adenda 4 se adjuntó el Formulario N°16 "Acta o Acuerdo de intención de Consorciamiento", se solicita tener en cuenta acuerdos de intención elaborados previamente que no se adecuan al formato específico. No obstante, cumplen con lo establecido en la normativa vigente. Especialmente la omisión de la cláusula sexta de dicho formulario, atendiendo que el oferente ya se compromete al cumplimiento de lo exigido en el pliego en la carta de oferta. | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Se aclara que el Acuerdo de intención debe estar realizado en base a la reglamentación vigente. Para lo cual se facilita un formulario en base al cual debe elaborarse el Acuerdo de intención, ahora bien si el oferente en consorcio ya posee su Acuerdo de intención con otro formato pero que si cumple con la reglamentación vigente será aceptado sobre todo si se trata de una cláusula ya declarada en el formulario de oferta. | | |

Consulta 471 - Plazo

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Se solicita ampliar el cierre de la oferta en al menos 30 días | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Los plazos se encuentran dispuestos conforme al cronograma de ejecución del presupuesto 2024 reglamentado por la DNCP. | | |

Consulta 472 - PRORROGA

| Consulta | Fecha de Consulta | 08-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Teniendo en cuenta que el día de ayer, se publicó mucha información relevante, que requiere la verificación de los documentos, planos y cantidades, así como de los nuevos requerimientos, se solicita prorroga para la realización de consultas y prorroga de 30 días para la entrega de la oferta | | |

| Consulta | Fecha de Consulta | 11-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Los plazos se encuentran dispuestos conforme al cronograma de ejecución del presupuesto 2024 reglamentado por la DNCP. | | |

Consulta 473 - Experiencia específica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 09-10-2024 | |
| Con relación al “Personal clave” y más concretamente respecto de los cargos de Director y Residente: | | |
| a.1 Al decir “de naturaleza similar”, entendemos que se refiere a obras sanitarias en general, tales como sistemas de desagüe pluvial, colectores de aguas cloacales, sistemas de aguas potables, plantas de tratamiento, etc. Favor confirmar. | | |
| a.2 Al decir de “magnitud similar” entendemos que se trata del tamaño relativo de las obras, siendo que la cuestión “naturaleza” ya está estipulada precedentemente, favor confirmar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| | 11-10-2024 | |
| Se entiende por obras de naturaleza y magnitud similar, a lo que se indica en la Adenda N° 1 página 10 inciso e) que dice: “Se entiende por obras de naturaleza y magnitud similar, redes de alcantarillado sanitario con planta de tratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo de líquidos cloacales, instalaciones electromecánicas para localidades de al menos 2000 conexiones. | | |

Consulta 474 - Experiencia específica

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| | 09-10-2024 | |
| Entendemos que aquellos profesionales no requeridos a tiempo completo pueden eventualmente ser propuestos por más de un oferente sin que ello vaya en desmedro de la calificación de este. Favor confirmar. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| | 11-10-2024 | |
| Si se ofertan todos los lotes, los personales deben ser ofertados también por lote conforme a lo que se indica en el PBC, no pueden repetirse los personales, atendiendo a que el oferente que oferta todos los lotes también podría ser adjudicado en todos si cumpliera con los requisitos del PBC. | | |

Consulta 475 - Prorroga

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 09-10-2024 | |
| Teniendo en cuenta que, se publicó mucha información relevante, que requiere la verificación de los documentos, planos y cantidades, así como de los nuevos requerimientos, se solicita prorroga para la realización de consultas y prorroga de 30 días para la entrega de la oferta | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| | 11-10-2024 | |
| Los plazos se encuentran dispuestos conforme al cronograma de ejecución del presupuesto 2024 reglamentado por la DNCP. | | |

Consulta 476 - Link de DATA ROOM

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| | 09-10-2024 | |
| Solicitamos a la Convocante descargar y subir el Listado de Precios actual (ADENDA 4) debido a que el link proveído en el archivo "link data room" no permite la descarga del archivo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| | 11-10-2024 | |
| Las Listas de precios a completar se encuentran en el Data Room y si permite la descarga, igualmente se encuentran difundidos en el SICP. | | |

Consulta 477 - SOLICITUD PUBLICACIÓN LISTA DE PRECIOS A COMPLETAR

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| Solicitamos a la Convocante descargar y subir el Listado de Precios actual (ADENDA 4) debido a que los mismos no se encuentran publicados en los documentos, subidos con la adenda 4, lo anterior es vital de cara a la estructuración de la oferta, debido a que nos encontramos a menos de 8 días de la presentación de la misma, por lo cual lo más sensato sería que la entidad acoja varias de las solicitud realizadas en pro de postergar la fecha de cierre. | 09-10-2024 | |
| Muchas gracias. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Las Listas de precios a completar se encuentran en el Data Room y si permite la descarga, igualmente se encuentran difundidos en el SICP. | 11-10-2024 | |

Consulta 478 - Presentación de Ofertas

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|--|-------------------|--|
| En base a la respuesta a la consulta N° 170 y en vista de que sigue la incertidumbre en la forma de presentación de ofertas, entendemos que un oferente no puede presentar oferta de precio en todos los lotes cumpliendo solamente los criterios de evaluación ya sea financiero, experiencia, personal y equipos para el lote mayor. Es correcto este entendimiento? | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Es correcto su entendimiento. La adjudicación es por lotes y los criterios son por cada lote. | | |

Consulta 479 - Capacidad en materia de equipos

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| En lo que respecta a los equipos, en la adenda 4 se establece la necesidad de 3 retroexcavadoras, de manera a aclarar, el término retroexcavadora se refiere a excavadoras hidráulicas (tipo CAT 320) o retropalas (tipo CAT 416) | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|--|--------------------|--|
| Podrá ser excavadoras hidráulicas o retropalas, según la metodología de trabajo a emplear por el oferente. | | |

Consulta 480 - Capacidad en Materia de Personal - director de Obra

| Consulta | Fecha de Consulta | |
|---|-------------------|--|
| Entendemos que para el profesional Director de Obra en la acreditación de su experiencia específica de 10 (diez) años serán tenidas en cuenta las obras en las que estuvo en el cargo de Jefe/ Residente/ Director de contratos de fiscalización de obras de naturaleza y magnitud similares. Favor confirmar nuestro entendimiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | |
|---|--------------------|--|
| Es correcto su entendimiento, siempre que cumplan con el criterio solicitado. | | |

Consulta 481 - Retenciones a Certificados

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| En el folio 7 de la Adenda 4 se habla de las retenciones a realizar por la convocante y habla de 30% del IVA, 3% en concepto de IRE y 0.5% en concepto de FOPREP, sin embargo en el punto siguiente se menciona además de esto al 0.4% de DNCP, favor aclarar que seria lo correcto | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 11-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| El precio del contrato comprende todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay. Con respecto a las retenciones de cada factura 0,5% FOPREP y 0,4% de DNCP son retenciones estipuladas en la Ley N° 6490/20 de Inversión Pública y la Ley N° 7021/22 de Suministro Público. | | |

Consulta 482 - apacidad en Materia de Personal - director de Obra

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|---|-------------------|------------|
| Entendemos que para el profesional Director de Obra en la acreditación de su experiencia específica de 3 contratos en los que haya ejercido la función de Director o Administrador de obra serán tenidas en cuenta las obras en las que estuvo en el cargo de Director o Administrador de obra de fiscalización de obras de naturaleza y magnitud similares. Favor confirmar nuestro entendimiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 11-10-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Es correcto su entendimiento, siempre que cumplan con los demás criterios solicitados. | | |

Consulta 483 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Entendemos que los topógrafos y laboratoristas no deben ser presentados en esta etapa de presentación de ofertas, solamente será requerido para el oferente adjudicado. Favor confirmar nuestro entendimiento. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 11-10-2024 |
|---|--------------------|------------|
| Es correcto su entendimiento, siempre que cumplan con el criterio solicitado. | | |

Consulta 484 - Experiencia Específica

| Consulta | Fecha de Consulta | 09-10-2024 |
|--|-------------------|------------|
| Consultamos a la convocante si se podrá presentar contratos que cuenten con Acta de Recepción Provisoria para acreditar la experiencia específica de la empresa solicitada. Aguardamos confirmación..- | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 11-10-2024 |
|--|--------------------|------------|
| Efectivamente, conforme lo indica la Adenda 4 en el punto Justificación de las experiencias general y específica solicitada y documentaciones a presentar para demostrar los criterios: "...2. Los criterios de experiencia específica se demostrarán con los contratos respectivos y sus certificados de obra o certificados de terminación de obra o actas/certificados de recepción provisoria o definitiva o certificaciones de puesta a punto. En caso de ofertar más de un lote se deberá demostrar la experiencia específica en sumatoria de los lotes ofertados...". | | |