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Consultas Realizadas

Licitacion 447612 - SERVICIO DE
CONSULTORIA DE EVALUACION DE IMPACTO
AMBIENTAL PARA LOS EDIFICIOS DEL
CONGRESO NACIONAL, ESTACIONAMIENTO
DEL CONGRESO NACIONAL Y EL CENTRO DE
BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO
NACIONAL

Consulta 1 - CERTIFICADO DE ORIGEN

10-08-2024

En el PBC ya no se hace mencion a la incidencia del Certificado de Origen en la etapa de evaluacion de ofertas economicas.
Por tanto, entendemos que para las licitaciones nacionales, cuando las empresas tienen domicilio y arraigo en el pais, y son
paraguayas; ya no sera necesaria la presentacion de dicho certificado para ser beneficiado en la comparacion de precios.
Es esta interpretacion correcta?

19-08-2024

Si serd necesaria la presentacién del Certificado (CPEN) a los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen
de preferencia, segun Circular DNCP N2 09/24 Vigente.

Consulta 2 - CONSULTAS

12-08-2024

1.quisieramos confirmar que el estudio ambiental solicitado corresponde a una Auditoria Ambiental y no a un Estudio de
Impacto ambiental conforme lo especifican los TDR de la convocatoria Licitacién de menor cuantia nacional N°20/2024 ID
447.612

2.En cuanto a la fecha de vencimiento de las licencias: quisiéramos saber las fechas de vencimiento de los tres edificios
involucrados en la convocatoria.

Precisamos esta aclaracion para alertar que la presentacion extemporanea de las auditorias ambientales implican una
multa a ser abonada al MADES, la cual debe ser responsabilidad del proponente.

19-08-2024

El estudio corresponde al Informe de Auditoria de Cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental, que debe ser actualizada
cada 2 (dos) afios en cardacter de declaracién jurada. El vencimiento de las licencias es del presente afio 2024. En caso de
que se deba abonar alguna multa por presentaciéon extemporanea, o por situaciones de retraso en tramites del MADES,
dicho monto sera responsabilidad de la firma oferente, con un calculo aproximado de hasta 6 (seis) meses. Dicho costo ya
deberd ser incluido en el costo de la oferta presentada por el oferente. El requisito serd indicado en las Especificaciones
Técnicas mediante Adenda.
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Consulta 3 - Consulta de Experiencias

En el PBC, apartado D. documentos que demuestren que el oferente esté calificado para ejecutar el contrato en caso que
su oferta sea aceptada.
Dice. Copia del registro al dia en el catastro técnicos de consultores ambientales de la SEAM (Pag, 20 del PBC).

En caso de que el oferente (Consultora) tenga experiencias en elaboracién de estudio de impacto ambiental e informe de
auditoria mas de 5 afios, pero no esta inscriptos en el Catastro de consultores ambientales del MADES, pero si cuenta con
profesionales catastrado en situacién de dependencia, no serd motivo de descalificaciéon para este Ilamado.

19-08-2024

Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas y Normas

20-08-2024

FORMULARIO PR-4 DESGLOSE POR REMUNERACIONES1
[Este Formulario PR-4 debera ser utilizado solamente cuando el Contrato Estdndar sobre la base de Tiempo Trabajado ha
sido incluido en el SP]

El formulario solo debe ser presentado en el caso que se paso el monto estipudo?

26-08-2024

Se deben presentar todos los documentos solicitados en la Seccién 4. Propuesta de Precio - Formulario Estandar. Favor
adecuarse al PBC.

Consulta 5 - Plazo de entrega

En la seccién IV. Apéndices, Apéndice A, numeral 6 “Actividades de la consultoria”, items 1,2 y 3 menciona en el numeral
6.9 “Entrega de documentos que acrediten la aprobaciéon del Informe de Auditoria de Cumplimiento de Plan de Gestién
Ambiental- Resolucién de aprobacién, expedido por el MADES, en un plazo No Mayor a cien (100) dias habiles de la entrega
de la orden de Inicio de los trabajos”.

Solicitamos se pueda establecer otro criterio para otorgar el plazo de ejecucién de los servicios, ya que una vez el informe
de Auditoria Ambiental de Cumplimiento del PGA es entregado al MADES, el tiempo de entrega del documento que acredita
la aprobacién del Informe de Auditoria de Cumplimiento de Plan de Gestién Ambiental- Resolucién de aprobacién, expedido
por el MADES no depende del consultor si no netamente de esta cartera de Estado. Proponemos por ejemplo utilizar la
mesa de entrada del Mades como criterio, con lo cual deberia de quedar redactado de la siguiente manera; ...un plazo no
mayor a 100 dias para la presentaciéon de la mesa de entrada del MADES... .

26-08-2024

El plazo de entrega estd conforme a las experiencias de gestiones y trdmites realizados, segun llamados a licitaciones de
aflos anteriores. Favor adecuarse al PBC.
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Consulta 6 - propuesta economica

20-08-2024

los formularios de la propuesta de precio PR-2,PR-3 y PR-4 deben ser presentados? por otro lado, no encontramos que en el
PBC o en la hoja de datos se establezca como debe estar conformado el sobre de la propuesta econémica, favor aclarar
que documentos debe contar este sobre.

26-08-2024

Se deben presentar todos los documentos solicitados en la Seccién 3 y Seccién 4 - Formularios Estandar. Favor adecuarse
al PBC.
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