

Consultas Realizadas

Licitación 447618 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CASA MATRIZ Y FILIALES - CÓD. 20

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2024
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MODIFICAR EL PLAN DE ENTREGA A MINIMO 60 DIAS HABILIS PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS, YA QUE LOS EQUIPOS SOLICITADOS REQUIEREN DE IMPORTACIONES, SIENDO MUY ESPECIFICOS PARA TENERLOS EN STOCK EN DEPOSITO.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2024
SE MANTENDRÁ LO ESTABLECIDO EN EL PBC PUBLICADO EN EL PORTAL DEL SICP.-		

Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	03-10-2024
Se solicita amablemente a la convocante modificar en el pliego de bases y condiciones, en el apartado PLAZO DE ENTREGA, a mínimo 45 días hábiles posteriores a la entrega de la orden de compra, debido a que los equipos que se están solicitando se deben de traer por importación, de esta manera se dará mayor oportunidad a los oferente de poder participar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-10-2024
SE MANTENDRÁ LO ESTABLECIDO EN EL PBC PUBLICADO EN EL PORTAL DEL SICP.-		