Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 463332 - Reparación de bloque de aulas en el Colegio Nacional Gral. Elizardo Aquino

Consulta 1 - Consulta sobre los Items solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	30-04-2025
Los items 3,5,6,7,8,y 9 , hacen referencia al cambio de techo del Pabellón a reparar, sin embargo este pabellón ya se encuentra completamente con el cambio de techo. Solicito aclaración al respecto, ya que están incluyendo trabajos ya ejecutados por valor de 143 millones		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-05-2025
Buenos días. Con relación a la consulta, aclaramos que la institución educativa a ser intervenida cuenta con 597,90 m2 de techado en su infraestructura edilicia. El presente llamado abarca parte de la institución (242,90m2) que actualmente se encuentra en mal estado. Los demás trabajos estructurales contemplados en los ítems consultados (5, 6, 7 y 8), han sido elaborados por profesional competente en el área conforme al levantamiento de datos realizados por el mismo.		

Consulta 2 - Consulta sobre los Items solicitados

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2025
En una consulta anterior recibí como respuesta que la institución educativa a ser intervenida cuenta con 597,90 m2 de techado en su infraestructura edilicia. El presente llamado abarca parte de la institución (242,90m2) que actualmente se encuentra en mal estado. Sin embargo a la vista se puede constatar que esos 597,90 m2 que corresponden al pabellón COMPLETO, ya fueron EJECUTADOS, es decir ya se realizó el cambio COMPLETO a todo el techo del pabellón al que se hace referencia. Por lo tanto vuelvo a preguntar ¿como vamos a cotizar trabajos ya ejecutados por más de 143 millones? A no ser que el llamado sea un simple formalismo sobre hechos ya consumados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-05-2025
Reiteramos que la presente convocatoria se realiza de manera a refaccionar parcialmente la estructura edilicia de la institución. Si bien existen espacios actualmente refaccionados, los mismos no corresponden al presente proceso.		