Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay
Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consultas Realizadas

Licitación 470671 - LPN N° 03/2025 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS - TRAMO 5 - ETAPA 1, PLURIANUAL 2025 - 2026

Consulta 1 - PINTURA

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
Consultamos si la pintura del paso peatonal se debe renovar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Respuesta: Se informa que la renovación de la pintura de los pasos peatonales está contemplada en la planilla de cómputo y presupuesto, dentro del rubro Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente, (franjas peatonales - ver detalles)- incluye material y MDO.		

Consulta 2 - Vallado

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
Solicitamos EETT y cantidad del vallado a utilizar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
El material a utilizar para el vallado será malla plástica de seguridad color naranja, sujeta mediante puntales de madera. Conforme a la planificación de obra, se prevé disponer del vallado en tres sectores en simultáneo, cada uno equivalente aproximadamente a media cuadra a intervenir. El vallado será reutilizado y desplazado progresivamente a medida que se avance en los distintos frentes de obra, garantizando siempre la adecuada delimitación de la zona de trabajo.		

Consulta 3 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
Solicitamos tengan bien realizar una prorroga de la presente licitación al igual que ampliar la fecha de visita técnica para permitir la participación de mayor cantidad de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Se comunica que no se considera necesaria la opción de realizar una nueva visita técnica, en vista de la buena participación registrada por los oferentes en la visita ya realizada, conforme a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones.		

Consulta 4 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	30-06-2025
Pedimos realizar una prorroga de 10 días para realizar un mejor análisis de los precios		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-07-2025
Se informa que se ha evaluado la posibilidad de ampliar el plazo solicitado, a fin de que los oferentes puedan realizar un análisis más detallado de los precios de sus ofertas.		