

Consultas Realizadas

Licitación 465072 - Lp1913-25 Adquisición de Cables de Distribución

Consulta 1 - Solicitud de Modificación del Plan de Entregas - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2025
Solicitamos respetuosamente a la convocante considerar una modificación en el plan de entregas del Ítem 2 - Conductor Desnudo de Aleación de Aluminio de 150 mm ² , de modo que la entrega total de 450.000 metros pueda realizarse en una sola entrega a los 120 días calendario, debido a cuestiones logísticas internacionales relacionadas con la producción, consolidación y despacho del material desde el exterior, considerando además que los fabricantes de este tipo de conductor no se encuentran en el continente americano, lo que implica mayores tiempos de tránsito y coordinación logística.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2025
Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 2 - Solicitud de Reprogramación de Entregas - Ítem 2

Consulta	Fecha de Consulta	11-07-2025
En atención al cronograma de entregas establecido para el Ítem 2 - Conductor Desnudo de Aleación de Aluminio de 150 mm ² , solicitamos amablemente la reprogramación de los plazos de entrega, de modo a permitir la provisión de los 450.000 metros en dos etapas: la primera de 225.000 metros a los 90 días calendario, y la segunda de 225.000 metros a los 120 días calendario, ambos contados desde la recepción de la Orden de Entrega. Esta solicitud se fundamenta en los tiempos requeridos por la logística internacional.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-07-2025
Al respecto, sírvanse considerar para la presentación de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		