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Consultas Realizadas

Licitacion 472351 - LICITACION PUBLICA
NACIONAL N° 09/2025 - ADQUISICION DE
TRANSFORMADOR, GENERADOR Y
MOTOBOMBAS CON PROVISION Y PUESTA A
PUNTO DE TABLEROS ELECTRICOS DE LAS
PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
DEL PAIS - PLURI

Consulta 1 - Experiencia

26-09-2025

Considerando que la presente licitacién contempla diversos productos (transformadores, generadores, motobombas,
tableros y servicios de montaje), solicitamos a la convocante que tenga a bien considerar la experiencia del fabricante y/o
del proveedor respecto de aquellos bienes que no son comercializados directamente por el oferente. Ello permitiria que
empresas con amplia trayectoria en la comercializaciéon de generadores, tableros y motobombas, aun cuando no cuenten
con la misma experiencia en transformadores, puedan igualmente presentar sus ofertas.

Consulta 2 - Amplificaciéon del plazo

Solicitamos a la convocante conceder un plazo mayor para la realizacién de la visita técnica, teniendo en cuenta la
magnitud del proyecto y lo ajustado de los plazos establecidos.

En cuanto a la visita técnica, se ha remitido un proyecto de Adenda, que aun no ha sido publicada, que afecta a los lugares
y horarios establecidos en el PBC motivado por cuestiones presupuestarias que afectan a la Contratante.

Por lo tanto, la Visita Técnica que inicia el dia martes 30.09.25 no podra realizarse por los motivos expuestos, y deberan
estar atentos a la publicacién de la adenda que contiene los nuevos datos del dia, hora, lugares y forma de realizarse.

Consulta 3 - VISITA TECNICA

30-09-2025

Por este medio solicitamos respetuosamente a la convocante considerar unas nueva fecha de visita técnica
(correspondiente a las fechas 30-09-25). dicho pedido obedece a que las condiciones climaticas son practicamente
intransitable.

Consulta 4 - PBC

03-10-2025

Considerando que los suministros y servicios solicitados corresponden a distintas especificidades (Transformadores, Grupos
Generadores-Bombas) y posibilitar a la Convocante obtener ofertas mas convenientes de parte de cada oferente con su
especialidad, solicitamos respetuosamente que las adjudicaciones sean por item o Lotes, correspondientes a 1)
Transformadores, 2) Grupos Generadores, 3) Bombas.

22/10/25 18:56 1/4



DNGP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}gé‘lg‘ﬂ'}g'g&ﬁcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 5 - PBC

03-10-2025

Considerando la envergadura del proyecto y el despliegue requerido en gran parte del territorio nacional y la necesidad de
importar equipos desde Europa o Estados Unidos, solicitamos que el Plazo de Entrega sea de al menos 150 (ciento
cincuenta) dias.

Consulta 6 - VISITA AL SITIO DE EJECUCION

03-10-2025

En vista a que se verifica que la visita solo comprende 3 lugares, consultamos si con las demas localidades solo se aceptara
DDJ) de conocer el sitio donde se realizara los servicios y/o trabajos.?

Consulta 7 - COMPUTO DE CABLES A UTILIZAR

En el Pliego se establece la obligatoriedad de visita técnica Unicamente para el Lote de Asuncién, mientras que para los
demads 21 lotes no se prevé dicha instancia.

Considerando que la determinacidn precisa del cémputo de cables es indispensable para elaborar una oferta ajustada y
evitar sobredimensionamientos o faltantes que puedan afectar la correcta ejecucién del contrato, solicitamos
respetuosamente a la Convocante:

1. Indicar el cémputo oficial de cables a utilizar en cada uno de los lotes donde no aplica visita técnica.

2. Confirmar si dicho cémputo serd parte de la documentacién complementaria del llamado, a fin de asegurar igualdad de
condiciones entre oferentes y la debida transparencia en la elaboracién de las propuestas.

Consulta 8 - Planos de: Tableros Eléctricos, Grupo Generadores y Bombas

03-10-2025

Solicitamos amablemente a la Convocante facilitar los planos de ubicacién de tableros eléctricos, grupos generadores y
bombas, para TODOS LOS LOTES, a fin de contar con la informacién necesaria para dimensionar correctamente las
propuestas y prever los materiales y trabajos requeridos en la instalacién.

Consulta 9 - CARGAS SOBRE EMERGENCIA: Generadores

03-10-2025

Solicitamos a la Convocante aclarar y facilitar el cuadro de cargas que estardn alimentadas por el sistema de emergencia,
de modo a dimensionar correctamente la capacidad de los equipos, tableros y conductores requeridos.

Consulta 10 - Ampliacién del pozo artesiano

03-10-2025

En relacién a la ampliacién del pozo artesiano, solicitamos a la Convocante facilitar el plano del pozo existente, asi como
las dimensiones previstas para la ampliacién, a fin de garantizar una correcta planificacién de los trabajos y el
dimensionamiento de los materiales y equipos necesarios.

Consulta 11 - Base de los transformadores

03-10-2025

Considerando que en el Pliego Unicamente se prevé visita técnica para el Lote de Asuncién y no para los demas lotes del
llamado, solicitamos a la Convocante aclarar si los transformadores deberan instalarse sobre base a nivel de piso o en
pértico elevado, a fin de prever en la oferta el disefio civil, fundaciones y accesorios constructivos requeridos.

Asimismo, solicitamos que dicha aclaracién se considere de manera uniforme para todos los oferentes, en cumplimiento
con el principio de igualdad de condiciones, evitando diferencias en los costos y en la determinacién del precio de la oferta.
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Consulta 12 - CARTA CONSULTA ANDE

03-10-2025

Solicitamos a la Convocante aclarar y facilitar la informacién referente a la disponibilidad de energia eléctrica, solicitamos
se confirme si la Carta Consulta a la ANDE correspondiente sera proporcionada por la Convocante o si deberd ser
gestionada individualmente por cada oferente, a fin de asegurar igualdad de condiciones entre todos los participantes.

Consulta 13 - Sistema de Adjudicacién

03-10-2025

En consideracién a que los equipos y servicios requeridos en esta licitaciéon son de naturaleza diferente, Transformadores,
Grupos Generadores, Bombas Hidraulicas, complicando excesivamente la elaboracion de oferta a cualquier potencial
Oferente, por lo que se sugiere respetuosamente agrupar por Lotes. Ejemplo: Lote 1 Transformadores; Lote 2 Grupos
Generadores y Lote 3 Bombas Hidraulicas, de tal manera a que el Sistema de Adjudicacién sea por Lote y no por el total,
posibilitando a que cada Oferente se presente en su especialidad.

Consulta 14 - Plazo de Entrega de los Bines y Servicios
03-10-2025

En virtud a la magnitud de la cantidad equipos y servicios requeridos en la presente licitacién, el Plazo de Entrega de los
Bienes y Servicios establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de 60 (sesenta) dias, es excesivamente exiguo, por lo
que respetuosamente se solicita ampliar dicho Plazo a 180 (ciento ochenta) dias, de tal manera a que la Convocante
obtenga buenos resultados.

Consulta 15 - visita tecnica

06-10-2025

En el pbc se indica que en fecha miercoles 8/10/2025 se debera realizar la visita tecnica a tres instalaciones, en la que
consta el Buen pastor. Teniendo en cuenta publicaciones de la pagina oficial de presidencia y otras periodisticas donde se
anunica el cierre del buen pastor, en el dia de hoy; se solicita aclaracion a la convocante respecto a si los potenciales
oferente debemos presentarnos para la visita en el BUEN PASTOR.

Consulta 16 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

07-10-2025

Favor si pueden darle formato correcto a las EETT del PBC ya que la manera en que estd es inentendible. Ademas, favor si
se puede indicar cantidades de los materiales que se supone se debe proveer.

Consulta 17 - CPEN para BOMBAS

07-10-2025

Favor tengan a bien aclarar en los items de provision de bombas que se debe incluir la mano de obra por instalacién o
separar los items en provisién e instalacion, ya que el MIC se rehusa a otorgar un CPEN para esos items porque considera
que solo es provisién de la bomba en cada caso.

Consulta 18 - Consulta s/ ID 472351

09-10-2025

Segun la visita realizada en fecha 08/10/2025 se pudo constatar el alto volumen de trabajos a realizar en el rubro de los
tableros por lo que solicitamos la verificacion del precio referencial del llamado, considerando que el mismo no se
encuentra acorde a lo solicitado por el M), favor replantear los precios referenciales
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Consulta 19 - Consulta s/ ID 472351

09-10-2025

Teniendo en cuenta las ultimas publicaciones del cierre definitivo del Buen Pastor, se consulta si los trabajos a realizar en
dicha correccional se llevaran a cabo?

Consulta 20 - VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE OBRAS

09-10-2025

Visto la planilla de trabajo en el LOTE GRUPO PENITENCIARIA REGIONAL EMBOSCADA ANTIGUA y la realizacién de la visita
técnica consultamos a la convocante:

Respecto a las Bombas, se desconoce sin seria provisione y cambio de la bomba antigua o se precederd a una nueva
instalacion y conexion.

Consulta 21 - VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE OBRAS

09-10-2025

VISTO LO SOLICITADO EN LA PLANILLA CORRESPOPNDIENTE AL LOTE 6 GRUPO CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA, AL
MOMENTO DE LA VISITA NO CONTABAN CON LA UBICACION EXACTA DE LAS BOMBAS COMO LA GENERADOR, por lo tanto
solicitamos una aclaracién del lugar especifico en base a lo requerido

Consulta 22 - LOTE PENITENCIARIA DE EMBOSCADA

10-10-2025

Durante la visita técnica realizada en la Penitenciaria de Emboscada, se observé la presencia de un generador de 200 kVA
en el predio. Sin embargo, ni en la EETT ni durante la visita se especificé si dicho equipo debe ser reemplazado o
complementado con uno nuevo; tampoco se indicd qué cargas deberda cubrir el generador. Solicitamos a la Convocante
que, por favor, aclare si se debe proveer un nuevo generador, reemplazar el existente, o mantener el actual, asi como
definir qué cargas deberda cubrir en caso de una emergencia

Consulta 23 - Precios Referenciales

En los Antecedentes de Estimacion de Costos se observa que en el Dictamen de Precios Referenciales, se indica que se
utilizé el método del Promedio de los Presupuestos obtenidos a través de ofertas presentadas por las empresas GEPSON
INGENIERIA y MEGA TRAFO INGENIERIA; y precios que encuentra su justificacién en las ofertas relacionadas a los llamados
con ID N° 446891, ID N° 444558, ID N° 384258, ID N° 446889 e ID N° 460397.

En todos los items de TABLEROS PARA TRANSFORMADORES sélo se disponian de 2 (dos) presupuestos, los presentados por
GEPSON INGENIERIA y MEGA TRAFO INGENIERIA, po lo que el precio PROMEDIO debié ser calculado con la SUMA DE LOS
DOS PRESUPUESTOS DIVIDIDO DOS.

Promedio= (Precio Gepson + Precio Mega Trafo)/2

Sin embargo se comprueba que en el cdlculo del PROMEDIO se consideré un sélo Precio, resultando un valor errado.
Promedio # (Precio Gepson/2).

Estos errores se comprueban en los item 2 de los Grupos: G1, G2, G3, G5, G7, G8, G11, G13, G14, G15, G16, G17, G19,
G21.

Ademas en el Grupo 19 item 2 el Tablero solicitado es para Transformador de 1.000 kVA, sin embargo el Transformados a
ser suministrado e instalado es de sélo 500 kVA.

Solicitamos por favor corregir lo indicado, ya que la diferencia de los Precios Estimados resultantes con los Precios
Presentados es muy significativa e impide presentar una oferta razonable acorde con los Precios Estimados.
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