
Consultas Realizadas 

Licitación 474329 - LPN 103-25
READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y TRASLADO DE EQUIPOS
ELECTROMECÁNICOS DEL PUESTO DE

DISTRIBUCIÓN DEL BLOQUE 6 DE LA UNIDAD
DE TERAPIA INTENSIVA A1 ADULTO Y

PEDIÁTRICO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Consulta 1 - Visita Tecnica

Consulta 2 - Tableros en general

Consulta 3 - Malla de puesta a tierra

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE UNA PRORROGA DE 10 DIAS CORRIDOS DE LA APERTURA A LOS EFECTOS
DE REALIZARSE UNA NUEVA VISITA TECNICA EN SITIO DE OBRA

Respuesta Fecha de Respuesta 24-10-2025

Se aclara que no es posible conceder prorroga debido a la importancia institucional de la obra, por lo que el oferente
deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 28 de setiembre del 2025.

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

¿Podrían por favor proveer los planos unifilares de los tableros a ser suministrados de forma provisoria? Esta información
nos permitirá realizar una cotización más precisa y ajustada a los requerimientos.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-10-2025

Se aclara que, las instalaciones provisorias deben estar preparadas para prestar el mismo servicio que el PD actual, es
decir Idénticos transformadores, generador, tableros, alimentadores en las tensiones que correspondan, en un todo para
dar soporte al Bloque de Terapia Intensiva al cual sirve. Debido a que, en todos sus aspectos, se trata de un trabajo de gran
responsabilidad, el INSTITUTO entiende que los relevamientos realizados en la VISITA TECNICA consideran todos los
aspectos para una máxima seguridad en el suministro de energía sin interrupción al Bloque de Terapia Intensiva, siendo
este suministro una responsabilidad exclusiva de la firma adjudicada y contratada PARA EL EFECTO, lo cual estará
suficientemente asentado en el CONTRATO. No será posible en virtud de lo explicado en la respuesta 1, realizar una nueva
visita TECNICA, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha
28 de setiembre del 2025.
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Consulta 3 - Malla de puesta a tierra

Consulta 4 - Instalación provisoría

Consulta 5 - Calibre de conductores a suministrar

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

¿Podrían por favor proveer el plano de la malla de puesta a tierra de referencia a ser instalada en obra?
Contar con esta información nos permitirá preparar una cotización más detallada y alineada con las especificaciones
requeridas.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-10-2025

Se aclara que, en cuanto a las instalaciones de puesta a tierra de la nueva caseta, el instituto asume que los oferentes
realizaron el relevamiento necesario para su correcto dimensionamiento en la Visita Técnica. Llegado el momento de la
ejecución, la Contratada deberá presentar un proyecto/esquema detallado, el cual deberá ser aprobado por la fiscalización.
El mismo, deberá contemplar las tierras de servicio, de carcazas metálicas y de descargas atmosféricas, así como los
valores de resistencia a garantizar, los cuales serán en su conjunto, los establecidos en las normas ANDE/INTN, por lo que
el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 28 de setiembre del 2025.

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Favor aclarar qué equipos y materiales deberán ser provistos para la instalación provisoria, a fin de definir con precisión el
alcance del suministro.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-10-2025

Se aclara que, las instalaciones provisorias deben estar preparadas para prestar el mismo servicio que el PD actual, es
decir Idénticos transformadores, generador, tableros, alimentadores en las tensiones que correspondan, en un todo para
dar soporte al Bloque de Terapia Intensiva al cual sirve. Debido a que en todos sus aspectos, se trata de un trabajo de gran
responsabilidad, el INSTITUTO entiende que los relevamientos realizados en la VISITA TECNICA consideran todos los
aspectos y las complejidades propias, para una máxima seguridad en el suministro de energía sin interrupción al Bloque de
Terapia Intensiva, siendo éste suministro, responsabilidad exclusiva de la firma adjudicada y contratada PARA EL EFECTO,
lo cual estará asentado en el CONTRATO con la fuerza y claridad que requiere el caso. No será posible en virtud de lo
explicado en la respuesta 1, realizar una nueva visita TECNICA, por lo que el oferente deberá ajustarse a la versión 1 del
Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 28 de setiembre del 2025.

Consulta Fecha de Consulta 13-10-2025

Favor confirmar la sección de los cables a ser suministrados, dado que durante la visita a obra se observaron varios
conductores con sección de 300 mm², mientras que en la planilla de suministros no figura ningún ítem con dicho calibre.

Respuesta Fecha de Respuesta 24-10-2025

Se aclara que, se utilizarán las secciones de cable especificados en planilla, por lo que el oferente deberá ajustarse a la
versión 1 del Pliego de Bases y Condiciones publicada en fecha 28 de setiembre del 2025.
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