

Consultas Realizadas

Licitación 477512 - CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE MOLIENDA 5000 TCD DE CAÑA DE AZUCAR

Consulta 1 - EXPERIENCIA REQUERIDA

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2026
<p>En el PBC, Experiencia Requerida (pág. 25/56) se indica:</p> <p>1- EXPERIENCIA GENERAL:</p> <p>Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas.</p> <p>2- EXPERIENCIA ESPECIFICA</p> <p>Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas.</p> <p>Según lo descrito en el PBC pide la misma experiencia para la general y la específica, solicitamos aclarar por tanto si debe interpretarse que se debe declarar solo UNA obra similar para cumplir ambas experiencia o si son DOS obras similares.</p>		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2026
<p>Solicitamos se ponga a disposición de los oferentes las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los ítems o sectores a cotizar a fin de cotizar en igualdad de condiciones.</p> <p>Las mismas no se encuentran entre los documentos de licitación.</p>		

Consulta 3 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	08-01-2026
<p>Se solicita una prórroga de cuarenta y cinco (45) días para la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de realizar un análisis más exhaustivo de la documentación disponible, en particular de los planos suministrados, así como de efectuar la verificación in situ de las condiciones reales de implantación, para lo cual se ha programado una visita técnica recién para la semana del 13 de enero.</p> <p>Asimismo, se ha identificado la ausencia de especificaciones técnicas, lo que dificulta la correcta validación de los planos existentes, así como falta de claridad en el alcance de la provisión, dado que no se cuenta con una planilla referencial de cantidades.</p> <p>Adicionalmente, las condiciones contractuales establecidas bajo la modalidad de provisión "a suma alzada" obligan a los oferentes a realizar un estudio integral y detallado de todos los ítems que deben ser previstos para la adecuada ejecución de los trabajos solicitados.</p>		

Consulta 4 - Formas y condiciones de pago

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2026
<p>Favor aclarar si el porcentaje de pago será por el monto maximo del contrato o por cada orden de servicio.</p>		

Consulta 5 - PEDIDO DE PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Por la envergadura del proyecto y por la falta de Especificaciones Técnicas proveídos hasta la fecha, solicitamos una prórroga de por lo menos 45 días, ya que en Paraguay no hay empresas fabricantes de los equipos solicitados.		

Consulta 6 - CONSULTA CONTRATO

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
De acuerdo con la visita técnica realizada el 13/01/2026, los moderadores confirmaron que el contrato con la empresa EISA ha sido rescindido de manera definitiva. ¿Podemos confirmar entonces que la zona de obra está completamente liberada para proceder con la ejecución del nuevo contrato?		

Consulta 7 - Consulta contrato

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Entendemos que este proyecto ya había sido iniciado por otra empresa, la cual realizó las obras civiles y proveyó los equipos del molino. Hemos verificado en el portal de Contrataciones Públicas que el contrato correspondiente ya fue rescindido. ¿Podemos confirmar entonces que el aspecto jurídico está completamente resuelto?		

Consulta 8 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Para el ítem RECEPCIÓN DE CAÑA DE AZUCAR, se menciona materiales y montaje de accesorios, sin embargo, no tenemos ningún dato técnico del ítem, como ser capacidad de motores, reductores, tipo de cableado, bases civiles.		

Consulta 9 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Durante la visita técnica se indicó que la labor a realizar consiste en el montaje de los equipos y la ejecución de las obras civiles ya presentes en la zona de obra. Por tal motivo, solicitamos confirmar si dichos equipos y obras se encuentran completamente liberados y son propiedad de PETROPAR.		

Consulta 10 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Para el ítem 2, no se entiende el alcance de esta ya que en el ítem 1 también se menciona montaje, ¿se puede ampliar el alcance del ítem?		

Consulta 11 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Para el ítem 1, cuando menciona materiales y montaje, ¿refiere a la provisión de Puente Grúa, grúa hilo, mesa alimentadora como provisión de los equipos o solo los materiales para el montaje de estas?		

Consulta 12 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Para el ítem PREPARACIÓN DE CAÑA DE AZUCAR, se menciona materiales y montaje de accesorios, sin embargo, no tenemos ningún dato técnico del ítem, como ser capacidad de motores, reductores, tipo de cableado, bases civiles.		

Consulta 13 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Para el ítem 4, no se entiende el alcance de esta ya que en el ítem 3 también se menciona montaje, ¿se puede ampliar el alcance del ítem?		

Consulta 14 - CONSULTA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Para el ítem 3, cuando menciona materiales y montaje, ¿refiere a la provisión de cinta metálica, cuchilla picadora, martillo, desfibrador, tambor nivelador, placa desfibradora, esparcidor de caña preparada, electroimán y conta de goma rápida, etc. como provisión de los equipos o solo los materiales para el montaje de estas?		

Consulta 15 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Por lo que se pudo ver en el proyecto anterior las cantidades de equipos para el ítem 1 eran de 2 Puentes Grúas (NO SE MENCIONA CAPACIDAD DEL PUENTE), 2 Grúas hilo (NO SE MENCIONA CAPACIDAD), 2 Mesas alimentadoras (NO SE MENCIONA CAPACIDAD E INCLINACIÓN EN GRADOS DE LA MESA). ¿Para una cotización se necesita de las EETT, serían tan amables de proveernos de los datos?		

Consulta 16 - CONSULTA PBC

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Consideramos que uno de los principales inconvenientes enfrentados por la empresa contratista anterior estuvo relacionado con la modalidad de pago establecida en el contrato. Observamos que en la presente licitación se mantiene el mismo esquema de pago. Por este motivo, solicitamos saber si existe la posibilidad de modificar la forma de pago, optando por el formato de certificación mensual.		

Consulta 17 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2026
Se solicita nos puedan dar las cantidades exacta de los equipos compuestos en el ítem 3 sin ectcera para poder realizar una buena cotización		

Consulta 18 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
Para el ítem 6, no se entiende el alcance de esta ya que en el ítem 5 también se menciona montaje, ¿se puede ampliar el alcance del ítem?		

Consulta 19 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
En relación con el ítem LINEA DE BOMBEO Y FILTRADO DE JUGO MIXTO, se hace mención de materiales y montaje de accesorios; sin embargo, no se cuenta con información técnica detallada sobre este ítem, como ser la capacidad de los motores, características de los reductores, tipo de cableado a emplear ni especificaciones de las bases civiles requeridas. Solicitamos que se nos proporcionen estos datos para poder elaborar una cotización precisa y acorde a las necesidades del proyecto.		

Consulta 20 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
Agradeceríamos que nos proporcionen las Especificaciones Técnicas (EETT) de los reductores y de los ejes, ya que, en las condiciones actuales, resulta imposible realizar una cotización precisa.		

Consulta 21 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
Respecto al ítem 8, no queda claro cuál es su alcance, ya que el montaje también se menciona en el ítem 7. ¿Sería posible detallar y ampliar el alcance de este ítem para evitar confusiones y facilitar una mejor comprensión?		

Consulta 22 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
En relación con el ítem TURBOGENERADOR, se indica la provisión de materiales y el montaje de accesorios, pero actualmente no contamos con información técnica específica sobre este equipo.		

Consulta 23 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
¿Las obras eléctricas de conductores, electroductos y bandejas a CCM y de CCM hasta los puntos finales ya se encuentran concluidos? ¿O se encuentran excluidos del proyecto?		

Consulta 24 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
¿Podrían especificar el punto exacto donde el TURBOGENERADOR debe conectarse a la línea de vapor, de modo a asegurar que el vapor llegue con los valores requeridos y el equipo pueda funcionar con la capacidad nominal de 7,5 MW?		

Consulta 25 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
¿No se puede ver dentro de la planilla la provisión y montaje de equipos para los residuos (BAGAZO), este rubro se encuentra excluido del proyecto?		

Consulta 26 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
¿Se puede ver que está construido un laboratorio en zona de obra, este rubro ya se encuentra concluido? ¿En el caso que no, está excluido del proyecto?		

Consulta 27 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
Se ha verificado que el puente grúa ya está instalado dentro de la nave industrial concluida. ¿Es necesario desmontar el existente y suministrar uno nuevo? Ya que en la planilla de computo se menciona el montaje de puente grúa.		

Consulta 28 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
En la planilla NO se menciona la provisión del CCM; sin embargo, ¿esto significa que la automatización de la planta queda excluida del alcance del proyecto?		

Consulta 29 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
Se pueden ver que hay zonas en el pavimento tipo empedrado que presentan hundimiento. ¿Estas reparaciones corren a cuenta de PETROPAR o también deben ser cotizados?		

Consulta 30 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
¿Todo el sistema de puesta a tierra ya se encuentra concluido? ¿En el caso que no, se encuentra excluido del proyecto?		

Consulta 31 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
¿El sistema de corrección de factor de potencia y armónicos ya se encuentran instalados? ¿O se encuentra fuera del alcance del proyecto?		

Consulta 32 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
¿El sistema de protección contra descargas atmosférica ya se encuentra instalados? ¿O se encuentra fuera del alcance del proyecto?		

Consulta 33 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
¿No vemos dentro de la planilla la provisión de transformadores de potencia, estos equipos se encuentran excluidos del proyecto?		

Consulta 34 - CONSULTA PBC

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
¿La forma de pago del contrato será por certificación mensual o por trabajo terminado?		

Consulta 35 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
¿Hay una zona que le será concedido al CONTRATISTA para poder tener un obrador en zona de obra?		

Consulta 36 - PAGINA 45 - Otras formas y condiciones de pago

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
<p>PAGINA 45</p> <p>Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: El pago se realizará en guaraníes, dentro de los 60 (sesenta) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.</p> <p>Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: El pago se hará en guaraníes, contados a partir de presentación de la factura legal presentada en PETROPAR, correspondiente al Contrato, de la siguiente manera: 10% del contrato, contra entrega y una vez aprobado el cronograma de trabajo. 45% del contrato, contra entrega y una vez aprobado la ejecución de las obras por cada zona por parte del Fiscal/Administrador del contrato de la recepción provisoria. 45% del contrato, contra entrega y una vez concluida la ejecución de las obras por cada zona y aprobados por el Fiscal/Administrador del contrato</p> <p>Se solicita modificar la condición de pago, esto hace inviable el proyecto y esto puede generar un fracaso en la licitación tal como ocurrió en el pasado, esto perjudica a cualquier contratista o solo indica que esta dirigida a quienes pueden financiar no siendo de libre competencia como establece la Ley. Se solicita anticipo, y pagos mensuales contra certificados de obra y un pago final contra recepción definitiva.</p>		

Consulta 37 - PAGINA 36 - Planilla de cotización

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
<p>PAGINA 36</p> <p>La planilla de cotización no es clara, ya que esta muy general y los equipos principales se encuentran en la planta de Petropar y el objetivo de la licitación es el montaje de los mismos, para efectos de la licitación y para igualdad de ofertas, se solicita que se mencione que los equipos están en Petropar y deberán montarse, en cambio en la planilla dice fabricación y montaje generando confusión la realidad del proyectos vc la planilla de cotización. La licitación debe dar garantías al contratista que cotizo lo que se necesita pero al mismo tiempo esta en el PBC, ya que si lo mencionado en el PBC difiere de la realidad eso podría significar un perjuicio para el contratista que resulte ganador.</p>		

Consulta 38 - Visita Técnica al Sitio de Obra

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
<p>De la VISITA TECNICA, consultamos:</p> <p>1) Las obras civiles están casi terminadas, pero según versiones existen informes que hablan de errores estructurales, PETROPAR dará las garantías al Contratista adjudicado o se deberá hacer algún estudio adicional por para de la Contratista. Las obras civiles están finalizadas prácticamente no siendo injerencia su calidad por la Contratista adjudicada. ¿Cómo resolverá Petropar este tema?</p> <p>2) Pruebas con caña, ¿Petropar dejará materia prima para dicha prueba o será en vacío?</p> <p>3) Plazo, si los equipos están en Petropar, el trabajo consiste solo en el montaje de los mismos, Petropar dará las garantías al Contratista de la calidad de los equipos o se deben hacer estudios como ensayos no destructivos, tintas, ultrasonido, etc</p> <p>4) La oferta que sea solo económica deja muy abierta la licitación en perjuicio de Petropar, se solicita que se entregue una metodología técnica del proyecto para beneficio de la Contratante.</p>		

Consulta 39 - PAGINA 26 - Capacidad técnica

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
<p>PAGINA 26</p> <p>Capacidad Técnica Capacidad Técnica El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: a) a) El oferente deberá presentar una declaración jurada donde declare contar con la capacidad de producción y provisión de los bienes/servicios requeridos. b) b) El oferente deberá presentar una declaración jurada donde declare que cumplirá con las especificaciones técnicas y con los plazos de entrega de los bienes/servicios. c) c) El oferente deberá contar con capacidad del personal: Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: d) Como mínimo deberá contar con un Arquitecto para el desarrollo de proyectos ejecutivos con al menos 10 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. Como mínimo deberá contar con un Ingeniero Civil para el desarrollo de proyectos ejecutivos con al menos 10 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. Como mínimo deberá contar con un Residente de obra con 5 años de experiencia (Arquitecto o Ingeniero Civil) que deberá estar presente en la obra todo el tiempo que la misma se encuentre en actividad. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. Como mínimo deberá contar con un dibujante (arquitecto/ingeniero civil junior o de último año de la carrera) para el desarrollo de proyectos ejecutivos. Un Asesor en Seguridad y Salud Ocupacional - categoría A. El mismo deberá de pertenecer al plantel de la empresa y estar Inscripto en el seguro social. Un Ingeniero Eléctrico con 5 Años de Experiencia, con categoría A vigente reconocido por la ANDE. Al menos 3 obreros que pertenezcan al plantel de la empresa y se encuentren inscriptos en IPS.</p> <p>Solicitamos se solicite un Director de Proyecto con experiencia en proyectos industriales para poder guiar el proyecto, un equipo de puesta en marcha y comisionamiento compuesto por Ingenieros de procesos, sino la licitación queda muy abierta y el proyecto es puramente técnico.</p>		

Consulta 40 - PAGINA 25 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
<p>PAGINA 25</p> <p>EXPERIENCIA ESPECIFICA Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. [(Si se justificare por razones de complejidad, escala física, métodos, tecnología u otras características técnicas, la Convocante podrá aumentar estos requisitos mínimos pidiendo: a. Hasta un mínimo de tres (3) contratos similares b. un porcentaje superior de avance o la terminación total de las obras.] Observación: Observación: En Caso de Oferentes en Consorcio, se sumarán los contratos y las facturaciones de venta de todos los miembros integrantes del consorcio.</p> <p>Sería interesante y recomendado para la Contratante poder solicitar experiencia en proyectos industriales y no dejar abierto a experiencia similares, y también debe solicitar proyectos industriales concluidos como experiencia.</p>		

Consulta 41 - PAGINA 15 - Periodo de validez de la Garantía de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
<p>Periodo de validez de la Garantía de los bienes El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente: 360 (trescientos sesenta) días, contados desde el Acta de recepción definitiva</p> <p>¿Quién es el responsable de gestionar las garantías con el fabricante?</p>		

Consulta 42 - PAGINA 14 - Tiempo de funcionamiento de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2026
PAGINA 14 Tiempo de funcionamiento de los bienes Tiempo de funcionamiento de los bienes El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 5 (cinco) años, contados desde el Acta de recepción definitiva. ¿Como se entiende este tema, considerando que los equipos principales fueron comprados por otra empresa y en el contrato actual lo que se busca es la instalación de los mismos, quien será el responsable de la garantía de dichos equipos? ¿Será Petropar? ¿Las garantías con los fabricantes, deben ser restablecidas? ¿Es alcance de este llamado a licitación? Ya que no se menciona.		

Consulta 43 - CONSULTA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2026
Los equipos a ser montados será proveídos por Petropar		

Consulta 44 - Formas y condiciones de pago

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2026
Se podria modificar la forma de pago a 45% del valor del Ítem de contrato y no 45% del contrato contra acta de recepción provisoria?		

Consulta 45 - Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2026
Durante la visita técnica se constató que una parte relevante de los equipos y materiales ya se encuentra en el predio, sin que exista en el PBC una identificación clara y documentada de qué elementos están disponibles, cuáles no, ni las cantidades exactas involucradas. Asimismo, es de público conocimiento que en la planta se ha realizado recientemente una auditoría técnica, por lo que se entiende que dicha información la tienen disponible. Atendiendo a que la modalidad de la oferta es de suma alzada, y a fin de evitar interpretaciones dispares, consultamos si la Convocante facilitará a los oferentes las actas de recepción, inventarios, lista de cantidades u otra documentación equivalente (de los materiales y equipos a ser montados) que permita definir con precisión el alcance del montaje a cotizar y evitar interpretaciones dispares durante la ejecución del contrato.		

Consulta 46 - Permisos

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2026
Durante la visita técnica se habló de que los permisos ambientales y/o certificaciones correspondientes a la planta cuentan con vigencia hasta el mes de agosto del presente año. Considerando el plazo contractual previsto, se solicita aclarar si la gestión, renovación y costos asociados a dichos permisos y habilitaciones (ambientales, municipales u otros organismos competentes) serán responsabilidad de la Convocante o deberán ser asumidos por el contratista. Asimismo, se solicita precisar si la ejecución de los trabajos estará condicionada a la vigencia efectiva de dichas autorizaciones, y en su caso, cómo se procederá ante eventuales demoras o renovaciones durante el plazo de obra.		