

## Consultas Realizadas

# Licitación 482093 - ADQUISICIÓN DE PRECINTOS

### Consulta 1 - Consulta LPN Nro. 03/2026 - DNIT - ID 482093

Consulta	Fecha de Consulta	18-05-2026
<p>Estimados, realizamos varias consultas con respecto al pliego ESPECIFICACIONES Favor notar que las medidas de los precintos varían de una sección a otra, en la página 10, las medidas están diferentes de las medidas de las páginas 21 y 22 MUESTRAS y CERTIFICADO DEL INTN Favor aclarar la cantidad de muestras necesarias Favor aclarar el plazo para la entrega de las muestras y del Certificado del INTN ya que en las páginas 17 y 18 no figuran PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Favor si pueden considerar la extensión del plazo de entrega ya que la cantidad se ha duplicado con respecto a las licitaciones anteriores y la logística por ende variaría, o poder realizar entregas parciales El motivo de nuestra consulta se debe a que como es sabido, el tiempo de tránsito marítimo ha aumentado considerablemente a más de 60 días que es lo que se solía estimar para los productos importados, también quisiéramos mencionar que la mayoría de los productos al ser importados, provienen de Asia, donde en el segundo semestre (que será cuando se adjudique la Licitación) los proveedores tienen feriados locales que también influyen en el plazo de fabricación final de los bienes. Por todo lo expuesto anteriormente, le solicitamos puedan estudiar la factibilidad de conceder este plazo para que la provisión de los bienes sea provechosa para la Convocante y permita la amplia presentación de ofertas a distintos proveedores potenciales.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	27-05-2026
Favor remitirse a la Adenda 1.		