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Consultas Realizadas

Licitacion 490497 - Continuacion de
Construccion de Obras de Uso Institucional
Para La FCM UNCA

Consulta 1 - CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

26-08-2026

Residente de Obras (como minimo de 3 aflos de experiencia en obras

similares quien deberd permanecer en la zona de obras, de manera a

organizar dirigir y controlar todas las actividades). El mismo debera

encontrarse en relaciéon de dependencia con la empresa y con una

antigliedad minima de prestacién de servicios profesionales de dos

meses anteriores a la apertura de sobres.

Consulta: SE DEBERA ENTENDER QUE HAYA INGRESADO COMO MINIMO 2 MESES ANTES EN IPS?

31-08-2026

No necesariamente. Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el Director de Obras y el Residente de
Obras deberan encontrarse en relacién de dependencia con la empresa y contar con una antigiedad minima de prestacién
de servicios profesionales de dos (2) meses anteriores a la apertura de sobres. La documentacién presentada debera
acreditar el cumplimiento de dicho requisito, conforme a lo establecido en el PBC.

Consulta 2 - Plazo de ejecucién

27-08-2026

Consulta: La recepcién provisoria se daria una vez cargada la losa?. 30 dias desde la carga hasta el desencofrado total. No
se llega con 90 dias, como pide el PBC.

31-08-2026

Se aclara que la ejecucién y recepcién de las obras se regiran conforme a las condiciones y plazos establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones del presente llamado.

Consulta 3 - Plazo de Ejecucién

27-08-2026

Consulta: Solicitamos amablemente que el plazo de ejecucién sea 150 dias, para evitar incomodas e inmerecidas multas.

31-08-2026

Se aclara que la ejecucién y recepcién de las obras se regiran conforme a las condiciones y plazos establecidos en el Pliego
de Bases y Condiciones del presente llamado.
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