

## Consultas Realizadas

# Licitación 241821 - Adquisición de Materiales Eléctricos y Electrónicos

### Consulta 1 - CONSULTA PLAZO DE ENTREGA DE MATERIALES

| Consulta   | Fecha de Consulta | 24-09-2012 |
|--|-------------------|------------|
| Consulta No1: Solicitamos que el cronograma de entrega de los materiales sea establecido en 90 días a partir de la firma del contrato considerando que para el suministro de los mismos hay que recurrir a pedidos especiales de importación de proveedores/fabricantes del extranjeros. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 27-09-2012 |
|---|--------------------|------------|
| Se mantiene el plazo de entrega estipulado en el Pliego de Bases y condiciones, por la urgencia de las fabricas |                    |            |