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Consultas Realizadas

Licitacion 261176 - ADQUISICION DE UN
SISTEMA VOR DOPPLER Y DME

Consulta 1 - Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas
30-10-2013

En la Descripcién se dice que se requiere un Sistema DVOR-DME para el AISP y que para la implementacién "serd necesaria
la visita en sitio de los oferentes para recopilar las informaciones necesarias para su ejecucién, en la misma proveerd la
logistica, cotizaciéon del desmontaje y reinstalacién del VOR, actualmente en uso, en el Aeropuerto Internacional Silvio
Pettirossi" (sic).

Favor aclarar si es previa a la cotizacién o presentacién de ofertas que se debe visitar el sitio.

Aclarar ademds el alcance del "desmontaje" solicitado (si abarca todo el equipo VOR/DME, enlaces y demés periféricos) y el
alcance de la "reinstalacién del VOR, actualmente en uso", indicando el lugar en que se va a "re-instalar", si el VOR debera
ser recomisionado a sus valores originales, si se van a reutilizar los sistemas de cableados y enlaces o deben ser nuevos, si
el VOR/DME reinstalado debe ser verificado en vuelo y homologado.

Aclarar ademds si los trabajos deben ser secuenciales o simultdneos y en el Ultimo caso, qué equipo reemplazara al VOR
desmontado.

Proporcionar planos del predio de la nueva instalacién y la distancia desde el AISP. Proporcionar las facilidades existentes
en el nuevo destino del VOR actualmente utilizado.

03-12-2013

REMITIRSE A LA ADENDA N° 5

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas

30-10-2013

Aclarar el término "implementacién" teniendo en cuenta que requiere la modalidad "llave en mano".

Entendemos que se refiere a la construcciéon de una nueva caseta DVOR con las facilidades apropiadas, provisién de un
equipo DVOR/DME, instalacién de los equipos y demds sistemas requeridos (enlace, presentacién, cableado, etc), puesta en
funcionamiento y verificacién en vuelo del DVOR/DME instalado y una vez en pleno funcionamiento y aceptado por DINAC,
proceder al desmontaje del actual VOR/DME, de sus enlaces y conectores, demolicién de la actual caseta y su re-instalacion
en otra estacién aérea a ser designada por DINAC.

Solicitamos se indique la marca, modelo y nimero de serie de los equipos a ser desmontados para el analisis del costo de
su re-instalacién, puesta en funcionamiento y homologacion, el lugar de instalacién y condiciones existentes en el sitio de
re-instalacion.

03-12-2013

REMITIRSE A LA ADENDA N° 5
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Consulta 3 - Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas

30-10-2013

El numeral 2 de la Descripcion dice "La adecuacién edilicia que servird para contener el equipamiento DVOR-DME con todas
las facilidades requeridas".

De esto se deduce que la DINAC requiere la reutilizacién de la caseta del VOR ACTUAL, pero en este numeral solicita la
adecuacion del edificio incluyendo los nuevos requerimientos para el sistema de antena del DVOR diferente al de CVOR, y
eso implica retirar de funcionamiento el VOR actual o este trabajard con interferencias. Favor aclarar.

03-12-2013

REMITIRSE A LA ADENDA N° 5

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas

30-10-2013

En el numeral 1.3.7.1 se requiere "Elementos de antena constituido por lo menos de 48+1 con bucles de Alford".
Solicitamos se permita cotizar antenas adecuadas para DVOR diferentes pues el tipo Alford loop consideramos propio de
una marca de esa forma limita a las demas que tienen largamente probadas pestaciones mejores que la solicitada.

03-12-2013

REMITIRSE A LA ADENDA N° 5

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas

30-10-2013

Favor proporcionar los detalles técnicos de la Red de Comunicaciones existentes en el AISP indicadas en el numeral 3
(pagina 14)

03-12-2013

DURANTE LA VISITA IN SITU SE PODRAN OBSERVAR LOS DETALLES TECNICOS DE LA RED DE COMUNICACIONES
EXISTENTES EN EL AISP

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas Minimas Requeridas

30-10-2013

Favor detallar lo solicitado en el numeral 5.1. Existen los ductos subterrdneos requeridos o deben ser construidos? Podrian
proporcionar la distancia del tramo requerido? El transformador de reduccién existe o debe ser porveido?

03-12-2013

DURANTE LA VISITA IN SITU SE PODRAN OBSERVAR LOS DETALLES TECNICOS DE LA RED DE COMUNICACIONES
EXISTENTES EN EL AISP
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Consulta 7 - Plan de entregas

Considerando la provisién del equipo, la capacitacién en fabrica, la aceptacién en fabrica, la construccion edilicia, la
adecuacion del sistema eléctrico, el entrenamiento en el sitio, la homologacién o verificacién en vuelo, el desmontaje del
equipo actual y su montaje en el sitio indicado por DINAC (basicamente en ese orden) impide presentar una oferta veridica
de 90 dias calendarios "...a partir de la suscripcién del contrato".

Solicitamos por lo menos un plazo de entrega de 180 dias para el equipo nuevo hasta su verificacién en vuelo y otros 180
dias para el recomisionamiento del equipo actual en el sitio que indique DINAC y de acuerdo a las facilidades de acceso y
de instalaciones existentes.

03-12-2013

REMITIRSE A LA ADENDA N° 5

Consulta 8 - ADQUISICION DE EQUIPO VOR DOPPLER Y DME

Consulta 1.Punto No.1. Especificaciones técnicas.

Se considera en este proyecto el montaje y la puesta en operaciéon de un Sistema DVOR-DME en el AISP debido a que la
vida util del que se encuentra ampliamente superada (mas de 15 afios de funcionamiento) y la linea de produccién de
repuestos ya no existe o son muy escasos y costos elevado.

Solicitamos poder acceder a una copia de los planos de ubicacién del actual sistema de VOR y los planos para el nuevo
sistema de VOR DME en al AISP.

Aclarar si la provision incluye relocalizaciéon del VOR existente. Debido a que segun publicacién en medios de
comunicacién, el equipo esta fuera de servicio segun link http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/sistema-de-
ayuda-para-aterrizajes-del-pettirossi-esta-sin-funcionar-629997.html

Consulta 2.Punto No.1. Adecuacién Edilicia

La adecuacién edilicia que servira para contener el Equipamiento DVOR-DME con todas las facilidades requeridas.

Debera contemplar la reutilizacion de la caseta del actual Equipo VOR-DME del Aeropuerto Internacional de Silvio Pettirossi,
efectuando las adecuaciones necesarias para la implementacién del DVOR-DME. Solicitamos nos aclaren si en caso de
utilizar la caseta actual, cual seria disposicién final del equipo existente.

Consulta 3. Experiencia y Capacidad técnica

Donde cita: se deberd demostrar haber proveido bienes y/o servicios de ayuda para la navegacién aérea tales como ser
radares, componentes de radares (hardware) o servicios de calibracién de radares de aeronavegacién por un monto
minimo del 30% (treinta por ciento) del valor total de su oferta. Dichas provisiones se deberdn comprobar mediante la
presentacién de facturas o comprobantes legales de ventas y/o documentos con los que se acrediten la recepcién definitiva
de los bienes. Los documentos serdn considerados dentro de los 5 (cinco) Ultimos afios (2008 al 2012), presentar un
comprobante como minimo por afo. Este requisito limita la participacidon de oferentes con suficiente capacidad de
provisién para el efecto de la presente licitacién. Solicitamos se establezca como requisito minimo, la experiencia de
provisién de bienes y/o servicios de ayuda para la navegacién aérea tales como ser radares, componentes de radares
(hardware) o servicios de calibracién de radares de aeronavegacion por un monto minimo del 30% (treinta por ciento) del
valor total de su oferta. Dichas provisiones se deberdn comprobar mediante la presentacién de facturas o comprobantes
legales de ventas y/o documentos con los que se acrediten la recepcién definitiva de los bienes. Los documentos serdn
considerados dentro de los 3 (tres) Ultimos afios (2011 al 2013)

De esta manera la DINAC contard con mayor participacién de Oferentes evaluables, lo cual redundara en mayor variedad
de propuestas econdmicas para la Institucién.

Consulta 4. Punto 3. Plan de Entregas: Solicitamos se amplie el plazo de ejecucién de los servicios a 180 dias como minimo,
debido a la naturaleza de los equipos a ser instalados y su calibracién, teniendo en cuenta que el plazo definido
inicialmente es muy exiguo, de manera a que la DINAC cuente con mayor participacién de Oferentes evaluables, lo cual
redundard en mayor economia para la Institucién.

Consulta 5. Si el oferente tendra que realizar: EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: Es el estudio cientifico que el
CONTRATISTA debera realizar en los términos de la Ley 294/93 y Decreto P.E. N© 14.281/96, para identificar y estimar los
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impactos ambientales del sistema de telecomunicaciones aeronduticas y cualquier trabajo u obra relacionada, en base a su
OFERTA, debiendo obtener la aprobacién del proyecto.

Consulta 6. Si el oferente o contratista debe gestionar en incluir en su oferta los costos de dichas gestiones, como ser
permisos en la SEAM, MOPC.O similar.

Consulta 7. 1AO 8.1. Fecha tope de consultas. Donde cita hasta la Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2013 HASTA LAS 12:00 HS.
Solicitamos se amplie dicho plazo a 20 dias habiles posteriores al cierre de dicho plazo para un mejor relevamiento de
datos dada la importancia y envergadura de la presente licitacién, debido a que los bienes y servicios requeridos no podran
ser cubiertos localmente, debiendo cada oferente optar por un proveedor del exterior.

Consulta 8 : {Se deberd contar con aprobacién de planos contra incendio por parte de la Municipalidad o similar,
correspondiente al terreno donde serd instalado el equipo?

Consulta 9: Dado que el VOR actual, que es conocimiento publico cuenta con vida util ampliamente superada (mas de 15
afnos de funcionamiento) y la linea de produccién de repuestos ya no existe 0 son muy escasos y costos elevado en el
mercado. Consultamos si debemos considerar en nuestra oferta los costos derivados a la relocalizacién y repuestos
correspondientes para el funcionamiento 6ptimo del equipo.

Consulta 10. El PBC establece visitas al lugar donde serdn instalados los equipos a ser adquiridos. Creemos que, se deberia
establecer los dias y las horas en que se pueden realizar estas visitas, ya que la mayoria de los técnicos que entienden
estos equipos son de multinacionales, que no estan en nuestro pais, y se debe coordinar con dichos técnicos su
disponibilidad de tiempo para venir a Paraguay, disponibilidad de vuelos, hospedaje, etc. Favor aclarar que dias, horarios y
persona de contacto.

REMITIRSE A LA ADENDA N° 5

Consulta 9 - ADQUISICION DE EQUIPO VOR DOPPLER Y DME

Consulta 1.Punto No.l. Especificaciones técnicas.

Se considera en este proyecto el montaje y la puesta en operaciéon de un Sistema DVOR-DME en el AISP debido a que la
vida util del que se encuentra ampliamente superada (mas de 15 afios de funcionamiento) y la linea de produccién de
repuestos ya no existe o son muy escasos y costos elevado.

Solicitamos poder acceder a una copia de los planos de ubicacién del actual sistema de VOR y los planos para el nuevo
sistema de VOR DME en al AISP.

Aclarar si la provision incluye relocalizaciéon del VOR existente. Debido a que segun publicacién en medios de
comunicacién, el equipo estd fuera de servicio segun link http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/sistema-de-
ayuda-para-aterrizajes-del-pettirossi-esta-sin-funcionar-629997.html

Consulta 2.Punto No.1. Adecuacién Edilicia

La adecuacién edilicia que servira para contener el Equipamiento DVOR-DME con todas las facilidades requeridas.

Debera contemplar la reutilizacion de la caseta del actual Equipo VOR-DME del Aeropuerto Internacional de Silvio Pettirossi,
efectuando las adecuaciones necesarias para la implementacién del DVOR-DME. Solicitamos nos aclaren si en caso de
utilizar la caseta actual, cual seria disposicién final del equipo existente.

Consulta 3. Experiencia y Capacidad técnica

Donde cita: se deberd demostrar haber proveido bienes y/o servicios de ayuda para la navegacién aérea tales como ser
radares, componentes de radares (hardware) o servicios de calibracién de radares de aeronavegacién por un monto
minimo del 30% (treinta por ciento) del valor total de su oferta. Dichas provisiones se deberdn comprobar mediante la
presentacién de facturas o comprobantes legales de ventas y/o documentos con los que se acrediten la recepcién definitiva
de los bienes. Los documentos serdn considerados dentro de los 5 (cinco) Ultimos afios (2008 al 2012), presentar un
comprobante como minimo por afo. Este requisito limita la participacidon de oferentes con suficiente capacidad de
provisién para el efecto de la presente licitaciéon. Solicitamos se establezca como requisito minimo, la experiencia de
provisién de bienes y/o servicios de ayuda para la navegacién aérea tales como ser radares, componentes de radares
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(hardware) o servicios de calibracién de radares de aeronavegacién por un monto minimo del 30% (treinta por ciento) del
valor total de su oferta. Dichas provisiones se deberdn comprobar mediante la presentacién de facturas o comprobantes
legales de ventas y/o documentos con los que se acrediten la recepcién definitiva de los bienes. Los documentos seran
considerados dentro de los 3 (tres) Ultimos afios (2011 al 2013)

De esta manera la DINAC contard con mayor participacién de Oferentes evaluables, lo cual redundara en mayor variedad
de propuestas econdémicas para la Institucién.

Consulta 4. Punto 3. Plan de Entregas: Solicitamos se amplie el plazo de ejecucién de los servicios a 180 dias como minimo,
debido a la naturaleza de los equipos a ser instalados y su calibracién, teniendo en cuenta que el plazo definido
inicialmente es muy exiguo, de manera a que la DINAC cuente con mayor participacién de Oferentes evaluables, lo cual
redundard en mayor economia para la Institucién.

Consulta 5. Si el oferente tendra que realizar: EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: Es el estudio cientifico que el
CONTRATISTA deberé realizar en los términos de la Ley 294/93 y Decreto P.E. N© 14.281/96, para identificar y estimar los
impactos ambientales del sistema de telecomunicaciones aeronduticas y cualquier trabajo u obra relacionada, en base a su
OFERTA, debiendo obtener la aprobacién del proyecto.

Consulta 6. Si el oferente o contratista debe gestionar en incluir en su oferta los costos de dichas gestiones, como ser
permisos en la SEAM, MOPC.O similar.

Consulta 7. IAO 8.1. Fecha tope de consultas. Donde cita hasta la Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2013 HASTA LAS 12:00 HS.
Solicitamos se amplie dicho plazo a 20 dias posteriores al cierre de dicho plazo para un mejor relevamiento de datos dada
la importancia y envergadura de la presente licitacién, debido a que los bienes y servicios requeridos no podran ser
cubiertos localmente, debiendo cada oferente optar por un proveedor del exterior.

Consulta 8 : Se debera contar con planos de prevencidn contra incendios de la Municipalidad correspondiente o la DINAC ya
cuenta con dichos planos aprobados. En caso afirmativo, podriamos acceder a una copia de los planos?

Consulta 9: Dado que el VOR actual, que es conocimiento publico cuenta con vida util ampliamente superada (mas de 15
afnos de funcionamiento) y la linea de produccién de repuestos ya no existe 0 son muy escasos y costos elevado en el
mercado. Consultamos si debemos considerar en nuestra oferta los costos derivados a la relocalizacién y repuestos
correspondientes para el funcionamiento 6ptimo del equipo.

Consulta 10. El PBC establece visitas al lugar donde serdn instalados los equipos a ser adquiridos. Creemos que, se deberia
establecer los dias y las horas en que se pueden realizar estas visitas, ya que la mayoria de los técnicos que entienden
estos equipos son de multinacionales, que no estan en nuestro pais, y se debe coordinar con dichos técnicos su
disponibilidad de tiempo para venir a Paraguay, disponibilidad de vuelos, hospedaje, etc. Favor aclarar que dias, horarios y
persona de contacto.

03-12-2013

REMITIRSE A LA ADENDA N° 5

Consulta 10 - ADQUISICION DE EQUIPO VOR DOPPLER Y DME

Consulta 1.Punto No.1. Especificaciones técnicas.

Se considera en este proyecto el montaje y la puesta en operaciéon de un Sistema DVOR-DME en el AISP debido a que la
vida util del que se encuentra ampliamente superada (mas de 15 afios de funcionamiento) y la linea de produccién de
repuestos ya no existe o son muy escasos y costos elevado.

Solicitamos poder acceder a una copia de los planos de ubicacién del actual sistema de VOR y los planos para el nuevo
sistema de VOR DME en al AISP.

Aclarar si la provision incluye relocalizacién del VOR existente. Debido a que segun publicacién en medios de
comunicacién, el equipo estd fuera de servicio segun link http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/sistema-de-
ayuda-para-aterrizajes-del-pettirossi-esta-sin-funcionar-629997.html
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Consulta 2.Punto No.1. Adecuacién Edilicia

La adecuacion edilicia que servirad para contener el Equipamiento DVOR-DME con todas las facilidades requeridas.

Debera contemplar la reutilizaciéon de la caseta del actual Equipo VOR-DME del Aeropuerto Internacional de Silvio Pettirossi,
efectuando las adecuaciones necesarias para la implementacién del DVOR-DME. Solicitamos nos aclaren si en caso de
utilizar la caseta actual, cual seria disposicién final del equipo existente.

Consulta 3. Experiencia y Capacidad técnica

Donde cita: se deberd demostrar haber proveido bienes y/o servicios de ayuda para la navegacion aérea tales como ser
radares, componentes de radares (hardware) o servicios de calibracién de radares de aeronavegacién por un monto
minimo del 30% (treinta por ciento) del valor total de su oferta. Dichas provisiones se deberdn comprobar mediante la
presentacién de facturas o comprobantes legales de ventas y/o documentos con los que se acrediten la recepcién definitiva
de los bienes. Los documentos serdn considerados dentro de los 5 (cinco) ultimos afios (2008 al 2012), presentar un
comprobante como minimo por afo. Este requisito limita la participacidén de oferentes con suficiente capacidad de
provisién para el efecto de la presente licitacién. Solicitamos se establezca como requisito minimo, la experiencia de
provisién de bienes y/o servicios de ayuda para la navegacién aérea tales como ser radares, componentes de radares
(hardware) o servicios de calibracién de radares de aeronavegacion por un monto minimo del 30% (treinta por ciento) del
valor total de su oferta. Dichas provisiones se deberdn comprobar mediante la presentacién de facturas o comprobantes
legales de ventas y/o documentos con los que se acrediten la recepcién definitiva de los bienes. Los documentos seran
considerados dentro de los 3 (tres) ultimos afos (2011 al 2013)

De esta manera la DINAC contard con mayor participacién de Oferentes evaluables, lo cual redundara en mayor variedad
de propuestas econdémicas para la Institucion.

Consulta 4. Punto 3. Plan de Entregas: Solicitamos se amplie el plazo de ejecucién de los servicios a 180 dias como minimo,
debido a la naturaleza de los equipos a ser instalados y su calibracién, teniendo en cuenta que el plazo definido
inicialmente es muy exiguo, de manera a que la DINAC cuente con mayor participaciéon de Oferentes evaluables, lo cual
redundara en mayor economia para la Institucién.

Consulta 5. Si el oferente tendra que realizar: EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL: Es el estudio cientifico que el
CONTRATISTA debera realizar en los términos de la Ley 294/93 y Decreto P.E. N© 14.281/96, para identificar y estimar los
impactos ambientales del sistema de telecomunicaciones aeronauticas y cualquier trabajo u obra relacionada, en base a su
OFERTA, debiendo obtener la aprobacién del proyecto.

Consulta 6. Si el oferente o contratista debe gestionar en incluir en su oferta los costos de dichas gestiones, como ser
permisos en la SEAM, MOPC.O similar.

Consulta 7. 1AO 8.1. Fecha tope de consultas. Donde cita hasta la Fecha: 31 DE OCTUBRE DE 2013 HASTA LAS 12:00 HS.
Solicitamos se amplie dicho plazo a 20 dias posteriores al cierre de dicho plazo para un mejor relevamiento de datos dada
la importancia y envergadura de la presente licitacién, debido a que los bienes y servicios requeridos no podran ser
cubiertos localmente, debiendo cada oferente optar por un proveedor del exterior.

Consulta 8 : Se debera contar con planos de prevencién contra incendios de la Municipalidad correspondiente o la DINAC ya
cuenta con dichos planos aprobados. En caso afirmativo, podriamos acceder a una copia de los planos?

Consulta 9: Dado que el VOR actual, que es conocimiento publico cuenta con vida Util ampliamente superada (mas de 15
afos de funcionamiento) y la linea de produccién de repuestos ya no existe o son muy escasos y costos elevado en el
mercado. Consultamos si debemos considerar en nuestra oferta los costos derivados a la relocalizacién y repuestos
correspondientes para el funcionamiento 6ptimo del equipo.

Consulta 10. El PBC establece visitas al lugar donde serdn instalados los equipos a ser adquiridos. Creemos que, se deberia
establecer los dias y las horas en que se pueden realizar estas visitas, ya que la mayoria de los técnicos que entienden
estos equipos son de multinacionales, que no estan en nuestro pais, y se debe coordinar con dichos técnicos su
disponibilidad de tiempo para venir a Paraguay, disponibilidad de vuelos, hospedaje, etc. Favor aclarar que dias, horarios y
persona de contacto.

Consulta 11. Tenemos en cuenta de que cada Institucién conoce de sus necesidades, también entendemos que los
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sistemas VOR DOPPLER estan destinados a aplicaciones en zonas montafosas, debido a que el equipo no serd instalado en
este tipo de ambiente, consultamos si se podrd ofertar equipos VOR si la aplicacién DOPPLER.

03-12-2013

REMITIRSE A LA ADENDA N° 5

Consulta 11 - fecha de consultas

02-12-2013

La adenda 5 fue publicada el dia 2 de diciembre de 2013, la reunién no se hizo en el sitio de instalaciéon AISP se hizo en
MRA. estamos a las 16:42saliendo para el sitio real de instalacién. Recién se public6 otra adenda 6. Como se puede
formular consultas si el plazo vence en 12 minutos. Ademas lo aclarado tenemoa que traducir para enviar a fabrica.
Solamente uno de los interesados tenia a sus tecnicos en la visita. Fisicamente ressulta imposibleque vengan los expertoa
en los plazos otorgados porDINAC. Se solicita 10 dias de prérroga para formular consultas sobre lo planteado en las
adendas, lo informado por el experto de Dinac y la visita al sitio.

05-12-2013

La visita tecnica se ha realizado en los lugares previstos y en la hora indicada conforme a lo establecido en la adenda N° 5,
posteriormente se efectuo la visita pertinente en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Consulta 12 - caseta VOR

02-12-2013

Se solicita planos de lugares posibles de instalar la nueva caseta y su acceso a facilidades de electricidad y enlaces.

05-12-2013

Preferentemente debe primar el criterio de utilizar las facilidades de alimentacion y enlace del que se disponen lo que
necesariamente impone una instalacion cercana al CVOR actual sin afectar su operatividad.

Consulta 13 - visita al sitio

02-12-2013

Se neceaitan medidas para los calculos técnicos de construccion del sistema de energia y enlace. Solicitamos planos o por
lo menos de distancias de los accesos a energia hasta los posibles lugares de instalaciéon del VOR. 2. En la reunién se dijo
qque los oferentes podrdn elegir el lugar de instalacién de ka nueva caseta. Que va a ser de material o un contenedor
metalico. Qué parametros técnicos y operacionales del aeropuerto seran las limitantes por seguridad aeroportuaria y por
seguridad operacional? 3. Si el lugar nuevo seleccionado no tiene acceao de todo tiempo, se debe construir?

05-12-2013

1. Los planos estan disponible, seria conveniente formalizar el pedido (por nota).
2. El oferente debe considerar la respuesta de la Consulta N° 12
3. De considerar la respuesta a la consulta N° 12, no se requiere de acceso adicional.
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