

Consultas Realizadas

Licitación 262105 - ADQUISICION DE EQUIPOS TERMINALES LTE Y ACCESORIOS

Consulta 1 - Customizaciones

Consulta	Fecha de Consulta	19-11-2013
Debido al corto plazo de entrega (60 días) solicitamos se acepte ofertar los equipos sin customizar (personalizar) con el logo de Copaco. Serigrafiar los equipos implicará una demora adicional a los plazos requeridos.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2013
Los equipos deben ser proveidos de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 2 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2013
Teniendo en cuenta el escaso tiempo con que se cuenta para la preparación de la propuesta técnica y económica, de manera a brindar la mejor solución, solicitamos a la convocante una prórroga en todos los plazos del llamado de 8 (ocho) días.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2013
Se mantienen los plazos de llamado		

Consulta 3 - Homologación

Consulta	Fecha de Consulta	21-11-2013
En el PBC se expresa que tras la Adjudicación, los equipos deberán ser homologados por el ente regulador del país (CONATEL). Podrían por favor aclarar si estos tramites deberán ser gestionados por el oferente adjudicado o la COPACO se encargaría de esto?		
Respuesta	Fecha de Respuesta	25-11-2013
Queda a cargo y cuenta del oferente la homologación de los equipos ante la CONATEL		