

## Consultas Realizadas

# Licitación 301460 - REFACCIONES VARIAS PARA EL MH

### Consulta 1 - Pedido de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta
<p>SEÑORES MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS PRESENTE</p> <p>Por este medio quisiera solicitar el pedido de prórroga del llamado "REFACCIONES VARIAS PARA EL M.H."AD REFERENDUM ID N° 301.460 de manera a poder realizar con mayor detenimiento la visita técnica, que según el PBC en su pagina 4 refiere que va realizarse de la siguiente manera:</p> <p>LOTE 1: REFACCIONES EN OFICINA DE PRESUPUESTO (ENTREPISO) Y REFACCIONES EN DEPÓSITO DE PRENSA Y SG (PRIMER PISO) El día 11/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 2: DEPÓSITO FÉLIX BOGADO El día 11/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 3: MURALLA Y OBRAS VARIAS EN PREDIO ÑEMBY El día 12/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 4: REPARACIONES VARIAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES - DGJP El día 12/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 5: READECUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APROVISIONAMIENTO El día 11/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 6: REFACCIONES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES - DGIC El día 12/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita). Todo oferente potencial deberá comunicarse a la Coordinación de Recursos Administrativos del Ministerio de Hacienda a los (021) 414-6612; 414-6433 o 414-6443 , a fin de coordinar las visitas con los responsables de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.</p> <p>LOTE 7: REPARACIONES EN ABOGACÍA DEL TESORO El día 13/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita).</p>	11-01-2016

Todo oferente potencial deberá comunicarse con el señor ANGEL INSAURRALDE, al (021) 498-924, a fin de coordinar las visitas con los responsables del Dpto. de Servicios Generales de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.

**LOTE 8: REFACCIÓN DE LAS OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES**

El día 13/01/2016 a la hora establecida (los no asistentes a esa hora no podrán solicitar otra visita).

Todo oferente potencial deberá comunicarse con la señora ROSA DORIA, al (021) 417-7707, a fin de coordinar las visitas con los responsables del Dpto. de Servicios Generales de la Coordinación de Recursos Administrativos de la DA.

Atendiendo a que los trabajos a realizarse, son en 8 diferentes dependencias, haciendo así 8 Lotes, ubicándose estos, en el microcentro, otros en Barrio Obrero, Barrio Pinoz y la Ciudad de Ñemby.

Observamos que en un mismo da 11/01/2016 la visita tcnica es en 3 dependencias Lote 5 Aprovechamiento ubicada en el Barrio Pinoz, el Lote 1 Presupuesto y Prensa ubicada en el Microcentro y Lote 2 Deposito Feliz Bogado ubicada en Barrio Obrero.

Lo mismo para los Lotes 3, Lote 4, Lote 6 que la visita programada en para es el da 12/01/2016 y para los Lote 7 y 8 la visita programada es para el da 13/01/2016

Por lo expuesto solicito que las Visitas Tcnicas se realicen en un espacio de 2 semanas y por consiguiente la Apertura de Ofertas se prorrogue al menos 5 das de manera a que los oferentes puedan realizar una mejor cotizacin, mas an tratandose de una SBE donde los precios son bastantes competitivos.

Tambien cabe mencionar que una probable prorroga en la Apertura de Sobres, la Convocante no se ver afectada en los plazos, ya que el llamado es "ADDREFERENDUM" y en contrapartida se ver beneficiada con una mayor participacion y mejor cotizacion de los rubros por parte de los posibles oferentes.

<b>Respuesta</b>	<b>Fecha de Respuesta</b>	12-01-2016
Remitirse a la Adenda N 1		