

Consultas Realizadas

Licitación 305777 - Adquisición de un Equipo Generador del Grupo Electrónico para la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de Hacienda

Consulta 1 - Plan de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	28-11-2016
Nos dirigimos a Ustedes con el proposito de consultar referente a: -En el Pliego de bases y condiciones, en la seccion 3, en el punto 3, item 1, referente a la "Fecha de entrega del Bien". -¿Sería factible la posibilidad de ampliar el plazo de entrega del Bien a "45 días"?, esto atendiendo a los plazos para las importaciones y contemplando los trabajos civiles y tecnicos a realizar en cuanto a la instalacion en el local indicado. Esto tambien obedecería a que la disponibilidad en stock de un equipo con esas características no acredita una demanda regular en el mercado.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	29-11-2016
Respuesta: se aclara que los plazos no podrán se modificados teniendo en cuenta la urgencia de contar con dicho equipo, por otro lado según manifestaciones de nuestro técnico el plazo establecido es suficiente, incluyendo trabajar en horarios nocturnos y diurnos. Solicitamos a los potenciales oferentes remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.		