

## Consultas Realizadas

# Licitación 371786 - Adquisición de Hormigón Refractario para Fabrica de Vallemi

### Consulta 1 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2019
Villa Elisa, 12 de noviembre 2019 Señores INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Presente REF.: Adquisición de Hormigón Refractario para Fabrica de Vallemi ID 371786  De mi/nuestra consideración:  En relación al ítem 1 - Hormigón refractario  Solicitamos la ampliación del plazo de entrega teniendo en cuenta que el plazo de 30 días para 100 toneladas del material requerido resulta claramente imposible por lo que muy evidentemente resulta un limitante para todos los oferentes, y se entiende que la única forma de poder cumplir en ese plazo es que alguna empresa ya esté fabricando dichos materiales.  Lo previamente solicitado extendemos a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia con lo establecido en el principio de igualdad y libre competencia que deben regir a las compras públicas, art4. Inciso b, de la ley de 2051/03, atendiendo además a lo establecido en el art 34 que establece: Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2019
Se mantiene lo establecido en el PBC		

### Consulta 2 - ítem 1

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2019
Se solicita una ampliación del plazo de entrega por lo menos a 60 días calendarios. esto permitirá la participación de más proveedores, no limitando la participación de oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	18-11-2019
Se mantiene lo establecido en el PBC		