
Consultas Realizadas 

Licitación 377327 - LPN 1573-2020.Ejecución
de Obras Civiles para Construcción de

Laboratorio de PCB y Taller de
Mantenimiento de Equipos de Distribución en

el Complejo Laurelty - San Lorenzo
Consulta 1 - Pedido de prórroga

Consulta 2 - Ingeniero Civil

Consulta 3 - Detalles

Consulta 4 - Capacidad en materia de personal - Formulario 6 Listado de

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2020

Se solicita una prórroga en la fecha de presentación de las ofertas a fin de poder realizar un minucioso estudio de los
costos, teniendo en cuenta la envergadura de la obra para beneficio de la Ande con respecto a la oferta final, además
estamos tropezamos con inconvenientes en la cotización de los equipos por las restricciones dentro del protocolo del Covid
19.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-11-2020

Al respecto, sirvanse ajustarse a los plazos establecidos

Consulta Fecha de Consulta 03-11-2020

En los criterios de calificación, en el punto 9.Experiencia Específica en Obras; en las Actividades Clave, se solicita
experiencia en: "Instalación de aire comprimido (con tuberías de aluminio)", en éste ítem en particular y debido a que
somos empresas constructoras, CONSULTAMOS: si se podría utilizar la experiencia de un subcontratista especializado
(adjuntando su CV), ya que es una actividad muy específica de instalación de caños metálicos. Además teniendo en cuenta
que la instalación solicitada en las EE.TT. de éste Pliego, no pide cañerías de aluminio. 
Según las EE.TT. en el punto 288, páginas 82 a la 84 la instalación de caños para aire comprimido será con tubos de acero,
de 1/2", 3/4" y 1".

Respuesta Fecha de Respuesta 19-11-2020

Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta Fecha de Consulta 05-11-2020

Los detalles de las aberturas, mamparas no se encuentran entre los planos

Respuesta Fecha de Respuesta 16-11-2020

Al respecto, favor remitirse al Capitulo 4 VISTAS - IDEOGRAMAS Pag.109 y Pag 112 - Especificaciones Técnicas Items N° 44
, 45, 46 47 y 52
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Consulta 4 - Capacidad en materia de personal - Formulario 6 Listado de
personal propuesto para la obra

Consulta 5 - 10.1 Requisitos documentales

Consulta 6 - Experiencia Específica en obras

Consulta 7 - 11.1 Requisitos adicionales

Consulta Fecha de Consulta 06-11-2020

Solicitan en los rquisitos para Capacidad en materia de personal
"El personal debe encontrarse en relación de dependencia. La inscripción en el IPS y los aportes correspondientes a la
seguridad social del personal dependiente deberá estar al día antes de la fecha de apertura de los sobres"

Luego en el punto 10.1 Requsito documental punto 2 dice
Organigrama funcional previsto para la ejecución de las obras obras indicando los cargos principales y los nombres de
personas que ocuparan dichos cargos. Los nombres de los encargados de los diversos rubros deberán corresponderse con
el listado de la planilla de control de pagos de IPS, requerido para el pago de los certificados de obra (lo cual podrá
regularizarse en caso de ser adjudicado).

Teniendo en cuenta que en los 2 puntos citados se oponen solicitamos la siguiente aclaración:

Al momento de presentar la ofertan en el listado del personal propuesto para la obra, la consulta es si todos deben figurar
en el listado de personal del IPS o se podrá regularizar esto posterior a la adjudicacion, debido a que los personales son
contratados para cada obra en especial por lo que no es del plantel estable que figura en el ips.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2020

Al respecto, sirvanse ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 06-11-2020

Solicitan certificado expedido por la Secretaría de la Función Pública que acredite no ser funcionario público.

La consulta es si dicho certificado es sólo para los representantes legales y los miembros de un consorcio o
Tambien afecta a los personales que trabajarán en ella. (Administradores, fiscalizadores encargados varios)

Respuesta Fecha de Respuesta 16-11-2020

Al respecto, se indica que dicho certificado afecta a la lista de personal presentado en el Formulario N° 6

Consulta Fecha de Consulta 06-11-2020

Para demostrar la experiencia específica en obras solicitan Constancias o Certificados emitidos por la contratante que
acrediten el desempeño satisfactorio y el cumplimiento del plazo contractual.

Solicitamos que dicha Constancia o Certificado sea sustitutido por el Acta de Recepción Definitiva, que sería lo mismo, por
que la contratante NO emitirá su Acta de Recepción Definitiva si uno no terminado la obra en el plazo previsto y con
desempeño satisfactorio, en caso contrario emitiría un Acta de Rececpión con Resalvas, además teniendo en cuenta la
pandemia del Covid 19, las instituciones públicas reducen su plantel de empleados a un 50% por lo que es muy difícil
acceder a esa documentación, además de ello el tiempo transcurrido desde la terminación de la obra y los varios cambios
que se sucitan en las intituciones.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2020

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
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Consulta 7 - 11.1 Requisitos adicionales

Consulta 8 - Pedido de prórroga

Consulta 9 - Solicitar Modificación Parcial

Consulta Fecha de Consulta 06-11-2020

Solicitan un CD conteniendo las planillas de precios, el formulario "Información sobre el oferente! y "Formulario "Lista de
personal" en formato editable.

Verificado el PByC no encontramos el formulario "Información sobre el Oferente", solicitamos aclaración si es un error o de
lo contrario deberían facilitar dicho formulario

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2020

Al respecto, el CD deberá contener solamente el formulario Lista de Personal y la Planilla de Precios en formato editable

Consulta Fecha de Consulta 06-11-2020

Teniendo en cuenta todas las consultas que aún no fueron respondidas y la envergadura de la obra, se solicita una
prórroga de por lo menos 15 días en la fecha de presentación de las ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 16-11-2020

Al respecto, sirvanse ajustarse a los plazos establecidos en el SICP

Consulta Fecha de Consulta 10-11-2020

Asunción, 6 de noviembre del 2020.-

Señor Félix Eladio Sosa Giménez, Presidente
De la Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Presente

Ref: Licitación Pública Nacional Nro. 1573-2020
ID 377327 Ejecución de Obras Civiles para la
Construcción de Laboratorios de PBC y Taller de 
Mantenimiento de Equipos de Distribución en
el Complejo Laurelty-San Lorenzo.

Objeto: Solicitar modificación parcial del Pliego de Bases y Condiciones.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a objeto de solicitar la modificación parcial del Pliego de Bases y Condiciones en la
Licitación de la referencia, pues es intención de nuestra Empresa presentar oferta en el llamado antes mencionado, por lo
que a continuación detallamos un aspecto del PBC que limita la participación por contener requisitos que la restringen, esto
corresponde a un ítems específicamente con relación a la instalación de Aire comprimido con tuberías de aluminio, e
instalación de Gases (nitrógeno, hidrogeno, argón) rubro que resulta ser de menos del 1% del total del monto del llamado.-

En los criterios de calificación, en el punto 9. Experiencia Especifica en Obras; en las Actividades Clave, se solicita en:
“Instalación de aire comprimido (con tuberías de aluminio).- Instalación de Gases (nitrógeno, hidrogeno, argón).-

En estos items en particular y debido a que somos empresas constructoras, consultamos: si se podría utilizar la experiencia
de un subcontratista especializado (adjuntado su CV), ya que es una actividad muy específica de instalación de caños
metálicos. 
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Consulta 10 - Item 32 Estructura Metalica-

Consulta 11 - Inst. Eléctrica

Teniendo en consideración que la instalación solicitada en las EE.TT. de este Pliego, no pide cañerías de aluminio, según las
EE.TT. en el punto 288 páginas 82 a 
la 84, la instalación de caños para aire comprimido será con tubos de acero, de ½, ¾ y 1.-

Es sabido que para las instalaciones recientemente detalladas las empresas constructoras contratan a empresas
especializadas dedicadas exclusivamente a estos rubros y que ninguna ejecuta directamente sino a través de terceros,
además, este rubro no representa un monto sustancial en el total de la oferta, por lo que consideramos que este requisito
podría ser respaldado por un subcontratista especialista nominado.-

Como ya lo manifestamos estos rubros no representan un monto importante en la oferta, y de no ser reformulado resultaría
inadecuado para lograr los objetivos perseguidos por el Estado, ya que esta exigencia hace que sea reducida la
participación, teniendo en cuenta los Principios Generales de la Ley 2051/2003, 
artículo 4to., que establece en el inciso b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o
contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en
esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en
posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública, nos
permitimos solicitar a la Institución a su cargo el replanteo de la misma.

Sin otro particular esperando se dé curso favorable y se proceda a modificar parcialmente el PBC, reformulando la
exigencia que guarda relación con la instalación de Aire Comprimido con tuberías de aluminio, permitiendo que el mismo
pueda ser respaldado por un subcontratista especialista nominado, le saludo con mi más alta estima y consideración.
atentamente

Respuesta Fecha de Respuesta 19-11-2020

Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 2

Consulta Fecha de Consulta 10-11-2020

El Ítem 32 de la planilla de oferta de la Estructura Metálica- Techo de chapa del Laboratorio de 700 m2, no corresponde al
plano del techo del Laboratorio, porque en el plano figura el techo de Losa de H°A° y no metálico, a que corresponde este
Ítem 32 de 700 m2 de techo Metálico?

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2020

Al respecto, el techo metálico corrsponde a la protección del techo de losa
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Consulta 11 - Inst. Eléctrica

Consulta 12 - Portones metálicos Área de Taller

Consulta 13 - Edif. Existente del Taller

Consulta Fecha de Consulta 12-11-2020

Se solicita aclaración de los siguientes puntos para los rubros de instalación eléctrica, que hace difícil realizar una
cotización real.
Área Laboratorio
- Según la planilla en el ítem 96 se pide cotizar la Acometida en MT para un
transformador tipo pedestal de 300kVA (no se observa en los planos un proyecto en
MT ni se cuenta con una planilla de cómputos para el mismo)
- En el ítem 97 pide la provisión y montaje de un transformador de 300 kVA (En los
planos dice textualmente “Cambiar y aumentar la potencia del transformador tipo
pedestal de 300KVA a 500KVA, suministro de potencia a instalación existente :
286.550W + 250.000W (instalación de Laboratorio Físico Químico)
- Ítem 99 Alimentación al TG Laboratorio se tiene según planilla 100metros, pero hay
mucha más distancia entre el transformador y el Tablero.
- Ítem 100 El tablero mencionado en planilla esta subdimensionado conforme a la
cantidad de llaves provista en la misma planilla
- Según los Diagramas unifilares proveídos se observa que el TG Laboratorio tiene un
corte de 630A reg, pero dicha llave no se observa en la planilla
- La lista de llaves en la planilla no coincide con las llaves del diagrama unifilar.
- Ítem 107 No se observan bandejas en el sector de laboratorio en los planos.
- Ítem 108 No se observa en los planos los circuitos de luces
- Ítem 110 No se observa en los planos los circuitos de tomas
- Ítem 119-134 No se cuenta con el proyecto de señales débiles.

Área Taller
- Para esta área no se debe instalar un transformador? Según el diagrama unifilar el TG
es alimentada a partir de un PD (¿este es existente?)
- Según las observaciones que se describen en los planos se debe cambiar un
transformador de 300KVA por uno de 500KVA para la instalación de Laboratorio Físico
Químico, se debe colocar otro transformador tipo pedestal de 100KVA para la
alimentación de manera independiente del laboratorio de pruebas y se debe colocar
un tercer transformador tipo pedestal de 500KVA para alimentar las cargas restantes.
¿Todo esto aplica? Porque no hace mención en la planilla.
- Se observa que las cantidades de llaves proveídas en las EETT no coinciden en su
totalidad con los diagramas unifilares.
- Ítem 260-273 No se cuenta con el proyecto de señales débiles

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2020

Favor ceñirse a lo indicado en la planilla de precios a ser descargada del SICP.

Consulta Fecha de Consulta 13-11-2020

Se solicita agregar en la planilla de oferta, el ítem de carpintería metálica, ya que en los planos del Taller figura portones
metálicos corredizos pero en la planilla de oferta no.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2020

Favor ceñirse a lo indicado en la planilla de precios a ser descargada del SICP.
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Consulta 13 - Edif. Existente del Taller

Consulta 14 - Capacidad Financiera

Consulta Fecha de Consulta 13-11-2020

Se solicita agregar en la planilla de oferta los rubros de demolición para el área del Taller de la edificación existente o
actual, ya que, esa área a intervenir se reformara como se indica en el plano del proyecto y en la planilla no figura esos
cambios de reforma, como es la demolición de pared para crear aberturas exteriores y conexión con la ampliación.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2020

Favor ceñirse a lo indicado en la planilla de precios a ser descargada del SICP.
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Consulta 14 - Capacidad Financiera

Consulta 15 - Coeficiente de Solvencia y Liquidez

Consulta Fecha de Consulta 18-11-2020

1- ¿ En caso del promedio de la facturación se considerara el promedio de la empresa en forma individual y en caso de que
integre un consorcio en la misma proporción que la participación.? Es decir se puede sumar ambos para llegar al promedio
requerido en el presente llamado.?
2- ¿ En el capital de trabajo se podrá sumar los activos líquidos (diferencia activo corriente y pasivo corriente) del balance
2019 del consorcio que integra el oferente.?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-11-2020

1. El punto 8. Experiencia General en Obras del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del llamado establece lo siguiente:
"...Para el cálculo del Volumen Anual de Facturación, en caso de empresas que hayan participado en Consorcios, serán
considerados válidos, en la misma proporción de su participación en los mismos, los balances del consorcio. Deberá ser
presentada evidencia documentada que demuestre fehacientemente la proporción de la participación del oferente en el
consorcio (Escritura de Constitución del Consorcio)". 

En tal sentido, para el cálculo del Volumen Anual de Facturación del Oferente se consideran los balances en forma
individual y/o en consorcio en el cual haya participado el Oferente, en el porcentaje de su participación dentro del mismo,
de acuerdo a lo establecido en el PBC.

Asimismo, se aclara que en caso de que el Oferente del llamado de referencia sea un Consorcio, cada socio debe cumplir
por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos en el PBC, el socio líder debe cumplir por lo menos con el
40% de los requisitos mínimos requeridos y todas las partes combinadas del Consorcio debe cumplir con el requisito
establecido. 

2. En el punto 7. Capacidad Financiera, Ítem Capital de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del llamado se
establece: "...Demostrar que se dispone de recursos financieros tales como: activos líquidos, líneas de crédito y otros
medios financieros del tipo corriente, que no sean pagos contractuales anticipados, para cubrir la sumatoria de (a) + (b): 

(a) Los requerimientos de Flujo de Efectivo deberán ser igual o mayor al quince (15%) por ciento del monto total ofertado.

(b) Los requerimientos de Flujo de Efectivo para los Compromisos Contractuales Actuales - CCA, indicados en el Formulario
CCA. 

El Capital de Trabajo (CT) debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente (AC) y el Pasivo Corriente (PC)
correspondiente al Balance General del último ejercicio cerrado (Año 2019)...". 

En este contexto, en el caso de que el Oferente del llamado de referencia sea un Consorcio, para el análisis del Capital de
Trabajo requerido, se evalúa individualmente a cada miembro del "Consorcio Oferente", considerando los valores del AC y
PC expresados en sus Balances correspondientes al año 2019. 

Al respecto, se aclara que cada socio debe cumplir con el 20% del requisito establecido en el ítem (a) y con el 100% del
requisito establecido en el ítem (b) del PBC, el socio líder debe cumplir con el 40% del requisito establecido en el ítem (a) y
con el 100% del requisito establecido en el ítem (b) del PBC y todas las partes combinadas del Consorcio debe cumplir con
el requisito establecido. 

Asimismo, se resalta que en el PBC se considera la presentación de crédito financiero que acredite la disponibilidad de
dicho crédito a favor del Oferente o miembro de un Consorcio, de manera a complementar su Capital de Trabajo en caso de
requerirlo, para lo cual deberá presentar un Certificado de un Banco en el Formato y Contenido comprendido en el
Formulario Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito obrante en el PBC.
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Consulta 15 - Coeficiente de Solvencia y Liquidez

Consulta 16 - Capacidad Tencica

Consulta Fecha de Consulta 18-11-2020

En relación a los coeficientes de Solvencia y Liquidez se consulta si se tomara el promedio de los ejercicios cerrados 2018 y
2019.

Respuesta Fecha de Respuesta 19-11-2020

Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 19-11-2020

. A que documentos exactamente se refiere con documentos que avale la recepción definitiva (contratos, facturas,
certificados )?

Respuesta Fecha de Respuesta 23-11-2020

Al respecto, se refiere a documentos emitidos y suscritos por representantes legales con facultades suficientes para el
efecto.
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