

Consultas Realizadas

Licitación 378590 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2021
FECHA FINAL DE ENTREGA: ¿Se puede extender el plazo de entrega a 60 días corridos?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2021
SE HA EMITIDO LA ADENDA N° 03/2021, FAVOR AJUSTARSE AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA MISMA.		

Consulta 2 - plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	15-09-2021
<p>Buenas tardes,</p> <p>En el marco de la Contratación directa : 11 / 2020 ID 378590, por la presente solicitamos respetuosamente que el plan de entrega se extienda a 90 días, esta petición obedece a que es bien conocido por todos que las fabricas han estado trabajando a media producción, debido a la Pandemia, por tanto no abastecen para cumplir con las ordenes solicitadas. Este mismo fenómeno ocurre con las empresas de transporte, ya sean aéreo o marítimo o multimodal, las bodegas están repletas y las cargas quedan en lista de espera.</p> <p>Por tanto, solicitamos encarecidamente la extensión del plazo de entrega, tal como mencionado mas arriba.</p> <p>Un cordial saludo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-09-2021
SE HA EMITIDO LA ADENDA N° 03/2021, FAVOR AJUSTARSE AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA MISMA.		