

## **Consultas Realizadas**

## Licitación 378590 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA

Consulta 1 - PLAN DE ENTREGA

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2021

FECHA FINAL DE ENTREGA:

¿Se puede extender el plazo de entrega a 60 días corridos?

Respuesta Fecha de Respuesta 16-09-2021

SE HA EMITIDO LA ADENDA Nº 03/2021, FAVOR AJUSTARSE AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA MISMA.

## Consulta 2 - plazo de entrega

Consulta Fecha de Consulta 15-09-2021

Buenas tardes,

En el marco de la Contratación directa : 11 / 2020 ID 378590, por la presente solicitamos respetuosamente que el plan de entrega se extienda a 90 días, esta petición obedece a que es bien conocido por todos que las fabricas han estado trabajando a media producción, debido a la Pandemia, por tanto no abastecen para cumplir con las ordenes solicitadas. Este mismo fenómeno ocurre con las empresas de transporte, ya sean aéreo o marítimo o multimodad, las bodegas están repletas y las cargas quedan en lista de espera.

Por tanto, solicitamos encarecidamente la extensión del plazo de entrega, tal como mencionado mas arriba.

Un cordial saludo

Respuesta Fecha de Respuesta 16-09-2021

SE HA EMITIDO LA ADENDA Nº 03/2021, FAVOR AJUSTARSE AL PLAZO ESTABLECIDO EN LA MISMA.

18/06/24 05:11