

Consultas Realizadas

Licitación 386175 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO - METROLOGÍA

Consulta 1 - Plazo de Entrega de Bienes.

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2020
Estimado señores del INTN, Solicitamos indiquen en plazo de entrega de los bienes, en especial del ítem 37 - Patrón de Energía Trifásico, recordamos a la Convocante que este material se fabrica sobre pedido y el plazo de entrega mínimo es de 90 días. Solicitamos consideren el plazo de entrega mínimo de 90 días.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
basarse en lo estipulado en el PBC, según los plazos de entrega		

Consulta 2 - Plazo de Entrega de Bienes, Ítem 37 (Patrón de Energía CI 0,01)

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2020
Señores del INTN, Solicitamos que el plazo de entrega sea modificado a 90 días, ya que 30 días es insuficiente para cumplir en tiempo y forma, debido a que este equipo es suministrado desde Europa, y la importación se realiza sobre pedido, teniendo en cuenta que un material de alta precisión y solo las instituciones de control lo solicitan, por lo cual no es posible tener en stock para cumplir el plazo indicado en el Pliego. Gracias.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
basarse en lo estipulado en el PBC, según los plazos de entrega		

Consulta 3 - ÍTEM 38 - BALANZA ELECTRONICA

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2020
Se aceptarían ofertas de plataforma de 60x60 cm estandarizadas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
basarse en lo estipulado en el PBC		

Consulta 4 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	22-11-2020
Podrían ser considerados plazos de entrega mayores a los estipulados? En la solicitud de equipos se encuentran varios de los que requerirán de verificación metrológica antes de su envío al país. Por lo que los tiempos quedan cortos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-11-2020
basarse en lo estipulado en el PBC, según los plazos de entrega		