Consultas Realizadas

Licitación 388594 - DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y KANONNIKOFF

Consulta 1 - Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
Con relacion al punto f) Experiencia Especifica en obras: Una (1) obra de desagüe pluvial de ocho mil (8.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen ocho mil (8.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares de sección mínima de 1.00 m2 o tubulares de hormigón armado de diámetro mínimo de 0.80 m. Se solicita que las longitudes de las galerías celulares múltiples, puedan ser consideradas multiplicadas por el número de galerías existentes. Por ejemplo, una alcantarilla celular doble de 2x2 de 50 m de longitud, equivaldría a 50 x 2 = 100 ml de extensión.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		

Consulta 2 - Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
Con relacion al punto f) Experiencia Especifica en obras, Actividades clave: Una (1) obra de desagüe pluvial de tres mil (3.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen tres mil (3.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares o tubulares de hormigón armado como mínimo de, 0.80 m. por 0.80 m o de diámetro mínimo de Ø 0.80 m, respectivamente . Se solicita que puedan ser consideradas para respaldar este requisitos la provision y colocacion de alcantarillas Tubulares de PEAD de minimo 0,80 m de diametro para desague pluvial. Este pedido obedece a que las caracteristicas y complejidad del trabajo es la misma que para las alcantarillas de H° A°.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		

Consulta 3 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
Favor facilitar planos de detalles de las alcantarillas celulares de H° A°		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		

Consulta 4 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021
Con relacion a los trabajos de adecuacion de la red de agua potable y desague cloacal. Existe algun proyecto de los trabajos a ejecutar? de ser asi favor facilitar o de lo contrario especificar quien se encargaria de elaborarlo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		

Consulta 5 - Pliego de Bases y Condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	13-05-2021

Con respecto al punto f) "Experiencia Especifica en obras, Actividades clave: Una (1) obra de desagüe pluvial de tres mil (3.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen tres mil (3.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares o tubulares de hormigón armado como mínimo de, 0.80 m. por 0.80 m o de diámetro mínimo de Ø 0.8m"
Entendemos que al tratarse de una obra de desague pluvial, se tendra en cuenta la experiencia en la ejecucion de cunetas, badenes, canales, puentes, alcantarillas tubulares y celulares, para cumplir este requisito.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022

PROCESO EJECUTADO

Consulta 6 - Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2021

Durante el recorrido de la zona de obras se pudo verificar la existecia de una linea de alcantarillado sanitario existente en las calles a intervenir. Favor facilitar los planos de la red existente. Dicha red, debe ser rehabilitada en la misma ubicacion o se debe eliminar la red existente y construir una red nueva?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022

PROCESO EJECUTADO

Consulta 7 - Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2021

Durante el recorrido de la zona de obras se pudo apreciar que las calles a ser intervenidas poseen una pendiente transversal invertida, el agua en vez de escurrir hacia los cordones, se acumula hacia el centro de la calzada. El proyecto a ejecutar contempla la construccion de sumideros de cordon, a los efectos de que los mismos puedan captar el agua de lluvia, la pendiente transversal de las calzadas debe ser corregida, como esta contempledo realizar estos trabajos?

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022

PROCESO EJECUTADO

Consulta 8 - Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2021

Durante el recorrido de la zona de obras se pudo constatar la existencia de pavimento rigido de hormigon en las calles a intervenir, sin embargo en la planilla de items a cotizar no figura la remocion ni reposicion de este tipo de pavimento. Se solicita la inclusion de este item, teniendo en cuenta que la cantidad de pavimento de hormigon existente es importante.

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022

PROCESO EJECUTADO

Consulta 9 - Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2021
Teniendo en cuenta el tipo de obra, las complicaciones existentes, que la misma debe ser ejecutada siguiendo una secuencia respectiva, y tambien las adecuaciones previas que se deben realizar a las redes de desague cloacal y pluvial, se solicita una ampliacion de 2 meses del plazo de ejecucion previsto.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		

Consulta 10 - solicitud de prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2021
Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta, a fin de hacer un estudio más exhaustivo de la misma y así poder presentar una oferta mas competitiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		

Consulta 11 - Criterio de Evaluación y Calificación

Consulta	Fecha de Consulta	17-05-2021
Siendo que las obras a ser ejecutadas comprenden trabajos de instalación de redes de alcantarillado pluvial y también cloacal según planilla de cantidades; solicitamos que sea considerada la experiencia en obras de instalación de tuberías de redes cloacales. Esto seria para los requisitos: - Obra de desagüe pluvial con una longitud mínima de mil (1.000) metros lineales; - Una (1) obra de desagüe pluvial de tres mil (3.000) metros lineales, o 2 o 3 obras que en su conjunto sumen tres mil (3.000) metros lineales como mínimo, que incluya provisión y colocación de alcantarillas celulares o tubulares de hormigón armado como mínimo de 0.80 m. por 0.80 m o de diámetro mínimo de Ø 0.80 m, respectivamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		

Consulta 12 - Experiencia en obras

Consulta	Fecha de Consulta	20-05-2021
Solicitamos: - Que la facturación a ser considerada no sea exclusivamente a obras viales. - En lo que respecta a las exigencias de provisión y colocación de alcantarillas y/o tubulares, solicitamos que cuanto mayor sean los diámetros de las alcantarillas proveidas y colocadas, menor sean las cantidades requeridas en cuanto a extensión de las mismas. - Que se elimine la exigencia de que cada integrante tenga que tener una experiencia mínima del 25%, en cada uno de las experiencias específicas, sugiriéndose que de las 5 (cinco) experiencias exigidas sean 3 (tres) las que requieran esa condición y no todas. - Que los requisitos de experiencia específica, se consideren el formato -Todas las partes combinadas- para que participen más empresas del rubro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2021
Se mantiene lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 13 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2021
Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de la oferta, a fin de hacer un estudio más exhaustivo de la misma y así poder presentar una oferta mas competitiva.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2021
Remitirse a la Adenda N° 2.		

Consulta 14 - Pliego de bases y condiciones

Consulta	Fecha de Consulta	21-05-2021
Entendemos que en todos los casos se entiende como obras de desague pluvial las alcantarillas celulares o tubulares de hormigón de dimensiones mínimas de 1,00 m2 y 0,80 m. de diámetro respectivamente. Favor confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2021
Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		

Consulta 15 - Solicitar detalles...

Consulta	Fecha de Consulta	24-05-2021
Solicitamos detalles de registro con tapa triangular Ho. Fo. de 130 kg. Cordial saludo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2021
Remitirse a las EETT. Re adecuación de desagüe cloacal - Marcos y Tapas para Registros.		

Consulta 16 - Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	25-05-2021
Nos referimos a la Capacidad en materia de personal y en particular a los requerimientos para Ingeniero Superintendente y Residente: Cuando se indica que el primero de ellos debe contar con experiencia específica mínima de cinco (5) años como Superintendente de Obra debidamente comprobada en al menos una (1) obra de naturaleza y/o complejidad similar; y Que el Residente de Obra deberá contar con experiencia específica mínima de tres años como Residente de Obras en al menos una obra de naturaleza y/o complejidad similar; Entendemos que los profesionales propuestos pueden completar la experiencia de 5 o 3 años en una o más obras de naturaleza y/o complejidad similar; ya que es poco probable y hasta casi imposible que obras de naturaleza y complejidad similar duren 3 o más años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-06-2021
La experiencia requerida como mínimo es de 5 y 3 años para Super Intendente y Residente de obra, respectivamente.		

Consulta 17 - Proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2021
Favor facilitar una copia del estudio hidrologico de la cuenca a ser intervenida, a los efectos de poder verificar las secciones previstas en el proyecto, ya que segun informacion recabada durante la visita a la zona de obras, el caudal a ser conducido es muy importante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		

Consulta 18 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	26-05-2021
Favor facilitar planos y detalles constructivos de la estructura de salida a ser ejecutada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		

Consulta 19 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
A fin de realizar un estudio más detallado y teniendo en cuenta la envergadura de la obra, solicitamos una prórroga de 30 días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		

Consulta 20 - Varios

Consulta	Fecha de Consulta	27-05-2021
1. Falta detalle de la estructura de salida del desagüe pluvial. 2. En la visita del 26/05/2021, se pudo observar que existen muchos tramos a intervenir que son de pavimento rígido, entre lo rubros a ejecutar no se menciona remoción ni reposición de los mismos. 3. La red cloacal y de agua corriente a readecuar, van a ser proveídas?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	11-08-2022
PROCESO EJECUTADO		