

Consultas Realizadas

Licitación 388870 - LLAMADO MOPC N° 131/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LOS ACCESOS AL 2° PUENTE SOBRE EL PARANÁ ENTRE PRESIDENTE FRANCO - FOZ DE IGUAZÚ. ?ACCESO RURAL, LOTE N° 1: 0+000- 19+100; LOTE N° 2: 19+100- 30+870? AD REFERENDUM DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE PRÉSTAMO CON ID 388.870

Consulta 1 - Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	06-01-2021
En el "Historial de Publicaciones" en el archivo subido no se visualiza el PORCENTAJE DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. Si pueden aclarar por favor		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Respecto al % de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ingresar al SICP, a través del siguiente link https://www.contrataciones.gov.py/ , ingresar con el ID correspondiente del llamado, luego ingresar a la pestaña "Convocatoria", luego a la pestaña "Historial de Publicaciones" y descargar el archivo "Llamado publicado".		

Consulta 2 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	07-01-2021
<p>Considerando que sería del interés del MOPC la mayor participación de oferentes, siempre que cumplan con los requisitos mínimos exigidos, en ese sentido venimos a realizar la siguiente consulta flexibilizando la exigencia en un mínimo sin ser sustancial el cambio que solicitamos.</p> <p>- DICE: El Punto 7. Capacidad Financiera (Pág. 14 del PBC). Coeficiente de Liquidez : Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,10 (uno con diez). Esta información será extraída de los Balances Generales correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados y resentados ante las respectivas autoridades. (AÑOS 2017,2018 y 2019)</p> <p>- Considerando que: En el Punto 8. Volumen de Negocios (Pág. 17 del PBC), considera en la evaluación los mejores 5 años dentro del periodo de 10 años. En el Punto 9. Experiencia Específica en Construcción (Pág. 18 del PBC), considera en la evaluación 2 contratos similares dentro del periodo de 10 años. Por lo que sugerimos que el MOPC considere en la evaluación los Balances Generales Auditados de los últimos 5 años y en consecuencia sugerimos el siguiente texto:</p> <p>- Debe decir: El Punto 7. Capacidad Financiera. Coeficiente de Liquidez : Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,0 (uno).</p> <p>Esta información será extraída de los Balances Generales correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados y presentados ante las respectivas autoridades. (AÑOS 2015,2016,2017,2018 y 2019).</p> <p>Está a consideración.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Esta contratante se mantiene en lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se actualizó lo referente al punto 7. Capacidad Financiera, debido a la envergadura de la obra.</p>		

Consulta 3 - Pesaje y Peaje

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
<p>Favor proveer las distintas planillas de los items de pesaje y peaje del correspondiente llamado. Este dato facilitaría un mejor análisis de los precios unitarios por parte de los oferentes y una igualdad en condiciones, asegurando todos los trabajos necesarios para el desarrollo de estos items</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>En la Adenda N°1 se incluye el archivo "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", en donde se incorpora el ítem desglosado respecto al peaje y al pesaje.</p>		

Consulta 4 - Pesaje y Peaje

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
<p>Podrían facilitar la planilla de cantidades para los ítems de Pesaje y Peaje del correspondiente llamado; las mismas ayudarían a los oferentes a realizar un mejor análisis en igualdad de condiciones para todos y así la convocante se garantiza de realizar los trabajos necesarios para los mismos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>En la Adenda N°1 se incluye el archivo "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", en donde se incorpora el ítem desglosado respecto al peaje y al pesaje.</p>		

Consulta 5 - Personal

Consulta	Fecha de Consulta	11-01-2021
----------	-------------------	------------

"REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN" del presente llamado a licitación, punto 10 "Capacidad en materia de personal" donde dice: un Coordinador de Ingeniería y un equipo compuesto de Especialistas. Entendemos que se requiere para diseño y en el presente pliego no menciona sobre diseño. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Los profesionales solicitados son para el acompañamiento de la ejecución de la obra

Consulta 6 - Viaductos y Puentes de Hormigón Armado - Intersección con la Ruta 7

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2021
----------	-------------------	------------

Publicar planos legible del viaducto a cotizar en el Lote 1, los planos alzados hasta ahora son ilegibles en su mayoría e incompletos

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N°1 se incluyen los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34", en donde se incorporan los planos legibles en formato dwg.

Consulta 7 - Viaductos y Puentes de Hormigón Armado - Intersección con la Ruta 7

Consulta	Fecha de Consulta	12-01-2021
----------	-------------------	------------

Publicar planos legible del viaducto a cotizar en el Lote 1, los planos alzados hasta ahora son ilegibles en su mayoría e incompletos

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N°1 se incluyen los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34", en donde se incorporan los planos legibles en formato dwg.

Consulta 8 - 1. Lote N° 1 - Item 1.7 Suelo Reforzado

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos se indique la ubicación donde se tiene previsto realizar este rubro. Así también la provisión de detalles constructivos de la estructura.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Referirse a los planos Suelo Reforzado Plano 1 y Suelo Reforzado Plano 2, EETT del ítem suelo reforzado, y la planialtimetría. Este ítem será ejecutado en la zona del viaducto sobre la Ruta N°2.

Consulta 9 - 2. Lote N° 1 - Item 5 Viaducto y Puentes de Hormigón Armado

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la provisión de los planos de Planta, Corte Longitudinal y Detalles Constructivos respectivos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1, se han incluido los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34", verificar los mismos y también las EETT de los ítems

Consulta 10 - 3. Lote N° 1.

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicitamos se aclare si en este tramo se ejecutara la construcción de Dársenas p/ Pesaje Móvil. Además si se debe considerar la Provisión y Operación de Bascula Móvil.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En el Lote 1 no serán ejecutadas dársenas de pesaje móvil.		

Consulta 11 - 4. Lote N° 2 - Item 5.1 Pesaje.

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
En la lista de cantidades este ítem tiene como unidad de medida Global (GI). A fin de evitar discrepancias en cuanto a consideraciones y diseño solicitamos se desglose este ítem en los diferentes rubros que se deben ejecutar para realizar este trabajo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N°1 se incluye el archivo "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", en donde se incorpora el ítem desglosado respecto al pesaje.		

Consulta 12 - 6. Lote N° 2.

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
Solicitamos se aclare si en este tramo se ejecutara la construcción de Dársenas p/ Pesaje Móvil. Además si se debe considerar la Provisión y Operación de Bascula Móvil.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Referirse a los archivos 01_EETT OBRAS CIVILES_R6, punto 25 Básculas portátiles, además en la Adenda N°1 se incluye el archivo "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", en donde se incorpora el desglose, respecto al pesaje (báscula fija), caseta policía caminera, estación de peaje de 8 vías y dársena, y a los planos levantados en el SICP. La construcción de Dársenas p/ Pesaje Móvil se ejecutará en el Lote 2, así como la provisión de la báscula móvil.		

Consulta 13 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
De la revisión de los documentos correspondientes encontramos en la es EETT en el apartado "Traslado y colocación de alambrados" en el apartado materiales indica que "El proponente debe informarse sobre el terreno del estado del alambrado existente a trasladar. En consecuencia, toda diferencia en más o menos que resulte en Obra, con respecto al porcentaje estimado en la documentación, no dará derecho al Contratista a reclamación alguna." A fin de igualar criterios para realizar la oferta solicitamos al MOPC que defina el material de los postes y portones a ser utilizados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N°1 se ha incluido el archivo "01_EETT OBRAS CIVILES_R6", verificar la misma respecto al ítem 17. Traslado y colocación de alambrados.		

Consulta 14 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
<p>De la revisión de los documentos correspondientes encontramos en las EETT en el apartado "15.19. PÓRTICO PARA SEÑALIZACIÓN" indica "Se colocarán dos (2) pórticos de señalización vertical para el Puesto de Peaje." De la revisión de la lista de los ítems comprendidos encontramos en el ítem 4.3.4 del lote 1 Pórticos de Señalización indica un unidad, en el lote 2 en el ítem 1.4.3.4 Pórticos de Señalización indica 2 y en el acceso a Moisés Bertoni 2.4.2.4 Pórticos de Señalización indica 1 pórtico, y de la revisión del plano de pórtico de señalización indica que se pondrá tableros en las progresivas 1+200 y 1+400. Por tanto</p> <p>Solicitamos al MOPC la verificación de estas cantidades, así como los planos estructurales del pórtico material, dimensiones así como de su fundación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Se debe tener en cuenta que el ítem Peaje se debe cotizar de manera global, y basarse en el documento 01_EETT OBRAS CIVILES_R6 incluido en la Adenda N°1, y planos de la carpeta Peaje - Pesaje - Caseta que fueron levantados al SICP. Las EETT para el Lote 1 y el Lote 2 corresponde al archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, y sus cantidades están indicadas en el archivo FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS- Rural 1, incluidas en la Adenda N°1.</p>		

Consulta 15 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
<p>Buenos días. A fin de realizar un estudio más detallado y teniendo en cuenta la envergadura de la obra, solicitamos una prórroga de 30 días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de oferta.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Remitirse a la fecha establecida en el SICP</p>		

Consulta 16 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
<p>De la revisión de los planos correspondientes a la sección transversal indica la construcción de un canal longitudinal de Hormigón armado. De la revisión de las EETT no encontramos dicho ítem ni de la revisión de la lista de cantidades. Solicitamos al MOPC la verificación de si se construirá esa estructura y de ser así las eett correspondientes a dicho ítem.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Cotizar las cantidades indicadas en el archivo FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1, incluidas en la Adenda N°1.</p>		

Consulta 17 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
<p>De la revisión de las EETT en el ítem 15.14. CUNETA REVESTIDA DE HORMIGON en el apartado MÉTODO DE MEDICIÓN indica lo siguiente "Los cantidad de cunetas revestidas de hormigón será medida en metros lineales, según la longitud medida a lo largo del eje de la cuneta." Sin embargo de la revisión del ítem Cuneta Revestida de Hormigón en la lista de cantidades indica que la unidad a pagar será por m3.</p> <p>Solicitamos al MOPC una verificación y confirmación de cual unidad de medida se tomara en cuenta para este ítem.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Se debe tener en cuenta que las EETT para el Lote 1 y el Lote 2 corresponde al archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, y sus cantidades están indicadas en el archivo FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1, incluidas en la Adenda N°1. El archivo 01_EETT OBRAS CIVILES_R6 incluidas en la Adenda 1, corresponde a las EETT de los ítems Pesaje - Caseta Policial - Báscula p/ dársena y peaje, remitirse al mismo y al archivo Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P, también incluidos en la Adenda N°1.</p>		

Consulta 18 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
----------	-------------------	------------

Buenas tardes. A fin de realizar un estudio más detallado y teniendo en cuenta la envergadura de la obra, solicitamos una prórroga de 30 días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la fecha establecida en el SICP

Consulta 19 - Precio del dolar

Consulta	Fecha de Consulta	14-01-2021
----------	-------------------	------------

A qué fecha se debe referenciar el precio del dolar a considerar en nuestra oferta?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

La moneda de la oferta y pago será: EN GUARANÍES PARA TODOS LOS OFERENTES, de acuerdo a la cláusula 10. Moneda de la oferta y moneda de pago de la sección "Datos de la Licitación" del PBC.

Consulta 20 - Traslado de Estructuras de Hº del Servicio Público

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2021
----------	-------------------	------------

En las EETT del rubro se indica: "En el presente Ítem se incluyen todos los trabajos necesarios para realizar los traslados de los postes que soportan el sistema de tendido eléctrico para el suministro de la energía eléctrica de la A.N.D.E., tanto de media como de baja tensión ubicados dentro de los límites de la Franja de Dominio..." no prevé el traslado o remoción de estructuras de Alta Tensión que se tiene en el inicio del tramo, favor prever el traslado de ese tipo de estructura.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha incluido el archivo "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1", referirse a las EETT levantadas en el SICP, en donde figuran los ítems a cotizar.

Consulta 21 - Falta información

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2021
----------	-------------------	------------

Favor desglosar los ítems Pesaje y Peaje para una cotización más justa, además de adjuntar las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems en que estos se desglosen.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N°1 se incluye el archivo "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", en donde se incorpora el desglose, respecto al pesaje y peaje.

Consulta 22 - EETT

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2021
<p>Solicitamos la Revisión las Especificaciones Técnicas</p> <p>De la revisión de los documentos correspondientes encontramos la existencia de dos Especificación Técnicas una en formato Pdf cuyo nombre del documento es EETT OBRAS CIVILES y la otra en formato Word cuyo nombre del documento es GF EETT Rural 0+000 a 30+870</p> <p>1-No se encuentra en ningún de los dos documentos de forma individual la totalidad de los ítems a cotizar.</p> <p>2-En las Especificaciones Técnicas iguales existen diferentes criterios como es el caso de Cuneta Revestida de Hormigón que en el apartado método de medición de la especificación de en formato Pdf de nombre EETT OBRAS CIVILES indica que serán medidos en metro lineal y en las especificación en formato WORD de nombre GF EETT Rural 0+000 a 30+870 indica que dicho ítem será medido en metro cubico otro caso en el ítem Construcción de Alambrado en las especificación de en formato Pdf de nombre EETT OBRAS CIVILES indica lo siguiente en el apartado Materiales "El proponente debe informarse sobre el terreno del estado del alambrado existente a trasladar". Y en las especificaciones en formato WORD de nombre GF EETT Rural 0+000 a 30+870 indica "Los postes deberán ser prefabricados de H⁹A⁹, rectos, de sección rectangular o trapezoidal, en ambos casos, el lado menor no será inferior a 0,07m. La longitud de los postes no será menor que 2,20m."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Se debe tener en cuenta que el archivo 01_EETT OBRAS CIVILES_R6 incluido en la Adenda N°1 corresponde a las EETT de los ítems Pesaje - Caseta Policial - Báscula p/ dársena móvil y Peaje, y el archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870 corresponde a las EETT de los demás ítems del contrato.</p> <p>Remitirse también a los archivos Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P, y FORMULARIOS_ OFERENTES _OBRAS - Rural 1, incluidos en la Adenda N°1.</p>		

Consulta 23 - Mojones

Consulta	Fecha de Consulta	15-01-2021
<p>De las revisiones técnicas correspondientes encontramos en el Ítem Mojones se solicita que los mismos sean postes de sección rectangular huecos de hormigón armado prefabricado y de dos placas de hormigón también prefabricadas, sin embargo, existe una nueva normativa/Resolución del MOPC que había cambiado lo relativo a los Mojones y los mismo son a partir de ahora parecido a las Señalizaciones Verticales. Favor aclarar al respecto cual deberá utilizarse al respecto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Esta Contratante se mantiene en lo que respecta a las EETT del ítem Mojón de kilometraje.</p>		

Consulta 24 - Solicitud de prorrogas

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
<p>Atendiendo que la fecha tope de de consultas el 9 de febrero, 10 días antes de la fecha de presentación de las oferta, siendo que no se tienen planos de detalles constructivos trascendentales para la elaboración de una propuesta económica acorde a la importancia de la obra, como ser detalles del viaducto en la intersección con la ruta 7, los peajes y el pesaje, entre otros, solicitamos la prorrogas por 30 días por lo menos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Remitirse a la fecha establecida en el SICP.</p>		

Consulta 25 - Plano de Fundacion

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
De la revisión de los planos Estructurales no encontramos el plano de Fundación con el detalle de pilotes y cabezales del viaducto intersección con la ruta 2. Solicitamos al MOPC dichos planos para una mejor cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Favor remitirse a la Adenda N° 1, punto I y II, en donde se actualizó el punto 1 del PBC, Alcance y descripción de las obras de la sección "Especificaciones Técnicas" del Pliego de Bases y Condiciones, y se reemplazó el documento "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural", por el documento "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1", respectivamente, en donde se establecen los ítems correspondientes al Viaducto de intersección con la Ruta PY 02. Utilizar el diseño esquemático de los planos contenido en la carpeta 07 ESTRUCTURAS, y los planos incluidos en la Adenda N°1, "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34".		

Consulta 26 - Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
De la revisión de los planos correspondientes a la sección transversal indica en el plano futura calle colectora de la progresiva 28+200 a 28+900 indica una calle colectora. Solicitamos al MOPC si las cantidades correspondientes del paquete estructural de la calle colectoras se encuentran incluidos en la lista de cantidades del lote 2.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se ha incluido el archivo "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1", en donde figuran los ítems a cotizar.		

Consulta 27 - Paso de Fauna

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
De la revisión de los documentos técnicos correspondientes no encontramos el plano correspondiente al paso de fauna. Solicitamos al MOPC el plano correspondiente para una mejor cotización del mismo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En el archivo "GF EETT Rural 0+000 a 30+870.doc", se encuentra la especificación técnica del Paso de Fauna, en el cual se detalla el diseño y los materiales a ser utilizados. La geometría de los Pasos de Faunas serán Alcantarillas Celulares Simples de Hormigón Armado 2.00 m x 2.00 m, con sus respectivas cabeceras. En el archivo "GF DD ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES.dwg" se encuentra el detalle de estas.		

Consulta 28 - 10. Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Dentro del Alcance y descripción de las obras se menciona que: "...La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos...", tampoco se menciona el diseño de las obras, por lo que entendemos que no será necesaria la presentación de 1 Coordinador de Ingeniería ni equipo de especialistas tal como se solicita en el pbc. Solicitamos eliminar ese requerimiento si nuestra manifestación es la correcta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, de la sección "REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION" del PBC.		

Consulta 29 - Requisitos de participación y criterios de evaluación

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Entendemos que para ser adjudicados en cualquiera de los lotes, se analizarán los requisitos individualmente para cada lote y no tomando en cuenta la sumatoria de ambos, por ejemplo para el caso de Recursos Financieros, Volumen Anual de Negocios, etc. Favor confirmar nuestro entendimiento. En cuanto a personal y equipos, se debe presentar un listado por cada lote ofertado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Los Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, se analizarán individualmente para cada lote, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En cuanto a personal se debe presentar una única lista de personales. En cuanto a equipos, deberá presentarse la planilla establecida en relación al lote que se desee participar o a ambos.		

Consulta 30 - 7. Capacidad Financiera - Coeficiente de Liquidez

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Para los ratios de Liquidez, figura 1,10 en números y entre paréntesis figura (uno con veinte). Solicitamos aclaren cuál corresponde.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1, se ha modificado el punto 7. Capacidad Financiera, de la sección "Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación", ver la misma en donde se aclara su consulta.		

Consulta 31 - 10. Capacidad en materia de personal

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
En vista a la publicación de varios llamados de proyectos viales que demandan gran cantidad de profesionales, consultamos si se podrán utilizar los mismos profesionales (siempre y cuando cumplan con los requisitos de cada pliego) en los diferentes llamados, teniendo en cuenta que un oferente podría o no ser adjudicado en los mismos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En caso de personales a tiempo completo, no se podrá presentar el mismo listado para diferentes llamados. Para los personales a tiempo parcial, se verificará la carga horaria de cada uno de ellos.		

Consulta 32 - 9.1 Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica - ítem 2 - Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
1- Entendemos que para este ítem número 2, no se toma en cuenta la similitud de la obra, pudiendo ser cualquier tipo de obra de infraestructura. Favor confirmar. 2- Entendemos que no existe un límite de contratos a sumar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Específica en Obras y 9.1 Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica, los cuales son los criterios actuales. Deberá tenerse en cuenta el criterio establecido tanto para la Experiencia General como para la Experiencia Específica, en donde se indican las similitudes de contratos y el periodo en el cual se ejecutaron los contratos a ser presentados para la evaluación.		

Consulta 33 - 9.1 Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica - ítem 2 - Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
1- Entendemos que para cumplir este ítem 2, no se toma en cuenta la similitud de la obra, pudiendo ser cualquier tipo de obra de infraestructura. Favor confirmar. 2- Entendemos que no existe un límite de contratos a sumar. 3- Se evaluará esta condición por cada lote ofertado, por separado?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1, en la cual se modifica lo referente al punto 9. Experiencia Específica en Obras y 9.1 Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica, los cuales son los criterios actuales. Deberá tenerse en cuenta el criterio establecido tanto para la Experiencia General como para la Experiencia Específica, en donde se indican las similitudes de contratos y el periodo en el cual se ejecutaron los contratos a ser presentados para la evaluación.		

Consulta 34 - Servicios Especializados

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
En el documento "01_EETT OBRAS CIVILES_R5" en el capítulo 21 " INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES" se presentan una serie de ítems para proveer a la supervisión. ¿Se debe considerar estos como adicionales para la cotización del ítem 1.4.7.1 "Instalaciones y servicios especiales" del lote 2 o se debe ignorar este capítulo del citado documento?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se ha incluido el archivo "01_EETT OBRAS CIVILES_R6", en donde se ha eliminado el capítulo 21. Para cotizar el ítem Instalaciones y Servicios, ver el archivo "GF EETT Rural 0+000 a 30+870.doc".		

Consulta 35 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
Favor unificar los criterios expresados en los documentos "GF EETT Rural 0^M000 a 30^M870" y "01_EETT OBRAS CIVILES_R5" para evitar confusión al momento de cotizar. Seria bueno agregar y al documento "GF EETT Rural 0^M000 a 30^M870" la información relevante del documento "01_EETT OBRAS CIVILES_R5", o viceversa, y contar con una EETT unificada.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Se debe tener en cuenta que el archivo 01_EETT OBRAS CIVILES_R6 incluido en la Adenda N°1 corresponde a las EETT de los ítems Pesaje - Caseta Policial - Báscula p/ dársena móvil y Peaje, y el archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870 corresponde a las EETT de los demás ítems del contrato, favor remitirse a los mismos.		

Consulta 36 - Formulario

Consulta	Fecha de Consulta	18-01-2021
No hemos encontrado en el SICP los formularios de "Formulario de Oferta" y "Lista de Precios". Solicitamos la provisión de los mismos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se ha incluido el archivo "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1".		

Consulta 37 - Información Faltante

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
Favor pasar los datos del relevamiento topográfico en formato CSV o las curvas de nivel utilizadas para la elaboración del diseño en formato editable dwg.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Todos los documentos a ser provistos y sus formatos se encuentran publicados en el SICP.		

Consulta 38 - Suelo Reforzado

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
Favor indicar el criterio por el cual se decidirá donde sera indicado la utilización de suelo reforzado. ¿Cual sera la altura máxima que se debe considerar a realizar con terraplén y a partir de que altura se realizara con suelo reforzado? ¿Sera también indicado en las excavaciones profundas? ¿De ser así de que profundidad sera considerada esta solución?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse a los planos Suelo Reforzado Plano 1 y Suelo Reforzado Plano 2, EETT del ítem suelo reforzado, y la planialtimetría. Cabe mencionar que este ítem será ejecutado en la zona del viaducto sobre la Ruta N°2.		

Consulta 39 - Puente de 120 m en la Progresiva 11+420

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
En google Earth se puede observar que este puente ya se encuentra en construcción por lo que ya debe de contar con diseño final de ingeniería y cronograma, favor subir estos documentos ya que el puente hace parte del tramo lote 1 de la presente licitación y estos ayudarían a una mejor cotización para la previsión de los accesos y esquemas de trabajo. Tenemos entendido que el puente es el Lote 1 del "LLAMADO MOPC N° 116/2018".		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse a los documentos levantados en el SICP y a los documentos del llamado con ID N° 343.561.		

Consulta 40 - Consulta técnica - Intersecciones

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
Con respecto a las intersecciones del proyecto con las rutas existentes, solicitamos los detalles en formato DWG de las intersecciones en las progresivas 7+500, 11+200, 15+600.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En los archivos "Iluminación Intersección Progresiva 4+300.pdf" e "Iluminación Intersección Cedrales.pdf" se presentan planos tipo, cuyas configuraciones son similares a las intersecciones citadas en su consulta. Verificar la tipología de la intersección en el archivo "GF ACCESO_RURAL_RV-17 FINAL MODIFICADO.dwg"		

Consulta 41 - Consulta técnica - Pórtico de Señalización

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
Con respecto a los ítems de "Pórticos de Señalización", tanto en el lote 1 como en el 2, no se encuentran los detalles de diseño de la estructura metálica. Es por esto, que se solicita dichos detalles para la cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se reemplaza el Documento "GF DC-RV-1", por el Documento Anexo a denominado "DC-RV-2", en donde se incluye el detalle del pórtico de señalización.		

Consulta 42 - Consulta técnica - Mojón de kilometraje

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
3. Con respecto a los ítems "Mojón de kilometraje", tanto en el lote 1 como en el lote 2, se consideran mojones prefabricados de hormigón armado. En licitaciones similares a ésta, se están usando cartelera para indicar el kilometraje. Consultamos si mantendrán los mojones prefabricados de hormigón o se modificarán para considerar los de cartelera.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante se mantiene en lo que respecta a las EETT del ítem Mojón de kilometraje.		

Consulta 43 - Consulta técnica - Suelo Reforzado

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
1. Para el ítem "1.7 Suelo Reforzado" en el lote 1, se solicita detalle de las zonas donde se tendría que utilizar los elementos. 2. Para el ítem "1.7 Suelo Reforzado" en el lote 1, se solicita aclarar si la forma de medición es por metro lineal de ruta o por metro lineal de elemento, ya que en un metro lineal de ruta pueden haber varios metros del elemento dependiendo de la altura del terraplén.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse a los planos Suelo Reforzado Plano 1 y Suelo Reforzado Plano 2, EETT del ítem suelo reforzado, y la planialtimetría. Este ítem será ejecutado en la zona del viaducto sobre la Ruta N°2 La medición es por metro lineal de Ruta.		

Consulta 44 - Consulta técnica - Ambiental

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
Para afrontar de una manera más clara los costos ambientales, se solicita una copia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA).		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se han levantado los archivos "2P_EIAp PDF 2014" y "AJUSTE DE PGA 2 PUENTE pdf final 2020", correspondientes a la parte ambiental del proyecto		

Consulta 45 - Pesaje

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
De la revisión de los documentos correspondientes no encontramos en las Especificaciones Técnicas las correspondientes al ítem 5.1 Pesaje del Lote 2. Solicitamos al MOPC dicha Especificaciones para un mejor análisis y estudio de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se ha incluido el archivo "01_EETT OBRAS CIVILES_R6", en donde se encuentran las EETT correspondientes al ítem solicitado		

Consulta 46 - Peaje

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
De la revisión de los documentos correspondientes no encontramos en las Especificaciones Técnicas las correspondientes al ítem 6.1 Peaje del Lote 2. Solicitamos al MOPC dicha Especificaciones para un mejor análisis y estudio de la oferta		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se ha incluido el archivo "01_EETT OBRAS CIVILES_R6", en donde se encuentran las EETT correspondientes al ítem solicitado.		

Consulta 47 - Caseta Policial

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
De la revisión de los documentos correspondientes en la carpeta Planos 0 000 a 30 870 encontramos en la sub carpeta Peaje-Pesaje-Caseta, la carpeta de Caseta Policial. Solicitamos al MOPC las EETT de dicho ítem así como la aclaración de donde deberá ser cotizado dicho ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 han sido incluidos los archivos "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", "01_EETT OBRAS CIVILES_R6" y "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1", en donde se encuentran las EETT correspondientes al ítem solicitado.		

Consulta 48 - Dársenas Bascula Móvil

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
De la revisión de los documentos correspondientes en la carpeta Peaje-Pesaje-Caseta encontramos la carpeta Dársenas Basculas Móvil. Solicitamos al MOPC las EETT de dicho ítem así como la aclaración de donde ser cotizada dicho ítem así como la cantidad de Dársenas de Basculas Móviles a ser requeridas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se han incluido los archivos "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", "01_EETT OBRAS CIVILES_R6" y "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1", en donde se encuentran las EETT correspondientes al ítem solicitado.		

Consulta 49 - Tanque 5m3

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
De la revisión de los documentos correspondientes en la carpeta Peaje-Pesaje-Caseta encontramos en la sub carpeta DET COMPLEM encuentra plano del Detalle de Tanque de 5m3. Solicitamos al MOPC las EETT de dicho ítem, la ubicación del mismo, la cantidad de Tanques requeridos así como en que ítem deber ser cotizado dicho ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se han incluido los archivos "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", "01_EETT OBRAS CIVILES_R6" y "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1", en donde se encuentran las EETT correspondientes al ítem solicitado.		

Consulta 50 - Construcción de Alambrado

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
De la revisión de los documentos correspondientes en la carpeta Peaje-Pesaje-Caseta encontramos en la sub carpeta DET COMPLEM encuentra plano DC_Detalle Comp en el que indica que los postes de alambrado serán Postes Laminados sin embargo de la revisión de las EETT en el apartado 4.1.1 dicho documento Construcción de Alambrado página 120 del documento en el apartado 4.1.3 Materiales indica que el material a ser utilizado será postes prefabricados de H A Solicitamos al MOPC una verificación y confirmación del material a ser utilizado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Se debe tener en cuenta que las EETT para el Lote 1 y el Lote 2 corresponde al archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, y sus cantidades están indicadas en el archivo FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1, incluidas en la Adenda N°1. El archivo 01_EETT OBRAS CIVILES_R6 incluidas en la Adenda 1, corresponde a las EETT de los ítems Pesaje - Caseta Policial - Báscula p/ dársena y peaje, remitirse al mismo y al archivo Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P, también incluidos en la Adenda N°1.		

Consulta 51 - Pilotes y cabezales

Consulta	Fecha de Consulta	19-01-2021
De la revisión de los documentos técnicos correspondientes en los planos Viaducto de Ruta 2 no se encuentra los planos correspondientes a los planos de fundación cota de fundación de pilotes y cabezales. Solicitamos al MOPC dichos documentos para un mejor análisis de la oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Favor remitirse a la Adenda N° 1, punto I y II, en donde se actualizó el punto 1 del PBC, Alcance y descripción de las obras de la sección "Especificaciones Técnicas" del Pliego de Bases y Condiciones, y se reemplazó el documento "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural", por el documento "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1", respectivamente, en donde se establecen los ítems correspondientes al Viaducto de intersección con la Ruta PY 02. Utilizar el diseño esquemático de los planos contenido en la carpeta 07 ESTRUCTURAS, y los planos incluidos en la Adenda N°1, "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34".		

Consulta 52 - Garantía de mantenimiento de la oferta

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Cual es el porcentaje o monto mínimo por el que se debe asegurar la Garantía de mantenimiento de la oferta?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Respecto al % de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ingresar al SICP, a través del siguiente link https://www.contrataciones.gov.py/ , ingresar con el ID correspondiente del llamado, luego ingresar a la pestaña "Convocatoria", luego a la pestaña "Historial de Publicaciones" y descargar el archivo "Llamado publicado". Respecto a la forma de presentación remitirse al PBC, Datos de Licitación, cláusula 18.		

Consulta 53 - Item 5 VIADUCTOS Y PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Favor subir sección transversal del puente donde se pueda divisar con detalle la calzada, barandas y separadores que se deben colocar en el puente. Favor subir planos legibles, ya que los mismo cuentan con una pésima calidad, lo que dificulta su lectura para una buena cotización.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se han incluido los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34", en formato dwg.		

Consulta 54 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Teniendo en cuenta la magnitud y complejidad de la obra y con el fin de poder realizar un estudio profundo de la misma y presentar una oferta lo mas ajustada y competitiva se solicita una prorroga de 30 días para la presentación de las ofertas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse a la fecha establecida en el SICP.		

Consulta 55 - Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Con relacion al PBC: Requisistos de Participacion y Criteriso de Evaluacion - 11. Capacidad en materia de equipos. Se solicita que la presentacion de Factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisicion, sea considerada como Equipos Propios, teniendo en cuenta que la cantidad de equipos solicitados como propios es importante y que actualmente un gran numero de equipos estan siendo afectados a obras en ejecucion.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse al apartado REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION de PBC, punto 11.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio, en donde indica: 3. Para el equipo propio, el contratista deberá demostrar ser propietario con Cédula Verde u otra documentación que acredite la propiedad del mismo o factura de compra o factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisición en el que conste las características del equipo solicitado.		

Consulta 56 - Garantia de Mantenim. de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	20-01-2021
Favor especificar monto y características de la garantia de mantenimiento de oferta a ser presentada para esta licitacion.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Respecto al % de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ingresar al SICP, a través del siguiente link https://www.contrataciones.gov.py/ , ingresar con el ID correspondiente del llamado, luego ingresar a la pestaña "Convocatoria", luego a la pestaña "Historial de Publicaciones" y descargar el archivo "Llamado publicado". Respecto a la forma de presentación remitirse al PBC, Datos de Licitación, cláusula 18.		

Consulta 57 - Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave

Consulta	Fecha de Consulta	21-01-2021
Solicitamos que se consideren válidos para la Evaluación del criterio de "Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave (Página 19 del PBC)" documentos que avalen la Recepción PROVISORIA de la Obra, hacemos esta solicitud considerando que para evaluar la "Experiencia Específica en Construcción (Página 18 del PBC)" se admiten obras que estén terminadas en un 70% y donde el desempeño haya sido satisfactorio. Esta modificación generará una mayor participación de oferentes para el llamado de referencia.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se ha modificado lo establecido en el punto 9.1 Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica.		

Consulta 58 - Garantia Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	22-01-2021
En el PBC pág. 7, IAO 18 apartado 2, respecto a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, se indica: El porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto maximo total del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, debera sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado. "Solicitamos presentacion de garantia de mantenimiento de oferta cuya valor sea el mayor de entre los lotes en el que presente ofertas de modo a garantizar la cobertura por cualquiera de ellas" ya que se podra adjudicar un solo LOTE.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante se mantiene con respecto a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la cláusula 18. Garantías: instrumentación, plazos y ejecución de la sección "Datos de Licitación".		

Consulta 59 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2021
De la revisión de los documentos correspondientes encontramos en los planos de secciones tipos de pavimentos encontramos en el documento ST 0+000 a 28+400 encontramos en el segundo detalle la sección tipo que va de la progresiva 28+200 a 28+400 en el cual no indica la existencia de una colectora en la lado izquierdo, de la revisión del documento ST Futura Calle Colectora indica en el plano que va de la progresiva 28+200 a 28+900 donde existe una calle colectora en el eje izquierdo, y de la revisión del documento ST 28+400 30+870 en los detalles de dicho documento que va de la progresiva 28+400 a 28+900 no indica la existencia de una calle colectora. Solicitamos al MOPC una verificación y confirmación de las Progresivas de donde se construirá calle colectora		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Para el detalle de la calle colectora remitirse al documento "ST Futura Calle Colectora", en donde se indican las progresivas en la que será construida.		

Consulta 60 - PBC

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2021
Con relacion al PBC: 9. Experiencia Especifica en Obra. Experiencia Especifica en Contruccion. El en PBC se solicita Participación como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista en por lo menos dos (2) contratos de características similares a la obra propuesta en los últimos 10 (diez) años, con un valor mínimo de Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para el: <input type="checkbox"/> Lote N°1: veintidós millones (USD 22.000.000). <input type="checkbox"/> Lote N°2: once millones (USD 11.000.000). Se solicita que dicho requisito pueda ser demostrado con la sumatoria de hasta 3 contratos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante se mantiene con respecto a lo establecido en la Adenda N° 1, en el punto 9. Experiencia Específica en Obras, Experiencia Especifica en Construcción.		

Consulta 61 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2021
Respecto al Punto 9. Experiencia Específica en Obras del Pliego de Bases y Condiciones donde se solicita la Participación como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista en por lo menos dos (2) contratos de características similares a la obra propuesta en los últimos 10 (diez) años, con un valor mínimo de Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para el: <input type="checkbox"/> Lote N°1: veintidós millones (USD 22.000.000). <input type="checkbox"/> Lote N°2: once millones (USD 11.000.000). Solicitamos que el requerimiento sea de "un (1) contrato de características similares", para cada lote respectivamente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante se mantiene con respecto a lo establecido en la Adenda N° 1, en el punto 9. Experiencia Específica en Obras, Experiencia Especifica en Construcción.		

Consulta 62 - BARANDA DE DEFENSAS METALICAS

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2021
----------	-------------------	------------

Dado que Paraguay adoptó la Norma Europea EN 1317, la cual está en plena aplicación, cómo se explica que pidan defensas Norma AASHTO M-180. ¿Es un error o la especificación es antigua?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1, han sido incluidos los archivos "GF EETT Rural 0+000 a 30+870", "01_EETT OBRAS CIVILES_R6" y "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1", ver para cotizar los mismos.

Consulta 63 - 9. Experiencia Específica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2021
----------	-------------------	------------

Experiencia Específica en Construcción:
 Se puede considerar como "obra similar" a obras de repavimentación y GMANS?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene con respecto a lo establecido en la Adenda N° 1, en el punto 9. Experiencia Específica en Obras, Experiencia Específica en Construcción.
 No se puede considerar como "obra similar" a obras de repavimentación y GMANS

Consulta 64 - 9. Experiencia Específica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	27-01-2021
----------	-------------------	------------

Experiencia Específica en Construcción:
 Se considera válido sumar los montos de contratos simultáneos para contar como una única obra de manera tal de alcanzar el valor mínimo especificado en USD?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene con respecto a lo establecido en la Adenda N° 1, en el punto 9. Experiencia Específica en Obras, Experiencia Específica en Construcción.
 No se considera válido sumar los montos de contratos simultáneos para contar como una única obra de manera tal de alcanzar el valor mínimo especificado.

Consulta 65 - "10. Capacidad en materia de personal - El Contratista, deberá poner a disposición del Coordinador de Ingeniería, un equipo de especialistas compuesto como mínimo por:...pág. 20"

Consulta	Fecha de Consulta	28-01-2021
----------	-------------------	------------

Entendemos que el equipo de especialistas debe ser presentado una vez adjudicada la oferta. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Los especialistas a cargo del Coordinador de Ingeniería deberán ser presentados por el oferente adjudicado

Consulta 66 - Personales

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
<p>Entendemos que los equipos de especialistas para el Coordinador de Ingeniería, que son: - Especialista en Diseño Geométrico Vial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especialista en Pavimentos - Especialista en Geología y Geotecnia - Especialista en Hidrología e Hidráulica - Especialista en Estructuras - Especialista en Tránsito - Especialista en Seguridad Vial <p>Entendemos que los Especialistas no serán necesarios presentarlos al momento de la apertura de sobres, teniendo en cuenta que los mismos no son objeto de evaluación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Los especialistas a cargo del Coordinador de Ingeniería deberán ser presentados por el oferente adjudicado.</p>		

Consulta 67 - Personales

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
<p>en cuanto al Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional, será necesaria la presentación del título universitario a fin de acreditar que el mismo es un "Profesional"? o bastaría con la presentación de los Cursos realizados y el Carnet habilitante a fin de demostrar su competencia?</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, en lo referente al Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional. Éste será un profesional, que se encuentre registrado como técnico en el ámbito de Salud y Seguridad Ocupacional en cualquiera de sus categorías, dicho registro deberá ser expedido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), debido a que este técnico debe manejar las leyes salud y seguridad ocupacional vigentes en el Paraguay.</p> <p>Si, será necesario la presentación de un título universitario de manera a acreditar que el mismo/a es un profesional.</p>		

Consulta 68 - Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
<p>Favor de indicar el porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta para la presente Licitación</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Respecto al % de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ingresar al SICP, a través del siguiente link https://www.contrataciones.gov.py/ , ingresar con el ID correspondiente del llamado, luego ingresar a la pestaña "Convocatoria", luego a la pestaña "Historial de Publicaciones" y descargar el archivo "Llamado publicado".</p>		

Consulta 69 - Canteras

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
<p>Favor de indicar las potencias de las canteras y que tipo de agregado se obtienen de las mismas</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>A modo de referencia se ha publicado en el SICP, el archivo "geot_cnia_rural_1609274114569", que contiene la carpeta "Informe Canteras". Es responsabilidad de cada oferente averiguar las potencias y que tipo de agregado poseen.</p>		

Consulta 70 - Intersección Lote 1 - Ruta 2

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
¿En el proyecto, el intercambio vial de la intersección del Lote 1, con la Ruta 2 es parte del alcance de la construcción de la obra?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Las progresivas de inicio y fin, son las establecidas en el punto 1. Alcance y descripción de las obras, de la sección "Especificaciones Técnicas", del Pliego de Bases y Condiciones y su modificación establecida en la Adenda N° 1. También, en la Adenda N° 1 se ha reemplazado el documento "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural", por el documento denominado "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1", verificar los mismos para realizar la oferta.		

Consulta 71 - Viaducto - Lote 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
Favor de alcanzar detalle de losa del viaducto en la progresiva 0+000 del Lote 1		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1, se han levantado los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34", en donde se muestra el detalle de la losa del viaducto.		

Consulta 72 - Capacidad Financiera

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
En el requisito de la Capacidad financiera solicitada, para el Coeficiente de liquidez se pide que sea > 1.10 ; pero en texto indican (uno veinte), habiendo una incongruencia entre ambos valores solicitados. Favor de aclarar cuál debe ser al coeficiente requerido		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante, a través de la Adenda N° 1, ha corregido lo referente al punto 7. Capacidad Financiera.		

Consulta 73 - Agua

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
Favor de indicar la ubicación de los puntos de agua para la obra		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Es responsabilidad del oferente, realizar los sondeos expeditivos en la zona de obras, para la ubicación de los puntos de agua.		

Consulta 74 - Excedente

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
Favor de indicar la ubicación de los Depósitos de Material Excedente		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Es responsabilidad del oferente, realizar los sondeos expeditivos en la zona de obras, para la ubicación de los depósitos de material excedente.		

Consulta 75 - Campamento

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

Favor de indicar (para ambos Lotes) la posible ubicación destinada para el campamento de obra

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Es responsabilidad del oferente, prever la ubicación de sus campamentos.

Consulta 76 - Dren Profundo

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

En relación al Dren Profundo, solicitamos la especificación particular del SELLO-MATERIAL IMPERMEABLE; ya que las especificaciones "GF EETT Rural 0+000 a 30+870" no hacen referencia al tipo de este material

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En los archivos "GF 6.2.- DISPOSITIVO_DRENAJE_DESMONTE" y "Obras de drenaje 1" se muestra el detalle del dren profundo. Para el sello, a modo de ejemplo podrá utilizarse suelo impermeable (suelo arcilloso).

Consulta 77 - Suelo Reforzado

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos confirmación de la unidad del concepto de SUELO REFORZADO, asimismo solicitamos las dimensiones de la jaula a considerar

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a los planos Suelo Reforzado Plano 1 y Suelo Reforzado Plano 2, EETT del ítem suelo reforzado, y la planialtimetría. Este ítem será ejecutado en la zona del viaducto sobre la Ruta N°2
 La medición del ítem es por metro lineal de Ruta.

Consulta 78 - Losa de H°A°

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

En relación al concepto LOSA DE H°A°, solicitamos detalle o croquis con dimensiones y donde se aprecie el acero de refuerzo ó en su defecto se nos haga referencia al tipo de hormigón y a la cantidad de acero

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Para el tipo de hormigón remitirse al numeral 5.3.1 Tipos de Hormigones - Resistencia Característica del ítem HORMIGÓN ESTRUCTURAL, del archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870 correspondiente a las EETT.
 Y para los planos remitirse al archivo "Obras de drenaje 3.pdf", en donde se indican los mismos.

Consulta 79 - Señalización Horizontal

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

¿La señalización horizontal es a base de pintura termoplástica o es pintura de tráfico convencional?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse al numeral 4.2.1.3 Materiales, del ítem 4.2.1 Señalización Horizontal del archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870 correspondiente a las EETT, en donde se indica el tipo de material a utilizar, en donde se establece que: "... Las pinturas serán sintéticas con bases acrílicas del tipo reflectante y con microesferas incorporadas para la retro reflexión y deberán cumplir con los requisitos de la U.S. Federal Specifications TT-P-115, Tipo III o TT-P-87...".

Consulta 80 - Iluminación

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
En relación a la iluminación de 400 w tipo simple y doble, solicitamos al Ministerio confirme que no se deberá considerar transformador, solo el cableado entre los postes, favor de confirmar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse a los numerales 4.3.3 Materiales, 4.3.4.1 Proyecto, y 4.3.6 Forma de pago, del ítem 4.3 ILUMINACIÓN, del archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870 correspondiente a las EETT, en donde se enmarcan todos los materiales que incluye este ítem, mencionándose entre otras cosas lo siguiente: "... - Transformadores de corriente (si fuesen necesarios) ...".		

Consulta 81 - Iluminación

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
Solicitamos nos defina de donde se alimentaran los postes de iluminación y quien es el responsable de dicha alimentación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse al numeral 4.3.4.1 Proyecto del ítem 4.3 ILUMINACIÓN, del archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870 correspondiente a las EETT, en donde se indica que el Contratista deberá evaluar las condiciones locales de las líneas eléctricas de la A.N.D.E. en cada caso, a fin de prever extensiones de línea, ya sea de baja o de media tensión, y el dimensionamiento del transformador correspondiente. El proyecto de la Iluminación de Intersecciones indefectiblemente debe estar aprobado por la A.N.D.E. para su ejecución.		

Consulta 82 - Personales

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
Entendemos que los equipos de especialistas para el Coordinador de Ingeniería, que son: - Especialista en Diseño Geométrico Vial - Especialista en Pavimentos - Especialista en Geología y Geotecnia - Especialista en Hidrología e Hidráulica - Especialista en Estructuras - Especialista en Tránsito - Especialista en Seguridad Vial. Entendemos que los Especialistas no serán necesarios presentarlos al momento de la apertura de sobres, teniendo en cuenta que los mismos no son objeto de evaluación		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Los especialistas a cargo del Coordinador de Ingeniería deberán ser presentados por el oferente adjudicado.		

Consulta 83 - GMO

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
No podemos acceder al documento del SICP en donde se establece el % por el cual debe estar asegurado el Capital de la Póliza		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Respecto al % de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, ingresar al SICP, a través del siguiente link https://www.contrataciones.gov.py/ , ingresar con el ID correspondiente del llamado, luego ingresar a la pestaña "Convocatoria", luego a la pestaña "Historial de Publicaciones" y descargar el archivo "Llamado publicado".		

Consulta 84 - Personales

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

en cuanto al Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional, será necesaria la presentación del título universitario a fin de acreditar que el mismo es un "Profesional"? o bastaría con la presentación de los Cursos realizados y el Carnet habilitante a fin de demostrar su competencia?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, en lo referente al Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional. Éste será un profesional, que se encuentre registrado como técnico en el ámbito de Salud y Seguridad Ocupacional en cualquiera de sus categorías, dicho registro deberá ser expedido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), debido a que este técnico debe manejar las leyes salud y seguridad ocupacional vigentes en el Paraguay.
Si, será necesario la presentación de un título universitario de manera a acreditar que el mismo/a es un profesional.

Consulta 85 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

Entendemos que todos los documentos probatorios o de respaldo de las capacidades financieras, experiencias, personal, etc., deben presentarse en fotocopias simples, como son los requeridos en los documentos legales. Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, en lo referente al Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional. Éste será un profesional, que se encuentre registrado como técnico en el ámbito de Salud y Seguridad Ocupacional en cualquiera de sus categorías, dicho registro deberá ser expedido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), debido a que este técnico debe manejar las leyes salud y seguridad ocupacional vigentes en el Paraguay.
Si, será necesario la presentación de un título universitario de manera a acreditar que el mismo/a es un profesional.

Consulta 86 - Barandas Metálicas

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

En relación a las Barandas Metálicas, solicitamos un detalle y croquis donde se aprecien longitudes, dimensiones y espesores de material, acabado, color y otros detalles relevantes

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha reemplazado el documento "GF DC-RV-1" por el documento "DC-RV-2", en donde se encuentran los detalles en relación a las Barandas Metálicas.

Consulta 87 - Prestamos Laterales

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos nos confirmen que se pueden tomar préstamos laterales sobre la Franja de Dominio

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse al documento ETAG's Vigente en su numeral 1.3.1 Términos Técnicos y Ambientales, en donde indica que las áreas de préstamos concentrados deben estar localizadas fuera del derecho de vía, pero generalmente en lugares cercanos al proyecto, por razones económicas, y al capítulo 2 Especificaciones técnicas ambientales generales correspondientes a las diferentes etapas del ciclo vial, en su numeral 2.1.29., donde enmarca que no se deberá planificar ó diseñar áreas de préstamos dentro del derecho de vía.

Consulta 88 - Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos al MOPC que nos defina si a un mismo licitante se le podrán asignar los dos lotes que componen la Licitación

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la cláusula 8. Criterios de Adjudicación, de la sección "Especificaciones Técnicas" del Pliego de Bases y Condiciones, se establece que:

"... El oferente podrá ser adjudicado en un solo lote.

En caso de que un oferente presentare la oferta más baja en más de un Lote y cumpla con los Criterios de Evaluación y Calificación, le será adjudicado el lote que corresponda a la opción (combinación) más económica para la Convocante (Principio de Economía)."

Consulta 89 - Maquinarias y Personal

Consulta	Fecha de Consulta	29-01-2021
----------	-------------------	------------

Entendemos que se puede presentar la misma maquinaria y personal para el Lote 1 y Lote 2, favor de confirmar

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Teniendo en cuenta que se trata de un único llamado, y el apartado Especificaciones Técnicas del PBC, en su punto 8 Criterios de Adjudicación, en donde se enmarca que el oferente podrá ser adjudicado en un solo lote. En caso de que un oferente presentare la oferta más baja en más de un Lote y cumpla con los Criterios de Evaluación y Calificación, le será adjudicado el lote que corresponda a la opción (combinación) más económica para la Convocante (Principio de Economía), será válido un mismo equipo y/o personal tanto para Lote 1 como para Lote 2, pero deberán cumplir los requisitos establecidos en el PBC, apartado Requisitos de participación y criterios de evaluación, punto 10 Capacidad en materia de personal y punto 11 Capacidad en materia de equipo, para cada lote.

Consulta 90 - VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
----------	-------------------	------------

A fin de demostrar el volumen anual de negocios, entendemos que debemos presentar copia de los Estados de Resultado de los años señalados, no así la copia de contratos teniendo en cuenta que los importes señalados en los mismos, no implica una "Facturación total" en el año de la firma.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Ver el apartado REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION, punto 8 Volumen Anual de Negocios del PBC, y punto 9.1 Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica, incluido en la Adenda N°1.

Consulta 91 - EXP. ESPECIFICA - ACTIVIDADES CLAVES

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
----------	-------------------	------------

Entendemos que para la Experiencia Especifica - Actividades Claves, se podrá presentar obras con Avance de por lo menos 70%, y para demostrar dicha experiencia bastaría con la presentación de copia del contrato y del certificado de Obra

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1, ha sido modificado el punto 9.1 Requisitos documentales para evaluar el criterio de experiencia general y específica. Las obras que estén terminadas por lo menos en un 70 % aplican para la Experiencia Específica en Construcción, no así para la Experiencia Específica en Construcción - Actividades Clave.

Para demostrar que la obra esté terminada por lo menos en un 70 % los documentos respaldatorios a presentar es la copia del contrato y el certificado de obra referente al mismo contrato.

Consulta 92 - 11. Capacidad en materia de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
Solicitamos que la antigüedad máxima aceptada de los equipos y maquinarias, propios y/o alquilados, sea de 15 (quince) años, a excepción de la Planta de Asfalto y de la terminadora o carro distribuidor de asfalto, que pedimos tener una antigüedad de hasta 20 (veinte) años.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el apartado Requisitos de Participación y criterios de evaluación, en su punto 11 Capacidad en materia de equipos del PBC, en razón de que estas son las características necesarias para la correcta ejecución de la obra.		

Consulta 93 - 8. Volumen Anual de Negocios

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
En el punto 8. Volumen Anual de Negocios, solicitamos que se reduzca el porcentaje al 40% y quede redactado de la siguiente forma: "Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2010-2019), en promedio un volumen anual de negocios igual o superior a 40% (cuarenta por ciento) del monto total de la oferta de cada lote. "		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante mantiene lo establecido en el apartado REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION, punto 8 Volumen Anual de Negocios, debido a la importancia y envergadura de la obra licitada.		

Consulta 94 - 11. Capacidad en materia de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
Solicitamos que la Planta asfáltica sea de capacidad mínima de 80 ton/h.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el apartado Requisitos de Participación y criterios de evaluación, en su punto 11 Capacidad en materia de equipos del PBC, en razón de que estas son las características necesarias para la correcta ejecución de la obra.		

Consulta 95 - 9. Experiencia específica en obras

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
En el punto 9. Experiencia Específica en Obras expresa "Experiencia Específica en Construcción: Participación como contratista principal, contratista administrador o Subcontratista en por lo menos dos (2) contratos de características similares a la obra propuesta en los últimos 10 (diez) años, con un valor mínimo de Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica para el: Lote N°1: veintidós millones (USD 22.000.000). Lote N°2: once millones (USD 11.000.000)." El valor de la tasa de cambio a ser utilizada para la conversión del monto de contrato de Gs. a USD deberá ser el valor de la fecha de la firma del contrato en cuestión. ¿Es correcta nuestra interpretación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Es correcta la interpretación.		

Consulta 96 - Viaducto

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

Buenas, se agradecería la publicación en DWG de los planos correspondientes al viaducto para una mejor cotización

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
------------------	---------------------------	------------

En la Adenda N°1 se incluyen los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34", en donde se incorporan los planos legibles en formato dwg

Consulta 97 - Capacidad en Materia de Equipos

Consulta	Fecha de Consulta	01-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que a efectos de evaluación, sean considerados como Equipos Propios aquellos equipos a ser adquiridos, debiendo el oferente presentar la factura proforma acompañada de una Carta de Compromiso de Adquisición en el que conste las características solicitadas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse al apartado REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION de PBC, punto 11.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio, en donde indica: 3. Para el equipo propio, el contratista deberá demostrar ser propietario con Cédula Verde u otra documentación que acredite la propiedad del mismo o factura de compra o factura proforma acompañada de carta de compromiso de adquisición en el que conste las características del equipo solicitado.

Consulta 98 - Liberación de la franja de dominio

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

Atendiendo que un gran porcentaje del tramo a ser realizado es variante a caminos existentes, consultamos: ¿Existe un cronograma de liberación de la franja de dominio?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
------------------	---------------------------	------------

El relevamiento del catastro se está actualizando con una cooperación técnica no reembolsable que fue otorgada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el cual será entregado al MOPC y este posteriormente al oferente adjudicado.

Consulta 99 - Liberación de la franja de dominio

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

Atendiendo el gran porcentaje de franja de dominio a ser liberada, consultamos: ¿El contratista podrá reclamar ampliación de plazo y/o gastos improductivos por la falta de liberación de la franja de dominio? En caso de no estar estipulado, solicitamos que sea incluida una cláusula en la cual el contratista adjudicado pueda realizar los mencionados reclamos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
------------------	---------------------------	------------

En la cláusula 29. Resolución de Conflictos a través del Arbitraje, de la sección "Condiciones Contractuales", se encuentran previstos los mecanismos de solución de controversias.

Consulta 100 - LPI 131/2020 – ACCESOS RURALES – EQUIPOS - 11. Capacidad en materia de equipos – Pagina 24 - Equipos propios o alquilados:

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
<p>"Rodillos neumáticos de 130 HP de 20 Tn de peso estático mínimo"</p> <p>Solicitamos una revisión de las exigencias en cuanto a las características requeridas del Compactador neumático. Actualmente en general se redujo la potencia de los equipos pero se mantienen la misma prestación.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Esta convocante se mantiene en lo establecido en el apartado REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION, punto 11. Capacidad en materia de equipos del PBC, en razón de que estas son las características necesarias para la correcta ejecución de la obra.</p>		

Consulta 101 - LIBRO MAYOR

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
<p>Solicitamos que la presentación del Libro mayor de las Cuentas de Ingresos, sea en un Original sin copias, debido al volumen del mismo</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el apartado DATOS DE LA LICITACIÓN, punto 15 del PBC, que establece: "El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales. Cantidad de copias requeridas: 2 COPIAS. Además, el oferente deberá presentar una copia totalmente digitalizada en medio magnético (copia en CD correspondiente al escaneado del Original). En caso de cualquier discrepancia entre el Original y las Copias, prevalecerá el original. Se deberá marcar el original con la palabra "ORIGINAL", los cuales son necesarios para la evaluación de las ofertas que se realizan en diferentes departamentos del MOPC.</p>		

Consulta 102 - Garantía

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
<p>1. En el Pliego de bases y condiciones - Datos de la Licitación - 18 Garantías, consultamos: que tipo de garantías se puede presentar?. Entendemos que debe ser Póliza a primer requerimiento o Garantía Bancaria. Es correcto nuestro entendimiento?.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Se aclara que el proceso se rige por la legislación local y su reglamento (Ley 2051/03 y Decreto 2992/2019) por ende, la forma de presentar las garantías queda a elección del oferente tal y como establece la norma.</p>		

Consulta 103 - Personal

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
----------	-------------------	------------

2. En el Pliego de bases y condiciones – Requisitos de Participación y criterios de evaluación – 10.Capacidad en materia de personal, solicitan un extenso listado de personales, que son similares en las 3 convocatorias de Acceso al segundo Puente Id: 388869 – id: 388872 – id: 388870, cuyas fechas de presentación son una tras otra, solicitamos que el mismo listado pueda ser presentado en las 3 licitaciones y si en el caso de ser adjudicada la empresa en más de una obra, que el Ministerio le de un tiempo prudencial para presentar un segundo listado que cumpla con los requisitos establecidos y que esto sea una condición imprescindible para la firma del segundo contrato adjudicado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En caso de personales a tiempo completo, no se podrá presentar el mismo listado para diferentes llamados. Para los personales a tiempo parcial, se verificará la carga horaria de cada uno de ellos.

Consulta 104 - Plan Comunicacional

Consulta	Fecha de Consulta	02-02-2021
----------	-------------------	------------

3. Con respecto al plan comunicacional, notamos que en diferentes llamados del MOPC se solicita considerar un monto provisional para cumplir con lo establecido en las Especificaciones Técnicas de dicho plan comunicacional, el cual no está incluido en la presente licitación. Consultamos si sería prudente agregar la provisión del plan comunicacional para poder presupuestar según los elementos que deban ser considerados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N°1, en donde se incluyó el formulario de oferta, que son los ítems a cotizar.

Consulta 105 - formulario de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	03-02-2021
----------	-------------------	------------

En el Pliego de bases y condiciones – Requisitos de Participación y criterios de evaluación – 6 Requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación se solicita: 1 Formulario de Oferta (El Formulario de Oferta y lista de precios generados electrónicamente a través del SICP, deberán ser completados y firmados por el Oferente). Dicho formulario y la lista de precios no se encuentran en el Portal para ser descargados. Solicitamos que los mismos sean cargados en el Portal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda N°1, en donde se incluyó el formulario de oferta

Consulta 106 - Personal

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
----------	-------------------	------------

Con relación al Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional, entendemos que al ser una Licitación Internacional este puede no estar registrado en el MTESS, favor de confirmar

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el punto 10. Capacidad en materia de personal, en lo referente al Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional. Éste será un profesional, que se encuentre registrado como técnico en el ámbito de Salud y Seguridad Ocupacional en cualquiera de sus categorías, dicho registro deberá ser expedido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), debido a que este técnico debe manejar las leyes salud y seguridad ocupacional vigentes en el Paraguay.

Consulta 107 - JUNTA DE ACLARACIONES

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>Con todo respeto, solicitamos por favor podrían estar técnicos de CAF que puedan dar respuestas concretas sobre las consultas que se realicen en esta junta, ya que las anteriores juntas de Accesos a 2do puente, la mayor parte de las respuestas fue "remitirse al PBC" o "será respondida mediante una nota aclaratoria".</p> <p>Tener esas respuestas publicadas en este portal dos días antes de la presentación de las ofertas entorpece una correcta presentación de las ofertas.</p> <p>Muchas gracias</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Será tenido en cuenta para los próximos llamados.</p>		

Consulta 108 - PEAJE

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>en el lote 2 Para los items de Peaje y pesaje solicitamos que levanten una planilla de Sub-Items desglosados para un mejor análisis</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>En la Adenda N° 1 se ha incluido el archivo "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", en el cual se encuentra lo solicitado.</p>		

Consulta 109 - ALCANTARILLA CELULAR

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>En las EETT 2.2 Alcantarilla celular de HoAo, no se menciona la "excavación estructural".</p> <p>Entendemos que la excavación correspondiente para la construcción de las alcantarillas celulares será medida y paga en el ítem "1.5 Excavación estructural".</p> <p>¿Es correcta nuestra interpretación?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Remitirse a el archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870 correspondiente a las EETT, en su ítem 1.2.4 Excavación estructural, en su punto 1.2.4.1 DESCRIPCIÓN, en donde dice, este trabajo se refiere a la excavación necesaria para la cimentación de puentes, pasos a desnivel, alcantarillas celulares, alcantarillas tubulares, cunetas revestidas y otras estructuras para las cuales el ítem particular no especifique en otra forma tales excavaciones.</p>		

Consulta 110 - ALCANTARILLA CELULAR

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>En las EETT 2.2 Alcantarilla celular de HoAo - 2.2.3.3 Platea para alcantarilla celular se indica "La base de asiento de la estructura estará compuesta de una camada drenante con piedra triturada tipo tercera de 15cm de espesor sobre la cual será construido un hormigón de regularización (hormigón de limpieza) dosificado para la clase C-15, de 5 cm de espesor construido según las formas y dimensiones indicadas en los planos del proyecto".</p> <p>Se consulta:</p> <p>1- ¿este rubro será medido y pagado en el ítem 2.2.6 Cabecera de HoAo para alc celulares?</p> <p>2- en la forma de medición (que será por metro cúbico según se indica) ¿será tenido en cuenta solamente el espesor del Hormigón (5cm) o el espesor total combinado de piedra tritura + hormigón?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Este rubro será medido y pagado según el ítem "Plateas de Hormigón para alcantarilla celular".</p> <p>Para el pago será tenido en cuenta solamente el espesor del hormigón (5 cm).</p>		

Consulta 111 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
En las EETT se menciona el ítem 2.3 Sumideros de cordón, pero este ítem no se encuentra en la planilla de cantidades. Se consulta: a qué ítem de la planilla corresponde la EETT mencionada?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Favor remitirse a cotizar los ítems de obra levantados en la Adenda N° 1, punto I y II, en donde se actualizó el punto 1 del PBC, Alcance y descripción de las obras de la sección "Especificaciones Técnicas" del Pliego de Bases y Condiciones, y el documento FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1, que reemplazó al documento FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural, en la mencionada Adenda N°1.		

Consulta 112 - CUNETETA REVESTIDA

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
En las EETT ítem 2.4 Cuneta Revestida, no se menciona al respecto de la excavación para la construcción de la misma. Entendemos que dicha excavación será medida y pagada en el ítem 1.5 Excavación Estructural, ¿es correcta nuestra interpretación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse a el archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870 correspondiente a las EETT, en su ítem 1.2.4 Excavación estructural, en su punto 1.2.4.1 DESCRIPCIÓN, en donde dice, este trabajo se refiere a la excavación necesaria para la cimentación de puentes, pasos a desnivel, alcantarillas celulares, alcantarillas tubulares, cunetas revestidas y otras estructuras para las cuales el ítem particular no especifique en otra forma tales excavaciones.		

Consulta 113 - Planos de obra

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Favor proveer de los planos editables del viaducto sobre la ruta 2 correspondiente al Lote1, los planos proveídos del correspondiente viaducto no son legibles en el formato presentado		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N° 1 se han incluido los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34".		

Consulta 114 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Entendemos que la EETT 2.9 MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRUTA corresponde al ítem de planilla 2.8 Mampostería de piedra bruta, y que la misma corresponde a los pontillones de accesos laterales indicados en los planos de proyecto "Detalles de Obras - Accesos Laterales" folio 86. ¿es correcta nuestra interpretación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Los pontillones de accesos laterales se cotizan en el ítem Losa de H°A°, y para los planos del mismo, y del ítem Mampostería de piedra bruta, remitirse al documento "Obras de drenaje 3", lámina Detalles de Obras Accesos Laterales, contenido en la carpeta 05 DISEÑO DE DRENAJE, de los documentos levantados al SICP. Las EETT del ítem Mampostería de piedra bruta, es el 2.9 Mampostería de Piedra Bruta, correspondiente al archivo "GF EETT Rural 0+000 a 30+870" de los documentos levantados en el SICP. La EETT del ítem Losa de H°A°, se encuentra en el archivo "GF EETT Rural 0+000 a 30+870", en su apartado 5. Hormigón Estructural de los documentos levantados en el SICP.		

Consulta 115 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Solicitamos las EETT del ítem de planilla 2.9 Losa de HoAo, la misma no está disponible en el documento de las especificaciones técnicas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
La EETT del ítem Losa de H°A°, se encuentra en el archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, en su apartado 5. Hormigón Estructural, de los documentos levantados en el SICP.		

Consulta 116 - LOSA DE HoAo

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Entendemos que el ítem de planilla 2.9 LOSA DE HoAo corresponde a los pontillones laterales de acceso (Plano de proyecto "Detalle de obras - Accesos laterales" folio 86. ¿es correcta nuestra interpretación?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Los pontillones de accesos laterales se cotizan en el ítem Losa de H°A°, y para los planos del mismo, remitirse a el documento Obras de drenaje 3, lámina Detalles de Obras Accesos Laterales, contenido en la carpeta 05 DISEÑO DE DRENAJE, de los documentos levantados al SICP. La EETT del ítem Losa de H°A°, se encuentra en el archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, en su apartado 5. Hormigón Estructural de los documentos levantados en el SICP.		

Consulta 117 - Especificaciones Tecnicas

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Solicitamos la unificación de las EETT dado que en el archivo ZIP "eett_rural_1609337081899" publicado existen dos documentos que hablan acerca de las Especificaciones Técnicas de un mismo ítem a realizar, pero con diferentes criterios.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Se debe tener en cuenta que las EETT para el Lote 1 y el Lote 2 corresponde al archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, y sus cantidades están indicadas en el archivo FORMULARIOS_ OFERENTES_OBRAS - Rural 1, incluidas en la Adenda N°1. El archivo 01_EETT OBRAS CIVILES_R6 incluidas en la Adenda 1, corresponde a las EETT de los ítems Pesaje - Caseta Policial - Báscula p/ dársena móvil y peaje, remitirse al mismo y al archivo Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P, también incluidos en la Adenda N°1.		

Consulta 118 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Atendiendo la envergadura del proyecto y las consultas que se han realizado, solicitamos una prórroga, tanto en la presentación de ofertas como en la fecha límite de consultas, de mínimo 45 días a fin de poder presupuestar de la mejor manera posible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse a la fecha establecida en el SICP.		

Consulta 119 - Cabecera de Alcantarilla Tubular

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>Con respecto al ítem "Cabeceras de Hormigón para alcantarillas tubulares".</p> <p>Existe una incongruencia entre los planos presentados en el archivo "GF DD ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES" de la Carpeta "05 DISEÑO DE DRENAJE" y las EETT del punto 2.1.4.6 que dice "Las alcantarillas de tubos rematarán en ambos extremos, en cabeceras de hormigón del Tipo indicado en los planos, reforzado con "armadura de piel", con una cuantía mínima de 50 Kg por m3."</p> <p>En los planos no figuran armaduras de piel y tampoco se acostumbra usualmente a utilizarlas. Se solicita la revisión de lo mencionado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Se debe tener en cuenta que para dar por cumplido los requisitos de cada ítem se debe ejecutar lo establecido en los planos y las EETT. Dichos documentos se complementan, por lo tanto, si está especificado en las EETT se debe realizar dicho trabajo.</p>		

Consulta 120 - Remoción de Estructuras de puentes existentes

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>Con respecto al ítem "Remoción de Estructuras de puentes existentes". Según las EETT, la descripción de este ítem es "Este trabajo consistirá en la remoción total de todo obstáculo existente dentro de la Franja de Dominio que pueda interferir la ejecución de la Obra. Básicamente consiste en la demolición de todas las estructuras, tales como: construcciones de material cocido, construcciones de material de madera, cercas, alambrados, puentes, pozos de agua, monolitos de medidores de electricidad y cualquier otra obstrucción que no esté indicada en el análisis de precio unitario, pero que son necesarios para la liberación total de obstáculos de la Franja de Dominio. Por lo tanto, el Contratista deberá informarse en el terreno sobre las cantidades de servicios a ejecutar, teniendo en cuenta que las cantidades previstas son solamente estimativas, en consecuencia toda diferencia en más o en menos no dará derecho al Contratista de reclamación alguna."</p> <p>Solicitamos la división del ítem de manera a que Remoción de Estructuras de Puentes existentes sea un solo ítem que no incluya mas que lo que su nombre específicamente dice y agregar a la planilla otro ítem que sea "Demolición de estructuras" y que sea medido de manera global.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>En la Adenda N° 1 se incluyó el archivo "FORMULARIOS_ OFERENTES _OBRAS - Rural 1", en donde figuran los ítems a cotizar, con sus respectivas unidades de medidas, favor remitirse a este archivo y a las EETT, documento GF EETT Rural 0+000 a 30+870, levantado al SICP.</p>		

Consulta 121 - Remoción de Estructuras de puentes existentes

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>Con respecto al ítem "Remoción de Estructuras de puentes existentes". Se consulta si el puente que se debe remover es el correspondiente a la progresiva 11+500, paralelo al puente de hormigón de 120m construido por la licitación ID 343561 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 4ta TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2019 - PROYECTO CAF 8711.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>El ítem Remoción de Estructuras de puentes existentes, no solo se limita a la remoción de puentes, sino también a la remoción total de todo obstáculo existente dentro de la Franja de Dominio que pueda interferir la ejecución de la Obra. Básicamente consiste en la demolición de todas las estructuras, tales como: construcciones de material cocido, construcciones de material de madera, cercas, alambrados, puentes, pozos de agua, monolitos de medidores de electricidad y cualquier otra obstrucción que no esté indicada en el análisis de precio unitario, pero que son necesarios para la liberación total de obstáculos de la Franja de Dominio. Por lo tanto, el Contratista deberá informarse en el terreno sobre las cantidades de servicios a ejecutar, teniendo en cuenta que las cantidades previstas son solamente estimativas, en consecuencia, toda diferencia en más o en menos no dará derecho al Contratista de reclamación alguna. Comprende también el despeje del terreno de toda construcción existente dentro de los límites de la franja de dominio. También incluirá la recuperación, traslado y acopio, en lugares designados previamente o indicados por la Fiscalización, de los materiales provenientes del despeje, salvo que de otra manera se especifique. Incluirá además el relleno de las zanjas, hoyos o pozos resultantes de las remociones. Por lo tanto, este ítem se utilizará de acuerdo a la necesidad real de la obra.</p>		

Consulta 122 - 1. Lote N° 1 - Item 4.6 Baranda de Defensa Metálica

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>A fines de cotización solicitamos la provisión de detalles constructivos de la Baranda de Defensa Metálica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>En la Adenda N° 1 se ha reemplazado el documento "GF DC-RV-1" por el documento "DC-RV-2", en donde se encuentran los detalles en relación a las Barandas Metálicas. Además, se debe tener en cuenta las EETT del ítem 4.5 Baranda de Defensa Metálica, correspondiente al archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, levantado en el SICP</p>		

Consulta 123 - 2. Lote N° 1 - Item 1.7 Suelo Reforzado

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>En qué lugar está contemplado la utilización de esta estructura. Solicitamos los detalles constructivos respectivos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Los detalles constructivos están incluidos en los planos Suelo Reforzado Plano 1 y Suelo Reforzado Plano 2 y en la EETT del ítem suelo reforzado, correspondiente al archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, de los documentos levantados al SICP. Este ítem será ejecutado en la zona del viaducto sobre la Ruta N°2.</p>		

Consulta 124 - Lote N° 1 - Item 5 Viaducto y Puentes de Hormigón Armado

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
En los Planos de Estructuras del Viaducto de Acceso Prog. 0+000 / Planta de Encofrado Detalles indica el Detalle Constructivo de la Junta de Dilatación. Sin embargo, en la Planilla de Cantidades estos trabajos no figuran. Solicitamos la revisión respectiva de planos y planillas a fin de considerar estos trabajos. Así también la provisión de las Especificaciones Técnicas respectivas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Los detalles constructivos están incluidos en los planos Suelo Reforzado Plano 1 y Suelo Reforzado Plano 2 y en la EETT del ítem suelo reforzado, correspondiente al archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, de los documentos levantados al SICP. Este ítem será ejecutado en la zona del viaducto sobre la Ruta N°2.		

Consulta 125 - Lote N° 1 - Item 5.1.2.1 Perforados diámetro 0,80 m

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Solicitamos la provisión de los Detalles Constructivos de los Pilotes Perforados de Diámetro 0,80 m.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N°1 se incluyen los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34", en donde se incorporan los planos del Viaducto y Puente de Hormigón Armado en formato editable. Las especificaciones técnicas de sus elementos, como ser cabezales de pilotes, pilotes perforados, pilas, etc., se encuentran en el archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, en su apartado 5. Hormigón Estructural de los documentos levantados en el SICP.		

Consulta 126 - Lote N° 1 - Item 5.1.2.2 Pilotes Perforados diámetro 1,00 m

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Solicitamos la provisión de los Detalles Constructivos de los Pilotes Perforados de Diámetro 1,00 m.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N°1 se incluyen los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34", en donde se incorporan los planos del Viaducto y Puente de Hormigón Armado en formato editable. Las especificaciones técnicas de sus elementos, como ser cabezales de pilotes, pilotes perforados, pilas, etc., se encuentran en el archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, en su apartado 5. Hormigón Estructural de los documentos levantados en el SICP		

Consulta 127 - Lote N° 1 - Item 5.1.3 Cabezal de Pilotes

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
Solicitamos la provisión de los Detalles Constructivos del Cabezal de Pilotes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N°1 se incluyen los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34", en donde se incorporan los planos del Viaducto y Puente de Hormigón Armado en formato editable. Las especificaciones técnicas de sus elementos, como ser cabezales de pilotes, pilotes perforados, pilas, etc., se encuentran en el archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, en su apartado 5. Hormigón Estructural de los documentos levantados en el SICP.		

Consulta 128 - Lote N° 1 - Item 5.1.5 Pilas

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la provisión de los Detalles Constructivos de las Pilas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N°1 se incluyen los archivos "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34", en donde se incorporan los planos del Viaducto y Puente de Hormigón Armado en formato editable. Las especificaciones técnicas de sus elementos, como ser cabezales de pilotes, pilotes perforados, pilas, etc., se encuentran en el archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, en su apartado 5. Hormigón Estructural de los documentos levantados en el SICP.

Consulta 129 - Lote N° 1 - Item 5 Viaducto y Puentes de Hormigón Armado.

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
----------	-------------------	------------

A fin de tener un conocimiento más detallado del Viaducto requerimos la Memoria de Ingeniería del proyecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

La Memoria de Ingeniería fue incluida en la Adenda N°1. Los nombres de los documentos son: Memoria de Ingeniería Vr 1 y Actualización parte Estructural y tránsito Acc al 2do Puente.

Consulta 130 - Lote N° 1 - planos de la Sección Transversal

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
----------	-------------------	------------

Lote N° 1 - En los planos de la Sección Transversal Tipo figura para ser ejecutado una capa de Sub Rasante CBR >10%, sin embargo, en la Planilla de Cantidades no figura este ítem. Favor aclarar si esta capa ya se ha considerado en el Item 1.6 Terraplén.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En el documento GF EETT Rural 0+000 a 30+870, correspondiente a las EETT, en su apartado 1.3 Terraplén, en el punto 1.3.1 Descripción y Alcance indica lo siguiente: Este trabajo se refiere a la provisión, excavación, carga y transporte; colocación y compactación de los suelos provenientes de los cortes y préstamos fijados en la documentación del proyecto y de otras excavaciones que ordene la Fiscalización, necesarios para la construcción de los terraplenes hasta las cotas de sub rasante de terraplén (incluye la subrasante mejorada que figura en los planos), en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Órdenes de Servicio.

Por lo expuesto se debe considerar subsidiario al ítem terraplén, la subrasante que figura en los planos.

Consulta 131 - Lote N° 2 - Item 4.6 Baranda de Defensa Metálica

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
----------	-------------------	------------

A fines de cotización solicitamos la provisión de detalles constructivos de la Baranda de Defensa Metálica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N° 1 se ha reemplazado el documento "GF DC-RV-1" por el documento "DC-RV-2", en donde se encuentran los detalles en relación a las Barandas Metálicas. A demás se debe tener en cuenta las EETT del ítem 4.5 Baranda de Defensa Metálica, correspondiente al archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, levantado en el SICP

Consulta 132 - Lote N° 2 – planos de la Sección Transversal

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
----------	-------------------	------------

Lote N° 2 – En los planos de la Sección Transversal Tipo figura para ser ejecutado una capa de Sub Rasante CBR >10%, sin embargo, en la Planilla de Cantidades no figura este ítem. Favor aclarar si esta capa ya se ha considerado en el Item 1.6 Terraplén.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En el documento GF EETT Rural 0+000 a 30+870, correspondiente a las EETT, en su apartado 1.3 Terraplén, en el punto 1.3.1 Descripción y Alcance indica lo siguiente: Este trabajo se refiere a la provisión, excavación, carga y transporte; colocación y compactación de los suelos provenientes de los cortes y préstamos fijados en la documentación del proyecto y de otras excavaciones que ordene la Fiscalización, necesarios para la construcción de los terraplenes hasta las cotas de sub rasante de terraplén (incluye la subrasante mejorada que figura en los planos), en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Órdenes de Servicio.
 Por lo expuesto se debe considerar subsidiario al ítem terraplén, la subrasante que figura en los planos.

Consulta 133 - SUB RASANTE CBR>10%

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
----------	-------------------	------------

En los planos de proyecto "GF Secciones Tipo corregido RV1" se indica una "Sub rasante CBR>10%" la cual es la base para la Sub Base granular.
 Este ítem no se encuentra en la planilla de cantidades por lo que entendemos que el ítem Sub Rasante CBR>10 deberá ser considerado SUBSIDIARIO del ítem 1.6 TERRAPLÉN. ¿es correcta nuestra interpretación?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En el documento GF EETT Rural 0+000 a 30+870, correspondiente a las EETT, en su apartado 1.3 Terraplén, en el punto 1.3.1 Descripción y Alcance indica lo siguiente: Este trabajo se refiere a la provisión, excavación, carga y transporte; colocación y compactación de los suelos provenientes de los cortes y préstamos fijados en la documentación del proyecto y de otras excavaciones que ordene la Fiscalización, necesarios para la construcción de los terraplenes hasta las cotas de sub rasante de terraplén (incluye la subrasante mejorada que figura en los planos), en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Órdenes de Servicio.
 Por lo expuesto se debe considerar subsidiario al ítem terraplén, la subrasante que figura en los planos.

Consulta 134 - Condiciones contractuales

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
----------	-------------------	------------

En el punto "16. Plazo de ejecución" de las Condiciones Contractuales, se solicita agregar y aplicar las siguientes condiciones:

- La entrega al Contratista del anticipo.
- La liberación de al menos 30% de la franja de dominio en un solo tramo continuo.

A modo de explicación sobre la segunda condición: se observa que un gran porcentaje del tramo de obra a realizar se encuentra en propiedades privadas, lo cual no permitiría disponibilizar de los emplazamientos y complicaría la logística de la contratista. Se observa también en los Términos de Referencia un Informe Final de los Servicios de Catastro de Propiedades a ser afectadas, esto presenta una tabla que indica un total de 122 propiedades a ser afectas en el Lote 1 y 98 propiedades para el Lote 2. Tener la garantía de que el MOPC liberará al menos el 30% de tramo contínuo permitirá una mejor planificación y optimización de los recursos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo establecido en la cláusula 16. Plazo de Ejecución de la sección "Condiciones Contractuales" del PBC.

Consulta 135 - Suelo Reforzado

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>Con respecto al ítem "Suelo Reforzado" se piden más datos a fin de poder realizar una mejor cotización, como ser los lugares de uso, alturas, superficies. Así también modificar el ítem de medición a m3.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Este ítem será ejecutado en la zona del viaducto sobre la Ruta N°2 Los detalles constructivos están incluidos en los planos Suelo Reforzado Plano 1 y Suelo Reforzado Plano 2 y en la EETT del ítem suelo reforzado, correspondiente al archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, de los documentos levantados al SICP. Se debe tener en cuenta los planos de la planialtimetría incluidos en la carpeta planos_0_000_a_30_870_1609337000946, archivo GF ACCESO_RURAL_RV-17 FINAL MODIFICADO, de manera a poder calcular las alturas y superficies. Con respecto a la unidad de medida, cotizar en la unidad de medida que figura en el archivo FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS- Rural 1, incluidas en la Adenda N°1.</p>		

Consulta 136 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>En las EETT ítem 3.3 Riego de imprimación - 3.3.4 Materiales: se indica que el material asfáltico a ser empleado será "asfalto diluido CM-30". Se consulta si se puede ampliar esta especificación y se pueda utilizar también EMULSIONES DE IMPRIMACIÓN siempre y cuando cumplan con las especificación indicadas. Demás está mencionar que los asfaltos diluidos tienen implicancias ambientales negativas y es por ello que en otros países se ha reducido su uso y por ende su fabricación.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Se deben utilizar las características que se enuncian en el ítem 3.3 Riego de Imprimación, del documento GF EETT Rural 0+000 a 30+870 para cotizar este ítem.</p>		

Consulta 137 - Memoria de Ingeniería

Consulta	Fecha de Consulta	04-02-2021
<p>Solicitamos la memoria de ingeniería, incluyendo los siguientes: estudio de tráfico, proyección de tráfico, o los datos que fueron utilizados para el dimensionamiento de la solución del proyecto. Así también se solicita información acerca de tomas de muestras y ensayos realizados, diagrama de Bruckner, entre otros. Esto permitirá una verificación adecuada.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>La Memoria de Ingeniería fue incluida en la Adenda N°1. Los nombres de los documentos son: Memoria de Ingeniería Vr 1 y Actualización parte Estructural y tránsito Acc al 2do Puente, los cuales contienen los cálculos del pavimento, con la actualización del tránsito correspondiente.</p>		

Consulta 138 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>A fin de realizar un estudio más detallado y teniendo en cuenta la envergadura de la obra solicitamos una prórroga de 30 días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de oferta.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Remitirse a la fecha establecida en el SICP.</p>		

Consulta 139 - Junta Aclaratoria

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>Solicitamos a la Convocante responder todas las consultas, debido a que las respuestas de la Reunión aclaratoria de fecha 04-02-2021 fueron y copio textual "Se responderá a través de una nota aclaratoria y adenda si amerita". Las consultas y peticiones de los oferentes ameritan que sean respondidas de forma clara y así lograr la mejor cotización y propuesta técnica.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Todas las consultas serán respondidas y levantadas en el portal de la DNCP.</p>		

Consulta 140 - Pedido de Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>Por la presente, solicitamos una prórroga de por los menos 30 (treinta) días de la fecha de presentación de las ofertas. Realizamos este pedido, a razón de que las obras a licitar se caracterizan por su complejidad y envergadura, como así también para disponer de cotizaciones de insumos críticos en la composición de precios, verificación de estudios topográficos, geotécnicos en la zona de obras, y la localización de materiales aptos para la construcción de la misma, lo que beneficiará al Comitente en la presentación de ofertas más convenientes.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Remitirse a la fecha establecida en el SICP.</p>		

Consulta 141 - PRORROGA

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>En virtud que la mayor parte de las consultas de los posibles oferentes no fueron aclaradas en la Junta de Aclaraciones, dejando así al general de las empresas con esas dudas sobre este proyecto, solicitamos conceder 30 días de prórroga, atendiendo que es un plazo prudencial para obtener las mejores ofertas en beneficio del propio país.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Remitirse a la fecha establecida en el SICP.</p>		

Consulta 142 - INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
<p>El ítem Instalaciones y Servicios especializados se puede encontrar en los Lotes 1 y 2, pero existe una sola especificación técnica. Se consulta: ¿se debe cotizar lo mismo para cada uno de los lotes?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>En las Especificaciones Técnicas del ítem Instalaciones y servicios especiales incluido en el documento GF EETT Rural 0+000 a 30+870, se especifica claramente que se debe cotizar para cada lote, ejemplo: OFICINA DE CAMPO: Deberá proveer el Lote 2, lo que indica que solo el Lote 2 debe cotizar ese punto, y así sucesivamente para los demás títulos.</p>		

Consulta 143 - INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

En las EETT respectivas al ítem Instalaciones y Servicios Especializadas indica la provisión de una vivienda tipo A. Se consulta: ¿podrá considerarse el alquiler de una vivienda para el cumplimiento del requisito mencionado?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
------------------	---------------------------	------------

Si cumple todos los requisitos de las EETT del ítem Instalaciones y servicios especiales incluido en el documento GF EETT Rural 0+000 a 30+870, podrá ser alquilada

Consulta 144 - INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

En las EETT correspondientes al ítem Instalaciones y servicios especializados no se aclara si los servicios se proveerán hasta la Recepción provisoria o se deberá considerar hasta la Recepción definitiva de la obra.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
------------------	---------------------------	------------

En varios puntos de las Especificación Técnica del ítem Instalaciones y servicios especiales incluido en el documento GF EETT Rural 0+000 a 30+870, indica que los servicios serán durante todo el contrato, por lo tanto, se deberá considerar hasta la Recepción Definitiva.

Consulta 145 - INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Consulta	Fecha de Consulta	05-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

En las EETT correspondientes al ítem "Instalaciones y servicios especializados" indica que: "el vehículo y los equipos informáticos serán devueltos al contratista una vez finalizado el contrato", se consulta si esto significa que recién con la Recepción Definitiva serán devueltos los equipos mencionados.

En caso de que recién sean devueltos con la recepción definitiva, ¿cómo cobrará este servicio el contratista ya que más allá de la recepción provisoria no se pueden realizar nuevos certificados?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
------------------	---------------------------	------------

Serán devueltos, una vez finalizado el contrato, o sea con la Recepción Definitiva, tal como lo establece las EETT, en el ítem INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

El oferente deberá considerar los gastos totales al momento de realizar su oferta, de manera a cumplir los requisitos que se enmarcan en las EETT del ítem INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

Consulta 146 - Solicitud de Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
-----------------	--------------------------	------------

Buenos días. A fin de realizar un estudio más detallado y teniendo en cuenta la envergadura de la obra, solicitamos una prórroga de 30 días contados a partir de la fecha fijada para la presentación de oferta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la fecha establecida en el SICP.

Consulta 147 - Viaducto sobre Ruta PY02

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Para el viaducto sobre la Ruta PY02 esta contemplado los rulos para el acceso y salida al mismo?, si es así la cantidades de estos rulos están incluidas en las planillas de cantidades?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Si están incluidas en las planillas de cantidades, en el documento denominado FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1, incorporado en la Adenda N°1.		

Consulta 148 - Prorroga de la fecha de Apertura de Ofertas y periodo de re consultas

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Solicitamos tengan a bien conceder una prórroga de 30 días para la presentación de las ofertas, con el fin de poder realizar un estudio profundo del Proyecto y presentar así una oferta ajustada y competitiva una vez contestadas todas las consultas y proporcionado las Adendas correspondientes. Además, solicitamos puedan conceder un periodo razonable de re consultas y aclaraciones para las dudas que se puedan generar con las Adendas y Notas Aclaratorias que vayan saliendo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse a la fecha establecida en el SICP.		

Consulta 149 - Formulario de Oferta y Lista de Cantidades

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
No pudimos encontrar ni descargar del Portal de Contrataciones Públicas, la Lista de Cantidades de los Ítems a ser Ofertados, en el formato de Excel que actualmente se debe bajar y adjuntar al Formulario de la Oferta. Se solicitan se incorpore al Portal del SICP el Formulario de Oferta y la Lista de Cantidades que deben ser llenados con los precios, que normalmente son bajados del Portal, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 3, segundo párrafo, de la Resolución DNCP N° 411/18, en cuanto al desglose de los Ítems y su inclusión en el SICP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N°1, se incluyó el formulario de oferta, el documento se denomina FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1, que reemplazó al documento denominado FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural.		

Consulta 150 - Desglose de Precios Referenciales por Item

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
No pudimos encontrar ni descargar, el Desglose de los Precios de Referencia por cada Ítem. Se solicita proveer al desglose de precios referenciales de cada Ítem de acuerdo a la Lista de Cantidades a ser Ofertada, de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 3, segundo párrafo, de la Resolución DNCP N° 411/18, en cuanto al desglose de los Ítems y su inclusión en el SICP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Los precios de referencia se encuentran ubicados en la carpeta "dictamen_de_precios_referenciales_y_anexos_1609273655881" y contienen los archivos "Dictamen UOC Llamados CAF" y "MEMO CAF N°1101-2020 - 29-12-2020", los cuales se encuentran publicados en el SICP.		

Consulta 151 - EETT Suelo Reforzado

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem Suelo Reforzado que se mide y paga por metro lineal (m), se consulta cual sería las dimensión, sección o volumen a tener en cuenta por metro lineal para cotizar este ítem?. Favor aclarar al respecto. No sería más coherente y más fácil de certificar si el ítem se midiera y pagara por metro cubico (m3).

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Los detalles constructivos están incluidos en los planos Suelo Reforzado Plano 1 y Suelo Reforzado Plano 2 y en la EETT del ítem suelo reforzado, correspondiente al archivo GF EETT Rural 0+000 a 30+870, de los documentos levantados al SICP. Se debe tener en cuenta los planos de la planialtimetría incluidos en la carpeta planos_0_000_a_30_870_1609337000946, archivo GF ACCESO_RURAL_RV-17 FINAL MODIFICADO, de manera a poder calcular las alturas, superficies y volúmenes. Este ítem será ejecutado en la zona del viaducto sobre la Ruta N°2
Con respecto a la unidad de medida, cotizar en la unidad de medida que figura en el archivo FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS- Rural 1, incluidas en la Adenda N°1.

Consulta 152 - EETT Drenes Profundos

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
----------	-------------------	------------

Con respecto al ítem Drenes Profundos, que se mide y paga por metro lineal (m), se consulta cuales serían las dimensión, sección o volumen a tener en cuenta por metro lineal para cotizar este ítem?. Se solicita los planos de detalles para una correcta cotización del ítem.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Los planos de detalles se encuentran en la carpeta planos_0_000_a_30_870_1609337000946, de los documentos levantados en el SICP, dichos planos se denominan GF 6.2.- DISPOSITIVO_DRENAJE_DESMONTE y Obras de drenaje 1.

Consulta 153 - EETT Base Granular

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
----------	-------------------	------------

Con relación al ítem Base Granular $CBR \geq 100\%$, en las EETT en el numeral 3.2.4 EQUIPOS, pág. 60 habla de "base de piedra triturada graduada con cemento portland". Favor aclarar o corregir al respecto.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Referirse a la Descripción y Materiales del ítem Base Granular $CBR \geq 100\%$ de las EETT denominada "GF EETT Rural 0+000 a 30+870" de los archivos levantados en el SICP, para su cotización.

Consulta 154 - EETT Riego de Imprimacion

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
----------	-------------------	------------

Con respecto al ítem Riego de Imprimación, se consulta si se podría utilizar en vez del asfalto diluido CM-30 (que va en desuso y por lo tanto de precio muy elevado) otro producto alternativo de iguales resultados como ser los EAI (Emulsiones Asfálticas para Imprimación) que ya se ofrecen en el mercado a menores precios para sustituir al CM-30?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene con respecto a lo establecido en las EETT del ítem Riego de Imprimación del documento "GF EETT Rural 0+000 a 30+870" levantadas en el SICP, para cotizar este ítem.

Consulta 155 - EETT Riego de Liga

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Con respecto al Ítem Riego de Liga, que se mide y paga por metro cuadrado (m2), se solicita que el mismo sea medido y pagado por litro (lt), realmente regado. De esta forma todos los oferentes cotizaríamos en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante se mantiene con respecto a lo establecido en las EETT del ítem Riego de Liga del documento GF EETT Rural 0+000 a 30+870 levantadas en el SICP, y al formulario de oferta incluido en la Adenda N°1, denominado FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1, que reemplazó al documento denominado FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural, en donde se encuentra la unidad de medida del ítem solicitado.		

Consulta 156 - EETT Señalización Horizontal

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Se podría tener por separados el ítem de Señalización Horizontal en: manuales y con maquina?. Qué porcentaje de las cantidades que figuran corresponden a figuras que necesariamente son realizadas a manualmente?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante se mantiene con respecto a lo establecido en las EETT del ítem Señalización horizontal, y al formulario de oferta incluido en la Adenda N°1, denominado FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1, que reemplazó al documento denominado FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural.		

Consulta 157 - EETT Riego de Imprimacion

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Con respecto al Ítem Riego de Imprimación, que se mide y paga por metro cuadrado (m2), se solicita que el mismo sea medido y pagado por litro (lt), realmente regado. De esta forma todos los oferentes cotizaríamos en igualdad de condiciones.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante se mantiene con respecto a lo establecido en las EETT del ítem Riego de Imprimación del documento GF EETT Rural 0+000 a 30+870 levantadas en el SICP, y al formulario de oferta incluido en la Adenda N°1, denominado FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1, que reemplazó al documento denominado FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural, en donde se encuentra la unidad de medida del ítem solicitado.		

Consulta 158 - EETT Paso de Fauna

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Con respecto al Ítem Paso de Fauna, se solicita los planos de detalles para una correcta cotización del ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En el archivo "GF EETT Rural 0+000 a 30+870.doc", se encuentra la especificación técnica del Paso de Fauna, en el cual se detalla el diseño y los materiales a ser utilizados. La geometría de los Pasos de Faunas serán Alcantarillas Celulares Simples de Hormigón Armado 2.00 m x 2.00 m, con sus respectivas cabeceras. En el archivo "GF DD ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES.dwg" se encuentra el detalle de estas.		

Consulta 159 - EETT Remocion de Puentes existentes

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
----------	-------------------	------------

Con respecto al Ítem Remoción de Estructuras de Puentes existentes, consultamos si nos podrían facilitar las progresivas de ubicación, las longitudes y anchos de los Puentes que se deberán remover y si los mismos son de madera, hormigón, etc. Favor aclarar.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

El ítem Remoción de Estructuras de puentes existentes, no solo se limita a la remoción de puentes, sino también a la remoción total de todo obstáculo existente dentro de la Franja de Dominio que pueda interferir la ejecución de la Obra. Básicamente consiste en la demolición de todas las estructuras, tales como: construcciones de material cocido, construcciones de material de madera, cercas, alambrados, puentes, pozos de agua, monolitos de medidores de electricidad y cualquier otra obstrucción que no esté indicada en el análisis de precio unitario, pero que son necesarios para la liberación total de obstáculos de la Franja de Dominio. Por lo tanto, el Contratista deberá informarse en el terreno sobre las cantidades de servicios a ejecutar, teniendo en cuenta que las cantidades previstas son solamente estimativas, en consecuencia, toda diferencia en más o en menos no dará derecho al Contratista de reclamación alguna. Comprende también el despeje del terreno de toda construcción existente dentro de los límites de la franja de dominio. También incluirá la recuperación, traslado y acopio, en lugares designados previamente o indicados por la Fiscalización, de los materiales provenientes del despeje, salvo que de otra manera se especifique. Incluirá además el relleno de las zanjas, hoyos o pozos resultantes de las remociones. Por lo tanto, este ítem se utilizará de acuerdo a la necesidad real de la obra.

Consulta 160 - Desgloce de cantidades por ítem

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
----------	-------------------	------------

Con respecto al Ítem Peaje, que se mide y paga en forma global (gl), solicitamos el desglose de cantidades de los diferentes ítems que componen el mismo. Se solicita la misma ya que facilitará a los oferentes realizar un costeo en igualdad de condiciones y también al momento de certificar los trabajos una vez que se vayan realizando las obras en sus diferentes etapas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la Adenda N°1 se incluye el archivo "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", en donde se incorpora el ítem desglosado respecto al peaje.

Consulta 161 - EETT Mojones de Kilometraje

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
----------	-------------------	------------

Con respecto al Ítem Mojón de Kilometraje, en las EETT figura que los mismos deben de ser de Hormigón, sin embargo, hace poco el MOPC saco la Resolución N° 1824/19 donde figura el nuevo tipo y formato de Mojón de Kilometraje que no se condice con el solicitado en esta Licitación. Favor aclarar al respecto?.

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

Esta Contratante se mantiene en lo que respecta a las EETT del ítem Mojón de kilometraje.

Consulta 162 - EETT Instalaciones y Servicios Especiales

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Con respecto al Ítem Instalaciones y Servicios especiales, no encontramos en las EETT lo relativo al mismo. Se solicita las EETT del mismo para una correcta cotización de este Ítem.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Referirse al documento "GF EETT Rural 0+000 a 30+870", en donde se encuentra las Especificaciones Técnicas del ítem Instalaciones y Servicios Especiales.		

Consulta 163 - Desgloce de cantidades por ítem

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Con respecto al Ítem Pesaje, que se mide y paga en forma global (gl), solicitamos el desglose de cantidades de los diferentes ítems que componen el mismo. Se solicita la misma ya que facilitará a los oferentes realizar un costeo en igualdad de condiciones y también al momento de certificar los trabajos una vez que se vayan realizando las obras en sus diferentes etapas.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N°1 se incluye el archivo "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", en donde se incorpora el ítem desglosado respecto al pesaje.		

Consulta 164 - Certificados Ambientales

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Se consulta si para esta Licitación de debe prever y cotizar en la Oferta el 1% del valor de la Oferta para la Compra de Certificados Ambientales por parte del MOPC?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
No deberá preverse el costo de los certificados ambientales.		

Consulta 165 - Paquete Estructural de Pavimento Rígido

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
Favor detallar el paquete estructural del pavimento rígido tanto para el area de Pesaje como para el peaje. Ya que entre los documentos presentados no se encuentra claro.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
En la Adenda N°1 se incluye el archivo "Plan_Cant_Presup_Rev PEAJE A2P", en donde se incorpora el ítem desglosado respecto al "Peaje" y al "Pesaje - Caseta Policial - Báscula p/ dársena móvil", y se encuentra el paquete estructural de los mismos. Además, referirse a la carpeta "Peaje - Pesaje - Caseta", donde se encuentran los planos de los ítems "Pesaje - Caseta Policial - Báscula p/ dársena móvil" y "Peaje".		

Consulta 166 - EETT Puesto Peaje

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
<p>Sobre la Calidad y Modernidad de la tecnología ofrecida. (Pág. 153 de las EE.TT.) "Los equipos deben ser nuevos, debiendo demostrarse que la fábrica o marca, ha instalado sistemas similares que se encuentren en buen y normal funcionamiento actualmente, en países del MERCOSUR, con un mínimo de 5 puestos, y 50 vías. Para ello se deberá indicar lugares, fecha de instalación y cantidades demostrada por medio de certificaciones de los compradores. Esta condición será excluyente" Solicitamos que se aclare y/o realice una adenda al llamado ya que las características requeridas actualmente reducen la cantidad posible de oferentes de Peaje, excluyendo implícitamente a proveedores que cuentan con trayectoria en suministro, instalación y gestión de estos equipos en Europa y Sudamérica. Las referencias que solicitamos sean incluidas el resto del Continente Americano y Europa, con la misma cantidad mínima de puestos y/o vías con la misma trayectoria y experiencia.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Esta Contratante se mantiene respecto a lo establecido en el ítem 20. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO PARA PUESTO DE PEAJE de las especificaciones técnicas contenidas en el documento "01_EETT OBRAS CIVILES_R6.pdf" incluido a través de la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 167 - consulta tecnica

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
<p>En la página 153 de las EETT de la licitación en cuestión se solicita lo siguiente: Respecto a lo mencionado en la página 153 en el punto "Calidad y modernidad de la tecnología ofrecida"; Apelamos a que se considere incluir proveedores que cuentan con la misma experiencia solicitada en instalación de Peajes en el Continente Americano y/o Europeo, el llamado actual reduce y excluye a los oferentes que podrían aplicar a la convocatoria, que cuentan con la trayectoria y calidad que menciona el asunto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Esta Contratante se mantiene respecto a lo establecido en el ítem 20. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO PARA PUESTO DE PEAJE de las especificaciones técnicas contenidas en el documento "01_EETT OBRAS CIVILES_R6.pdf" incluido a través de la Adenda N° 1.</p>		

Consulta 168 - 8 - Volumen anual de negocios

Consulta	Fecha de Consulta	08-02-2021
<p>En el punto 8. Volumen Anual de Negocios, solicitamos que se reduzca el porcentaje al 40% y quede redactado de la siguiente forma: "Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2010-2019), en promedio un volumen anual de negocios igual o superior a 40% (cuarenta por ciento) del monto total de la oferta. "</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Esta Contratante mantiene lo establecido en el apartado REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION, punto 8 Volumen Anual de Negocios, debido a la importancia y envergadura de la obra licitada.</p>		

Consulta 169 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2021
<p>Solicitamos un prorroga de 90 días a fin de procesar la informaciones que serán publicadas para un mejor análisis y estudio de la oferta</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
<p>Remitirse a la fecha establecida en el SICP.</p>		

Consulta 170 - Viaducto

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2021
Solicitamos la aclaración si los rulos correspondientes al viaducto de la ruta se encuentran incluido en alguno de los ítems de la planilla de oferta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Si están incluidas en las planillas de cantidades, en el documento denominado		

Consulta 171 - Fundacion

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2021
De la revisión de los planos correspondientes no encontramos el detalle de la fundación del viaducto por tanto se debe cotizar el calculo y diseño de la misma. Solicitamos al MOPC una verificación y aclaración respecto a nuestra interpretación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Favor remitirse a la Adenda N° 1, punto I y II, en donde se actualizó el punto 1 del PBC, Alcance y descripción de las obras de la sección "Especificaciones Técnicas" del Pliego de Bases y Condiciones, y se reemplazó el documento "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural", por el documento "FORMULARIOS_OFERENTES_OBRAS - Rural 1", respectivamente, en donde se establecen los ítems correspondientes al Viaducto de intersección con la Ruta PY 02. Utilizar el diseño esquemático de los planos contenido en la carpeta 07 ESTRUCTURAS, y los planos incluidos en la Adenda N°1, "ESTRIBO H Y DPT-VIA2X30" y "PT-VIA2X30-PTS28-PTS34".		

Consulta 172 - 7.2 Oferentes Individuales. personas Juridicas

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2021
Una empresa extranjera, en caso de tener los originales de los documentos en Paraguay (estatutos, actas, poderes, balances, entre otros), la copia de los mismos pueden certificarse ante una escribana del Paraguay.-		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Esta Contratante se mantiene en lo establecido en el apartado 7.2 Oferentes Individuales. Personas Jurídicas, que establece entre otras cosas lo siguiente: "... Para los oferentes extranjeros: documento que acredite la existencia legal de la persona jurídica, tales como Escritura Pública de Constitución y/o Protocolización de los estatutos sociales de la firma, de conformidad a la legislación vigente del país del domicilio del Oferente. Estos documentos legales emitidos en el exterior, deberán presentarse en copia debidamente autenticadas en el país de origen, sin embargo, la legalización de dichos documentos por el Consulado o Embajada Paraguaya respectiva y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay será requisito obligatorio para la firma del contrato, en caso de resultar adjudicado. Si el oferente no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato cuando estas sean requeridas, la adjudicación será revocada y la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada. (*)".		

Consulta 173 - Prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2021
Con el fin de realizar un estudio detallado del PBC y del Proyecto, solicitamos se conceda una prórroga		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
Remitirse a la fecha establecida en el SICP		

Consulta 174 - Adjudicación

Consulta	Fecha de Consulta	09-02-2021
----------	-------------------	------------

Una misma empresa/consorcio, cumpliendo todos los requisitos necesarios, puede ser adjudicada a ambos lotes?

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-02-2021
-----------	--------------------	------------

En la cláusula 8. Criterios de Adjudicación, de la sección "Especificaciones Técnicas" del Pliego de Bases y Condiciones, se establece que:

"... El oferente podrá ser adjudicado en un solo lote.

En caso de que un oferente presentare la oferta más baja en más de un Lote y cumpla con los Criterios de Evaluación y Calificación, le será adjudicado el lote que corresponda a la opción (combinación) más económica para la Convocante (Principio de Economía)."