

Consultas Realizadas

Licitación 394960 - Adquisición de Rodamientos Varios para la Fábrica de Vallemí y el CIP Villeta

Consulta 1 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2021
Solicitamos respetuosamente a la Convocante extender el Plazo de Entrega de todos los ítems, considerando que la mayoría de ellos deben ser importados por el proveedor adjudicado, son muy pocas las empresas que cuentan con stock suficiente para satisfacer la necesidad de la entidad. Recomendamos ampliar el plazo de entrega a 120 días, teniendo en cuenta que por motivo de la pandemia Covid-19 a nivel mundial, todas las importaciones están sufriendo atrasos debido a la misma.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-07-2021
Referente a la consulta, se mantiene lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones		

Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	08-07-2021
En el PBC se indica que para los ítems 36, 47, 49, 51, 54, 55, 81, 86, 87, 88, 89, 90 y 145 la recomendación del fabricante es utilizar la marca SKF; y en el ítem 148 la marca FAG. Teniendo en cuenta que no se trata de una contratación por excepción por derechos exclusivos, lo mencionado es solo a modo de referencia, pero serán aceptados productos de otras marcas, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas y la calidad mínima requerida. Favor aclarar		

Respuesta	Fecha de Respuesta	13-07-2021
El Fabricante recomienda dichas marcas para mejor funcionamiento de los equipos. No es requisito excluyente		