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Consultas Realizadas

Licitacion 398706 - LLAMADO MOPC N°
44/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL
PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE
TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA -
GRUPO 3 CON ID N2 398.706

Consulta 1 - Equipos-Requisito 11

07-07-2021

Favor aclarar como se debe interpretar "Obligatoriamente el 50% del listado de equipos solicitados debera ser propiedad
del oferente". Para la aclaracién me gustaria valerme de una lista hipotética y no de la lista real solicitada de manera a que
no queden dudas.

Lista Hipotetica:

9 - Camiones Volquetes

1 -Compactador

Interpretacién a) teniendo 1 Compactador como propio y 9 volquetes con carta de compromiso cumple (50% de la lista es
propio la lista se compone de 2 elementos, 1 de ellos es propio).

Interpretaciéon b) teniendo 1 Compactador, 4 volquetes como propio, y 4 volguetes con carta de compromiso cumple (50%
de la lista es propio la lista se compone de 10 elementos, 5 de ellos es propio).

¢Cual de las dos interpretaciones es la correcta?

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, por la cual se modifican dichos
criterios.

Consulta 2 - Planilla En Formato Editable

07-07-2021

Favor Subir la planilla en formato editable

24-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 1, por la cual se agregan las planillas de precios.

Consulta 3 - Planos

08-07-2021

Favor proveer los planos de los diferentes tramos.

24-08-2021

Se encuentran publicados en el SICP con el siguiente nombre de archivo:
anexos_planos_y eett id 398706 _1625665540023.zip, sin embargo, pueden obtener estos planos en la siguiente direccioén,
Oliva casi Alberdi, Edificio Ex LAP, 1ler. Piso, teléfono: (595 - 21) 4149 406 (DCV).

28/04/24 04:59 1/62



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}fg&}g'g&“&g Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 4 - Documentos Técnicos requeridos para los adjudicados - pag. 25

08-07-2021

"La Propuesta Técnica serd presentada por el adjudicado dentro de los 20 (veinte) dias calendarios contados a partir de la
firma del Contrato, esta Propuesta Técnica serd sometida a verificacién, evaluacién y aprobacién."

Entendemos que toda la propuesta técnica incluida la Organizacién (Nomina de Personal y Hoja de Vida) - Plan de Trabajo
(Microsoft Project o similar) - Curva de Avance Fisico Financiero - Analisis de Precios - Cronograma de Utilizacién de Equipos
solo debe ser presentada por el Oferente Adjudicado. Favor aclarar.

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, es correcta su interpretacién, sin embargo, durante la evaluacién de ofertas, el Comité
de Evaluacién podra solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado.

Consulta 5 - ORGANIZACION - pg. 26

"OBS. (**): Las hojas de vida de los profesionales propuestos deberdn contar con la constancia de participaciéon emitidas
por la Convocante, en los contratos declarados.

El adjudicado deberd utilizar los formularios N° 6 y N° 6.A y; considerar los documentos indicados al pie de los formularios,
incluidos en la Seccién. Formularios de Licitacion."

La Convocante comenzé a llevar un registro de personal en obras recién desde el afio 2019 por sistema y anterior a eso
solo tiene registrado y emite una constancia para los Jefes de Obra y Superintendente, sin embargo, a los demés
profesionales y técnicos de menor rango (Residente - Asistente - Topdgrafo entre otros) que trabajan en una obra no se les
otorga esta constancia. Otra situacién es la de profesionales ingenieros que tienen experiencia de mas de 10 afos en el
cargo, los cuales no tienen constancia de la Convocante, pero si de la empresa donde presto servicios.

En base a esto solicitamos que se permita la presentacién de constancias emitidas por las empresas para avalar sus
experiencias.

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2 por la cual se modifica esta exigencia.

Consulta 6 - Punto 11: Capacidad de Materia de Equipos

08-07-2021

Donde dice; 1(dos) Rodillos Neuméaticos de 130 HP de 20 Tn de peso estatico minimo, favor confirmar si es 1(una) unidad o
2(dos). la que realmente solicitan.

24-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, por la cual se modifica dicho criterio: 2 (dos) Rodillos Neumaticos de 20
Tn de peso estatico minimo.

Consulta 7 - Favor Subir el formulario de Oferta

Favor Subir el formulario de Oferta

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 1.
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Consulta 8 - Volumen Anual de Negocios

en el Numeral 8 Volumen Anual de Negocios establece cuanto sigue "...el total de ingresos operativos en construccién, en
el sector publico y sector privado, los mismos deberan estar identificados y verificables en el Estado de Resultado, Notas a
los Estados financieros O libro mayor de cuentas de Ingresos Operativos en Construccién"

Mientras que en la Documentacién Exigida para evaluar dicho criterio establece lo siguiente:

"Estado de Resultado, Notas a los Estados financieros, libro mayor de cuentas de Ingresos Operativos en Construcciéon"

Solicitamos que se mantenga lo establecido en el Criterio de Evaluacién, para que el oferente pueda presentar
cualesquiera de los documentos citados y no necesariamente los 3

24-08-2021

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC, considerando que los documentos exigidos son todos vinculantes.

Consulta 9 - Capacidad Financiera - Liquidez - Solvencia - Formulario N° 5

08-07-2021

Existe una discrepancia entre los afios del requisito de evaluacion de los coeficientes de Liquidez y Solvencia
(2020,2019,2018) y los afios que se encuentran en el Formulario N° 5 editable (2019,2018,2017). Favor aclarar y subsanar
la discrepancia.

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 1, por la cual se modifica los aflos que
se encuentran en el Formulario N2 5, adecudndose a lo establecido en los requisitos de participacion y criterios de
evaluacién.

Consulta 10 - Recursos Financieros

"El Capital Operativo es el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, extraidos del
Gltimo Balance General (incluyendo las balances correspondientes a las contratos en las cuales ha participado en calidad
de Contratista principal, integrante de un Consorcio Subcontratista, afectado par su participaciéon en dicho contrato),
correspondiente al ultimo ejercicio fiscal cerrado y presentado ante la autoridad tributaria respectiva (Ano 2.019)."

Entendemos conforme a lo solicitado en los otros Criterios Financieros de Evaluacién en el Pliego, que el ultimo ejercicio
fiscal es el Afio 2020, sin embargo en Recursos Financieros se toma como ejercicio fiscal cerrado el Afio 2019.
Favor aclarar si se evaluara el ultimo ejercicio fiscal Afio 2020 en este Criterio de Capital Operativo.

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, por la cual se modifica el criterio:
"...correspondiente al Ultimo ejercicio fiscal cerrado y presentado ante la autoridad tributaria respectiva (Afio 2.020)."

Consulta 11 - Capacidad en materia de Equipos

09-07-2021

Siendo que un oferente podra ser adjudicado en UN SOLO lote, solicitamos que sea suficiente disponer la cantidad de
equipos para el lote mas exigente y solo con esto poder ofertar los demas lotes.

24-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N© 2, en el cual se incorpora la aclaracién de que el oferente podra disponer
de un Unico listado completo de equipos para calificar en todos los lotes ofertados.
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Consulta 12 - Equipo Retroexcavadora

09-07-2021

Las retroexcavadoras a orugas usualmente poseen potencias 75 HP o mas, y se solicita disponer de equipos de 105 HP o
mas. Solicitamos el cambio de la exigencia a 75 HP 0 mas.

24-08-2021

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 13 - Equipo Compactador Neumatico

09-07-2021

Los compactadores neumaticos de 20 tn de peso estatico usualmente poseen potencias 100 HP o mas, y se solicita
disponer de equipos de 130 HP o mas. Solicitamos el cambio de la exigencia a 100 HP o mas o eliminar la exigencia de
potencia minima como en llamados anteriores.

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2 por la cual se modifica esta exigencia.

Consulta 14 - Planillas y EETT

Solicitamos la publicacién de las planillas de oferta en formato excel y las Especificaciones Técnicas respectivas.

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 1, mediante la cual se agregan las planillas de oferta en formato editable
en la Secciéon "FORMULARIOS".

Las Especificaciones Técnicas se encuentran publicados en el SICP con el siguiente nombre de archivo:
anexos_planos_y eett_id_398706_1625665540023.zip, sin embargo, pueden obtener estos archivos en la siguiente
direccioén, Oliva casi Alberdi, Edificio Ex LAP, ler. Piso, teléfono: (595 - 21) 4149 406 (DCV).
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Consulta 15 - Consulta

09-07-2021

1- Respecto al volumen anual de negocios:

Entiendo que, si el oferente presenta oferta en mas de un lote, dada la condicién establecida en el pliego que solo puede
ser adjudicado en un solo lote, es suficiente alcanzar el 70% del lote de mayor valor ofertado, como volumen anual de
negocios, y no el 70% de la suma de todos los lotes en que se presente oferta.

2- Respecto a la garantia de mantenimiento de oferta, siguiendo el razonamiento del punto anterior, se deduce que la
garantia de mantenimiento de oferta debe ser tal que cubra el monto del lote con mayor valor ofertado, y no la suma de
todos los lotes en los que se presente oferta.

Favor confirmar si es correcta esta interpretacién.

24-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N2 2, en la cual se especifica el criterio para su mejor interpretacién y aplicacién.

Conforme a lo establecido en la Seccién "Datos de la Licitaciéon" numeral 19. Periodo de Validez de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, y el parecer juridico del Departamento de Asesoramiento Precontractual de la Direccién de
Asuntos Juridicos del MOPC: la Garantia de Mantenimiento de Oferta debe ser presentada por el porcentaje indicado en el
SICP, y de acuerdo al MONTO TOTAL DE LA OFERTA presentada, independientemente de la forma de adjudicacién. Es decir,
en el caso que el oferente cotice por dos o0 mas lotes, la garantia de mantenimiento de oferta a ser presentada, debera
cubrir, minimamente, el porcentaje (indicado en el SICP) correspondiente al monto resultante de la suma total de todos los
lotes ofertados por éste. (sic).

Consulta 16 - Solicitud de Planilla de Oferta

12-07-2021

Habiendo revisado los archivos que han proveido, no hemos encontrado la planilla de oferta en formato editable.
Solicitamos la planilla de Oferta en formato editable (Excel) para la realizacién de la propuesta

24-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 1, mediante la cual se agregan las planillas de oferta en formato editable
en la Secciéon "FORMULARIOS".

Consulta 17 - Experiencia Especifica en Obra - Actividades Claves
12-07-2021

"Tratamiento superficial doble en calzada"
Entendemos que presentando el trabajo de Tratamiento Superficial Triple se da por cumplido el requisito. Favor aclarar.

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, es correcta su interpretacién, podra ser considerado también Tratamiento Superficial
Triple para cumplir con el requisito, considerando que corresponde a una carpeta de rodadura superior al exigido.
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Consulta 18 - Seccion Transversal Lote 1

13-07-2021

De la verificacién de los planos correspondientes en el documento en formato pdf denominado "SEC_TRANS_TIPO(CA)"
indica dos tipos de secciones transversales con distintos espesores de los paquetes estructurales pero no indica, de que
progresiva a que progresiva abarca cada tipo de paquete estructural.

Solicitamos al MOPC Aclarar las progresivas en las que se ejecutara cada tipo de paquete estructural para una mejor
cotizacién.

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, se considera la seccién transversal determinada en las planillas de computo métrico y
presupuesto para los items del paquete estructural (Lotes 1y 2), correspondiente al plano: CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO SOLUCION TECNOLOGICA 3A.

Consulta 19 - Seccion Transversal Lote 1

13-07-2021

De la verificacién de los planos de secciones transversales correspondiente al Lote 1 y Lote 2 en el archivo de nombre
"SEC_TRANS_TIPO(Empedrado)" en la seccién transversal no indica de que progresiva a que progresiva se ejecutara dicho
paquete estructural.

Solicitamos al MOPC la determinacién de las progresiva en las que se ejecutara dicho paquete estructural para una mejor
cotizacién

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, el plano correspondiente a la Secciéon transversal para los lotes 1y 2, es el mencionado
en la aclaratoria anterior nUmero 18.

Consulta 20 - Lote N 1

De la revisién de los planos no se encuentra el plano de detalle del item "ACCESOS LATERALES CON LOSA DE HORMIGON
ARMADO Y MAMPOSTERA DE PIEDRA"
Solicitamos al MOPC dichos planos para una mejor cotizaciéon

El plano del item requerido se encuentra publicado en el SICP, con la ruta y denominacién del archivo:
anexos_planos_y eett id 398706 _1625665540023.zip, Lotes 1 y 2, 02 PLANOS, PDF, ITEMS 5 DETALLE DE OBRAS
LATERALES (OL), 5.1 al 4 DETALLE DE OBRAS LATERALES DRENAJE ACCE PROPIEDADES.

Consulta 21 - Lote N 1

14-07-2021

De la revision de los planos correspondiente no se encontro el plano del item "Discipadores de energia de hormigén".
Solicitamos al MOPC dichos planos para una mejor cotizacion.

24-08-2021

El plano del item requerido se encuentra publicado en el SICP, con la ruta y denominacién del archivo:
anexos_planos_y eett id 398706 _1625665540023.zip, Lotes 1 y 2, 02 PLANOS, PDF, ITEMS 5 DETALLE DE OBRAS
LATERALES (OL), 5.4 al 3 DISPOSITIVOS DE DRENAJES ESPECIALES EN DESMON-TERRA.
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Consulta 22 - Planilla editable

14-07-2021

Solicitamos la planilla en formato editable.

25-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 1.

Consulta 23 - 11. Capacidad en materia de equipos

Habiendo recorrido las zonas a ser intervenidas, pudimos constatar que no se revela necesaria la utilizacién de topadoras a
fin de ejecutar las tareas solicitadas. Por lo tanto solicitamos que las 2 topadoras requeridas para calificar sean excluidas o
bien sean consideradas como equipos alquilados.

Con relacion al rodillo neumatico, pudimos constatar que la exigencia es de 20 toneladas de peso estatico minimo. Sin
embargo no pudimos entender el motivo por el cual se pide una potencia de motor mayor a la norma de mercado. O bien
en otras palabras, los fabricantes para el peso estatico requerido utilizan motores con capacidad de 100 HP y no de 130 HP
como requerido. Por lo tanto solicitamos que potencia requerida sea de 100 HP.

24-08-2021

En relacion a las consultas realizadas, remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2.

Consulta 24 - Certificado de terminacion de obra.

En el pliego dice, referente a instalaciones y servicios especiales:
El vehiculo estard a Disposicién de la Direcciéon de Caminos Vecinales hasta la fecha de la emision del Certificado de
Terminacién de Obras.

Quisiera me aclare si la emisién del certificado de terminacién de obras es lo mismo que la emisién de la recepcién
provisoria de obra, éo se refiere a otro documento?

Favor remitirse a la Adenda N2 2.

28/04/24 04:59 7/62



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
5&%?25422‘.5‘&%‘3&“&%:35 Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 25 - Solicitud aclaracion

15-07-2021

la Consulta es con relacion a la exigencia de cada lote donde dice que tenemos que cumplir para cada lote osea que si
queremos entrar en mas de un lote tendriamos que volver a presentar los mismos documentos en los lotes que deseamos
entrar. Siendo que la adjudicacién seria un lote por empresa solicitamos que cumpliendo uno ya abarca los 6 lotes, Favor
aclarar

Favor remitirse a la Adenda N2 2, en la cual se especifica el criterio para su mejor interpretacién y aplicacion.

Conforme a lo establecido en la Seccién "Datos de la Licitacién" numeral 19. Periodo de Validez de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, y el parecer juridico del Departamento de Asesoramiento Precontractual de la Direccién de
Asuntos Juridicos del MOPC: la Garantia de Mantenimiento de Oferta debe ser presentada por el porcentaje indicado en el
SICP, y de acuerdo al MONTO TOTAL DE LA OFERTA presentada, independientemente de la forma de adjudicacién. Es decir,
en el caso que el oferente cotice por dos o0 mas lotes, la garantia de mantenimiento de oferta a ser presentada, debera
cubrir, minimamente, el porcentaje (indicado en el SICP) correspondiente al monto resultante de la suma total de todos los
lotes ofertados por éste. (sic).

Consulta 26 - Terraplén

15-07-2021

En las Especificaciones Técnicas, pagina 26, se lee: "Cualquier relleno (terraplén) de mds de 20cm de profundidad contados
a partir de la superficie considerada como “datos actuales del camino” no serdn medidas ni pagadas, excepto en los casos
previstos en las Disposiciones Generales y Especiales." Entendemos que dentro de estas excepciones se encuentran el
relleno de las excavaciones bolsones y de las excavaciones hechas para las alcantarillas. ¢Es correcta nuestra
interpretacién?

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, es correcta su interpretacién.

Consulta 27 - Base de Asiento de Alcantarillas

15-07-2021

Favor aclarar si el item 1.8 "Relleno Granular" descripto en las especificaciones técnicas del lote 1 y 2 deberd ejecutarse.
No se observa tanto en la especificaciones técnicas del item 2 "Obras de drenaje" como en los planos. En ambos se indica
que la base de asiento sera de hormigén, sin embargo ambos difieren en la resistencia del hormigén. En las
especificaciones técnicas fck > 9 MPa, en los planos fck > 11 MPa. ¢De que material y espesor debe considerarse la base
de asiento para las alcantarillas?

En relacion a la consulta realizada, el Relleno Granular no se contempla como un item a cotizar en la planilla de computo
métrico y presupuesto, sin embargo, se menciona lo que establece en las Especificaciones Técnicas:

1.8 "Relleno Granular"

1.8.7. METODO DE MEDICION

La cantidad de Relleno Granular utilizado no recibird medicién alguna considerandose el trabajo como componente del item
principal para el cual se empleé (alcantarilla tubular, alcantarilla celular, obras accesorias de drenaje, regularizacién de
excavacién en roca, asiento de terraplén y otros necesarios)

1.8.8. FORMA DE PAGO

El Relleno Granular, empleado no recibird pago directo, debiendo su costo estar incluido en el item principal para el cual se
lo utilizé.

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N9 2, por la cual se modifica las especificaciones técnicas del mencionado
item.
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Consulta 28 - SUB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 = 2,8Mpa

15-07-2021

Por la abundancia de piedra en la zona y la ventajas estructurales y de durabilidad probadas de los pavimentos asfalticos
construidos sobre capas de estabilizados pétreos sobre los construidos en bases cementadas se solicita cambiar la sub
base granular por una sub base de suelo piedra.

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, favor ajustarse a lo establecido en cada proyecto en licitacién.

Consulta 29 - SUB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 = 2,8Mpa

15-07-2021

Favor aclarar el porcentaje en peso de cemento minimo a considerar

27-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4 por la cual se establece que la tasa de cemento no podra ser inferior al 3
%. Sin embargo, de acuerdo a los materiales utilizados, la empresa contratista debe realizar los ensayos de laboratorio que
permitan determinar la tasa de cemento requerida para dar cumplimiento a los valores mecanicos especificados.

Consulta 30 - Recursos Financieros

16-07-2021

Solicitamos que el Capital Operativo disponible correspondiente al Ultimo ejercicio fiscal cerrado sea considerado el afio
2020

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, por la cual se modifica el criterio:
"...correspondiente al Ultimo ejercicio fiscal cerrado y presentado ante la autoridad tributaria respectiva (Afio 2.020)."

Consulta 31 - Volumen anual de negocios

16-07-2021

Solicitamos que el Volumen anual de negocios sea considerado en base a los mejores 3 afios de los ultimos 8 afos, y que
cada socio deba cumplir por lo menos el 25% de este requisito.

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, que contempla modificaciones
parciales al criterio.

Consulta 32 - Solicitud de Planilla de Oferta

16-07-2021

Habiendo revisado los archivos que han proveido, no hemos encontrado la planilla de oferta en formato editable.
Solicitamos la planilla de Oferta en formato editable (Excel) para la realizacién de la propuesta

25-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 1, por la cual se agregan las planillas de precios.
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Consulta 33 - Mezcla de Sub Base Cementada - RC7<2.8 Mpa

16-07-2021

Habiendo realizado la revisién de las especificaciones correspondientes a los lotes que poseen el item SUB BASE
GRANULAR CEMENTADA - RC7 = 2,8Mpa, no encontramos el porcentaje de aporte de cemento en la mezcla.
Solicitamos la relacién de porcentajes para la realizacién de la cotizacién de dicho item.

27-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4 por la cual se establece que la tasa de cemento no podra ser inferior al 3
%. Sin embargo, de acuerdo a los materiales utilizados, la empresa contratista debe realizar los ensayos de laboratorio que
permitan determinar la tasa de cemento requerida para dar cumplimiento a los valores mecanicos especificados.

Consulta 34 - Movilizacidn

16-07-2021

Favor aclarar como se efectuara el pago del item movilizacién. ¢ Se hara en dos pagos como se establece en las EETTs o en
un solo pago al concluir el plazo de movilizacién de 30 dias establecido en el PBC, numeral 22, Preparacién de los trabajos?.

24-08-2021

El pago se realizard conforme lo establece las Especificaciones Técnicas de dicho ftem.

Consulta 35 - Consulta sobre item de Reposicidn y traslado de agua cte.

19-07-2021

Habiendo revisado las Especificaciones Técnicas correspondientes al item 4.7 del Lote 1, en el apartado materiales
especifica lo siguiente:

Para el traslado de las cafierias y accesorios de conexién de agua, se contempla una

reposiciéon del 50% de los mismos, sean metalicos, PVC rigido o de Polipropileno.

Solicitamos los Planos correspondientes a dicho item para determinar el tipo de material y la cantidad a utilizar en el Lote
1.

24-08-2021

Los Planos, a solicitud del Contratista, serd proveido por las Juntas de Saneamiento (SENASA) de cada localidad.
Tipo de material: cafieria de polipropileno (soldable) de @=60mm.
Para la cantidad a utilizar, remitirse a la Planilla de Cémputo y Presupuesto.

Consulta 36 - Consulta sobre item de Reposicion y traslado de agua cte.

19-07-2021

Habiendo revisado las Especificaciones Técnicas correspondientes al item 4.7 del Lote 6, en el apartado materiales
especifica lo siguiente: Para el traslado de las cafierias y accesorios de conexién de agua, se contempla una reposicion del
50% de los mismos, sean metélicos, PVC rigido o de Polipropileno. Solicitamos los Planos correspondientes a dicho item
para determinar el tipo de material y la cantidad a utilizar en el Lote 6.

24-08-2021

Los Planos, a solicitud del Contratista, serd proveido por las Juntas de Saneamiento (SENASA) de cada localidad.
Tipo de material: cafieria de polipropileno (soldable) de @=60mm.
Para la cantidad a utilizar, remitirse a la Planilla de Cémputo y Presupuesto.

28/04/24 04:59 10/62




DNGP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}gé‘lg‘ﬂ'}g'g&ﬁcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 37 - Diferencias Precios Referenciales entre lotes

Por la presente nos dirigimos a ustedes, a fin de que nos puedan aclarar el motivo por el cual los precios referenciales
unitarios de ciertos items son diferentes entre los diferentes Lotes, siendo que se tratan del mismo tipo de trabajo y en la
misma zona.

Por ejemplo:

- Precio unitario traslado de estructuras del servicio publico en los lotes 1, 2 y 6 seria de Gs 11.443.329; en el lote 3 Gs
2.352.026

- Precio por metro alcantarilla celular triple 3,00 x 3,00 m en el lote 1 Gs 42.688.101, mientras que en el Lote 3 22.325.006.
- Precio por metro alcantarilla celular doble 1,50 x 1,50 m en el lote 1 Gs 10.986.971, en el lote 2 y 6 Gs 11.283.259,
mientras que en el Lote 3 6.232.030.

- Precio por metro alcantarilla celular simple 1,00 x 1,00 m en el lote 1 Gs 4.341.166, en el lote 2y 6 Gs 4.364.574,
mientras que en el Lote 3 Gs 3.130.747.

Los precios referenciales de cada item se determinaron mediante el anélisis de costo unitario, en donde estan los costos
considerados para la zona, atendiendo la distancia de transporte de materiales, mano de obra, etc.

Para el lote 3 esta considerada la cantera 14 de julio que se encuentra en la mitad del tramo, lo cual reduce
considerablemente los costos.

Consulta 38 - Requisitos minimos de equipos para todos los lotes.
19-07-2021

Segun PBC, "el oferente podrd ser adjudicado en UN SOLO LOTE". En capacidad de equipos pide requisitos minimos POR
LOTE. Solicitamos poder utilizar los mismos equipos para licitar todos los lotes, considerando que solo se adjudicara un
lote.

24-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, en el cual se incorpora la aclaracién de que el oferente podra disponer
de un Unico listado completo de equipos para calificar en todos los lotes ofertados.

Consulta 39 - Consulta sobre item de Reposicidn y traslado de agua cte.
19-07-2021

Habiendo revisado las Especificaciones Técnicas correspondientes al item 4.7 del Lote 6, en el apartado materiales
especifica lo siguiente: Para el traslado de las cafierias y accesorios de conexién de agua, se contempla una reposicién del
50% de los mismos, sean metélicos, PVC rigido o de Polipropileno. Solicitamos los Planos correspondientes a dicho item
para determinar el tipo de material y la cantidad a utilizar en el Lote 6.

25-08-2021

Los Planos, a solicitud del Contratista, serd proveido por las Juntas de Saneamiento (SENASA) de cada localidad.
Tipo de material: cafieria de polipropileno (soldable) de @=60mm.
Para la cantidad a utilizar, remitirse a la Planilla de Cémputo y Presupuesto.
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Consulta40-Lote N4y N5

19-07-2021

De las revision de los especificaciones técnicas no encontramos el referente al item Tratamiento Superficial Doble.
Solicitamos al M.O.P.C. la especificacién técnica de dicho item

27-08-2021

En relacién a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N9 4, por la cual se agrega las Especificaciones
Técnicas del mencionado item con la siguiente denominacion: 4-Lotes 4 y 5-Tratamiento Superficial doble en calzada-
Alambrada.

Consulta 41 - Garantia Bancaria

19-07-2021

En el pliego de bases en el numeral 6 REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE
PARTICIPACION; Inciso 2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA que corresponden a la Garantia Bancaria no indica
cual es el porcentaje y/o el monto de la garantia bancaria; por favor indicar el porcentaje que tiene que estar garantizado
por el banco.

24-08-2021

La garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP, tal como lo establece en la Seccién DATOS DE LA LICITACION, numeral 18. Garantias:
instrumentacién, plazos y ejecucién.

Consulta 42 - Lote N 1

19-07-2021

De la revisién de los documentos correspondientes, en el plano de seccién transversal, en el cuadro indica que de la
progresiva 0+000 - 16+060 sin embargo no se encuentra detalle alguno de dicha seccién.

Solicitamos al M.O.P.C. el detalle de la seccidén transversal a ser utilizada con sus respectivos espesores y pendientes para
poder realizar un correcto andlisis de precios

24-08-2021

En relacion a la consulta realizada, se considera la siguiente seccién transversal tipo: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
SOLUCION TECNOLOGICA 3A, conforme a lo establecido en el plano SECC_TRANS_TIPO (CA), para los lotes 1 y 2.

Consulta 43 - Lote N 2

19-07-2021

De la revisién de los documentos correspondientes, en el plano de seccién transversal, en el cuadro indica que de la
progresiva 16+080 -30+680 se utilizara la seccién numero 2 sin embargo no se encuentra detalle alguno de dicha seccién.
Solicitamos al M.O.P.C. el detalle de la seccién transversal numero 2 a ser utilizada con sus respectivos espesores y
pendientes para poder realizar un correcto analisis de precios

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada, se considera la siguiente seccién transversal tipo: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
SOLUCION TECNOLOGICA 3A, conforme a lo establecido en el plano SECC_TRANS_TIPO (CA), para los lotes 1 y 2.
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Consulta 44 - DARSENAS

20-07-2021

No hemos encontrado un item para DARSENAS solamente el rubro "Refugio para darsenas y alumbrado publico".
Solicitamos aclarar si este rubro mencionado incluye la ejecucion de las DARSENAS, y si asi lo fuere si se puede adjuntar un
detalle con la seccion transversal del mismo.

27-08-2021

El item "Refugio para darsenas y alumbrado publico" no incluye la ejecucién de darsena. La misma serd construida de
acuerdo al plano de seccidn transversal que se agrega mediante Adenda N2 4, sin embargo, no se tiene un item especifico
para "darsenas, dado que las cantidades se han considerado en los cdmputos de terraplén y del paquete estructural del
camino.

Consulta 45 - Organismo financiador y Requisitos ambientales

20-07-2021

Favor aclarar si es FONPLATA o CAF el organismo financiador, dado que:
*en los Requisitos Documentales se mencionan documentos exigidos por FONPLATA,
*en los Requisitos de Caracter Ambiental se menciona cumplir con las especificaciones de el CAF

Se agradece aclaracién

24-08-2021

El préstamo es financiado por ambos entes prestatarios (CAF y FONPLATA), en cuanto a los requisitos de caracter
ambiental se rige por las salvaguardas ambientales y sociales del CAF, y en cuanto a los "Requisitos Documentales para la
evaluacion de las condiciones de participacién" se rige adicionalmente con los requisitos de FONPLATA.

Consulta 46 - Capacidad en materia de equipos

En el listado de equipos requeridos se menciona:
"-1(Dos) Rodillos neumaticos de 130 HP de 20 Tn de peso estatico minimo."
Favor aclarar el requisito correspondiente

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N9 2, por la cual se modifica dicho criterio: 2 (dos) Rodillos Neumaticos de 20
Tn de peso estatico minimo.

Consulta 47 - Lote N 1

21-07-2021

De la revisién de los documentos correspondientes, no se indica la ubicacién ( progresivas) a realizar el item excavacién en
roca.

Solicitamos al M.O.P.C. los estudios previos para la ejecucién del proyecto, con sus respectivas estratigrafias del suelo
donde indican ubicacién y profundidad de la roca a excavar a fin de considerar los fletes para un correcto andlisis de
precios.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta el cuadro con las progresivas
correspondientes, y los estudios de suelo realizados para la elaboracién del proyecto, con la siguiente denominacién: 9-
Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.
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Consulta 48 - Lote N 2

21-07-2021

De la revisién de los documentos correspondientes, no se indica la ubicacién ( progresivas) a realizar el item excavacion en
roca.

Solicitamos al M.O.P.C. los estudios previos para la ejecucién del proyecto, con sus respectivas estratigrafias del suelo
donde indican ubicacién y profundidad de la roca a excavar a fin de considerar los fletes para un correcto analisis de
precios.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta el cuadro con las progresivas
correspondientes, y los estudios de suelo realizados para la elaboracién del proyecto, con la siguiente denominacién: 9-
Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.

Consulta 49 - Lote N 6

21-07-2021

De la revisién de los documentos correspondientes, no se indica la ubicacién ( progresivas) a realizar el item excavacién en
roca. Solicitamos al M.0O.P.C. los estudios previos para la ejecucién del proyecto, con sus respectivas estratigrafias del suelo
donde indican ubicacién y profundidad de la roca a excavar a fin de considerar los fletes para un correcto andlisis de
precios.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta el cuadro con las progresivas
correspondientes, el tipo de suelo del tramo, y los resultados de los ensayos de los posibles yacimientos de préstamo
(quedando a cargo del oferente la negociacion con los propietarios de los terrenos), asi como del suelo de la traza, con la
siguiente denominacién: 9-Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.

Consulta 50 - Capacidad en Materia de Equipos

Entendemos que los equipos minimos necesarios presentados deberdn estar disponibles al momento del inicio de su uso en
funcién al Cronograma de utilizacién de equipos. Favor aclarar.

En relacién a la consulta realizada, es correcta su interpretacién.

Consulta 51 - Volumen anual de negocios

22-07-2021

Solicitamos que el promedio del volumen anual de negocios sea igual o superior al 50% del monto total ofertado en cada
lote.

24-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2.
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Consulta 52 - Consulta Lote N° 1

23-07-2021

Habiendo realizado la revisién de los planos correspondientes a la seccién transversal del Lote 1, el plano de seccién
transversal tipo CA posee una tabla en la cual especifica que la seccién a ser considerada para el Lote 1 sera la seccién
tipo 1, en cambio la seccién que se presenta se denomina Alternativa Tecnolégica 3A. Solicitamos los planos
correspondientes a la seccién 1 para una correcta elaboracién de Oferta

25-08-2021

La seccion transversal tipo considerada para los lotes 1y 2 corresponde a la Alternativa Tecnoldgica 3A. La Seccién |y Il
que aparece en la tabla se refiere a los Lotes 1 y 2, que van desde las progresivas sefialadas.

Consulta 53 - Consulta Lote N° 2

23-07-2021

Habiendo realizado la revisién de los planos correspondientes a la seccién transversal del Lote 2, el plano de seccién
transversal tipo CA posee una tabla en la cual especifica que la seccién a ser considerada para el Lote 2 serd la seccién
tipo 2, en cambio la seccién que se presenta se denomina Alternativa Tecnoldgica 3A. Solicitamos los planos
correspondientes a la seccién 2 para una correcta elaboracién de Oferta

27-08-2021

La seccién transversal tipo considerada para los lotes 1 y 2 corresponde a la Alternativa Tecnoldgica 3A. La Seccién | y Il
que aparece en la tabla se refiere a los Lotes 1 y 2, que van desde las progresivas sefaladas.

Consulta 54 - Consulta Lote N° 6

Habiendo realizado la revisién de los planos correspondientes a la seccién transversal del Lote 6, el plano de seccién
transversal tipo CA posee una tabla en la cual especifica que la seccién a ser considerada para el Lote 6 sera la seccion
tipo Unica, en cambio la seccién que se presenta se denomina Alternativa Tecnoldgica 3A. Solicitamos los planos
correspondientes a la seccién Unica para una correcta elaboracién de Oferta

La seccion transversal tipo considerada para el lote 6 corresponde a la Alternativa Tecnoldgica 3A.

Consulta 55 - Experiencia Especifica en Construccién

23-07-2021

Solicitamos ampliar el plazo de consideracién de los contratos de obras viales ejecutados y/o recepcionadas en forma
provisional o definitiva en los ultimos 15 afios (2020 - 2006)

24-08-2021

Favor ajustarse a lo establecido en el PBC.
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Consulta 56 - Experiencia Especifica en Construccidn - Actividad Clave

23-07-2021

Solicitamos que los antecedentes en Estabilizados/Reciclados de Base Granular sean considerados como “Ejecucién de
Base y/o Sub-base granulares.

Como asi tambien que la experiencia minima en las actividades claves para cada uno de los lotes pueda cumplirse ya sea
por un solo contratos o a) por la suma de dos o mas contratos, o b) por la complementacién de dos o mas contratos

27-08-2021

Toda vez que incluya la ejecucién de base y/o sub base granular es posible considerar dichos trabajos.
En cuanto a la experiencia requerida en las actividades claves, remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, por la cual se
solicita se cumpla dicho criterio con hasta dos (2) contratos.

Consulta 57 - Planialtimetria

23-07-2021

¢Son las alcantarillas indicadas en la planialtimetria las alcantarillas a construir las existentes? La consulta se debe a que
en el lote 1 no se divisa la alcantarilla triple de 3x3 ni la tubular de 0,8.

27-08-2021

En relacién a la consulta realizada, la alcantarilla triple de 3x3 se encuentra en la progresiva 10+686,260. Ademas,
remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se aclara la ubicacién de las alcantarillas tubulares y con qué
nomenclatura figura en los planos, con la siguiente denominacién: 9-Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.

Consulta 58 - Garantia de mantenimiento de oferta

26-07-2021

Teniendo en cuenta que la adjudicacién y la calificacién es en base a cada lote ofertado, solicitamos que la garantia de
mantenimiento de oferta sea emitida por el valor del lote mayor ofertado.

25-08-2021

Conforme a lo establecido en la Seccién "Datos de la Licitaciéon" numeral 19. Periodo de Validez de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, y el parecer juridico del Departamento de Asesoramiento Precontractual de la Direccién de
Asuntos Juridicos del MOPC: la Garantia de Mantenimiento de Oferta debe ser presentada por el porcentaje indicado en el
SICP, y de acuerdo al MONTO TOTAL DE LA OFERTA presentada, independientemente de la forma de adjudicacién. Es decir,
en el caso que el oferente cotice por dos o mas lotes, la garantia de mantenimiento de oferta a ser presentada, debera
cubrir, minimamente, el porcentaje (indicado en el SICP) correspondiente al monto resultante de la suma total de todos los
lotes ofertados por éste. (sic).

Consulta 59 - Franja de Dominio

26-07-2021

Favor aclarar el ancho de la franja de dominio para todos los lotes.

25-08-2021

La franja de dominio en general varia entre 15 a 20 m.
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Consulta 60 - Paquete Estructural

26-07-2021

Favor indicar cual es el paquete estructural a cotizar para los lotes 1, 2, y 6. Entre los documentos pasados para el lote 1 y
2 se observan dos documentos "SECC_TRANS_TIPO (CA)" y "SECC_TRANS_TIPO (Empedrado)", ambos documentos poseen
secciones trasversales diferentes y el primero posee dos secciones trasversales una diferente de la otra, no se indican ni se
aclaran en ninguno de los documentos donde se ejecutaran las diferentes secciones trasversales indicadas en los planos
citados, ni cual de las secciones es la que se debera ejecutar.

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, se considera la seccién transversal determinada en las planillas de computo métrico y
presupuesto para los items del paquete estructural (Lotes 1, 2 y 6), correspondiente al plano: CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO SOLUCION TECNOLOGICA 3A.

Consulta 61 - Concreto Asfaltico con polimeros

26-07-2021

Favor confirmar si para el lote 3 es requerido que el concreto asfaltico sea utilice cemento asfaltico modificado con
polimero.

27-08-2021

En relacién a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4 por |la cual se reemplaza las
Especificaciones Técnicas del item Carpeta de concreto asfaltico, mediante la cual se solicita concreto asfaltico
convencional.

Consulta 62 - Tratamiento Superficial Doble

26-07-2021

Falta Especificaciones Técnicas del item Tratamiento Superficial Doble en Calzada del Lote 4 y 5.

27-08-2021

En relacién a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N9 4, por la cual se agrega las Especificaciones
Técnicas del mencionado item con la siguiente denominacion: 4-Lotes 4 y 5-Tratamiento Superficial doble en calzada-
Alambrada.

Consulta 63 - Prorroga

26-07-2021

Por medio de la presente solicitamos tengan a bien otorgar una prérroga de 30 dias para la fecha de la presentacién de las
ofertas,
atte.

24-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N°3.
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Consulta 64 - Lote 1: Planialtimetria prog. 154+000 a 16+500

27-07-2021

Lote 1: Solicitamos el plano planialtimétrico de la progresiva 15+000 a 16+500

24-08-2021

El plano se encuentra publicado en el SICP, en formato PDF con la siguiente denominacién: ALMACEN 50_15+000 -
16+500_SEPARACION

Consulta 65 - Lotes 1,2y 6

Solicitamos el estudio geotécnico del tramo, caracteristicas del material rocoso y ubicacién de la excavacién en roca, tipo
de suelo del tramo, ubicacién de los posibles yacimientos de préstamo para; terraplén, sub rasante mejorada CBR=15%,
sub base cementada RC7 =<2,8 Mpa, base granular CBR=100%.

Remitirse a lo establecido a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta el cuadro con las progresivas
correspondientes, el tipo de suelo del tramo, y los resultados de los ensayos de los posibles yacimientos de préstamo
(quedando a cargo del oferente la negociacién con los propietarios de los terrenos), asi como del suelo de la traza, con la
siguiente denominacién: 9-Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.

Consulta 66 - Lotes 1,2y 6

27-07-2021

En relacién al item “Sub Base Cementada RC7 < 2,8 Mpa (e=20cm)”, proponemos sustituir este item por el item “Sub base
granular estabilizada CBR = 100% (e=20cm)”. Teniendo en cuenta que en la zona del proyecto existen yacimientos de
piedra apto para la ejecucién de este item.

24-08-2021

Favor remitirse a lo solicitado en las Planillas de Computo métrico y Presupuesto.

Consulta 67 - Lotes 1,2y 6

Para el item “Sub Base Cementada RC7=2,8Mpa (e=20cm), solicitamos la cantidad minima de cemento portland a
incorporar.

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N¢ 4, mediante la cual se modifica las Especificaciones Técnicas del item Sub
Base Cementada RC7=2,8Mpa (e=20cm) y se establece el porcentaje de cemento a utilizar del 3 %.

De acuerdo a los materiales utilizados, la empresa contratista debe realizar los ensayos de laboratorio que permitan
determinar la tasa de cemento requerida para dar cumplimiento a los valores mecanicos especificados. En general, dicha
Tasa de cemento no podré ser inferior al 3 %.
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Consulta 68 - Lotes 1,2y 6

27-07-2021

En relacién al item “Sub Base Cementada RC7 =< 2,8 Mpa (e=20cm), en las EETT figura el item “Sub Base Granular
Cementada RC7 = 2,8 Mpa, consultamos si se refieren al mismo item, si no es asi, solicitamos las EETT del primero.

27-08-2021

En las Especificaciones Técnicas se tiene: "3.2 SUB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 =2,8Mpa. (Material granular CBR =
40% y 3% cemento portland)", modificado mediante Adenda N2 4. Y se refiere al mismo item "Sub Base Cementada RC7
=2,8 Mpa (e=20 cm)" que figura en la planilla de presupuesto, para los Lotes 1, 2 y 6.

Consulta 69 - Lotes 1,2y 6

Solicitamos incluir el item Sub rasante mejorada CBR=15% en la planilla de cémputo y presupuesto a los efectos de la
medicién y pago, teniendo en cuenta que las cantidades este item estd incluida dentro el item terraplén, y que por lo tanto
se excluya la cantidad correspondiente al item Sub rasante mejorada CBR=15% del item Terraplén.

En relacién a la consulta realizada, el rubro Sub rasante mejorada CBR=15% est& considerado dentro del item Terraplén.

Consulta 70 - Lote 6

27-07-2021

En el PBC tenemos; Alcance de las Obras (0+000 a 10+970) L= 10,97km., sin embargo en los planos publicados tenemos
(0+000 a 164+000) L= 16 km., favor aclarar.

24-08-2021

En relacién a la consulta realizada adecuarse a lo establecido en el alcance de la presente licitacién y la planilla de
computo métrico y presupuesto.

Consulta 71 - Lotes 2y 5

El item “Implementacién del PGA-DIA” no figura en los Lotes 2 y 5, solicitamos que se incluya.

En los Términos de Referencia "Implementacién PGA- DIA", en el apartado de que corresponde al Lote 1, estd indicado que
la implementacién del PGA, lo realizara la contratista del lote 1 y que también abarcard el lote 2. De igual manera, la
contratista del lote 4, implementard el PGA para los lotes 4 y que abarcard también el lote 5.
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Consulta 72 - 11. Capacidad en materia de equipos

Se solicita que se acepten compactadores Rodillos neumaticos de 100 HP o mas con 20 Tn de peso estatico minimo.
La solicitud en cuestién se fundamenta en que los equipos con el avance de la tecnologia hacen mas eficientes sus motores
y con una menor potencia tienen una capacidad de mayor tonelada incluso.

Ejemplos vendidos en el mercado:
Dynapac CP2700 Capacidad 27 Tn. Potencia 118 HP (Mayor tonelada, menor HP)

24-08-2021

En relacion a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, mediante la cual se modifica dicho criterio:
2 (Dos) Rodillos neuméticos de 20 Tn de peso estatico minimo (Una debe ser propiedad del oferente)

Consulta 73 - ltem Accesos Laterales

28-07-2021

La unidad de medida del item Accesos Laterales con Losa H°A° y Mamp. de Piedra, de los lotes 1, 2 estd en metros, favor
confirmar esta unidad de medida si es la correcta.

25-08-2021

La unidad de medida de los Accesos Laterales es metro (lineal).

Consulta 74 - Lote 1 - Item 18 Sub Base Cementada RC 7<2,8 MPa (e=20
cm)

29-07-2021

a) En la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto figura Item 18 Sub Base Cementada RC<2,8 MPa
b) En las Especificaciones Técnicas se tiene Sub Base Cementada RC=4,6 Mpa

c) En la Seccién Transversal se sefiala como Sub base la Capa Sub Base Granular e= 20 cm
Solicitamos se aclare cuél es el tipo de Capa de Sub Base que se debe considerar.

Para el Lote 1, lo que en la planilla de presupuesto figura como: Sub Base Cementada RC7= 2,8 Mpa (e=20 cm).

En las Especificaciones Técnicas figura como: "3.2. SUB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 =2,8Mpa (Material granular
CBR = 40% y 3% cemento portland)", modificada mediante Adenda N? 4.

Para el Lote 1, lo que en la planilla de presupuesto figura como: Base Granular (CBR = 100%) (e= 20 cm).
En las Especificaciones Técnicas figura como: "3.4 BASE GRANULAR - CBR = 100%.

Por tanto, el tipo de Capa de Sub Base que se debe considerar es conforme a las Especificaciones Técnicas "3.2.SUB BASE
GRANULAR CEMENTADA - RC7 = 2,8Mpa (Material granular CBR = 40% y 3% cemento portland)"
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Consulta 75 - Lote 1 - item 6 Terraplen con Transporte 5 Km

29-07-2021

Segln se entiende en este item:

a) la distancia de transporte de suelo para terraplén tiene como méximo hasta 5 km o

b) la distancia de transporte es absoluta y el valor a considerar debe ser 5 km

A fin de un andlisis m&s minucioso solicitamos se aclare el alcance del concepto transporte 5 km.

25-08-2021

La distancia de transporte de 5 Km es referencial para los anélisis de costo de lo que el OFERENTE debera verificar in situ la
equidistancia real del material solicitado y considerarlo en su presupuesto.

Consulta 76 - Lote 1 - item 32 Baranda de Defensa Metdlica

29-07-2021

Solicitamos se especifique cudl es el tipo de baranda a ser utilizada.

25-08-2021

Se menciona lo que establece las Especificaciones Técnicas para el Lote 1, 2 y 6, publicado en el SICP.

Consulta 77 - Lote 2 - item 18 Sub Base Cementada RC 7<2,8 MPa (e=20
cm)

29-07-2021

a) En la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto figura Item 18 Sub Base Cementada RC<2,8 MPa
b) En las Especificaciones Técnicas se tiene Sub Base Cementada RC=4,6 Mpa

c) En la Seccién Transversal se sefiala como Sub base la Capa Sub Base Granular e= 20 cm
Solicitamos se aclare cudl es el tipo de Capa de Sub Base que se debe considerar.

Para el Lote 1, lo que en la planilla de presupuesto figura como: Sub Base Cementada RC7= 2,8 Mpa (e=20 cm).

En las Especificaciones Técnicas figura como: "3.2. SUB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 =2,8Mpa (Material granular
CBR = 40% y 3% cemento portland)", modificada mediante Adenda N2 4.

Para el Lote 1, lo que en la planilla de presupuesto figura como: Base Granular (CBR = 100%) (e= 20 cm).

En las Especificaciones Técnicas figura como: "3.4 BASE GRANULAR - CBR = 100%"

Por tanto, el tipo de Capa de Sub Base que se debe considerar es conforme a las Especificaciones Técnicas "3.2.SUB BASE
GRANULAR CEMENTADA - RC7 = 2,8Mpa (Material granular CBR = 40% y 3% cemento portland)"

Consulta 78 - Lote 2 - item 6 Terraplén con Transporte 5 Km
29-07-2021

Segln se entiende en este item:

a) la distancia de transporte de suelo para terraplén tiene como méximo hasta 5 km o

b) la distancia de transporte es absoluta y el valor a considerar debe ser 5 km

A fin de un analisis mas minucioso solicitamos se aclare el alcance del concepto transporte 5 km.

25-08-2021

La distancia de transporte de 5 Km es referencial para los analisis de costo de lo que el OFERENTE debera verificar in situ la
equidistancia real del material solicitado y considerarlo en su presupuesto.
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Consulta 79 - Lote 2 - item 32 Baranda de Defensa Metdlica

29-07-2021

Solicitamos se especifique cudl es el tipo de baranda a ser utilizada.

Se menciona lo que establece las Especificaciones Técnicas para el Lote 1, 2 y 6, publicado en el SICP:

4.5. BARANDA DE DEFENSA METALICA

4.5.3. MATERIALES

La baranda sera del tipo "Flex bean", de chapa perfilada de acero galvanizado u otro material
indicado por la Fiscalizacién, de conformidad con los requisitos de la ASSTHO M-180,
debiendo tener una longitud méaxima de 4 m.

Los postes también de acero galvanizado, deberan responder a los detalles y dimensiones
indicados en los Planos.

Consulta 80 - Lote 3 - Item 2 Mantenimiento del Puente Existente

29-07-2021

Solicitamos se indique la ubicacién de este puente en el tramo y a su vez las tareas de mantenimiento que se deberan
ejecutar.

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se modifica el item 2: Construccién y Mantenimiento de
camino y obra de arte auxiliar y se agrega las Especificaciones Técnicas en el siguiente archivo: 3-Lote 3 EETT Adicionales.

Se refiere al Puente existente en la progresiva 5+664 el cual serd reemplazado por una alcantarilla celular triple de 3.00 x
3.00 m, la contratista deberd prever la construccién del camino auxiliar con el fin de permitir la circulacién durante la etapa
constructiva.

Consulta 81 - Lote 3 - item 20 Carpeta de Concreto Asfaltico.

29-07-2021

En las Especificaciones Técnicas para este item en la pagina 94 Concreto Asfaltico sefiala que el material bituminoso para
la Carpeta Asféltica es Cemento Asfaltico Modificado con Polimero.

Solicitamos se aclare cuél es el tipo de material bituminoso a ser utilizado para la ejecucién del ltem 20 Carpeta de
Concreto Asfaltico.

27-08-2021

En relacién a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4 por la cual se reemplaza las
Especificaciones Técnicas del item Carpeta de concreto asfaltico, mediante la cual se solicita concreto asfaltico
convencional.
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Consulta 82 - Lote 3 - item 46 Refaccion de las Oficinas Administrativas de la
Seccidn en San Juan Nepomuceno y de la base en Boquerdn (Distrito N° 6
Caazapa)

29-07-2021

A fin de realizar el estudio de costos de este item requerimos se defina cudles son los trabajos de refaccién que se deben
realizar, cantidades a ejecutar y especificaciones técnicas respectivas.

27-08-2021

En relacién a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se modifica las
Especificaciones Técnicas del item en cuestién y se solicita que los potenciales oferentes deben prever un monto global y
fijo por un valor de Gs. 440.000.000.

Consulta 83 - Lote 4 - item 2 Limpieza y mantenimiento de caminos
existentes, de cauces de puentes y alcantarillas existentes.

29-07-2021

Requerimos saber la ubicacién de los caminos a ser mantenidos. Asi también su ancho y extension.

25-08-2021

Remitirse a las EETT. item N2 103, se refieren a los trabajos necesarios que deban realizarse en los caminos alternativos y
desvios, a efecto de que, durante la ejecucién de la obra, no quede interrumpido el transito vehicular y que este se
mantenga en un nivel de servicio aceptable, ademds de realizar el mantenimiento de los puentes y limpieza de los cauces
y/o alcantarillas existentes en el tramo.

Consulta 84 - Lote 5 - item 2 Limpieza y mantenimiento de caminos
existentes, de cauces de puentes y alcantarillas existentes.

29-07-2021

Requerimos saber la ubicacién de los caminos a ser mantenidos. Asi también su ancho y extension.

25-08-2021

Remitirse a las EETT. item N2 103, se refieren a los trabajos necesarios que deban realizarse en los caminos alternativos y
desvios, a efecto de que, durante la ejecucién de la obra, no quede interrumpido el transito vehicular y que este se
mantenga en un nivel de servicio aceptable, ademds de realizar el mantenimiento de los puentes y limpieza de los cauces
y/o alcantarillas existentes en el tramo.

Consulta 85 - Lote 6 - item 7 Terraplén con Transporte 5 Km

29-07-2021

Segun se entiende en este item la distancia de transporte de suelo para terraplén tiene como maximo hasta 5 km o la
distancia de transporte es absoluta y el valor a considerar es de 5 km. A fin de un anélisis mas minucioso solicitamos se
aclare el alcance del concepto transporte 5 km.

25-08-2021

La distancia de transporte de 5 Km es referencial para los analisis de costo de lo que el OFERENTE debera verificar in situ la
equidistancia real del material solicitado y considerarlo en su presupuesto.

28/04/24 04:59 23/62



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}fé‘lg‘ﬁ}g'gﬁﬂcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 86 - Lote 6 - item 30 Baranda de Defensa Metélica

29-07-2021

Solicitamos se especifique cudl es el tipo de baranda a ser utilizada.

Se menciona lo que establece las Especificaciones Técnicas para el Lote 1, 2 y 6, publicado en el SICP:
4.5. BARANDA DE DEFENSA METALICA

4.5.3. MATERIALES

La baranda seré del tipo "Flex bean", de chapa perfilada de acero galvanizado u otro material
indicado por la Fiscalizacién, de conformidad con los requisitos de la ASSTHO M-180,

debiendo tener una longitud méaxima de 4 m.

Los postes también de acero galvanizado, deberan responder a los detalles y dimensiones

indicados en los Planos.

Consulta 87 - Propuesta Tecnica

29-07-2021

Solicitamos se precise si los documentos de la propuesta técnica (Plan de Trabajo, Curva de Avance Fisico Financiero,
Andlisis de Precios, Cronograma de Utilizacién de Equipos) deberan ser presentados con la Oferta.

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, dichos documentos serdn presentados por el oferente adjudicado, sin embargo, durante
la evaluacién de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a los oferentes una explicaciéon detallada de la
composicién del precio ofertado.

Consulta 88 - Lotes 1,2y 6

29-07-2021

Solicitamos la ubicacién prog. inicio y final de la excavacién en roca y el perfil longitudinal del techo de roca en los lugares
donde se debe realizar dicha excavacion.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta el cuadro con las progresivas
correspondientes, y los estudios de suelo realizados para la elaboracién del proyecto, con la siguiente denominacién: 9-
Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.

Consulta 89 - Franja de Dominio

30-07-2021

Durante la visita al sitio de obra se pudo observar que la franja de dominio de las actuales caminos se encuentran bastante
ocupadas, sin espacio suficiente para implantar la seccién trasversal solicitada, sobre todo en los lotes 1,2,6,4 y 5. Nuestra
consulta es: ¢En caso de ser necesario la expropiacidon o demolicién de estructuras existentes (casas, despensa o
almacenes) quien se hara cargo de las compensaciones econémicas, costos y gestiones legales asociados a dicha
actividad? {En caso de ser el contratista como se hara el pago?

25-08-2021

Si existiese tramos afectados en la franja de dominio, estaran a cargo de la Contratante el mecanismo de indemnizacién de
los mismos.
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Consulta 90 - Planialtimetria

30-07-2021

{La linea mostrada como Terreno Natural es el eje del camino existente?

25-08-2021

En los tramos tangenciales se corresponden al camino existente no asi en todas las curvas.

Consulta 91 - Equipos

30-07-2021

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la obra seria la pavimentacién asféltica se consulta si la planta asfaltica deberd
ser propia y no deberd estar comprometida en otra obra.

25-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, mediante la cual se solicita 1 (Una) planta asfaltica con capacidad
minima de 80 tn/h, pero no es exigencia que sea propia.

Consulta 92 - Gtia de mantenimiento de oferta

30-07-2021

So solicita aclaracidn si la garantia de mantenimiento de oferta deberd ser bancaria o péliza de seguro o a eleccién entre
los dos tipos de garantia del oferente.

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, remitirse a lo especificado en el PBC, REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION, 6. Requisitos Documentales para la evaluacién de las condiciones de participacién:

1. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro de
caucion.

Consulta 93 - Sub Base Cementada RC7=<2,8 Mpa (e=20 cm) (LOTE 1, 2y 6)

30-07-2021

Sub Base Cementada RC7=<2,8 Mpa (e=20 cm) - Se solicita la verificacién del nombre y de las EETT correspondientes al
item en cuestién atendiendo a que por el nombre se entiende que se estd solicitando una Resistencia a la Compresion a los
7 dias menor o igual a 2,8 Mpa lo cual resulta un requisito incoherente ya que incluso se podria tener Resistencia CERO y
todavia seria vélido. Esto Ultimo mencionado evidentemente careceria de cualquier sentido técnico. Ademas, las EETT para
el item tal cual llamado no hablan del tipo de cemento, tipo de suelos, y tampoco garantizan la calidad de la mezcla a ser
adoptada. Pero sin embargo, a continuaciéon en las EETT existe el item Sub Base Cementada RC7= 4,6 Mpa que si describe
todo lo anteriormente mencionado pero NO aparece en planilla. Saludos cordiales

27-08-2021

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se modifica las Especificaciones Técnicas del item en
cuestién, "3.2.5UB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 = 2,8Mpa (Material granular CBR = 40% y 3% cemento portland)" y
corresponde al item que figura en la planilla de presupuesto como: Sub Base Cementada RC7 =2,8 Mpa (e=20 cm).
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Consulta 94 - Tachas reflectantes bidireccionales

30-07-2021

Se solicita la revision de las cantidades estipuladas para los Lotes 1 y 2 del item "Tachas reflectantes bidireccionales" dado
que su unidad de medida es la UNIDAD y en las cantidades se observa nimeros con decimales. Se solicita que sean
ndmeros enteros

27-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se modifica la cantidad del item en ambos lotes:
- Lote 1, Tachas reflectantes bidireccionales, cantidad: 2.732
- Lote 2, Tachas reflectantes bidireccionales, cantidad: 2.164

Consulta 95 - SUB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 = 2,8Mpa

30-07-2021

En las EETTs 3.2 "SUB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 =< 2,8Mpa" se establece porcentaje requerido minimo (en peso),
dé como resultado una resistencia a la compresién simple a los siete (7) dias menor o igual a 2,8MPa. Al estar escrito de
esta manera da lugar a interpretar que una resistencia de 0 MPa cumplird con los requisitos solicitados, por tanto un
porcentaje de 0% seria aceptado. Favor aclarar si nuestra interpretacién es correcta.

27-08-2021

Las especificaciones hablan de una mezcla formada por Material granular CBR = 40% y 3% cemento portland, modificado
mediante Adenda N2 4. Se aclara que la resistencia a la compresién simple a los siete (7) dias debe ser igual o mayor a
2,8MPa.

Consulta 96 - Extensidn del periodo de Consultas

02-08-2021

En vista que gran parte de las consultas permanece sin respuestas y que probablemente la respuesta de alguna de las
consultas probablemente traiga consigo nuevas dudas. Favor extender el periodo de consultas.

25-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N°3.

Consulta 97 - Garantia de Mantenimiento de oferta

En caso de presentarse a mas de un lote, para el calculo del monto de la garantia de mantenimiento de oferta, se calcula
por el monto total de la oferta de los lotes presentados o por la totalidad de los lotes publicados ?

Conforme a lo establecido en la Seccién "Datos de la Licitacién" numeral 19. Periodo de Validez de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, y el parecer juridico del Departamento de Asesoramiento Precontractual de la Direccién de
Asuntos Juridicos del MOPC: la Garantia de Mantenimiento de Oferta debe ser presentada por el porcentaje indicado en el
SICP, y de acuerdo al MONTO TOTAL DE LA OFERTA presentada, independientemente de la forma de adjudicacién. Es decir,
en el caso que el oferente cotice por dos o mas lotes, la garantia de mantenimiento de oferta a ser presentada, debera
cubrir, minimamente, el porcentaje (indicado en el SICP) correspondiente al monto resultante de la suma total de todos los
lotes ofertados por éste. (sic).
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Consulta 98 - Solicitud de Prorroga

02-08-2021

Por medio de la presente solicitamos tengan a bien otorgar una prérroga de 30 dias para la fecha de la presentacién de las
ofertas.

25-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N°3.

Consulta 99 - 6 Requisitos Documentales para la evaluacién de las
condiciones de participacion

02-08-2021

Para los oferentes extranjeros, en los items 4 y 6 de este apartado, qué tipo de documentacién debe presentarse?
documento similar expedido por la Autoridad del pais de origen?

25-08-2021

Se refiere a la exigencia documental que dé cumplimiento al requisito legal establecido de manera analoga en el pais del
oferente, pudiendo solicitarse informacién complementaria para mayor sustento durante el proceso de evaluacién de
ofertas, de requerirse.

Consulta 100 - Documentos Tecnicos requeridos para los adjudicados

02-08-2021

En este apartado se encuentran incluidos: Organizacién, Plan de Trabajo, Curva de Avance Fisico Financiero, Analisis de
Precios y Cronograma de Utilizacién de Equipos.

En todos los citados mas arriba se especifica su momento de presentacién como luego de "Adjudicado" a excepcién de Plan
de Trabajo y la Curva de Avance en los cuales hace mencién nuevamente a "El Oferente".

Favor aclarar estos puntos.

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, los documentos técnicos seran presentados por el oferente adjudicado, sin embargo,
durante la evaluacién de ofertas, el Comité de Evaluacién podré solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la
composicién del precio ofertado (Analisis de Precios).
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Consulta 101 - Terraplén

En las especificaciones técnicas de dicho item se establece "aclardndose que las dos

Ultimas capas de la subrasante es decir la “-0,30” de la subrasante deberdn ser

ejecutadas en dos capas de 0,15 m de espesor, con suelo estabilizado y CBR igual a

15%" . Favor aclarar si en caso de no contarse en la zona (distancias superiores a 5 km) con suelos que cumplan con la
caracteristicas con los valores de soporte solicitados se reconocerd las distancias de recorrido extra para la obtencién de
dicho suelos o si en caso de necesitar la adicién de cal la inclusion de dicho material sera objeto de pago.

La distancia de transporte de 5 Km es referencial para los analisis de costo de lo que el OFERENTE debera verificar in situ la
equidistancia real del material solicitado y considerarlo en su presupuesto.

considerar lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta el cuadro con las progresivas correspondientes, el
tipo de suelo del tramo, y los resultados de los ensayos de los posibles yacimientos de préstamo (quedando a cargo del
oferente la negociacién con los propietarios de los terrenos), asi como del suelo de la traza, con la siguiente denominacién:
9-Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.

Consulta 102 - Terraplén

02-08-2021

En las EETTs de Terraplén se lee "aclardndose que las dos lltimas capas de la subrasante es decir la “-0,30” de la
subrasante deberan ser ejecutadas en dos capas de 0,15 m de espesor, con suelo estabilizado y CBR igual a 15%". Favor
desglosar el item terraplén en Terraplén y Sub Rasante Mejorada con CBR > 15% y subir el porcentaje de cal que se debe
prever o la ubicacién de los prestamos.

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, el rubro Sub rasante mejorada CBR=15% est& considerado dentro del item Terraplén.

Ademas, considerar el plano se encuentra publicado en el SICP, en formato PDF con la siguiente denominaciéon: ALMACEN
50 154000 - 16+500_SEPARACION, mediante la cual se menciona los posibles yacimientos de préstamos.

Consulta 103 - Franja de Dominio

02-08-2021

En la visita a la zona de Obra se pudo observar la existencia de arboles de troncos de gran didmetro asi como la existencia
de viviendas en los bordes del camino existente. ¢éEn caso de existir conflictos para el ensanche del camino existente como
se resolverdn? ¢Quien deberd hacer las gestiones y cubrir los gastos ambientales correspondientes para el derribo de los
arboles? {Quien deberd hacer las gestiones y cubrir los gastos para realizar las expropiaciones y demoliciones si fuese
necesario?

25-08-2021

Si existiese tramos afectados en la franja de dominio, estardn a cargo de la Contratante el mecanismo de indemnizacién de
los mismos.
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Consulta 104 - Cabeceras de Alcantarillas

02-08-2021

Favor agregar el item cabecera de Alcantarillas o en su defecto indicar la longitud de cada una de las alcantarillas
solicitadas en en la planialtimetria, secciones trasversales o la longintud media a considerar de las alcantarillas a lo largo
de la traza. Ya que no se cuenta con secciones trasversales que indiquen el largor de las alcantarillas y no se observa en la
planialtimetria todas las alcantarillas solicitadas.

25-08-2021

Remitirse a las ldminas de planialtimetria.

Consulta 105 - Responder Consultas

02-08-2021

Favor responder las consultas ya que, ya esta por fenecer el periodo de consultas, hoy es el 02/08 el periodo de consultas
es hasta el 06/08, y no se han tomado la molestia de responder ni el 10% de las consultas.

25-08-2021

La convocante previo las respuestas a las consultas en plazo conforme a lo establecido en la Resolucién DNCP
N°5695/2019, ademads se ha previsto en tiempo y forma mediante la Adenda N°3.

Consulta 106 - Documentos Técnicos

02-08-2021

Favor subir el estudio de suelo hecho para la elaboracién del proyecto y las secciones trasversales empleadas para el
calculo del movimiento de suelo.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta el cuadro con las progresivas
correspondientes, el tipo de suelo del tramo, y los resultados de los ensayos de los posibles yacimientos de préstamo
(quedando a cargo del oferente la negociacién con los propietarios de los terrenos), asi como del suelo de la traza, con la
siguiente denominacién: 9-Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.

Consulta 107 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Teniendo en cuenta que en el numeral 11 “CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS” de la pagina 23 del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC) dice que: “Obligatoriamente el 50% del listado de equipos solicitados debera ser propiedad de oferente”,
consultamos a la Convocante si el porcentaje del 50% sera aplicado sobre la cantidad total de los equipos previstos en el
numeral 11 referente a la capacidad en materia de equipos o si sera aplicado por cada equipo? Favor indicar un ejemplo
para comprender la interpretacién correcta.

En relacion a la consulta realizada, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, mediante la cual se modifica este
criterio y se establece cuales equipos deben ser necesariamente propios.
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Consulta 108 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

03-08-2021

Teniendo en cuenta que en el numeral 11 “CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS” de la pagina 22 del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC) se exige contar como minimo para cada lote 2 (dos) compactador de rodillo liso autopropulsada
vibratoria de 130 HP de 10TN de peso estatico minimo y considerando que las especificaciones técnicas de dicho equipo
varian dependiendo de la marca del fabricante y no representa ningln beneficio para la finalidad de una contratacién de
una obra publica, solicitamos la modificacién del requisito sefialado para posibilitar la participacién en la licitacién publica
de referencia con 2 (dos) compactador de rodillo liso autopropulsada vibratoria de 125 HP o superior, a los efectos de
cumplir con la capacidad en materia de equipos.

Al respecto, dejo constancia que lo solicitado por nuestra empresa no implica ninguna variacion del objeto principal de la
contratacién licitada por la Convocante puesto que se trata de una CONTRATACION DE UNA OBRA PUBLICA y no de una
adquisicién de bienes, razén por la cual nuestra solicitud busca ampliar el nimero de potenciales oferentes y garantizar la
libre competencia en igualdad de condiciones, conforme a los principios rectores de las contrataciones publicas de la Ley
N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”.

25-08-2021

En relacion a la consulta realizada, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, mediante la cual se modifica este
criterio.

Consulta 109 - CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

03-08-2021

Teniendo en cuenta que en el numeral 11 “CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS” de la pagina 22 del Pliego de Bases y
Condiciones (PBC) se exige contar como minimo para cada lote 2 (dos) retroexcavadora a orugas con 105 HP de potencia o
superior y considerando que las especificaciones técnicas de dicho equipo varian dependiendo de la marca del fabricante y
no representa ningln beneficio para la finalidad de una contratacién de una obra publica, solicitamos la modificacién del
requisito sefialado para posibilitar la participacién en la licitacién pUblica de referencia con 2 (dos) retroexcavadora con 95
HP de potencia o superior, a los efectos de cumplir con la capacidad en materia de equipos.

Al respecto, dejo constancia que lo solicitado por nuestra empresa no implica ninguna variacién del objeto principal de la
contratacién licitada por la Convocante puesto que se trata de una CONTRATACION DE UNA OBRA PUBLICA y no de una
adquisicién de bienes, razén por la cual nuestra solicitud busca ampliar el nUmero de potenciales oferentes y garantizar la
libre competencia en igualdad de condiciones, conforme a los principios rectores de las contrataciones publicas de la Ley
N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”.

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 2, mediante la cual se establece cuanto
sigue: 2 (Dos) Retroexcavadoras a orugas con 105 HP de potencia o superior (Una debe ser propiedad del oferente).
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Consulta 110 - 7. Capacidad Financiera

Considerando que seria de interés del MOPC la mayor participacién de oferentes, siempre que cumplan con los requisitos
minimos exigidos, en ese sentido venimos a realizar la siguiente consulta flexibilizando la exigencia en un minimo sin ser
sustancial el cambio que solicitamos. - DICE: El Punto 7. Capacidad Financiera (P&g. 15 del PBC). Coeficiente de Liquidez:
Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,10 (uno con diez), en promedio. Esta informacion sera
extraida de los Balances Generales correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados y presentados ante las respectivas
autoridades tributarias. (Afos 2018, 2019 y 2020). Solicitamos el cambio y que DIGA: El Punto 7. Capacidad Financiera
(Pag. 15 del PBC). Coeficiente de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1,0 (uno), en
promedio. Esta informacién serd extraida de los Balances Generales correspondientes a los ejercicios fiscales cerrados y
presentados ante las respectivas autoridades tributarias. (Afios 2018, 2019 y 2020). Esta a consideracion.

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, ajustarse a lo establecido en el PBC.

Consulta 111 - Solicitud de Prorroga

03-08-2021

Por medio de la presente solicitamos tengan a bien otorgar una prérroga de 30 dias para la fecha de la presentacién de las
ofertas, atte.

25-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N°3.

Consulta 112 - Servicios Especializados

04-08-2021

En el documento "INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES v01" se lee "En forma mensual: méas (10) diez resmas de hoja
tipo A4". Favor aclarar hasta cuantas resmas u hojas A4 deben ser previstas ¢11 resmas ya sera suficiente? ¢10 resmas y
una hoja?. Ser mas explicitos ayuda a evitar conflictos en la ejecucién de la obra.

25-08-2021

Se solicita en forma mensual:
- 10 (diez) resmas de hoja tipo oficio y
- 10 (diez) resmas de hoja tipo A4

Consulta 113 - Consultas técnicas varias

04-08-2021

La consulta seria referente para el Lote 3
Los Items referente a Alcantarilla
Las cabeceras donde se presupuestan?

25-08-2021

Las cabeceras se encuentran incluidas como obligacién subsidiaria del item Alcantarillas, que serdn medidos por metro
lineal de cabecera a cabecera.
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Consulta 114 - Consulta Sobre Mantenimiento de Oferta

04-08-2021

Teniendo en cuenta que la adjudicacién y la calificacién es en base a cada lote ofertado, solicitamos que la garantia de
mantenimiento de oferta sea emitida por el valor del lote mayor ofertado.

Conforme a lo establecido en la Seccién "Datos de la Licitacién" numeral 19. Periodo de Validez de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, y el parecer juridico del Departamento de Asesoramiento Precontractual de la Direccién de
Asuntos Juridicos del MOPC: la Garantia de Mantenimiento de Oferta debe ser presentada por el porcentaje indicado en el
SICP, y de acuerdo al MONTO TOTAL DE LA OFERTA presentada, independientemente de la forma de adjudicacién. Es decir,
en el caso que el oferente cotice por dos o mas lotes, la garantia de mantenimiento de oferta a ser presentada, debera
cubrir, minimamente, el porcentaje (indicado en el SICP) correspondiente al monto resultante de la suma total de todos los
lotes ofertados por éste. (sic).

Consulta 115 - Capacidad en materia de equipos

En cuanto a capacidad en materia de equipos, observamos que se solicitan entre otros equipos: 2 Compactadores de
rodillo liso autopropulsada vibratoria de 10tn de peso estatico minimo (Una deber ser propiedad del oferente), y 2 Rodillos
neumaticos de 20Tn de peso estatico minimo (Una debe ser propiedad del oferente). En referencia a estos equipos
mencionados solicitamos muy amablemente a la convocante que dichos equipos puedan considerarse como alquilados,
esto en virtud de ampliar la participacion de empresas a nivel local y fomentar la sana competitividad objetivo principal de
las licitaciones publicas.

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, ajustarse a lo establecido en la Adenda N2 2.

Consulta 116 - Porcentajes de fianzas de Cumplimiento y de Vicios Ocultos

04-08-2021

Buenas tardes, disculpen, que porcentaje estara solicitando para las fianzas de cumplimiento, y si estaran solicitando
fianzas de Conservaciéon de obra, porcentaje y plazos.

les agradezco estd informacién. Feliz dia.

25-08-2021

Remitirse a lo establecido en las siguientes secciones del PBC:

- SECCION DATOS DE LA LICITACION, numeral 20. Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: El porcentaje
de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10% (Diez por ciento).

- SECCION CONDICIONES CONTRACTUALES, numeral 3. Fondos de Reparo: Del monto de pago de cada certificado, la
contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que
sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/03, en forma posterior a la
recepcién definitiva.

Consulta 117 - Acceso

05-08-2021

En caso de preverse pavimento Asfaltico se debera prever la incorporacién de polimeros a la mezcla asféltica?

25-08-2021

En caso de preverse pavimento asfaltico, no se considera la incorporacién de polimeros a la mezcla asfaltica.
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Consulta 118 - Periodo de re consultas.

05-08-2021

Solicitamos puedan conceder un periodo razonable de re consultas y aclaraciones para las dudas que se puedan generar
con las Adendas y Notas Aclaratorias que vayan saliendo.

25-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N°3

Consulta 119 - Lista de Cantidades.

05-08-2021

No pudimos encontrar ni descargar del Portal de Contrataciones Publicas, las Lista de Cantidades de los items a ser
Ofertados, en el formato de Excel que actualmente se debe bajar y adjuntar al Formulario de la Oferta. Se solicita el mismo.

25-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 1, mediante la cual se agregan las planillas de oferta en formato editable
en la Secciéon "FORMULARIOS".

Consulta 120 - Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Dado que se adjudicarad un solo Lote por Oferente, se consulta si la Garantia de Mantenimiento de Oferta a presentar se
puede hacer por el Lote de mayor monto y asi poder Ofertar por los todos Lotes, o se debe hacer por la sumatoria de
montos de todos los Lotes Ofertados?. Favor aclarar al respecto.

Conforme a lo establecido en la Seccién "Datos de la Licitacién" numeral 19. Periodo de Validez de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, y el parecer juridico del Departamento de Asesoramiento Precontractual de la Direccién de
Asuntos Juridicos del MOPC: la Garantia de Mantenimiento de Oferta debe ser presentada por el porcentaje indicado en el
SICP, y de acuerdo al MONTO TOTAL DE LA OFERTA presentada, independientemente de la forma de adjudicacién. Es decir,
en el caso que el oferente cotice por dos o mas lotes, la garantia de mantenimiento de oferta a ser presentada, debera
cubrir, minimamente, el porcentaje (indicado en el SICP) correspondiente al monto resultante de la suma total de todos los
lotes ofertados por éste. (sic).
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Consulta 121 - Criterios de Evaluacién y Calificacién.

05-08-2021

Con relacién a los Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién, 7. Capacidad Financiera, Recursos Financieros,
dado que se adjudicara un solo Lote por Oferente, entendemos que podemos Ofertar en todos los Lotes y que bastaria
cumplir este requisito por el valor del monto del Lote de mayor Oferta. Es correcta nuestra interpretaciéon?. O se debe
sumar las Ofertas de todos los Lotes Ofertados?. Favor aclarar al respecto.

Favor remitirse a la Adenda N2 2, en la cual se especifica el criterio para su mejor interpretacién y aplicacion.

Conforme a lo establecido en la Seccién "Datos de la Licitacién" numeral 19. Periodo de Validez de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, y el parecer juridico del Departamento de Asesoramiento Precontractual de la Direccién de
Asuntos Juridicos del MOPC: la Garantia de Mantenimiento de Oferta debe ser presentada por el porcentaje indicado en el
SICP, y de acuerdo al MONTO TOTAL DE LA OFERTA presentada, independientemente de la forma de adjudicacién. Es decir,
en el caso que el oferente cotice por dos o0 mas lotes, la garantia de mantenimiento de oferta a ser presentada, debera
cubrir, minimamente, el porcentaje (indicado en el SICP) correspondiente al monto resultante de la suma total de todos los
lotes ofertados por éste. (sic).

Consulta 122 - Criterios de Evaluacién y Calificacién.

05-08-2021

Con relacién a los Requisitos de Participacién y Criterios de Evaluacién, 8. Volumen Anual de Negocios, dado que se
adjudicard un solo Lote por Oferente, entendemos que podemos Ofertar en todos los Lotes y que bastaria cumplir este
requisito por el valor del monto del Lote de mayor Oferta. Es correcta nuestra interpretacién?. O se debe sumar las Ofertas
de todos los Lotes Ofertados?. Favor aclarar al respecto.

Favor remitirse a la Adenda N2 2, en la cual se especifica el criterio para su mejor interpretacién y aplicacion.

Conforme a lo establecido en la Seccién "Datos de la Licitacién" numeral 19. Periodo de Validez de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, y el parecer juridico del Departamento de Asesoramiento Precontractual de la Direccién de
Asuntos Juridicos del MOPC: la Garantia de Mantenimiento de Oferta debe ser presentada por el porcentaje indicado en el
SICP, y de acuerdo al MONTO TOTAL DE LA OFERTA presentada, independientemente de la forma de adjudicacién. Es decir,
en el caso que el oferente cotice por dos o mas lotes, la garantia de mantenimiento de oferta a ser presentada, debera
cubrir, minimamente, el porcentaje (indicado en el SICP) correspondiente al monto resultante de la suma total de todos los
lotes ofertados por éste. (sic).
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Consulta 123 - Criterios de Evaluacién y Calificacién.

05-08-2021

Con relacién a los Requisitos de Participacién y Criterios de Evaluacion, 9. Experiencia Especifica en Obras, Experiencia
Especifica en Construccién, dado que se adjudicara un solo Lote por Oferente, entendemos que podemos Ofertar en todos
los Lotes y que bastaria cumplir este requisito por el valor del Lote de mayor longitud. Es correcta nuestra interpretacién?.
O se debe sumar las longitudes de todos los Lotes Ofertados?. Favor aclarar al respecto.

Favor remitirse a la Adenda N2 2, en la cual se especifica el criterio para su mejor interpretacién y aplicacion.

Conforme a lo establecido en la Seccién "Datos de la Licitacién" numeral 19. Periodo de Validez de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, y el parecer juridico del Departamento de Asesoramiento Precontractual de la Direccién de
Asuntos Juridicos del MOPC: la Garantia de Mantenimiento de Oferta debe ser presentada por el porcentaje indicado en el
SICP, y de acuerdo al MONTO TOTAL DE LA OFERTA presentada, independientemente de la forma de adjudicacién. Es decir,
en el caso que el oferente cotice por dos o0 mas lotes, la garantia de mantenimiento de oferta a ser presentada, debera
cubrir, minimamente, el porcentaje (indicado en el SICP) correspondiente al monto resultante de la suma total de todos los
lotes ofertados por éste. (sic).

Consulta 124 - Criterios de Evaluacién y Calificacién.

05-08-2021

Con relacién a los Requisitos de Participacién y Criterios de Evaluacién, 9. Experiencia Especifica en Obras, Experiencia
Especifica en Construccidén - Actividades Claves, dado que se adjudicara un solo Lote por Oferente, entendemos que
podemos Ofertar en todos los Lotes y que bastaria cumplir este requisito por el valor del Lote de mayor cantidad. Es
correcta nuestra interpretacién?. O se debe sumar las longitudes de todos los Lotes Ofertados?. Favor aclarar al respecto.

25-08-2021

Es correcta su interpretacién, se puede ofertar en todos los Lotes y bastaria cumplir este requisito por el valor del Lote de
mayor cantidad.

Consulta 125 - Criterios de Evaluacién y Calificacién.

05-08-2021

Con relacién a los Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién, 11. Capacidad en materia de equipos, dado que se
adjudicara un solo Lote por Oferente, entendemos que podemos Ofertar en todos los Lotes y que bastaria cumplir este
requisito presentando un Unico listado de equipos genérico. Es correcta nuestra interpretaciéon?. O se debe hacer un Listado
de Equipos para cada Lote?. Favor aclarar al respecto.

25-08-2021

El oferente podra disponer de un Unico listado completo de equipos para calificar en todos los lotes ofertados.

Consulta 126 - Lista de Cantidades.

En los Lotes 1, 2 y 6: con relacién al item “Excavacién en Roca (m3)”, se solicita la ubicacién o progresivas de los
volimenes de excavaciones a realizar.

Remitirse a lo establecido a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta el cuadro con las progresivas
correspondientes, y los estudios de suelo realizados para la elaboracién del proyecto, con la siguiente denominacién: 9-
Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.
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Consulta 127 - EETT

05-08-2021

En los Lotes 1, 2 y 6: con relacién al item “Terraplén con Transporte 5 Km (m3)”, en las EETT no se menciona ninguna
limitacién con relacién a la distancia de Transporte de 5 Km. Se consulta como incidird o pagara de usarse o necesitarse
mayores o menores distancias a la de 5 Km?. Favor aclarar al respecto.

25-08-2021

La distancia de transporte de 5 Km es referencial para los analisis de costo de lo que el OFERENTE debera verificar in situ la
equidistancia real del material solicitado y considerarlo en su presupuesto.

Consulta 128 - EETT

05-08-2021

En los Lotes 1, 2 y 6: en la lista de cantidades se tiene el item “Sub Base Cementada RC7 <= 2,8 Mpa (e=20 cm) sin
embargo en las EETT se tienen los items “Sub Base GRANULAR Cementada - Rc7 < 2,8Mpa” y “Sub Base Cementada - Rc7
> 4,6Mpa”. Se consulta cudl de estos dos es el que hay que tomar en cuenta para la realizacién del item que figura en la
Lista de Cantidades?. Favor aclarar al respecto puesto que la palabra “GRANULAR” no figura en el item en cuestién.

Para el Lote 1, lo que en la planilla de presupuesto figura como: Sub Base Cementada RC7= 2,8 Mpa (e=20 cm).
En las Especificaciones Técnicas figura como: "3.2. SUB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 =2,8Mpa (Material granular
CBR = 40% y 3% cemento portland)", modificada mediante Adenda N2 4.

Para el Lote 1, lo que en la planilla de presupuesto figura como: Base Granular (CBR = 100%) (e= 20 cm).

En las Especificaciones Técnicas figura como: "3.4 BASE GRANULAR - CBR = 100%"

Por tanto, el tipo de Capa de Sub Base que se debe considerar es conforme a las Especificaciones Técnicas "3.2.SUB BASE
GRANULAR CEMENTADA - RC7 = 2,8Mpa (Material granular CBR = 40% y 3% cemento portland)"

Consulta 129 - EETT

05-08-2021

En los Lotes 1, 2 y 6: en las EETT correspondientes al item Sub Base Granular Cementada - Rc7 < 2,8Mpa” no figura el tipo
de cemento que se deberd utilizar como asi tampoco el porcentaje minimo del mismo. Favor aclarar al respecto y revisar la
EETT respectiva.

27-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N¢ 4, mediante la cual se modifica las Especificaciones Técnicas de dicho
item.

Consulta 130 - EETT

05-08-2021

En los Lotes 1, 2 y 6: con relacién al item “Riego de Imprimacién (It)”, se consulta si se podria utilizar otro producto
alternativo al Asfalto Diluido CM-30, de iguales resultados como ser los EAlI (Emulsiones Asfélticas para Imprimacién) que
ya se ofrecen en el mercado especialmente para estos trabajos?. El CM-30 es un producto que ya va en desuso y
actualmente en otros Ilamados y contratos del MOPC ya se permite la utilizacién de los EAlI (Emulsiones Asfalticas para
Imprimacién).

25-08-2021

Ajustarse a lo establecido en la Especificaciones Técnicas correspondientes.
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Consulta 131 - EETT

05-08-2021

En los Lotes 1, 2 y 6: con relacién al item “Riego de Liga (It)” se solicita una revisién de las cantidades previstas, dado que
de acuerdo a la verificaciéon de cdmputos métricos las cantidades necesarias serian mucho menores. Favor verificar al
respecto.

27-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N2 4, mediante la cual se modifica las cantidades de dicho item, quedando la cantidad de
90.000It (noventa mil litros), para el Lote 1 y para el Lote 2 82.000It (ochenta y dos mil litros).

Consulta 132 - EETT

En los Lotes 1, 2 y 6: en las EETT del item “Sefalizacién Horizontal” las Pinturas pueden ser del tipo sintética con bases
acrilicas o Termoplasticas. Favor aclarar cuél es el tipo de pintura que se debe cotizar?. Segin el nombre del item en la
Lista de Cantidades seria la del tipo Termoplastica, es correcta nuestra interpretacién?.

Debe ser del tipo Termoplastica.

Consulta 133 - Planos y detalles

05-08-2021

En los Lotes 1, 2 y 6: con relacién al item “Pérticos (un)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos. Favor
proveer los mismos para poder realizar una correcta cotizacién.

27-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se agrega el plano de detalles del mismo: 6-7.1
PORTICO.

Consulta 134 - EETT

05-08-2021

En el Lote 3: cuél seria la estructura de puente a mantener de acuerdo con el item “Mantenimiento de Puente existente
(gl)"?. Se podrian proveer el tipo y la ubicacién o progresivas de esta estructura?.

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se modifica el item 2: Construccién y Mantenimiento de
camino y obra de arte auxiliar y se agrega las Especificaciones Técnicas en el siguiente archivo: 3-Lote 3 EETT Adicionales.

Se refiere al Puente existente en la progresiva 5+664 el cual serd reemplazado por una alcantarilla celular triple de 3.00 x
3.00 m, la contratista debera prever la construcciéon del camino auxiliar con el fin de permitir la circulacién durante la etapa
constructiva.
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Consulta 135 - Lista de Cantidades.

05-08-2021

En el Lote 3: Se solicita el detalle y/o desglose de cantidades de los sub items correspondientes al item “Mantenimiento de
Puente existente (gl)”, de forma tal que todos los Oferentes coticemos bajo un mismo criterio.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se modifica el item 2: Construccién y Mantenimiento de
camino y obra de arte auxiliar y se agrega las Especificaciones Técnicas en el siguiente archivo: 3-Lote 3 EETT Adicionales.
Se refiere al Puente existente en la progresiva 5+664 el cual serd reemplazado por una alcantarilla celular triple de 3.00 x
3.00 m, la contratista debera prever la construccién del camino auxiliar con el fin de permitir la circulacién durante la etapa
constructiva.

Consulta 136 - EETT

05-08-2021

En el Lote 3: cudles serfan las Obras de Arte a remover de acuerdo con el item “Remocién de Obras de Arte”?. Se podrian
proveer los tipos y las ubicaciones o progresivas de estas estructuras?.

25-08-2021

Se refiere a las alcantarillas tubulares existentes, las mismas estén indicadas en la planialtimetria.

Consulta 137 - EETT

05-08-2021

En el Lote 3: de acuerdo con el item “Remocién de Cabecera de ACH2A? 3 2,00x2,00”, se podrian proveer las ubicaciones o
progresivas de esta estructura?.

25-08-2021

Esta estructura se encuentra en el final del tramo, en la interseccién sobre la ruta que une General Morinigo con San Juan
Nepomuceno, se trata de una alcantarilla existente que deberd ampliarse al construir la interseccién.

Consulta 138 - EETT

05-08-2021

En el Lote 3: con relacién al item “Imprimacién Asfaltica (m2)”, se consulta si se podria utilizar otro producto alternativo al
Asfalto Diluido CM-30, de iguales resultados como ser los EAI (Emulsiones Asfalticas para Imprimacién) que ya se ofrecen
en el mercado especialmente para estos trabajos?. El CM-30 es un producto que ya va en desuso y actualmente en otros
llamados y contratos del MOPC ya se permite la utilizacién de los EAI (Emulsiones Asfalticas para Imprimacién).

25-08-2021

Ajustarse a lo establecido en la Especificaciones Técnicas correspondientes.
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Consulta 139 - Planos y detalles

05-08-2021

En el Lote 3: con relacién al item “Disipadores de Energia (un)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos.
Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotizacion.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual los detalles del item en cuestién, con la siguiente
denominacién: 7-DD Disefio de Drenaje-DD-25.

Consulta 140 - Planos y detalles

05-08-2021

En el Lote 3: con relacién al item “Pérticos de Sefializacién (un)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos.
Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotizacién.

27-08-2021

Considerar el plano de detalles que se agrega mediante Adenda N2 4, con la siguiente denominacién: 9-DC Obras
Complementarias, LAMINA N° DC-09-RO.

Consulta 141 - EETT

05-08-2021

En el Lote 3: con relacién al item “Postes de Kilometraje (un)”, en las EETT solicita que los mismos sea del tipo de
Hormigdn, sin embargo, existe una nueva normativa del MOPC que cambio el tipo de Postes de Kilometraje a utilizarse en
las rutas del Paraguay. Favor aclarar y confirmar cual es el tipo de Postes de Kilometraje que se debe cotizar.

25-08-2021

Se mantiene lo que establece las Especificaciones Técnicas ya que la normativa habla de rutas nacionales.

Consulta 142 - Planos y detalles

05-08-2021

En el Lote 3: con relacién al item “Caseta de Resguardo Peatonal (un)”, no encontramos los Planos de detalles de los
mismos. Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotizacién.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual los detalles del item en cuestién, con la siguiente
denominacién: 9-DC Obras Complementarias, LAMINA N° DC-08-R0.

Consulta 143 - Planos y detalles

05-08-2021

En el Lote 3: con relacién al item “lluminacién Interseccién Prog. 14+920 (gl)”, no encontramos los Planos de detalles de
los mismos. Favor proveer los planos o proyecto del mismo para poder realizar una correcta cotizacién.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual los detalles del item en cuestién, con la siguiente
denominacién: 9-DC Obras Complementarias, LAMINA N° DC-10-R1.
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Consulta 144 - Planos y detalles

05-08-2021

En el Lote 3: con relacién al item “Refaccién de las Oficinas administrativas de la seccién en San Juan Nepomuceno y de la
base en Boquerdén (Distrito N26 Caazapd) (gl)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos. Favor proveer los
planos o proyecto del mismo para poder realizar una correcta cotizacién, o en su defecto determinar un monto fijo para
este trabajo para que todos los oferentes coticen los mismo.

27-08-2021

En relacion a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se modifica las
Especificaciones Técnicas del item en cuestién y se solicita que los potenciales oferentes deben prever un monto global y
fijo por un valor de Gs. 440.000.000.

Consulta 145 - EETT

05-08-2021

En el Lote 4 y 5: cudles serfan las estructuras de puentes y alcantarillas a mantener de acuerdo con el item “Limpieza y
mantenimiento de camino existente, de cauces, de puentes y alcantarillas (gl)”?. Se podrian proveer el tipo y la ubicacién o
progresivas de estas estructuras y los cauces?.

25-08-2021

Remitirse a las EETT. item N2 103, se refieren a los trabajos necesarios que deban realizarse en los caminos alternativos y
desvios, a efecto de que, durante la ejecucién de la obra, no quede interrumpido el transito vehicular y que este se
mantenga en un nivel de servicio aceptable, ademas de realizar el mantenimiento de los puentes y limpieza de los cauces
y/o alcantarillas existentes en el tramo.

Consulta 146 - EETT

05-08-2021

En el Lote 4 y 5: con relacién al item “Limpieza y mantenimiento de camino existente, de cauces, de puentes y alcantarillas
(gh)”, no encontramos en las EETT el detalle del mismo. Favor proveer las EETT relativas al Item con los detalles de los
trabajos necesarios para poder realizar una correcta cotizacién.

25-08-2021

Remitirse a las EETT. item N2 103, se refieren a los trabajos necesarios que deban realizarse en los caminos alternativos y
desvios, a efecto de que, durante la ejecucién de la obra, no quede interrumpido el transito vehicular y que este se
mantenga en un nivel de servicio aceptable, ademds de realizar el mantenimiento de los puentes y limpieza de los cauces
y/o alcantarillas existentes en el tramo.

Consulta 147 - Lista de Cantidades.

En el Lote 4 y 5: Se solicita el detalle y/o desglose de cantidades de los sub items correspondientes al item “Limpieza y
mantenimiento de camino existente, de cauces, de puentes y alcantarillas (gl)”, de forma tal que todos los Oferentes
coticemos bajo un mismo criterio.

Remitirse a las EETT. item N2 103, se refieren a los trabajos necesarios que deban realizarse en los caminos alternativos y
desvios, a efecto de que, durante la ejecucién de la obra, no quede interrumpido el transito vehicular y que este se
mantenga en un nivel de servicio aceptable, ademas de realizar el mantenimiento de los puentes y limpieza de los cauces
y/o alcantarillas existentes en el tramo.
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Consulta 148 - EETT

05-08-2021

En el Lote 4 y 5: con relacién al item “Imprimacién Asfaltica (m2)”, se consulta si se podria utilizar otro producto alternativo
al Asfalto Diluido CM-30, de iguales resultados como ser los EAl (Emulsiones Asféalticas para Imprimacién) que ya se ofrecen
en el mercado especialmente para estos trabajos?. El CM-30 es un producto que ya va en desuso y actualmente en otros
Ilamados y contratos del MOPC ya se permite la utilizacién de los EAl (Emulsiones Asfalticas para Imprimacién).

25-08-2021

Ajustarse a lo establecido en la Especificaciones Técnicas correspondientes

Consulta 149 - EETT

En el Lote 4 y 5: con relacién al item “Tratamiento Superficial Doble en Calzada (m2)”, no encontramos en las EETT el
detalle del mismo. Favor proveer las EETT relativas al item con los detalles de los trabajos necesarios para poder realizar
una correcta cotizacion.

Remitirse a las EETT. item N2 103, se refieren a los trabajos necesarios que deban realizarse en los caminos alternativos y
desvios, a efecto de que, durante la ejecucién de la obra, no quede interrumpido el transito vehicular y que este se
mantenga en un nivel de servicio aceptable, ademas de realizar el mantenimiento de los puentes y limpieza de los cauces
y/o alcantarillas existentes en el tramo.

Consulta 150 - Lista de Cantidades.

05-08-2021

En el Lote 5: con relacién al item “Tratamiento Superficial Doble en Calzada (m2)” se solicita una revisién de las cantidades
previstas, dado que de acuerdo a la verificacién de cémputos métricos las cantidades necesarias serian mucho menores.
Favor verificar al respecto.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se modifica la cantidad solicitada el item, Tratamiento
Superficial Doble en Calzada, unidad: m2, cantidad: 120.613,00.

Consulta 151 - Planos y detalles

05-08-2021

En el Lote 4 y 5: con relacién al item “Disipadores de Energia (un)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos.
Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotizacién.

25-08-2021

El plano del item requerido se encuentra publicado en el SICP, con la ruta y denominacién del archivo:
anexos_planos_y eett_id_398706_1625665540023.zip, Lotes 4 y 5, 02 ATLAS DE PLANOS, OBRAS DE ARTE, DR_IV-18
(lamina en formato DWG)
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Consulta 152 - Planos y detalles

05-08-2021

En el Lote 4 y 5: con relacién al item “Pérticos de Sefalizacién (un)”, no encontramos los Planos de detalles de los mismos.
Favor proveer los mismos para poder realizar una correcta cotizacion.

27-08-2021

Favor remitirse a lo establecido en la Adenda N¢ 4, mediante la cual se agrega el plano de detalles del item Pérticos de
Sefalizacién: 6-7.1 PORTICO.

Consulta 153 - EETT

05-08-2021

En el Lote 3: con relacién al item “Postes de Kilometraje (un)”, en las EETT solicita que los mismos sea del tipo de
Hormigén, sin embargo, existe una nueva normativa del MOPC que cambio el tipo de Postes de Kilometraje a utilizarse en
las rutas del Paraguay. Favor aclarar y confirmar cual es el tipo de Postes de Kilometraje que se debe cotizar.

25-08-2021

Se mantienen lo que establece las Especificaciones Técnicas ya que la normativa habla de rutas nacionales.

Consulta 154 - EETT

En el Lote 4 y 5: con relacién al item “Alambrado (m)”, no encontramos en las EETT el detalle del mismo. Favor proveer las
EETT relativas al item con los detalles de los trabajos necesarios para poder realizar una correcta cotizacién.

En relacién a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, por la cual se agrega las Especificaciones
Técnicas del mencionado item con la siguiente denominacién: 4-Lotes 4 y 5-Tratamiento Superficial doble en calzada-
Alambrada.

Consulta 155 - Certificados Ambientales

05-08-2021

Se consulta si para esta Licitacion de debe prever y cotizar en la Oferta el 1% del valor de la Oferta para la Compra de
Certificados Ambientales por parte del MOPC?.

25-08-2021

La contratista NO debe cotizar- El ministerio se encargara de presupuestar lo referente a la compra de Certificados
Ambientales.

Consulta 156 - Solicitud de Prérroga

05-08-2021

Por la presente, solicitamos una prérroga de 30 dias para la presentacién de ofertas.

Esto obedece a la envergadura del proyecto y la consecuente necesidad de recorrer todos los lotes a fin de conocer las
caracteristicas de la zona de obra, presentando asi una oferta acorde a las exigencias.

Saludos Cordiales.

25-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N°3.
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Consulta 157 - Lote 1 y 2 lluminacion de darsenas

05-08-2021

En el plano (lamina SH 7.2 - 03/03) se observa la descripcién de postes 9/300 y alumbrados de 250 W. de potencia, sin
embargo, en las EETT menciona que deben ser postes de 12/300 y alumbrados de 400 W., favor indicar cuales son las
caracteristicas correctas a ser consideradas.

25-08-2021

Se debera considerar 12/300 segln norma ANDE para el alumbrado publico (AP), tal como se menciona en las
Especificaciones Técnicas.

Consulta 158 - Lineas de BT en zonas de darsenas

05-08-2021

En caso de no contar con lineas de BT en zonas de darsenas con iluminacién, ése deberd considerar un transformador
monofdasico para la zona?

25-08-2021

Si del recorrido efectuado por el OFERENTE, constata la falta del mismo lo deberd incluirlo y el oferente debera verificarlo in
situ e incluirlo en su oferta.

Consulta 159 - APs

05-08-2021

Favor indicar si los APs de las paradas deben ser abiertos o cerrados, los planos y los detalles no coinciden.

25-08-2021

Deberan ser como indica los planos.

Consulta 160 - Progresiva 14+900 del Lote 3

05-08-2021

¢Se deberd prever un trasformador de potencia para la interseccién de la progresiva 14+900 del lote 3?

27-08-2021

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual los detalles del item en cuestién, con la siguiente
denominaciéon: 9-DC Obras Complementarias, LAMINA N° DC-10-R1.

Consulta 161 - Progresiva 14+900 del Lote 3

05-08-2021

Solicitamos remitan planos de ubicacién de luminarias en la interseccién de la progresiva 14+900 del lote 3.

27-08-2021

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual los detalles del item en cuestién, con la siguiente
denominacién: 9-DC Obras Complementarias, LAMINA N° DC-10-R1.
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Consulta 162 - Prérroga

05-08-2021

Teniendo en cuenta la falta de respuesta a las consultas realizadas se solicita una prérroga de 15 dias en la fecha de
presentacién de las ofertas.

25-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N°3.

Consulta 163 - Analisis de precios unitarios

05-08-2021

Entendemos que en el Pliego de Bases y Condiciones se especifica que los Anélisis de Precios Unitarios no se deberéa
presentar con la Oferta y se hard una vez adjudicado el oferente. Es correcta nuestra apreciaciéon?

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, es correcta su interpretacién, sin embargo, durante la evaluacién de ofertas, el Comité
de Evaluacién podré solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado.

Consulta 164 - Franja de Dominio

(Lotes 1, 2 y 6) Segun las secciones transversales tipo de los planos facilitados la franja de dominio es variable. Se tiene
una franja de dominio de 30 m y otra de 20 m. Favor aclarar a que tramos corresponden ambas opciones y las secciones
tipo.

(Lotes 3, 4 y 5) Favor indicar la franja de dominio a considerar. Se mide en los planos una FD= 20m. Seria correcta esta
distancia?

Lotes 1,2 y 6, la franja de dominio en general varia entre 15 a 20 m. Es correcta su interpretacién, la franja de dominio es
de 20,00 metros.

Consulta 165 - Seccion Transversal Empedrado

05-08-2021

Se muestran en los planos la seccién transversal tipo para empedrado en el plano "SEC_TRANS_TIPO(Empedrado)" pero no
se indica en la planilla este item. ¢Se omite nada mas el detalle o donde se incluye el camino de empedrado?. Tampoco se
considera como acceso lateral segln nuestro entendimiento.

25-08-2021

En relacién a la consulta realizada, se considera la seccién transversal determinada en las planillas de computo métrico y
presupuesto para los items del paquete estructural (Lotes 1, 2 y 6), correspondiente al plano: CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO SOLUCION TECNOLOGICA 3A.
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Consulta 166 - Alcantarillas tubulares y celulares

05-08-2021

Para todos los lotes: favor confirmar si se consideran las alcantarillas de los planos de planialtimetrias o se adoptan las
cantidades y dimensiones que figuran en las planillas. Ya que en la mayoria de los lotes se encuentran discrepancias en
estos puntos, tanto en dimensiones, tipos (simple, doble, triple) y longitudes.

25-08-2021

Se consideran las cantidades y dimensiones que figuran en la planilla de cantidades.

Consulta 167 - Losa de HA y Mamp. de piedra - Disipadores de energia

Lotes 1, 2 y 6: Favor indicar la ubicacién en la planimetria donde se dispondrédn la Losa de HA y Mamposteria de Piedra asi
como los disipadores de energia de hormigén.

En relacion a la consulta realizada favor remitirse a la [dmina 5.4.

Consulta 168 - Lote 3 - Trazado

05-08-2021

Existe una diferencia entre el trazado facilitado en kmz que se encuentra georeferenciado respecto al trazado de la
planimetria. El tramo del proyecto corresponde desde la Progresiva 0+000 a la Progresiva 14+920. En cambio, en el
trazado kmz se tiene una longitud total de 16.7 km y variando la traza en su direccién. Favor aclarar si solamente nos
guiamos en el proyecto de la planimetria.

25-08-2021

Rige lo indicado en la planialtimetria, el proyecto inicia en la progresiva 0+000 (Abai) y finaliza en la progresiva de
14+919.67 (General Morinigo).

Consulta 169 - Lote 4: Movilizacién y desmovilizacion

En las EETT del item se explica cuanto sigue: El Contratista construird o instalara las oficinas y los campamentos que
necesite para la ejecucién de la Obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal
obrero y deberd mantenerlos en condiciones higiénicas. En la presentacién de la Propuesta de Licitaciéon deberd acompafar
el detalle completo de los mismos con los Planos correspondientes.

¢Se debe presentar este detalle?

No es necesario presentar ningln detalle en la etapa de presentacién de la oferta.
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Consulta 170 - Lote 4 y 5: Limpieza y mantenimiento de camino existente, de
cauces, de puentes y alcantarillas existentes

05-08-2021

No se muestra como tal item en las EETT, se tienen en la documentacién los items de MANTENIMIENTO DE PUENTE
EXISTENTE y MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL por separado. El primero refiere netamente a
puentes y el segundo seria mas para la implementacién de obras de seguridad vial, considerando la sefalizacién transitoria
en zona de obras y planes de manejo de transito en construccién. Favor aclarar si dicho item se debe realizar de acuerdo a
estos Ultimos que mencionan las EETT.

25-08-2021

Remitirse a las EETT. item N2 103, se refieren a los trabajos necesarios que deban realizarse en los caminos alternativos y
desvios, a efecto de que, durante la ejecucién de la obra, no quede interrumpido el transito vehicular y que este se
mantenga en un nivel de servicio aceptable, ademas de realizar el mantenimiento de los puentes y limpieza de los cauces
y/o alcantarillas existentes en el tramo.

Consulta 171 - LoteN1,2y 6

06-08-2021

De la revision de los planos correspondientes al item "Accesos Laterales con Losa H°A° y Mamp. De Piedra" se encuentra
en los detalles de los Planos la ejecucion de un Pavimento Tipo Empedrado, Cordon Enterrado y colocacién de una
Alcantarilla de Didmetro de 0.80 metros ademas de la Losa H°A° y Mamp. De Piedra, sin embargo de la revisién de las EETT
en el item 2.9 Acceso Laterals con losa H°A° y Mamp. De Piedra en el apartado 2.9.4 Método de Medicién pagina 64 del
documento indica que este item "La cantidad por la cual se pagara sera el ancho, en metros lineales, del conjunto losa de
hormigén armado sobre mamposteria de piedra, totalmente ejecutada en su lugar y aceptada."

Solicitamos al M.O.P.C. para un mejor andlisis de precio la confirmacién de si se debe incluir en el precio del item "Accesos
Laterales con Losa H°A° y Mamp. De Piedra" ademas de la losa de hormigdn y la mamposteria, la ejecucién de un
Pavimento Tipo Empedrado, Cordon Enterrado y colocacién de una Alcantarilla de Didmetro de 0.80 metros

25-08-2021

Ver lamina 5.1 Acceso Vehiculares y calles laterales (Tipo 1-A /1B) para calles laterales de 6 m de ancho, se le debera
considerar un empedrado lateral de hasta 20 m.

Consulta 172 - Solicitud de Prorroga

06-08-2021

Se solicita una Prorroga de 15 dias a partir del dia que se respondan todas las consultas para una mejor analisis y
cotizacién de la oferta a presentar

25-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N°3.

Consulta 173 - Pedido de Prorroga

06-08-2021

Solicitamos a la Convocante una prorroga de 30 dias a partir de las aclaraciones pertinentes a las consultas de este foro de
modo a unificar los criterios y cotizar en igualdad de condiciones.

25-08-2021

Favor remitirse a la Adenda N°3.
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Consulta 174 - Solicitud de Prérroga

06-08-2021

Se solicita a la convocante concedernos una prorroga de 30 dias debido a la envergadura del llamado y con el objetivo de
desarrollar una oferta méas conveniente para las partes

25-08-2021

favor remitirse a la Adenda N°3.

Consulta 175 - DIFERENCIA EN COSTOS UNITARIOS

18-08-2021

Buen dia, respecto al Precio Unitario de referencia de todos los lotes nos percatamos que hay renglones totalmente
idénticos variando Unicamente cantidad, quisiéramos que nos aclararan por que motivo si son las mismas especificaciones
por que varia el precio unitario....?

25-08-2021

Los precios referenciales de cada item se determinaron mediante el anélisis de costo unitario, en donde estan los costos
considerados para la zona, atendiendo la distancia de transporte de materiales, mano de obra, etc.

Para el lote 3 estd considerada la cantera 14 de julio que se encuentra en la mitad del tramo, lo cual reduce
considerablemente los costos.

Consulta 176 - CANTIDADES A OFERTAR

18-08-2021

Buen dia, respecto a los renglones de "MANTENIMIENTO DE PUENTE EXISTENTE" / "ILUMINACION DE INTERSECCIONES" no
hay ningun disefio ni detalle en cuanto a cantidades especificas de trabajo a ofertar, quisiéramos que se nos pueda brindar
el detalle o plano constructivo para ofertar de una mejor manera las cantidades necesarias a utilizar .

27-08-2021

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se modifica el item 2: Construccién y Mantenimiento de
camino y obra de arte auxiliar y se agrega las Especificaciones Técnicas en el siguiente archivo: 3-Lote 3 EETT Adicionales.
Se refiere al Puente existente en la progresiva 5+664 el cual serd reemplazado por una alcantarilla celular triple de 3.00 x
3.00 m, la contratista debera prever la construcciéon del camino auxiliar con el fin de permitir la circulacién durante la etapa
constructiva.

Remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual los detalles del item en cuestién, con la siguiente
denominacién: 9-DC Obras Complementarias, LAMINA N° DC-10-R1.

Consulta 177 - DIFERENCIA EN UNIDADES DE MEDIDA

18-08-2021

A fin de presentar una mejor oferta, quisiéramos que se nos pudiera explicar por que en algunos lotes se manejaron
diferentes unidades de medida, siendo el nombre de los renglones el mismo. consideramos que para una mejor
interpretacién, mejor presentacién de la oferta y para una mejor fiscalizacién en el transcurso de la obra....... solicitamos
que se estandaricen las unidades de medida asi como los precios unitarios de los renglones de igual especificacién.

25-08-2021

Ajustarse a lo establecido en las Planillas de Computo Métrico y Presupuesto.
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Consulta 178 - Personal Profesional

18-08-2021

Buenas tardes, referente al personal clave "Profesionales o Técnicos" hay que presentar un equipo profesional o técnico por
cada lote, o bien un equipo por los 6 lotes, favor de aclarar este punto.

25-08-2021

La ndmina propuesta del plantel de profesionales y técnicos debera presentar el oferente adjudicado de cada lote, no es
necesario presentar en la etapa de presentacion de ofertas.

Consulta 179 - Declaracién Jurada bienes y rentas

20-08-2021

En cuanto a la Declaracién Jurada de bienes y rentas cual seria la fecha tope admisible de expedicién de dicho documento.

25-08-2021

La constancia podra ser emitida antes de la fecha tope de presentacion de las ofertas, reflejando la situacién actualizada
del oferente a dicha fecha.

Consulta 180 - Capacidad en materia de Personal

En cuanto a Capacidad en materia de personal el PBC indica que las documentaciones para este apartado NO APLICA para
la etapa competitiva, solamente se presentaran dichas documentaciones una vez adjudicada la empresa... es correcta esta
interpretacion?

Es correcta su interpretacién.

Consulta 181 - PROPUESTA TECNICA / PLAN DE TRABAJO

En cuanto a Propuesta técnica, Plan de trabajo, cronogramas fisicos financieros, cronograma de utilizacién de equipos,
organizacién de personales, etc., estas documentaciones no serdn presentadas en la etapa competitiva, solo seran
solicitadas a las empresas adjudicadas, es correcta esta interpretacion?

Es correcta su interpretacién.

Consulta 182 - Verificacion Precio Referencial ITEM 37, LOTE 6

Solicitamos una verificacidon del Precio Referencial del item 37 "Implementacién del PGA-DIA" correspondiente al Lote 6. El
pedido se debe a que el precio referencial respecto a los demas lotes se observa que existe una notoria diferencia de
precios, siendo las tareas a realizar de la misma magnitud por Lote.

En relacién a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se modifican los precios
referenciales del item: Implementacién del PGA-DIA correspondiente a los lotes 1, 3, 4 y 6.
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Consulta 183 - PBC - ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS

Favor publicar el documento "Aspectos Generales para la Contrataciéon de Obras" en la versién correspondiente al presente
Ilamado o indicar el enlace para descarga.

En relacién a la consulta realizada, el documento corresponde al documento estdndar del Pliego de Bases y Condiciones
que se encuentra publicado en el SICP.

Consulta 184 - Reposicion y Traslado de agua Cte.

24-08-2021

A fin de igualar las ofertas solicitamos al M.O.P.C. la confirmacion del material de cafieria a trasladar y el diametro de la
misma, a fin de realizar un mejor cotizacion.
Solicitamos al M.O.P.C. el material de la cafieria y el diametro de las mismas para una mejor cotizacion del item

02-09-2021

Tipo de material: cafleria de polipropileno (soldable) de @=60mm.

Consulta 185 - Cabeceras de alcantarilla

24-08-2021

Se solicita a la convocante discriminar las cantidades en metros clbicos (m3) de hormigén para cabeceras de alcantarillas
celulares.

02-09-2021

Las cabeceras se encuentran incluidas como obligacién subsidiaria del item Alcantarillas, que serdn medidos por metro
lineal de cabecera a cabecera.

Consulta 186 - Solicitud de Prorroga

24-08-2021

Se solicita a la convocante concedernos una prorroga de 30 dias debido a la envergadura del llamado debido a que no se
realizaron aclaraciones a las consultas

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista para la apertura de ofertas establecido en el SCIP
(7/09/2021).

Consulta 187 - Longitud del Lote 6

24-08-2021

Favor aclarar la longitud del tramo 6. Ya que en los planos se establece una longitud de 16 km, en el pliego una distancia
de 10,97 km

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, la longitud a considerar es la que figura en el PBC, Longitud de 10,97 km.
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Consulta 188 - Garantia de mantenimiento de oferta

24-08-2021

Para aclarar, en este proceso licitatorio para la garantia de mantenimiento de oferta se puede optar por Péliza de
Mantemiento de Oferta asi cdmo estipula las normativas vigentes?

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, remitirse a lo especificado en el PBC, REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION, 6. Requisitos Documentales para la evaluacién de las condiciones de participacion:

1. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro de
caucion.

Consulta 189 - Secciones Trasversales - Terraplén

24-08-2021

Favor subir las secciones trasversales utilizadas para el calculo de los m3 de terraplén

02-09-2021

Para los lotes 4 y 5 se encuentran publicados en el SICP todas las secciones transversales para el célculo de terraplén.

Consulta 190 - Volumen de facturaciéon - Experiencia general

24-08-2021

Solicitamos aclaracién con respecto a los documentos que respaldan el Formulario 5 Volumen anual de negocios.

En el punto 8 Volumen Anual de Negocios del apartado Requisitos de participacién y Criterios de evaluacién solicitan para
demostrar el volumen de negocios la presentacién de los balances pero en el punto 9.1 Requsistos documentales para
evaluar el criterio de experiencia general y especifica solicitan copia de contratos anteriores para demostar como minimo
el 70% de la oferta presentada.

Solicitamos aclaracién de cual es el documentos que avala el volumen de facturacién, siendo que una parte solicitan los
balances y en otra parte para justificar la experiencia general (que segln el criterio de calificacién es haber pavimentado X
cantidad de Km) solicitan copias de contratos para demostrar el 70% de la oferta presentada.

En sintesis solicitamos que para la justificacién del Volumen de Facturacién sdélo sea con los balances y para la justificacion
de la experiecia general (cant de kilometros pavimentados) sea con las actas de recepcién definitiva.

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, también se solicita la presentacién de copia de contratos anteriores para demostrar
como minimo el 70% de la oferta presentada.

Consulta 191 - Prérroga

24-08-2021

Teniendo en cuenta los plazos para la presentacién de la oferta y la cantidad de consultas que no tienen respuestas
solicitamos una prérroga de 15 dias mas.

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista para la apertura de ofertas establecido en el SCIP
(7/09/2021).
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Consulta 192 - Aclaracion Volumen Anual de Negocios

Teniendo en cuenta la consulta N2 8 y su respuesta solicitamos nuevamente la aclaracién del mismo teniendo en cuenta la
respuesta ambigua.

La respuesta dice "Favor ajustarse a los establecido en el PBC considerando que los documentos exigidos son todos
vinculantes"

Siendo que la consulta hace mencién a dos exigencia del PBC para un mismo caso.

Luego de analizar nuevamente y a criterio personal se entiende que se debe presentar indistintamente el Estado de
Resultado O Notas a los Estados Financieros O Libro mayor (cualesquiera de los 3 documentos) debido a la presencia de la
letra O en este caso es una conjuncién que denota cualquiera de los documentos o en forma indistinta.

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, se exige la presentacién de los 3 documentos.

Consulta 193 - Precios Referenciales

25-08-2021

Se solicita aclaracion de la discrepancia muy significativa de los precios de items Carpeta de concreto asfaltico e=5cm Lote
1,Lote2 y Lote6 1.105.226 gs/m3, sin embargo Lote3 1.349.725 gs/m3

Demds esta decir si se ajustaron los precios unitarios debido al aumento de precios del Cemento Asfaltico, Gasoil entre
otros

02-09-2021

Los precios referenciales de cada item se determinaron mediante el analisis de costo unitario, en donde estan los costos
considerados para la zona, atendiendo la distancia de transporte de materiales, mano de obra, etc., de igual manera cada
oferente deberd realizar el andlisis de costo de cada item.

Consulta 194 - Cartel de Obra

25-08-2021

Se consulta si se colocara Cartel de Obra de los lotes 1,2y 6, debido que no esta previsto entre los precios unitarios de
dichas planillas, sin embargo esta previsto en los precios unitarios de los deméas lotes

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, no estd contemplada la cotizacién del referido item en los lotes mencionados.

Consulta 195 - Precios Referenciales

25-08-2021

Se solicita correccion de los precios referenciales, debido a que se han tomado, segln entendemos los precios de
licitaciones anteriores, sin embargo ha habido un aumento significativo de los precios de Gasoil, Varillas, Cemento Asfaltico
entre otros.

02-09-2021

Los precios referenciales de cada item se determinaron mediante el anélisis de costo unitario, en donde estan los costos
considerados para la zona, atendiendo la distancia de transporte de materiales, mano de obra, etc., de igual manera cada
oferente debera realizar el andlisis de costo de cada item.
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Consulta 196 - Capacidad en materia de equipos

En el punto 11.1, numeral 3. Del pliego de bases y condiciones indican que en caso de presentar factura pro forma y carta
de compromiso de adquisicién de los equipos los mismos se considerardn como alquilados.

Al respecto, solicitamos que los equipos presentados con la documentacién acreditante del compromiso de adquisicién y
factura proforma a nombre del Oferente sean considerados como equipos propios en la evaluacion, teniendo presente que
el compromiso de compra es una obligacién del Oferente en caso de resultar adjudicado y que podra ser constatado por el
MOPC para la ejecucién de los trabajos.

De esta manera, la Convocante propiciara una mayor competitividad en la licitacién, evitando la restriccién innecesaria de
la participacién con la actual condicién contenida en la sefialada cldusula del PBC.

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, ajustarse a lo establecido en el PBC en cuanto a la exigencia requerida de los equipos
minimos.

Consulta 197 - item sub-base cementada RC7 = 2.8Mpa (20cm). Lotes 1, 2 y
6.

Con relacién a la ejecucion del item sub-base cementada RC7 = 2.8Mpa (20cm), en lugar de la ejecucién del item con una
sub-base granular de piedra triturada, generaria mayores costos debido a las dificultades siguientes:

1. En camino existente es utilizado actualmente por un volumen importante de unidades de transporte de carga teniendo
en cuenta que corresponde a una zona muy productiva de cafia de azUcar.

2. La franja de dominio existente, en general, es de ancho muy reducido que dificultaria la ejecucién y habilitacién de
caminos en la etapa de ejecucién de los trabajos.

3. En el proceso constructivo de la sub base cementada la ejecucién de cada pista requiere necesariamente un plazo
minimo de 7 dias para liberar el transito liviano, que al no contar con la posibilidad de habilitar caminos auxiliares o
caminos alternativos de desvios, necesariamente tendran que clausurarse los trechos en construccién, con las
consiguientes incomodidades y perjuicios para los usuarios del camino en construccion.

Por lo expuesto precedentemente, proponemos la ejecucion del item sub base granular de piedra triturada en sustitucién
del item sub-base cementada CR7 = 2.8Mpa (20cm), teniendo en cuenta que el tiempo requerido del proceso de ejecucion,
es minimo.

02-09-2021

: En relacién a la consulta realizada, favor ajustarse a lo establecido en cada proyecto en licitacién.
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Consulta 198 - Accesos Laterales con Losa H°A° y Mamp. de Piedra Lote 1y 2

En el item “Accesos Laterales con Losa H°A° y Mamp. de Piedra” de los lotes 1 y 2 existe una discrepancia o en la unidad
de medida o en las cantidades; teniendo en cuenta la planilla de cantidades su unidad de medida es en metro lineal para
ambos lotes, pero siguiendo los planos cuya ruta y denominacién del archivo:
anexos_planos_y eett id 398706 _1625665540023.zip, Lotes 1 y 2, 02 PLANOS, PDF, ITEMS 5 DETALLE DE OBRAS
LATERALES (OL), 5.1 al 4 DETALLE DE OBRAS LATERALES DRENAJE ACCE PROPIEDADES. Se puede verificar que para el lote
2 la cantidad de 11 metros lineales (segun planilla) no es suficiente para cubrir las cantidades especificadas segun plano,
sin embargo, al contabilizar las cantidades unitarias de accesos vehiculares a calles laterales se observé 11 unidades
(seguin plano). Favor aclarar si la unidad de medida es metro lineal o unitario y también verificar si las cantidades de la
planilla de cantidades son la correcta.

Favor también aclarar si el item mencionado, solo corresponde a los accesos vehiculares a calles laterales y no a los
accesos vehiculares a inmuebles ya que si incluye a ambos accesos faltaria alin mas cantidades en la planilla de
cantidades.

02-09-2021

Si hubiera diferencias, las cantidades que se ejecutaran serdn las que serdn pagadas de acuerdo al cémputo de medicién
en los certificados. La unidad de medida de los Accesos Laterales es metro (lineal). Incluye calles laterales y accesos
vehiculares a inmuebles.

Consulta 199 - EETT

25-08-2021

En los Lotes 4 y 5: con relacién al item “Tratamiento Superficial Doble en Calzada (m2)”, no encontramos las EETT del Item
en cuestion. Favor proveer las EETT del item, necesarios para poder realizar una correcta cotizacién.

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, remitirse a lo establecido en la Adenda N2 4, por la cual se agrega las Especificaciones
Técnicas del mencionado item con la siguiente denominacion: 4-Lotes 4 y 5-Tratamiento Superficial doble en calzada-
Alambrada.

Consulta 200 - Elaboracion del PASA e informes mensuales

25-08-2021

Solicitamos aclaracién, si el costo de la Elaboracién del PASA, los informes mensuales ambientales y el seguimiento de Ing.
Ambientalista debe incluirse en el item IMPLEMENTACION DE PGA-DIA, de ser asi, en los lotes donde no figura dicho items
donde se cotizara trabajo

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, los costos de los informes mensuales o el seguimiento del Ing. Ambientalista no estan
incluidos dentro del item IMPLEMENTACION DE PGA-DIA, son costos que el oferente debe asumir, asi como los costos de los
demads profesionales afectados durante la obra, no teniendo un item especifico donde cotizar por los trabajos realizados.
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Consulta 201 - Implementacion del PGA-DIA

25-08-2021

Consultamos si las mismas especificaciones del Lote 1 y Lote 2 del items IMPLEMENTACION DEL PGA-DIA, son las mismas
para los demas lotes ya que no encontramos dichas especificaciones, de ser las mismas consideramos que se deben
ajustar los precios referenciales al monto previsto para dicho items en el Lote 1, ya se ha considerado un monto
significativamente menor en los demas lotes

02-09-2021

En relacion a la consulta realizada, las Especificaciones Técnicas del item IMPLEMENTACION DEL PGA-DIA para los lotes 1,
3, 4y 6 se encuentran publicados en el SCIP segln la siguiente denominacion:
anexos_planos_y_eett_id_398706_1625665540023, Implementaciéon PGA-DIA - 1, y tener en cuenta lo publicado segin
Adenda N2 4, mediante la cual se modifican los precios referenciales correspondiente a los lotes 1, 3, 4 y 6.

Consulta 202 - Precios Referenciales

25-08-2021

Con respecto a la respuesta del porque hay tanta diferencia de precios especificamente de alcantarillas de un Lote a otro,
fue de que en el lote 3 esta la Cantera de 14 de Julio en mitad del tramo, sin embargo la incidencia de piedra triturada esta
en el orden de 5 a 10 % como maximo en el m3 de hormigdn, sin embargo la diferencia de precios en algunos caso es ,mas
del 50%, por tanto creemos que se deben ajustar los precios unitario para arriba

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, cada oferente debe realizar el analisis de costo de cada item, independiente a los
precios unitarios referenciales publicados.

Consulta 203 - Precios Referenciales

Solicitamos se ajuste el precio unitario del item 6 terraplén del Lote 1 ya que el mismo es de solo 38.123 gs/m3, sin
embargo en el Lote 2 dicho items el precio es de gs 48.698 gs/m3. Las especificaciones con las mismas la zona de trabajo
es la misma, no debiera tener diferencia significativa, por tanto creemos que se debe ajustar el precio del item 6 terraplén
del lote 1

En relacién a la consulta realizada, cada oferente debe realizar el anélisis de costo de cada item, independiente a los
precios unitarios referenciales publicados.
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Consulta 204 - Relleno granular para base de alcantarillas

26-08-2021

Solicitamos se incorpore el rubro "Relleno Granular" pagadera en M3, correspondiente a la base previa al contrapiso de las
alcantarillas celulares; o en su defecto especificar como serd pagado el rubro

En relacién a la consulta realizada, el Relleno Granular no se contempla como un item a cotizar en la planilla de computo
métrico y presupuesto, sin embargo, se menciona lo que establece en las Especificaciones Técnicas:

1.8 "Relleno Granular"

1.8.7. METODO DE MEDICION

La cantidad de Relleno Granular utilizado no recibird medicién alguna considerandose el trabajo como componente del item
principal para el cual se empleé (alcantarilla tubular, alcantarilla celular, obras accesorias de drenaje, regularizacién de
excavacién en roca, asiento de terraplén y otros necesarios)

1.8.8. FORMA DE PAGO

El Relleno Granular, empleado no recibird pago directo, debiendo su costo estar incluido en el item principal para el cual se
lo utilizé.

Consulta 205 - Remocién de arboles en el tramo

26-08-2021

Conforme la respuesta a la consulta 103, insistimos en la confirmacién si los arboles de gran didmetro (de 30 a 40 cm) y en
gran cantidad existentes en los primeros 1000 ml del Lote 1, serdn removidos y de ser asi solicitamos se incorpore un rubro
"Remocién de arboles existentes" a ser pagados por UN

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, si existe la necesidad de remover dichos arboles, se pagaran conforme lo establece las
especificaciones técnicas del item 1.1. DESBROCE, DESPEJE Y LIMPIEZA.

Consulta 206 - Prestamos para Terraplen

26-08-2021

Solicitamos sea publicado el plano de ubicacién de prestamos estimados para el Disefio de Ingenieria respecto para cada
Lote

02-09-2021

Remitirse a lo establecido a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta, el tipo de suelo del tramo, y los
resultados de los ensayos de los posibles yacimientos de préstamo (quedando a cargo del oferente la negociacién con los
propietarios de los terrenos), asi como del suelo de la traza, con la siguiente denominacién: 9-Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.
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Consulta 207 - EETT - Base Granular Cementada

26-08-2021

De acuerdo a la addenda 4 que modifica la exigencia del item 3.2 subbase granular cementada, cuya resistencia a
compresién 7 dias se solicita no inferior a 2,8Mpa (28 kg/cm2), con un tenor de cemento del 3% se consulta:

* Requerirdn un % minimo de utilizacién de material pétreo? O queda a criterio del contratista

* En caso que para alcanzarse dicha resistencia, tenga que utilizarse mayor cantidad de cemento seréd por cuenta de la
contratista?

* Se entiende que la exigencia de CBR>40% sera de la mezcla granular y suelo, previo a la incorporaciéon de cemento.
Favor de corregir o confirmar esta apreciacién.

* La tabla de granulometria indicada se entiende es del material pétreo de aporte y no de la mezcla de granular con suelo.
Es correcto? Cudl de las 3 curvas (A/B/C) es la que se requerirad?

Atentos a las EETT para la ejecucién de bases cementadas solicitamos se aclare si para lograr una mezcla intima y
homogénea de los materiales es necesario que se ejecute obligatoriamente con una recicladora y estabilizadora de suelos
con una potencia minima de 500HP; equipo este que deberd ser de propiedad del oferente e incorporado como equipo
minimo para la calificacién de los mismos en el proceso licitatorio

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, el porcentaje de material pétreo a utilizar en la mezcla es hasta llegar a los pardmetros
especificados quedando a cargo de la empresa contratista realizar los ensayos de laboratorio que permitan determinar
dicho porcentaje. De acuerdo a los materiales utilizados, la empresa contratista debe realizar los ensayos de laboratorio
que permitan determinar la tasa de cemento requerida para dar cumplimiento a los valores mecanicos especificados.

La exigencia de CBR>40% sera de la mezcla granular y suelo, previo a la incorporaciéon de cemento.

La tabla de granulometria indicada es del material pétreo de aporte y no de la mezcla de granular con suelo. Las curvas
(A/B/C) que se requerirad para la mezcla corresponde a la contratista realizar los ensayos de tal manera a cumplir con los
pardmetros especificados. Para lograr una mezcla intima y homogénea de los materiales se practicarad en el acopio con
equipo y métodos apropiados aprobados por la Fiscalizacién.

Consulta 208 - Ampliaciéon del plazo de presentacion de la oferta.

26-08-2021

Necesitamos que se amplie el plazo de presentacién de la oferta por lo menos 10 dias mds ya que debido a la pandemia las
empresas que estamos en el exterior nos cuesta conseguir toda la documentacién correspondiente. Mil gracias

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista para la apertura de ofertas establecido en el SCIP
(7/09/2021).

Consulta 209 - Refugio para Darsena

26-08-2021

Segun lamina No DC-08-R0 proveida con la Adenda 4, no se muestra que deba instalarse poste con alumbrado publico, y
que si es mencionado en las EETT. Consultamos si efectivamente debe considerarse la provisién de poste 12/300 con AP
400W y accesorios y de ser asi que cantidad total por cada Darsena?

02-09-2021

El plano No DC-08-R0 publicado segun Adenda 4 corresponde al Lote 3, en donde no estd contemplado la instalacién de
alumbrado publico, sin embargo, para los lotes 1, 2 y 6 si estd contemplado la instalaciéon cuyo plano y especificaciones
técnicas se encuentra publicado.
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Consulta 210 - Carpeta de Concreto Asfaltico

26-08-2021

Se solicita aclaracién del items Carpeta de concreto asfaltico, en el Lote 6 se considero un precio referencial de 1.105.226
gs/m3, sin embargo en el Lote 3 dicho items se considero 1.349.725 gs/m3, ambos item tiene igual EETT, estdn en la
misma zona o area de influencia de la Cantera de 14 de julio, la mas cercana, sin embargo la diferencia de precios es muy
importante, creemos que corresponde ajustar el precio del lote 6

02-09-2021

Los precios referenciales de cada item se determinaron mediante el analisis de costo unitario, en donde estan los costos
considerados para la zona, atendiendo la distancia de transporte de materiales, mano de obra, etc., de igual manera cada
oferente deberd realizar el andlisis de costo de cada item.

Consulta 211 - item sub-base cementada RC7 = 2.8Mpa (20cm). Lotes 1, 2 y

6.

Con relacién a la ejecucién del item sub-base cementada CR7>=2.8Mpa (20cm), en lugar de la ejecucién del item con una
sub-base granular de piedra triturada, generaria mayores costos debido a las dificultades siguientes:

1. En camino existente es utilizado actualmente por un volumen importante de unidades de transporte de carga teniendo
en cuenta que corresponde a una zona muy productiva de cafia de azucar.

2. La franja de dominio existente, en general, es de ancho muy reducido que dificultaria la ejecucién y habilitacién de
caminos en la etapa de ejecucion de los trabajos.

3. En el proceso constructivo de la sub base cementada la ejecucién de cada pista requiere necesariamente un plazo
minimo de 7 dias para liberar el trédnsito liviano, que al no contar con la posibilidad de habilitar caminos auxiliares o
caminos alternativos de desvios, necesariamente tendran que clausurarse los trechos en construccién, con las
consiguientes incomodidades y perjuicios para los usuarios del camino en construccion.

Por lo expuesto precedentemente, proponemos la ejecucién del item sub base granular de piedra triturada en sustitucion
del item sub-base cementada CR7>=2.8Mpa (20cm), teniendo en cuenta que el tiempo requerido del proceso de ejecucion,
es minimo.

En relacién a la consulta realizada, favor ajustarse a lo establecido en cada proyecto en licitacién.

Consulta 212 - item sub-base cementada RC7 = 2.8Mpa (20cm). Lotes 1, 2 y
6.

26-08-2021

Con relacién al item sub-base Correspondiente a los lotes 1, 2 y 6, solicitamos aclaracién teniendo en cuenta que la
denominacién de dicho item, no coincide, tomando en consideracion la Adenda N°4 cuya denominacién esta definida como
3.2 SUB BASE GRANULAR CEMENTADA - RC7 >= 2.8 MPa, sin embargo en la planilla de coémputo métrico y presupuesto y
en la ldmina ST3.1-0103, en alternativa tecnoldgica 3B se la denomina SUB BASE CEMENTADA - RC7 >= 2.8 MPa. Se
solicita aclaracién de la denominacién correcta. Solitamos respuesta en la bravedad posible.

02-09-2021

El tipo de Capa de Sub Base que se debe considerar es conforme a las Especificaciones Técnicas "3.2.SUB BASE GRANULAR
CEMENTADA - RC7 = 2,8Mpa (Material granular CBR = 40% y 3% cemento portland)".
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Consulta 213 -LoteN1,2y6

27-08-2021

De la revision de los planos correspondientes a la Seccion Transversal "Carpeta de Concreto Asfaltico Solucion Tecnologica
3A" indica que la caba inferio de la Base Granular sera una Sub Base Granular, sin embargo en la planilla de Oferta indica
que sera una Sub Base Cementada RC7 = 2,8 Mpa (e=20 cm).

Solicitamos al M.O.P.C. la verificacion y correcion de dicho plano

02-09-2021

El tipo de Capa de Sub Base que se debe considerar es conforme a las Especificaciones Técnicas "3.2.SUB BASE GRANULAR
CEMENTADA - RC7 = 2,8Mpa (Material granular CBR = 40% y 3% cemento portland)".

Consulta 214 - Lote N 6

27-08-2021

De la revisién de los documentos correspondientes y en el documento "Lote 1,2 y 6 Aclaraciones" publicado en el anexo
adenda 4, no se indica la ubicacién ( progresivas) a realizar el item excavacién en roca. Solicitamos al M.O.P.C. los
estudios previos para la ejecucién del proyecto, con sus respectivas estratigrafias del suelo donde indican ubicacién y
profundidad de la roca a excavar a fin de considerar los fletes para un correcto analisis de precio

02-09-2021

Remitirse a lo establecido a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta el cuadro con las progresivas
correspondientes, y los estudios de suelo realizados para la elaboracién del proyecto, con la siguiente denominacién: 9-
Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.

Consulta 215 - Lote N1, 2 y6

27-08-2021

Solicitamos al M.O.P.C. la aclaracion de si las cantidades del Paquete Estructural correspondientes a la ejecucion de
"Refugio para darsena y alumbrado publico" ya se encuentran dentro de los otros items Carpeta de concreto Asfaltico e= 5
cm ,Base Granular (CBR = 100%) (e= 20 cm),Sub Base Cementada RC7 = 2,8 Mpa (e=20 cm) y Terraplén con Transporte 5
Km.

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, no se tiene un item especifico para "darsenas, dado que las cantidades se han
considerado en los cémputos de terraplén y del paquete estructural del camino.

Consulta 216 - Precios referenciales PGA-DIA

Solicitamos sea confirmado el nuevo precio referencial del PAG-DIA para cada lote respectivamente

En relacién a la consulta realizada, efectivamente los costos referenciales publicados mediante Adenda N2 4, corresponden
a los costos correctos de acuerdo a las especificaciones técnicas del item en cuestién.
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Consulta 217 - Lote 6 - Cantidad de Riego de Liga

27-08-2021

Solicitamos la revisién de la cantidad a ser ejecutada segun planilla de oferta para el rubro Riego de Liga, en el Lote 6

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, si hubiera diferencias, las cantidades que se ejecutaran seran las que seran pagadas de
acuerdo al cémputo de medicién en los certificados.

Consulta 218 - Lote 6 - Excavaciéon en Roca

Solicitamos la confirmacién de progresivas donde se debera ejecutar el rubro "Excavacién en Roca", para el Lote 6.

Remitirse a lo establecido a lo establecido en la Adenda N2 4, mediante la cual se adjunta el cuadro con las progresivas
correspondientes, y los estudios de suelo realizados para la elaboracién del proyecto, con la siguiente denominacién: 9-
Lotes 1, 2 y 6-Aclaracion.

Consulta 219 -LoteN1,2y 6

Solicitamos al M.O.P.C. la confirmacion para una mejor cotizacion de si la longitud en (metros) por lo cual se pagara el item
"Accesos Laterales con Losa H°A° y Mamp. De Piedra" sera la longitud perpendicular al eje de la calzada de la ruta
principal.

En relacién a la consulta realizada, es correcta su interpretacién.

Consulta 220 - adenda 4 experiencia especifica clave

segun la adenda 4 manifiesta que se deberd de tener hasta 2 contratos y que estos deberan de cumplir con los requisitos
solicitados para cada lote, la consulta es la siguiente: se puede considerar 2 contratos diferentes para cada item solicitado
dentro de cada lote independientemente uno del otro es decir 2 contratos para terraplén 2 contratos para asfalto 2
contratos para base o sub base y que porcentaje de avance deberd de tener cada contrato para ser considerado o
indefectiblemente el 70% de avance

En relacién a la consulta realizada, es correcta su interpretacién, se puede considerar contratos distintos para cada
actividad clave (hasta 2 contratos), terraplén, carpeta de concreto asfaltico y base o sub base. Serdn consideradas las
experiencias con avance de ejecucién mayor al setenta por ciento 70%.

28/04/24 04:59 59/62



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}fé‘lg‘ﬁ}g'gﬁﬂcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 221 - adenda 4 experiencia especifica

27-08-2021

experiencia especifica en construccion en actividades clavez

manifiesta que se puede cumplir hasta con 2 (dos) en la experiencia minima

solicitamos nos aclare si corresponde a cada lote o a cada item, se puede incluir contratos diferentes para cumplir los
requerimientos especificos

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, En relacién a la consulta realizada, es correcta su interpretacion, se puede considerar
contratos distintos para cada actividad clave (hasta 2 contratos), terraplén, carpeta de concreto asfaltico y base o sub
base.

Consulta 222 - prorroga de plazo de apertura

27-08-2021

Teniendo en cuenta los plazos para la presentacién de la oferta y la cantidad de consultas que no tienen respuestas
solicitamos una prérroga de 30 dias més. a fin de gestionar las documentaciones requeridas, debido a la pandemia dificulta
la gestién para empresas extranjeras

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista para la apertura de ofertas establecido en el SCIP
(7/09/2021).

Consulta 223 - Lista de Cantidades

En el Lotes 6: con relacién al item “Riego de Liga (It)” se solicita una revisién de la cantidad prevista, dado que de acuerdo
a la verificacién de cémputos métricos las cantidad necesaria seria mucho menor, aproximadamente 50% menos. Favor
verificar y corregir al respecto. Esta misma solicitud se realizo para los Lotes 1 y 2 lo cual fue corregido y disminuido las
cantidades en la Adenda Nro 4.

En relacion a la consulta realizada, si hubiera diferencias, las cantidades que se ejecutaran seran las que seran pagadas de
acuerdo al cémputo de medicién en los certificados.
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Consulta 224 - Experiencia Especifica en Actividades Claves

A través de la Adenda 4 fue modificado el punto 9 Experiencia Especifica en Obras, quedando redactada de la siguiente
manera:

“Contar con hasta dos (2) contratos con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en
el periodo estipulado en el item anterior, en las siguientes actividades clave”.

Al respecto consultamos el motivo por el cual la Convocante modificé los criterios originalmente previstos en el pliego en el
mismo punto, en donde no se limitaba la cantidad de contratos para cumplir con los volimenes minimos exigidos en
experiencia especifica.

La modificaciéon introducida a este criterio a través de la Adenda N2 4 es innecesaria e inconducente al objeto del llamado,
restringiendo directamente la posibilidad de participacién de muchas empresas del rubro que poseen en su haber la
experiencia especifica solicitada, pero no en la forma limitada en que se exige su demostracién. Mantener este criterio sélo
contribuye a que muchas empresas se vean impedidas de ofertar en detrimento de la competitividad y libre concurrencia
exigidas en el marco legal.

Se solicita retrotraer las exigencias establecidas en este punto excluyendo la cantidad méxima de contratos, o de
mantenerse, permitir que el requisito pueda ser cumplido por cualquiera de los integrantes de un consorcio.

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, ajustarse a lo establecido en la referida Adenda. En caso de consorcios, para cumplir
con el requisito se establece que la empresa lider debe cumplir por lo menos con el 60 % de la exigencia para cada
actividad clave, terraplén, carpeta de concreto asfaltico y base o sub base, sin embargo, no se exige que cada empresa
integrante del consorcio cumpla con un minimo de experiencia en las actividades claves mencionadas.

Consulta 225 - AMPLIACION PLAZO PRESENTACION DE OFERTA

29-08-2021

Debido a la gran cantidad de dudas que aun no han sido resueltas, solicitamos que sea ampliado el plazo de presentacion
de la oferta por 20 dias.

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista para la apertura de ofertas establecido en el SCIP
(7/09/2021).

Consulta 226 - AMPLIACION PLAZO PRESENTACION DE OFERTA

29-08-2021

Debido a la gran cantidad de dudas que aln no han sido resueltas, necesitamos que se amplie el plazo de presentacién de
la oferta de la presente licitacién por lo menos unos 20 dias.

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista para la apertura de ofertas establecido en el SCIP
(7/09/2021).
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Consulta 227 - Solicitud de Prorroga

30-08-2021

Para un mejor analisis de precios y presentacion de la oferta solicitamos al M.O.P.C. una prorroga de 15 dias desde el dia de
entrega de ofertas actual

02-09-2021

En relacién a la consulta realizada, se mantiene la fecha prevista para la apertura de ofertas establecido en el SCIP
(7/09/2021).

Consulta 228 - Lote 1

Solicitud de Verificacion y Confirmacion del Precio de Referencia PGA-DIA debido al aumento de requerimientos solicitados
en el items con la ultima adenda y en contrapartida se redujo su precio de referencia.

En relacion a la consulta realizada, efectivamente los costos referenciales publicados mediante Adenda N2 4, corresponden
a los costos correctos de acuerdo a las especificaciones técnicas del item en cuestién.
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