

Consultas Realizadas

Licitación 400777 - LPN SBE N° 33/2021 ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA SND - AD REFERENDUM PLURIANUAL

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	31-08-2021
<p>Plan de Entrega de los Bienes: 30 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de entrega del bien por parte del oferente adjudicado.</p> <p>¿Aceptarían la siguiente modificación al Pliego de Bases y Condiciones? :</p> <p>Plan de Entrega de los Bienes: Dentro de los 90 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de entrega del bien por parte del oferente adjudicado.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-09-2021
<p>El plan de entrega está fijado en función de las necesidades institucionales y los plazos establecidos en la norma para las distintas etapas del proceso. La orden de entrega del bien será emitida según necesidad de esta Convocante. La orden de entrega para las camionetas P´up 4X4 se emitirán a los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato, por la totalidad de las mismas. En cuanto al ítem Mini Bus, para el mismo se prevé emitir una orden por un mini bus, a los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato, y una siguiente orden por el siguiente mini bus, a los 30 días calendarios posteriores a la firma de contrato.</p> <p>Cabe destacar que en la fijación de estos plazos han sido considerados, el plazo de 10 días hábiles para formulación de protestas, más 20 días hábiles para la firma del contrato.</p>		