
Consultas Realizadas 

Licitación 401842 - LPN - SBE N° 72/21
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFÍA
AXIAL COMPUTARIZADA PARA EL HOSPITAL

GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"
- PLURIANUAL

Consulta 1 - Ítem: 1 TOMOGRAFO DE 128 CORTES

Consulta 2 - ​Periodo de validez de la garantía de los bienes

Consulta 3 - Precio Unitario Estimado

Consulta Fecha de Consulta 26-10-2021

En El Punto 12.1 Donde dice: Capacitación equivalente a 24 hs a usuarios asignados por la Institución en jornadas de 6 hs.
diarias, de inmediato luego de la puesta en marcha del equipo 4 días corridos. Capacitación para 3 (tres) personal asignado
por el Hospital a desarrollarse en un Centro médico de referencia regional como complemento de la formación del Recursos
Humanos de la Institución. El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos relacionados a pasajes, estadías y
viáticos necesarios para el viaje al personal. 

Se solicita a la Convocante permitir desarrollar la capacitación de forma local por un mínimo de 60 horas, en dos etapas
como mínimo, impartida por personal certificado por los fabricantes. Esto considerando que el ambiente ideal para realizar
la formación del personal es con el equipo que será utilizado y contemplando el flujo de trabajo de la Institución; y que
habitualmente los Centros de Referencia solo permiten a los visitantes la observación y no la práctica, la cual es
sumamente necesaria para la buena operación de los equipos.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

En la página 12, del PBC se establece: "La empresa adjudicada debera&#769; proveer 3 (tres) años, a partir de la
instalación y puesta en funcionamiento del equipo y firma del Acta de Recepción Definitiva. La garantía debe incluir
Mantenimientos Preventivos y Mantenimientos Correctivos con provisión de repuestos según protocolos del fabricante,
incluyendo la reposición de tubo de rayos X si fuere necesario, a partir de la fecha de instalacion y puesta en
funcionamiento, en cuyo caso deberán contar con la Autorización Especifica de Servicio Técnico emitida por la Autoridad
reguladora Radiológica Nuclear (ARRN)o constancia de estar en tramite de Renovación". 
1. Solicitamos a la convocante aclarar que la garantía no incluye daños que pudiere sufrir el equipo por errores de uso y
mala utilización, golpes y/o desgates naturales. 
2. Solicitamos a la convocante que la firma del Acta de Recepción Definitiva sea realizada en la fecha de la entrega de la
instalación y puesta en marcha del equipo. 

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

PUNTO 1: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC.
PUNTO 2: AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consultas Realizadas   Licitación 401842 - LPN - SBE N° 72/21 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - PLURIANUAL

27/04/24 18:02 1/13

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 3 - Precio Unitario Estimado

Consulta 4 - Punto 4.2 ​ Cantidad de cortes del sistema.

Consulta 5 - Punto 4.3 - Tiempo de rotación del gantry.

Consulta 6 - Punto 4.4 ​ Inclinación del Gantry.

Consulta 7 - Punto 4.5 ​ Diámetro del Gantry.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Considerando que los equipos de 128 cortes adquiridos son equipos de alto rendimiento enfocados a estudios
especializados de cardiología, se resalta que el Precio unitario Estimado se encuentra por debajo del precio referencial
encontrado para este tipo de sistemas (el precio unitario expresado en la licitación corresponde a un equipo de menor
gama, de tan solo 64 cortes adquiridos).

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Solicitamos confirmar que el número de cortes (128) sea de modo en adquisición tanto secuencial y helicoidal reales y no
reconstruidos, el cual permite mejorar la resolución espacial del sistema, mejorando el diagnóstico en estructuras que lo
ameritan, como también mejorar las prestaciones clínicas a nivel pediátrico, aumentando su resolución temporal, evitando
sedación o intervenciones farmacológicas por sedación a este tipo de pacientes.
Por otro lado, considerando que el equipo solicitado corresponde a un equipo de alto rendimiento enfocado a estudios
especializados de cardiología y pediatría, se sugiere a la convocante requerir que los equipos posean al menos 128 cortes
adquiridos o más y también que posean al menos 256 cortes reconstruidos o más.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

De manera dotar de una mejor resolución temporal del sistema, se solicita a la convocante solicitar tiempos de rotación del
gantry de 0,30 s o menos. Este tiempo produciría instantáneamente tiempos de estudios mucho más cortos e imágenes
más definidas, especialmente en los estudios cardiacos de mayor dificultad, pacientes pediátricos y aquellos pacientes con
dificultad para mantener apneas o mantenerse en una posición fija durante el estudio (COVID, EPOC, entre otros).

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Solicitamos sea aceptadas angulaciones de +25° y -25°. Esto no afectará las complejidades clínicas de la institución ni la
calidad de imagen a nivel de estudios que requieran (cráneo, por ejemplo). Esto debido a que actualmente la mayoría de
los estudios se adquieren de forma helicoidal, con el rango sugerido de angulación.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.
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Consulta 7 - Punto 4.5 ​ Diámetro del Gantry.

Consulta 8 - Plazo de reposición de bienes

Consulta 9 - Punto 5.1 ​ Capacidad Térmica del Tubo.

Consulta 10 - Punto 6.1 ​ Potencia del Generador.

Consulta 11 - Punto 6.3 ​ Rango de corriente.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

De forma a brindar un mayor confort a los pacientes, especialmente a pacientes más robustos o aquellos que sufren de
claustrofobia, se sugiere a la convocante solicitar equipos con tamaños de túnel de 75cm o más.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

En la Página 13 en el PBC Donde dice: "El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 5 (cinco) días
hábiles, después de recibir la notificación por escrito. La Contratante rechazará los bienes que no pasen las inspecciones. El
proveedor tendrá que reemplazar dichos bienes o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con el servicio
contratado, sin ningún costo para la Contratante. 

Solicitamos a la Convocante considerar al menos el plazo de 15 días hábiles, tiempo real en el que se pueden realizar las
gestiones de reposición, flete aéreo y despacho, considerando que todos los repuestos son importados únicamente de
origen, ya que los mismos deben ser originales y con la garantía del Fabricante. 

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Las capacidades térmicas de un Tubo de Rayos X suelen medirse mediante dos factores, primeramente la capacidad
calórica del ánodo así como también la Tasa de Disipación de Calor del Tubo (que tan eficiente es el tubo disipando el
calor). Por tanto, se sugiere a la convocante, de manera a tener un equipo con las mejores prestaciones de Tubo de Rayos
X, solicitar además de la Capacidad Térmica del Ánodo, una Tasa de Disipación de Calor del Tubo de 1,78 MHU/min o
mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

El nivel de equipo solicitado a nivel de 128 cortes reales, se requiere generadores con potencias más altas, por tal motivo,
solicitamos que sea modificado a valores de 100KW o mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC
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Consulta 11 - Punto 6.3 ​ Rango de corriente.

Consulta 12 - Punto 7.2 ​ Resolución Espacial.

Consulta 13 - Punto 8.2 ​ Velocidad longitudinal de la mesa de paciente.

Consulta 14 - Punto 8.3 ​ Capacidad de carga máxima de la mesa.

Consulta 15 - Punto 8.4 ​ Alcance de barrido.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

En estudios donde se utilicen de técnicas de bajo kV (para realizar un mejoramiento en el contraste entre tejidos), es
requerido un aumento en los valores de mA del sistema, por ende, y con el fin de utilizar de mejor manera dicho tipo de
técnicas, así como un mejor aprovechamiento del espectro de RX, se sugiere a la convocante elevar el parámetro de
corriente a un valor máximo de 750mA o mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Solicitamos sea aceptado valores de 16lp/cm, el cual garantiza una resolución espacial alta en estructuras como oído,
cardio, ortopedia, entre otras.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Solicitamos sean aceptados valores de 3mm/s como valor mínimo, ya que este valor no afecta la condición crítica para
cada tipo de estudio.
Por otro lado, el flujo de trabajo de un servicio de imágenes se ve directamente relacionado a las prestaciones de
movimiento presentados por los equipos, especialmente en cuestiones de posicionamiento del paciente y ubicación del
mismo dentro del gantry del sistema. Por lo anterior, se sugiere a la convocante solicitar equipo con velocidad longitudinal
de 3mm/s o menor y 200mm/s o mayor, de manera a brindar de mayor versatilidad y rapidez en los procesos de
posicionamiento del paciente, acelerando de ésta forma los tiempos de estudios y permitiendo la atención de un mayor
flujo de pacientes

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Se sugiere a la convocante solicitar que la mesa de paciente del sistema posea una capacidad de carga máxima de al
menos 220kg, dando esto a la posibilidad de atención a un mayor espectro de pacientes.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.
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Consulta 15 - Punto 8.4 ​ Alcance de barrido.

Consulta 16 - Punto 11.1 ​ Transformador de aislamiento y adaptación.

Consulta 17 - Punto 11.8 ​ Sensor SpO2.

Consulta 18 - Punto 12.1 ​ Capacitación.

Consulta 19 - Punto 12.2 ​ Vida útil del tubo de Rayos X.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Solicitamos a la convocante sean aceptados valores de alcance de barrido de 160cm, el cual cumple con las condiciones
actuales clínicas sin perjudicar el diagnóstico. En estas condiciones se podrán hacer estudios vasculares, pacientes poli
trauma, sin ninguna distinción.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Se solicita a la convocante considerar el presente ítem como opcional, teniendo en cuenta que cada fabricante posee una
tecnología y configuración propia y específica en cuanto a adaptaciones y aislamientos eléctricos. Existen fabricantes que
no requieren éste accesorio para el funcionamiento del equipo.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Solicitamos a la Convocante aclarar a qué se refieren con esta solicitud, considerando que la medición de SPO2 solo será
posible mediante un equipo adicional como un oxímentro de pulso o un monitor de signos vitales, los cuales no son
solicitados como accesorio dentro las especificaciones técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

En El Punto 12.1 Donde dice: Capacitación equivalente a 24 hs a usuarios asignados por la Institución en jornadas de 6 hs.
diarias, de inmediato luego de la puesta en marcha del equipo 4 días corridos. Capacitación para 3 (tres) personal asignado
por el Hospital a desarrollarse en un Centro médico de referencia regional como complemento de la formación del Recursos
Humanos de la Institución. El oferente deberá incluir en su oferta todos los costos relacionados a pasajes, estadías y
viáticos necesarios para el viaje al personal. 
Se solicita a la Convocante permitir desarrollar la capacitación de forma local por un mínimo de 60 horas, en dos etapas
como mínimo, impartida por personal certificado por los fabricantes. Esto considerando que el ambiente ideal para realizar
la formación del personal es con el equipo que será utilizado y contemplando el flujo de trabajo de la Institución; y que
habitualmente los Centros de Referencia solo permiten a los visitantes la observación y no la práctica, la cual es
sumamente necesaria para la buena operación de los equipos. 

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.
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Consulta 19 - Punto 12.2 ​ Vida útil del tubo de Rayos X.

Consulta 20 - Especificaciones Técnicas

Consulta 21 - Especificaciones Técnicas

Consulta 22 - Especificaciones Técnicas

Consulta 23 - Especificaciones Técnicas

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

En la página 12 del PBC se solicita una garantía de 3 años para el Tubo de Rayos X, se solicita a la convocante, por tanto,
aclarar a qué se refieren con el punto Vida útil del tubo de Rayos X, que está incluido como requerimiento dentro de las
especificaciones técnicas.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

En la Página 26 del PBC punto 12.5 El oferente adjudicado deberá&#769; proveer e instalar el equipo en el Hospital
General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu".

Solicitamos a la convocante; 

1. Definir la sala de instalación del equipo. 
2. Una visita de verificación al sitio debido a la envergadura del equipo que debe ser entregado y las condiciones edilicias
que se requieren para ser instalados .-

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Solicitamos aclarar si el oferente será responsable de realizar las adecuaciones edilicias que sean necesarias&#8239;para
el correcto funcionamiento del equipo de tomografía, como ser&#8239;la climatización de la sala, protección radiológica,
alimentación eléctrica, debido a que esta información no se encuentra en el PBC

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

Se deberán realizar todas las adecuaciones necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del equipo:
Alimentación eléctrica, adecuación de infraestructura de la sala, protección radiológica y climatización. Ajustarse a la
versión original del PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Solicitamos a la convocante, que caso el oferente sea responsable de las adecuaciones de la sala del equipo, detallar si las
mismas incluirían la acometida eléctrica desde tablero principal del Hospital hasta la sala del equipo.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

Se deberán realizar todas las adecuaciones necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del equipo:
Alimentación eléctrica, adecuación de infraestructura de la sala, protección radiológica y climatización. AJUSTARSE A LO
ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC.
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Consulta 23 - Especificaciones Técnicas

Consulta 24 - Experiencia requerida:

Consulta 25 - Plan de entrega de los bienes:

Consulta 26 - MULTAS

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Solicitamos a la convocante, que caso el oferente sea responsable de las adecuaciones de la sala del equipo, definir los
materiales constructivos (piso, luces, pintura) que deberán ser utilizados.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

Se deberán realizar todas las adecuaciones necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del equipo:
Alimentación eléctrica, adecuación de infraestructura de la sala, protección radiológica y climatización. AJUSTARSE A LO
ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

El PBC establece: Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DE EQUIPOS y/o DISPOSITIVOS MÉDICOS con facturaciones de
venta y/o contratos ejecutados por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto Ofertado en la presente
licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2018 - 2019 - 2020.

1. Se solicita aclarar a la Convocante si las facturaciones y/o contratos ejecutados pueden ser del Sector Publico y/o
Privado.-

2. Se solicita que los Oferentes acrediten experiencia en la provisión de bienes específicamente de la modalidad ofertada
(Tomografía Computarizada). Esto obedece a que los diferentes equipos y/o dispositivos médicos poseen distinto nivel de
complejidad técnica, exigen diferentes niveles de estructura y recursos a los potenciales Oferentes.
&#8239; 

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

PUNTO 1: AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

PUNTO 2: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

PUNTO 1: AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

PUNTO 2: AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

El PBC establece: Una vez finalizado el proceso de entrega e instalación y puesta en marcha del equipo, el oferente deberá
entregar un juego completo de copias de los documentos de entrega consistentes en:
​ Acta de recepción definitiva 

Solicitamos a la convocante&#8239;incluya&#8239;que la emisión del Acta de Recepción Definitiva sea al momento de la
entrega del bien o en un plazo no mayor a 5 días calendario.&#8239; 

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC
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Consulta 26 - MULTAS

Consulta 27 - Anticipo

Consulta 28 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES:

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

En la página 37 del PBC, establece El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega
de los bienes será de: Cero coma uno por ciento (0,01 %) del valor del bien o servicio en demora, por cada día de atraso. 

Solicitamos a la Convocante que el porcentaje&#8239;de multa&#8239;por cada día de atraso en la entrega de bienes
adjudicados sea de 0,001%. Pedimos equidad y que el porcentaje sea el mismo al que es aplicado&#8239;como se indica
en caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:
Cero coma cero cero uno por ciento (0,001 %) del monto en mora por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago
completo. 

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

El PBC establece en las formas y condiciones de pago: El pago del anticipo será del 20% del valor del total adjudicado, a tal
efecto el contratista deberá indefectiblemente solicitar el mismo, mediante Nota dirigida a la Dirección General de
Administración y Finanzas, dentro de los diez (10) días corridos siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato,
adjuntando una póliza por valor del 100% del Anticipo, con vigencia de 60 días corridos a partir de la fecha de presentación
de la solicitud.
En tanto que en el punto: Solicitud de Pago de Anticipo
Establece: El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:El plazo dentro del cual se solicitará el
anticipo será (en días corridos) de: 10(diez) días hábiles de la emisión de la Orden de Compra y contra entrega de la
garantía de Anticipo."

1. Existe una contradicción en el PBC conforme los puntos mencionados.
2. Teniendo en cuenta la facultad de la Convocante establecida en el Art. 37 del Dto,. Reglamentario 2992 /19, se solicita a
la Convocante establecer que el plazo para solicitar el pago de anticipo será dentro de los diez (10) días corridos siguientes
a partir de la EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN.-

Lo solicitado obedece a que el Código de Contratación es un requisito para dar ingreso a las solicitudes de pago ante la VUP
según lo establecido en el Comunicado D.A./D.G.A.F. N° 01/2020, y que la emisión del mismo no corre por cuenta del
proveedor sino por gestión de la Convocante ante la DNCP, presentándose situaciones en las que la emisión del CC superan
los 10 días corridos desde la suscripción del contrato, quedando el proveedor en una situación de indefensión y bajo riesgo
de perder el anticipo estipulado.-

Asimismo, supeditar la solicitud de pago de anticipo a la emisión del CC asegura el pago del mismo y la extensión de
vigencia de la garantía de anticipo, pues se han cumplido todos los plazos para la interposición de protestas, lo cual por
disposiciones de la DNCP imposibilitan la emisión del CC.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

LA MODIFICACIÓN SE REALIZÓ A TRAVÉS DE LA ADENDA 1, VERSIÓN 2 DEL PBC.
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Consulta 28 - PLAN DE ENTREGA DE BIENES:

Consulta 29 - Capacidad técnica:

Consulta 30 - Capacidad Financiera

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

El PBC establece: 30 DÍAS CORRIDOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Se solicita a la Convocante:

1. Modificar el plazo, considerando los tiempos de fabricación e importación del bien licitado, estableciendo 150 días
corridos desde el pago del anticipo, teniendo en cuenta que el equipo de la envergadura solicitado tienen tiempo de
fabricación ​ 10 semanas (70 días) más un tiempo de importación: como mínimo 10 semanas (70 días). 

2. Al contemplarse el pago de anticipo, se debe establecer que el plazo de entrega se computa a partir del pago de este,
pues conforme lo establece el PBC en su punto 6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las
condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a
iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el
punto 5. Es decir, no puede computarse el plazo de ejecución sin antes haberse abonado el anticipo financiero.-

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Se solicita a la Convocante incluir en los requisitos documentales para evaluar la capacidad técnica:

1. Certificado de Registro Sanitario del producto ofertado dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada
por la Resolución S.G. 669/16, o en su defecto el expediente en trámite de emisión, para las Empresas Importadoras y
Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS.
2. Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución para empresas Importadoras y
Distribuidoras de Dispositivos Médicos emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria dependiente del MSPyBS
dando cumplimiento a la Ley 4659/12 de la DNVS, reglamentada por la Resolución S.G. 669/16.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.
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Consulta 30 - Capacidad Financiera

Consulta 31 - capacidad técnica

Consulta 32 - EETT

Consulta 33 - EETT

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

El PBC establece: Observación: ​//​ En caso de empresas que tengan menos años de antigüedad, el promedio se realizará
teniendo en cuenta la cantidad de años de existencia. En todos los casos se utilizarán dos decimales.
Los oferentes con menos de 3 (tres) años de antigüedad, podrán presentar sus Balances Generales y Estados Financieros
desde su existencia como empresa".

Se solicita a la Convocante la exclusión este punto, en cuanto que se vulnera el principio de igualdad de los oferentes en
cuanto que a unos se les pide el promedio de los 3 años se calculará el índice de cada año y luego se sumarán estos
índices y se dividirán entre la cantidad de años para acreditar la capacidad financiera, en tanto que a otros con menos
antigüedad se les considerará menos años de antigüedad.

Ello a más de no ser un criterio de evaluación igualitario, podría vulnerar los derechos de la Convocante en cuanto que
permitiría la participación de empresas sin un mínimo de antigüedad en el mercado y sin solvencia económica.-

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

Con relación al requisito indicado en el punto 10 de la capacidad técnica solicitamos aclaración del motivo por el cual
solicitan que el ingeniero de la empresa sea permanente y con antigüedad en IPS del oferente. Solicitamos que este
requisito sea re formulado.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

En el punto 4.2 dice El sistema debe poder generar al menos 128 cortes adquiridos.
Esta Especificación Técnica fue desarrollada para suplir la deficiencia en la Resolución Espacial (calidad de imagen) de
estos fabricantes, por esto requieren realizar técnicas de Doble Disparo, Flying Focus o Z-Sharp, para poder mejorar esta
Resolución Espacial generando un mayor impacto en el paciente al aumentar la exposición a la Dosis de Radiación
disparando con Ambos Filamentos del Tubo y así poder aumentar su Resolución Espacial.
Habiendo en el Mercado tecnologías que realizan la misma cantidad de cortes o más con algoritmos avanzados de
reconstrucción, con excelente Resolución Espacial.
Se solicita a la convocante para mayor participación de oferentes y para optimizar la salud de los pacientes, Usuarios y,
adicionalmente, optimizar los recursos económicos de la Entidad, al permitir participar a los Tomógrafos con Nuevas
tecnologías con algoritmos avanzados solicitamos se modifique sigue: El sistema debe contar con 64 filas de detectores
como mínimo y generar 128 cortes como mínimo.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.
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Consulta 33 - EETT

Consulta 34 - EETT

Consulta 35 - EETT

Consulta 36 - EETT

Consulta 37 - Plan de entrega de los bienes

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

En el punto 4.5 donde dice: Diámetro del gantry 70cm. O más.
Esta Característica Técnica Vulnera el Principio de Vigencia Tecnológica, de la Ley de Adquisiciones del Estado ya que hoy
en día, los principales fabricantes en el mercado contamos con Tomógrafos con Apertura de Gantry de 75 cm como
mínimo, tanto fabricantes como GE, Canon, Siemens y Hitachi tenemos estas tecnologías, esto permite el fácil acceso a
pacientes Obesos, Atrofiados, Claustrofóbicos y complejos, permitiendo a la Entidad atender un 100% de los pacientes y no
solo pacientes con ciertas características físicas.
Por esta razón solicitamos a la convocante mejorar el Requerimiento Técnico Mínimo como sigue: Diámetro del gantry 78
cm. O más.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

En el punto 5.3 donde dice: Foco Fino: 1 mm x 0.8mm o menor. Foco grueso: 1.6 mm x 1.3 mm o menor. Solicitamos
amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Foco Fino: 1 mm x 0.8mm o menor - Foco grueso: 1.6 mm x 1.4
mm o menor y así dar apertura al ítem para la participación de potenciales oferentes. Entonces el ítem quedaría de la
siguiente manera: Foco Fino: 1 mm x 0.8mm o menor - Foco grueso: 1.6 mm x 1.4 mm o menor.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

En el Punto 7.3 Dice: Tiempo de reconstrucción 18 IPS (imagen por segundo) o mayor. 
Es importante que se considere que el tiempo de reconstrucción sea con algoritmo de reconstrucción iterativo para
reducción de dosis activo. Por lo tanto, Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Tiempo de
reconstrucción 50 IPS (imagen por segundo) o mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LA VERSIÓN ORIGINAL DEL PBC

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

En el punto 9.5 ​ Solicitan: Monitor ECG integrado
Se solicita a la convocante de tal manera de dar apertura para la participación de potenciales oferentes permita cotizar
equipos con Monitores ECG compatibles. Ya que solo algunos fabricantes específicos tienen Monitor ECG integrado. 

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.
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Consulta 37 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 38 - EETT

Consulta 39 - Plan de entrega de los bienes

Consulta 40 - EETT

Consulta 41 - Punto 10.1.2 ​ Discos duros de la estación de Post-Proceso.

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

Donde Dice: Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: 30 DÍAS CORRIDOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN
DE COMPRA. Solicitamos la extensión de dicho plazo a 190 días corridos posterior a la recepción de la orden de compra
teniendo en cuenta que los equipos una vez confirmados (adjudicación) van a producción que juntamente con el tiempo
logístico llegan al país en promedio entre 150 y 180 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

En el punto 8.2 Dice: Velocidad longitudinal: 1 mm/s o menor a 175 mm/s o mayor.
Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Velocidad longitudinal 10 mm/s o menor hasta 160
mm/s o mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

Donde Dice: Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: 30 DÍAS CORRIDOS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN
DE COMPRA. Solicitamos la extensión de dicho plazo a 190 días corridos posterior a la recepción de la orden de compra
teniendo en cuenta que los equipos una vez confirmados (adjudicación) van a producción que juntamente con el tiempo
logístico llegan al país en promedio entre 150 y 180 días.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.

Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

En el punto 8.2 Dice: Velocidad longitudinal: 1 mm/s o menor a 175 mm/s o mayor.
Solicitamos amablemente a la convocante permita cotizar equipos con Velocidad longitudinal 10 mm/s o menor hasta 160
mm/s o mayor.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.
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Consulta 41 - Punto 10.1.2 ​ Discos duros de la estación de Post-Proceso.
Consulta Fecha de Consulta 28-10-2021

Como la función principal de la Estación de Post-Proceso es la de albergar y ejecutar las licencias y herramientas de
diagnósticos avanzadas y especializadas, se solicita a la convocante en vez de exigir un número definido de discos duros
del sistema, requerir un tamaño de almacenamiento de imágenes de al menos 1500GB o mayor.
Se debe resaltar que todos los fabricantes manejan sus sistemas de almacenamiento de forma diferente, poseyendo cada
uno diferentes tecnologías y cantidades de discos duros acordes a su plataforma de software. Así también, se resalta que
una estación de post-proceso no está concebida como una estación de almacenamiento de imágenes.

Respuesta Fecha de Respuesta 04-11-2021

AJUSTARSE A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA ADENDA 2, ÚLTIMA VERSIÓN DEL PBC.
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