

Consultas Realizadas

Licitación 402399 - LLAMADO MOPC N° 97/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Consulta 1 - Experiencia Especifica en Construcción - Actividades Clave

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2021
Solicitamos que el requerimiento de haber ejecutado 1.000.000 m2 de Pavimento Pétreo (tipo empedrado) sea disminuido a no mas de 100.000 m2, siendo que la cantidad a ejecutarse en la obra no excederá los 40.890 m2		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
Se modifica de 1.000.000 m2 a 35.000 m2 el requerimiento mencionado. El PBC será modificado en este punto mediante la adenda N° 3.		

Consulta 2 - Experiencia Especifica en Obras

Consulta	Fecha de Consulta	15-10-2021
Para la Experiencia Especifica en Construcción donde se solicita haber ejecutado 2 Contratos de Obras Similares a la propuesta y que contemplen: 1. Pavimentación empedrada 2. Movimiento de suelo 3. Hormigón estructural 4. Obras de drenaje 5. Así como construcción de Depósitos 6. Andenes para camiones 7. Edificios de por lo menos 3 plantas 8. Torres de iluminación 9. Sistemas de Seguridad y Redes Informáticas		
Consultamos si cada Contrato debe contemplar la totalidad de los ítems mencionados. De ser así, solicitamos que sea suficiente que cada Contrato sea valido con el cumplimiento de 4 de los 9 ítems mencionados		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
RESPUESTA: El PBC será modificado en este punto mediante una adenda. Remitirse a la adenda N° 3.		

Consulta 3 - Porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2021
----------	-------------------	------------

El archivo de "historial del llamado" esta dañado y no se puede abrir por lo que solicitamos se confirme que el porcentaje de la garantía de mantenimiento de oferta es del 3% del monto de la oferta como se observa en el portal.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
-----------	--------------------	------------

Es correcto 3% del monto de la oferta.

Consulta 4 - Experiencia Especifica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2021
----------	-------------------	------------

Donde dice: Se entiende por obra similar a obras que contemplen: * pavimentación empedrada que incluyan: * movimiento de suelo * hormigón estructural * obras de drenaje, así como la construcción de Depósitos, Andenes para camiones, Edificios de por lo menos 3 plantas, torres de iluminación, sistemas de seguridad y redes informáticas. Entendemos que si un oferente presenta dos contratos de ejecución de un edificio de por lo menos 3 plantas o más, ya cumple con el requisito. Es correcto? o en caso de presentar contratos de pavimentación deberá incluir indefectiblemente los tres rubros indicados mas arriba o con uno solo de ellos es suficiente?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
-----------	--------------------	------------

El PBC será modificado en este punto mediante una adenda. Remitirse a la adenda N° 3.

Consulta 5 - Experiencia Especifica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2021
----------	-------------------	------------

En la sección de experiencia especifica en la que se solicita la presentación de al menos dos contratos que demuestren la ejecución de obras similares a la propuesta, y que las mismas contemplen * pavimentación empedrada que incluyan: * movimiento de suelo * hormigón estructural * obras de drenaje, así como la construcción de Depósitos, Andenes para camiones, Edificios de por lo menos 3 plantas, torres de iluminación, sistemas de seguridad y redes informáticas. Entendemos que puede presentarse un contrato de ejecución de pavimentación empedrada y aparte otro contrato de construcción de depósitos? es correcto este entendimiento?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
-----------	--------------------	------------

El PBC será modificado en este punto mediante una adenda. Remitirse a la adenda N° 3.

Consulta 6 - 9. Experiencia Especifica en construcción - actividades clave

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la modificación de la cantidad establecida en la actividad clave de Pavimento pétreo (tipo empedrado) que exige 1.000.000 m2 a por lo menos 40.000 m2, teniendo en cuenta que la cantidad a ser ejecutada en la obra licitada es de 40.890 m2.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
-----------	--------------------	------------

Se modifica de 1.000.000 m2 a 35.000 m2 el requerimiento mencionado. El PBC será modificado en este punto mediante la adenda N° 3.

Consulta 7 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	20-10-2021
<p>En el apartado de Experiencia Específica dice: "Se entiendo por obra similar a obras que contemplen pavimentación empedrada que incluyan movimiento de suelo, hormigon estructural, obras de drenaje, así como la construcción de Depósitos, andenes para camiones, edificios de por lo menos 3 plantas, torres de iluminación, sistemas de seguridad y redes informáticas". Entendemos que la obra similar debe cumplir por lo menos una de las características citadas, favor confirmar.</p> <p>En el apartado Actividades Clave dice: "Pavimento pétreo (tipo empedrado): 1.000.000 m²", solicitamos se modifique este requisito a 200.000 m² considerando el volumen en planilla.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
<p>Sera considerado suficiente que cada contrato presentado contemple 6 ítems. Se modifica de 1.000.000 m² a 35.000 m² el requerimiento mencionado con la adenda N° 3.</p>		

Consulta 8 - Experiencia Especifica - Pavimento Pétreo (tipo empedrado)

Consulta	Fecha de Consulta	21-10-2021
<p>Solicitamos la revisión y modificación del criterio de calificación de 1.000.000 m² en pavimento pétreo (tipo empedrado), debido que esa cantidad es inusual en obras que se han ejecutado en los últimos años.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
<p>Se modifica de 1.000.000 m² a 35.000 m² el requerimiento mencionado con la adenda N° 3.</p>		

Consulta 9 - Experiencia Especifica para calificar

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
<p>Solicitamos la revision de la experiencia especifica, no es usual pedir un edificio con determinadas y numerosas características, sino haber ejecutado la lista de rubros que sean relevantes en el nuevo proyecto, se deberia poder cumplir habien ejecutado esos rubros en diferentes proyectos</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
<p>La experiencia especifica requerida está dividida en dos partes. Por un lado, haber ejecutado una OBRA de características similares y por otro haber ejecutado ciertas ACTIVIDADES claves que son las que se requerirán en la obra. De todas formas, el PBC será modificado en este punto mediante una adenda. Remitirse a la adenda N° 3.</p>		

Consulta 10 - Experiencia específica en Obras-Actividades Clave

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
<p>El pliego solicita: "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos...". Entendemos que para cumplir con el requisito se aceptarán la sumatoria de varios contratos independientemente de que éstos sean contratos de obras VIALES o CIVILES. Favor confirmar este entendimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
<p>Si, se aceptara la sumatoria de varios (mínimo 3) contratos de obras de construcciones similares, uno debe ser de empedrado, uno de depósito y uno de edificio. El PBC será modificado en este punto mediante una adenda. Remitirse a la adenda N° 3 para un detalle de lo que será considerado como obra similar.</p>		

Consulta 11 - Experiencia especifica

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que el requerimiento de haber ejecutado 1.000.000 m2 de Pavimento Pétreo (tipo empedrado) sea igual o menor a la cantidad a ejecutarse en el Contrato. Suponemos hubo un error al momento de cargar las cantidades, de lo contrario se estaria evidenciando un doreccionamiento.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
------------------	---------------------------	------------

Se modifica de 1.000.000 m2 a 35.000 m2 el requerimiento mencionado mediante la adenda N° 3.

Consulta 12 - Experiencia Especifica

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que lo requerido en la Experiencia Especifica, de haber ejecutado 1.000.000 m2 de Pavimento Pétreo (tipo empedrado) sea igual o menor a la cantidad a ejecutarse en el Contrato. Suponemos hubo un error al momento de cargar las cantidades, de lo contrario se estaria evidenciando un direccionamiento ya que solo una o maximo dos empresas cumplen con lo requerido.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
------------------	---------------------------	------------

Se modifica de 1.000.000 m2 a 35.000 m2 el requerimiento mencionado mediante la adenda N° 3.

Consulta 13 - Formulario N° 1

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que nos aclaren si el Formulario N° 1 "COMPOSICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS" se debe presentar conjuntamente con la Oferta o solicitarán posteriormente de acuerdo al numeral 3 de los "Requisitos de Presentación y Criterios de Evaluación"

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
------------------	---------------------------	------------

Los formularios N° 1 de composición de precios unitarios deben ser presentados con la oferta, aunque también es posible presentarlos durante el proceso de evaluación de las ofertas en respuesta a una eventual consulta que haga el pedido correspondiente.

Consulta 14 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos aclaración de cuál es la planilla a presentar con la oferta y si nos pueden pasar en un formato editable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
------------------	---------------------------	------------

La planilla a presentar es la que se encuentra en el formulario N° 16 Formulario de la Oferta la cual se encuentra en formato editable (MS Word).

Consulta 15 - Planilla de oferta

Consulta	Fecha de Consulta	29-10-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos aclaración de cuál es la planilla a presentar con la oferta y si nos pueden pasar en formato editable.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
------------------	---------------------------	------------

La planilla a presentar es la que se encuentra en el formulario N° 16 Formulario de la Oferta la cual se encuentra en formato editable (MS Word).

Consulta 16 - Disminucion de cantidad requerida

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2021
Solicitamos que lo requerido en la Experiencia Especifica, de haber ejecutado 1.000.000 m2 de Pavimento Pétreo (tipo empedrado) sea un porcentaje menor a la cantidad a ejecutarse en el Contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
Se modifica de 1.000.000 m2 a 35.000 m2 el requerimiento mencionado mediante la adenda N° 3.		

Consulta 17 - Planilla de items

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2021
Mediante la observación de la planilla de ítems observamos que dos rubros iguales poseen unidades de medidas distintas, solicitamos la revisión de los ítems 537 y 543 "Perfilado y compactación de la sub rasante" para la cotización de lo mencionado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
Léase m3 para la unidad de medida del ítem 537. Remitirse a la adenda N° 3.		

Consulta 18 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2021
Analizando las documentaciones adjuntas, notamos que la "ISLA DE ESCANER" carece de planos eléctricos, solicitamos la provisión de los planos mencionados para la verificación de los equipos eléctricos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
Los planos serán adjuntados mediante la adenda N° 3.		

Consulta 19 - Hormigón armado

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2021
Mediante la observación de los planos adjuntados, solicitamos la provisión de los planos y cantidades de las armaduras de todos los rubros de "Hormigón armado incluye encofrado", específicamente de los ítems: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 114, 115, 116, 117, 118, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 320, 321, 322, 323, 366, 367, 368, 369, 410, 411, 412, 413, 456, 457, 458, 459.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
Los planos estructurales finales y la cuantificación de las armaduras correspondientes surgirán de los cálculos y diseños ejecutivos, objetivos del llamado.		

Consulta 20 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2021
Solicitamos la provisión de los planos de encofrado y fundación de "ISLA DE ESCANER"		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
Los planos serán adjuntados mediante la adenda N° 3.		

Consulta 21 - Planilla de ítems

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2021
-----------------	--------------------------	------------

Repasando la planilla de ítems cons us computos, se puede observar la falta de varios ítems necesarios para la correcta ejecución del proyecto solicitado. Estos ítems faltantes, dado el caso ¿sería considerados adicionales al contrato original?¿Deben ir incluidos dentro de los ítems ya establecidos en la planilla?

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
------------------	---------------------------	------------

La consulta no especifica cuáles son los ítems faltantes para poder determinar si podrán ser considerados como adicionales o no. En general, se debe seguir el protocolo especificado en las normativas vigentes respecto a los ítems faltantes.

Consulta 22 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	11-11-2021
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita prórroga de 15 días para el presente llamado, así como la postergación del periodo de consultas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
------------------	---------------------------	------------

Sera concedida una prórroga. Para la determinación exacta de la fecha de apertura de las ofertas remitirse a los plazos establecidos en el SICP.

Consulta 23 - Experiencia

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que el requisito correspondiente a los 1.000.000m2 de empedrado se reduzca a 50.000, ya que en planilla figura una cantidad inferior a esta.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
------------------	---------------------------	------------

Se modifica de 1.000.000 m2 a 35.000 m2 el requerimiento mencionado mediante la adenda N° 3.

Consulta 24 - Planos

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
-----------------	--------------------------	------------

Luego de realizar una observación de los planos adjuntos, hemos notado la falta los planos de encofrado y de fundación de "PORTICO DE ACCESO Y SALIDA", solicitamos la provisión de los planos mencionados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
------------------	---------------------------	------------

Los planos serán adjuntados mediante la adenda N° 3.

Consulta 25 - Pedido de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
-----------------	--------------------------	------------

Se solicita una prórroga de por lo menos 20 días para el presente llamado, así como la ampliación del periodo de consultas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
------------------	---------------------------	------------

Sera concedida una prórroga. Para la determinación exacta de la fecha de apertura de las ofertas remitirse a los plazos establecidos en el SICP.

Consulta 26 - Experiencia específica

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
----------	-------------------	------------

En la sección de experiencia específica se solicita demostrar la ejecución de obras similares a la propuesta, y que contemplen pavimentación empedrada que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje, así como la construcción de Depósitos, Andenes para camiones, Edificios de por lo menos 3 plantas, torres de iluminación, sistemas de seguridad y redes informáticas. Solicitamos que dicho requisito sea el siguiente: Se entiende por obra similar a obras que contemplen pavimentación empedrada que incluyan movimiento de suelo, hormigón estructural, obras de drenaje, así como la construcción de Depósitos y/o Edificios de por lo menos 3 plantas que incluyan sistemas de seguridad y redes informáticas.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
-----------	--------------------	------------

Dicho criterio de evaluación será modificado en la adenda N° 3.

Consulta 27 - Cableado estructurado

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
----------	-------------------	------------

En los planos de "CABLEADO ESTRUCTURADO" solo se encuentran detallados las bocas de red, telefonías y rack, solicitamos las referencias y detalles de los demás ítems del cableado estructurado.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
-----------	--------------------	------------

Las referencias y detalles de los demás ítems deberán salir del diseño ejecutivo, objetivo del llamado.

Consulta 28 - Planilla

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
----------	-------------------	------------

Solicitamos la planilla en formato editable

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
-----------	--------------------	------------

La planilla a presentar es la que se encuentra en el formulario N° 16 Formulario de la Oferta la cual se encuentra en formato editable (MS Word).

Consulta 29 - Profesionales

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
----------	-------------------	------------

Con relación a los profesionales: Especialista en Diseño Geométrico Vial, Especialista en Geología y Geotecnia, Especialista en Hidrología e Hidráulica, Especialista en Pavimentos, Especialista en tránsito, Especialista en Seguridad Vial, favor aclarar si un mismo profesional puede cumplir más de un cargo de los anteriormente citados.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
-----------	--------------------	------------

Puede cumplir una misma persona, siempre con el respaldo de documentos que avalen o certifiquen las especialidades.

Consulta 30 - Resguardo para camioneros

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
----------	-------------------	------------

Nos percatamos la falta de planos de desagüe cloacal y pluvial, como también faltan los planos de instalación de red de agua corriente de "RESGUARDO PARA CAMIONEROS", solicitamos la provisión de dichos planos.

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
-----------	--------------------	------------

Los planos serán adjuntados mediante la adenda N° 3.

Consulta 31 - Puerta de cedro incluye marco, contramarco, herrajes y cerradura

Consulta	Fecha de Consulta	12-11-2021
Con respecto a los ítems del rubro "Puerta de cedro incluye marco, contramarco, herrajes y cerradura" notamos que las unidades de medida no coinciden, exactamente el ítem 149, no coincide con los ítems 46, 254 y 481. Solicitamos la revisión y posteriormente la aclaración de la unidad de medida correcta a utilizar para la cotización de dicho rubro.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	07-12-2021
Léase m2 para el ítem 149. Remitirse a la adenda N° 3.		