

Consultas Realizadas

Licitación 402401 - LLAMADO MOPC N° 131/2021 SELECCIÓN BASADA EN CALIDAD Y COSTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA EL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CRUCE KIMEX - KRESSBURGO ? CARLOS ANTONIO LÓPEZ, VII DEPARTAMENTO DE ITAPÚA. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CORREDORES VIALES. CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3837/OC-PR. ID 402.401

Consulta 1 - Hojas de Datos - IAC 10.2

Consulta	Fecha de Consulta	21-07-2022
Favor confirmar, si la declaración de Compromiso solicitada en las IAC 10.2 de las Hojas de Datos es la que se encuentra incluido en el inciso (i) del Formulario THEC-1: Formulario de Presentación de Propuesta Técnica.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2022
Efectivamente, el inciso (i) del Formulario TECH-1: Formulario de Presentación de Propuesta Técnica responde a lo solicitado en la IAC 10.2 de la Hoja de Datos.		

Consulta 2 - Plazo de los Servicios de Consultoría

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2022
Solicitamos nos indiquen el plazo para los presentes Servicios de Consultoría, en atención a que no se indica en los Términos de Referencia.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2022
Favor remitirse a la Adenda 1.		

Consulta 3 - INVENTARIO DE ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LA CARRETERA NUEVA Y SU ESTADO

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2022
<p>En la sub cláusula 3.2.2.1. de los Términos de Referencia se indica que:</p> <p>Iniciado el contrato, la Fiscalización deberá realizar un inventario completo de todos los elementos, construcciones, geometría (dimensiones completas que permitan definir con precisión cada elemento), componentes, materiales, calidades y estado. Este inventario deberá estar completo a los 90 días contados a partir de dada la Orden de Proceder (deberá registrarse en el SPGV).</p> <p>Por otra parte, en la cláusula 3.2.3. INFORMES, 3.2.3.3. Gestión Vial, Inventario de elementos y componentes de la carretera y su estado se indica que que el Informe inicial, que corresponderá al Informe del Inventario realizado al mes siguiente de otorgado el Certificado de Aceptación de las Obras de Pavimentación de la calzada y que servirá como Línea base para el Contrato.</p> <p>Solicitamos nos aclaren, si efectivamente el inventario será elaborado y presentado una vez emitido el Certificado de Aceptación de las Obras de Pavimentación de la calzada, es decir, durante la etapa de mantenimiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2022
<p>El contrato de obras de los lotes adjudicados (ID 402400), objeto del Servicio de Fiscalización del presente llamado, no incluye el mantenimiento del mismo. Favor remitirse a la Adenda 1.</p>		

Consulta 4 - Universo Estimado

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2022
<p>Solicitamos nos indiquen el universo estimado que se tiene dentro de los trabajos de Expropiación.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2022
<p>Lo solicitado por uds. forma parte del servicio que debe ser prestado por la consultora contratada a través de este llamado, favor remitirse al numeral 3.1.10 PRESENTACION DE INFORMES de la Sección 7. Términos de Referencia.</p>		

Consulta 5 - Mantenimiento

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2022
<p>Favor confirmar nuestra interpretación de que el presente Servicio no considera Mantenimiento de la Calzada Nueva.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-08-2022
<p>Su entendimiento es correcto, favor remitirse a la respuesta a la consulta 3.</p>		

Consulta 6 - Prorroga para la presentación de la Propuesta

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2022
<p>Se solicita una prórroga de 20 días para la presentación de la propuesta, y así poder estudiar con detenimiento los términos de referencia y poder presentar una propuesta acorde a los requerimientos de este llamado.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2022
<p>Favor remitirse a lo indicado en el SICP.</p>		

Consulta 7 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	22-07-2022
Solicitamos sea considerada una prórroga en la fecha de presentación de la propuesta de 7 días una vez respondidas las consultas realizadas.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	08-08-2022
Favor remitirse a lo indicado en el SICP.		