
Consultas Realizadas 

Licitación 402778 - LPN SBE N° 1689-21
Adquisición de Grupos Generadores para Uso

de la Central Térmica de la Localidad de
Bahía Negra.

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta 2 - Visita técnica

Consulta 3 - Plazo de entrega

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta Fecha de Consulta 26-10-2021

Solicitamos a la convocante la ampliación del plazo de entrega de los bienes a por lo menos 120 días, debido a la situación
actual de los fletes internacionales, que es de público conocimiento, y que imposibilitan la entrega de materiales
importados en plazos muy cortos, a esto se suma la escasez de materia prima que altera los plazos de fabricación
normales.
Esto permitiría que mayor cantidad de oferentes puedan presentarse al llamado.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2021

Sirvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Buenos días.
Solicitamos a la Convocante pueda permitir realizar las visitas técnicas a fin de poder realizar el presupuesto conforme a
necesidad.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2021

Sirvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones en el punto Visita
al Sitio de Ejecución del Contrato: No Aplica.

Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Solicitamos a la Convocante ampliar el plazo de entrega considerando que los equipos solicitados en este llamado, no son
potencias que se tienen en stock sino que se importa bajo pedidos especiales.

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2021

Sirvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Consultas Realizadas   Licitación 402778 - LPN SBE N° 1689-21 Adquisición de Grupos Generadores para Uso de la Central Térmica de la Localidad de Bahía Negra.

08/08/25 21:56 1/2

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña - Asunción, Paraguay

Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py



Consulta 4 - Plazo de entrega
Consulta Fecha de Consulta 27-10-2021

Buenos días.
El plazo de entrega para este tipo de proyecto no debería ser menor a 150 días, por lo que solicitamos a la Convocante la
ampliación del plazo de entrega

Respuesta Fecha de Respuesta 01-11-2021

Sirvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
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