

## Consultas Realizadas

### Licitación 403100 - Adquisición de transformador para el MUVH

#### Consulta 1 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2021
<p>Deberá poseer infraestructura para la realización del trabajo:            Taller y laboratorio de prueba.            Equipos de medición.            Equipos de seguridad.            Deberá presentar Marca del transformador pedestal de 150 KVA (ISO 9001)            consultamos si estos requisitos debe cumplir el fabricante del producto? ya que al ser distribuidores o representantes no corresponde cumplir este requisito,            solicitamos a la convocante que estos requisitos se apliquen por medio del fabricante a través de una declaración jurada del mismo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
<p>Remitirse a la Adenda, una vez publicado en el portal de la DNCP.</p>		

#### Consulta 2 - PLANILLA DE PRECIO

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2021
<p>La planilla de precio no incluye los trabajos a ser realizados en cuanto a las instalaciones, en cuanto a los metros o detalle de obras civiles            Favor incluir</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
<p>El objeto del llamado es la Adquisición de Transformador incluido la instalación, en cuanto a los metros o detalle de las obras civiles las mismas se encuentran detalladas en las EETT y en el Proyecto de la Ande que se encuentra adjunto en el portal de la DNCP (documentos) nombre del archivo (antecedentes_ande)  <a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/403100-adquisicion-transformador-muvh-1.html#documentos">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/403100-adquisicion-transformador-muvh-1.html#documentos</a></p>		

#### Consulta 3 - EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE LINEA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN (ACOMETIDA)

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2021
<p>FAVOR INDICAR EL METRAJE PARA MEJOR COTIZACION</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
<p>Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, EETT y Proyecto ANDE  <a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/403100-adquisicion-transformador-muvh-1.html#documentos">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/403100-adquisicion-transformador-muvh-1.html#documentos</a></p>		

## Consulta 4 - TALLER y LABORATORIO DE PRUEBA

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2021
----------	-------------------	------------

El taller y Laboraorio de Prueba solicitado puede ser la del fabricante del transformador?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
-----------	--------------------	------------

Es correcta la interpretación.

## Consulta 5 - VISITA TÉCNICA

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2021
----------	-------------------	------------

Se podría ampliar el plazo para la visita técnica?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda, una vez publicado en el portal de la DNCP

## Consulta 6 - PROYECTO EN ANDE

Consulta	Fecha de Consulta	01-11-2021
----------	-------------------	------------

Podria la Convocante señalar si existe consulta previa o proyecto aprobado por ANDE?

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
-----------	--------------------	------------

Si existe el expediente se encuentra publicado en el portal de la DNCP, en la pestaña (Documentos)

Tipo de Documento Fecha de Publicación Nombre del Archivo  
 Nota Comunicación 25-10-2021 - 15:40:40 antecedentes\_ande\_1634583600470.pdf

<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/403100-adquisicion-transformador-muvh-1.html#documentos>

## Consulta 7 - PROYECTO Y VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
----------	-------------------	------------

El día de hoy, viernes 05 de noviembre, nos apersonamos para realizar la verificación técnica del lugar donde se realiza el proyecto, el cual no pudo realizarse debido a a que la persona encargada del proyecto no se encontraba. solicitamos favor extender el periodo de verificación técnica y que indiquen la persona encargada con el horario a poder realizar la visita.  
 este pedido es debido que al proyecto presentado por la convocante se encuentra desfasado, favor actualizar el proyecto

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
-----------	--------------------	------------

Se realizará la actualización del proyecto presentado a la Administración de Electricidad (ANDE)

## Consulta 8 - VISITA TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
Nos comunicamos al numero indicado para realizar la visita, nos indicaron un numero de celular para contactar con la persona encargada, nos indico el horario que podríamos pasar a realizar la visita, pero no se encontraba. favor indicar La persona encargada horario de visita y numero real de contacto Gracias		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Remitirse a la Adenda N° 02, la persona de contacto es el Ing. Jorge Lopez, horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a Viernes.		

## Consulta 9 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	05-11-2021
Favor prorrogar la licitación hasta que se actualice el proyecto ya que el mismo no es viable.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	09-11-2021
Remitirse a la Adenda N° 02, la convocante procederá a la actualización del proyecto.		