
Consultas Realizadas 

Licitación 404367 - ADQUISICION DE EQUIPOS
INFORMATICOS

Consulta 1 - *- CONSULTA SOBRE MULTAS

Consulta 2 - * Con relación al punto "Plan de Entrega

Consulta 3 - * Con relación al Plazo de Entrega

Consulta Fecha de Consulta 15-11-2021

En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección “Condiciones Contractuales”,Porcentaje de Multa, se establece que: “El valor
del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las
multas será: 1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes.“ Al respecto, y considerando el porcentaje establecido
como interés moratorio 0,50 % (cero coma cincuenta por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la
Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la
entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los
términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.
En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo
del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de
fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia
conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de
importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los
efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003,
específicamente: “…Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar
naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de
acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes…”

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2021

LOS PORCENTAJES DISPUESTOS EN EL PBC SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS PARA TODOS LOA LLAMADOS POR LO QUE NO
SE PUEDE REDUCIR LOS MISMOS.

Consulta Fecha de Consulta 15-11-2021

solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar el plazo de entrega de los días estimados para la recepción y entrega
de todos los productos por parte del oferente adjudicado, pues encontramos confuso este punto en el PBC ya que no se
menciona ni se cita en ninguna parte y de modo a prever la correcta formulación de la oferta.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2021

CONFORME SE ESTABLECE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. PAG. 51. PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES. SE
DISPONE QUE SERÁ DEFINIDO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ QUE SE FORMALICE LA ADJUDICACIÓN.
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Consulta 3 - * Con relación al Plazo de Entrega

Consulta 4 - * Solicitamos respetuosamente a la convocante

Consulta 5 - * Solicitamos respetuosamente a la convocante

Consulta 6 - * Solicitamos respetuosamente a la convocante

Consulta Fecha de Consulta 15-11-2021

solicitamos respetuosamente extender el mismo a 30 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de
equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la
licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado
a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su
oferta. Y como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve
afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2021

CONFORME SE ESTABLECE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. PAG. 51. PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES. SE
DISPONE QUE SERÁ DEFINIDO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, UNA VEZ QUE SE FORMALICE LA ADJUDICACIÓN,
DE MANERA A EVITAR ATRASOS O INCONVENIENTES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LO SOLICITADO.

Consulta Fecha de Consulta 15-11-2021

aclarar las cantidades de equipos a solicitar para el ítem 1 Notebook Tipo 1 - Avanzada, de manera de ofertar
correctamente con lo solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2021

EN EL ÍTEM 1 SE SOLICITA 6 NOTEBOOK TIPO 1 AVANZADA.

Consulta Fecha de Consulta 15-11-2021

aclarar las cantidades de equipos a solicitar para el ítem 2 Computadora Tipo 1 - Avanzada, de manera de ofertar
correctamente con lo solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2021

ÍTEM 2 SE SOLICITA 6 PC TIPO 1 AVANZADO

Consulta Fecha de Consulta 15-11-2021

aclarar las cantidades de equipos a solicitado para el ítem 3 UPS DE 1 KVA, de manera de ofertar correctamente con lo
solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 17-11-2021

ÍTEM 3 SE SOLICITA 6 UPS DE 1 KVA
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