
Consultas Realizadas 

Licitación 407749 - LPN SBE N° 16/2022
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL

POLIDEPORTIVO SND ARENA EN EL MARCO DE
LOS XII JUEGOS SURAMERICANOS ASUNCION

2022 - AD REFERENDUM
Consulta 1 - CONSULTA

Consulta 2 - NUEVA FECHA

Consulta 3 - Provision e instalacion de Equipos de Aire Acondicionado

Consulta 4 - DÍA HÁBILES

Consulta Fecha de Consulta 05-04-2022

Se solicita que dentro de lo solicitado en experiencia especifica sea válidos obras con más del 70% de avance, conforme a
los PBC estándar de la DNCP.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-04-2022

El grado de ejecución de las obras a ser consideradas para la Experiencia, así como la cantidad de las mismas resulta
razonable, atendiendo a la naturaleza y envergadura del contrato, por lo tanto, se mantiene lo establecido en el PBC.

Consulta Fecha de Consulta 11-04-2022

Nos presentamos ante esa Secretaria Nacional con el propósito de que se fije una nueva afecta de visita a la obra.
Al indicarse en el PBC que la visita a la obra sería dos días hábiles antes al cierre del tiempo destinado a consultas (hoy 11
de abril), se ha interpretado erróneamente que ese día era el Viernes 08/04.
Con el afán de participar en el llamado se solicita esta nueva visita.

Respuesta Fecha de Respuesta 21-04-2022

Se han prorrogado todos los plazos del calendario de eventos del presente llamado, por lo tanto, la nueva fecha de visita al
sitio de las obras será 2 días hábiles antes de la fecha tope de consultas.

Consulta Fecha de Consulta 19-04-2022

Favor proveer los metros lineales que existen entre la unidad interior y la unidad exterior de los equipos de aire
acondicionado split.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-04-2022

Son 25 metros lineales aproximadamente
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Consulta 4 - DÍA HÁBILES
Consulta Fecha de Consulta 19-04-2022

Aclaración: Atento a que el tope para realizar consultas se extendió hasta el 27/04/2022 y que del PBC surge que la visita a
la obra será 02(dos) días hábiles previo a la fecha tope de consultas. Es correcta la interpretación que la visita a la obra
será el Lunes 25/04/2022 a las 10:00 hs.

Respuesta Fecha de Respuesta 22-04-2022

Si, es correcta la interpretación, la visita al sitio de las obras, se realizará el día Lunes, 25 de abril de 2022, a las 10:00 hs.
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