

Consultas Realizadas

Licitación 408697 - Instalación y Puesta en Marcha de Arrancadores Suaves para Elevadores de Cangilones de la Trituradora y el Molino 1 del CIP Villeta

Consulta 1 - solicitud de prórroga en el plan de entrega de los equipos

Consulta	Fecha de Consulta	20-09-2022
Debidos a los problemas logísticos a nivel mundial, solicitamos una ampliación en el plan de entrega de los equipos de 30 días a 180 días posteriores a la firma del contrato.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2022
Debido a la Resolución del Ministerio de Hacienda MH N° 379/22 y la ejecución presupuestaria del presente año, solicitamos a los oferentes se remitan al PBC.		

Consulta 2 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2022
Dados los requerimientos de la aplicación se van a considerar que los arrancadores suaves deban ser necesariamente con control de 3 fases?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-09-2022
Remitirse a lo estipulado en PBC y Adendas.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2022
Personal de INC manifestó que debe visualizar los datos de tensión, corriente y potencia de los arranques desde el mando remoto, se van a considerar las provisiones e instalaciones de multimedidores con sus transformadores de corriente en el panel de mando remoto?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-09-2022
Remitirse a lo estipulado en PBC y Adendas		

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	23-09-2022
Los arrancadores suaves se protegen con fusibles ultrarápidos. La provisión e instalación de los seccionadores portafusibles y fusibles dimensionados por el amperaje de los arrancadores suaves se deben tener en cuenta como ítem adicional?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	29-09-2022
Remitirse a lo estipulado en PBC y Adendas		