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Consulta 1 - *- CONSULTA SOBRE MULTA

Consulta 2 - Lote 2 Item 1 Tecnicos Certificados

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2022

En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección Condiciones Contractuales,Porcentaje de Multa, se establece que: El valor del
porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas
será: 1 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes. Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como
interés moratorio 0,01 % (cero coma cero un por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante,
solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los
bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución
del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.
En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo
del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de
fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia
conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de
importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los
efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003,
específicamente: ​Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza
que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo
con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes​

Respuesta Fecha de Respuesta 25-07-2022

Las penalidades pecuniarias hacen referencia al incumplimiento contractual y tienen una finalidad coercitiva, por lo que un
oferente que cumpla con sus obligaciones no debería ser afectado. Recordemos que este mecanismo solo se aplica en los
casos que el incumplimiento sea responsabilidad del contratista.

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

En relación con la certificación RED HAT
CERTIFIED ARCHITECT (RHCA) solicitamos respetuosamente sea aceptado un técnico con la certificacion RED HAD
CERTIFIED ENGINEER (RHCE) a razón de que esta certificación demuestra las habilidades y conocimientos requeridos para
la instalaición y gestión del sistema operativo solicitado.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-07-2022

Considerando que la certificación Red Hat Certified Architect es superior a Red Hat Certified Engineer, en conocimiento,
profundidad y alcance, tal como lo define el propio Fabricante y además teniendo en cuenta que estos conocimientos serán
claves para la integración del Servidor Blade HPE Synergy requerido en este PBC, con el servidor Blade HPE Synergy
existente en la SET, es mandatorio que el Oferente se remita a lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones. Así mismo,
atendiendo la importancia de los técnicos certificados para las integraciones que serán requeridas, aclaramos que la
certificación HPE Blade exigida deberá ser para HPE Blade Composable.
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Consulta 3 - Lote 2 Item 1 Tecnicos Certificados

Consulta 4 - LOTE 1 - CONEXION LAN

Consulta 5 - Lote 4 - Item 1

Consulta Fecha de Consulta 25-07-2022

En relación con la antigüedad en Planilla del IPS requerida para los técnicos con certificación, solicitamos respetuosamente
que sean considerados los 2 años minimamente como opcional.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-07-2022

Remítase a lo señalado en el PBC

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

En en Lote 1, Conexion LAN, se requiere: "Interfaces de interconexión Ethernet con 4 (cuatro) puertos 25GbE con módulos
SFP28 por cada servidor/nodo/host". Solicitamos respetuosamente aclarar si se requieren 4 puertos tipo SFP28 por cada
nodo, o bien son requeridos 4 puertos por cada Appliance.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-07-2022

Remitirse al pliego. Se aclara que son requeridos 4 (cuatro) puertos 25GbE con módulos SFP28 por cada
servidor/nodo/host, con los respectivos módulos SFP de 25Gbps para los servidores/nodos/hosts y también para el lado de
los switches.

Consulta Fecha de Consulta 26-07-2022

Solicitamos respetuosamente aclarar si el periodo de garantía requerido para el Lote 4, Item 1, es de 12 o 14 meses.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-07-2022

Remitirse al pliego. Se aclara que se requiere 14 meses del Servicio de Extensión de Garantía de Servidores Nutanix para el
Ítem 1 del Lote 4.
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