

Consultas Realizadas

Licitación 411761 - SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA - PLURIANUAL

Consulta 1 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	25-03-2022
Se solicita que el plazo de entrega sea de 20 días para la primera entrega y de 90 días para la entrega total del contrato. Aclaración: Teniendo en cuenta que estos cables son de fabricación extranjera (no hay ningún fabricante en el país) y además del tiempo de fabricación que se podría asumir desde la firma del contrato, también debería de contarse con el tiempo de tránsito en la importación, elaboración de la documentación y coordinación con los transportistas, los plazos de despacho y aduaneros así como otros tiempos considerados hasta la entrega de los cables hasta los depósitos de COPACO. 20 días es un plazo totalmente insuficiente y que puede ser verificado con la logística internacional actual y con todos los fabricantes regionales. Solamente podría cumplir este plazo un oferente o fábrica que cuente en su stock con estos cables y por ello con el plazo de entrega actual del PBC se estaría violando el Principio de Igualdad de Condiciones de la Ley 2051/03 y limitando la participación de oferentes. Consulta: Por lo tanto, solicitamos respetuosamente una modificación prudencial en los plazos de entregas, siendo de 45 días desde la firma del contrato como mínimo para la primera entrega y 120 días para la entrega total de las cantidades del contrato.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	18-04-2022
Se ha procedido a introducir modificaciones al Plan de Entrega de los Bienes. Favor remitirse a la Versión N° 4 del Pliego de Bases y Condiciones.		