

Consultas Realizadas

Licitación 411937 - Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES

Consulta 1 - *- CONSULTA SOBRE MULTAS

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección "Condiciones Contractuales", Porcentaje de Multa, se establece que: "El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas será: 5 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes." Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,10 % (cero coma diez por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.</p> <p>En forma complementaria, es importante considerar que por la situación de la pandemia COVID-19, desde el mes de marzo del 2020, en nuestro país, nos encontramos ante la presencia de situaciones imprevistas que afectan todos los procesos de fabricación de equipos por parte de los fabricantes (situaciones excepcionales a nivel internacional), y en consecuencia conllevan a una extensión de los tiempos ordinarios de fabricación y/o plazos de envío a nuestro país (proceso de importación) o al retraso en las entregas de los bienes por parte del proveedor o contratista. Lo solicitado se cursa a los efectos de velar por la amplitud para la participación a oferentes consagrado en el artículo 20° de la Ley 2051/2003, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes..."</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2022
<p>La convocante solicita adecuarse a lo establecido en el PBC, atendiendo que la Institución tiene la necesidad de contar con los bienes solicitados; atendiendo el inicio del periodo académico.</p>		

Consulta 2 - Con relación al Plan de Entregas

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
<p>Con relación al Plan de Entregas estipulado, consultamos si se podría tener un Plazo de 30 días, teniendo en cuenta la cantidad de equipos requeridos.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2022
<p>Se solicita adecuarse a lo estipulado en el PBC; considerando que los bienes requeridos son indispensables para el inicio del periodo académico.</p>		

Consulta 3 - Periodo de consulta

Consulta	Fecha de Consulta	09-03-2022
<p>Solicitamos a la convocante extender el periodo de consultas inicialmente establecido, para poder presentar las debidas consultas correctas referente a requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2022
<p>Solicitamos adecuarse a los plazos establecidos en el PBC; por la necesidad de contar con los bienes para el inicio del periodo académico.</p>		